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1. MEMORIA

1.1. RESUMEN DE CARACTERISTICAS
1.1.1. Titular y NIF/CIF

Universitat de Valencia

Avda. Blasco Ibdnez, 13

460102 Valencia

CIF: Q4618001D

1.1.2. Tipo de establecimiento

El presente proyecto afecta a las pasarelas laterales interiores y exteriores de
mantenimiento en el Pabellon Polideportivo de la Universitat de Valencia.
Segun el Documento Bdasico S| Seguridad en caso de incendio del Codigo
Técnico de la Edificacion, Anejo SI A Terminologia, tablas 2.1 y5.1 seccién Sl
4, el edificio sobre el que se actuard se clasifica por su uso como edificio de

puUblica concurrencia.

1.1.3. Emplazamiento y localidad
El edificio objeto del proyecto es el Pabelldn Polideportivo el cual se
encuentra ubicado en la Calle Menéndez y Pelayo, en el Campus de Blasco

Ibdanez de la Universitat de Valencia.

1.1.4. Actividad principal

Pabelldn Polideportivo.

1.2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

1.2.1. Antecedentes

En la actualidad el Pabelldn Universitario del Campus de Blasco Ibdnez, de la
Universitat de Valencia, dispone de unas pasarelas en altura para el

mantenimiento de la instalacion de iluminacion, de las cubiertas y cristaleras,
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y el acceso a los distintos lugares donde sea necesario realizar labores de
mantenimiento.

Ademds de adecuarlas al cumplimiento de la normativa vigente se quiere
dotar a dichas pasarelas de elementos rigidizadores y de proteccion que
impidan el paso o deslizamiento por debajo de las mismas, o la caida de
objetos y a su vez se adecuardn los elementos de paso, de manera que se

cumplan los requerimientos de Seguridad y Salud.

1.2.2. Objeto del proyecto

El presente documento fiene por objeto especificar las caracteristicas
técnicas de las diferentes actuaciones a emprender en el Pabelldn
Polideportivo con el fin de adecuar las pasarelas laterales interiores vy

exteriores de servicio existentes a la normativa de Seguridad y Salud.

Las actuaciones se centran bdsicamente en los siguientes aspectos:

Comun a todas las pasarelas:

Instalacion de zocalo perimetral en las pasarelas realizado mediante pletinas
de chapa de acero galvanizado de 1Tmm, de espesor y 10 cm, de alturag,
para evitar la caida lateral de objetos y herramientas.

Instalacion de proteccion sobre el suelo técnico tipo framex existente de
planchas de chapa de acero galvanizado perforado abocardado de
1,.5mm de espesor, modelo R8 T19.6 de dimensiones 2 x 1m unidos mediante
puntos de soldadura, de forma que evite la caida de objetos a través del
suelo existente.

Dotar a las barandillas de las pasarelas, de barreras de proteccion
intermedias construidas con tubo redondo de acero conformado en frio, de
dimensiones @16x1,5mm soldados a los montantes y dejando a una distancia
maxima de 5 m. en las soldaduras, juntas de dilatacién por medio de
casquillos de didmetro superior al del listdn instalado. Dicho casquillo ira
soldado solo en una de las puntas del listdn para que el casquillo realice la

funcidon de patin dilatador.
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- Pasarelas Laterales acceso hasta escaleras (interiores)

Se procederd al desmontaje de las pasarelas existente situadas junto a las
cristaleras, y posteriormente se realizara una pasarela nueva de la misma
longitud, construida con perfil laminado estructural, al no cumplir las
exigencias de seguridad la pasarela actual. Las nuevas pasarelas estardn
formadas por vigas ménsulas #100-100-4mm ancladas al perfil IPE 120
perteneciente al sistema de carpinteria y apoyo del acristalamiento, que a
su vez va anclada a través de casquillos separadores de @40mm, tanto en
tubos verticales de @76, 2mm (subestructura de fachada-acristalamiento) y
en pilares tipo HEB 240 (pertenecientes a la estructura principal del edificio).
Longitudinalmente estas ménsulas estardn atadas en punta por medio de un
perfil #100-100 -4mm.

Sobre las ménsulas ancladas a la IPE 120, se instalaran los perfiles que forman
los montantes de la barandilla construidos a base de perfil tipo IPE 100, sobre
los cuales se soldara el pasamanos construido con tubo @50-3mm. Para la
sustentacion del tramex se colocaran longitudinalmente perfiles fipo L

80 -8mm soldados a las vigas ménsula de #100-100 -4

- Pasarelas Sala verde:

- Para facilitar el acceso a la sala verde desde el pasillo del pabelldn, se
dota de escalones tipo pates, para alcanzar el registro-acceso a la

pasarela.
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Acceso actual a la pasarela de servicio de la Sala Verde.

Se procederd al desmontaje completo de la pasarela existente y posterior
realizacion de una pasarela nueva construida con perfil laminado esfructural,
al no cumplir las exigencias de seguridad la pasarela actual. La nueva
pasarela estard formada por vigas ménsula tipo IPE8D, soldada al perfil
UPN120 existente sobre el cual se actuara reforzando su anclaje al muro de
ladrillo cara vista mediante la instalacion de tacos quimicos fipo Hilti M12, a
su vez los montantes que forman la barandilla seran de perfil IPESO sobre los
que se colocara un firante roscado rigidizador que ira anclado a las correas

existentes por medio de un perfil longitudinal tipo #80-:60-6 EI pasamanos
estard construido con tubo @50 -3mm.
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Pasarela servicio Sala Verde y proyectores existentes.

- Se procederd a desmontar y bajar unos 20cm los proyectores existentes
sobre la pasarela de la Sala Verde, con el fin de cumplir con la
normativa de Seguridad y Salud, cuando se readlicen labores de

mantenimiento.
- Pasarelas Laterales: (interiores/exteriores)

- Se procederd al desmontaje completo de la pasarela existente vy
posterior realizacion de una pasarela nueva construida con perfil
lominado estructural, al no cumplir las exigencias de seguridad la
pasarela actual. Las nuevas pasarelas estardn formadas por vigas
ménsulas #100-100-4mm ancladas al perfil IPE 120 perteneciente al
sistema de carpinteria y apoyo del acristalamiento, que a su vez va
anclada a través de casquillos separadores de @40mm, tanto en tubos
vertficales de @76,2mm (subestructura de fachada-acristalamiento) y en

pilares tipo HEB 240 (pertenecientes a la estructura principal del edificio).
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Longitudinalmente estas ménsulas estardn atadas en punta por medio
de un perfil #100-100 -4mm.

- Sobre las ménsulas ancladas a la IPE 120, se instalaran los perfiles que
forman los montantes de la barandilla a base de perfil tipo IPE 100, sobre

los cuales se soldara el pasamanos construido con tubo @50 -3mm.

- Para la sustentacion del tramex se colocaran longitudinalmente perfiles

tipo L 80 -8mm soldados a las vigas ménsula de #100-100 -4

- En la pasarela perimetfral exterior, la zona que discurre junto al
climatizador dispuesto en cubierta, (zona izquierda) se dotard de
pasarela que salve dicho climatizador y pase por encima del mismo.
Este tramo nuevo de pasarela de la cubierta conectard con el existente
y se redlizard mediante perfil hueco #50-50-3, con placas base de

apoyo en cubierta.

Para el acceso a la pasarela exterior (zona derecha) se construird una
escalera y pasarela de acceso que comunique con la nueva que se

construird.

Detalle de chapa perforada colocada sobre framex.
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1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
Se han tenido en consideracion los aspectos establecidos en el DB-SUA
seguridad de ufilizacion y accesibilidad en lo relativo al punto “4.1 Escaleras

de uso restringido”

1.4. REGLAMENTACION Y NORMAS TECNICAS DE APLICACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo. Codigo Técnico de la Edificacion.
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e insfrucciones técnicas
complementarias (Decreto 842/2002).

Ley 31/1.995 de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales, y modifica la Ley 31/95, de prevencion de riesgos laborales.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, aprobado por
Orden de 7 de Marzo de 1.971.(en los puntos no derogados y como
referencia)

R.D. 773/97, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

R.D. 327/2009, que modifica el R.R. 1109/07, de 24 de agosto por el que se
desarrolla la ley 32/06, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
constfruccion

R.D. 485/1.997 por el que se establecen las disposiciones minimas en materia
de senalizacion de seguridad y salud en el frabajo

R.D. 486/1.997 por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabagjo.

R.D. 2177/2004, por el que se modifica el R.D. 1215/97, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de frabajos temporales en

altura.

PR194-ME-AD#G_Il PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL
PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBANEZ”

13



VNIVERSITAT & D VALENCIA
Serve Te de Manteniment

LEING

ingenieria

CTE-Seguridad Estructural Acciones en la edificacion.
CTE-Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad.

Valencia, Diciembre de 2016
EL INGENIERO S. INDUSTRIAL

Fdo.: José Maria VerdyU Esteve
Colegiado n°1.646
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2. CALCULOS.
2.1. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LAS PASARELAS EXISTENTES DEL PABELLON
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Descripcion:

Para el acceso de los servicios de mantenimiento a la zona alta del Pabelldn
polideportivo, se encuentran una serie de pasarelas proximas a la cubierta.
Todas estan ejecutadas en acero estructural con uniones soldadas.

Las pasarelas estdn compuestas por barandillas, montantes, soportes vy
fijacion a la estructura principal

Sus caracteristicas son las siguientes:

En razdn a su diferente situacion, forma y funcionamiento estructural,
podemos distinguir dos tipos de pasarelas: laterales y de la Sala Verde.

Cada pasarela estd compuesta por barandillas, montantes, soportes vy
fijacion a la estructura principal

Sus caracteristicas son las siguientes:

Pasarelas laterales:

Dispuestas junto a las fachadas Oeste y parte de la Norte, tanto por elinterior
del pabellébn como en el exterior. Con un ancho de 0,65 m se componen de
barandilla continua de tubo redondo de didmetro 40 mm, soldada @
montantes T 40 -5 dispuestos a distancias variables entre 1,37 a 1,70 m. Cada
montante van soldado a un soporte en forma de ménsula, compuesta por un
perfil T 708, de seccidon variable con un canto enfre 70 y 25 mm. El montante
se suelda por la zona de menor canto (25 mm), mientras que por la zona mds
ancha (70 mm), la ménsula queda fijada a un perfil IPE 120 que forma parte
de la subestructura del acristalamiento de fachada. El soporte es de tframex
de pletinas de 302 mm y separacidon de 35x35 mm, que apoya en dos

perfiles L30 2 dispuestos entre las ménsulas.
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Como se ha dicho, las ménsulas van soldadas a un perfil IPE 120
perteneciente al sistema de carpinteria y apoyo del acristalamiento, que a
sU vez se apoya a través de casquillos separadores horizontales de tubo @40
mm, en fubos verticales de 2,5 (pertenecientes a la subestructura de
fachada-acristalamiento), y pilares HEB 240 (pertenecientes a la estructura

principal del edificio).

HEB-240

tubo 76.1mm

IPE-120

L30x30x3 /

T 70x8

Pasarela lateral Pasarela sala verde (Frontén)

Pasarela de la Sala Verde (Frontén)

Similar a la anterior, se compone de barandilla continua de tubo @40 mm,
montantes T 40 -5 dispuestos a distancias cada 1,25 a 1,70 m, que se apoyan
en ménsulas formadas por perfiles T 708, de seccion variable con un canto
entre 70y 25 mm, soldadas a un perfil UPN 120. Soporte de framex de pletinas
de 302 mm y separacion de 35x35 mm, apoyado en dos perfiles L30 2
dispuestos entre las ménsulas.

El perfil UPN 120 se fija al paramento de ladrillo cara-vista de la sala mediante
tuerca sobre espdrrago de M8 mm, sin poder determinar el fipo de taco

utilizado en la unidn con el ladrillo cara-vista.
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Solicitaciones sobre las pasarelas.

Segun CTE SE-AE, tabla 3.1, para una categoria de uso G (cubiertas
accesibles Unicamente para conservacion), subcategoria G1 (cubierta
ligeras sobre correas), corresponden unas sobrecargas de uso no simultdneo
de:

Carga uniforme 0,4 kN/m?2

Carga concentrada 1,0 kN

Segun tabla 3.3, Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios,
para la categoria de uso G1 (ofros usos), le corresponde una fuerza
horizontal, uniformemente distribuida, aplicada a 1.20 m de altura, o sobre el
borde superior del elemento, de:

Fuerza horizontal 0,8 kN/m

Segun CTE SUA 1, la altura de la barrera de proteccion (barandilla), tendra

una altura minima de 1,10 m para una altura de caida >é m.
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Materiales y coeficientes de seguridad

No existen datos sobre las caracteristicas del acero empleado en las
pasarelas, pero puede suponerse que corresponde al acero especificado en
la normativa de la época, acero A42.b con un limite eldstico de 2600
kg/cm2, semejante al acero especificado en la normativa actual como $275
JR.

En lo siguiente se considerard acero $S275 JR con las siguientes caracteristicas:
Limite eldstico:  fy = 275 N/mm?2 (espesores nominales <16 mm)

Tension rotura : fu= 410 N/mm?2

Coeficiente seguridad parcial del material YyM = yMO = yM1 =1,05
Resistencia de cdlculo fyd =275/1,05 =261,9 N/mm?2

Resistencia de cdlculo a cortante 1d =151,21 N/mm?2

De acuerdo con DB SE 4,2 se comprobardn los estados limites Ultimos de
estabilidad y resistencia. El método de cdlculo utilizado es el eldstico.
Coeficientes de seguridad:

Segun CTE DB SE, tabla 4.1

Acciones permanentes (peso propio) 1,35

Acciones variables (sobrecarga) 1,50
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Andlisis estructural Existente

Pasarelas laterales

Barandilla @30 mm

Similar al caso anterior,

W=1,155cm3

M=(ql?)/8=0,8 -1,72/8 =0,29 kN'm,

que mayorado Md=0,291,5=0,43kN'm

La tensidn sobre la pieza serd

fmax d =0,43-10¢ / 1,155-103 = 372,24 N/mm?2 > 261,9 N/mm?

La seccidn no es vdlida.

Montante T 40 5

Modulo resistente, Wx =1,84cm3

F=0.8-1,7=1,36kN

M=F -h=1,36-1,00=1,36kNm,

Md =1,361,5=2,04 kN'm

La tensidon sobre la pieza serd

fmax d =2,04-10¢ / 1,84-103 = 1108,70 N/mm?2 >> 261,92 N/mm?

La seccion no es valida.

Ménsula T 70 8 (Seccién variable de 25 mm a 70 mm)

En el exiremo, en su unidn con el montante, canto de 25 mm.
Momento de inercia!, Ix = 2,08 cm#

Modulo resistente, Wx=1,10 cm3

Acciones trasmitidas por el montante:

Md = 2,04 kN'-m

La tensidn sobre la pieza serd

fmax d =2,04-10¢ / 2,08-10%3 = 980,77 N/mm2 >> 261,9 N/mm?2

La seccidn no es vdlida.

1 Momento de inercia y centro de masa calculados con Bricscad (regiones, propiedades de masa)
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Unién con el perfil IPE120 (subestructura de ventana). Canto 70 mm

Modulo resistente, Wx =8,79 cm3

Acciones trasmitidas por el montante, mds peso propio, mds sobrecarga de
uso (mas desfavorable puntual de 1 kN):
M=121,1+100,6/2+0,40,4=1,35kN'm

Md =2,03 kN'm

La tensidn sobre la pieza serd

fmax d =2,03-10¢ / 8,79 103 = 230,94 N/mm?2 < 261,9 N/mm?2

La seccidn es vdlida (en ese punto).

Apoyo en IPE120 (perteneciente a la subestructura de carpinteria)
Mdodulo de torsion de la seccion IT = 1,77 cm4

Mddulo de alabeo de la seccion |A = 890 cm#

espesor ala e =4,4 mm

Acciones trasmitidas por la ménsula:

MT.d =203 -6/1,7=7,T6 kN'm

Teniendo en cuenta solo la torsion,

Td=7,16-106 -4,4/1,77-104=1779,82 N/mm2>> 151,21 N/mm?2

La seccidn no es valida.
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Pasarela de la Sala Verde (Frontén)

Similar a las pasarelas laterales. La ménsula se suelda a un perfil UPN120,

fijado al muro de ladrillo cara-vista con tomillo y taco.

Al igual que el caso anterior, las secciones de barandilla y ménsula no son

validas.

Fijacion a muro
Momento ménsula M = 1,35 kNm, y mayorado resulta Md = 2,03 kN-m

Este momento es equiliborado por un par de fuerzas, de traccidn sobre el

anclaje y de compresion en el canto del perfil UPN120
La separacion entre ambos es de 30 mm.

F-d=M F-30=1,35-10¢ N/mm?2

F= 135103/ 30 =45 kN (450 Kp) sin mayorar.

Aungue el ladrilo no estd caracterizado estructuralmente, el esfuerzo es

evidentemente excesivo.

El anclaje no es vdlido.
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Segun establece el DB-SE-AE. Acciones en la edificacion en la “tabla 3.1
Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso” la categoria de uso que
le damos es del tipo “G cubiertas accesibles Unicamente para
conservacion” subcategoria G1 (cubiertas ligeras sobre correas) le
corresponden unas sobrecargas de uso no simultaneo de:

Carga uniforme: 0,4kN/m?2

Carga concentrada: 1,0 kN/m?2
Y segun se nos indica en el punto “3.2 Acciones sobre barandillas y
elementos divisorios” en la tabla 3.3 obtenemos el valor caracteristico, de la
fuerza aplicada considerada sobre el borde superior de la barandilla, de 80

kg/metro lineal.

Tabla 3.3 Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios

Categoria de uso Fuerza horizontal [kNim]
] 3.0
C3.C4.EF 1.8
Resio de los casos 0.8

Segun CTE-SUAT, la altura de la barrera de proteccion (barandilla), tendra

una altura minima de 1,10m, para una altura de caida >ém.
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2.2. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LAS NUEVAS PASARELAS DEL PABELLON
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Las acciones sobre las pasarelas son las consideradas en el apartado anterior

PROCEDIMIENTO DE CALCULO.

ACERO (DB-SE-A)

Acero S275JR

Limite elastico fy = 275 N/mm?2 (espesor nominal t<16mm)
Tension rotura: fu = 410 N/mm?2

f

Resistencia de cdliculo: f =5—y
M

dm= coeficiente de seguridad parcial material=4,,, = d,,, =1,05
Se comprueban estados limites Ultimos de estabilidad y resistencia de

acuerdo a DB-SE- 4.2

Método de cdlculo eldstico (Clase 3)

ﬂ/az +3t2 < fl
My -Ry =W, -f , (W, :Modulo resistente eldstico)

Torsion: Tey =T, 4 + Tueq: Tueg =0 (s€CCION Cerrada hueca)

Dénde:

Momento torsor: T,

Teg =Tieg + Toeai T,

wEd * " wEd

Torsidon uniforme: T,

¢ (en perfiles abiertos tipo IPE)

Torsion de alabeo: T,

iy iy -E
Flexion y torsion: M ; :{1— G“]i : :IIMC,Rd
yd

PR194-ME-AD#G_Il PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL
PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBANEZ”

23



VNIVERSITAT & D VALENCIA
Servel Técr  Manteniment

LEING

ingenieria

COMPROBACION SECCIONES
Pieza en ménsula perfil #100-100 4
Voladizo empotrado 0,87m. Separacién 6,70m

M, = Momento mayorado: 10,65 kN-m
W, =Modulo resistente del tubo: 44,60cm3

Tension maxima flexion:

f,, =24IN/mm? < f ; =261,9N /mm*> CUMPLE

PiezaenL

Apoyo simple: distancia de 6,70m. Separacién a 0,70m

Acciones a considerar: 1kN en la posicidon mdas desfavorable o superficial de
uso de 0,4kN/m2 mas el peso propio (p.p) 0,14kN/ml

M, = Momento mayorado: 1,50kN'm
W, =Modulo resistente del tubo: 12,60cm3

Tension maxima flexion:

f,, =119N/mm?® < f , = 261,9N /mm? CUMPLE

Barandilla @50 3
Apoyo en continuidad cada 3,35m.
Carga horizontal 80Kg/ml

M. = Momento mayorado: 1,11kN-cm3

fp
W, =Modulo resistente del tubo: 4,91cm3
Tension maxima flexion:

f,, =226,AN/mm* < f , =261,9N /mm? CUMPLE
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Pilastra UPN-120

Pilastra cada 1,90m.

Carga horizontal 0,8kN ‘ml aplicado a 1,10 m de altura

M=0,8-d1,1=0,88-d kN/m

M,- 0,88-d-1,5=1,32-d kN/m (Momento mayorado)
1,32-d-102-10%kp -cm=2619kg/cm?2 W, (cm3)

1,32-10% .4
2619

Wy = =5,04-d cmd

d=1,9m W, =9,576 (UPN120 W;=11,10cm3 CUMPLE

Pilastra IPE-100
Pilastra cada 3,35m.
Carga horizontal 0,8kN ‘ml aplicado a 1,20 m de altura

M. = Momento mayorado: 4,82 kN'm

fp

W, =Modulo resistente: 34,20cm3

f,, =14LIN/mm? < f , =261,9N /mm? CUMPLE

Soporte pilastra central #100 100 4
Torsor puro transmitido por el momento central
Toeg =482kN'm

Tubo #100-100 -4

Modulo de torsion 1, =363 cm#
S . .
W, = It-—A S= perimetro A= area
W, = 373 cm3
T,
T,= \;\'/Ed =17,66N /mm’ <151,2N /mm? CUMPLE
T
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

art. 1. Notas aclaratorias sobre las mediciones y el presupuesto

El instalador podrd elegir la marca los elementos en tanto en cuanto que
tengan las mismas prestaciones que las indicadas en los documentos que
infegran el proyecto, todo ello previa aprobaciéon de la direcciéon facultativa,
y sin incremento de costos.

La Direccion Facultativa podrd exigir albardn de materiales con la
procedencia y tipos de los mismos.

Las partidas que componen documento de presupuesto se entienden
totalmente definidas por todos los documentos que componen el proyecto:
Memoria, Planos, Presupuesto, Medicion y Pliego general de condiciones y
por lo tanto cualquier caracteristica aparecida en los mismos podrd ser
exigible, complementdndose todos los documentos anteriormente
mencionados.

Todos los materiales que aparecen en el presupuesto, se entienden
perfectamente instalados y funcionando, asi como con todas las ayudas de
albanileria necesarias para conseguirlo.

Los materiales deberdn estar homologados por AENOR en caso de existir
para algun material similar, y cumplir con la normativa vigente.

De la descomposicidon de precios.

La estructura de los precios se ajusta a lo especificado en el Real Decreto
1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Confratos de las Administraciones Publicas, que establece la siguiente
descomposicion:

El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se basard en la
determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion,
sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de
servicios realizados.

Se considerardn costes directos:
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La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad
de obra.

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan
integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su
ejecucion.

Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas
en la ejecucion de la unidad de obra.

Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Se considerardn costes indirectos: Los gastos de instalacion de oficinas a pie
de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, etc. los de personal técnico vy
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Se simplifica dicha estructura respetando al mismo tiempo el contenido
general infroduciendo un concepto de medios auxiliares cuantificado
mediante un porcentaje variable, que recoge los gastos de los puntos c) y d)
esto es combustible, energia, de amortizacidon de pequenas herramientas,
utiles, maquinaria auxiliar, mano de obra indirecta, sistemas auxiliares, etc.,
gue intervienen en la ejecucion de la unidad de obra, ademds de pequenas
cantidades de materiales o materiales complementarios que forman parte
de la misma y que deben integrase como costes directos, de tal modo que
el precio descompuesto queda integrado por:

- Mano de obra directa

- Materiales

- Magqguinaria

- Medios auxiliares

- Costes indirectos
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Cuando no estdn medidos separadamente, los materiales accesorios tales
como arrancadores, contactores, guardamotores, controles, material
eléctrico, anclajes, accesorios, cajas, codos, piezas especiales, etc., se
considera que estos materiales estdn incluidos en el precio unitario de la
partida correspondiente.

El contratista deberd estudiar el proyecto, y comentarlo con la D.F. si hubiera
alguna duda.

El concepto de ayudas de albanileria que el instalador debe recibir a lo largo
de la ejecucion de la instalacion, comprende:

Realizacion de orificios en paredes y forjados para paso de cables,
realizacién de soportes, anclajes, etc.

Falcado de elementos estructurales o sujecion en obra de dichos elementos.

Reparacion de albanileria (tabiques y enfoscados) y pintura en los

desperfectos causados por la realizacion de la instalacion.

art. 2. Relaciones legales y responsabilidades con el piUblico

El adjudicatario deberd obtener todos los permisos y licencias necesarios
para la ejecucion de las obras.

También deberd indemnizar a los propietarios de los derechos que le
correspondan y de todos los danos que se causen con motivo de las distintas

operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

art. 3. Contradicciones

El proyecto descrito estd formado por cuatro documentos: memoria, planos,
presupuesto, y pliego de condiciones. En caso de posibles discrepancias
entre los anteriores documentos prevalecerd el criterio que la Direccidon de

Obra establezca.
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art. 4. Funciones del Técnico de Obra

La propiedad designard un Técnico responsable de Obra, que serd su
representante ante el contratista, y cuyas funciones serdn:

Velar porque las obras se realicen con sujecion al presente Proyecto, o a las
modificaciones que por escrito se comunicardn al contratista, y exigir de éste
el cumplimiento de las obligaciones contratadas.

Definir cuantas condiciones técnicas no estén definidas en este Proyecto, o
se dejen a su discrecion.

Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de los
documentos confractuales, condiciones de materiales y ejecucion de las
obras.

Estudiar y resolver las incidencias que se planteen en la obra, y proponer las
modificaciones que procediera cuando tales incidencias impidan el normal
cumplimiento del confrato.

Velar por la seguridad de la obra y del personal que la ejecuta.

Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, la direccidon inmediata de
determinadas operaciones, en caso de urgencia, con el personal y medios
del conftratista.

Acreditar al contratista las obras realizadas de acuerdo con los documentos
del contrato.

Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidacion

final de las obras.

art. 5. Funciones del contratista

Serd funcion del contratista:

Transportar, recibir, descargar, almacenar y manejar todo el equipo y
materiales necesarios para la ejecucion de la obra, siendo el Unico
responsable de su conservacion y vigilancia.

Montar y desmontar las instalaciones que a su efecto y uso necesite durante

las obras, sin pretender abono alguno por ello.
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Ejecutar la obra exactamente como figura en los planos, y con arreglo a las
modificaciones e instrucciones que el Técnico Director disponga. Deberd
igualmente, observar escrupulosamente las prescripciones del presente
Pliego.

Limpiar las obras al terminar, y conservarlas siempre exentas de todo
elemento que no sea imprescindible en ellas. Deberd, igualmente, retirar a su
costa todos los materiales rechazados por el Técnico Director de la Obra.
Conservar a la vista y a pie de obra el Libro de Ordenes e Incidencias en que
constardn todas las comunicaciones entre contratista y Técnico Director de
Obra.

Velar por la seguridad de la obra, de sus empleados, y de terceros, asi como
de sus propiedades. El contratista serd responsable de los danos materiales
que puedan producirse con ocasion o motivo de las obras.

Deberd ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle
necesarios para facilitar y organizar la ejecucidon de los frabajos,
actualizdndolos a medida en que se desarrolla la obra. Al final de la misma
deberd entregar una copia completa de la planimetria, en papel y en
formato magnético, asi como la documentacion de las distintas pruebas vy
mediciones especificadas en el presente documento.

Terminada la obra, se hard enfrega la siguiente documentacion:

Planos en planta de la instalacion realmente ejecutada. Con breve
descripcion de los materiales.

Toda la informacién se entregard en papel y formato digital. Los planos se

deberdn entregar en dwg.

art. 6. Inspeccioén y control de la calidad de las obras

El contratista deberd comprometerse a facilitar el acceso a todas sus
instalaciones, e incluso a aquellas de sus proveedores, que la Direccidon de
Obra solicite. Deberd, igualmente, comprometerse a suministrar la
informacién que le exija el Director de Obra referente a los materiales y

ejecucion de la obra.

PR194-ME-AD#G_Il PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL
PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBANEZ”

31



VNIVERSITAT & D VALENCIA
Servel Téenic i de Manleniment

LEING

ingenieria

Ninguna parte de la obra deberd ser cubierta, enterrada u ocultada sin

previa inspeccion o permiso del Técnico Director de Obra.

art. 7. Realizacion de la obra y abono de la misma

El plazo de ejecucion formard parte de la oferta del contratista. El Director de
Obra podrd exigir del contratista la justificacion de la posibilidad de cumplir
tal plazo, con expresion de plazos parciales, relacidn de maquinaria vy
personal, etc., que se considerard a todos los efectos como documento
contractual.

Mensualmente el Técnico responsable de Obra extenderd al confratista
Certificacion de las obras realizadas, para que la propiedad proceda a su
abono. Todas las certificaciones se consideraradn documentos informativos a
la propiedad, a los solos efectos de que ésta realice un pago a buena
cuentaq, y -por tanto- no suponen aceptacion de la obra en ellas reflejada, ni
siquiera de que tal obra exista. Podrd, por tanto, haber certificaciones con
cantidades negativas.

Las certificaciones de obra se valorardn a los precios que, en lefra, constan
en el Presupuesto, aplicando el porcentaje de baja pactado en el contrato.
Tales precios comprenden el suministro, manipulacion, empleo y manejo de
todos los materiales necesarios para la ejecucion de las unidades de obra
correspondientes. Incluye igualmente todos los gastos de maquinaria, mano
de obra, accesorios, fransportes, herramientas y cuantas operaciones
directas o incidentales sean necesarias para ultimar totalmente las diferentes
unidades de obra. Quedan incluidos también los gastos ocasionados por
alguiler de terrenos o su adquisicion, para acopios de materiales, depdsitos
de maquinaria, etc., y el mantenimiento, vigilancia, montaje y desmontaje
de las instalaciones, la limpieza de las obras y su senalizacién, y la reparacion
de los danos ocasionados a terceros con ocasion o motivo de las obras.
Finalmente se incluyen en ellos, todas las tasas, permisos, gravdmenes,
impuestos y demds gastos necesarios para la correcta y legal ejecuciéon de

las obras.
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Terminada la obra, se hard entrega de la Planimetria, Documentacion de
pruebas y medidas asi como Instrucciones de funcionamiento y Protocolo de
Pruebas Obligatorias. Dichos documentos deberdn ser aprobados por la
Administracién, una vez lo cual, se extenderd ACTA DE RECEPCION, y se
practicard la liquidacion de las obras realizadas.

Transcurrido el plazo de garantia, se concederd el derecho al reintegro de la
flanza que se hubiera pactado, una vez subsanados los reparos a que

hubiera lugar. El plazo de garantia serd de DOS ANOS (2 afos).

art. 8. Medicion de las instalaciones

Todas las unidades de obra se medirdn y abonardn, por metro lineal, por
metro cuadrado, por kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran
especificadas en el Presupuesto. Para las unidades nuevas que puedan
surgir, y para las que sea precisa la redaccion de un precio confradictorio, se
especificard claramente al acordarse éste, el modo de abono, se estard a lo
admitido en la prdactica habitual o costumbre de la construccion.

A continuacidon se especifican los criterios de medicidon para los distintos

elementos que conforman la instalacion:

Estructura metdlica

Se define como estructura metdlica a los elementos o conjuntos de
elementos ensamblados que forman la parte resistente y sustentante de una
edificacion. La forma y dimensiones de la estructura serdn las senaladas en
los planos y el presente pliego de condiciones técnicas particulares.

Los aceros para la construccion se clasifican de acuerdo al proceso de
fabricaciéon y estan regulados en las Euronormas:

Productos de acero laminados en caliente, definidos en la norma UNE EN
10025.

Productos huecos para la construccidn acabados en caliente UNE EN 10210

y conformados en frio UNE EN 10219.
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Perfiles abiertos para la construccion laminados en frio y perfilados UNE EN
10162.

Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgdnicas
(prelacados) UNE EN 10169 y norma UNE EN 10346:2015.

Se medird y abonard por Kilogramos (Kg) realmente colocados en obra,

medidos sobre el terreno

Metro lineal de Tubo de hierro redondo protecciones barandillas

Se medird y abonard por los metros lineales de la longitud de la linea que
corresponde a su eje, no descontando nada por el espacio ocupado
accesorios del tipo correspondiente, realmente colocados en obra, medidos
sobre el terreno.

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulacion y empleo de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su
ejecucion e incluye la adquisicion del tfubo y de todos los, accesorios y piezas
especiales, sean del tipo que sean, la ejecucion de juntas de todas clases y
gastos de pruebas, con la excepcion de las piezas utilizadas en 1os mismos, y

que tengan precio en el Presupuesto.

Metro cuadrado de chapa

Se medird y abonard por los metros cuadrados (m2) del tipo correspondiente
realmente colocados en obra, medidos sobre el terreno, obtenidos a partir
de las longitudes en 2 dimensiones de forma que se obtenga la medicion
mas aproximada mediante cuadricula. Se descontardn huecos, perfiles, etc.
que reduzcan dicha superficie.

El precio comprende, el suministro, fransporte, manipulacién y empleo de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su
realizacién e incluye la adquisicion de chapa metdlica galvanizada y su

montaje.
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art. 9. Mano de obra a emplear y normas de seguridad

Todos los empleados del contratista, y todo personal que intervenga en estas
obras deberd ser especialista en su actividad y de la categoria respectiva. La
mano de obra deberd ser experta y esmerada, exigiéndose de la misma que
corresponda a los criterios mds estrictos para su clasificacion en la categoria
correspondiente.

El confratista no podrd pretender abono adicional alguno por transporte,
pluses y dietas del citado personal, asi como por las horas extraordinarias que
fuera necesario realizar para el cumplimiento de los plazos ofertados.
Tampoco tendrd derecho a indemnizacion alguna por paro del personal
debido a inclemencias meteoroldgicas.

El confratista deberd cumplir toda la normativa laboral vigente.

El contratista deberd extremar las precauciones en materia de seguridad e
higiene de su personal, y es responsable solidario de cualquier subcontratista

que frabaje con él, y de la maquinaria alquilada a terceros.

art. 10. Rescision del contrato

Se considerard causa suficiente para la rescision automdatica del contrato
cualquiera de las siguientes:

No cumplir cualquiera de las normas aceptadas por el contrato, o por las
condiciones de licitacion, pues la sola presentacion a ésta implica su
aceptacion mds solemne.

Negarse al cumplimiento de las normas establecidas en el presente Pliego, o
de las érdenes del Técnico Director de Obra en su materia especifica.
Abandonar la obra o paralizarla sin motivo claro de fuerza mayor.
Incumplimiento relevante del plan de trabajo propuesto, o de los plazos
ofertados.

La rescision del contrato dard lugar a la liguidacidon de la obra que se
encuentre total y satisfactoriomente realizada, sin que pueda pretenderse

abono alguno por unidades de obra incompletas, o por acopios.
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Esta recepcion y liguidacion de la obra no exime al contratista, en modo
alguno, de las responsabilidades que puedan serle exigidas por el

cumplimiento del contrato.

art. 11. Documentacion de Proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el Confratista consignard por escrito que
la documentaciéon aportada le resulta suficiente para la comprension de la
totalidad de la obra contratada o en caso contrario solicitard las
aclaraciones pertinentes. Manifestard expresamente que encuentra el
proyecto correcto o no. En su defecto se enfiende que el proyecto es
conocido y ha sido debidamente estudiado y que lo encuentra completo,
correcto y acorde con las normativas oficiales vigentes en toda su extension.
El Contratista, aun lo expresado en puntos anteriores, si durante la ejecucion
de los frabajos enconfrase falta, error y omision en el proyecto, tendrd la
obligacion de comunicarlo de inmediato a la Direccion de Obra, sin que por
ello pueda hacer ninguna reclamacion econdmica o aducir retrasos de
ningun tipo.

El Contratista es responsable de las averias, accidentes, danos o pérdidas
que sufra la propiedad por falta o defectos de planificacion, mal montaje,
falta de calidad, sustracciones o desapariciones de material y equipos,
errores de ejecucion en los trabajos de instalacion o en la realizacion de las
pruebas de funcionamiento.

El Conftratista es responsable de redlizar la limpieza durante la ejecucion de
la obra de su material, asi como de una limpieza general de la obra al final
de la misma, demoliendo las instalaciones auxiliares innecesarias, retirando

los escombros, piedras y materiales que sobraran.
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art. 12. Interpretacion del proyecto

El Conftratista es responsable de ejecutar correctamente el montaje de la
instalacion, siguiendo siempre las directrices y normas del Director de obra,
no pudiendo sin su autorizacidn variar trazados, cambiar materiales o
introducir alteraciones al proyecto ni a este Pliego de Condiciones.

La maquinaria, materiales o cualquier ofro elemento en el que sea definible
una calidad, serd el indicado en el proyecto. Si el Contratista propusiese uno
de calidad similar, sélo la Direccidon de Obra definird si es o no similar, por lo
qgue todo elemento que no sea el especificamente indicado en el
presupuesto, deberd haber sido aprobado por escrito por aquélla, siendo

eliminado sin perjuicio a la Propiedad si no cumpliera este requisito.

art. 13. Justificacion de los precios adoptados

Los precios adoptados en la elaboracion del presupuesto corresponden a
dos fuentes fundamentales:

A la base de precios del “Instituto Valenciano de la Edificacion”, que es una
base comUnmente utilizada en la elaboracidn de presupuestos y de
aceptada calidad.

A una base de precios del proyectista, elaborada a partir de precios de
fabricantes (con descuentos establecidos por los mismos) y desde la
experiencia adquirida en la elaboracion de proyectos, direcciones de obra,

revisiones de modificaciones, etc.

art. 14. Libro de 6rdenes

El Director de la Obra y los demds facultativos colaboradores en la direccion
de las obras, irdn dejando constancia, mediante las oportunas referencias,
de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de
ellas y obliguen a cualquier modificacion del Proyecto, asi como de las
ordenes que necesiten dar al Contratista respecto a la ejecucion de las

obras, las cuales serdn de obligado cumplimiento.
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También estard dicho libro, con cardcter extraordinario, a disposicion de
cualqguier autoridad que debidamente designada para ello fuviera que
ejecutar algun trdmite e inspeccion en relacién con la obra.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, dardn fe a
efectos de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias del
Confrato. Sin embargo, cuando el Confratista no estuviese conforme, podrd
alegar en su descargo todas aquellas razones que apoyen su postura
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través
del correspondiente asiento en este libro no serd obstdculo para que cuando
la Direccion Facultativa lo juzgue conveniente se efectUe la misma también

por oficio. Dicha orden se reflejard también en el Libro de Ordenes.

art. 15. Recepcion provisional

Una vez readlizado el protocolo de pruebas por el instalador, segun
indicaciones de la Direccion de Obra y acordes a la normativa vigente,
aquel deberd presentar la siguiente documentacion:

Documentacion especificada en el apartado 3.14.

Copia del certificado de la instalacion presentado ante la delegacion del
Ministerio de Industria y Energia.

Protocolo de pruebas (original y copia).

Libro oficial de mantenimiento.

Ante la documentacion indicada, la Direccion de Obra emitird el acta de
recepcion correspondiente con las firmas de conformidad correspondientes
de Instalador y Propiedad. Es facultad de la Direccidon adjuntar con el acta
relaciobn de puntos pendientes, cuya menor incidencia permitan la
recepcion de la obra, quedando claro el compromiso por parte del
instalador de su correccidon en el menor plazo.

Desde el momento en que la Direccion acepte la recepcion provisional se
contabilizardn los periodos de garantia establecidos, tanto de los elementos

como de su montaje.
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Durante este periodo es obligacion del instalador, la reparacion, reposicion
o modificaciéon de cualquier defecto o anomalia (salvo los originados por uso
o mantenimiento) advertido, todo ello sin ningun coste a la propiedad y

programado segun ésta para que no afecte al uso y explotacion del edificio.

art. 16. Recepcion definitiva

Transcurrido el plazo confractual de garantia y subsanados todos los
defectos advertidos en el mismo, el instalador noftificard a la propiedad con
quince dias minimos de antelacion del cumplimiento del periodo. Caso de
que la propiedad no objetara ningun punto pendiente, la direccidon emitird el
acta de recepcion definitiva, quedando claro que la misma no estard
realizada vy, por lo tanto, la instalaciéon seguird pendiente de recepcion y en

periodo de garantia, hasta la emisidon del mencionado documento.

art. 17. Normativa y ordenanzas municipales

Serd responsabilidad y obligacion del Confratista, antes de realizar ninguna
parte del montaje o pedido de material, la denuncia ante la Propiedad vy
Direccion Facultafiva de cualquier situacion o prescripcion no compatible
con la vigente legislacion. Esta circunstancia serd comunicada por escrito

con acuse de recibo.

art. 18. Garantias

En general para la obra, se fija un periodo de garantia minimo de 24 meses a
partir de la fecha del comienzo de su actividad normal.

El instalador garantizard que todos los materiales utilizados en la ejecucion de
las instalaciones son nuevos v libres de defectos.

Deberd garantizar todos los materiales y montajes realizados por un periodo
de dos anos, a partir de la fecha de recepcién definitiva de las instalaciones,
y se comprometerd durante este periodo a reemplazar libre de coste alguno

para la propiedad, cualguier material o montaje que resultase defectuoso.
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El instalador deberd garantizar asimismo que los materiales suministrados son
de la calidad especificada, siendo responsable ademds de las ofras obras
que forman parte de estas especificaciones.

3.2 CONTROL DE CALIDAD

art. 1. Condiciones generales de materiales y equipos

La capacidad de los equipos serd segun se especifica en los documentos del
proyecto. En caso de discrepancia entre los planos y este pliego
prevalecerdn las indicaciones del pliego de condiciones para todos los
efectos.

Los equipos y materiales se instalardn de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante correspondiente, siempre que no contradigan los de estos
documentos.

Todos los materiales y equipos empleados en esta instalacion deberdn ser de
la mayor calidad y todos los articulos de fabricacion estdndar normalizada,
nuevos y de diseno actual en el mercado.

El confratista presentard a requerimiento de la direccidon técnica si asi se le
exigiese albaranes de entrega de todos o parte de los materiales que
constituyen la instalacion.

Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos
documentos al especificar el material o el fipo, pero sea necesario a juicio
de la direccidon técnica para el funcionamiento y montaje correcto de la
instalacion, se considera que serd suministrado y montado por el confratista
sin coste adicional alguno para la propiedad, interpretdndose que su
importe se encuentra comprendido proporcionalmente en los precios
unitarios de los demds elementos.

En caso de que asi lo solicite la direccidon técnica, el confratista deberd
presentar catdlogos y/o muestras de los materiales que se indiquen,
relacionados con el proyecto. Asi mismo, deberd presentar muestras técnicas
de montaje y dibujos de puntos criticos de la instalacion, para determinarlos

previamente a la ejecucion si asi se le exigiera.
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Todos los materiales que se instalen llevardn impreso en lugar visible la marca
y modelo del fabricado que serdn los especificados en los documentos de
este proyecto o similares homologados por Direcciéon facultativa.

art. 2. Ensayos

Todos los materiales que determine la Direccidon de la obra, deberdn ser
ensayados antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes a
cuenta del contratista.

Los ensayos se verificardn en los puntos de suministro o en el laboratorio
propuesto por el Confratista y aceptado por la Direccidon de la obra,
debiendo ser avisada ésta con la suficiente antelacidon para que pueda

asistir a las pruebas si lo cree oportuno.

art. 3. Estructuras de Acero

Ademds de las especificaciones que se indican a continuacion, es de
observacion obligada el documento DB SE-A Acero aprobada por RD
314/2006 de 17 de marzo. BOE n°75 de 28/03/2006.

La forma y dimensiones de la estructura serdn las senaladas en los planos y
demds documentos del proyecto, no permitiéndose al Confratista
modificaciones de los mismos sin la previa autorizacion por escrito de la
Direccion Facultativa.

Los elementos estardn pintados con una capa de proteccion de pinfura
antfioxidante, excepto si estd galvanizado. Una vez acabada la puesta en
obra se le dard una segunda o tercera capa de proteccion antioxidante,
segun las especificaciones fijadas por la Direccion.

Los elementos provisionales de fijacion que para el armado y el montaje se
suelden a las barras de la estructura, se desprenderdn con soplete sin afectar
a las barras. Estd prohibido desprenderlas a golpes.

En las uniones atornilladas, se seguird lo especificado en el apartado 8.5 del
DB SE-A Acero.

Los asientos de las cabezas y tuercas estardn perfectamente planos y limpios.

Se colocardn siempre arandelas del tipo correspondiente al tornillo

PR194-ME-AD#G_Il PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL
PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBANEZ”

41



VNIVERSITAT & D VALENCIA
Servel Téenic i de Manleniment

LEING

ingenieria

empleado; si el asiento se hiciera sobre una cara inclinada, se empleard
arandela de espesor variable, denominadas de cuna.

En las uniones de fuerza, la longitud de la espiga no roscada, después de
apretada la tuerca, serd no menor que el espesor de la unidn mdas 1 mm., sin
alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de ésta al
menos un filete. La parte roscada de la espiga sobresaldrd de la tuerca por
lo menos en un filete.

Para los tomillos ordinarios y los de alta resistencia que no trabajen por
rozamiento, el didmetro del agujero serd superior en 1 mm al nominal del
tornillo; para los tornillos calibrados, el didmetro del taladro serd igual al
nominal del tornillo. Para los tornillos de alta resistencia que trabajen por
rozamiento el didmetro del taladro podrd ser superior hasta en 2 mm al
didmetro nominal del tornillo.

Los tornillos que hayan de permanecer con su eje vertical se colocardn de
modo que la tuerca quede mds baja que la cabeza.

Las superficies a unir estardn exentas de grasa y pintura, que se eliminardn
con disolvente adecuado y se someterdn como minimo a un cepillado
enérgico con cepillo metdlico.

Las tuercas se apretardn a fondo, preferiblemente por medios mecdnicos, es
recomendable bloguear las tuercas en las estructuras no desmontables
empleando un sistema adecuado: arandelas de seguridad, contratuerca,
picado de la rosca o punto de soldadura. No se empleard este Ultimo
procedimiento en tornillos de alta resistencia.

Es preceptivo el bloqueo cuando la estructura vaya a estar sometida a
cargas dindmicas o vibraciones, y en aquellos tornillos que estardn sometidos
a esfuerzos de traccion en direccion de su gje.

Los tornillos de alta resistencia deben apretarse inicialmente al 80% del
momento torsor final, empezando por los situados en el centro, y terminar de
apretarse en una segunda vuelta.

Queda terminantemente prohibido rellenar con soldadura los agujeros para

tornillos provisionales o ejecutados en posicidon errénea.
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Para la realizacion de las uniones soldadas, se seguird lo especificado en el
apartado 8.6 del DB SE-A Acero.

Las soldaduras se definirdn en los planos del proyecto y del taller.

Las uniones podradn efectuarse por cualquiera de los siguientes
procedimientos sin necesidad de aprobacion previa:

PROCEDIMIENTO I: Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto, con
electrodo fusible revestido.

PROCEDIMIENTO II: Soldeo eléctrico, semiautomdatico o automdatico por arco
en atmodsfera gaseosa, con alambre-electrodo fusible.

PROCEDIMIENTO llI: Soldeo eléctrico semiautomdatico o automdatico, por arco
sumergido, con alambre electrodo fusible desnudo.

PROCEDIMIENTO IV: Soldeo eléctrico por resistencia.

Antes de comenzar los trabajos de soldadura, el Contratista someterd a la
aprobacion de la Direccidon Facultativa una memoria de soldeo en donde
detallard las técnicas operatorias que se van a utilizar dentro del
procedimiento o procedimientos elegidos.

En los planos de taller se definen las soldaduras mediante una notacidon con
las siguientes partes:

Los nUmeros que dimensionan la preparacion de bordes.

El simbolo de la disposicion de la soldadura y preparacion.

Las dimensiones: Garganta a, Longitud eficaz I. En soldaduras discontinuas la
separacion s, entre ejes de soldaduras.

Para unir dos piezas de distinta seccion, la de mayor seccidn se adelgazard
en la zona de contacto con pendiente menor del 25% para obtener una
transicion suave.

Antes del soldeo se limpiardn los bordes de la unidn que han de estar exentos
de cascarilla, herrumbre o suciedad, y muy especialmente, de grasa y
pintura. Las partes que se van a soldar estardn ademds bien secas.
Previaomente al comienzo de las operaciones de soldeo el Confratista

entregard a la Direccién Facultativa una relacién nominal de los soldadores
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gue hayan de intervenir en la ejecucion de dichas operaciones, incluyendo
los datos de los correspondientes exdmenes u homologaciones.

Se tomardn las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo
contra el frio; se suspenderd el frabajo cuando la temperatura ambiente en
las proximidades de la soldadura baje de los 0°C.

Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios
artificiales.

Debe procurarse que el depdsito de los cordones de soldadura se efectie,
siempre que sea posible, en posicidn horizontal.

Se intentard reducir al méximo las uniones a efectuar en obra

El contratista deberd obtener las autorizaciones que fuesen necesarias para
el fransporte a la obra de los elementos estructurales de grandes
dimensiones.

Para el montaje en obra la Direccion Facultativa podrd solicitar que el
contratista elabore los planos de montaje, que se someterdn a la aprobacion
del Director de la misma y en los que se reflejardn las indicaciones necesarias
para definir completamente las uniones a realizar en obra.

Antes del comienzo de la fabricacion en taller de los elementos estructurales,
el Confratista deberd comprobar en obra las cotas fundamentales y
comunicar a la Direccion Facultativa cualquier anomalia observada.

Antes de comenzar el montaje en obra el Contratista comprobard los
anclajes y apoyos previstos para la estructura, comunicando cualquier
anomalia a la Direccidn Facultativa para que adopte las medidas oportunas,
asimismo se corregird cualquier defecto ocasionado en la estructura durante
el fransporte.

La Direccidon Facultativa o un representante podrd inspeccionar la ejecucion
en taller de la estructura, y el Contratista facilitard esta labor.

En las uniones soldadas el Contratista comprobard que ha sido soldada
como se especifica en este pliego y por el personal adecuado. Las uniones

se inspeccionardn visualmente y cuando se estime oportuno se utilizardn
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liguidos penefrantes, particular magnéticas, examen radiogrdfico o
ultrasonico.

Como resultado de la inspeccion una soldadura podrd ser calificada como
aceptable o inaceptable. Una soldadura serd inaceptable cuando presente
alguna de los siguientes defectos:

Grietas de cualquier longitud o direccion

Falta de fusion

Desbordamiento.

Poros en un porcentaje mayor del 4% del drea proyectada o de didmetro
mayor de 1/4 del espesor de las piezas, o de la garganta de una soldadura
en dngulo o a 3 mm.

Inclusiones de escoria

Mordeduras o falta de seccion

El levantado de aquellas soldaduras que se consideren inaceptables para
gue se redlicen de nuevo se hard cuidadosamente por cualquiera de los
meétodos siguientes: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el
recalcado o por esmerilado.

En las uniones atornilladas se comprobard que los tornillos colocados en taller
son del dimetro y de la calidad indicados en el proyecto, con arandelas y
que la rosca asoma por fuera de la tuerca.

El Contratista comprobard que en aquellas uniones que trabajen por
rozamiento las superficies han sido tratadas previamente y especialmente
gue no haya oxido, grasa, aceites o pinturas.

El Contratista comprobard el esfuerzo de pretensado en aguellos tornillos de
alta resistencia que estime la Direcciéon Facultativa.

Antes del envio a obra de las piezas se comprobardn las siguientes
dimensiones:

Longitud total

Longitud enfre apoyos

Canto

Diagonales principales
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Rectitud

Distancias entfre grupos de taladros

Perpendicularidad a placas de base y a placas frontales.

Posicion de casquillos de apoyos y cartelas.

También se comprobard que la fabricacidon se realizd con los perfiles y
chapas indicados en proyecto.

El Contratista comprobard que las piezas llevan las marcas de montaje
indicadas en los planos de taller y de montaje.

Las disposiciones, cotas y distancias a comprobar serdn, como minimo, las
gue se indican a continuacion:

Emplazamiento y orientacion de cada pieza, identificada por sus marcas de
montaje.

Distancias enfre ejes de soportes.

Paralelismo y perpendicularidad entre alineaciones de soportes.

Aplomado de soportes.

Cota superior y nivelacion de vigas y jdcenas.

Nivel inferior de tirante de cerchas.

A efectos de tolerancia, la medicion de las longitudes se efectuard con regla
o cinta metdlica, de exactitud no menor que 0.1mm en cada mefro, y no
menor que 0.1 por 1000 en longitudes mayores. Las tolerancias en la longitud

de elementos estructurales es la definida a contfinuacion.
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Longitud en mm Tolerancia en mm.
Hasta 1000 12
de 1001 a 3000 +3
de 3001 a 6000 +4
de 6001 a 10000 +5
de 10001 a 15000 té
de 15001 a 25000 +8
25001 o mayor +10

La tolerancia en la flecha de todo elemento estructural recto, de longitud |,
serd el menor de los dos valores siguientes:

I/ 1500

10 mm

La tolerancia de las dimensiones fundamentales del conjunto montado serd
la suma de las tolerancias de los elementos estructurales, segun el cuadro
anterior, sin sobrepasar £15 mm.

Cuando la Direccién Facultativa de las obras lo exija, se efectuardn pruebas
de carga de la estructura con las siguientes prescripciones:

Las cargas utilizadas no serdn superiores a las cargas caracteristicas
consideradas en el cdlculo.

Las cargas se aplicardn en fracciones no superiores a 1/4 del valor total, no
continuando el proceso hasta que los aparatos de medida hayan reflejado
las variaciones en las deformaciones ocasionadas.

La carga total se mantendrd hasta la estabilizacion de las deformaciones
recomenddndose un periodo de 24 horas.

En la descarga se procederd de igual manera registrando las lecturas
después de retirar cada fraccidon de carga.

Se tendrdn en cuenta los efectos de la variacion de la temperatura y

soleamiento en las deformaciones obtenidas.
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La prueba serd satisfactoria en los siguientes casos:

No aparecen defectos de los materiales ni vicios de ejecucion que afecten a
la seguridad de la estructura.

Los alargamientos y flechas medidas bajo carga no superan los previstos en
el cdiculo.

Las flechas residuales son inferiores al 20% de las medidas bajo carga total,
cuando sea la primera carga de la estructura o del 12% con una carga no
noval.

art. 4. Acero Laminado

El acero empleado en los perfiles de acero laminado serd de los tipos
establecidos en la norma UNE EN 10025, también se podrdn utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:2007 y UNE EN 10219-1:2007
ERRATUM:2010.

En cualquier caso se tendrdn en cuenta las especificaciones del articulo 4.2
del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente identificacion de fdbrica, con
senales indelebles para evitar confusiones. No presentardn grietas,

ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al 5%.

art. 5. Carpinteria metdlica

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metdlica se
observardan rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteriac metdlica deberdn ser montadas,
necesariomente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas
y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se hardn en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura

alguna.
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La medicion se hard por m? de carpinteria, midiéndose enfre lados exteriores.
En el precio se incluyen los herrgjes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan

exceptuadas la vidriera, pintura y colocacién de cercos.

art. 6. Condiciones generales de demoliciones y desmontajes en general
Antes del comienzo de los trabajos deberdn tenerse en cuenta las obras
existentes, especialmente las ocultas y las de tipo comunitario, cuidando de
no danar o alterar las circunstancias en que se hallen. El contratista dard
cuenta a la Direccion de Obra de cualquier anomalia que surja.

Las condiciones a tener en cuenta en el desmontaje o demolicion de parte
de la instalacion existente son:

Se seguird un orden de trabajos previsto en la Direccion de Obra.

Las redes estaran fuera de servicio.

Los elementos se desmontardn con las herramientas apropiadas.

Se tendrd especial cuidado con los elementos que se han de volver a
montar en ofro lugar.

Los elementos grandes y pesados se sujetardn y manipulardn por los puntos
de anclaje dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el
montaje, entonces se volverdn a montar.

Se utilizard maquinaria adecuada para la manipulacion de los elementos a
desmontar, como por ejemplo gruas, cestas, efc.

Cualguier conducciéon que empalme con el elemento quedard obturada. Si
se frata de un elemento eléctrico, el extremo de la parte de la red que no se
retira quedard convenientemente protegido.

Se protegerdn los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedard convenientemente senalizada.

Se tomardn las medidas de precaucidn necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar danos en las construcciones

proximas.
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Los frabajos se hardn de manera que molesten lo minimo posible a los
afectados.

Se evitard la formacion de polvo, por lo que se regardn las partes que se
hayan de demoler y cargar.

La operacion de carga de escombros se hard con las precauciones
necesarias, a fin de conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Se eliminardn los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada
y carga de escombros.

El transporte se realizard en un vehiculo adecuado, para el material que se
desee transportar previsto y para su desplazamiento correcto.

Durante el transporte se protegerd el material para que no se produzcan
pérdidas en el frayecto.

En caso de utilizacion de vertedero, el contratista no podrd verter material
procedente de la obra sin que previomente esté aprobado el vertedero por
la Direccion de Obra y por la comision de seguimiento medioambiental, en
el caso de que esté constituida.

Se cumplird la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad
y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.
Una vez que el Constructor haya fijado las referencias necesarias de obras
ocultas que sean de afeccidon al proyecto, y ejecutadas las demoliciones
previas necesarias, se efectuard el replanteo de las obras previstas, en la
forma y manera que se detalle en el Contrato de Ejecucion de Obras, y si no
se dijese, segun lo prevenido en el Pliego General de la Direccién General de

Arquitectura.

3.3 NORMAS DE EJECUCION

art.1. Prescripciones generales para la ejecucién

Todas las obras se ejecutardn siempre ateniéndose a las reglas de la buena
consfruccién, con sujecidn a las normas del presente Pliego. El Contratista

deberd atenerse en todo caso a las instrucciones dadas por escrito por el
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Ingeniero encargado de las obras, en cuanto a la forma de ejecutar los

trabajos en zonas localizadas en que se pueda efectuar a terceros.

art.2. Replanteo

Una vez hayan sido adjudicadas, definitivamente las obras, en el plazo de 1
mes, a partir de la fecha de dicha adjudicacion definitiva, se llevard a cabo
el replanteo de los elementos principales de |la obra, deberdn ajustarse para
el replanteo los esquemas detallados de la maniobra de los cuadros
eléctricos, regulaciones y protecciones para la aprobacion definitiva.

El replanteo serd efectuado por el Técnico Director de Obra, en presencia
del Contratista y de sendos representantes de las diferentes Administraciones
por cuya cuenta se realiza la obra. EI Confrafista deberd suministrar los
elementos que se le soliciten para las operaciones, entendiéndose que la
compensacion por estos gastos estd incluida en los Precios unitarios de las
distintas unidades de la obra.

Del resultado del replanteo se levantard la correspondiente Acta que serd
suscrita por el Técnico Director de Obra y por el Contratista o sus

representantes.

art. 3. Normas de ejecucion de las instalaciones

El tendido de las bandejas y tubos que sirven de canalizaciones de la
instalacion, se efectuard siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectUa la instalacion,
procurando que discurran por arriba de ofras conducciones de fluidos.

Serd posible la facil infroduccidn vy retirada de los conductores en los tubos y
bandejas después de colocadas y fijadas éstas y sus accesorios, disponiendo
de los registros que se consideran necesarios.

La unidn de conductores, para empalme y derivaciones, no se puede hacer
por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que
deberd readlizarse siempre utilizando bornes o bridas de conexidn. Estas

uniones se efectuardn siempre en el interior de Ias cajas de empalme.
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No se permitird mds de tres conductores en un mismo borne de conexion.
Todas las bases de toma de corriente llevardn un contacto de toma de
tierra.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia de aislamiento
(norma ITC-BT-19 pto.2.9.) por lo menos igual a 1.000 x U ohmios siendo U la

tension maxima expresada en voltios, con un minimo de 0,5 MQ.

art. 4. Equipos de maquinaria y medios auxiliares

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria
y demds medios auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la
licitacion o en el Programa de Trabajo.

El Técnico Director de Obra deberd aprobar los equipos de maquinaria y
medios auxiliares que hayan de ser utilizados en las obras.

La maquinaria y demds elementos de frabajo deberdn estar en perfectas
condiciones de funcionamiento y quedardn adscritos a la obra durante el
curso de ejecucion de las unidades en que deban utilizarse. No podrdn ser

retirados de la obra sin autorizacion del Técnico Director de Obra.

art. 5. Instalaciones

El Confratista deberd someter al Técnico Director de Obra dentro del plazo
gue figure en el Plan de obra, el Proyecto de sus instalaciones, que fijard la
ubicacion de la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria, linea de
suministro de energia eléctrica y cuantos elementos sean necesarios a su
normal desarrollo. A este respecto deberd sujetarse a las prescripciones
legales vigentes. El Técnico Director de Obra podrd variar la situacion de las
instalaciones propuestas por el Contratista.

En el plazo mdximo de dos meses, a contar desde el comienzo de las obras,
el Conftratista deberd poner a disposicion del Técnico Director de Obra, y de
su personal, un local debidamente acondicionado y con la superficie

suficiente, con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de
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reunion. La ubicacion de dicho local serd aprobada por el Técnico Director
de Obra.

Asi mismo, si el Técnico Director de Obra lo requiriese el Contratista quedard
obligado a disponer un local con destino a laboratorio, situado en lugar
apropiado, con material conveniente para la realizacién de ensayos de
tierras y hormigones.

Serd facultativo del Técnico Director de Obra, al finalizar las obras, ordenar el
derribo del laboratorio y oficina de la Direccidon o por el contrario disponer
gue cualquiera de ellos quede a disposicion definitiva de la Administracion.
Todos los gastos que deba soportar el Contratista a fin de cumplir las
prescripciones de este articulo se consideran incluidos en los precios unitarios

del Proyecto.

art. 6. Confrontacion de planos y medidas

El Contratista deberd confrontar todos los planos que figuren en el Proyecto,
informando prontamente al Técnico Director de Obra de cualquier
confradiccidon que encontfrara. De no hacerlo asi serd responsable de
cualquier error que pudiera producirse por esta causa.

Las cotas en los planos se preferirdn a las medidas a escala, y en cuantos
elementos figuren en varios planos seran preferentes los de mayor escala.

El Confratista deberd ejecutar para su cuenta todos los dibujos y planos de
detalle necesarios para facilitar y organizar la ejecucion de los trabajos.
Dichos planos, acompanados con todas las justificaciones correspondientes,
deberd someterlos a la aprobacién del Técnico Director de Obra, a medida
gue sean necesarios, pero en todo caso con la antelacién suficiente a la
fecha en que piense ejecutar los trabajos a que dichos disenos se refieran. El
Técnico Director de Obra dispondrd de un plazo de siete dias a partir de la
recepcion de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Conftratista
debidamente aprobados y acompanados si hubiere lugar a ello de sus

observaciones. Una vez aprobadas las correspondientes correcciones, el
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Contratista deberd disponer en la obra de una coleccion completa de
planos actualizados.

El Contratista serd responsable de los retrasos que se produzcan en la
ejecucion de los trabajos como consecuencia de una entrega tardia de
dichos planos, asi como de las correcciones y complementos de estudio
necesarios para su puesta a punto.

art. 7. Vigilancia a pie de obra

El Técnico Director de Obra podrd nombrar los equipos que estima oportunos
de vigilancia a pie de obra para garantizar la contfinua inspeccion de la
misma.

El Confratista no podrd rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el
conftrario, tendrdn en todo momento liobre acceso a cualquier parte de la
obra.

La existencia de estos equipos no eximird al Contratista de disponer sus
propios medios de vigilancia para asegurarse de la correcta ejecucion de las
obras y del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de

los que en cualquier caso serd responsable.

art. 8. Obras no detalladas en este Pliego

En la ejecucion de las obras, fdbricas y construcciones para las cuales no
existen prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego, el
contratista se atendrd a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y
presupuestos; en segundo término, a las reglas que dicte el Técnico Director
de Obra y en tercer término a las normas de buena prdctica establecidas en
el uso en la region.

Serdn de cuenta del contratista el proporcionar todo el agua y energia
necesaria para la ejecucion de los trabajos asi como los permisos, licencias e
impuestos que devenguen los trabajos realizados.

El contratista tendrd derecho a un ejemplar completo del proyecto, cuantas

copias adicionales solicite serdn de su cuenta.
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Serd obligacion del contratista, ejecutar con especial cuidado la
colocacion de tubos de los didmetros adecuados, como encofrado perdido,
antes de hormigonar, para prever el paso de las instalaciones.

El contratista proporcionard todos los medios auxiliares y de seguridad para
la buena marcha de las obras, siendo responsable directo de las
consecuencias que pudieran derivar de la falta de medios.

art.9. Transporte y manipulacion

En las operaciones de carga y descarga de los materiales se evitardn los
choques, siempre perjudiciales; se depositardn sin brusquedades en el suelo,
no dejandolos caer, se evitard dejarlos sobre piedras y, en general se
tomardn las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no

sufran golpes de importancia.

art.10. Alimacenamiento de pefrfileria.

Recomendaciones generales:

La superficie de almacenamiento serd plana. El terreno no ha de ser
pantanoso ni inestable y no contendrd residuos corrosivos.

Se verificaran los suministros a su llegada, en el sitio del aimacenamiento, y si
aparecen danos (deterioros del revestimiento interior o exterior, por ejemplo)
se reparardn antes de almacenarlos.

Se almacenardn los tubos, segun el didmetfro, en su pila Respectiva,
siguiendo un plan racional de almacenamiento. Se realizard 1o mismo para
las piezas especiales y accesorios.

Se recomienda siempre reducir al mdximo el tiempo de almacenamiento,
aunque solo sea por preservar los revestimientos de los perjuicios de la
infemperie y la accion prolongada del sol.

Los separadores de madera (maderos, calzos, etc.) serdn resistentes y de

buena calidad.
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art. 11. Corte de la perfileria.

Se realizard mediante una mdaquina de disco.

Se recomienda hacer desaparecer todo resto de rebaba después de
efectuar el corte.

3.4. PRUEBAS FINALES A LA CERTIFICACION FINAL DE OBRA

art. 1. Controles y pruebas en fabrica

La Direccion Tecnica de Obra serd autorizada a realizar todas las visitas de
inspeccion que estime necesarias a las fabricas donde se estén realizando
trabajos relacionados con esta instalacion.

El instalador incluird en precios unitarios en su oferta los importes derivados de
las pruebas y ensayos que sean necesarios readlizar en los organismos

oficiales.

art. 2. Pruebas parciales

Durante el proceso de instalacion se realizardn las pruebas parciales
contenidas en estas especificaciones de los dispositivos e instalaciones
montadas y que una vez finalizada la instalacion es dificil probar
individualmente o han quedado ocultas. Se presentard a la direccion
protocolo de resultados, identificando puntos medidos, mediciones

obtenidas, material utilizado y tiempo de realizacion.

art. 3. Pruebas finales

El instalador, con antelacidén superior a un mes a la realizacidon de las
pruebas, presentard al Director de Obra el procedimiento y formulario de
realizaciéon de las pruebas para su aprobacion.

Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalacion, y habiendo sido
regulada y puesta a punto, el instalador procederd a la realizacion de las
diferentes pruebas finales previas a la recepcién provisional, segun se indica

en el presente capitulo.
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Estas pruebas serdn las minimas exigidas, pudiendo la Direccion, si lo
considerase oportuno, dictaminar ofras que tuviesen relacion con la
verificacion de la prestacion de la instalacion y con cargo al instalador.

Las pruebas serdn realizadas por el instalador en presencia por las personas
gue determinen la Direccidn, pudiendo asistir a las mismas un representante
de la propiedad. En cualquier caso, la forma, interpretacion de resultados, y
necesidad de repeticion, es competencia exclusiva de la Direccion.

Todas las mediciones se realizardn con aparatos pertenecientes al instalador,
previamente contrastados y aprobados por Ia Direccidn. En ningun caso
deben utilizarse los aparatos fijos pertenecientes a la instalacion, sirviendo
asimismo las mediciones para el contraste de estos.

El resultado de las diferentes pruebas se reunird en un documento
denominado “PROTOCOLO DE PRUEBAS EN RECEPCION PROVISIONAL” en el
que deberd indicarse para cada prueba:

Croquis del sistema ensayado, con identificacion en el mismo de los puntos
medidos.

Mediciones realizadas y su comparacion con las nominales.

Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medicion o a la
desviacion.

Persona, hora y fecha de realizacion.

3.5. MEDICION Y ABONO DE LAS INSTALACIONES

art. 1. Costes incluidos en cada precio

Todas las unidades de obra se medirdn y abonardn, por metro lineal, por
kilogramos o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el
Cuadro de Precios Descompuestos. Para las unidades nuevas que puedan
surgir, y para las que sean precisos la redaccion de un precio contfradictorio,
se especificard claramente al acordarse éste, el modo de abono, se estard a
lo admitido en la prdctica habitual o costumbre de la construccion.

Si el Conftratista construye mayor volumen de cualquier clase de fdbrica que

el correspondiente a los dibujos, que figuran en los Planos, o de sus reformas
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autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavacion, por error, 0o por su
conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo) no le
serd de abono ese exceso de obra. Si a juicio del Facultativo Director, ese
exceso resultase perjudicial, el Confratista tendrd la obligacion de demoler
las obras a su costa y rehacerlas nuevamente con las dimensiones debidas.
En el caso de que se trate de un aumento excesivo de la excavacion, que
no puede subsanarse con la demolicion de la obra ejecutada, el Confratista
quedard obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que
dicte el Facultativo Director, sin que tenga derecho a exigir indemnizacion
por estos trabajos.

Siempre que no se diga expresamente ofra cosa en los precios o en el Pliego
de Condiciones, se consideran incluidos en los precios descompuestos los
agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavacion, el
transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras,
los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para fterminar
perfectamente la unidad de obra de que se trata.

Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras vy, por
consiguiente, la reparacion o reconsfruccion de aquellas partes que hayan
sufrido danos o que se compruebe que no reunen las condiciones exigidas
en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrd estrictamente a las
instfrucciones que reciba del Facultativo Director. Esta obligacion de
conservar las obras, se extiende igualmente a los acopios que se hayan
certificado.

Corresponde pues al Conftratista el almacenaje y guarderia de los acopios y
la reposicion de aquellos que se hayan perdido, destruido o danado,
cualquiera que sea la causa.

En ningun caso el Contratista tendrd derecho a reclamacion funddndose en
insuficiencia de precios o en la falta de expresidn explicita, en los precios o
en el Pliego de Condiciones, de algun material u operacidén necesarios para

la ejecucion de una unidad de obra.
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art. 2. Metro lineal de perfileria colocada, incluso uniones

Se medird y abonard por los metros lineales de la longitud de la linea que
corresponde a su eje.

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulacién y empleo de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su
ejecucion e incluye la adquisicion de todas las uniones, accesorios y piezas
especiales, sean del tipo que sean.

El acero estructural se medird y abonard por Kilogramos realmente
ejecutados, incluyendo el precio, el suministro, fransporte, manipulacion y
empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para
su correcta ejecucion e incluye la adquisicion de todas las uniones,

accesorios y piezas especiales, sean del tipo que sean

art. 3. Cableado eléctrico
Se abonard por ml. colocado tanto sea el cable tetrapolar y vaya grapado
a fachada, como sea monopolar y vaya subterrdneo con las grapas, codos

y conexiones correspondientes.

art. 4. Unidades incompletas
Se medirdn y abonardn con la descomposicion que figura en los Cuadros de

Precios Descompuestos

art. 5. Obras no especificadas en el presente capitulo

Todas aquellas unidades de obra incluidas en el presente Proyecto pero no
mencionadas expresamente en este capitulo se medirdn y abonardn de
acuerdo con las respectivas unidades que figuran en el Cuadro de Precios
Descompuestos. En caso de posible discrepancia se acudird a la normativa
citada en el apartado correspondiente de este Pliego y si existiesen

contradicciones entre dichas normas a la mads restrictiva.
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art. 6. Abono de obras defectuosas pero aceptables

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las
condiciones estipuladas, fuera sin embargo admisible, podrd ser recibida
provisionalmente, pero el Confratista quedard obligado a aceptar la
reduccion de valor que la Administracion apruebe, salvo que prefiera

demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones.

art. 7. Abono de obras incompletas

Cuando por rescisidon u ofras causas, fuera preciso valorar obras incompletas,
se aplicardn los precios del Cuadro de Precios Descompuestos del proyecto,
sin que pueda pretenderse la valoracion de ninguna unidad de obra
fracciondndola en forma distinta a como figura en este Cuadro.

En ningun caso tendrd el Confratista derecho a reclamacion alguna,
fundada en insuficiencia de los precios de dicho Cuadro, o en omision del

coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.

Valencia, Diciembre de 2016

EL INGENIERO S. INDUSTRIAL

Fdo.: José Maria Verdu Esteve

Colegiado n°1.646
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4. PRESUPUESTO
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4.1. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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LISTADO DE UNITARIOS LEING
Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ e
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
LAXAUX0001 55.900 ud  Material complementario y/o piez 0.77 43.04
LAXAUX0002 53.170 ud  Pequefio material 1.65 87.73
LCBCAB0623 117.000 m  Cable unipolar , tipo HO7Z1-K (AS)seccién 1x2,5 mm? 1.64 191.88
LCNCANO0286 39.000 m  Tubo flexible PV C doble capa de g 25mm 0.42 16.38
LPLATELE18 33.000 d Plataforma elevadora 18m 203.39 6,711.87
LPSE210 4.000 ud Placa sefalizacion 297x210 4.31 17.24
LTBSO0P0044 3.000 u Pate de polipropileno conformado en U 8.56 25.68
LTBSOP0020a 11,800.679 kg  Acero lam. S275JR para soportes 0.45 5,310.31
LTBSOP0040 66.800 m2 Chapa de acero galvanizado 1 mm 10.57 706.08
LTBSOP0041 258.600 m2 Chapa de acero galvanizado perforada de 1,5mm 28.25 7,305.45
MMAT 84.000 m*  Andamio metalico de fachada 9.27 778.68
MOOA.8a 55.752 h Oficial 12 construccién 17.74 989.04
MOOA .9a 157.872 h Oficial 22 construccién 17.06 2,693.30
MOOA11a 252.205 h Peo6n especializado construccion 15.41 3,886.48
MOOA12a 329.472 h Peén ordinario construccion 14.82 4,882.78
MOOC10a 12.938 h.  Ayudante carpintero 14.67 189.79
MOOE10a 5.863 h Oficial 32 electricidad 15.70 92.05
MOOE11a 34.216 h Especialista electricidad 15.70 537.19
MOOM.8a 481.956 h Oficial 12 metal 18.36 8,848.71
MOOM11a 436.164 h Especialista metal 15.70 6,847.77
PO4MA020 112.500 m2 Tablero aglomerado chap.sapelly e=16mm 11.36 1,278.00
P13DE020 16.000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 55.00 880.00
P13TF020 52.000 m.  Perfil hueco redondo 50x3 3.95 205.40
P13WW220 30.000 ud  Anclaje union rejilla galv. 0.74 22.20
PBPM.1ba 0.100 m*  Mortero cemento M-10 manual 84.87 8.49
PEAP.2I 110.000 kg  Perfil cuadrado 50x50x4 negro 1.05 115.50
PEAW.7a 10,727.890 u Repercusion soldadura kg/est 0.05 536.39
PIEM.8a 13.650 ud  Caja registro cil empotrar g70mm 1.35 18.43
PNIA.2bd 112.500 m?*  Geotextil no tejido polipropileno 250 gr/m2 0.60 67.50
PRHAMMERITE 536.575 | Esmalte Hammerite liso 19.20 10,302.23
PRPP.1c 0.150 | Imprimacion antioxidante minio 12.72 1.91
TOTAL e 63,597.48
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4.1.1. CUADRO DE MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES LEING
Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ e
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
LAXAUX0001 55.900 ud  Material complementario y/o piez 0.77 43.04
LAXAUX0002 53.170 ud  Pequefio material 1.65 87.73
LCBCAB0623 117.000 m  Cable unipolar , tipo HO7Z1-K (AS)seccion 1x2,5 mn? 1.64 191.88
LCNCANO0286 39.000 m  Tubo flexible PV C doble capa de g 25mm 0.42 16.38
LPLATELE18 33.000 d Plataforma elevadora 18m 203.39 6,711.87
LPSE210 4.000 ud Placa sefalizacion 297x210 4.31 17.24
LTBSO0P0044 3.000 u Pate de polipropileno conformado en U 8.56 25.68
LTBSOP0020a 11,800.679 kg  Acero lam. S275JR para soportes 0.45 5,310.31
LTBSOP0040 66.800 m2 Chapa de acero galvanizado 1 mm 10.57 706.08
LTBSOP0041 258.600 m2 Chapa de acero galvanizado perforada de 1,5mm 28.25 7,305.45
MO3HH020 0.040 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 2.25 0.09
MMAT 84.000 n?  Andamio metalico de fachada 9.27 778.68
MOOA .8a 55.752 h Oficial 12 construccién 17.74 989.04
MOOA.9a 157.872 h Oficial 22 construccién 17.06 2,693.30
MOOA11a 252.205 h Peo6n especializado construccion 15.41 3,886.48
MOOA12a 329.472 h Peon ordinario construccion 14.82 4,882.78
MOOC10a 12.938 h.  Ayudante carpintero 14.67 189.79
MOOE10a 5.863 h Oficial 3?2 electricidad 15.70 92.05
MOOE11a 34.216 h Especialista electricidad 15.70 537.19
MOOM.8a 481.956 h Oficial 12 metal 18.36 8,848.71
MOOM11a 436.164 h Especialista metal 15.70 6,847.77
PO1AA020 0.100 m3  Arena de rio 0/6 mm. 18.61 1.86
P01CC020 0.038 t. Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 104.64 3.98
P0O1DWO050 0.026 m3 Agua 1.23 0.03
PO4MA020 112.500 m2 Tablero aglomerado chap.sapelly e=16mm 11.36 1,278.00
P13DE020 16.000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 55.00 880.00
P13TF020 52.000 m.  Perfil hueco redondo 50x3 3.95 205.40
P13WwW220 30.000 ud  Anclaje unién rejilla galv. 0.74 22.20
PEAP.2| 110.000 kg  Perfil cuadrado 50x50x4 negro 1.05 115.50
PEAW.7a 10,727.890 u Repercusion soldadura kg/est 0.05 536.39
PIEM.8a 13.650 ud  Caja registro cil empotrar g70mm 1.35 18.43
PNIA.2bd 112.500 m?*  Geotextil no tejido polipropileno 250 gr/m2 0.60 67.50
PRHAMMERITE 536.575 | Esmalte Hammerite liso 19.20 10,302.23
PRPP.1c 0.150 | Imprimacion antioxidante minio 12.72 1.91
TOTAL ettt 63,594.96
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4.1.2. CUADRO DE MANO DE OBRA
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LISTADO DE MANO DE OBRA LEING
Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ e
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MOOA .8a 55.752 h Oficial 12 construccién 17.74 989.04
MOOA.9a 157.872 h Oficial 22 construccién 17.06 2,693.30
MOOA11a 252.205 h Peo6n especializado construccion 15.41 3,886.48
MOOA12a 329.472 h Peon ordinario construccion 14.82 4,882.78
MOOC10a 12.938 h.  Ayudante carpintero 14.67 189.79
MOOE10a 5.863 h Oficial 32 electricidad 15.70 92.05
MOOE11a 34.216 h Especialista electricidad 15.70 537.19
MOOM.8a 481.956 h Oficial 12 metal 18.36 8,848.71
MOOM11a 436.164 h Especialista metal 15.70 6,847.77
TOTAL ettt 28,967.10
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4.1.3. CUADRO DE MAQUINARIA
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LISTADO DE MAQUINARIA LEING
Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ e

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
MMAT 84.000 n?  Andamio metalico de fachada 9.27 778.68
TOTAL ..o 778.68
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4.1.4. CUADRO DE MEDIOS AUXILIARES
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES LEING
ingenieria

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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4.2. DESCOMPUESTOS
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING

ingenieria

Projecte: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ

Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe

CAPITULO PR194_AD_G_Il : ADECUACION PASARELAS DE SERVICIO

DCNCANO0286 m Tubo flexible PV C doble capa de ¢ 25 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g25 mm,
no propagador de llama, grado proteccion al fuego VO, grado de proteccion mec ni-
ca7.Incluso p.p. de cajas de derivacion, colocacionyrecuperacion de cable guiayayu-
dasenalbalifieria en aperturaderozas, huecos o pasamurosasicomo desmontajeymon-
taje de falsos techos.Construida segin memoria y P.G.C.
(DCNCANO0286 )

LCNCANO0286 Tubo flexible PV C doble capa de @ 25mm 1.000 m 0.42 0.42
PIEM.8a Caja registro cil empotrar 70mm 0.350 ud 1.35 0.47
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 0.100 ud 0.77 0.08
MOOE10a Oficial 32 electricidad 0.110 h 15.70 1.73
MOOA .9a Oficial 22 construccion 0.022 h 17.06 0.38
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 3.10 0.06
Suma la partida..........ccoooeeviiiiiiieenn. 3.14
Costes indirectos ............ 3.00% 0.09
PREU TOTAL.....ccocieiiirreiiereeneeeae e 3.23 €/m

Son TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS.

DCBCAB0623 m Cable HO7Z1-K (AS) seccién 1x2,5 mm? Cu
Linea electrica construia mediante, cable unipolar, tipo AFUMEX-PIRELLI HO7Z1-K seccion
1x2,5 mmz?, formado por un conductor de Cu,no propagadores del incendio, con emi-
sion de humos y opacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21102:1967, instalada
en canalizacion correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y pie-
zas especiales.Totalmente instalada y verificada. Incluyendo pruebas de aislamiento y
rigidez dieléctrica por Organismo de Certificacion.

(DCBCABO0623 )

LCBCAB0623 Cable unipolar , tipo HO7Z1-K (AS)seccion  1.000 m 1.64 1.64
1x2,5 mm?

LAXAUX0002 Pequefio material 0.010 ud 1.65 0.02

MOOE10a Oficial 3?2 electricidad 0.011 h 15.70 0.17

%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 1.80 0.04
Sumala partida.............cooooeeiiiin. 1.87
Costes indirectos ............ 3.00% 0.06
PREU TOTAL....cccciiiicicieeeeceeeeenas 1.93 €/m

Son UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS.

IBTREDD023 ud Desconexion linea electrica, desmontaje proyector
Desconexidn de linea eléctricade alimentacion a proyectordesalaverdeylevantamien-
to delalinea correspondiente. Desmontaje de proyector de pared, incluso de anclajes,
soportes y acopio del material en zona de almacenamiento temporal, incluso ayudas
de albaiiileria.

(IBTREDDO23 )
MOOE10a Oficial 32 electricidad 0.011 h 15.70 0.17
MOOE11a Especialista electricidad 0.658 h 15.70 10.33
MOOA .8a Oficial 12 construccién 0219 h 17.74 3.89
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 14.40 0.29
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING

Projecte: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiieennn. 14.68
Costes indirectos ............ 3.00% 0.44
PREU TOTAL ....oveeeeeeeeeeeeeseseeeseeesenons 15.12 €/ud

IBTREDD024

DTBSOP0040

DTBSOP0041

Son QUINCE EUROS con DOCE CENTIMOS.

ud Montaje de luminaria recuperada,
Montaje de proyector recuperado en la nueva ubicacion, incluso colocacion de piezas
de anclajeysoportes, reposicion por deterioro del material o manipulacion en el desmon-
taje, conexion y verificacion del correcto funcionamiento, incluso ayudas de albaiiileria
necesarias.
(BTREDD024 )
LAXAUX0001 Material complementario y/o piez 2.000 ud 0.77 1.54
LAXAUX0002  Pequefio material 2.000 ud 1.65 3.30
MOOE11a Especialista electricidad 0.658 h 15.70 10.33
MOOA .8a Oficial 12 construccién 0219 h 17.74 3.89
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 19.10 0.38
Suma la partida..........ccoooeeviiiiiiieenn. 19.44
Costes indirectos ............ 3.00% 0.58
PREU TOTAL.....ccocieeiireeiiereen e 20.02 €/ud

Son VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS.

m2

Pletina chapa de 1 mm de espesor

Pletina de chapa de acero galvanizado de espesorminimo 1 mm, z6calos de pasarelas,

incluso p.p. de accesorios, uniones mediante punto de soldadura electrica y pequefio

material de fijacion y montaje. Incluso ayudas de albafileria, quedando el conjunto to-
talmente instalado.

(DTBSOP0040 )

LTBSOP0040 Chapa de acero galvanizado 1 mm 1.000 m2 10.57 10.57

%003 P.p. de accesorios, uniones, etc. 20.000 % 10.60 212

MOOM.8a Oficial 12 metal 0110 h 18.36 2.02

MOOA .8a Oficial 12 construccién 0.110 h 17.74 1.95

%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 16.70 0.33
Suma la partida..........ccocoeeeiiiiiiiinienn. 16.99
Costes indirectos ............ 3.00% 0.51
PREU TOTAL....ccccniiiicieceeeeceecreeeaas 17.50 €/m2

Son DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS.

m2 Chapa galvanizada perforada

Chapa galvanizada perforada abocarcada de 1,5mm de espesor , modelo R 8 T19.6,

para suelos de pasarelas, de dimensiones 2x1m sobre estructura existenteincluso p.p. de

accesorios, uniones mediante punto de soldadura electrica y pequefio material de fija-
cion ymontaje. Incluso ayudas de albafileria,quedando el conjunto totalmenteinstala-
do.

(DTBSOP0041 )

LTBSOP0041 Chapa de acero galvanizado perforadade  1.000 m2 28.25 28.25
1,5mm

%003 P.p. de accesorios, uniones, etc. 20.000 % 28.30 5.66

MOOM.8a Oficial 12 metal 0.100 h 18.36 1.84

MOOA .8a Oficial 12 construccion 0.100 h 17.74 1.77

%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 37.50 0.75

PR194_MP_ADF2
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING
Projecte: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiieennn. 38.27
Costes indirectos ............ 3.00% 1.15
PREU TOTAL ....oveeeeeeeeeeeeeseseeeseeesenons 39.42 €/m2

DTBS0P0044

EEHE.1aaaa

DTRADFO1

Son TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

u

Escalera vertical de pates de polipropileno

Escalera vertical de pates de polipropileno conformados en U,de 400x240mm, seccion
transversalde D=25mm, segun UNE-EN 13101:2003 colocado mediantetaladro de 25mm,
profundidad de 8.5 cm., recibido con mortero, incluso limpieza, totalmente instalado

(DTBSOP0044 )

LTBS0PO044 Pate de polipropileno conformado en U 3.000 wu 8.56 25.68
PBPM.1ba Mortero cemento M-10 manual 0.100 m? 84.87 8.49
MOOA .8a Oficial 12 construccion 0.768 h 17.74 13.62
MOOA11a Peo6n especializado construccion 1.097 h 15.41 16.90
%003 P.p. de accesorios, uniones, etc. 20.000 % 64.70 12.94
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 77.60 1.55
Suma la partida..........ccoooeeviiiiiiieenn. 79.18
Costes indirectos ............ 3.00% 2.38
PREU TOTAL.....ccocieiiireeiierenereneeees 81.56 €/u

Son OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.

kg Acero lam. S275JR para soportes
Acero S275JR para soportes, con perfiles laminados de tipologia IPN, IPE, HE, UPN, LyT,
con soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimacion, replanteo, corte de per-
files, montaje y parte proporcional de unién de soportes, segun SE-A del CTE.
Incluso pequeio material de corte, accesorios, mermas, despuntes, montaje, soldadu-
ra y pintura de terminacion a definir poa la DF, totalmente acabado y transportado al
lugar de uso.
(EEHE.1aaaa )
LTBSOP0020a  Acero lam. S275JR para soportes 1.100 kg 0.45 0.50
PEAW.7a Repercusion soldadura kg/est 1.000 u 0.05 0.05
PRHAMMERITE = Esmalte Hammerite liso 0.050 | 19.20 0.96
MOOM.8a Oficial 12 metal 0.039 h 18.36 0.72
MOOM11a Especialista metal 0.039 h 15.70 0.61
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 2.80 0.06
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiiinenn. 2.90
Costes indirectos ............ 3.00% 0.09
PREU TOTAL.....cocimiiireeiireeee e 2.99 €/kg

Son DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.

m

MOOA .9a
MOOA11a
MOOA12a
MOOM.8a
%0200

Demolicion pasarelas laterales int/ext
Demolicion de pasarela formada por estructura metealica, con retirada de escombro
y carga, sin incluir transporte a vertedero segun NTE/ADD-11

(DTRADFO1 )
Oficial 22 construccion 0549 h 17.06 9.37
Peodn especializado construccion 0878 h 15.41 13.53
Peon ordinario construccion 1152 h 14.82 17.07
Oficial 12 metal 0.044 h 18.36 0.81
Costes directos complementarios 2.000 % 40.80 0.82

PR194_MP_ADF2
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING

Projecte: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiieennn. 41.60
Costes indirectos ............ 3.00% 1.25
PREU TOTAL ....oveeeeeeeeeeeeeseseeeseeesenons 42.85 €/m

EFDB.9aa

EFDB.9ab

PSEO5

Son CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS.

u Ampliacion pasarela exterior y escalera acceso Noroeste
Barandilla de 100 cm. de altura, formada por montantes verticales de perfil 50x50x4mm,
pasamanos de tubo circular50x3mm acero negro, suelo formado por tramex de acero
galvanizado formando cuadriculas de 30x3, incluso piezas especiales, segun NTE/FDB-3.

(EFDB.9aa )
PEAP.2| Perfil cuadrado 50x50x4 negro 60.000 kg 1.05 63.00
P13DE020 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 8.000 m2 55.00 440.00
P13TF020 Perfil hueco redondo 50x3 30.000 m. 3.95 118.50
P13WW220 Anclaje union rejilla galv. 15.000 ud 0.74 11.10
MOOA .8a Oficial 12 construccién 6.000 h 17.74 106.44
MOOM.8a Oficial 12 metal 9.000 h 18.36 165.24
MOOM11a Especialista metal 9.000 h 15.70 141.30
PRPP.1c Imprimacion antioxidante minio 0.100 | 12.72 1.27
PRHAMMERITE  Esmalte Hammerite liso 0.100 | 19.20 1.92
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 1,048.80 20.98
Sumal la partida............cccoeeeviiiiiinnn. 1,069.75
Costes indirectos ............ 3.00% 32.09
PREU TOTAL.......cceiiiiirireeerer e 1,101.84 €/u

Son MIL CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.

u Ampliacion pasarela exterior Noreste
Barandilla de 100 cm. de altura, formada por montantes verticales de perfil 50x50x4mm,
pasamanos de tubo circular50x3mm acero negro, suelo formado por tramex de acero
galvanizado formando cuadriculas de 30x3, incluso piezas especiales, segun NTE/FDB-3.

(EFDB.9ab )
PEAP.2I Perfil cuadrado 50x50x4 negro 50.000 kg 1.05 52.50
P13DE020 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 8.000 m2 55.00 440.00
P13TF020 Perfil hueco redondo 50x3 22.000 m. 3.95 86.90
P13WW220 Anclaje unién rejilla galv. 15.000 ud 0.74 11.10
MOOA .8a Oficial 12 construccion 4388 h 17.74 77.84
MOOM.8a Oficial 12 metal 8.776 h 18.36 161.13
MOOM11a Especialista metal 8.776 h 15.70 137.78
PRPP.1c Imprimacion antioxidante minio 0.050 | 12.72 0.64
PRHAMMERITE = Esmalte Hammerite liso 0.080 | 19.20 1.54
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 969.40 19.39
Sumala partida.............cooooeeiinin 988.82
Costes indirectos ............ 3.00% 29.66
PREU TOTAL....cccciiiiceieeee e eeeeaas 1,018.48 €/u

Son MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.

ud Placa sefializacion acceso pasarelas
Placa de sefalizacion "USO EXCLUSIVO PERSONAL DE MANTENIMIENTO" de dimensiones
297x210mm, en poliestireno de 2mm, incluso pp de accesorios de fijacion, totalmente

instalada

(PSEO5 )
LPSE210 Placa sefializacion 297x210 1.000 ud 4.31 4.31
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 4.30 0.09

PR194_MP_ADF2
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS LEING
Projecte: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiiieennn. 4.40
Costes indirectos ............ 3.00% 0.13
PREU TOTAL ....oveeeeeeeeeeeeeseseeeseeesenons 4.53 €/ud

PMATAND

PLATELE18

TABGLO16

GEOTXT

Son CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

m2

MMAT
%0200

Alquiler mensual andamio metalico

Alquiler mensual de andamio metalico de fachada de tubos prefabricados, con baran-
dilla de altura 100cm, proteccion intermedia y plinto, manual de instrucciones y mante-
nimiento, segun norma UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811-1. Incluso montaje y desmontaje
de andamio metalico para una altura menor a 10m.

(PMATAND )

Andamio metalico de fachada 1.000 n? 9.27 9.27

Costes directos complementarios 2.000 % 9.30 0.19
Suma la partida..........ccoooeeeiiiiiinnenn. 9.46
Costes indirectos ............ 3.00% 0.28
PREU TOTAL.....cocteiiirreiieeeeneeeae e 9.74 €/m2

Son NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS.

d Plataforma elevadora 18m
Alquiler de plataforma aerea articulada diesel con una altura de trabajo de 17.60m vy
alcance horizontal de 10.55m capacidad de cesta de 250Kg medidas cesta de trabajo
de 1.80x0.80m, pendiente maxima superable 40% rotacion de la torreta 360°, radio de
giro esterior 3.47m, incluso manual deinstruccionesyformacion del operador, conforma
norma UNE-EN 280:2001
(PLATELE18 )
LPLATELE18 Plataforma elevadora 18m 1.000 d 203.39 203.39
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 203.40 4.07
Sumala partida.............cooooeeiinin 207.46
Costes indirectos ............ 3.00% 6.22
PREU TOTAL.......coiiiiirireeeeer e 213.68 €/d

Son DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

m2 Tablero aglomerado 2.40x1.2x0.016
Tablero aglomerado 2.40x1.2x0.016 para proteccion de suelo del pabellon en zonas de
trabajo
(TABGLO16 )
PO4MA020 Tablero aglomerado chap.sapelly e=16mm  1.000 m2 11.36 11.36
MOOC10a Ayudante carpintero 0.055 h. 14.67 0.81
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 12.20 0.24
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiineennn. 12.41
Costes indirectos ............ 3.00% 0.37
PREU TOTAL.....ccocteeiireeiieeeen e 12.78 €/m2

Son DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

m2

Geotextil de fieltro de polipropileno no tejido

Geotextil no tejido de fibras de polipropileno unidos mecanicamente por proceso de
agujeteado, de masa 250 gr/m2, para uso en obra civil y edificacion, funcion de sepa-
racion, filtracion, drenaje, proteccion y refuerzo

(GEOTXT )

PR194_MP_ADF2
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LLISTAT DE DESCOMPOSTOS

LEING

Projecte: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Caodigo Descripcion CantidadUd Precio Subtotal Importe
PNIA.2bd Geotextil no tejido polipropileno 250 gr/m2 1.000 n? 0.60 0.60
MOOC10a Ayudante carpintero 0.060 h. 14.67 0.88
%0200 Costes directos complementarios 2.000 % 1.50 0.03
Suma la partida..........ccooeeeeiiiiiineennn. 1.51
Costes indirectos ............ 3.00% 0.05
PREU TOTAL.....ccocieiiireeiieeen e 1.56 €/m2
Son UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.
PR194 MP_ADF2 Pagine 6
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

DCNCANO0286

DCBCAB0623

IBTREDDO023

IBTREDDO024

DTBSOP0040

CAPITULO PR194_AD_G_II: ADECUACION PASARELAS DE
SERVICIO

m Tubo flexible PVC doble capa de @ 25 mm, gp 7
Canalizacion electrica construida mediante tubo flexible PVC doble capa de g 25 mm, no
propagador de llama, grado proteccion al fuego V0, grado de proteccion mec nica 7. Inclu-
so p.p. de cajas de derivacion, colocacion y recuperacion de cable guia y ayudas en albali-
fieria en apertura de rozas, huecos o pasamuros asi como desmontaje y montaje de falsos te-
chos.Construida segun memoria y P.G.C.
(DCNCANO0286 )
Proyectores Sala Verde 26 1.500 39.000
39.00 3.23 125.97
m Cable H07Z1-K (AS) seccion 1x2,5 mm? Cu
Linea electrica construia mediante, cable unipolar, tipo AFUMEX-PIRELLI HO7Z1-K seccion 1x2,5
mm?, formado por un conductorde Cu,no propagadoresdelincendio, con emision de humos
yopacidad reducida, libre de halogenos, s/ UNE 21102:1967, instalada en canalizacidn corres-
pondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de conexion y piezas especiales.Totalmente ins-
talada y verificada. Incluyendo pruebas de aislamiento yrigidez dieléctrica por Organismo de
Certificacion.
(DCBCAB0623 )
Proyectores sala Verde 26 1.500 3.000 117.000
117.00 1.93 225.81
ud Desconexion linea electrica, desmontaje proyector
Desconexion de linea eléctrica de alimentacion a proyector de sala verde y levantamiento
delalinea correspondiente. Desmontaje de proyector de pared, incluso de anclajes, soportes
y acopio del material en zona de almacenamiento temporal, incluso ayudas de albaiiileria.
(BTREDD023 )
Proyectores sala Verde 26 26.000
26.00 15.12 393.12
ud Montaje de luminaria recuperada,

Montaje de proyector recuperado en la nueva ubicacion, incluso colocaciénde piezasde an-
claje y soportes, reposicion por deterioro del material o manipulacién en el desmontaje, co-
nexion y verificacion del correcto funcionamiento , incluso ayudas de albaifiileria necesarias.

(IBTREDDO24 )

Proyectores sala Verde 26 26.000

26.00 20.02 520.52

m2 Pletina chapa de 1 mm de espesor

Pletina de chapa de acero galvanizado de espesor minimo 1 mm, z6calos de pasarelas, inclu-
so p.p. de accesorios, uniones mediante punto de soldadura electrica y pequefio material de
fijacion y montaje. Incluso ayudas de albaiiileria, quedando el conjunto totalmente instaladc

(DTBSOP0040 )
ZOCALO PASARELAS

PR194_MP_ADF2
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
Pasarela sala verde 1 40.000 0.150 6.000
Pasarela perimetral 2 55.000 0.150 16.500
Pasarela perimetral exterior 2 61.000 0.150 18.300
(rosa)
Pasarela terrazas 2 20.000 0.150 6.000
20 20.000
66.80 17.50 1,169.00
DTBSOP0041 m2 Chapa galvanizada perforada
Chapa galvanizada perforada abocarcada de 1,5mm de espesor , modelo R 8 T19.6, para
suelos de pasarelas, dedimensiones 2x1m sobre estructura existenteincluso p.p. de accesorios,
uniones mediante punto de soldadura electrica y pequefio material de fijacion y montaje. In-
cluso ayudas de albaiiileria,quedando el conjunto totalmente instalado.
(DTBSOP0041 )
SUELO PASARELAS
Pasarela sala verde 1 38.000 0.700 26.600
Pasarela perimetral 2 55.000 0.800 88.000
Pasarela perimetral exterior 2 60.000 0.800 96.000
Pasarelas terrazas 2 20.000 0.700 28.000
20 20.000
258.60 39.42 10,194.01
DTBSOP0044 u Escalera vertical de pates de polipropileno
Escalera vertical de pates de polipropileno conformados en U,de 400x240mm, seccion trans-
versal de D=25mm, segun UNE-EN 13101:2003 colocado mediante taladro de 25mm, profundi-
dad de 8.5 cm., recibido con mortero, incluso limpieza, totalmente instalado
(DTBSOP0044 )
Acceso pasarela sala verde 1 1.00 1.00
1.00 81.56 81.56
EEHE.1aaaa kg Acerolam. S275JR para soportes

Acero S275JR para soportes, con perfiles laminados de tipologia IPN, IPE, HE, UPN, Ly T, con
soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimacion, replanteo, corte de perfiles, monta-
je y parte proporcional de unidén de soportes, segun SE-A del CTE.

Incluso pequefio material de corte, accesorios, mermas, despuntes, montaje, soldaduray pin-
tura de terminacion a definir poa la DF, totalmente acabado y transportado al lugar de uso.

(EEHE.1aaaa )

Apoyos pasarelas laterales
int/ext

Apoyo pilastras IPE-100 90 1.100 8.100 801.900
Soporte horizontal 100x100x4 1 270.000 11.600 3,132.000
Soporte tramex L80x80x8 1 490.000 9.630 4,718.700
Casquillo redondo 60x2 1 15.000 2.860 42.900
Tubo de acero 19x1 1 25.000 0.500 12.500
Tubo acero redondo 16x1.5 1 950.000 0.500 475.000
Apoyos pasarela sala verde

Barandilla redondo 50x3 1 38.000 3.470 131.860
Apoyo pilastra IPE-80 21 2.000 6.000 252.000
Soporte tramex L40x40x5 2 36.000 2.970 213.840
Tirante M12 21 3.800 6.310 503.538
Soporte tirantes 80x60x6 1 38.000 7.860 298.680
Pletina 100x50x8 21 0.100 3.950 8.295

PR194_MP_ADF2
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
Tubo de acero 19x1 1 5.000 0.500 2.500
Tubo acero redondo 16x1.5 1 155.000 0.500 77.500
Casquillo 17x2 21 0.150 0.500 1.575
Acero corrugado @20 mm 1 2.000 2.550 5.100
50 50.000
10,727.89 299 32,076.39
DTRADFO01 m Demolicion pasarelas laterales int/ext

EFDB.9aa

EFDB.9ab

PSEO05

PMATAND

Demolicion de pasarela formada por estructura metealica, con retirada de escombro y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero segun NTE/ADD-11

(DTRADFO1 )
Pasarelas ext/int pabellon 1 250.00 250.00
Pasarela sala verde 1 36.00 36.00

286.00 42.85 12,255.10

u Ampliacion pasarela exterior y escalera acceso Noroeste

Barandilla de 100 cm. de altura, formada por montantes verticales de perfil 50x50x4mm, pa-
samanos de tubo circular50x3mm acero negro, suelo formado por tramex de acero galvani-
zado formando cuadriculas de 30x3, incluso piezas especiales, seguin NTE/FDB-3.

(EFDB.9aa )
Acceso pasarela exterior 1 1.000
Noroeste

1.00 1,101.84 1,101.84

u Ampliacion pasarela exterior Noreste

Barandilla de 100 cm. de altura, formada por montantes verticales de perfil 50x50x4mm, pa-
samanos de tubo circular50x3mm acero negro, suelo formado por tramex de acero galvani-
zado formando cuadriculas de 30x3, incluso piezas especiales, segun NTE/FDB-3.

(EFDB.9ab )
Acceso pasarela exteriro 1 1.000
Noreste

1.00 1,018.48 1,018.48

ud Placa sefalizacion acceso pasarelas

Placa de sefializacion "USO EXCLUSIVO PERSONAL DE MANTENIMIENTO" de dimensiones 297x210
en poliestireno de 2mm, incluso pp de accesorios de fijacion, totalmente instalada

(PSEO5 )
Acceso pasarelas exterior 2 2.00
Acceso pasarelas interior 2 2.00

4.00 4.53 18.12

m2 Alquiler mensual andamio metalico

Alquiler mensual de andamio metalico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla
de altura 100cm, proteccion intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento,
segun norma UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811-1. Incluso montaje y desmontaje de andamio me-
talico para una altura menor a 10m.

(PVMATAND )

Pasarelas interiores y sala 3 35.00 0.80 84.00
verde

84.00 9.74 818.16

PR194_MP_ADF2
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING
Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Codigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

PLATELE18 d Plataforma elevadora 18m

Alquiler de plataforma aerea articulada diesel con una altura de trabajo de 17.60m y alcan-

cehorizontalde 10.55m capacidad de cesta de 250Kg medidascestadetrabajode1.80x0.80m,

pendiente maxima superable 40% rotacion de la torreta 360°, radio de giro esterior 3.47m, in-

cluso manual de instrucciones y formacion del operador, conforma norma UNE-EN 280:2001

(PLATELE18 )

Alquiler 33 33.00

33.00 213.68

TABGLO16 m2 Tablero aglomerado 2.40x1.2x0.016

Tablero aglomerado 2.40x1.2x0.016 para proteccion de suelo del pabellon en zonas de traba-

JO
(TABGLO16 )

Proteccion pista 1 15.00 7.50 112.50

7,051.44

112.50 12.78

GEOTXT m2 Geotextil de fieltro de polipropileno no tejido

Geotextil no tejido de fibras de polipropileno unidos mecanicamente por proceso de aguje-
teado, de masa 250 gr/m2, para uso en obra civil y edificacion, funcion de separacion, filtra-

cion, drenaje, proteccion y refuerzo

(GEOTXT )

Proteccion pista 1 15.00 7.50 112.50

1,437.75

112.50 1.56

TOTAL CAPITULO PR194 AD G II...............

TOTAL LISTADO......ccoeeeumeiiiinirrnnrsmnssssnnneenns

175.50

68,662.77

68,662.77

PR194_MP_ADF2
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria

Capitulo Resumen Importe

1 ADECUACION PASARELAS DE SERVICIO.........cccooeuurmerrerrnerareesnns 68,662.77
TOTAL EJECUCION MATERIAL 68,662.77

Son SESENTAY OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTAY DOS EUROS con SETENTAY SIETE CENTIMOS.

El Ingeniero Industrial

Fdo: José Maria Verdu Esteve

Colegiado n°1646 C.O.LI.C.V.
Valencia, 15 de diciembre de 2016.

PR194_MP_ADF2 Pagina

1






VALENCIA
e nent

nim

LEING

ingenieria

5. PLANOS

PR194-ME-AD#G_Il PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL
PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO DEL CAMPUS DE BLASCO IBANEZ”

69






VNIVERSITAT & B VALENCIA

Servei Técnic i de Manteniment

LEYENDA:

LEING

provecto: ADECUACION PASARELAS | ATERALES INTERIORES Y EXTERIORES

DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO.

SITUACION: . CAMPUS:
ingenieria CAMPUS DE BLASCO IBANEZ. 01
m MR %Eﬁ’,&:gﬂw‘m EDIFICIO: . NUMERO:
PABELLON POLIDEPORTIVO. 16
% PLANO: PLANTA:
3 EMPLAZAMIENTO. A
JOSE MARIA VERDU ESTEVE gh cerrcapo (1 certicabo. (L cerTincADo | [DIBYJADO: FECHA: N° PLANO: ESCALA: CODIGO:
INGENIERO INDUSTRIAL. N° Col. 1.646 © OHSASIENNN % T1SO 9001 = TS0 14001 DICIEMBRE 2016 AD-00 1/1500 PR194-PL-ADOO#F |l




TERRASSA

N

LEYENDA

Pasarela central
existente a acondicionar

Nueva pasarela
perimetral interior

Nueva pasarela
sala verde

Nueva pasarela
perimetral exterior

Nueva escalera y
pasarela exterior

Cotas en centimetros

PROYECTO:

ADECUACION PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

SITUACION:

CAMPUS:

AL
— I
T O O
TERRASSA ESCALA ESCALA TERRASSA
17.10 M2 17.10 M2
Z
[ T T T | I I
PASSADIS
173.08 M2
R
+ 150 S
\v4 A
i H
\_ _/ \_ _/
\_ _/ \_ _/
\_/ \_/
_/\_ _/\_
./ \ | / \.
TERRASSA A1 N I
== =fl-' | e
L | !
< (-t 0 e — e
™
3 N -
N >
~. e
Pletina 34x8 \'\- ././
3 — \. ./ K
s ~. s
~. e
5100x100x4 N /_/
- o
[{o] 7o) . o
3 3 N i
~. e
\ .
\ .
\ .
~ e
|| b - N H=-t=t:
N
\ 10
o ) “
3 3 ~.
\ .
\ .
\ .
\ .
of -
o —|
D .
[{e] \ )
of o
3 a
™ [s2]
4 %
—iaz3--f — N :I--!::E
~| P
. g
N
) ) N
e o N
N
2 - I 1PE-100
S ~ -
& Pilastra ’ AN
N e -
/j o o .
3 g
g
™. 1100x100x4
i — . N o | ===
N
of o
3 e
e
g
o 3 v [ =
: | e - Hl_Pletina 30x8
_
o o [ o~ .
2 ] - h
™ ~ "
| el — Hp
KEHEbhuill |
id}100-4
o o .
e
g — s
e
i Barandilla
250-3
. /
g 3 e
& & e
e
e
e
- — e [annaeilanann N A 1= = = = = = A == = = = = = N |1 == x| Al = = = = = x == === N IPE 100 g H-CEH:
TH e ~ T
= . I~
o N~ - / \ .
& s .
) e ~.
© s N
= e '~
/' Baraﬁd&a
° - 250:3 "\
N
, i | B i
i ) 7 ) = T T T
i i | I + I |
T o4 4 [l] 250 ] 0 [h 250 7 250 [|] 25 11

CAMPUS DE BLASCO IBANEZ. 01
EDIFICIO: . NUMERO:

PABELLON POLIDEPORTIVO. 16
PLANO: i i PLANTA:
PLANTA DISTRIBUCION PABELLON. PASARELAS LATERALES Y ESCALERAS
DIBUJADO: FECHA: N° PLANO: ESCALA: CODIGO:

DICIEMBRE 2016 AD-01 1/100 PR194-PL-ADO1#F I

TITULAR:

VNIVERSITAT & D VALENCIA LEING

Servei Técnic i de Manteniment : S
i ingenieria

c, csmmcmoé CERTIFICADO 5 CERTIFICADO
. OHSAS 18001 = ISO 9001 = ISO 14001

o

JOSE MARIA VERDU ESTEVE
INGENIERO INDUSTRIAL. N° Col. 1.646




1]
>~ —
% ﬁ . ~~ ) — .
— ~ -
— | L
/
—
\ .
\9 /
ol ~ -
ok = -~
| = T~
=2 — ~
/ . . \\
S — ™~
=i~ | ™~
S|= - ~
2|2 _— ~
5| = . .
N | D - .
—— =|a - ~
s o % - ~~
T~ (s @] P! .
-, = |[X180x60x6 — ~
= ‘o>l lal I 80,0 I. 180,0 ; 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 I 180,0 ; 180,0 I 180,0 180,0 180,0 ; 180,0 I 180,0 ; 180,0 I 180,0 ; 180,0 I
/H :v; TIim
| 7\ 7\ 7\
Q ‘AJI\ ESCALERA PATES U U [\/, LJ
3] o ACCESO SALA VERDE ~ WD
=0 =a
~| B S )
| | L
> | =L o | <
o o | O
. %
] N /
] \ /
J | | O
] N /
J |
;] \ LEYENDA
;] . PROYECTO: ] . | \
;] \ Pasarela central ADECUACION PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO
;] : existente a acondicionar STUACION: CAMPUS DE BLASCO IBANEZ. CAMPUS: 0]
;] \ Nueva pasarela % PABELLON POLIDEPORTIVO. iR 16
;] . perimetral interior — ’ —
;] \ Nueva pasarela PLANTA DISTRIBUCION SALA VERDE. PASARELA Y ACCESO
;] ' sala verde oo DICIEMBRE 2016 T AD-02 R “PR194-PL-ADO2HF Il
J Nueva pasarela TS VNIVERSITAT & I VALENCIA LEING
ﬂ ' \ perimetral exterior Servel Teenic i de Manteniment deaiecia
. Nueva escalera 'y ﬁ_‘
L . . . \ pasarela exterior

Cotas en centimetros

i CERT\FICADOS CERTIFICADO i
£. OHSAS 18001 = ISO 9001 =

CERTIFICADO
1ISO 14001

JOSE MARIA VERDU ESTEVE
INGENIERO INDUSTRIAL. N° Col. 1.646




BARANDILLA DE

ACERO CORRUGADO

ESCALERA PATES
ACCESO SALA VERDE

5. 20,5

PASARELA SALA VERDE

!

- PLANTA PRIMERA

ra

" PLANTA BAJA

PROYECTO:

ADECUACION PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

SITUACION:

CAMPUS:

CAMPUS DE BLASCO IBANEZ. 01
EDIFICIO: . NUMERO:
PABELLON POLIDEPORTIVO. 16
PLANO: , PLANTA:
SECCION GENERAL. ACCESO SALA VERDE
DIBUJADO: FECHA: N° PLANO: ESCALA: CODIGO:
DICIEMBRE 2016 AD-03 1/150 PR194-PL-ADO3#F I
TITULAR: .
VNIVERSITAT & I VALENCIA
Servei Técnic i de Manteniment LE!gymg

% CEET\FICADDE CERTIFICADO E CERTIFICADO
Z. OHSAS 18001 =L ISO 9001 :. I1SO 14001

o

JOSE MARIA VERDU ESTEVE
INGENIERO INDUSTRIAL. N° Col. 1.646




O
ESCALA ESCALA
TERRASSA : TERRASSA
I I _ I _ I I I L ] L < T
#ASSADIS
+1.50
v
TERRASSA TERRASSA
. e
qPltne 2o ~. R
— \.
\. .
7
N R
~. e
N R
] N 7
+ 1.50
A4
ﬂ= it
/
/ LEYENDA
o
Vo L Pasarela central
\.\/./ existente a acondicionar
A JRARENRRR GUREESt Nueva pasarela
I\ ad perimetral interior
I\
/o i I 1 Nueva pasarela
\ sala verde
\ .
\ = \ / Nueva pasarela
Z . .
' g \ !/ perimetral exterior
< \ /
5 Vo Nueva escalera y
= v pasarela exterior
(</() . . bizisiziiiniziiiny
& \
\/
. N
L i / I\
u - / \
. / \
e} /
gg 7 PROYECTO: , ,
™ a // ADECUACION PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO
a 7 SITUACION: -~ CAMPUS:
N ) 7 CAMPUS DE BLASCO IBANEZ. 01
e ~ a // EDIFICIO: p NUMERO:
L N - PABELLON POLIDEPORTIVO. 16
Pletina 30x8 «
'~ | ] == = . :
o i8R, """ ESCALERAS DE ACCESO A PASARELAS EXTERIORES raA
([an) = I
E DIBUJADO: FECHA: N° PLANO: ESCALA: CODIGO:
DICIEMBRE 2016 AD-04 1/50 PR194-PL-ADO4#F ||
TITULAR: V :
NIVERSITAT & D VALENCIA
=100x100x4 m . Servei Técnic i de Manteniment LE!EMQ
Pgrrese Bemnotee emircios JOSE MARIA VERDU ESTEVE
INGENIERO INDUSTRIAL. N° Col. 1.646




1000

L30x30x3mm

_J

50

v

Tramex

200

10

J

270

Tramex

_| [/ 50x50x4

Tubo acero @16x1,5

A

840

!

Chapa proteccion 100x1

900

A

1330

Tramex

50

Chapa proteccion 100x1

Chapa proteccion 100x1

AT T]

DETALLE ESCALERA ACCESO PASARELA EXTERIOR NOROESTE.

E: 1/75

DETALLE ESCALERA ACCESO PASARELA EXTERIOR NOROESTE.

E: 1/75

Nota: Cotas en mm. Medidas a comprobar en obra

PROYECTO:

ADECUACION PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

SITUACION: ~ CAMPUS:

CAMPUS DE BLASCO IBANEZ. 01
EDIFICIO: L NUMERO:

PABELLON POLIDEPORTIVO. 16
PLANO PLANTA:

DETALLE ESCALERA ACCESO NOROESTE PASARELA EXTERIOR
DIBUJADO: FECHA: N° PLANO: ESCALA: CODIGO:

DICIEMBRE 2016 AD-05 PR194-PL-ADO5#F I

TITULAR:

VNIVERSITAT & D VALENCIA

Servei Técnic i de Manteniment

LEING

ingenieria

S| CERTIFICADO & CERTFICADO & CERTIFICADO
£ OHSAS18001 = ISO 9001 £ 1SO 14001

o

JOSE MARIA VERDU ESTEVE
INGENIERO INDUSTRIAL. N° Col. 1.646




n
£ 100x100x4 ]
n
L] el L]
h Y 1UUX1LUUX4
Pletina 30x8
| 7
! d
1 4
1 b Chapa galvanizada
; B perforada abocardada
| -
1 <
I >
I <
1 %
1 <
1 4 # 100x100x4
1 4
1 > 82
‘ Pletina 30x8
| / >
| \
| _ IPE-100
! Soldadura
S T .
1 HEB-240 r
%: = ——— # 100x100x4 = %
i) n
] Casquillo]100x100
— \ L-80x8 Pasamanos @50x3 /——
T [—T]
?50x3 A50x3
N
@ ‘ @50x3
0 - g -
0 :
N |
) - -
o "
3 T £ = 8 £
I o — — e
L @ © 0 W _ _ i
= T Q 3 o = Casquillo patin =
8 b Junta dilatacion
ERINNG | |
O T T
L0
N
Pletina 30x8
B
o) \ - -
Chapa
/M \ proteccion 100x1
}/ ( \ : (
\\ "
Pleting 80x6 | LTI T T T T [ TTTT 1T EUJU [TTTTTIT T [ kD T T OTT  [T I 11
§ P \|PE-120 Chapa
100x100x4 ' cCasquillo /r | R [71100x100x4 proteccion [71100x100x4
[ \ £
Terraza N Interior
Exterior Pabelléon.

Tirante M12

Arandela M12
Tuerca M12

Pletina 100x50x8,

Chapa galvanizada
perforada abocardada

Chapa
proteccion 100x1

@]

11 80x60x6

?50x3

IPE-80

Casquillo @17x2

110

L40x40x5 .

\
\
[T LTI =

IPE-80 - g

ALZADO SALA VERDE

Taco Quimico
Hilti M12

=
e
. L
Fo=—]
mE
o
@
—
L SESRRR
| L
to——
L SESRRRR
V)
P
S
o)
Q
[72]
o
c
®
S g
: 5
] —
o 2
(i
o
Y
by
Z
o
D
o
@
—
D on .
rEOV B
Yo Hs
]
Taco Quimico /| ™~
N Hilti M12 /-
PLANTA SALA VERDE

DETALLE PASARELAS LATERALES INTERIOR/EXTERIOR.

E: 1/75

[ e — |
e e e e e e
e

80

240

Escalon Pates

10

Tubo acero
@16mm exterior

10

]

R

Casquillo

Casquillo acero
D17mm interior

DETALLE VARIOS.
E: 1/75

DETALLE PASARELA SALA VERDE.

E: 1/75

PROYECTO:

ADECUACION PASARELAS LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

SITUACION: ~ CAMPUS:

CAMPUS DE BLASCO IBANEZ. 01
EDIFICIO: L NUMERO:

PABELLON POLIDEPORTIVO. 16
PLANO PLANTA:

DETALLES CONSTRUCTIVOS ESTRUCTURA.
DIBUJADO: FECHA: N° PLANO: ESCALA: CODIGO:

DICIEMBRE 2016 AD-06 PR194-PL-ADO6#F ||

TITULAR:

VNIVERSITAT & D VALENCIA

Servei Técnic i de Manteniment

3 3
ol CERTIFICADO &
2. OHSAS 18001 £

LEING

ingenieria

Avd. MAESTRO RODRIGO, n*103 = 46015 VALENCIA
Tel. 96 340.68.86 * Fox. 96 340.62.89
leing®@leing.es

CERTIFICADO o
1ISO 9001 =

CERTIFICADO
ISO 14001

O

JOSE MARIA VERDU ESTEVE
INGENIERO INDUSTRIAL. N° Col. 1.646







al 52, Folio 195, Hoja n® V-807, Inscripcion 12, C.LF.: B-46684304

cia, Tomo 2.735, Gener:

ntil de Valen

el Registro Merca

Inscrita en

LEING, S.L.

CERTIFICADO g| CERTIFICADO §| CERTIFICAD
ISO 14001 = 1ISO 50001 %  OHSAS 18001

Ry
§

CERTIFICAD
= 1SO 9001:

|
i

LEING

ingenieria

VNIVERSITAT & D VALENCIA

Servei Tecmc 1 de Manteniment

@\\

\ |
[F .
‘ ::- ] ‘I’ﬁ .{i\,’

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS
LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO
DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO.

CAMPUS DE BLASCO IBANEZ

VALENCIA, DICIEMBRE DE 2016

Av. Maestro Rodrigo n® 103 - 46015 VALENCIA Tel: 96 340 68 86 - Fax: 96 340 62 89 -leing@leing.es


mailto:leing@leing.es




VNIVERSITAT § I VALENCIA LEING
Servei lanteniment

T MEMORIA ettt ettt ettt n et bt et e bt e st e teene e e 6
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO ...cotieiieiieieeie ettt sttt é
1.2.- PRESCRIPCIONES INICIALES ...ttt é
1.2.1. Memoria INFOIMATIVA .ottt st 7
1.2.2. DesCripCioN de [ OBIQ......uiiieeieeciee et 8
1.2.3. Presupuesto, Plazo de Ejecucion y Mano de Obra......coeeeecveeeeveeeeneeen, 8
1.2.4. PlOZO A€ €JECUCION ....ootiieiieeiee ettt ettt e saae e eeraeeareens 8
1.2.5. PErsONQl PreEVISTO ..o ettt e 8
1.2.6. Identificacion de los autores del estudio de seguridad y salud............... 9
1.2.7. Centro asistencial MAS ProXimO:......iceee ettt e eeare e 9
1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA .....ooieieeeeeeeie e 9

1.4.- SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA .... 9

1.5. PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS .....ootieiiiieiieieieeeeienieeeeie e 10
1.6. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES .....octiiirieieeeteieeetee e 11
1.6.1. Prevencion de riesgos de danos O tEIrCErOS ....uuivvuveeireeecieeecieeeeeeee e, 11
1.6.2. FOSES A€ EJECUCION ...eviiteeeeeeeeteectee ettt ettt e ae e et eaaeeeree e 12
1.7. MEDIOS AUXILIARES ...ttt ettt sttt ens 26
1.7.1.-Andamios. NOrmas €N gENETIQl .....cciccuvieieeeciiee et 26
1.7.2.- ANAamIios SOBre DOMQUETAS ......oooeeeeiiieeeeeee e 28
1.7.3. Andamios metaliCOs TUDUIAIES........ccevirieierieieieeeeeee e 30
1.8. MAQUINARIA DE OBRA ...ttt ettt ene 34
1.8.1. MaQuINAria €N GENETQL......uuiiiieiiiie et et e e e araee e 34
1.8.2. ME5A A€ SIEITA CIFCUIAN ..ttt 37
1.8.3. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctica) ....covvvvveeieceeeecnnennn. 40

PR194-ME-SS#G_Il ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBANEZ.”
2



VNIVERSITAT § I VALENCIA LEING
Servei lanteniment

1.8.4. Soldadura oxiacetiléniCa - OXICOME ....ccveieriieieieeeeeeeeee e 43
1.8.5. Maquinas - herramienta en general.......ccoccveeeeiieeeciiecciee e 47
1.8.6. Herramientas MANUAIES ......couiiiiieiiieeeeee et 49
1.9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS ......ccoevieireiennens 50
1.10.- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES......ccceeiieiieieieeeeeeeeen 50

1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS POSTERIORESSI

2.- PLIEGO DE CONDICIONES ...ttt eettee et e e s saee e e e sanae e 60
2.1. NORMATIVA DE APLICACION ..ottt 60
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION ......cccccuvveeennes 62
2.2.1. ProteCCiON PEISONAL.....uuiiieiieeeeeee ettt et e eeanees 62
2.2.2. ProteCCioNes COIECTIVAS ..couiiiiiiieeie ettt 63
2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA ...ttt 65
2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA .....cccvvveieenee. 65
2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR..... 67
2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD ....oooiriieieieeiieieieeeeiese et 69
2.6.1.SErviCio A€ PIrEVENCION .cooeeieeeeeeeee ettt 69
2.6.2. Seguros de responsabilidad civil y de todo riesgo en la obra............... 70
2.6.3. FOMMNOCION ..ttt sttt sttt ettt e s et e ssesneensensesneens 711
2.6.4. ReconOCIMIENTOS MEAICOS ...ecuveiiiieieieeiieierie ettt a
2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS .......ooieieeeeeeieeeeee e, 712
2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD........ 723
2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ...cooiieiieieieeeeetete ettt 73
2.10.= AVISO PREVIO ..ttt ettt sttt sae sttt sseeseenaenseens 74
3. PRESUPUESTO ..ttt sttt st s 75

PR194-ME-SS#G_Il ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBANEZ.”
3



VNIVERSITAT § I VALENCIA LEING
Servei Técnic i de Manteniment

ingenieria

3.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO ..ottt 77

AUPLANOS ... bbb 78

$S-01- DELIMITACION ACCESOS ZONAS DE TRABAJO
$S-02-ANDAMIO ZONA DE TRABAJO SALA VERDE.
$S-03- SECCION GENERAL

$S-04- LINEAS DE VIDA PASARELAS EXTERIORES

$5-05- PICTOGRAMAS Y SENALIZACION

PR194-ME-SS#G_Il ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBANEZ."
4






LEING

ingenieria

1.- MEMORIA

PR194-ME-SS#G_II ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBANEZ."
5






VNI\,’ERSI.['.'\'[' f_'"LIDYJ_'\LEN('Ir\ LE[NG

ingenieria
|

B

1. MEMORIA

1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de la
presente obra, las previsiones respecto a la prevencion de riesgos de
accidentes laborales y/o enfermedades profesionales, en los trabajos de
obra nueva, reparacion, rehabilitacion, reforma, conservacion,
mantenimiento, y establece asi mismo las instalaciones preceptivas de
Higiene y Bienestar de los trabajadores.
Servira para determinar las directrices basicas en el campo de la prevencion
de riesgos profesionales, faciltando el desarrollo, bajo control del
Coordinador o en su caso de la Direccion Facultativa, durante la ejecucion
de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el
que se implanta la obligatoriedad de la inclusibn de un Estudio de Seguridad
y Salud o del Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Proyecto de
Ejecucidén de los trabajos de Edificacion y Obras Publicas.
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, es de aplicaciéon de
acuerdo con el art. 4 del citado decreto 1627/97, por no sobrepasar los

umbrales minimos, no requiriendo un Estudio completo.

1.2.- PRESCRIPCIONES INICIALES

12-Mientras no sea exigible la figura del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, es atribucidn de los técnicos facultativos de la Universitat
de Valéncia, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud
de la obra o, en su defecto, de la Direccion Facultativa, la aprobacion del
Plan de Seguridad y Salud propuesto por cada empresa contratista
interviniente, y ello con anterioridad al inicio de la obra (art. 7.2).

22.- El Plan de Seguridad y Salud estara permanentemente en la obra a

disposicion de la direccion facultativa.
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3%.- Las instrucciones dadas por el Coordinador o la direccién facultativa, en
materia de Seguridad y Salud, tendran cardcter vinculante, siendo de
obligatorio cumplimiento por el contratista o subcontratista, de acuerdo con
el art. 11.1-e) de la citada ley.

4° - Existirad siempre en obra, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud (P.S.S.), el Libro de Incidencias, facilitado por, el colegio
profesional del técnico que haya aprobado el PS.S. o por la Oficina de
supervision de proyectos cuando se frate de obras para las Administraciones
PUblicas.

El Libro de Incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en
poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, en su caso, en
poder de la direccidn facultativa. A dicho Libro tendrdn acceso, la direccidon
facultativa, los conftratistas, subcontratistas y los trabajadores autébnomos, asi
como las personas u organos con responsabilidades en materia de
prevencidon en la empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las administraciones publicas
competentes, quienes podrdn realizar anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines que al Libro de Incidencias se le reconocen
(articulo 13.3).

1.2.1. Memoria informativa

El objeto de las obras es la adecuaciéon de las pasarelas laterales de servicio
del Pabellon Polideportivo Universitario.

Denominacion de las obras:

Adecuacion pasarelas laterales interiores y exteriores de servicio del pabelldn
polideportivo universitario

La situacion de las obras es:

C/ Menéndez y Pelayo. Campus de Blasco Ibdnez. (Valencia)

Siendo el promotor: Universitat de Valencia.
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1.2.2. Descripcion de la obra
Descripcion de las unidades de obra.

Las actuaciones a realizar serdn las siguientes:

a

—_

Desmontaje pasarelas laterales interiores y exteriores.

a

N

Montaje de nuevas pasarelas interiores y exteriores.

w

a

N

)
)

9 Desmontaje de pasarela sala verde.
)  Montaje nueva pasarela sala verde
)

o

(@)

Modificaciéon altura de focos pasarela sala verde

1.2.3. Presupuesto, Plazo de Ejecucion y Mano de Obra

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (obras)  68.662,67€

Total P.E.M 68.662,67€
Gastos generales 13% 8.926,15€

Beneficio Industrial 6% 4.119,76€

Suma GG+BI 13.045,91€
PRESUPUESTO DE LICITACION 81.708,58€
IVA 21% 17.158,80€
PRESUPUESTO GENERAL CONTRATA 98.867,38€

1.2.4. Plazo de ejecucidn
Se prevé desde el inicio hasta su terminacidon completa un plazo Tres meses y

medio

1.2.5. Personal previsto
Dadas las caracteristicas de la obra, se prevé un niUmero mdaximo de 8
operarios trabajando simultdneamente. El volumen total maximo de mano de

obra estimada para el conjunto de la obra es de 528 dics.
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1.2.6. Identificacion de los autores del estudio de seguridad y salud
El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es el Ingeniero Industrial D.
Jose M® Verdu Esteve, colegiado n° 1646 del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de la Comunidad Valenciana.

1.2.7. Centro asistencial mas préximo:
Hospital Clinico de Valencia.

Avda Blasco lbdnez, 17 (Valencia)

963 86 26 00

1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA

Deberd realizarse el vallado del perimetro de la zona de actuacion antes del
inicio de la obra.

Condiciones de Vallado:

Tendrd 2 metros de altura.

Deberd presentar como minimo la senalizacion de:

Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

Prohibicion de enfrada a toda persona ajena a la obra.

Cartel indicativo de los riesgos de |la obra.

Puesto que se dispone a pie de obra de suministro de energia eléctrica y
agua potable, no es necesario realizar casetas destinadas a los auxiliares de

obras.

1.4.- SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA
En funcidon del nUmero mdximo de operarios que se pueden enconfrar en
cada fase de la obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios

para estas instalaciones.
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En nuestro caso la mayor presencia de personal simultdneo se consigue con 8

trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios:

Duchas: 1 ud/10 frabajadores, 1 ducha.

Inodoros: 1 ud/ 25 trabajadores, 1 inodoro para cada sexo.
Lavabos: 1 ud/10 frabajadores, 1 lavabo.

Urinarios: 1 ud/ 10 trabajadores, 1 urinario.

Espejos: 1 ud/10 frabajadores, 1 espejo

Complementados con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras,
secadores, etc.

Los vestuarios estardn provistos de asientos y taquillas individuales, con llave,
para guardar la ropa 'y el calzado.

La superficie de estos servicios serd de 20 m?, con lo que se cumplen las
Vigentes Ordenanzas.

Deberd disponerse de agua caliente y fria en duchas y lavabos.

No se instalardn comedores por tratarse de un reducido nUmero de operarios,
realizdndose los trabajos junto a la poblacién, cerca de bares y restaurantes
donde los frabajadores pueden comer.

Halbrd un recipiente para recogida de basuras.

Los vestuarios y los aseos se mantendrdn en perfecto estado de limpieza y
conservacion.

En la oficina de obra se instalard un BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS con el
contenido minimo indicado por la legislaciéon vigente, y un extintor de polvo

seco polivalente de eficacia 13A/89B.

1.5. PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS

Dado que en la obra objeto del estudio el origen del fuego que se puede
presentar serd el producido por las chispas de la soldadura de la estructura
ocasiondndose fuegos tipo A y D en presencia de corriente eléctrica se
dispondra de 2 extfintfores moéviles de agente polvo quimico seco 21A-113B,

de 6 Kg, localizados en las inmediaciones de las zonas de actuacion.
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Ademds de lo anterior se dispone de la red de Bies propia del Pabelldn
Polideportivo, a la cual se acudird solamente ante la ineficacia del anterior

sistema.

1.6. ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES

1.6.1. Prevencion de riesgos de danos a terceros

Riesgos detectables

Caida de objetos sobre las personas

Particulas en los ojos (polvo)

Golpes confra objetos

Uso de la instalacion eléctrica por parte de las personas no adscritas a la
obra, sin estar en condiciones de uso (debidamente protegida contra
contactos y confra magnitudes eléctricas).

Normas o medidas preventivas tipo

En todas las zonas en obra donde puede que las personas ajenas a la obra,
circulen en sus inmediaciones se seguird el siguiente criterio:

Caso de ser susceptible que se ocasiones polvo:

Como por ejemplo si hubiera que demoler hormigdn o efectuar derribos, se
cerrard el dmbito de dicha actuacion mediante la prohibicidn de circulacion
colindante, senalizdndose adecuadamente como se menciona en el
presente estudio.

Caso de no ser susceptible al ocasionar polvo:

Como por ejemplo colocacion de bandejas eléctricas en pasillos, cambio de
luminarias, tirada de lineas eléctricas 6 de comunicacion, etc.

En este caso se senalizara mediante banda pldstica bicolor todo el dmbito
de la actuacion, situada a una altura de un metro sobre el pavimento. En la
zona exacta de frabajo del operario se dotara de mampara movil de reja
metdlica con una altura de dos metros y una anchura de dos metros
también. Protegiéndose la zona de herramientas, escaleras y manipulacion

de elementos varios de la instalacion.
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Para el caso del posible uso por parte de las personas no adscritas a la obra,
de los elementos de la instalacion eléctrica (tomas de corriente, teléfono,
interruptores mecanismos en general accesibles, etc.), cuando al operario
este realizando un cambio de cuadro eléctrico de proteccion y maniobra y
no quedan protegidos dichos elementos, se precintaran mediante cinta
plastica autoadhesiva de color llamativo, sobre todo en los elementos

situados en las diferentes dreas.

1.6.2. Fases de ejecucidn

1.6.2.1. Instalacion eléctrica provisional de la obra

1.6.2.1.1. Riesgos detectables mas comunes

Heridas punzantes en manos.

Caidas al mismo nivel.

Electrocucion; contactos eléctricos directos e indirectos derivados
esencialmente de:

TRABAJOS CON TENSION.-

Intentar trabajar sin tension, pero sin cerciorarse de que estd efectivamente
interrumpida, o que no puede conectarse inopinadamente.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

1.6.2.1.2. Normas o medidas preventivas tipo.-

A) SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.-

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de
proteccion elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte

por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
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B) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS CABLES.-

El calibre o seccidn del cableado serd el especificado en planos y de acuerdo
a la carga eléctrica que ha de soportar en funcidn de la maquinaria e
iluminacion prevista.

Todos los conductores ufilizados serdn aislados de tension nominal de 1000
voltios como minimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitiradn tramos defectuosos en este senfido.

La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o
de planta), se efectuard mediante canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una
altura minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos,
medidos sobre el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado
anteriormente, se efectuard enterrado.

Se senalizard el "paso del cable" mediante una cubricion permanente de
tablones que tendrdn por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y
senalar la existencia del "paso eléctrico” a los vehiculos. La profundidad de la
zanja minima, serd entre 40 y 50 cm.; el cable ird ademds protegido en el
interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de pldstico rigido
curvable en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrd en cuenta:
Q) Siempre estardn elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante
conexiones normalizadas estancos antihumedad.

c) Los empalmes definitivos se ejecutardn ufilizando cajas de empalmes
normalizados estancos de seguridad.

La interconexion de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuard
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo
caso serdn colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para

evitar accidentes por agresion a las mangueras por uso a ras del suelo.
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El frazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de
suministro provisional de agua.

*LAS MANGUERAS DE "ALARGADERA".-

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrdn llevarse tendidas por el suelo,
pero arrimadas a los pardmetros verticales.

b) Se empalmardn mediante conexiones normalizadas estancos anti humedad
o fundas aislantes termos retractiles, con proteccidén minima contra chorros de

agua (proteccion recomendable IP. 447).

C)NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS INTERRUPTORES.-

Se aqjustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

Los interruptores se instalardn en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseerdn adherida sobre su puerta una senal
normalizada de "peligro, electricidad".

Las cajas de interruptores serdn colgadas, bien de los paramentos verticales,

bien de "pies derechos" estables.

D) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS CUADROS ELECTRICOS.-

Serdn metdlicos de tipo para la infemperie, con puerta y cerrgja de seguridad
(con llave), segun norma UNE-20324.

Pese a ser de fipo para la intemperie, se protegerdn del agua de lluvia
mediante viseras eficaces como proteccion adicional.

Los cuadros eléctricos metdlicos tendrdn la carcasa conectada a fierra.
Poseerdn adherida sobre la puerta una senal normalizada de "peligro,
electricidad".

Se colgardn pendientes de tableros de madera recibidos a los pardmetros

verticales o bien, a "pies derechos" firmes.
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Poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
infemperie, en numero determinado segun el cdlculo realizado. (Grado de
proteccion recomendable IP. 447).

Los cuadros eléctricos de esta obra, estardn dotados de enclavamiento

eléctrico de apertura.

E) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGIA.-

Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que
permita dejarlas sin tension cuando no hayan de ser ufilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de
distribucion, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas confra
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato,
mdaguina o maqguina-herramienta.

La tensidon siempre estard en la clavija "hembra”, nunca en la "macho”, para
evitar los contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no serdn accesibles sin el empleo de Utiles especiales o
estardn incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar

de inaccesibilidad.

F) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LA PROTECCION DE LOS CIRCUITOS.-

La instalacion poseerd todos los interruptores automadticos necesarios: Su
cdlculo se efectuard siempre minorado, con el fin de que actien dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen,
llegue ala carga maxima admisible.

Los interruptores automdaticos se hallardn instalados en fodas las lineas de toma
de corriente de los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentacion a
las maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estardn igualmente protegidos con interruptores

automaticos o magnetotérmicos.
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Todos los circuitos eléctricos se protegerdn asi mismo mediante disyuntores
diferenciales.

Los disyuntores diferenciales se instalardn de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

300 mA.- (segun R.E.B.T.) - Aimentacion a la maquinaria.

30 mA.- (segun R.E.B.T.) - Aimentacion a la maquinaria como mejora del nivel
de seguridad.

30 mA.- Paralas instalaciones eléctricas de alumbrado no portdtil.

El alumbrado portdtil se alimentard a 24 v. mediante fransformadores de

seguridad, preferentemente con separacion de circuitos.

G)NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA.-

La red general de tierra deberd ajustarse a las especificaciones detalladas en
la Instruccion MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensidon, asi como todos aquellos aspectos especificados en la Instruccion
MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalacion.

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de
una toma de tierra gjustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias
de la compania eléctrica suministradora en la zona.

Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondrdn de toma de tierra.

El neutro de la instalacién estard puesto a tierra.

La toma de tierra en una primera fase se efectuard a través de una pica o
placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuird a la
totalidad de los receptores de la instalacion. Cuando la toma general de fierra
definitiva del edificio se halle realizada, serd ésta la que se utlilice para la
proteccion de la instalacion eléctrica provisional de obra.

El hilo de toma de fierra, siempre estard protegido con macarrdn en colores
amarilo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para ofros usos.

Unicamente podrd utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 35 mm?
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de seccidn como minimo en los framos enterrados horizontalmente y que serdn
considerados como electrodo artificial de la instalacion.

La red general de fierra serd Unica para la totalidad de la instalacion, incluidas
las uniones a tierra de los carriles para desplazamiento de las grias (si las
hubiese).

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble
aislamiento y los alimentados mediante transformador de separacion de
circuitos, carecerdn de conductor de proteccion, a fin de evitar su derivacion
a ftierra. El resto de carcasas de motores o mdquinas se conectardn
debidamente a la red general de fierra.

Las tomas de tierra estardn situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentard vertiendo en el lugar de hincado
de la pica (placa o conductor) agua de forma periédica.

El punto de conexidn de la pica (placa o conductor), estard protegido en el

interior de una arqueta practicable.

H) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO.-

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectardn ala red general
de tfierra mediante el correspondiente conductor de proteccién. Los aparatos
de alumbrado portdtiles, excepto los utilizados con pequenas tensiones, serdn
de ftipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protecciéon
recomendable IP.447).

El alumbrado de la obra, cumplird las especificaciones establecidas en las
Ordenanzas de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Cerdmica y General de
Seguridad e Higiene en el Trabaijo.

La iluminacion de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre "pies

derechos" firmes y estables.
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La energia eléctrica que deba suministrarse a las Idmparas portdatiles para la
iluminacién de tajos encharcados, (0 humedos), se servird a través de un
transformador de corriente con separacion de circuitos que la reduzca a 24
voltios.

La iluminacion de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de frabagjo.

La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con
el fin de disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estardn permanentemente iluminadas evitando

rincones 0sCuros.

J) NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACION DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
LA INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA.-

El personal de mantenimiento de la instalacion serd electricista, y en posesion
de carnet profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisard periddicamente, y en especial, en el
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarard
"fuera de servicio" mediante desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, serd revisada por personal especialista en cada tipo
de mdaquina.

Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparacion se desconectard la mdqguina de la red eléctrica, instalando en el
lugar de conexidn un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED".

La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables sélo la

efectuardn los electricistas.
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1.6.2.2. Cerramientos
Los riesgos que se enumeran a confinuacion lo serdn en funcion de la
utilizacidon para cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular
completados con el uso general de barandilla, descartdndose el empleo de
andamios colgados.
Para la redlizacion de la tabiqueria interior y albanileria en general se ufilizardn

andamios adecuados.

A) Riesgos detectables mds comunes.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos sobre las personas.

Golpes contra objetos.

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

Dermatosis por contactos con el cemento.

Particulas en los ojos.

Cortes por utilizacion de mdquinas-herramienta.

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes polvorientos, corfando
ladrillos, por ejemplo).

Sobreesfuerzos.

Electrocucion.

Atrapamiento por los medios de elevacién y transporte.

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios,
etc.).

Ofros.

B) Normas o medidas preventivas fipo.

Se protegerd en todo su perimetro con barandillas rigidas a 90 cm de altura en
cada nivel de trabagjo.

Los huecos existentes en el suelo permanecerdn protegidos para la prevencion

de caidas.
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Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serdn destapados para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzard el cerramiento
definitivo del hueco, en prevencion de |os riesgos, por ausencia generalizada o
parcial, de protecciones en el suelo.

Los huecos permanecerdn constantemente profegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones
deterioradas.

Las rampas de las escaleras estardn protegidas en su entorno por una
barandilla sélida de 90 cm de altura formada por pasamanos, liston intermedio
y rodapié del5cm.

Todas las zonas en las que haya que frabagjar estardn suficientemente
iluminadas.

Las zonas de tfrabajo serdn limpiadas de escombros periddicamente, para
evitar las acumulaciones innecesarias.

La infroduccién de materiales con la ayuda de la grua-torre se realizard por
medio de plataformas voladas, distribuidas en obra segin acuerdo con la
direccion facultativa.

Se prohibe balancear cargas suspendidas para su instalacion en planta, en
prevencion del riesgo de caida al vacio.

El material cerdmico 6 metdlico se izard sin romper los flejes (o envoltura de
P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por
derrame de la carga.

El ladrillo suelto se izard apilado ordenadamente en el interior de plataformas
de izar emplintados, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome
durante el transporte.

El material en carga paletizada fransportada con gria, se gobernard
mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevacion. Nunca
directamente con las manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o caidas

al vacio por péndulamiento de la carga.
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Las barandillas de cierre perimetral de la obra se desmontardn Unicamente en
el tramo necesario para infroducir la carga del material en un determinado
lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.

Se prohibe concentrar las cargas de material sobre vanos. El acopio de palets,
se readlizard proximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura
en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuardn diariomente mediante frompas de
vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales,
ubicdndose aquellas segun plano.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de las fachadas, o
huecos interiores.

Se prohibe trabagjar junto a los pardmetros recién levantados, antes de
transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre
ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

Se prohibe el uso de borriquetas en bordes de fachada si antes no se ha
procedido a instalar una proteccion sdlida contra posibles caidas al vacio,
formada por pies derechos y travesanos solidos horizontales.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

Casco de polietileno, (preferiblemente con barbuquejo).

Guantes de P.V.C. o de goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Cinturdn de seguridad, Clases Ay C.

Botas de goma con puntera reforzada.

Ropa de trabagjo.

Trajes para tiempo lluvioso.
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1.6.2.3. Acabados

Se incluyen en este capitulo los siguientes acabados: soleras, rampas,
pendientes y pintura.

La estructura metdlica serd revestida en obra mediante doble capa de pintura

de poliuretano, fipo “Hammerite”.

Carpinteria Metdlica.-

A) Riesgos detectables mds comunes.

Caida al mismo nivel.

Caida a distinto nivel.

Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamiento de dedos entre objetos.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Contactos con la energia eléctrica.

Caida de elementos de carpinteria sobre las personas.
Sobreesfuerzos.

Otros.

B) Normas o medidas preventivas fipo.

Los pre cercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargardn en
bloques perfectamente flejados (0 atados) pendientes mediante eslingas del
gancho de la grua.

Los tframos de pasarelas, se izardn a las plantas en bloques flejados, (o atados),
suspendidos del gancho de la grua mediante eslingas. Una vez en la planta de
ubicacion, se soltardn los flejes y se descargardn a mano.

En todo momento los tajos se mantendrdn libres de cascotes, recortes,
metdlicos, y demds objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas

sobre objetos.
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Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar
los riesgos por posibles desplomes.

Antes de la utilizacion de cualguier maqguina-herramienta, se comprobard que
se encuenfra en Optimas condiciones y con todos los mecanismos vy
protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
Las zonas de frabajo tfendrdn una iluminacion minima de 100 lux a una altura
entorno alos 2,00 m.

La iluminacidon mediante portdtiles se hard mediante "portaldmparas estancos
con mango aislante" y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 V.
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion
sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

Las escaleras a utilizar serdn de fipo de fiera, dotadas de zapatas
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutardn
siempre bajo ventilacion por "corriente de aire”, para evitar los accidentes por
tfrabajar en el interior de atmdsferas nocivas.

El almacén de colas y barnices poseerd ventilacion directa y constante, un
extintor de polvo quimico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una
senal de "peligro de incendio" y ofra de "prohibido fumar" para evitar posibles
incendios.

Se prohibe expresamente la anulacidén de toma de fierra de las mdaquinas
herramienta. Se instalard en cada una de ellas una "pegatina” en tal sentido, si

no estdn dotadas de doble aislamiento.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.-

Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en
aquellos lugares donde exista riesgo de caida de objetos).

Guantes de P.V.C. o de goma.

Guantes de cuero.

Gafas antiproyecciones.
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Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de
madera, (de disolventes o de colas).
Botas de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada.

1.6.2.4. Pintura

A) Riesgos detectables mds comunes.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al vacio (pinfura de fachadas y asimilables).
Cuerpos extranos en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
Los derivados de los trabajos realizados en atmadsferas nocivas, (infoxicaciones).
Contacto con sustancias corrosivas.

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energia eléctrica.

Sobreesfuerzos.

Ofros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.-

Las pinturas se almacenardn en lugares bien ventilados.

Se instalard un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso
al almacén de pinturas, si lo hubiere.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables
con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar los
accidentes por generacion de atmadsferas toxicas o explosivas.

Se evitard la formacion de atmodsferas nocivas manteniéndose siempre
ventilado el local que se estd pintando (ventanas y puertas abiertas).

Se tenderdn cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de
los que amarrar el fiador del cinturon de seguridad en las situaciones de riesgo

de caida desde altura.
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Los andamios para pintar tfendran una superficie de trabajo de una anchura
minima de 60 cm. (ires tablones frabados), para evitar los accidente por
trabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe la formacion de andamios a base de un tabldon apoyado en los
peldanos de dos escaleras de mano, fanto de los de apoyo libore como de las
de fijera, para evitar el riesgo de caida a distinfo nivel.

Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

La iluminacién minima en las zonas de frabajo serd de 100 lux, medidos a una
altura sobre el pavimento en torno a los 2,00 metros.

La iluminacion mediante portdatiles se efectuard utilizando "portaldmparas
estancos con mango aislante" y rejilla de proteccion de la bombilla,
alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energia sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, serdn de fipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de
caidas por inestabilidad.

Se prohibe fumar o comer en los espacios en los que se pinte con pinturas que
contengan disolventes orgdnicos o toxicos.

Se advertird al personal encargado de manejar disolventes orgdnicos (o
toxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara)
antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohibe realizar frabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de

explosion (o de incendio).

C) Prendas de proteccion personal recomendables.-
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
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Mascarilla con filfro mecdnico especifico recambiable (para ambientes,
polvorientos).

Mascarilla con filiro quimico especifico recambiable (para atmdsferas, toxicas
por disolventes orgdnicos).

Gafas de seguridad (anfiparticulas y gotas).

Calzado antideslizante.

Ropa de trabagjo.

Gorro protector contra pintura para el pelo.

1.7. MEDIOS AUXILIARES

1.7.1.-Andamios. Normas en general

A) Riesgos detectables mds comunes.

Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

Caidas al mismo nivel.

Desplome del andamio.

Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.

Atfrapamientos.

Otros.

B) Normas o medidas preventivas fipo.

Los andamios siempre se arriostrardn para evitar los movimientos indeseables
que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

Antes de subirse a una plataforma andamiada deberd revisarse toda su
estructura para evitar las situaciones inestables.

Los framos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios, se apoyardn
sobre tablones de reparto de cargas.

Los pies derechos de los andamios en las zonas de ferreno inclinado, se
suplementardn mediante tacos o porciones de tabldén, frabadas entre si y

recibidas al durmiente de reparto.
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Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estardn
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten 1os movimientos
por deslizamiento o vuelco.

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerdn
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, barra o listdn intermedio y rodapiés.

Las plataformas de frabagjo permitirdn la circulacidon e intercomunicacion
necesaria para la realizacion de los diferentes frabajos.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estardn sin defectos
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estardn
limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto
serd de 7 cm. como minimo.

Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al
caminar sobre ellas.

Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro
se recogerd y se descargard de planta en planta, o bien se verterd a fravés de
trompas.

Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas
de los andamios.

La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo
no serd superior a 30 cm. en prevencion de caidas.

Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para
evitar los accidentes por caida.

Se prohibe "saltar' de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso
se realizard mediante una pasarela instalada para tal efecto.

Los andamios se inspeccionardn diariamente por el Capataz, Encargado o
Servicio de Prevencion, antes del inicio de los frabajos, para prevenir fallos o

faltas de medidas de seguridad.
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Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se
desmontardn de inmediato para su reparacion (o sustitucion).

Los reconocimientos médicos previos para la admisidon del personal que deba
frabajar sobre los andamios de esta obra, infentardn detectar aquellos
tfrastornos orgdanicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los
reconocimientos se presentaran al Coordinador de Seguridad y Salud en la

ejecucion de obra.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.-
Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad (segUn casos).

Calzado antideslizante (segin caso).

Cinturdn de seguridad clases Ay C.

Ropa de trabagjo.

Trajes para ambientes lluviosos.

1.7.2.- Andamios sobre borriquetas

Estardn formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura minima,
colocados sobre dos apoyos en forma de "H" invertida, y arriostrados mediante
crucetas en los dos planos.

A) Riesgos detectables mds comunes.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
Los derivados del uso de tablones y madera de pequena seccion o en mal
estado (roturas, fallos, cimbreos).

B) Normas o medidas preventivas fipo.

Las borriquetas siempre se montardn perfectamente niveladas, para evitar los

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.
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Las borriqguetas de madera, estardn sanas, perfectamente encoladas y sin
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura
espontdnea y cimbreo.

Las plataformas de frabajo se anclardn perfectamente a las borriquetas, en
evitacion de balanceos y otros movimientos indeseables.

Las plataformas de tfrabajo no sobresaldrdn por los laterales de las borriquetas
mas de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

Las borriguetas no estardn separadas "a ejes” entre si mas de 2,5 m. para evitar
las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que
aumentan los riesgos al cimbrear.

Los andamios se formardn sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe
expresamente, la sustitucion de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas
de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.

Sobre los andamios sobre borriquetas, sdlo se mantendrd el material
estrictamente necesario y repartido  uniformemente por la plataforma de
trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
Las borriquetas metdlicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estardn
dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura mdxima, tales, que
garanticen su perfecta estabilidad.

Las plataformas de frabajo sobre borriquetas, tendrdn una anchura minima de
60 cm, (3 tablones trabados entre si), y el grosor del tabldn serd como minimo
de7cm.

Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se
encuentre la plataforma, estardn recercados de barandillas solidas de 90 cm.
de altura, formadas por pasamanos, liston infermedio y rodapié.

Las borriquetas metdlicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 6
mas metros de altura, se arriostrardn entre si, mediante "cruces de San Andrés",
para evitar 1os movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro e

inestable.
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Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrdn que ser
protegidos del riesgo de caida desde altura.

Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metdlicas simples cuyas
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 6 mas metros de altura.

Se prohibe frabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas,
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.

La madera a emplear serd sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los

riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabagjo.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.-

Serdn preceptivas las prendas en funcidon de las tareas especificas a
desempenar. No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se
recomienda el uso de:

Cascos.

Guantes de cuero.

Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo adecuada.

Cinturdn de seguridad clase C.

1.7.3. Andamios metdlicos tubulares

Se debe considerar para decidir sobre la utilizacidon de este medio auxiliar, que
el andamio metdlico tubular estd comercializado con todos los sistemas de
seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés,
superficies de frabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).

A) Riesgos detectables mdas comunes.

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Atrapamientos durante el montaje.

Caida de objetos.

Golpes por objetos.
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Sobreesfuerzos.
Ofros.

B) Normas o medidas preventivas fipo.-

Durante el montaje de los andamios metdlicos tubulares se tendrdn presentes
las siguientes especificaciones preventivas:

No se iniciard un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con
todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos)
colocados y comprobados.

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada serd tal, que
ofrecerd las garantias necesarias para poder amarrar a él el fiador del cinturdn
de seguridad.

Las barras, modulos tubulares y tablones, se izardn mediante sogas de cdnamo
de Manila atadas con "nudos de marinero” (o mediante eslingas normalizadas).
Las plataformas de trabajo se consolidardn inmediatamente tras su formacion,
mediante las abrazaderas de sujecidon contra basculamientos o los
arriostramientos correspondientes.

Las uniones entre tubos se efectuardn mediante los "nudos” o "bases" metdlicas,
o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, segun los modelos
comercializados.

Las plataformas de trabajo tendrdn un minimo de 60 cm. de anchura.

Las plataformas de trabajo se limitardn delantera, lateral y posteriormente, por
un rodapié de 15 cm.

Las plataformas de trabajo tendrdn montada sobre la vertical del rodapié
posterior una barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos,
liston intermedio y rodapié.

Las plataformas de tfrabajo, se inmovilizardn mediante las abrazaderas vy

pasadores clavados a los tablones.
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Los mddulos de fundamento de los andamios tubulares, estardn dotados de las
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelacion), con el fin de
garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

Los modulos de base de los andamios tubulares, se apoyardn sobre tablones
de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

Los modulos de base de diseno especial para el paso de peatones, se
complementardn con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en
prevencion de golpes a terceros.

La comunicaciéon vertical del andamio tubular quedard resuelta mediante la
utilizacion de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios fubulares
sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas
de maderas diversas" y asimilables.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacién), de base
de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavardn a
éstos con clavos de acero, hincados a fondo vy sin doblar.

Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronacion de
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sélidas de 90
cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

Todos los componentes de los andamios deberdn mantenerse en buen estado
de conservacion desechdndose aquellos que presenten defectos, golpes o
acusada oxidacion.

Los andamios tubulares sobre modulos con escalerilla lateral, se montardn con
ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

Es practica corriente el "montaje de revés' de los modulos en funcion de la
operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de
trabajo sobre determinados peldanos de la escalerilla. Evitense estas prdcticas

por inseguras.
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Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequenas
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabagjo de los andamios
tubulares.

Los andamios tubulares se montardn a una distancia igual o inferior a 30 cm.
del paramento vertical en el que se trabagja.

Los andamios fubulares se arriostrardn a los paramentos verticales, ancldndolos
solidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o
paramentos.

Las cargas se izardn hasta las plataformas de frabajo mediante garruchas
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al
andamio tubular.

Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de frabagjo en
prevencion de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los
trabajadores.

Los materiales se repartirdn uniformemente sobre las plataformas de tfrabajo en
prevencion de accidentes por sobrecargas innecesarias y excesivas.

Los materiales se repartirdn uniformemente sobre un tablén ubicado a media
altura en la parte posterior de la plataforma de trabagjo, sin que su existencia

merme la superficie Util de la plataforma.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.-
Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Ropa de trabagjo.

Calzado antideslizante.

Cinturdon de seguridad clase C.
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1.8. MAQUINARIA DE OBRA

1.8.1. Maquinaria en general

A) Riesgos detectables mdas comunes.-
Vuelcos.

Hundimientos.

Choques.

Formacion de atmdsferas agresivas o molestas.
Ruido.

Explosion e incendios.

Afropellos.

Caidas a cualquier nivel.

Afrapamientos.

Cortes.

Golpes y proyecciones.

Contactos con la energia eléctrica.

Los inherentes al propio lugar de utilizacion.
Los inherentes al propio frabajo a ejecutar.
Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.-

Los motores con transmisidon a través de ejes y poleas, estardn dotados de

carcasas protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores,

etc.).

Los motores eléctricos estardn cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras

del contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin

carcasa o con deterioros importantes de éstas.

Se prohibe la manipulacidon de cualquier elemento componente de una

maquina accionada mediante energia eléctrica, estando conectada a la red

de suministro.
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Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecdnico, eléctrico o
manual, estardn cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos.

Las mdquinas de funcionamiento irregular, o averiadas serdn retiradas
inmediatamente para su reparacion.

Las mdqguinas averiadas que no se puedan retirar se senalizardn con carteles
de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

Se prohibe la manipulaciéon y operaciones de ajuste y arreglo de mdquinas all
personal no especializado especificamente en la mdqguina objeto de
reparacion.

Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloqueardn los arrancadores, o en
sU caso, se exfraerdn los fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", serd
la encargada de retirarlo, en prevencion de conexiones o puestas en servicio
fuera de control.

Solo el personal autorizado serd el encargado de la utilizacion de una
determinada mdqguina o mdquina-herramienta.

Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyardn siempre sobre
elementos nivelados y firmes.

La elevacion o descenso a mdquina de objetos, se efectuard lentamente,
iz&ndolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedardn libres de cargas
durante las fases de descenso.

Las cargas en transporte suspendido estardn siempre a la vista, con el fin de
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Los dngulos sin visidon de la trayectoria de carga, se suplirdn mediante operarios
que utilizando senales preacordadas suplan la vision del citado trabajador.

Se prohibe la permanencia o el frabgjo de operarios en zonas bajo la

trayectoria de cargas suspendidas.
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Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estardn equipados con limitador
de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.

Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estardn provistos de
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automdticamente corten el
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe
detener el giro o desplazamiento de la carga.

Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacion y
fransportes de cargas en esta obra, estardn calculados expresamente en
funcidon de los solicitados para los que se los instala.

La sustitucion de cables deteriorados se efectuard mediante mano de obra
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estardn siempre protegidos interiormente mediante
forrillos guardacabos metdlicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el fransporte de cargas
suspendidas se inspeccionardn como minimo una vez a la semana por €l
Servicio de Prevencién, que previa comunicacion al Jefe de Obra, ordenard la
sustitucion de aquellos que tengan mds del 10% de hilos rotos.

Los ganchos de sujecion o sustentacion, serdn de acero o de hierro forjado,
provistos de "pestillo de seguridad".

Se prohibe en esta obra, la utilizacion de enganches artesanales construidos a
base de redondos doblados.

Todos los aparatos de izado de cargas llevardn impresa la carga mdxima que
pueden soportar.

Todos los aparatos de izar estardn sdlidamente fundamentados, apoyados
segun las normas del fabricante.

Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de
jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.

Todas las maquinas con alimentacion a base de energia eléctrica, estaran

dotadas de toma de tierra.
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Los carriles para desplazamiento de grias estardn limitados, a una distancia de
1,00 m., de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera.

Se mantendrd en buen estado la grasa de los cables de las grias vy
montacargas.

Semanalmente, el Servicio de Prevencion, revisard el buen estado del lastre y
contrapeso de la grua torre, dando cuenta de ello al Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

Semanalmente, por el Servicio de Prevencion, se revisardn el buen estado de
los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra.

Los trabajos de izado, fransporte y descenso de cargas suspendidas, quedardn
inferrumpidos bajo regimen de vientos superiores a los senalados para ello, por

el fabricante de la mdaqguina.

C) Prendas de proteccioén personal recomendables-.
Casco de polietileno.

Ropa de trabagjo.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de seguridad anti proyecciones.

Otros.

1.8.2. Mesa de sierra circular

Se frata de una maquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de
accidente, que suele utilizar cualguiera que la necesite.

A) Riesgos detectables mds comunes.-

Cortes.

Golpes por objetos.

Atrapamientos.

Proyeccion de particulas.
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Emisidn de polvo.
Contacto con la energia eléctrica.
Ofros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.-

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicardn a distancias inferiores a tres
meftros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepcidon de
los que estén efectivamente protegidos (redes, barandilas, petos de remate,
etc.).

Las mdaqguinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estardn dotadas de los
siguientes elementos de proteccion:

Carcasa de cubricion del disco.

Cuchillo divisor del corte.

Empujador de la pieza a cortar y guia.

Carcasa de proteccién de las fransmisiones por poleas.

Interruptor de estanco.

Toma de ftierra.

Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspension del gancho de la
grua las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, serd realizado por
personal especializado para tal menester, en prevencién de los riesgos por
impericia.

La alimentacion eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se
realizard mediante mangueras anti humedad, dotadas de clavijas estancas a
través del cuadro eléctrico de distribucion, para evitar los riesgos eléctricos.

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar
los riesgos de caidas vy los eléctricos.

Se limpiard de productos procedentes de los cortes, los aledanos de las mesas
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas

emplintadas (o para su vertido mediante las frompas de vertido).
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En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien
sed para corte de madera o para corte cerdmico), se le enfregard la siguiente
normativa de actuacion. El justificante del recibi, se entregard al Coordinador
de Seguridad y Salud (o en su defecto a la direccion facultativa), durante la

ejecucion de obra.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO:

Antes de poner la mdaqguina en servicio compruebe que no estd anulada la
conexion a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevencion.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise
al Servicio de Prevencion.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo
puede perder los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta mdquina
es peligrosa.

No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin
necesidad de observar la "trisca”. El empujador llevard la pieza donde usted
desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa”, el cuchillo
divisor est&d mal montado. Pida que se lo gjusten.

Si la mdqguina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio de
Prevencidon para que sea reparada. No intente readlizar ni ajustes ni
reparaciones.

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o
carezcan de algun diente.

Para evitar danos en los 0jos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
anti proyeccioén de particulas y Uselas siempre, cuando fenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metdlicas hincadas en la
madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la
madera de forma desconfrolada, provocando accidentes serios.

En el corte de piezas METALICAS
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Observe que el disco para corte metdlico no estd fisurado. De ser asi, que se
cambie por otro nuevo.

Efectué el corte a ser posible a la infemperie (0 en un local muy ventilado), y
siempre protegido con una mascarilla y gafas de seguridad para profeccion.
EfectUe el corte a sofavento. El viento alejard de usted las particulas

PErniciosas.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.-
Casco de polietileno.

Gafas de seguridad anti proyecciones.

Mascarilla anti polvo con filtro mecdnico recambiable.
Ropa de trabajo adecuada.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en via hUmeda se utilizard:

Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
Traje impermeable.

Polainas impermeables.

Mandil impermeable.

Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

1.8.3. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica)
A) Riesgos detectables mds comunes.

Caida desde altura.

Caidas al mismo nivel.

Atrapamientos entre objetos.

Aplastamiento de manos por objetos pesados.

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

Los derivados de la inhalacion de vapores metdlicos.

Quemaduras.
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Contacto con la energia eléctrica.
Proyeccidn de particulas.
Ofros.

B) Normas o medidas preventivas fipo.

En todo momento los tajos estardn limpios y ordenados en prevencion de
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.

Se suspenderdn los frabajos de soldadura a la infemperie bajo el regimen de
lluvias, en prevencion del riesgo eléctrico.

Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrdn el soporte de manutencion
en material aislante de la electricidad.

Se prohibe expresamente la utilizacidon en esta obra de porta electrodos
deteriorados, en prevencion del riesgo eléctrico.

El personal encargado de soldar serd especialista en estas tareas.

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregard la
siguiente lista de medidas preventivas; del recibi se dard cuenta a la Direccion
Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevenciéon de accidentes para los soldadores:

Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con
el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede
producirle lesiones graves en los 0jos.

No pique el cordén de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de
cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los 0jos.

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo confrario,
pueden estar a temperaturas que podrian producirle quemaduras serias.
Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitard intoxicaciones y asfixia.

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno

de la vertical de su puesto de trabagjo. Les evitard quemaduras fortuitas.
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No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositela sobre
un porta pinzas evitard accidentes.

Pida que le indiquen cual es el lugar mds adecuado para fender el cableado
del grupo, evitard tropiezos y caidas.

No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitard el
riesgo de electrocucion.

Compruebe que su grupo estd correctamente conectado a tierra antes de
iniciar la soldadura.

No anule la toma de fierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte"
el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevencidn para que se revise la
averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien ufilice otro.

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa
de consideracion (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas
estdn empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

No ufilice mangueras eléctricas con la proteccidon externa rota o deteriorada
seriamente. Solicite se las cambien, evitard accidentes. Si debe empalmar las
mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termo retractiles'.

Escoja el electrodo adecuado para el corddn a ejecutar.

Cercidrese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes
de conexion.

Utilice aquellas prendas de proteccion personal que se le recomienden,
aunque le parezcan incomodas o poco prdcticas. Considere que solo se
pretende que usted no sufra accidentes.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.

Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

Pantalla de soldadura de sustentacion manual.
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Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico
(especialmente el ayudante).

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabagjo.

Manguitos de cuero.

Polainas de cuero.

Mandil de cuero.

Cinfurdn de seguridad clase Ay C.

1.8.4. Soldadura oxiacetilénica - oxicorte

A) Riesgos detectables mds comunes.

Caida desde altura.

Caidas al mismo nivel.

Atrapamientos entre objetos.

Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
Quemaduras.

Explosion (retroceso de llama).

Incendio.

Heridas en los 0jos por cuerpos extranos.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Otros.

B) Normas o medidas preventivas fipo.

El suministro y fransporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases
licuados, se efectuard segun las siguientes condiciones:

1°.Estardn las valvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza
protectora.

2°.No se mezclardn botellas de gases distintos.
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3°.Se transportardn sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atada, para
evitar vuelcos durante el fransporte.

4° Los puntos 1, 2y 3 se cumplirdn tanto para bombonas o botellas llenas como
para bombonas vacias.

El fraslado y ubicacion para uso de las botellas de gases licuados se efectuard
mediante carros porta botellas de seguridad.

En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al
sol.

Se prohibe en esta obra, la ufilizacion de botellas o bombonas de gases
licuados en posicidon horizontal o en dngulo menor 45°.

Se prohibe en esta obra el abandono antes o después de su utilizacion de las
botellas o bombonas de gases licuados.

Las botellas de gases licuados se acopiardn separadas (oxigeno, acetileno,
butano, propano), con distribucion expresa de lugares de almacenamiento
para las ya agotadas y las llenas.

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estardn
dotados de vdlvulas anti refroceso de llama, en prevencion del riesgo de
explosion. Dichas vdalvulas se instalardn en ambas conducciones y tanto a la

salida de las botellas, como a la entrada del soplete.
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*A TODOS LOS OPERARIOS DE SOLDADURA OXIACETILENICA O DE OXICORTE SE
LES ENTREGARA EL SIGUIENTE DOCUMENTO DE PREVENCION DANDO CUENTA
DE LA ENTREGA AL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE OBRA.

Normas de prevencion de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el

oxicorte.

Utilice siempre carros porta botellas, realizard el trabajo con mayor seguridad y
comodidad.

Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminard
posibilidades de accidentes.

Por incOmodas que puedan parecerle las prendas de proteccion personal,
estdn ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de
Prevencion le recomiende. Evitard lesiones.

No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.

No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de
forma descontrolada.

Antes de encender el mechero, compruebe que estdn correctamente hechas
las conexiones de las mangueras, evitard accidentes.

Antes de encender el mechero, compruebe que estdn instaladas las valvulas
anti refroceso, evitard posibles explosiones.

Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo
presidon en un recipiente con agua; las burbujas le delatardn la fuga. Si es asi,
pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.

No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el
paso de gas vy llévelo a un lugar seguro, evitard correr riesgos al resto del os
trabajadores.

Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza
otro tipo de herramienta puede inutilizar la vdlvula de apertura o cierre, con lo
que en caso de emergencia no podrd controlar la situacion.

No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.

Evitard posibles explosiones.
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No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "porta
mecheros" al Servicio de Prevencion.

Estudie o pida que le indiquen cual es la frayectoria mds adecuada y segura
para que usted fienda la manguera. Evitard accidentes, considere siempre
que un companero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.

Una ente si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las
manejard con mayor seguridad y comodidad.

No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de
emergencia, la diferencia de coloracion le ayudard a conftrolar la situacion.

No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por
poco que le parezca que contienen, serd suficiente para que se produzca
reaccion quimica y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.

Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de
mascarilla protectora y asegurese de que le dan los filtros especificos quimicos,
para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos
innecesarios.

Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire
libre o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos
puedan intoxicarle.

Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez
utilizadas; realizard el frabajo de forma mds coémodo y ordenada vy evitard
accidentes.

No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los
mecheros y boftellas. No fume en el alimacén de las botellas. No lo dude, el que
usted y los demds no fumen en las situaciones y lugares citados, evitard la

posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerdn.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).
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Pantalla de proteccion de sustentacion manual.
Guantes de cuero.

Manguitos de cuero.

Polainas de cuero.

Mandil de cuero.

Ropa de trabagjo.

Cinfurdn de seguridad clases A 6 C segun las necesidades y riesgos a prevenir.

1.8.5. Maquinas - herramienta en general

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion
apropiados para la ufilizacion de pequenas herramientas accionadas por
energia eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metdlicas, sierras, etc., de
una forma muy genérica.

A) Riesgos detectables mds comunes.-

Cortes.

Quemaduras.

Golpes.

Proyeccion de fragmentos.

Caida de objetos.

Contacto con la energia eléctrica.

Vibraciones.

Ruido.

Oftros.

B) Normas o medidas preventivas colectivas fipo.-

* Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaradn TODAS
profegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.

* Los motores eléctricos de la maquina-herramienta estardn protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de

atrapamientos, o de contacto con la energia eléctrica.
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Las fransmisiones motrices por correas, estardn siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que
permitiendo la observacion de la comecta transmision motriz, impida el
atrapamiento de los operarios o de los objetos.

Las mdaquinas en situacion de averia o de semi-averia se enfregardn al Servicio
de Prevencidn para su reparacion.

Las mdqguinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrdn el disco
protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las mdaquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema
de doble aislamiento, tendrdn sus carcasas de proteccion de motores
eléctricos, etfc., conectadas a la red de tierras en combinacion con los
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

En ambientes humedos la alimentacion para las mdqguinas-herramienta no
protegidas con doble aislamiento, se readlizard mediante conexidon a
transformadores a 24 V.

Se prohibe el uso de mdqguinas-herramientas al personal no autorizado, para
evitar accidentes por impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas
en el suelo, o en marcha, aungque sea con movimiento residual, en evitacion

de accidentes.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.-
Casco de polietileno.

Ropa de trabagjo.

Guantes de seguridad.

Guantes de goma o de P.V.C.

Botas de goma o P.V.C.

Botas de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Protectores auditivos.
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Mascarilla filtrante.

Mdscara antipolvo con filtro mecdnico o especifico recambiable.

1.8.6. Herramientas manuales

A) Riesgos detectables mdas comunes.-
Golpes en las manos y los pies.

Cortes en las manos.

Proyeccidn de particulas.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

B) Normas o medidas preventiva tipo.-

Las herramientas manuales se utilizardn en aquellas tareas para las que han
sido concebidas.

Antes de su uso se revisardn, desechdndose las que no se encuentren en buen
estado de conservacion.

Se mantendrdn limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos andlogos, se colocardn en
portaherramientas o estantes adecuados.

Durante su uso se evitard su depdsito arbitrario por los suelos.

Los frabajadores recibirdn instrucciones concretas sobre el uso correcto de las

herramientas que hayan de ufilizar.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.-
Cascos de seguridad.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero o P.V.C.

Ropa de frabagjo.

Gafas contra proyeccion de particulas.

Cinturones de seguridad.
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1.9. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS

El riesgo de caida de dalfura se confrolard mediante andamios metdlicos
anclados al cerramiento, atirantados, apuntalados y anclados al suelo,
colocados en fodo el perimetro de la obra y lineas de vida homologadas.

La medida preventiva de proteccion individual serd el uso de cinturones de
seguridad anclado a base sdlida.

La comunicacidon y circulaciones necesarias sobre cubierta se resolverdn
mediante pasarelas emplintadas.

El acero, viguetas y otros materiales, se acopiardn repartidos evitando
sobrecargas.

Se suspenderdn los frabajos sobre cubiertas con vientos superiores a los 60
Km/h., en prevencion del riesgo de caida de personas u objetos.

Las cerchas se mantendrdn libres de objetos que puedan dificultar los trabajos
o los desplazamientos seguros.

Prendas de proteccion personal recomendable.-

Cascos de seguridad.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero o P.V.C.

Ropa de trabajo adecuada.

Cinturones de seguridad.

1.10.- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En los trabagjos expuestos anteriormente ya se desarrollan las medidas
preventivas para los trabagjos tipo, y dado que no hay frabajos en altura,
tfrabajos en alta tension, etc., no se precisa ninguna relacidon de trabajos con
riesgos especiales.

En el presente Proyecto de ejecucion no estd previsto que se lleven a cabo
trabajos que implican riesgos especiales para la Seguridad y Salud de los

trabajadores.
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1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS POSTERIORES

En este apartado se contemplaran las previsiones e informaciones Utiles para
efectuar en su dia, bajo las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos de conservacion y mantenimiento de la nave.
MANTENIMIENTO DE LA PINTURA Y LACADO EXTERIOR.-

A) Riesgos detectables mds comunes.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al vacio (pinfura de fachadas y asimilables).

Cuerpos extranos en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

Los derivados de los trabajos realizados en atmadsferas nocivas (infoxicaciones).
Contacto con sustancias corrosivas.

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

Contactos con la energia eléctrica.

Sobreesfuerzos.

Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.-

El riesgo de caida de altura se confrolard mediante andamios metdlicos
anclados al cerramiento, atirantados, apuntalados y anclados al suelo.

Los andamios para pintar tendrdn una superficie de trabajo de una anchura
minima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por
trabajos realizados sobre superficies angostas.

Los andamios estardn convenientemente senalizados.

Las pinfuras, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenardn en lugares bien
ventilados.

Se evitard la formacidon de atmodsferas nocivas manteniéndose siempre

ventilado el local que se estd pintando (ventanas y puertas abiertas).
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Se tenderdn cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra,
de los que amarrar el fiador del cintfurdn de seguridad en las situaciones de
riesgo de caida desde altura.

Se prohibe la formacion de andamios a base de un tabldn apoyado en los
peldanos de dos escaleras de mano, fanto de los de apoyo libre como de las
de fijera, para evitar el riesgo de caida a distinfo nivel.

Se prohibe la formacion de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

Se prohibe la utilizacion en esta obra, de las escaleras de mano en los
balcones, sin haber puesto previaomente los medios de proteccion colectiva
(barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio.
Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de
energia sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

Se advertird al personal encargado de manejar disolventes orgdnicos (o
pigmentos toxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos
y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohibe redlizar frabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de

explosion (o de incendio).

C) Prendas de proteccioén personal recomendables.-

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).

Mascarilla con filtro mecdnico especifico recambiable (para ambientes
pulverulentos).

Mascarilla con filtfro quimico especifico recambiable (para atmaodsferas toxicas
por disolventes orgdnicos).

Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).

Calzado antideslizante.

Ropa de trabagjo.
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Gorro protector contra pintura para el pelo.

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA
A). RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES.-

Heridas punzantes en manos.
Caidas al mismo nivel.
Electrocucion; contactos eléctricos directos e indirectos derivados

esencialmente de:

Trabagjos con tension.-

Intentar trabajar sin tensidon, pero sin cerciorarse de que estd efectivamente
inferrumpida, o que no puede conectarse inopinadamente.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

B). NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO .-

A) SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.-

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de
proteccion elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte
por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

B) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS CABLES.-

El calibre o seccion del cableado serd el especificado en planos y de acuerdo
a la carga eléctrica que ha de soportar en funcidn de la maquinaria e
iluminacidn prevista.

Todos los conductores utilizados serdn aislados de tension nominal de 1000
voltios como minimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y

asimilables). No se admitirdn tramos defectuosos en este sentido.
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La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o
de planta), se efectuard mediante canalizaciones enferradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una
altura minima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos,
medidos sobre el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado
anteriormente, se

"ALARGADERA".-

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrdn llevarse tendidas por el suelo,
pero arrimadas a los pardmetros verticales.

b) Se empalmardn mediante conexiones normalizadas estancos anti humedad
o fundas aislantes termorrectrdctiles, con efectuard enterrado.

Se senalizard el "paso del cable" mediante una cubricidn permanente de
tablones que tendrdn por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y
senalar la existencia del "paso eléctrico” a los vehiculos. La profundidad de la
zanja minima, serd entre 40 y 50 cm.; el cable ird ademds protegido en el
interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de pldstico rigido
curvable en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrd en cuenta:
a) Siempre estardn elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante
conexiones normalizadas estancos anti humedad.

c) Los empalmes definitivos se ejecutardn utilizando cajas de empalmes
normalizados estancos de seguridad.

La interconexion de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuard
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo
caso serdn colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para
evitar accidentes por agresion a las mangueras por uso a ras del suelo.

El frazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de

suministro provisional de agua.
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LAS MANGUERAS proteccion minima contra chorros de agua (proteccion

recomendable IP. 447).

C) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS INTERRUPTORES..-

Se aqjustardn expresamente, a los especificados en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

Los interruptores se instalardn en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseerdn adherida sobre su puerta una senal
normalizada de "peligro, electricidad".

Las cajas de interruptores serdn colgadas, bien de los paramentos verticales,

bien de "pies derechos" estables.

D) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LOS CUADROS ELECTRICOS.-

Serdn metdlicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad
(con llave), segun norma UNE-20324.

Pese a ser de fipo para la infemperie, se protegerdn del agua de lluvia
mediante viseras eficaces como proteccion adicional.

Los cuadros eléctricos metdlicos tendrdn la carcasa conectada a tierra.
Poseerdn adherida sobre la puerta una senal normalizada de "peligro,
electricidad".

Se colgardn pendientes de tableros de madera recibidos a los pardmetros
verticales o bien, a "pies derechos" firmes.

Poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
infemperie, en niUmero determinado segun el cdiculo realizado. (Grado de
proteccion recomendable IP. 447).

Los cuadros eléctricos de esta obra, estardn dotados de enclavamiento

eléctrico de apertura.
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E) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGIA.-

Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que
permita dejarlas sin fension cuando no hayan de ser ufilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de
distribucion, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas confra
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrard energia eléctfrica a un solo aparato,
mdAaguina o maguina-herramienta.

La tensidon siempre estard en la clavija "hembra”, nunca en la "macho”, para
evitar los contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no serdn accesibles sin el empleo de Utiles especiales o
estardn incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionenun grado similar

de inaccesibilidad.

F) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LA PROTECCION DE LOS CIRCUITOS.-

La instalacion poseerd todos los interruptores automaticos necesarios: Su
cdlculo se efectuard siempre minorado, con el fin de que actuen dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen,
llegue ala carga mdxima admisible.

Los interruptores automdticos se hallardn instalados en todas las lineas de toma
de corriente de los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentaciéon a
las mdquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estardn igualmente protegidos con interruptores
automaticos o magnetotérmicos.

Todos los circuitos eléctricos se protegerdn asi mismo mediante disyuntores
diferenciales.

Los disyunfores diferenciales se instalardn de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

300 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacion a la maqguinaria.

PR194-ME-SS#G_Il ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBANEZ.”
56



VNIVERSITAT § I VALENCIA LEING
Servei T niment

ingenieria

30 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentaciéon a la maquinaria como mejora del nivel
de seguridad.

30 mA.- Paralas instalaciones eléctricas de alumbrado no portdtil.

El alumbrado portdtil se alimentard a 24 v. mediante fransformadores de

seguridad, preferentemente con separacion de circuitos.

G) NORMAS DE PREVENCION TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA.-

La red general de tierra deberd ajustarse a las especificaciones detalladas en
la Instruccion MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensidn, asi como todos aquellos aspectos especificados en la Instruccion
MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalacion.

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de
una toma de tierra agjustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias
de la compania eléctrica suministradora en la zona.

Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondrdn de toma de tierra.

El neutro de la instalacién estard puesto a tierra.

La toma de tierra en una primera fase se efectuard a través de una pica o
placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuird a la
totalidad de los receptores de la instalacion. Cuando la toma general de tierra
definitiva del edificio se halle realizada, serd ésta la que se utilice para la
protecciéon de la instalacion eléctrica provisional de obra.

El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrén en colores
amarillo 'y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.
Unicamente podrd utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 35 mm?
de seccidn como minimo en los framos enterrados horizontalmente y que serdn
considerados como electrodo artificial de la instalacion.

La red general de tierra serd Unica para la totalidad de la instalacion incluida
las uniones a tierra de los carriles para desplazamiento de las grias (si las

hubiese).
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Los receptores eléctricos dotados de sistemma de proteccion por doble
aislamiento y los alimentados mediante transformador de separacion de
circuitos, carecerdn de conductor de proteccion, a fin de evitar su derivacion
a fierra. El resto de carcasas de motores o mdquinas se conectardn
debidamente a la red general de fierra.

Las tomas de tierra estardn situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalacion.

La conductividad del terreno se aumentard vertiendo en el lugar de hincado
de la pica (placa o conductor) agua de forma periddica.

El punto de conexidn de la pica (placa o conductor), estard protegido en el

interior de una arqueta practicable.

Valencia Diciembre de 2016
EL INGENIERO S. INDUSTRIAL

Fdo.: José Maria Verdy Esteve
Colegiado n°1.646

PR194-ME-SS#G_Il ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBANEZ.”
58






LEING

ingenieria

2.- PLIEGO DE CONDICIONES
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES

2.1. NORMATIVA DE APLICACION

GENERALES:

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril por el que s e establecen las condiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 2177/2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de frabajos en altura.

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las
Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion.

Ordenanzas Municipales

SENALIZACIONES:
R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones minimas en materia de senalizacion

de seguridad y salud en el tfrabagjo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la
comercializacion y libre circulacidon intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual-EPI.

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad vy
salud relativas a la utilizacion por trabajadores de equipos de proteccion

individual.

EQUIPOS DE TRABAJO:
R.D. 1215/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion

por los tfrabajadores de los equipos de trabagjo.
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SEGURIDAD EN MAQUINAS:

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de
aplicaciéon de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

R.D. 1.495/1.986, modificacion R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de
Seguridad en las mdaquinas.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva
instruccion técnica complementaria “MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion, referente a grias torre para obras u ofras

aplicaciones

PROTECCION ACUSTICA:

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
al ruido

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas mdaquinas de uso al aire libre
Orden del M° de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificaciéon del
Anexo | del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

Orden del M° de Industria y Energia. 29/03/1.996. Modificacion del Anexo | del
Real Decreto 245/1.989.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION:

R.D. 487/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulaciéon manual de cargas que entranen riesgos, en particular dorso
lumbar, para los trabajadores.

Reglamento electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Complementarias.
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Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las
obras en que es obligatorio el Estudio Bdsico de Seguridad y Salud en el
trabajo.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abiril, sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los
centros de frabajo

Las propias establecidas por el Servicio de Prevencion de la Universidad de

Valenciao.

2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccidon personal o elementos de proteccion
colectiva, tendrdn fijado un periodo de vida Ufil, desechdndose a su término.
Cuando por las circunstancias del frabagjo se produzca un deterioro mds
rdpido en una determinada prenda o equipo, se repondrd éstq,
independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccidon que haya sufrido un trato limite, es decir,
el méximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), serd
desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mds holguras o tolerancias
de las admitidas por el fabricante, serdn repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccidon nunca representard un riesgo en

si mismo.

2.2.1. Proteccién personal

Todo elemento de proteccion personal dispondrd de marca CE siempre que
exista en el mercado.

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serdn de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.

El encargado del Servicio de Prevencion dispondrd en cada uno de los

trabajos en obra la utilizacion de las prendas de proteccion adecuadas.
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El personal de obra deberd ser instruido sobre la utilizacion de cada una de las
prendas de proteccién individual que se le proporcionen. En el caso concreto
del cinturon de seguridad, serd preceptivo que el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucidon de obra proporcione al operario el punto de
anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalacion previa

del mismo.

2.2.2. Protecciones colectivas

2.2.2.1. Vallado de cierre

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizard mediante vallas
autdnomas de limitacion y proteccion.

Estas vallas se situardn en el limite de la parcela tal como se indica en los
planos y entre otras reunirdn las siguientes condiciones:

Tendrdn 2 metros de altura.

La valla se readlizard a base de pies de hormigdén o marco metdlico, y mallazo
electro soldado.

Esta deberd mantenerse hasta la conclusion de la obra o su sustitucion por el

vallado definitivo.

2.2.2.2. Plataformas elevadoras

La proteccion efectiva del riesgo de caida de los operarios desde un nivel de
altura en ejecucion al nivel inferior se realizard mediante la utilizacion de

plataformas elevadoras.

2.2.2.3. Redes perimetrales

La proteccidn del riesgo de caida al vacio por el hueco del lucernario central
en los trabajos en altura, se hard mediante la utilizacion de redes tipo bandeja.
Las redes deberdn ser de poliamida/poliéster o poliamida formando malla

rombica de 100mm, como mdaximo.
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La cuerda perimetral de seguridad serd como minimo de 10 mm. y los médulos
de red serdn atados entre si con cuerda de poliamida o poliester, espesor
minimo de 3 mm.

La red dispondrd, unida a la cuerda perimetfral y del mismo didmetro de
aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o
elementos fijos de la estructura.

Los soportes metdlicos estardn constituidos por tubos de 50 mm de didmetro,
anclados a la estructura a través de la base de sustentacion la cual se sujetard
mediante dos puntales o mediante pasadores.

Las redes se instalaradn, como maximo, a 6,00 mefros por debajo del nivel de

realizacion de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.

2.2.2.4. Tableros/Pasaleras

La proteccion de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en
cubierta se realizara mediante la colocacidén de pasarelas de aluminio con
superficie anfideslizante.

Los tableros de madera deberdn tener la resistencia adecuada y estardn
formados por un cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos

inferiormente mediante tres tablones transversales.

2.2.2.5. Barandillas

La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral, por las

aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se
realizard mediante la colocaciéon de barandillas.

La obligatoriedad de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus articulos 17, 21y 22 y la
Ordenanza Laboral de la Construccioén, Vidrio y Cerdmica en su articulo 187.

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 23
se indican las condiciones que deberdn cumplir las barandillas a utilizar en

obra.
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Entre otras:

LAS BARANDILLAS, PLINTOS Y RODAPIES SERAN DE MATERIALES RIGIDOS Y
RESISTENTES.

La altura de la barandilla serd de 90 cm. sobre el nivel de base y estard
formada por una barra horizontal, liston intermedio y rodapié de 15 cm. de
altura.

Serdn capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

La disposicion y sujecion de las mismas a elementos resistentes fiables, se

realizard bajo la direccion y aprobacion del Coordinador en Seguridad y Salud.

2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA

Las mdaqguinas con ubicacion variable, tales como plataforma elevadorag,
vibrador, soldadura, etc. deberdn ser revisadas por personal experto antes de
suU Uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevencion la realizacion del
mantenimiento de las maquinas segun las instrucciones proporcionadas por el
fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra deberd
estar debidamente autorizado para ello, proporciondndosele las instrucciones

concretas de uso.

2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica provisional de obra se realizard siguiendo las pautas
senaladas en los apartados correspondientes de la Memoria, debiendo ser
readlizada por empresa autorizada y siendo de aplicaciéon lo senalado en el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y Norma UNE 21.027.

Todas las lineas estardn formadas por cables unipolares con conductores de
cobre y adislados con goma o policloruro de vinilo, para una tension nominal de
1.000 voltios.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no

particularmente visibles, seran rechazados.
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Los conductores de proteccion serdn de cobre electrolitico y presentardn el
mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalardn por las mismas
canalizaciones que estos. Sus secciones minimas se establecerdn de acuerdo
con la tabla V de la Instrucciéon MI.BT 017, en funcidn de las secciones de los
conductores de fase de la instalacion.

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberdn soportar sin deformacion
alguna, una temperatura de 60° C.

Los conductores de la instalacion se identificardn por los colores de su
aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.

Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y proteccion.
Marrén/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrdn todos
aqguellos aparatos de mando, proteccidn y maniobra para la proteccion
contra sobreintensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos
directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
Dichos dispositivos se instalardn en los origenes de los circuitos asi como en los
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la seccidn,
condiciones de instalacion, sistemas de ejecucion y/o fipo de conductores
utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

Un interruptor general automdtico magnetotérmico de corte omnipolar que
permita su accionamiento manual, para cada servicio.

DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS Y CORTO CIRCUITOS.
ESTOS DISPOSITIVOS SON INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS,
DE CORTE OMNIPOLAR, CON CURVA TERMICA DE CORTE. LA CAPACIDAD DE
CORTE DE ESTOS INTERRUPTORES SERA INFERIOR A LA INTENSIDAD DE
CORTOCIRCUITO QUE PUEDA PRESENTARSE EN UN PUNTO DE SU INSTALACION.

PR194-ME-SS#G_Il ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBANEZ."
66



VNIVERSITAT & B VALENCIA LEING
Servei Te Manteniment

ingenieria

Los dispositivos de proteccion confra sobrecargas y cortocircuitos de los
circuitos interiores tendrdn los polos que correspondan al nUmero de fases del
circuito que protegen y sus caracteristicas de interrupcion estardn de acuerdo
con las intensidades mdaximas admisibles en los conductores del circuito que
protfegen.

Dispositivos de proteccion contra contactos indirectos que al haberse optado
por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la
infensidad de defecto. Estos dispositivos se complementardn con la unidon a
una misma toma de fierra de todas las masas metdlicas accesibles. Los
interruptores diferenciales seinstalan entre el interruptor general de cada
servicio y los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos, a
fin de que estén protegidos por estos dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocardn placas indicadoras de
los circuitos a que pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccion
para cada una de las lineas generales de distribucion y la alimentacion directa

a los receptores.

2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
Considerando que el nUmero previsto de operarios en obra es de 10, las
instalaciones de higiene y bienestar deberdn reunir las siguientes condiciones:
VESTUARIOS:

Para cubrir las necesidades se dispondrd de una superficie total de 20 m?
(incluidos los aseos), instaldndose tantfos mddulos como sean necesarios para
cubrir tal superficie.

La altura libre a techo serd > de 2,30 metros.

Los suelos, paredes y techos serdn lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria. Asimismo dispondrdn de ventilacién independiente y directa.

Los vestuarios estardn provistos de asientos y taquillas individuales, con llave,

para guardar la ropay el calzado de cada trabajador.
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Se habilitard un tablén conteniendo el calendario laboral, Plan de Seguridad
de la Obra, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabagjo,
Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Cerdmica, teléfono del servicio
de urgencias y las notas informativas de régimen interior que la Direccion
Técnica de la obra proporcione.

En la oficina de obra se instalard un bofiquin de primeros auxilios con el
contenido minimo indicado por la legislacion vigente, y un extintor de polvo
seco polivalente de eficacia 13A/89B.

ASEOS:

En nuestro caso, la mayor presencia de personal simultdneo se consigue con 10

trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios:

*Duchas: 1 ud/10 trabajadores, 1 ducha.

*Inodoros: 1 ud/ 25 tfrabajadores, 1 inodoro para cada sexo.
*Lavabos: 1 ud/10 trabajadores, 1 lavabo.

*Urinarios: 1 ud/ 10 frabajadores, 1 urinario.

*Espejos: 1 ud/10 trabajadores, 1 espejo

Complementados con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras,
secadores, etc. Deberd disponerse de agua caliente y fria en duchas vy
lavabos.

Los suelos, techos y paredes serdn lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria; asi mismo dispondrdn de ventilacion independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no serd inferior a 2,30 mt, teniendo cada retrete
una superficie de 1 x 1,20 metros.

COMEDOR:

No se instalard comedor por fratarse de un reducido niUmero de operarios,
realizdndose los trabajos junto a la poblacién, cerca de bares y restaurantes
donde los frabajadores pueden comer.

Habrd un recipiente para recogida de basuras.

Los vestuarios y los aseos se mantendrdn en perfecto estado de limpieza y

conservacion.
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BOTIQUINES:

Se dispondrd de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los
teléfonos de urgencia de los cenfros hospitalarios mds proximos; méedicos,
ambulancias, bomberos, policia, etc.

En todos los centros de frabajo se dispondrd de un bofiquin con los medios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.

Los botiquines estardn a cargo de personas capacitadas designadas por la
empresa. Se revisard mensualmente su  contenido y se repondrd
inmediatamente lo usado.

El confenido minimo serd: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo,
mercurocromo, amoniaco, algodén  hidrofilo, gasa  estéril,  vendas,
esparadrapo, antiespasmaodicos, torniquete, bolsas de goma para agua y
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termdmetro clinico.

El hospital mas cercano al lugar de los frabajos es el HOSPITAL “CLINICO
UNIVERSITARIO” ubicado en la Avda. Blasco Ibdnez.

2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD

2.6.1. Servicio de prevencion

El empresario deberd nombrar persona o persona encargada de prevencion
en la obra dando cumplimiento a lo senalado en el articulo 30 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

Los trabajadores designados deberdn tener la capacidad necesaria, disponer
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en niUmero, teniendo en
cuenta el tamano de la empresa, asi como los riesgos a que estdn expuestos
los trabajadores y su distribucion en la misma.

Los servicios de prevencion deberdn estar en condiciones de proporcionar a
la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en funcidn de los tipos de
riesgo en ella existentes y en lo referente a:

a) El diseno, aplicacion y coordinacion de los planes y programas de

actuacion preventiva.
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b) La evaluacion de los factores de riesgo que puedan afectar a la
seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el articulo
16 de esta Ley.
c) La determinacion de las prioridades en la adopcion de las medidas
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d) La informacion y formacién de los frabajadores.
e) La prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los frabajadores en relacion con los riesgos
derivados del trabajo.
El servicio de prevencion tendrd cardcter interdisciplinario, debiendo sus
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formacion,
especialidad, capacitaciéon, dedicacidon y nUmero de componentes de estos
servicios asi como sus recursos técnicos, deberdn ser suficientes y adecuados
a las actividades preventivas a desarrollar, en funcion de las siguientes
circunstancias:

Tamano de la empresa.

Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores

Distribucién de riesgos en la empresa

2.6.2. Seguros de responsabilidad civil y de todo riesgo en la obra

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el
gjercicio de su actividad, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como
constructor por los danos a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa
o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe
responder. Se enfiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada
al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un Seguro, en la modalidad
de TODO RIESGO A LA CONSTRUCCION, durante el plazo de ejecuciéon de la
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obra con ampliacién a un periodo de mantenimiento de un ano, contado a

partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

2.6.3. Formacion

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentacion,
esfructura y albanileria en general, deberd realizar un curso de Seguridad y
Salud en la Construccion, en el que se les indicardn las normas generales sobre
Seguridad y Salud que en la ejecucion de esta obra se van a adopftar.

Esta formacion deberd ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o
mandos intermedios, recomenddndose su complementacion por instituciones
tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabagjo, Mutua de
Accidentes, etc. Por parte de la Direccion de la empresa en colaboracion con
el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucion de obra, se velard para que
el personal sea instruido sobre las normas particulares que, para la ejecucion

de cada tarea o para la utilizacidon de cada mdaquina, sean requeridas.

2.6.4. Reconocimientos médicos
Al ingresar en la empresa constructora todo frabajador deberd ser sometido a
la prdctica de un reconocimiento médico, el cual se repetird con periodicidad

mAaxima de un ano.

2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
DE LA PROPIEDAD:

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y

Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra.
Igualmente, abonard a la Empresa Constructora, previa certificacion del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra, las partidas

incluidas en el Presupuesto dentro del capitulo de Seguridad y Salud.
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DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

La/s Empresa/s Conftratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices
contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a fravés del/los Plan/es de
Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecucion
que la misma vaya a emplear.

El Plan de Seguridad y Salud, contard con la aprobacion del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra, y serd previo al comienzo de
la obra.

Por JUltimo, la/s Empresa/s Conftratista/s, cumplirad/n las estipulaciones
preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo
solidariamente de los danos que se deriven de la infraccidén del mismo por su
parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucidon de obra le

corresponderd el control y supervision de la ejecucion del Plan/es de Seguridad
y Salud, autorizando previomente cualquier modificacion de éste y dejando
constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periddicamente, segun lo pactado, se realizardn las pertinentes certificaciones
del capitulo de Seguridad del Presupuesto de la obra, poniendo en
conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas de

Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Junto a la certificacion de ejecucion se extenderd la valoracion de las partidas
que, en materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoraciéon
se hard conforme a este Estudio, el capitulo comrespondiente del presupuesto y
de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoracion serd

aprobada por la Direccidon Facultativa y sin este requisito no podrd ser
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abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el
pdrrafo anterior se hard conforme se estipule en el contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto,
se definirdn total y correctamente las mismas y se les adjudicard el precio
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los
apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicard esta
proposicion a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacion

previa de la Direccidon Facultativa.

2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El/los Conftrafista/s estd/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad vy
Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecucion, (articulo
7 del R.D. 1627/97)

Este Plan de Seguridad y Salud deberd contar con la aprobaciéon expresa del
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucion de la obra, a quien se
presentard antes de la iniciacion de los trabajos.

Una copia del Plan deberd entregarse al Servicio de Prevencion y a las

Empresas subcontratistas.
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10.- AVISO PREVIO

En cumplimiento del articulo 18 del R.D. 1627/97, el Promotor deberd efectuar
un aviso a la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos.

El Aviso Previo se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del
mencionado Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, y deberd exponerse en

la obra de forma visible, actualizindose si fuera necesario.

Valencia Diciembre de 2016

EL INGENIERO S. INDUSTRIAL

Fdo.: José Maria Verdu Esteve

Colegiado n°1.646
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3. PRESUPUESTO
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3.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

1.01.01

1.01.02

1.01.03

1.01.04

1.01.05

PR194_MP_SSF2

CAPITULO 1: SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 1.01: PROTECCIONES PERSONALES

u

ud

Casco de seguridad

Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetosinmo-
viles, regulableconruleta,segunUNE-EN 812, inclusorequisitosestablecidosporelR.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad yFolleto
informativo, amortizable en 10 usos.

(ssiC.1a )

6 6.00
6.00 0.75 4.50

Tapon antirruido con cordon

Tapones antirruido reutilizables con corddn de union fabricados en espuma con disefio coni-
co para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuaciéon acusticade 31dB, segin UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, declaracion de Conformidad yFolleto informativo. (Suminis-
trados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

(Ssl0.3a )

6 6.00
6.00 0.33 1.98

Pantalla p/ soldadura el AMTZ 5

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, convisorverdefiltrante curvo resisten-
te a impactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segin norma UNE-EN 166 yR.D. 1407/1992,
amortizable en 5 usos.

(SSU2b )

2 2.00
2.00 6.57 13.14

Gafas contra impactos

Gafa protectora de tipo integral estandar, con proteccion antirrayado y antivaho, segunnor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido

por un organismo notificado, declaracion de Conformidad yFolleto informativo, amortizable

en 5 usos.

(SPU.1aad )

2 2.00
2.00 1.93 3.86

Gafas antipolvo

Gafas antipolvo antiempafables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(E28RA090 )

6 6.00
6.00 1.97 11.82
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Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Caddigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.01.06 u Mascara antipolvo

1.01.07

1.01.08

1.01.09

1.01.10

1.01.11

PR194_MP_SSF2

ud

ud

Mascarilla de papel autofiltrante con valvula para polvo, nieblasyhumos,segunnormaUNE-EN
405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedi-
do por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garan-
tia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

(SPV.1b )

6 6.00
6.00 210 12.60

Filtro recambio mascarilla

Filtro de particulas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, segun norma UNE-
14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garaul
tia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

(E28RA110 )

8 8.00

8.00 1.26 10.08

Cinturon seguridad suspension 1 amarre

Cinturdn de seguridad para caidas, segun UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte de
fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto infor
mativo.

(SPIl2za )

6 6.00

6.00 26.01 156.06

Arnes am. dorsal y torsal d.d+cint

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulacién + cinturén de sujecion, fabri-
cados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(SSIX13c )

4 4.00
4.00 55.43 221.72
u Cuerda de seguridad
Cuerda de seguridad de 10m de longitud y 16mm de diametro con dos mosquetones y absol
bedor, segun norma UNE-EN 353-2
(SPX12b )
Linea vida pasarelas interiores 1 60.00 60.00

60.00 47.84 2,870.40

ud Faja de proteccion lumbar

Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

(E28RCO10 )

4 4.00
4.00 13.94 55.76
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Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.01.12 ud Cinturon portaherramientas

1.01.13

1.01.14

1.01.15

1.01.16

1.01.17

PR194_MP_SSF2

ud

ud

ud

Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 140
(E28RCO30 )

2 2.00
2.00 13.01 26.02

Mono trabajo 1 pieza tejido ligero

Mono de trabajo confeccionado en algoddn 100% con cremallera central de nylon, cuello ce
misero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y pufios, segin UNE-EN 340
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaracion de Conformidad y Folleto in-
formativo.

(SSiX1a )
6 6.00

6.00 15.25 91.50

Peto reflectante de seguridad

Peto reflectante de seguridad personal en colores amavillo yrojo, (amortizable en 3usos). Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

(E28RC150 )

2 2.00
2.00 7.37 14.74

Mandil cuero p/soldadura AMTZ 3

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segun UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025
y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido pa
un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

(SPmM2a )
1 1.00
1.00 3.61 3.61
Par guantes de latex anticorte

Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(E28RM040 )

6 6.00

6.00 0.83 498

Par guantes soldador

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la prc
teccion de los antebrazos, segliin norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion
por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformi-
dad y Folleto informativo.

(E28RM100 )
2 2.00

2.00 0.99 1.98
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Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.01.18 u Juego guantes dieléctricos AMTZ4

1.01.19

1.01.20

1.01.21

1.01.22

PR194_MP_SSF2

ud

ud

ud

Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tension, segt
norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe
dido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garal
tia de calidad CE, declaracién de Coformidad y Folleto informativo.

(SPT1a )

1 1.00
1.00 11.25 11.25

Par guantes alta resistencia al corte

Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algodén tejido punzonado con refuer-
zo de serraje vacuno en la palma, seguin norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos es
tablecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop
cion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Con-
formidad y Folleto informativo.

(SSM.1bc )

4 4.00

4.00 2,52 10.08

Par de botas de agua de seguridad

Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C con puntera y planti-
lla metdalicas., segun UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y
UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expe-
dido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

(E28RPOB0 )

1 1.00
1.00 8.97 8.97

Par de botas de seguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, segun UNE-EN SO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, cer-
tificado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto in-
formativo.

(E28RPO70 )

1xoperario 6 6.00

6.00 9.80 58.80

Juego polainas proteccion mecanica/termica

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecanicos y prt
teccion térmica en general.

(SPT2a )

2 2.00
2.00 3.00 6.00

TOTAL SUBCAPITULO 1.07 eueeeeeeeeeerrenerens 3,599.85

Pagine 4



MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

1.02.01

1.02.02

1.02.03

1.02.04

PR194_MP_SSF2

SUBCAPITULO 1.02: PROTECCIONES COLECTIVAS
u Valla pies met licos 2.4m AMTZ7

Valla de pies metalicos de 2.40 m., incluso parte proporcional de puertas de acceso para ve-
hiculos de 4,00 m. y para peatones de 1,20 m, amortizable en siete usos.

(SPcC.8a )

Cerramiento zona trabajo 15 15.00

15.00 3.84 57.60

u Extintor polvo seco 6kg

Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y
6 kg de capacidad con marcado CE, para la extincion de fuegos de tipo A, By C con una
eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de co-
lor rojo, agente impulsor N2, valvula de disparo rapido, manémetro extraible y valvula de co
probacién de presion interna, probado a 23 kg/cm2 de presion y para una temperatura de
utilizacion de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios, incluso soporte para instalacion a pared, total-
mente instalado comprobado y en correcto funcionamiento segun DB SI-4 del CTE.

(SPCl3a )

Zona de trabajo 2 2.00

2.00 52.99 105.98

ud Extintor portatil co2 de 5Kg

Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidac
con marcado CE, para la extincién de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 89B,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impul-
sor N2, valvula de disparo rapido, manémetro extraible y valvula de comprobacion de pre-
sion interna, probado a 250 bares de presidn y para una temperatura de utilizaciéon de -20°C/
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
contra Incendios, incluso soporte para instalacion a pared, totalmente instalado comproba-
do y en correcto funcionamiento segun DB SI-4 del CTE.

(SPCL3b )

Zona de trabajo electrico 1 1.00
1.00 104.24 104.24

m? Red segurid. perim. horizontal

Red de seguridad anticaida realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de dime
siones 20x20mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de didametrc
cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de didmetro y ganchos de sujecion y
montaje, incluso colocacién y desmontaje.

(E28PR040 )

Desmontaje tramex y 1 40.00 3.00 120.00
pasarelas

120.00 17.97 2,156.40
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Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Caddigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.02.05 m Linea de vida inox doble amortiguador

Linea de vida inox doble amortiguador de la marca Igena o equivalente aprobado por la
DF. Conjunto completo formado por las siguientes unidades necesarias

Anclaje con amortiguador extremo inox, anclajes intermedios(1 cada 10m) conjunto de suje-
tacables y guardacabos, tensores, cable inox AlSI316 100mm 7x19, protector pvc final de ca-
ble, placa de sefalizacion con n° de serie, precintos de seguridad con n° de serie de fabrica-
cion, manual tecnico que incluye hoja de calculo y certificado de conformidad, incluida la
parte proporcional de accesorios de montaje, colocacion en obra, parte proporcional de re-
planteo, limpieza y retirada de material sobrante.

(SPCILINVIDA )
Pasarelas exteriores 2 60.00 120.00
120.00 16.67 2,000.40
1.02.06 u Marquesina metalica con vuelo
Marquesina metalica con vuelo de 2,50m
(SSCR3ab )
Proteccion pasos 2 2.00
2.00 27.10 54.20
TOTAL SUBCAPITULO 1.02......oererrrereererenennne 4,478.82
SUBCAPITULO 1.03: SENALIZACION
1.03.01 m Banderola seializacion reflectante
Banderola de sefializacién reflectante.
(SPCS.1a )
sefializacion plantas 1 30.00 30.00
30.00 0.47 1410
1.03.02 u Seial circular > 60cm amtz 3

Sefial de seguridad circular, de 60 cm. de diametro, normalizada, con soporte metalico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable en 5 afios, incluso p.p. de
apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontaje.

(SPCS.6b )
Sefiales de obra y accesos 4 4.00
4.00 211 8.44
1.03.03 ud Lampara portatil de mano

Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).
s/ R.D. 486/97.

(E28PEO10 )

1 1.00
1.00 6.22 6.22

PR194_MP_SSF2 Paging 6



MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€
1.03.04 u Senal PVC 210x297mm fotoluminiscente

Placa para sefializacion de instalaciones manuales de proteccidn contra incendios fabricade
en PVC, fotoluminiscente, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 210x297mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003
totalmente instalada segun DB SI-4 del CTE.

(ElIS.1bbaa )
4 4.00
4.00 9.40 37.60
TOTAL SUBCAPITULO 1.03......ccoeeereemeecnmeeenns 66.36
SUBCAPITULO 1.04: MEDICINA PREVENTIVA
1.04.01 u Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
(SELW.8a )
botiquin 1 1.00
1.00 55.36 55.36
1.04.02 ud Reposicién botiquin
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
(E28BM120 )
1 1.00
1.00 2291 22.91
TOTAL SUBCAPITULO 1.04........cooeerrrerrerrercrnne 78.27
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

1.05.01

1.05.02

PR194_MP_SSF2

SUBCAPITULO 1.05: FORMACION DE PERSONAL

ud Costo mensual formacion seg.Hig.

Costo mensual de formaciéon de seguridad ysalud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

(E28W050 )

3 3.00

3.00 25.80 77.40

ud Costo mensual comité seguridad

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunion al
mes de dos horas yformado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoria de oficial de 22 o ayudante yunvigilante con categoria de oficial

de 12
(E28W020 )
3 3.00
3.00 69.29 207.87
TOTAL SUBCAPITULO 1.05....cooeeeeeeeeereeeeeenrene 285.27
TOTAL CAPITULO 1.eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeen 8,508.57
TOTAL LISTADO.......cceiieiieiieireirerrrrersessrearnes 8,508.57
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria

Capitulo Resumen Importe

1 SEGURIDAD Y SALUD.........cococcrurmrmreseessssssssssasesssssssssssssasasasesssssssssssssasssssssesssaes 8,508.57
TOTAL EJECUCION MATERIAL 8,508.57

Son OCHO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTAY SIETE CENTIMOS.

El Ingeniero Industrial

Fdo: José Maria Verdu Esteve

Colegiado n°1646 C.O.LI.C.V.
Valencia, 15 de diciembre de 2016.
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4. PLANOS
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1.- ANTECEDENTES.

En relaciéon al proyecto de ejecucion de “ADECUACION DE LAS PASARELAS
LATERALES INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO” Campus Blasco Ibdnez”, se redacta el
presente estudio en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de
construccion y demolicion, relativo a la obligatoriedad de incluir en los
proyectos de ejecucion, un estudio completo sobre los residuos de
construccion y demolicion que estd previsto generar, incluidas las medidas
para su gestion y el coste asociado, con el siguiente contenido:
Identificacion y estimacion de las cantidades que se generardn de RCDs.
Medidas para la prevencion de la generacion de RCDs.

Medidas para la separacion y recogida selectiva de RCDs.

Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion de RCDs.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion u otfras operaciones de gestion de RCDs.

Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el
almacenamiento, manejo, separacion u otras operaciones de gestion de
RCDs.

Valoraciéon del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que

formara parte del presupuesto del proyecto.

Este estudio serd la base sobre la que el contratista desarrolle el Plan de
Gestion de Residuos de la obra, el cudl presentard a la Direccidn de obra
para su aprobacioén. El Plan de Gestion de Residuos, una vez aprobado,

constituird un documento contractual.

PR194-ME-RS#G_Il. GESTION DE RESIDUOS “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
EXTERIORES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. CAMPUS DE BLASCO IBANEZ"
4



VNIVERSITAT & B VALENCIA
Servel Tecnic i de Manteniment

LEING

ingenieria

2.- NORMATIVA.

2.1. Legislacion Estatal.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados (deroga la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos)

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de la Ley 20/1986 bdasica de residuos toxicos y peligrosos.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de
Residuos Toxicos y Peligrosos.

Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterizacion de los
residuos toxicos y peligrosos

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccioén y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos vy la lista europea de
residuos.

R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

Decision del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen
los criterios y procedimientos de admisidon de residuos en los vertederos con
arreglo al articulo 16 y al anexo Il de la Directiva 1999/31/CEE

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos.

Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abiril por el que se aprueba el reglamento
de para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases
y Residuos de Envases.

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre por el que se aprueba el
reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997 de 24 de abril,

de Envases y Residuos de Envases.

PR194-ME-RS#G_Il. GESTION DE RESIDUOS “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
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Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

Correccion de errores del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Il Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2008-2015 (lI
PNRCD) ANEXO 6 del Plan Nacional Infegrado de Residuos (PNIR) (version

preliminar)

2.2. Legislacion Autonémica.

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana
Resolucion de 24/05/2004, Procedimiento para la comunicacion telemdatica
de las Notificaciones Previas a Traslados (NPT) y Documentos de Control y
Seguimiento (DCS) de residuos peligrosos por los productores y gestores de
residuos.

Resolucion de 18/02/2005, Modifica la Resolucidn de 24/5/2004, sobre el
procedimiento para la comunicacion telemdtica de las nofificaciones
previas a los traslados (NPT) y documentos de control y seguimiento (DCS) de
Residuos Peligrosos por los productores y gestores de residuos.

Orden de 15/10/1997, por la que se modifica la Orden de 6/7/1994, por la
que se regulan los documentos de control y seguimiento de Residuos Toxicos
y Peligrosos para emplear Unicamente por Pequenos Productores de
Residuos.

Orden de 12/03/1998, por el que se crea y regula el Registro de Pequenos
Productores de Residuos Toxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana.
Orden de 05/12/2002, por la que se regula el modelo de la Declaracion
Anual de Envases y Residuos de Envases.

Decreto 200/2004, de 01/10/2004, por el que se regula la utilizacion de
Residuos inertes adecuados en obras de restauracion, acondicionamiento y

relleno, o con fines de construccion.

PR194-ME-RS#G_Il. GESTION DE RESIDUOS “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
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3.- ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.
3.1. Identificacion de los Residuos (Codigo LER).
TABLA 1

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgdnicos u otfras sustancias peligrosas.

Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el cddigo 08 01 11

150101 Envases de papel y carton

150102 Envases de pldstico

150103 Envases de madera

1501 04 Envases metdlicos

170101 Hormigdn

170102 Ladrillos

Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas a las especificadas en el
cddigo 17 01 06

1701 07

17 0202 Vidrio

170203 Plastico

17 04 01 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio

17 04 05 Hierro y acero

170411 Cabiles distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10

17 08 02 Materiales de construccidn a partir de yeso distintos a los especificados en el cddigo 17 08 01.

PR194-ME-RS#G_Il. GESTION DE RESIDUOS “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES INTERIORES Y
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3.2. Estimacion de la cantidad de residuos generada.
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las
mediciones del proyecto, y del embalaje de los productos suministrados.

Estimacion del volumen de residuos provenientes de los trabajos auxiliares de

albanileria
Para la colocacion de las escaleras de pates en acceso Sala Verde se
generardn residuos por los taladros correspondientes y el sobrante de

mortero de enfoscado, volumen que se estima como sigue.

V'taladros = | ,40 x 1,30 x (p/4) x 0,0352x 2 =0,0035 m3

Se ha supuesto que el taladro (tipo corona) es de 35 mm, un 40% de
esponjamiento, un 30% de rotura del material cerdmico durante el taladrado.
El residuo del mortero necesarios para sellar y enfoscar los taladros antes
mencionados se estima en un 10% del volumen antes calculado, quedando
el volumen total de residuos originados por los pasos de fuberia en

Vpasos = 1,10 x 0.0035 m3 =0,0038 m3

Ladrillos: Los residuos de ladrillos estdn limitados a la colocacion de las
escaleras de pates en tabiques 0 muros (paso desde zona comun a interior

pasarela Sala Verde)
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Estimacion de los residuos provenientes de varias fuentes

El resto de residuos, generados en menor proporcion, se contabilizan
directamente en la “Tabla 2".

TABLA 2

Material segun Orden MAM/304/2002 Cédigo | Peso | Densidad Volumen

LER (t) t/m3 (m3)
Residuos de pintura y barniz que confienen

080111 | 0,005 | 0,90 0,0045
disolventes orgdnicos u ofras sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos de los

080112 | 0,005 | 0,90 0,0045
especificados en el codigo 08 01 11
Envases de papel y cartén 150101 | 0,025 | 0,75 0,0188
Envases de pldstico 150102 | 0,025 | 0,60 0,015
Envases metdlicos 150104 | 0,005 | 1,00 0,005
Ladrillos 170102 | 0,015 | 1,25 0.01875
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
cerdmicos distintas a las especificadas en el cédigo | 170107 | 0,015 | 1,50 0,030
17 01 06
Plastico 170203 | 0,005 | 1,50 0,0075
Hierro y acero 170405 | 0,150 | 15,00 2,250
Cables distintos de los especificados en el cddigo

170411 | 0,002 | 1,50 0,003
170410
Materiales de construccion a partir de yeso distintos

i 170802 | 0,010 | 1,00 0,010

a los especificados en el codigo 17 08 01.
Total de Residuos 0,262 | 1,025* 2,36705

* Densidad aparente basada en el volumen total.
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4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS.

La primera prioridad respecto a la gestion de residuos es la reduccion de la
cantidad que se genere. La gestion correcta en la preparacion de los
residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a
derrames o contaminacidon de los materiales, para lo cual se frata de
implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta
manipulaciéon de las materias primas y los productos, para que no se
conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.

A continuacion se senalan las medidas previstas enfocadas a la minimizacion

en la generacion de residuos.

Construccion

Suministro, almacenamiento y acopio de materiales:

Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra Unicamente
los materiales para su utilizacion inmediata evitando la generacion de
excedentes.

En caso de excedentes, se debe establecer en los contratos de suministro
que los materiales sobrantes en obra, que no hayan sufrido danos o
alteraciones, se han de retirar por parte del proveedor.

Establecer zonas adecuadamente senalizadas y valladas para el acopio vy
almacenamiento de materiales. Estas zonas deberdn estar claramente
separadas de las zonas de almacenamiento de residuos y fuera de zonas de
transito de vehiculos y maquinaria. Segun el caso, los materiales (madera,
aglomerantes, cementos, etc) deberdn ser protegidos de la humedad vy la
lluvia.

Extremar las precauciones en el suministro, fransporte y trasiego de
materiales.

Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el
momento de su utilizacion.

Envases:
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Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor
tamano posible en el mercado.

Minimizacion del volumen de envases y embalajes mediante compactacion.
Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases vy
embalajes sean retirados por el propio suministrador y que acredite su destino
final.

Realizar compras de productos que no tengan alguna caracteristica de
peligrosidad

En caso de uso de cementos con caracteristicas de peligrosidad proceder al
uso del contenido total del envase.

En caso de wuso de pinturas con caracteristicas de peligrosidad
(generalmente debida a la presencia de disolventes orgdnicos voldatiles)
proceder al uso del contenido total del envase.

Generales:

Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y
contratar este tipo de suministros.

Demoliciones

Planificar detalladamente el desmontaje y demolicion evitando la mezcla de
distintos residuos.

Extremar las precauciones en el desmontaje del sistema de balizamiento
(balizas y transformadores) para evitar danos en los equipos y puedan ser

objeto de reutilizacion sin adquirir la condicién de residuo.
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5.- SEPARACION Y RECOGIDA SELECTIVA.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion vy
demolicion deberdn separarse en fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantfidad prevista de

generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

TABLA 3
Hormigon 80,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00T
Metales 2,00T
Madera 1.00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 0507
Papel y carton 0,50T

Comparando los valores de la “Tabla 2" y los de la “Tabla 3" se concluye que
S| es preceptiva la separacion en fracciones previstas en el articulo 5.5 del
Real Decreto105/2008.

TABLA 4

Medidas previstas

X | Eiminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X | Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, pldstico + cartén + envases,

orgdnicos, peligrosos...)

[] |Recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado™” y posterior tratamiento en

planta.

X | Separacién in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimacién inicial

las canfidades limitantes.

L] |Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimacién inicial las cantidades

limitantes.

L] | Separacién por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la

estimacion inicial las cantidades limitantes.

[] [Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimacién inicial las cantidades

limitantes.

X |Se separardn in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el

articulo 5.5
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El personal de obra deberd estar informado de la sistemdtica de recogida
selectiva de residuos, depositdndolos en la zona principal o zonas
temporales.

Las zonas temporales serdn objeto de recogida periddica, segun las
necesidades, y los residuos fransportados a Ila zona principal de
almacenamiento serdn retfirados por los gestores transportistas autorizados.

El contratista estard obligado a:

La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales segun la
Lista Europea de Residuos (LER).

La construccion de una zona principal de almacenamiento de residuos con
contenedores (Punto Limpio).

La designacion de zonas temporales con contenedores de menor tamano
cercanas a los tajos de obra.

La designacion de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales
como residuos de excavacion (fierras) y residuos de demolicion (pavimentos
y hormigones).

El diseno de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos para su ejecucion.

La concienciacion y formacion en separacion y gestion de residuos a todo el
personal de obra incluyendo a los subconftratistas.

La instalacion de paneles informando sobre la separacidén y selectiva de

residuos y las zonas de recogida.
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6.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION.

6.1. Medidas de reutilizacion o valoracion.

Se llevara a cabo la separacion selectiva de los residuos que se generen

para favorecer su reutilizacion o valoracidon en instalaciones externas a la

obra.

6.2. Medidas para la reutilizacion, valoracién o eliminacién externa a la obra.

Las operaciones de reutilizacion, valoraciéon y eliminacidon a que se

destinaran los residuos de obra se recogen en la siguiente tabla:

TABLA §

CODIGO p TRATAMIENTO ; p
DESCRIPCION REUTILIZACION | VALORIZACION
LER PREVIO

ELIMIN.

CAPITULO 08 Residuos de la fabricacién, formulacién, distribucién y utilizacién (FFDU) ...

08 01. Residuos de la FFDU y del decapado o eliminacion de pintura y barniz

080111 Residuos de pintura | Recuperacioén o Valorizacién R2
y barniz que regeneracion de
contienen disolventes
disolventes

orgdnicos u ofras
sustancias

peligrosas.

080112 Residuos de pinfura | Recogida Valorizacién R3
y barniz distinfos de | selectiva

los especificados Clasificacion
en el codigo 08 01 Compactacion
11
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CAPITULO 15 RESIDUOS DE ENVASES

15 01. ENVASES

1501 01 Envases de Recogida
papel y cartén selectiva
Clasificacién

Compactacién

Valorizacion R3

1501 02 Envases de Recogida
pldstico selectiva
Clasificacion

Compactacién

Valorizacion R5

1501 04 Envases Recogida
metdlicos selectiva

Compactacién

Valorizacion R4

CAPITULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

17 01. HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS

1701 02 Ladrillos Clasificacion Valorizacién R5 | _
17 01 07 Mezcla de Clasificacion Valorizacién R5
hormigdn, ,

ladrillos, tejas,...

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLASTICO

17 02 03 Pldstico Recogida
selectiva

Clasificacion

Valorizacion R5

17 04. METALES

17 0405 Hierro y Acero Recogida
selectiva

Clasificacion

Valorizacion R4

170411 Cables distintos Recogida
de los selectiva
especificados Clasificacién

en el cédigo 17

Valorizacion R4

0410
17 08. MATERIALES DE CONSTRUCCION A PARTIR DEL YESO
17 08 02 Materiales de Clasificacion Valorizacién R5

construccion a
partir de yeso

distinfos ...
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Valorizacién

Se consideran operaciones de valorizacion todo procedimiento que permita
el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en
peligro la salud humana vy sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios
al medio ambiente (Art. 3.k de |la Ley de Residuos).

Se consideran, en cualquier caso, operaciones de valorizacidon las
establecidas en la Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002.

TABLA 6
Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002.

R1 Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia.

R2 Recuperacion o regeneracién de disolventes.

R3 Reciclado o recuperacién de sustancias orgdnicas que no se utilizan como disolventes

(incluidas las operaciones de formacién de abono y otras tfransformaciones bioldgicas).

R4 Reciclado o recuperacién de metales y de compuestos metdlicos.

R5 Reciclado o recuperacion de ofras materias inorgdnicas.

Ré Regeneracién de dcidos o de bases.

R7 Recuperacion de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R8 Recuperacion de componentes procedentes de catalizadores.

R9 Regeneracién u ofro nuevo empleo de aceites.

R10 | Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecoldgica

de los mismos.

R11 Utilizacion de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas
enfre R1 y R10.

R12 | Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas

enfre RT yR11.

R13 | Acumulacion de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas
enfre R1 y R12 (con exclusién del almacenamiento temporal previo a la recogida en el

lugar de la produccién).

Las operaciones de valorizacion deberdn ser readlizadas por gestores
autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de
la Comunidad Auténoma.

Tras el andlisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de
transporte/recogida y valorizacién en la provincia donde se desarrolla la
obra, se prevé que todos los residuos que no sean reutilizados en la propia se

destinen a operaciones de valorizacion.
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Para ello el contratista procederd a:

Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y
disponer de copia de las resoluciones de inscripcion en el Registro de
empresas de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no
peligrosos (RNP), y conservar los documentos de recogida.

Verificar que los transportistas / recogedores / almacenistas autorizados que
retiran los residuos en obra entregan los residuos a gestores de valorizacion
autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de los gestores de
valorizaciéon y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de
valorizacion y certificados de aceptacion de cada uno de los residuos,
emitido por titulares de plantas de clasificacion, valorizacion u otros gestores
autorizados.

Eliminacion

Se consideran operaciones de eliminacion las establecidas en la Parte A del
Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002.

La Unica operacion de eliminacidon prevista es el depésito en vertedero
autorizado, de aquellos residuos que no se han podido reutilizar ni valorizar.
Las operaciones de eliminacion, en su caso, deberdn ser realizadas por

gestores autorizados por la Consejeria de Medio Ambiente.
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7.- GESTORES DE RESIDUOS.
7.1. Gestores para la eliminacion de residuos no peligrosos.
A confinuacion, se presenta una propuesta de gestores cercanos a la
instalacion del Campus de Blasco Ibdnez de la Universitat de Valencia para
la gestion de residuos.

TABLA 7

CANTERA "CISCAR" PARTIDA LAS MUELAS
POL. 29 PATERNA

HERMANOS ANDUJAR Y
NAVARRO, SL

ENTIDAD METROPOLITANA POLIGONO 15, PARCELAS
PARA EL TRATAMIENTO DE 50,53,54,57,58,64,70,73,83,84,85,91,97,105, MANISES
RESIDUOS (EMTRE) 106,107,108.

POLIGONO EL OLIVERAR FASE Ill, C/H,  RIBAROJA DEL

CEGA MULTIDISTRIBUCION S.A. ,
S/N NAVE 1 TURIA

RIBAROJA DEL

GARFELLA CARSI S.L. POLIGONO EL OLIVERAR 128 TURIA

7.2. Recogida, fransporte, almacenamiento y valoracion.

Existe una extensa relacion de gestores. En la pagina web de la Conselleria
(www.cma.gva.es) puede consultarse las empresas autorizadas para las
distinfas operaciones de gestion de residuos no peligrosos, y para un

determinado tipo de residuo (por codigo LER).

7.3. Residuos RCD inertes.

Por su cercania a la obra, se proponen las siguientes instalaciones para la
gestion de los residuos RCD:

Vertedero de inertes de HERMANOS ANDUJAR Y NAVARRO S.L - Cantera

"Ciscar" Partida Las Muelas pol. 29, 46980 Paterna (Valencia)

7.4. Gestores para la eliminacién de residuos peligrosos.

No existen residuos peligrosos en el presente proyecto.
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8.- Planos instalaciones previstas.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion, y en su caso otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra en los que se describe la
situacion de los distintos acopios y/o contenedores de los distintos tipos de

RCDs (tierras, maderas, pldasticos, metales, vidrio, cartén...etc.)

9.- PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA GESTION DE RCD
9.1. Prescripciones técnicas.

A continuacion se senalan aquellas prescripciones de aplicacion.

DX  El depésito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cuUbico, contenedores metdlicos especificos con la ubicacién y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
acopios, también deberd estar en lugares debidamente senalizados y segregados del
resto de residuos.

X  El depdsito temporal para RCD's valorizables (maderas, pldsticos, chatarra....), que se
realice en contenedores o en acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

X Elresponsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de tfrabajo, para
evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

X En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separaciéon que se dedicardn a cada tipo de RCD.

X Se deberdn atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicidn. En este Ultimo caso se
deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econdmica de las
condiciones en las que es viable esta operacidon. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccidén lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Direccidn de Obras serd la
responsable Ultima de la decisidn a tomar vy su justificacion ante las autoridades locales

o autondmicas pertinentes.
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X Se deberd asegurar en la contratacién de la gestién de los RCDs, que el destino final
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Pldsticos / Madera...... ) son centros con la autorizacidon autondmica de la Consejeria
de Medio Ambiente, asi mismo se deberd contratar sdlo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo
se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD's deberdn aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para
aqguellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracién, se deberd aportar evidencia documental del destino final.

X La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme
a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 vy
Orden MAM/304/2002 ), la legislaciéon autondmica ( Decreto 283/1995, Ley 7/2007) y los
requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de cardcter urbano
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serdn
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad

municipales.

9.2. Obligaciones del contratista.

El contratista deberd observar las siguientes obligaciones:

Elaboracion del Plan de Gestién de RCD

En relacion con el presente Estudio, el confratista adjudicatario de la obra
estd obligado a presentar a la Direccion de Obra un plan, que se
denominard Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, en
el que se concrete en detalle como se llevardn a cabo sus obligaciones en
relacion con los RCDs.

Este Plan una vez aprobado por la Direccion de Obra pasard a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.

Documentacion sobre gestiéon de RCD

Tal como se recoge en el articulo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor
de los RCDs, el contratista adjudicatario de la obra, estard obligado a
entregar al productor de los RCDs, en este caso el promotor y en particular al
Director de Obra, los cerfificados y demds documentacion acreditativa de la

gestion de los residuos.
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El Responsable de la Gestion de los RCDs llevard al dia un Libro-Registro de la
Gestion de RCDs que serd presentado, al menos, mensualmente al Director
de Obra.

En el Libro-Registro se indicardn y/o recogerdn las operaciones de
reutilizaciéon, valorizacion o eliminacion, las cantidades de residuos, las
autorizaciones de los gestores de residuos autorizados las fechas, las
referencias de los documentos de gestion de RCDs y el destino de los mismos.
Control de subcontratistas

El confratista adjudicatario deberd asegurarse que los subcontratistas
conocen y cumplen el Plan de Gestion de RCDs.

Formacién medioambiental

El contratista deberd asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus
responsabilidades para el cumplimiento del Plan de Gestion de RCDs.

Asi mismo deberd elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los
subcontratistas, documentacion formativa en la que se recojan las
principales directrices del Plan de Gestidon RCDs.

Responsable de gestion de RCDs

El contratista deberd designar un Responsable de la Gestion de RCDs que
serd el encargado de la aplicaciéon y puesta en marcha del Plan de Gestion
de RCDs asi como de proporcionar la informaciéon que estime necesaria la

Direccidon de Obra.
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10.- VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCD.

EI RD 105/2008 establece la necesidad de estimar la canfidad de los residuos
producidos y una valoracion del costo de la gestion de los mismos. También
contempla la fianza o garantia financiera correspondiente. Aun cuando el
RD 105/2008 se promulga al amparo de la Ley 10/1998, de 21 de abiril de
Residuos, actualmente derogada, la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, prevé
un tfiempo de transito para las modificaciones o adaptaciones de las normas,
decretos y reglamentos afectados por la nueva Ley 22/2011.

En vista de lo anterior, se hace una valoracion del costo de la gestion de los
residuos basados en la reglamentacion existente, entre ofros el RD 105/2008.
Las cantidades de residuos se toman de la “Tabla 2" redondeadas a cero
decimales o a la unidad minima de la partida correspondiente ( p.e. 5,731
m3 se corresponde con 3 contenedores de 2,5 m3), por lo que es de esperar
gue el volumen total de residuos medidos segun el presupuesto sea algo
mayor al computado en la “Tabla 2".

El productor del residuo debe hacer provision de una cantidad suficiente de
dinero para la fianza. Se ha previsto una fianza del 0,2% del importe total del
presupuesto de la gestion de los residuos. En todo caso, el importe de la
fianza serd determinado en Ultimo lugar por la administracion competente.
Se adjunta resumen de la valoracion de la gestidn de los residuos, los detalles

de la valoracion se incluyen en el capitulo de Mediciones y Presupuesto.

Valencia, Diciembre de 2016
EL INGENIERO S. INDUSTRIAL

Fdo.: José Maria VerdU Esteve
Colegiado n°1.646
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2.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
Precio Importe
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Unit. €
€

1.01

1.02

1.03

1.04

PR194_MP_RSF2

CAPITULO 1: GESTION DE RESIDUOS
SEPARACION

Separacion en fracciones de los distintos residuos de construccion y demolicion.
(DETGESRES1 )

1.00 91.98 91.98

CARGA

Carga manual considerando 2 peones, de residuos de construccion y demolicion mezclados,
los cuales deberan ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de
su vertido segun RD 105/2008, sobre contenedor(no incluido el alquiler de este) incluso hume-
decido de la carga

(DETGESRES? )
1.00 112.48 112.48

GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS

Servicio de entrega, alquiler maximo de 7 dias sin movimiento, recogida y transporte de con-
tenedor con tapa de 5m3 de capacidad de residuos de construccion y demolicion mezcladc
producidos en obras de construcciéon y/o demolicion (los cuales deberan ser separados en fre
ciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) hasta vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos o centro de valorizacidon o eliminacion situado a 20
km de distancia (sin considerar el coste de vertido), segiin R.D. 105/2008. Totalmente realiza-
do el servicio de entrega, alquiler, reco

(DETGESRES3 )

1.00 2,563.77 2,563.77
GESTION RESIDUOS PELIGROSOS
(DETGESRES4 )
1.00 406.32 406.32
TOTAL CAPITULO ... 3,174.55
TOTAL LISTADO........co e recrecsassaesenaenas 3,174.55

Pagine 1



RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING

Proyecto: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria

Capitulo Resumen Importe

1 GESTION DE RESIDUOS..........cccoiimierereesecsasasasssessssssssasasasesessssssssssasestsssessssasssasasasaseses 3,174.55
TOTAL EJECUCION MATERIAL 3,174.55

Son TRES MIL CIENTO SETENTAY CUATRO EUROS con CINCUENTAY CINCO CENTIMOS.

El Ingeniero Industrial

Fdo: José Maria Verdu Esteve

Colegiado n°1646 C.O.LI.C.V.
Valencia, 15 de diciembre de 2016.
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3.- PLANOS
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1.- RESUMEN DE LA OBRA

El presente proyecto pretende la ADECUACION DE LAS PASARELAS
CENTRALES DE SERVICIO DEL PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO
DEL CAMPUS DE BLASCO IBANEZ

La actuacion se centra bdsicamente en los siguientes aspectos:

Dotar de suelo y zocalo a las pasarelas laterales interiores y
exteriores para evitar la caida de objetos tanto por el lateral
como por el suelo técnico existente tipo tramex.

- Dotar de nuevas barandillas las pasarelas laterales interiores y
exteriores, dotdndolas de protecciones intermedias en toda su
longitud

- Colocacién de escalera de acceso tipo pates desde el pasillo a la
pasarela de servicio de la Sala Verde.

- Ampliacion de plataforma de tramex en cubierta planta exterior
que comunica las escaleras con las pasarelas perimetrales
exteriores y creacion de escalera nueva en cubierta Noroeste.

- Bagjar la altura de los focos de alumbrado en la pasarela de la Sala

Verde para facilitar las labores de mantenimiento

2.- PLAZO DE EJECUCION

Se estima un plazo de ejecucion de Tres meses y medio

PR194-DG#F_Il. RESUMEN DE CARACTERISTICAS “PROYECTO DE ADECUACION DE PASARELAS LATERALES
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RESUMEN DE PRESUPUESTO LEING
Proyecte: PABELLON POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO CAMPUS BLASCO IBANEZ ingenieria
CAPITULO RESUMEN EUROS
1 ADECUACION PASARELAS DE SERVICIO........couieieieeeeeeeeceeee e eeeee e 68,662.77
2 GCESTION BEIRESIDLIES, ; «uxusessmsssnsissms oo Ke i 5 s sas 5 455 Esxs oK sds a5 s 55 558 3,269.71
3 SEGURIDAD YASALUB ;. xensenvesunsssss s sesme st isn 450 sHa s a6 BEE 5 438 ESRE 455 SE B RS aess 8,763.83
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 80,696.31
13.00% Gastos generales................... 10,490.52
6.00% Beneficio industrial................. 484178
SUMA DEG.G.yB.L 15,332.30
IMPORTE 96,028.61
PHODTEEV A oo s s e At 20,166.01
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 116,194.62
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 116,194.62

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EU-

ROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

Valencia, a 14 Diciembre 2014.

JOSE MARIA VERDU ESTEVE
INGENIERO INDUSTRIAL
N° COL:1646. COIlICV

El presupuesto total de la obra asciende a la cantidad de 116.194,62 €

(Ciento dieciséis mil ciento noventa y cuatro euros con sesenta y dos

céntimos)

4.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

De acuerdo con el RD 1089/2001 de la L.CS.P.,

y el Real Decreto

773/2015 que modifica algunos aspectos de la L.C.S.P., el contratista

que haya de ejecutar las obras debe estar clasificado en los siguientes

grupos:
Grupo C (Edificaciones)

Subgrupo 9 (Carpinteria metdlica)

Categoria 1 (Cuantia inferior o igual a 150.000 €)
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5.- ASPECTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS

Caracter de obra completa

El proyecto se refiere a una obra completa susceptible de entregarse al
uso general o servicio correspondiente, y consta de todos y cada uno
de los elementos precisos para la utilizacion de la obra

Asi mismo contiene todos los documentos y especificaciones necesarios.
No existe obstdculo que pudiera impedir el inicio de las obras.

En la redaccién del presente proyecto se han tenido en cuenta y serdn
de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria las normas
bdsicas de la edificacion, las normas tecnoldgicas y los reglamentos

vigentes

6.- PLAN DE OBRA. DIAGRAMA DE GANT.
A confinuacion se adjunta diagrama de Gantt con la planificacion de

los trabajos a realizar.

Valencia, Diciembre de 2016
EL INGENIERO S. INDUSTRIAL

Fdo.: José& Maria Verdu Esteve
Colegiado n°1.646
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Id  |[Nombre de tarea Duracion | | enero | febrero | marzo I abril ] mayo
S-2 S9° [F7os1 P Sy [ S8 | [ ss T s6 | sz [ S8 | S9 [ sS10 | s | sS12 | S13 | S14 | S15 | S16 | 517 | 518
1 |ADECUACION PASARELAS DE SERVICIO PABELLON POLIDEPORTIVO 85 dias .
2 Dempolicion pasarelas Iaterales interiores izquierda/derecha 25 dias e
3 Demwlicion pasarelas exteriores izquierda/derecha 25 dias| [—
4 Montaje pasaleras laterale interiores 30 dias ————————————————————————————————————
5 Montaje pasarelas laterales exteriores 30 dias ———
3 Mano de pintura de terminacion y remates pasarela lateral interior 15 dias [
7 Mano de pintura de terminacion y remates pasarela lateral exterior 15 dias "]
8 Desmontaje pasarela sala verde 5 dias —
9 Montaje pasarela sala verde 15 dias e
10 Modificacion altura de focos en pasareia sala verde 5 dias o
1 Remates terminacion y repasos generales 5 dias —
Tarea S  Hito resumido Lod Resumen del proyecto PSSR Resumen inactivo U Resumen manual P—— Fecha limite &
Proyecto: ADECUACION PASARELAS| Hito ® Progreso resumido —— Agrupar por sintesis PSS  Tarea manual BN sdlo el comienzo C
Fecha: 151216 Resumen PN  Djvision oo 1area inactiva ( 1 Sdlo duracion 3 S, Sdlo fin 3
Tarea resumida G Tareas externas G  Hito inactivo & Informe de resumen manual eeEETTTTT————— Progreso = ———1
Pagina 1
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