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El presente DOCUMENTO, contiene las MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

relativos al Proyecto Básico y de Ejecución de 

 mejora de la ACCESIBILIDAD del Servicio de la 

Unitat per a l´integració de Persones amb Discapacitat 

en la Facultat de Psicologia 

de la Universitat de València. 

Con carácter general, y para todas las partidas que componen el presente 
documento, resulta de aplicación la Cláusula 51. Precios del Decreto 3854/1970, de 31 
de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado (BOE de 16-02-71): 

“Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de 
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios.” 

“Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el 
título genérico de costes indirectos, se mencionan en el artículo 67 del Reglamento 
General de Contratación, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades 
de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas.” 
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PARTE  1 

PRECIOS UNITARIOS
PRECIOS AUXILIARES

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CANTIDADES DE SIMPLES POR TIPOS   Pág. 1

Código Descripción Cantidad Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA Acumulando medios auxiliares

MANO DE OBRA
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 304,636 17,74 5.404,24
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 20,319 17,06 346,64
MOOA11a h Peón especializado construcción 110,282 15,41 1.699,45
MOOA12a h Peón ordinario construcción 362,900 14,82 5.378,18
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 16,612 18,36 305,00
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 11,240 18,36 206,37
MOOF.9a h Oficial 2ª fontanería 2,040 18,36 37,45
MOOF11a h Especialista fontanería 25,520 15,70 400,66
MOOJ.8a h Oficial jardinero 44,377 16,04 711,81
MOOJ11a h Peón jardinero 19,171 13,94 267,24
MOOJ12a h Contrato formación 29,194 12,41 362,30
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 17,044 18,36 312,93
MOOM11a h Especialista metal 17,044 15,70 267,59
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 2,841 17,74 50,40
MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,778 14,61 11,37

Presupuesto Mano de Obra 15.761,63
MAQUINARIA

MMMA10n h Camión grúa p/descarga tb H 2,213 53,48 118,35
MMMA37a h Motosierra 2,080 1,64 3,41
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 1,378 49,41 68,09
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 15,415 2,86 44,09
MMMC.6c h Motoniveladora 140 CV 1,378 63,49 87,49
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 2,302 50,44 116,11
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 6,240 48,39 301,95
MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 7,935 1,54 12,22
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l. 17,807 2,58 45,94
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 6,056 6,34 38,40
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 6,971 44,61 310,98
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 1,378 55,76 76,84
MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3. 2,479 84,41 209,25
MMMT.4b h Camión cuba 10000l. 0,169 51,59 8,72

Presupuesto Maquinaria 1.441,84
MATERIALES

MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 4 us 0,212 51,29 10,87
MMEM.1af m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 6 us 0,649 41,03 26,63
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 1,370 25,63 35,11
MMEM.1cf m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm. 6 us 0,225 37,86 8,52
MMEM.3d m3 Amtz mad riostra pin 6 us 0,075 42,69 3,20
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 0,635 69,20 43,94
MMEM.4f m3 Amtz mad encf tabl 8 us 1,473 34,60 50,97
MMEM15bcc u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 10 us 33,099 0,92 30,45
MMEM25aac u Amtz spda met p/fjdo lg 4m 50us 0,662 1,02 0,68
MMEM25bac u Amtz spda met p/fjdo lg 3m 50us 2,317 0,79 1,83
MMEM25cac u Amtz spda met p/fjdo lg 2m 50us 3,310 0,57 1,89
MMEM26cc u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 4,965 0,34 1,69
MMEM28c u Amtz regleta met c/apy mad 50us 66,198 0,15 9,93
MMEM29c u Amtz cerrojo met p/encf 50 usos 16,550 0,17 2,81
MMET.1ac u Amtz puntal met 3.00m 50 us 41,191 0,27 11,12
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 76,128 0,37 28,17
PBAA.1a m3 Agua 218,590 1,05 229,52
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 1,364 91,68 125,05
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,067 96,48 6,46
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 4,528 98,00 443,74
PBAC.2eb t CEM II/B-L 32.5 R ENVASADO 1,555 88,95 138,32
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 0,616 120,36 74,14
PBAD.8a l Desencofrante líquido 0,815 2,05 1,67
PBPC.1cbb m3 H 15 blanda 40 CEM II/B-L 32.5 R 0,175 70,95 12,42
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 19,892 64,55 1.284,03
PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco BL 22.5 X 1,231 115,03 141,60
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 2,319 81,28 188,49
PBPM.1ea m3 Mortero cto M-15 3,199 81,28 260,01
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CANTIDADES DE SIMPLES POR TIPOS   Pág. 2

Código Descripción Cantidad Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA Acumulando medios auxiliares

PBPO.2bbbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 1,989 58,40 116,16
PBPO.2bbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/B-L 32.5 R 4,493 74,25 333,61
PBPO.2dabc m3 H 25 plástica 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 13,495 64,07 864,62
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 9,683 9,61 93,05
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 28,570 9,71 277,41
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 19,448 6,50 126,41
PBRG.1fb t Grava caliza 10/25 s/lvd 10 km 11,084 6,50 72,05
PBRG.1hb t Grava CALIZA 10/20 lVD 10 kM 5,410 6,20 33,54
PBRGv.1fb t Grava color blanquecino de 2 a 4 cm 160,041 6,50 1.040,27
PBRT.1cc t Zahorra montera artificial 20 km 17,862 10,48 187,19
PBRT10a m3 Material de préstamos 82,058 5,16 423,42
PBUA50baa kg Adh cementoso C2 64,627 0,86 55,58
PBUAv34a kg Resina 97,818 16,60 1.623,78
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 7,652 1,26 9,64
PBUG.1a u Varilla anclaje chapados mármol 123,114 0,33 40,63
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 19,389 1,26 24,43
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 65,844 3,03 199,51
PEAA.1bd kg Acero inox ø 5 cm 230,880 3,60 831,17
PEAA.3bi kg Acero corru B 500 S ø32 130,608 0,60 78,36
PEAA.3bj kg Acero corru B 500 S ø6-16 138,962 0,60 83,38
PEAA.3bk kg Acero corru B 500 S ø6-25 1.055,700 0,60 633,42
PEACV.7jm m2 Acero corten 5,965 55,30 329,86
PEAM.3cf m2 Mallazo ME 20x20 ø 10-10 67,473 4,86 327,92
PFAS.3ba m2 Luna espejo 5 mm incl 2,448 31,53 77,19
PFAW.3a m2 Repercusión perfil neopreno 2,448 0,71 1,74
PFCH26a u Anclajes y elementos de sujeción 14,209 19,01 270,11
PFDB40ce kg Pletina a calibrado 40x5mm 134,160 0,60 80,50
PFFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 95,676 0,12 11,48
PFFC.5i u Bardo machihembrado 100x25x3.5 126,378 0,88 111,21
PFFT.1b u Bloque arc alig 30x19x19 652,504 0,60 391,50
PFRV.5caaa m Macetero de piedra artificial de 40x 40 10,200 66,10 674,22
PFRV.5ccab m Vier pie artf abj 30 got c/pte 10,200 15,49 158,00
PIEC.4aae m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x10 301,601 3,87 1.167,20
PIEC20eb m Tb corru db par PVC 100mm 30%acc 60,297 1,78 107,33
PIFG.2aaaa u Grif pulsador 2,040 60,94 124,32
PIFG22ab u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 2,040 6,08 12,40
PIFR.1b u Aspersor emg sect 7-11m lat ø3/4 26,520 35,57 943,32
PIFR45cbb m Tb PE rg ø16 1.2 atm 30%acc 224,400 2,14 480,22
PIFRv1B u Gotero 153,000 2,50 382,50
PIFS15a u Taza inodoro susp blanca 2,040 128,85 262,85
PIFS16ab u Tanque bajo blanca cld est 2,081 119,29 248,24
PIFSV.1a u Barra horizontal de 80 cm 1,020 110,65 112,86
PIFSV.1b u Barra horizontal de 80 cm 1,020 113,56 115,83
PIFT1v3dca m Tb pre PVC ø32 10 41,136 2,60 106,95
PILE20a u Arqueta de poliéster 4,080 117,83 480,75
PILEMV3a m Luminaria tipo led 8,160 15,82 129,09
PISC.1bd m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 1,020 2,30 2,35
PISC.1fd m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 2,040 7,13 14,55
PISS21fa m Canalización prefabricada de hormigón 22,134 7,63 168,88
PNIAV.3a m2 Malla geotextil 97,889 0,71 69,50
PP1 m Religa 4,080 20,00 81,60
PPIV.1a u Material para fijación 2,040 10,01 20,42
PRPA.1ea m2 Azulejo 5,130 11,50 59,00
PRPC11agcb m2 Pl gra similar al existente 7,604 77,72 590,98
PRPPV.1a l Pintura mantenimiento 1,136 8,44 9,59
PRRP20abe m2 Baldosa gra ncl 40x80 grs Mond 16,172 62,42 1.009,46
PRRP20bke m2 Baldosa gra imp 40x60 vr col 5,141 121,59 625,09
PRRP20ble m2 Baldosa gra imp 40x80 con acanaladuras 10,132 124,94 1.265,89
PRRP20bme m2 Baldosa gra imp 40x80 36,414 119,59 4.354,75
PRSR14aaa m Hll mármol cr mf e2 lg<1.1 10,200 20,07 204,71
PRSR15aa m Tabica mármol cr mf lg <1.1 10,200 5,95 60,69
PSIRv.5aa u Directorio de planta 1,020 872,02 889,46
PSIRv.5ab u Rotulo de recinto 1,020 44,89 45,79
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CANTIDADES DE SIMPLES POR TIPOS   Pág. 3

Código Descripción Cantidad Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA Acumulando medios auxiliares

PSIRv.5ac u Pictogramas de aseos 2,040 21,41 43,68
PSIRv.5af u Pictograma SIA 2,040 36,12 73,68
PUCA.1cc u Sumidero acero inox 10,200 28,02 285,80
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 115,010 6,80 782,07
PUJC.9ad u chopo 7,280 112,85 821,55
PUJC20a u Junip hrz Glauca 0.2-0.4m conte 31,930 6,30 201,16
PUJCV22a u Jazmín de arabia 19,890 2,78 55,29
PUJCV22b u Glícínea arómatica 19,890 2,60 51,71
PUJD16fb u Brachychiton Acerifolium 1,040 116,00 120,64
PUJR53d u Romero rastrero (no arbústico), 282,426 1,60 451,88
PUJU.4a kg Semilla de cesped 12,907 3,25 41,95
PUJV.1a u Lavanda 22,660 0,94 21,30
PUJV27b u Hierva luisa 22,660 3,55 80,44
PUVA10aab m Bordillo gra recto 15x15 66,300 18,72 1.241,14

Presupuesto Materiales 31.173,48
Costes indirectos y redondeos 1.586,64
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2  AUXILIARES   Pág. 1

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

A01 P01.02.02 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil ac-
ceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,150 14,82 2,22
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 0,150 50,44 7,57
% Costes Directos Complementarios 0,030 9,79 0,29

Costes directos 10,08

DIEZ EUROS CON OCHO CENTIMOS

A02 P01.02.03 m3 Compactación del terreno existente, con bandeja vibratoria, con
grado de compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,250 14,82 3,71
PBAA.1a m3 Agua 1,200 1,05 1,26
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 0,120 2,86 0,34
% Costes Directos Complementarios 0,030 5,31 0,16

Costes directos 5,47

CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

A03 P01.02.06 m3 Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, motonive-
ladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego,
en capas de 25 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,020 14,82 0,30
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 1,700 9,71 16,51
MMMC.6c h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
% Costes Directos Complementarios 0,030 20,19 0,61

Costes directos 20,80

VEINTE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

A05 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 32 mm., colocado
en muros de contención, incluso corte, ferrallado y despuntes.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,013 17,74 0,23
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,013 14,82 0,19
PEAA.3bi kg Acero corru B 500 S ø32 1,050 0,60 0,63
% Costes Directos Complementarios 0,020 1,05 0,02

Costes directos 1,07

UN EURO CON SIETE CENTIMOS

A06 m2 Capa de hormigón de limpieza HM 10/B/20/IIa preparado, de con-
sistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm. y 10 cm. de
espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en
obra, según EHE.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,050 17,74 0,89
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,100 15,41 1,54
PBPC.1cbb m3 H 15 blanda 40 CEM II/B-L 32.5 R 0,110 70,95 7,80
% Costes Directos Complementarios 0,020 10,23 0,20

Costes directos 10,43

DIEZ EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2  AUXILIARES   Pág. 2

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

A07 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre 6-16 mm.,
montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,013 17,74 0,23
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,013 14,82 0,19
PEAA.3bj kg Acero corru B 500 S ø6-16 1,050 0,60 0,63
% Costes Directos Complementarios 0,020 1,05 0,02

Costes directos 1,07

UN EURO CON SIETE CENTIMOS

A08 m2 Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras,
considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacena-
miento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,600 17,74 10,64
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,700 15,41 10,79
PBAD.8a l Desencofrante líquido 0,015 2,05 0,03
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,050 1,26 0,06
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,100 3,03 0,30
MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 4 us 0,080 51,29 4,10
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 0,240 69,20 16,61
% Costes Directos Complementarios 0,020 42,53 0,85

Costes directos 43,38

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

A09 m2 Encofrado de madera a 2 caras para muro de altura menor 1.5 m.
mediante tablas y tablones de madera considerando 8 usos, inclu-
so desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,680 17,74 12,06
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,780 15,41 12,02
PBAD.8a l Desencofrante líquido 0,015 2,05 0,03
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,300 1,26 0,38
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,600 3,03 1,82
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 0,060 25,63 1,54
MMEM.4f m3 Amtz mad encf tabl 8 us 0,080 34,60 2,77
% Costes Directos Complementarios 0,020 30,62 0,61

Costes directos 31,23

TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

A10 m2 Encofrado madera para viga colgante de sección entre
40x20/60x40 cm. con tablas y tablones de madera y puntales me-
tálicos, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y al-
macenamiento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,550 17,74 9,76
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,350 15,41 5,39
PBAD.8a l Desencofrante líquido 0,020 2,05 0,04
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,080 1,26 0,10
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,070 3,03 0,21
MMEM.1af m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 6 us 0,026 41,03 1,07
MMEM.1cf m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm. 6 us 0,009 37,86 0,34
MMEM.3d m3 Amtz mad riostra pin 6 us 0,003 42,69 0,13
MMET.1ac u Amtz puntal met 3.00m 50 us 1,650 0,27 0,45
% Costes Directos Complementarios 0,020 17,49 0,35

Costes directos 17,84

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2  AUXILIARES   Pág. 3

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

A12 m2 Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular
o losa, constituido por sopandas de acero zincado dispuestas ca-
da metro, regletas de acero para apoyo de los tableros que se
acoplan a cada lado de la sopanda con cerrojos, portasopandas
de acero dispuestos transversalmente a las sopandas cada 2 m.,
tableros de madera de pino de dimensiones 2.00 x 0.50 m. prote-
gidos en los cantos con perfiles de acero en T y reforzados con
dos varillas de acero, puntales metálicos colocados a 1 m. en la
dirección de las sopandas y cada 0.50 m. en la dirección perpen-
dicular, considerando una repercusión de encofrado de borde de
12.5%, considerando 10 usos, incluso desencofrado (con recupe-
ración de la mayor parte de los elementos a los 3 días de
hormigonar), limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,250 17,74 4,44
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,300 15,41 4,62
MMEM25aac u Amtz spda met p/fjdo lg 4m 50us 0,020 1,02 0,02
MMEM25bac u Amtz spda met p/fjdo lg 3m 50us 0,070 0,79 0,06
MMEM25cac u Amtz spda met p/fjdo lg 2m 50us 0,100 0,57 0,06
MMEM26cc u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 0,150 0,34 0,05
MMEM28c u Amtz regleta met c/apy mad 50us 2,000 0,15 0,30
MMEM29c u Amtz cerrojo met p/encf 50 usos 0,500 0,17 0,09
MMEM15bcc u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 10 us 1,000 0,92 0,92
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 2,300 0,37 0,85
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 0,008 25,63 0,21
% Costes Directos Complementarios 0,020 11,62 0,23

Costes directos 11,85

ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

A13 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro 6-25 mm, sumi-
nistrado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigón.

MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,010 17,06 0,17
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,010 14,82 0,15
PEAA.3bk kg Acero corru B 500 S ø6-25 1,000 0,60 0,60
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,050 3,03 0,15
% Costes Directos Complementarios 0,020 1,07 0,02

Costes directos 1,09

UN EURO CON NUEVE CENTIMOS

A14 u Tanque bajo de porcelana vitrificada en color blanco, con tapa y
mecanismo de doble pulsador, de 3/6 litros de capacidad, coloca-
do.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,300 17,74 5,32
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,300 14,82 4,45
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 0,500 18,36 9,18
MOOF11a h Especialista fontanería 0,500 15,70 7,85
PIFS16ab u Tanque bajo blanca cld est 1,000 119,29 119,29
% Costes Directos Complementarios 0,020 146,09 2,92

Costes directos 149,01

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON UN CENTIMO
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2  AUXILIARES   Pág. 4

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

A15 m3 Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento
blanco (BL 22.5 X ).

MOOA11a h Peón especializado construcción 3,500 15,41 53,94
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 0,500 120,36 60,18
PBAA.1a m3 Agua 0,865 1,05 0,91

Costes directos 115,03

CIENTO QUINCE EUROS CON TRES CENTIMOS

A16 m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realiza-
do con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulome-
tría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, se-
gún UNE-EN 998-2:2004.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,800 14,82 41,50
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,68 22,64
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 1,755 9,61 16,87
PBAA.1a m3 Agua 0,256 1,05 0,27

Costes directos 81,28

OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

A17 m3 Mortero de cemento de dosificación M-15, confeccionado en obra,
a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de gra-
nulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,800 14,82 41,50
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,68 22,64
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 1,755 9,61 16,87
PBAA.1a m3 Agua 0,256 1,05 0,27

Costes directos 81,28

OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

A18 m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia
blanda, adecuado para picar, con árido procedente de macha-
queo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R,
según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal (IIa), y asiento
en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., con-
feccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,150 14,82 17,04
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 0,241 98,00 23,62
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 1,263 6,50 8,21
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,651 9,71 6,32
PBAA.1a m3 Agua 0,225 1,05 0,24
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l. 1,150 2,58 2,97

Costes directos 58,40

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2  AUXILIARES   Pág. 5

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

A19 m3 Hormigón para uso no estructural de resistencia característica
15N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamañp máximo 20 mm, con cemento
CEM II/B-L 32.5 R según UNE-EN 197-1, asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm con tolerancia +- 1 cm, confeccionado en
obra.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,766 14,82 26,17
PBAC.2eb t CEM II/B-L 32.5 R ENVASADO 0,346 88,95 30,78
PBRG.1hb t Grava CALIZA 10/20 lVD 10 kM 1,204 6,20 7,46
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,620 9,71 6,02
PBAA.1a m3 Agua 1,050 1,05 1,10
MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 1,766 1,54 2,72

Costes directos 74,25

SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS

A20 m3 Hormigón de resistencia característica 25 N/mm2, de consistencia
plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de macha-
queo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R,
según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal (IIa), y asiento
en el cono de Abrams de 2 a 6 cm., con tolerancia ±1 cm., confec-
cionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,150 14,82 17,04
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 0,300 98,00 29,40
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10 km 1,255 6,50 8,16
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 0,647 9,71 6,28
PBAA.1a m3 Agua 0,210 1,05 0,22
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l. 1,150 2,58 2,97

Costes directos 64,07

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 1

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01 RAMPA

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

01 RAMPA

01.01 DEMOLICIÓN

01.01.01 P01.01.01 u Desmonte de dos árboles (ciruelos), varios arbustos y pequeña
vegetación. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado
con medios mecánicos, carga sin incluir transporte a vertedero.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 2,000 16,04 32,08
MOOJ12a h Contrato formación 4,000 12,41 49,64
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 2,000 48,39 96,78
MMMA37a h Motosierra 2,000 1,64 3,28
% Costes Directos Complementarios 0,040 181,78 7,27

Costes directos 189,05
Costes indirectos 0,030 189,05 5,67

Coste total 194,72

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS

01.01.02 P01.01.02 u Desmontado de red de riego existente, sin recuperación de ele-
mentos, canalizaciones, aspersores, goteros, incluso retirada de
escombros y carga sobre camión, sin incluir transporte a vertede-
ro.

MOOF.9a h Oficial 2ª fontanería 2,000 18,36 36,72
MOOA11a h Peón especializado construcción 12,000 15,41 184,92
MOOA12a h Peón ordinario construcción 6,000 14,82 88,92
% Costes Directos Complementarios 0,020 310,56 6,21

Costes directos 316,77
Costes indirectos 0,030 316,77 9,50

Coste total 326,27

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS

01.01.03 P01.01.03 m Levantado de bordillo, incluso retirada de escombros y carga so-
bre camión, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,300 17,74 5,32
% Costes Directos Complementarios 0,020 5,32 0,11

Costes directos 5,43
Costes indirectos 0,030 5,43 0,16

Coste total 5,59

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.01.04 P01.01.04 m Retirada de arbustos con medios mecánicos, incluso carga y sin
incluir transporte a vertedero.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,200 16,04 3,21
% Costes Directos Complementarios 0,020 3,21 0,06

Costes directos 3,27
Costes indirectos 0,030 3,27 0,10

Coste total 3,37

TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 2

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS

01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS

01.02.01 P01.02.01 m3 Excavación realizada por debajo de la cota de implantación, en te-
rrenos medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos y carga directa sobre transporte.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,150 14,82 2,22
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,045 44,61 2,01
% Costes Directos Complementarios 0,030 4,23 0,13

Costes directos 4,36
Costes indirectos 0,030 4,36 0,13

Coste total 4,49

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.02.02 P01.02.02 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil ac-
ceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,150 14,82 2,22
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 0,150 50,44 7,57
% Costes Directos Complementarios 0,030 9,79 0,29

Costes directos 10,08
Costes indirectos 0,030 10,08 0,30

Coste total 10,38

DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

01.02.03 P01.02.03 m3 Compactación del terreno existente, con bandeja vibratoria, con
grado de compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,250 14,82 3,71
PBAA.1a m3 Agua 1,200 1,05 1,26
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 0,120 2,86 0,34
% Costes Directos Complementarios 0,030 5,31 0,16

Costes directos 5,47
Costes indirectos 0,030 5,47 0,16

Coste total 5,63

CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

01.02.04 P01.02.04 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoni-
veladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en
capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación
95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,020 14,82 0,30
PBRT.1cc t Zahorra montera artificial 20 km 2,120 10,48 22,22
MMMC.6c h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
MMMT.4b h Camión cuba 10000l. 0,020 51,59 1,03
% Costes Directos Complementarios 0,030 26,93 0,81

Costes directos 27,74
Costes indirectos 0,030 27,74 0,83

Coste total 28,57

VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 3

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS

01.02.05 P01.02.05 m3 Relleno y extendido de gravas con medios mecánicos, motonive-
ladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en ca-
pas de 25 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,020 14,82 0,30
PBRG.1fb t Grava caliza 10/25 s/lvd 10 km 1,700 6,50 11,05
MMMC.6c h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
% Costes Directos Complementarios 0,030 14,73 0,44

Costes directos 15,17
Costes indirectos 0,030 15,17 0,46

Coste total 15,63

QUINCE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

01.02.06 P01.02.06 m3 Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, motonive-
ladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y riego,
en capas de 25 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,020 14,82 0,30
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 1,700 9,71 16,51
MMMC.6c h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
% Costes Directos Complementarios 0,030 20,19 0,61

Costes directos 20,80
Costes indirectos 0,030 20,80 0,62

Coste total 21,42

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS

01.02.07 P01.02.07 m2 Formación de talud con tierras propias de hasta 30 cm de desnivel
en 2 m de ancho, incluyendo la retirada de gravas blancas exis-
tentes para posterior colocación.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,040 14,82 0,59
PBAA.1a m3 Agua 1,200 1,05 1,26
MMMC.6c h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
% Costes Directos Complementarios 0,030 5,23 0,16

Costes directos 5,39
Costes indirectos 0,030 5,39 0,16

Coste total 5,55

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

01.02.08 P01.02.08 m2 Malla geotextil antihierbas para estabilización de taludes, confor-
mada por polietileno de rafia tejida, fijada al terreo mediante alam-
bres de 15 cm de longitud en formas de grapas, incluso limpieza y
preparación, mermas y solapos.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,030 17,74 0,53
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,030 15,41 0,46
PNIAV.3a m2 Malla geotextil 1,050 0,71 0,75
% Costes Directos Complementarios 0,020 1,74 0,03

Costes directos 1,77
Costes indirectos 0,030 1,77 0,05

Coste total 1,82

UN EURO CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 4

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS

01.02.09 P01.02.09 m2 Extendido de gravas de 2 a 4 cm, de color blanquecino, sin com-
pactación, sobre malla antihierbas.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,800 14,82 11,86
PBRGv.1fb t Grava color blanquecino de 2 a 4 cm 1,700 6,50 11,05
% Costes Directos Complementarios 0,030 22,91 0,69

Costes directos 23,60
Costes indirectos 0,030 23,60 0,71

Coste total 24,31

VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 5

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.03 ESTRUCTURA

01.03 ESTRUCTURA

01.03.01 P01.03.01 m2 Solera realizada con hormigón HA 20/B/20/IIa con un espesor de
20 cm. reforzada con malla electrosoldada ME 20x20 a diámetro
10-10 B 500 S colocado sobre terreno limpio y compactado a ma-
no extendido mediante reglado y acabado ruleteado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,250 17,74 4,44
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,250 15,41 3,85
PBPO.2dabc m3 H 25 plástica 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 0,200 64,07 12,81
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 96,48 0,10
PEAM.3cf m2 Mallazo ME 20x20 ø 10-10 1,000 4,86 4,86
% Costes Directos Complementarios 0,020 26,06 0,52

Costes directos 26,58
Costes indirectos 0,030 26,58 0,80

Coste total 27,38

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS

01.03.02 P01.03.02 m3 Hormigón armado con una cuantía media de indicada en planos-
de acero B 500 S, en losas, con hormigón HA-25/B/20/IIa, consis-
tencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm., clase de exposi-
ción IIa, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso enco-
frado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,500 17,74 8,87
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 14,82 7,41
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 1,050 64,55 67,78
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,300 6,34 1,90
% Costes Directos Complementarios 0,020 85,96 1,72
EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-25 100,000 1,09 109,00
EEEM16a m2 Encf mad pref p/fjdo con 5,500 11,85 65,18

Costes directos 261,86
Costes indirectos 0,030 261,86 7,86

Coste total 269,72

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
DOS CENTIMOS

01.03.03 P01.03.03 m2 Fábrica estructural para revestir, de 20 de espesor, construida con
bloques cerámicos de termoarcilla de 30X19X20 cm., sentados
con mortero de cemento confeccionado en obra Mortero cto M-5,
con juntas de 1 cm. de espesor, aparejados, incluso replanteo, ni-
velación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por ro-
turas y un 30 % de mermas de mortero.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,649 17,74 11,51
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,325 14,82 4,82
PFFT.1b u Bloque arc alig 30x19x19 17,000 0,60 10,20
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
% Costes Directos Complementarios 0,020 28,16 0,56

Costes directos 28,72
Costes indirectos 0,030 28,72 0,86

Coste total 29,58

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 6

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.03 ESTRUCTURA

01.03.04 P01.03.04 m2 Tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejunta-
dos con mortero de cemento y colocado sobre muretes transver-
sales, incluso replanteo, roturas y limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,100 17,74 1,77
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,050 14,82 0,74
PFFC.5i u Bardo machihembrado 100x25x3.5 4,200 0,88 3,70
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,002 81,28 0,16
% Costes Directos Complementarios 0,020 6,37 0,13

Costes directos 6,50
Costes indirectos 0,030 6,50 0,20

Coste total 6,70

SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS

01.03.05 P01.03.05 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20
mm. y consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía indi-
cada en planos de acero B-500-S, en muros, transportado y pues-
to en obra, incluso encofrado a dos caras, según EHE.

MOOA11a h Peón especializado construcción 0,700 15,41 10,79
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 1,150 64,55 74,23
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,150 6,34 0,95
% Costes Directos Complementarios 0,020 85,97 1,72
ECCM.1bi kg B 500 S corruø32 e/muros 45,000 1,07 48,15
EEEM.2ab m2 Encofrado muro alt <1.5 2 caras 6,660 31,23 207,99

Costes directos 343,83
Costes indirectos 0,030 343,83 10,31

Coste total 354,14

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

01.03.06 P01.03.06 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas y rios-
tras, con una cuantía indicada en planos. de acero B 500 S, inclu-
so hormigón de limpieza, recortes, separadores, alambre de ata-
do, vibrado y curado del hormigón, inscluso encofrado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,600 17,74 10,64
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,600 15,41 9,25
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 1,050 64,55 67,78
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,300 6,34 1,90
% Costes Directos Complementarios 0,020 89,57 1,79
ECDZ.4bj kg B 500 S corruø6-16 25,000 1,07 26,75
EEEM.1a m2 Encf mad p/zap-encp 4 us 0,500 43,38 21,69
ECDZ.2abbb m2 HM 10 limpieza e=10 cm 0,300 10,43 3,13

Costes directos 142,93
Costes indirectos 0,030 142,93 4,29

Coste total 147,22

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 7

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.03 ESTRUCTURA

01.03.07 P01.03.07 m3 Jácena de hormigón armado, de sección según documentación
gráfica, realizada con hormigón de central HA 25/B/20/IIa, armado
con una cuantía indicada en planos, de acero B 500 S, incluso en-
cofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,975 17,74 17,30
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,975 14,82 14,45
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 1,050 64,55 67,78
MMMH.5c h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,488 6,34 3,09
% Costes Directos Complementarios 0,035 102,62 3,59
EEHW.1bb kg Acero p/hormigón  B 500 S ø6-25 100,000 1,09 109,00
EEEM.4bba m2 Encf mad vig colg <60x40cm 4 us 5,500 17,84 98,12

Costes directos 313,33
Costes indirectos 0,030 313,33 9,40

Coste total 322,73

TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 8

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS

01.04 REVESTIMIENTOS

01.04.01 P01.04.01 u Reparación de rampas, escaleras y umbrales de acceso existen-
tes, incluso retirada de escombros, carga y transporte a vertedero.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 10,000 17,74 177,40
MOOA11a h Peón especializado construcción 10,000 15,41 154,10
PBPM.1ea m3 Mortero cto M-15 2,500 81,28 203,20
PFRV.5ccab m Vier pie artf abj 30 got c/pte 10,000 15,49 154,90
PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco BL 22.5 X 1,200 115,03 138,04
PFFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 93,800 0,12 11,26
PRSR15aa m Tabica mármol cr mf lg <1.1 10,000 5,95 59,50
PRSR14aaa m Hll mármol cr mf e2 lg<1.1 10,000 20,07 200,70
% Costes Directos Complementarios 0,020 1.099,10 21,98

Costes directos 1.121,08
Costes indirectos 0,030 1.121,08 33,63

Coste total 1.154,71

MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
UN CENTIMOS

01.04.02 P01.04.02 m2 Forrado con chapa de acero corten, con perforaciones según do-
cumentación gráfica, con anclajes a la viga, incluso pintura de
mantenimiento de un solo componente y secado por oxidación
con pigmentos anticorrosivos, tipo Temañac MP 30, de Fakolith.
Según detalle de planos, totalmente terminada.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 3,000 18,36 55,08
MOOM11a h Especialista metal 3,000 15,70 47,10
PEACV.7jm m2 Acero corten 1,050 55,30 58,07
PFCH26a u Anclajes y elementos de sujeción 2,501 19,01 47,54
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 0,500 17,74 8,87
PRPPV.1a l Pintura mantenimiento 0,200 8,44 1,69
% Costes Directos Complementarios 0,020 218,35 4,37

Costes directos 222,72
Costes indirectos 0,030 222,72 6,68

Coste total 229,40

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS

01.04.03 P01.04.03 m2 Chapado con placas de granito para exterior, a elegir por la D.F.,
ancladas con garras de acero galvanizado y macizado en su tra-
dós con mortero de cemento M-15, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, formando aparejo
según detalles de planos.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,360 17,74 6,39
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,180 14,82 2,67
PRPC11agcb m2 Pl gra similar al existente 1,050 77,72 81,61
PBUG.1a u Varilla anclaje chapados mármol 17,000 0,33 5,61
PBPM.1ea m3 Mortero cto M-15 0,009 81,28 0,73
PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco BL 22.5 X 0,001 115,03 0,12
% Costes Directos Complementarios 0,020 97,13 1,94

Costes directos 99,07
Costes indirectos 0,030 99,07 2,97

Coste total 102,04

CIENTO DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 9

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS

01.04.04 P01.04.04 m2 Pavimento con baldosas de granito importación color tierra, de
40x80x3 cm., acabado antideslizante, con junta mínima de 4 mm,
colocada con mortero de cemento M-5, capa de contacto adhesi-
vo y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2)
con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y
limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,340 17,74 6,03
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,340 14,82 5,04
PRRP20bme m2 Baldosa gra imp 40x80 1,050 119,59 125,57
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
PBUA50baa kg Adh cementoso C2 1,000 0,86 0,86
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 0,300 1,26 0,38
PBAA.1a m3 Agua 0,005 1,05 0,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 139,52 2,79

Costes directos 142,31
Costes indirectos 0,030 142,31 4,27

Coste total 146,58

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS

01.04.05 P01.04.05 m2 Pavimento con baldosas de granito nacional gris Mondariz, de
40x80x3 cm., acabado antideslizante, con junta mínima de 4 mm,
colocada con mortero de cemento M-5, capa de contacto adhesi-
vo y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2)
con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y
limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,340 17,74 6,03
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,340 14,82 5,04
PRRP20abe m2 Baldosa gra ncl 40x80 grs Mond 1,050 62,42 65,54
PBUA50baa kg Adh cementoso C2 1,000 0,86 0,86
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 0,300 1,26 0,38
PBAA.1a m3 Agua 0,005 1,05 0,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 79,49 1,59

Costes directos 81,08
Costes indirectos 0,030 81,08 2,43

Coste total 83,51

OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

01.04.06 P01.04.06 m2 Pavimento con baldosas de granito importación con acanaladuras,
de 40x80x3 cm., de color contrastado con el entorno, con junta
mínima de 4 mm, colocada con mortero de cemento M-5, capa de
contacto adhesivo y rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado (CG2) con la misma tonalidad de las baldosas, elimina-
ción de restos y limpieza, según normativa VIV-501 para pavimen-
tos guía y documentación gráfica.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,340 17,74 6,03
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,340 14,82 5,04
PRRP20ble m2 Baldosa gra imp 40x80 con acanaladuras 1,050 124,94 131,19
PBUA50baa kg Adh cementoso C2 1,000 0,86 0,86
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 0,300 1,26 0,38
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
PBAA.1a m3 Agua 0,005 1,05 0,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 145,14 2,90

Costes directos 148,04
Costes indirectos 0,030 148,04 4,44

Coste total 152,48
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 10

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

01.04.07 P01.04.07 m2 Pavimento con baldosas de granito importación, de 40x80x3 cm.,
con acabado abujardado, para contraste visión en inicio y final de
rampa, con junta mínima de 4 mm, colocada con mortero de ce-
mento M-5, capa de contacto adhesivo y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado (CG2) con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,340 17,74 6,03
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,340 14,82 5,04
PRRP20bke m2 Baldosa gra imp 40x60 vr col 1,050 121,59 127,67
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
PBUA50baa kg Adh cementoso C2 1,000 0,86 0,86
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 0,300 1,26 0,38
PBAA.1a m3 Agua 0,005 1,05 0,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 141,62 2,83

Costes directos 144,45
Costes indirectos 0,030 144,45 4,33

Coste total 148,78

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

01.04.08 P01.04.08 m Pavimento guía o carril de encaminamiento para deficientes vi-
suales ejecutado "in situ" sobre solado existente de mármol, grani-
to, terrazo u hormigón, de 40 a 50 cm de ancho, mediante resinas
adheridas al soporte, creando bandas longitudinales de hasta 1
mm de espesor y de 5 a 6 cm de ancho, incluso cruces o cambios
de dirección. Color a determinar por la DF, incluyendo 5 pruebas
de hasta 80 cm de longitud cada una.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,468 17,74 8,30
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,400 14,82 5,93
PBUAv34a kg Resina 1,400 16,60 23,24
% Costes Directos Complementarios 0,020 37,47 0,75

Costes directos 38,22
Costes indirectos 0,030 38,22 1,15

Coste total 39,37

TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS

01.04.09 P01.04.09 m Bordillo de granito nacional, con rebaje según documentacón grá-
fica, de 15x15 cm., colocado sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa, rejuntado con mortero M-5.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,200 17,74 3,55
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,150 14,82 2,22
PUVA10aab m Bordillo gra recto 15x15 1,000 18,72 18,72
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,003 81,28 0,24
PBPO.2bbbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 0,030 58,40 1,75
% Costes Directos Complementarios 0,020 26,48 0,53

Costes directos 27,01
Costes indirectos 0,030 27,01 0,81

Coste total 27,82

VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 11

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS

01.04.10 P01.04.10 m Bordillo de granito nacional, con rebaje según documentacón grá-
fica, de 15x15 cm., colocado sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa, rejuntado con mortero M-5, incluso religa para paso
de iluminación del tipo led y p.p. de pletina de refuerzo.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,200 17,74 3,55
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,150 14,82 2,22
PUVA10aab m Bordillo gra recto 15x15 1,000 18,72 18,72
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,003 81,28 0,24
PBPO.2bbbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa 0,030 58,40 1,75
PP1 m Religa 0,500 20,00 10,00
% Costes Directos Complementarios 0,020 36,48 0,73

Costes directos 37,21
Costes indirectos 0,030 37,21 1,12

Coste total 38,33

TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS

01.04.11 P01.04.11 u Sumidero de plancha de acero inoxidable, incluso religa superior,
según documentación gráfica, incluso prolongación de sumideroa
realizada con conducción hueca de acero galvanizado de dimen-
siones 5x5 y una longitud de 0,5 m. Totalmente colocado.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 14,82 7,41
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 0,400 18,36 7,34
PUCA.1cc u Sumidero acero inox 1,000 28,02 28,02
% Costes Directos Complementarios 0,020 42,77 0,86

Costes directos 43,63
Costes indirectos 0,030 43,63 1,31

Coste total 44,94

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

01.04.12 P01.04.12 m Canalización prefabricada de 30 cm de diámetro, de hormigón o
similar, alineada a fachada, incluso hormigón de limpieza entre
1% y 3% de pendiente, sobre terreno compactado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,300 17,74 5,32
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,300 14,82 4,45
PISS21fa m Canalización prefabricada de hormigón 1,000 7,63 7,63
PBPO.2bbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/B-L 32.5 R 0,203 74,25 15,07
MMMA10n h Camión grúa p/descarga tb H 0,100 53,48 5,35
% Costes Directos Complementarios 0,020 37,82 0,76

Costes directos 38,58
Costes indirectos 0,030 38,58 1,16

Coste total 39,74

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 12

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.05 BARANDILLAS

01.05 BARANDILLAS

01.05.01 P01.05.01 m Barandilla de doble pasamanos de 105 cm y 70 cm de altura, rea-
lizada con montantes macizos de acero inoxidable, separados ca-
da 1,5 m, con placas de anclaje en el acero corten y pasamanos
de diámetros de 5 y 4 cm, y plancha con 29 caracteres braille,
atornillada al pasamanos superior, todo ello según normativa de
accesibilidad, memoria, planos y completamente instalado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 4,000 17,74 70,96
MOOA12a h Peón ordinario construcción 4,000 14,82 59,28
PEAA.1bd kg Acero inox ø 5 cm 14,800 3,60 53,28
PFDB40ce kg Pletina a calibrado 40x5mm 8,600 0,60 5,16
%0400 Medios auxiliares 0,040 188,68 7,55

Costes directos 196,23
Costes indirectos 0,030 196,23 5,89

Coste total 202,12

DOSCIENTOS DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 13

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.06 ILUMINACIÓN

01.06 ILUMINACIÓN

01.06.01 P01.06.01 m Luminaria de tiras de LEDs con marcado CE, para señalización
exterior de calles, zonas peatonales, parques y jardines, con una
unidad óptica de 1.2 W de potencia y 34 lúmenes de flujo lumino-
so, tensión 110-220 V y grado de protección IP44; totalmente ins-
talada, comprobada y en correcto funcionamienro según REBT.

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 0,400 18,36 7,34
PILEMV3a m Luminaria tipo led 1,000 15,82 15,82
% Costes Directos Complementarios 0,020 23,16 0,46

Costes directos 23,62
Costes indirectos 0,030 23,62 0,71

Coste total 24,33

VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS

01.06.02 P01.06.02 u Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo al-
tamente resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa y
arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de profundidad
de arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de
diámetro, incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-
miento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,000 17,74 17,74
PILE20a u Arqueta de poliéster 1,000 117,83 117,83
% Costes Directos Complementarios 0,020 135,57 2,71

Costes directos 138,28
Costes indirectos 0,030 138,28 4,15

Coste total 142,43

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

01.06.03 P01.06.03 m Canalización para red de alumbrado, formada por un tubo de PVC
flexible de diámetro 100 m., colocado en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección
40x45 cm., sobre lecho y recubierto de arena compactada losa de
hormigón H-150 de 10 cm. de espesor, y relleno con tierra apiso-
nada procedente de excavación, incluso rotura de pavimento exis-
tente y su posterior colocación.

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 0,040 18,36 0,73
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,040 15,41 0,62
PIEC20eb m Tb corru db par PVC 100mm 30%acc 1,050 1,78 1,87
% Costes Directos Complementarios 0,020 3,22 0,06
ECAE.7cc m3 Excv  medios retro 0,150 10,08 1,51
ECAR.6ab m3 Relleno extendido propias band 0,150 5,47 0,82
ECAR.6dc m3 Relleno extendido arena mtnv 0,127 20,80 2,64

Costes directos 8,25
Costes indirectos 0,030 8,25 0,25

Coste total 8,50

OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 14

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.06 ILUMINACIÓN

01.06.04 P01.06.04 m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de
0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 10 mm2 de sec-
ción, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
32 mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño mate-
rial y piezas especiales, conexión a la iluminación a la red interior
de la facultad, totalmente instalada, conectada y en correcto esta-
do de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,170 17,06 2,90
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 0,170 18,36 3,12
PIEC.4aae m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x10 5,252 3,87 20,33
% Costes Directos Complementarios 0,020 26,35 0,53

Costes directos 26,88
Costes indirectos 0,030 26,88 0,81

Coste total 27,69

VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 15

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO

02 AJARDINAMIENTO

02.01 P02.01 m3 Retirada de capa de tierra vegetal y limpieza del terreno, realizada
con medios mecánicos.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,030 14,82 0,44
MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3. 0,030 84,41 2,53
% Costes Directos Complementarios 0,020 2,97 0,06

Costes directos 3,03
Costes indirectos 0,030 3,03 0,09

Coste total 3,12

TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS

02.02 P02.02 m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecáni-
cos, pala cargadora incluso compactación, con bandeja vibratoria
y riego, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,250 14,82 3,71
PBRT10a m3 Material de préstamos 1,200 5,16 6,19
PBAA.1a m3 Agua 1,200 1,05 1,26
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 0,120 2,86 0,34
% Costes Directos Complementarios 0,030 11,50 0,35

Costes directos 11,85
Costes indirectos 0,030 11,85 0,36

Coste total 12,21

DOCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

02.03 P02.03 m3 Aporte de tierra vegetal, incluso preparación del terreno, extendi-
do y nivelado.

PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,000 6,80 6,80
MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,150 16,04 2,41
MOOJ11a h Peón jardinero 0,300 13,94 4,18
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,070 44,61 3,12
% Costes Directos Complementarios 0,010 16,51 0,17

Costes directos 16,68
Costes indirectos 0,030 16,68 0,50

Coste total 17,18

DIECISIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS

02.04 P02.04 m2 Césped (gramíneas), incluso preparación del terreno abonado
rastrillado rulado y primer riego.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,050 16,04 0,80
PUJU.4a kg Semilla de cesped 0,100 3,25 0,33
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,147 6,80 1,00
% Costes Directos Complementarios 0,020 2,13 0,04

Costes directos 2,17
Costes indirectos 0,030 2,17 0,07

Coste total 2,24

DOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 16

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO

02.05 P02.05 u Brachychiton Acerifolium (árbol del fuego) Magnolia grandiflora,
de 4.0-4.5 m. de altura suministrada en cepellón, incluso excava-
ción del hoyo de 1.2x1.2 m., plantación aportación de tierra vege-
tal fertilizada, primer riego y transporte.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 1,000 16,04 16,04
MOOJ12a h Contrato formación 1,000 12,41 12,41
PUJD16fb u Brachychiton Acerifolium 1,000 116,00 116,00
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,200 6,80 8,16
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 0,500 48,39 24,20
% Costes Directos Complementarios 0,040 176,81 7,07

Costes directos 183,88
Costes indirectos 0,030 183,88 5,52

Coste total 189,40

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS

02.06 P02.06 u Populos nigra (Chopo) de 3.0-3.5 m. de altura, suministrado en
cepellón, incluso excavación del hoyo de 1.2x1.2 m., aporte de tie-
rra vegetal fertilizada, plantación, primer riego y transporte.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 1,000 16,04 16,04
MOOJ12a h Contrato formación 1,000 12,41 12,41
PUJC.9ad u chopo 1,000 112,85 112,85
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,200 6,80 8,16
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 0,500 48,39 24,20
% Costes Directos Complementarios 0,040 173,66 6,95

Costes directos 180,61
Costes indirectos 0,030 180,61 5,42

Coste total 186,03

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS

02.07 P02.07 m2 Plantas arómaticas compuesto por hierva luisa y lavanda, incluso
excavación de hoyos de 0.2x0.2 m., plantación, aporte de tierra
vegetal y primer riego.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,350 16,04 5,61
MOOJ12a h Contrato formación 0,350 12,41 4,34
PUJV.1a u Lavanda 4,000 0,94 3,76
PUJV27b u Hierva luisa 4,000 3,55 14,20
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,500 6,80 10,20
% Costes Directos Complementarios 0,030 38,11 1,14

Costes directos 39,25
Costes indirectos 0,030 39,25 1,18

Coste total 40,43

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 17

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO

02.08 P02.08 m Plantas trepadoras compuesto por jazmín de arabia (tapizante) y
glicínea arómatica ( arbusto con ramas tapizantes), incluso exca-
vación de hoyos de 0.2x0.2 m., plantación, aporte de tierra vegetal
y primer riego.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,200 16,04 3,21
MOOJ12a h Contrato formación 0,200 12,41 2,48
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,500 6,80 3,40
PUJCV22a u Jazmín de arabia 3,000 2,78 8,34
PUJCV22b u Glícínea arómatica 3,000 2,60 7,80
% Costes Directos Complementarios 0,020 25,23 0,50

Costes directos 25,73
Costes indirectos 0,030 25,73 0,77

Coste total 26,50

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

02.09 P02.09 m2 Matorral Basofilo, incluso excavación, plantación, aporte de tierra
vegetal y primer riego.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,250 16,04 4,01
MOOJ12a h Contrato formación 0,250 12,41 3,10
PUJC20a u Junip hrz Glauca 0.2-0.4m conte 2,000 6,30 12,60
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,500 6,80 3,40
% Costes Directos Complementarios 0,030 23,11 0,69

Costes directos 23,80
Costes indirectos 0,030 23,80 0,71

Coste total 24,51

VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

02.10 P02.10 u Instalación de red de riego para jardín compuesta por lineas de
riego por goteo, según documentación gráfica. Instalada y com-
probada.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,000 17,74 354,80
MOOA11a h Peón especializado construcción 20,000 15,41 308,20
MOOF11a h Especialista fontanería 20,000 15,70 314,00
PIFT1v3dca m Tb pre PVC ø32 10 40,329 2,60 104,86
PIFR45cbb m Tb PE rg ø16 1.2 atm 30%acc 220,000 2,14 470,80
PIFR.1b u Aspersor emg sect 7-11m lat ø3/4 26,000 35,57 924,82
PIFRv1B u Gotero 150,000 2,50 375,00
% Costes Directos Complementarios 0,020 2.852,48 57,05

Costes directos 2.909,53
Costes indirectos 0,030 2.909,53 87,29

Coste total 2.996,82

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

02.11 P02.11 m2 Romero rastrero (no arbústico), transplantado practicando perfo-
raciones en malla antihierbas cada 50 cm en líneas al tresbolillo,
incluso aporte de tierra vegetal y primer riego.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,100 16,04 1,60
MOOJ12a h Contrato formación 0,100 12,41 1,24
PUJR53d u Romero rastrero (no arbústico), 3,000 1,60 4,80
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,025 6,80 0,17
% Costes Directos Complementarios 0,030 7,81 0,23

Costes directos 8,04
Costes indirectos 0,030 8,04 0,24

Coste total 8,28

OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 18

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS

03 ASEOS

03.01 P03.01 u Sustitución y nueva ubicación de inodoro existente por inodoro
colgado suspendido para tanque bajo, de porcelana vitrificada
blanca, con tapa de apertura delantera y contraste cromatico. Al-
tura del asiento de 47 cm y profundidad de 75 cm. Incluso soporte
bastidor con juego de fijación y plantilla unión, colocada con ayu-
das de albañilería y p.p.de alicatado necesario.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 6,000 17,74 106,44
MOOA12a h Peón ordinario construcción 6,000 14,82 88,92
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 1,000 18,36 18,36
MOOF11a h Especialista fontanería 1,000 15,70 15,70
PIFS15a u Taza inodoro susp blanca 1,000 128,85 128,85
EIFS16ab u Tanque bajo blanco cld est 1,000 149,01 149,01
PISC.1fd m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 1,000 7,13 7,13
% Costes Directos Complementarios 0,020 514,41 10,29

Costes directos 524,70
Costes indirectos 0,030 524,70 15,74

Coste total 540,44

QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

03.02 P03.02 u Suministro e instalación de barra horizontal de acero inoxidable,
de 80 cm de largo y de 4 cm de diámetro, colocada a una altura
de 70 cm, con anclajes para soportar cargas hasta de 100 KG.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,500 17,74 8,87
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,200 14,82 2,96
PIFSV.1a u Barra horizontal de 80 cm 1,000 110,65 110,65
% Costes Directos Complementarios 0,020 122,48 2,45

Costes directos 124,93
Costes indirectos 0,030 124,93 3,75

Coste total 128,68

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

03.03 P03.03 u Suministro e instalación de barra horizontal de acero inoxidable,
de 80 cm de largo y de 4 cm de diámetro, colocada a una altura
de 70 cm, anclada a pared y suelo, para soportar cargas hasta de
100 KG.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,500 17,74 8,87
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,200 14,82 2,96
PIFSV.1b u Barra horizontal de 80 cm 1,000 113,56 113,56
% Costes Directos Complementarios 0,020 125,39 2,51

Costes directos 127,90
Costes indirectos 0,030 127,90 3,84

Coste total 131,74

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 19

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS

03.04 P03.04 u Despalzamiento de barra abatibles auxiliares existentes.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,700 17,74 12,42
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,700 14,82 10,37
PPIV.1a u Material para fijación 1,000 10,01 10,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 32,80 0,66

Costes directos 33,46
Costes indirectos 0,030 33,46 1,00

Coste total 34,46

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

03.05 P03.05 u Desplazamiento de lavabo existente a nueva ubicación, con p.p.
de fontanería y reposición de alicatado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,500 17,74 8,87
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,500 14,82 7,41
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 1,000 18,36 18,36
MOOF11a h Especialista fontanería 1,000 15,70 15,70
PIFG22ab u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 1,000 6,08 6,08
PISC.1bd m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 0,500 2,30 1,15
% Costes Directos Complementarios 0,020 57,57 1,15

Costes directos 58,72
Costes indirectos 0,030 58,72 1,76

Coste total 60,48

SESENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

03.06 P03.06 u Sustitución de grifería exitente por una de tipo pulsador alargado
con etmporizador , totalmente instalado y comprobado.

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 1,000 18,36 18,36
PIFG.2aaaa u Grif pulsador 1,000 60,94 60,94
% Costes Directos Complementarios 0,020 79,30 1,59

Costes directos 80,89
Costes indirectos 0,030 80,89 2,43

Coste total 83,32

OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

03.07 P03.07 u Desplazamiento de portarrollo de pared existente, a nueva ubica-
ción, con p.p. de reposición de alicatado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,500 17,74 26,61
% Costes Directos Complementarios 0,020 26,61 0,53

Costes directos 27,14
Costes indirectos 0,030 27,14 0,81

Coste total 27,95

VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 20

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS

03.08 P03.08 u Desplazamiento de secamanos existente, a nueva ubicación, con
p.p. de reposición de alicatado e instalación eléctrica necesaria.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,650 17,74 11,53
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 0,537 18,36 9,86
PRPA.1ea m2 Azulejo 1,500 11,50 17,25
PBPM.1ea m3 Mortero cto M-15 0,018 81,28 1,46
% Costes Directos Complementarios 0,200 40,10 8,02

Costes directos 48,12
Costes indirectos 0,030 48,12 1,44

Coste total 49,56

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

03.09 P03.09 u Desplazamiento depercha de pared existente, a nueva ubicación,
con p.p. de reposición de alicatado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,000 17,74 17,74
% Costes Directos Complementarios 0,020 17,74 0,35

Costes directos 18,09
Costes indirectos 0,030 18,09 0,54

Coste total 18,63

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

03.10 P03.10 m2 Frente de espejo con luna tipo CRISTAÑOLA PLATA de 5mm. de
espesor, incluso cortes, biselado, y colocación mediante perfil
oculto de acero inoxidable.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 0,318 14,61 4,65
PFAS.3ba m2 Luna espejo 5 mm incl 1,000 31,53 31,53
PFAW.3a m2 Repercusión perfil neopreno 1,000 0,71 0,71
% Costes Directos Complementarios 0,020 36,89 0,74

Costes directos 37,63
Costes indirectos 0,030 37,63 1,13

Coste total 38,76

TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

03.11 P03.11 u Desmontaje de barra vertical fija de pared, con retirada y carga.

MOOA11a h Peón especializado construcción 1,000 15,41 15,41
% Costes Directos Complementarios 0,020 15,41 0,31

Costes directos 15,72
Costes indirectos 0,030 15,72 0,47

Coste total 16,19

DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS

03.12 P03.12 u Desplazamiento de mampara existente, a nueva ubicación, con
p.p. de reposición de alicatado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,304 17,74 23,13
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,250 14,82 18,53
PRPA.1ea m2 Azulejo 1,500 11,50 17,25
PBPM.1ea m3 Mortero cto M-15 0,030 81,28 2,44
% Costes Directos Complementarios 0,020 61,35 1,23

Costes directos 62,58
Costes indirectos 0,030 62,58 1,88

Coste total 64,46

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 21

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 04.01 PAVIMENTO GUIA

04 SEÑALIZACIÓN

04.01 PAVIMENTO GUIA

04.02 MACETERO LINEAL

04.02.01 P04.02.01 u Macetero lineal de piedra artificial, de 40x40 cm. de sección, dis-
puesto bajo escalera volada a menos de 2,10 m. de altura libre.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 5,004 17,74 88,77
MOOA12a h Peón ordinario construcción 5,002 14,82 74,13
PFRV.5caaa m Macetero de piedra artificial de 40x 40 10,000 66,10 661,00
PBPM.1ea m3 Mortero cto M-15 0,500 81,28 40,64
% Costes Directos Complementarios 0,020 864,54 17,29

Costes directos 881,83
Costes indirectos 0,030 881,83 26,45

Coste total 908,28

NOVECIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 22

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 04.03 SEÑALITICA

04.03 SEÑALITICA

04.03.01 P04.03.01 u DIRECTORIO DE PLANTA: tamaño 600x500 mm

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,500 17,74 8,87
PSIRv.5aa u Directorio de planta 1,000 872,02 872,02
% Costes Directos Complementarios 0,020 880,89 17,62

Costes directos 898,51
Costes indirectos 0,030 898,51 26,96

Coste total 925,47

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

04.03.02 P04.03.02 u RÓTULOS DE RECINTO ("Unidad de atención a alumnos con
discapacidad")

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,200 17,74 3,55
PSIRv.5ab u Rotulo de recinto 1,000 44,89 44,89
% Costes Directos Complementarios 0,020 48,44 0,97

Costes directos 49,41
Costes indirectos 0,030 49,41 1,48

Coste total 50,89

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.03.03 P04.03.03 u PICTOGRAMAS DE ASEOS ("aseo mujeres" y "aseo hombres":
tamaño 150x150 mm

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,150 17,74 2,66
PSIRv.5ac u Pictogramas de aseos 1,000 21,41 21,41
% Costes Directos Complementarios 0,020 24,07 0,48

Costes directos 24,55
Costes indirectos 0,030 24,55 0,74

Coste total 25,29

VEINTICINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

04.03.04 P04.03.04 u PICTOGRAMAS "SIA" de edificio/itinerario adaptado con soporte
de metacrilato: 150x150 mm

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,150 17,74 2,66
PSIRv.5af u Pictograma SIA 1,000 36,12 36,12
% Costes Directos Complementarios 0,020 38,78 0,78

Costes directos 39,56
Costes indirectos 0,030 39,56 1,19

Coste total 40,75

CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 23

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 05 GESTION DE RESIDUOS

05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 P05.01 u Gestion de residuos según estudio aparte.

Sin descomposición 905,06
Costes directos 905,06

Costes indirectos 0,030 905,06 27,15
Coste total 932,21

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y 2   Pág. 24

NºOrden NºPrecio Descripción Rendimiento Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 06 SEGURIDAD Y SALUD

06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 P06.01 u Adopción de medidas de seguridad según documentación técnica.

Sin descomposición 1.131,33
Costes directos 1.131,33

Costes indirectos 0,030 1.131,33 33,94
Coste total 1.165,27

MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 1

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01 RAMPA

 ACCESIBILIDAD FACULTAD
 PSICOLOGIA

01  RAMPA

01.01  DEMOLICIÓN

01.01.01 u  Desmonte de dos árboles (ciruelos), varios ar-
 bustos y pequeña vegetación. Parte aérea y
 tocón, incluso tala de ramas y troceado con
 medios mecánicos, carga sin incluir transporte
 a vertedero.

1 1,00
Total partida 01.01.01 € 1,00 194,72 194,72
Total partida 01.01.01 € 194,72 194,72

01.01.02 u  Desmontado de red de riego existente, sin re-
 cuperación de elementos, canalizaciones, as-
 persores, goteros, incluso retirada de escom-
 bros y carga sobre camión, sin incluir trans-
 porte a vertedero.

1 1,00
Total partida 01.01.02 € 1,00 326,27 326,27
Total partida 01.01.02 € 326,27 326,27

01.01.03 m  Levantado de bordillo, incluso retirada de es-
 combros y carga sobre camión, sin incluir
 transporte a vertedero.

1 6,00 6,00
Total partida 01.01.03 € 6,00 5,59 33,54
Total partida 01.01.03 € 5,59 33,54

01.01.04 m  Retirada de arbustos con medios mecánicos,
 incluso carga y sin incluir transporte a verte-
 dero.

1 6,00 6,00
Total partida 01.01.04 € 6,00 3,37 20,22
Total partida 01.01.04 € 3,37 20,22

Total capítulo 01.01 (Euros)  574,75
Total capítulo 01.01 (Euros)  574,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 2

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS

01.02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
 RELLENOS

01.02.01 m3  Excavación realizada por debajo de la cota de
 implantación, en terrenos medios, con medios
 mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda
 manual en las zonas de dificil acceso, limpie-
 za y extración de restos y carga directa sobre
 transporte.

1 0,50 3,50 30,80 53,90
Total partida 01.02.01 € 53,90 4,49 242,01
Total partida 01.02.01 € 4,49 242,01

01.02.02 m3  Excavación para la formación de zanja, en te-
 rrenos medios, con retroexcavadora, incluso
 ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
 limpieza y extración de restos a los bordes y
 carga sobre transporte.

cimentacion muros 2 2,10 1,80 0,60 4,54
viga riostra 1 5,30 0,60 0,60 1,91

Total partida 01.02.02 € 6,45 10,38 66,95
Total partida 01.02.02 € 10,38 66,95

01.02.03 m3  Compactación del terreno existente, con ban-
 deja vibratoria, con grado de compactación
 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

1 0,50 3,50 28,50 49,88
Total partida 01.02.03 € 49,88 5,63 280,82
Total partida 01.02.03 € 5,63 280,82

01.02.04 m3  Relleno y extendido de zahorras con medios
 mecánicos, motoniveladora, incluso compac-
 tación, con rodillo autopropulsado, en capas
 de 25 cm. de espesor máximo, con grado de
 compactación 95% del Proctor modificado,
 según NTE/ADZ-12.

Embarque inferior 1 3,50 3,00 0,15 1,58
Tramo inferior 1 8,80 3,00 0,25 6,60

Total partida 01.02.04 € 8,18 28,57 233,70
Total partida 01.02.04 € 28,57 233,70

01.02.05 m3  Relleno y extendido de gravas con medios
 mecánicos, motoniveladora, incluso compac-
 tación, con rodillo autopropulsado, en capas
 de 25 cm. de espesor máximo, según
 NTE/ADZ-12.

Embarque inferior 1 3,50 3,00 0,10 1,05
Tramo inferior 1 8,80 3,00 0,20 5,28

Total partida 01.02.05 € 6,33 15,63 98,94
Total partida 01.02.05 € 15,63 98,94

01.02.06 m3  Relleno y extendido de arenas con medios
 mecánicos, motoniveladora, incluso compac-
 tación, con rodillo autopropulsado, y riego, en
 capas de 25 cm. de espesor máximo, según
 NTE/ADZ-12.

Embarque inferior 1 3,50 3,00 0,05 0,53
Tramo inferior 1 8,80 3,00 0,05 1,32

Total partida 01.02.06 € 1,85 21,42 39,63
Total partida 01.02.06 € 21,42 39,63
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 3

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS

01.02.07 m2  Formación de talud con tierras propias de
 hasta 30 cm de desnivel en 2 m de ancho, in-
 cluyendo la retirada de gravas blancas exis-
 tentes para posterior colocación.

Zona fachada 1 21,70 2,00 43,40
Total partida 01.02.07 € 43,40 5,55 240,87
Total partida 01.02.07 € 5,55 240,87

01.02.08 m2  Malla geotextil antihierbas para estabilización
 de taludes, conformada por polietileno de rafia
 tejida, fijada al terreo mediante alambres de
 15 cm de longitud en formas de grapas, inclu-
 so limpieza y preparación, mermas y solapos.

Talud zona superior 1 4,00 3,00 12,00
Talud zona intermedia 1 1,50 24,00 36,00
Zona fachada 1 21,70 2,00 43,40

Total partida 01.02.08 € 91,40 1,82 166,35
Total partida 01.02.08 € 1,82 166,35

01.02.09 m2  Extendido de gravas de 2 a 4 cm, de color
 blanquecino, sin compactación, sobre malla
 antihierbas.

Talud zona superior 1 4,00 3,00 12,00
Talud zona intermedia 1 1,50 24,00 36,00
Zona fachada 1 21,70 2,00 43,40

Total partida 01.02.09 € 91,40 24,31 2.221,93
Total partida 01.02.09 € 24,31 2.221,93

Total capítulo 01.02 (Euros)  3.591,20
Total capítulo 01.02 (Euros)  3.591,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 4

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.03 ESTRUCTURA

01.03  ESTRUCTURA

01.03.01 m2  Solera realizada con hormigón HA 20/B/20/IIa
 con un espesor de 20 cm. reforzada con malla
 electrosoldada ME 20x20 a diámetro 10-10 B
 500 S colocado sobre terreno limpio y com-
 pactado a mano extendido mediante reglado y
 acabado ruleteado.

Embarque inferior 1 3,50 2,50 8,75
tramo inferior 1 8,80 2,50 22,00
meseta inferior 1 1,50 3,00 4,50
tramo intermedio 1 8,80 3,00 26,40
meseta superior 1 1,50 3,00 4,50

Total partida 01.03.01 € 66,15 27,38 1.811,19
Total partida 01.03.01 € 27,38 1.811,19

01.03.02 m3  Hormigón armado con una cuantía media de
 indicada en planosde acero B 500 S, en lo-
 sas, con hormigón HA-25/B/20/IIa, consisten-
 cia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm.,
 clase de exposición IIa, elaborado, transporta-
 do y puesto en obra, incluso encofrado.

meseta inferior 1 1,50 2,50 0,20 0,75
tramo intermedio 1 8,80 2,50 0,20 4,40
meseta superior 1 1,50 2,50 0,20 0,75

Total partida 01.03.02 € 5,90 269,72 1.591,35
Total partida 01.03.02 € 269,72 1.591,35

01.03.03 m2  Fábrica estructural para revestir, de 20 de es-
 pesor, construida con bloques cerámicos de
 termoarcilla de 30X19X20 cm., sentados con
 mortero de cemento confeccionado en obra
 Mortero cto M-5, con juntas de 1 cm. de espe-
 sor, aparejados, incluso replanteo, nivelación
 y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
 humedecido de las piezas y limpieza, conside-
 rando un 3% de perdidas por roturas y un 30
 % de mermas de mortero.

meseta inferior 3 2,50 0,38 2,85
2 1,50 0,38 1,14

tramo intermedio 4 8,80 0,65 22,88
1 2,50 0,40 1,00
1 2,50 0,75 1,88

meseta superior 2 1,50 0,75 2,25
3 2,50 0,75 5,63

Total partida 01.03.03 € 37,63 29,58 1.113,10
Total partida 01.03.03 € 29,58 1.113,10

01.03.04 m2  Tablero de machihembrados cerámicos de
 100x25x4cm, rejuntados con mortero de ce-
 mento y colocado sobre muretes transversa-
 les, incluso replanteo, roturas y limpieza.

mesta inferior 1 2,50 1,50 3,75
tramo intermedio 1 2,50 8,80 22,00
meseta superior 1 2,50 1,50 3,75

Total partida 01.03.04 € 29,50 6,70 197,65
Total partida 01.03.04 € 6,70 197,65
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 5

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.03 ESTRUCTURA

01.03.05 m3  Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño
 máximo de árido 20 mm. y consistencia blan-
 da, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía indica-
 da en planos de acero B-500-S, en muros,
 transportado y puesto en obra, incluso enco-
 frado a dos caras, según EHE.

tramo superior 1 1,20 2,10 0,60 1,51
1 0,95 2,10 0,60 1,20

Total partida 01.03.05 € 2,71 354,14 959,72
Total partida 01.03.05 € 354,14 959,72

01.03.06 m3  Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado,
 en zapatas y riostras, con una cuantía indica-
 da en planos. de acero B 500 S, incluso hor-
 migón de limpieza, recortes, separadores,
 alambre de atado, vibrado y curado del hormi-
 gón, inscluso encofrado.

tramo superior
zapatas 1 2,10 0,80 0,60 1,01

1 2,10 0,80 1,35 2,27
riostra 1 5,30 0,60 0,60 1,91

Total partida 01.03.06 € 5,19 147,22 764,07
Total partida 01.03.06 € 147,22 764,07

01.03.07 m3  Jácena de hormigón armado, de sección se-
 gún documentación gráfica, realizada con hor-
 migón de central HA 25/B/20/IIa, armado con
 una cuantía indicada en planos, de acero B
 500 S, incluso encofrado, vibrado, curado y
 desencofrado, según EHE.

tramo superior 1 6,05 2,10 0,20 2,54
1 6,05 2,10 0,15 1,91

Total partida 01.03.07 € 4,45 322,73 1.436,15
Total partida 01.03.07 € 322,73 1.436,15

Total capítulo 01.03 (Euros)  7.873,23
Total capítulo 01.03 (Euros)  7.873,23
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 6

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS

01.04  REVESTIMIENTOS

01.04.01 u  Reparación de rampas, escaleras y umbrales
 de acceso existentes, incluso retirada de es-
 combros, carga y transporte a vertedero.

1 1,00
Total partida 01.04.01 € 1,00 1.154,71 1.154,71
Total partida 01.04.01 € 1.154,71 1.154,71

01.04.02 m2  Forrado con chapa de acero corten, con per-
 foraciones según documentación gráfica, con
 anclajes a la viga, incluso pintura de manteni-
 miento de un solo componente y secado por
 oxidación con pigmentos anticorrosivos, tipo
 Temañac MP 30, de Fakolith. Según detalle
 de planos, totalmente terminada.

tramo superior 2 6,05 0,46 5,57
Total partida 01.04.02 € 5,57 229,40 1.277,76
Total partida 01.04.02 € 229,40 1.277,76

01.04.03 m2  Chapado con placas de granito para exterior,
 a elegir por la D.F., ancladas con garras de
 acero galvanizado y macizado en su tradós
 con mortero de cemento M-15, incluso rejun-
 tado con lechada de cemento, eliminación de
 restos y limpieza, formando aparejo según de-
 talles de planos.

tramo superior 2 1,20 0,60 1,44
1 2,10 1,20 2,52
2 0,95 0,60 1,14
1 2,10 0,95 2,00

Total partida 01.04.03 € 7,10 102,04 724,48
Total partida 01.04.03 € 102,04 724,48

01.04.04 m2  Pavimento con baldosas de granito importa-
 ción color tierra, de 40x80x3 cm., acabado an-
 tideslizante, con junta mínima de 4 mm, colo-
 cada con mortero de cemento M-5, capa de
 contacto adhesivo y rejuntado con mortero de
 juntas cementoso mejorado (CG2) con la mis-
 ma tonalidad de las baldosas, eliminación de
 restos y limpieza.

tramo inferior 2 8,00 0,80 12,80
tramo intermedio 2 8,00 0,80 12,80
tramo superior 2 5,25 0,80 8,40

Total partida 01.04.04 € 34,00 146,58 4.983,72
Total partida 01.04.04 € 146,58 4.983,72
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 7

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS

01.04.05 m2  Pavimento con baldosas de granito nacional
 gris Mondariz, de 40x80x3 cm., acabado anti-
 deslizante, con junta mínima de 4 mm, colo-
 cada con mortero de cemento M-5, capa de
 contacto adhesivo y rejuntado con mortero de
 juntas cementoso mejorado (CG2) con la mis-
 ma tonalidad de las baldosas, eliminación de
 restos y limpieza.

embarque inferior 2 3,50 0,80 5,60
1 2,00 0,40 0,80

meseta inferior 2 1,50 0,80 2,40
1 1,50 0,40 0,60

meseta superior 2 1,50 0,80 2,40
1 1,50 0,40 0,60

acceso 2 1,35 0,80 2,16
1 1,35 0,40 0,54

Total partida 01.04.05 € 15,10 83,51 1.261,00
Total partida 01.04.05 € 83,51 1.261,00

01.04.06 m2  Pavimento con baldosas de granito importa-
 ción con acanaladuras, de 40x80x3 cm., de
 color contrastado con el entorno, con junta
 mínima de 4 mm, colocada con mortero de
 cemento M-5, capa de contacto adhesivo y re-
 juntado con mortero de juntas cementoso me-
 jorado (CG2) con la misma tonalidad de las
 baldosas, eliminación de restos y limpieza, se-
 gún normativa VIV-501 para pavimentos guía
 y documentación gráfica.

tramo inferior 1 8,80 0,40 3,52
tramo intermedio 1 8,80 0,40 3,52
tramo superior 1 6,05 0,40 2,42

Total partida 01.04.06 € 9,46 152,48 1.442,46
Total partida 01.04.06 € 152,48 1.442,46

01.04.07 m2  Pavimento con baldosas de granito importa-
 ción, de 40x80x3 cm., con acabado abujarda-
 do, para contraste visión en inicio y final de
 rampa, con junta mínima de 4 mm, colocada
 con mortero de cemento M-5, capa de contac-
 to adhesivo y rejuntado con mortero de juntas
 cementoso mejorado (CG2) con la misma to-
 nalidad de las baldosas, eliminación de restos
 y limpieza.

tramo inferior 2 2,00 0,40 1,60
tramo intermedio 2 2,00 0,40 1,60
tramo superior 2 2,00 0,40 1,60

Total partida 01.04.07 € 4,80 148,78 714,14
Total partida 01.04.07 € 148,78 714,14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 8

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS

01.04.08 m  Pavimento guía o carril de encaminamiento
 para deficientes visuales ejecutado "in situ"
 sobre solado existente de mármol, granito, te-
 rrazo u hormigón, de 40 a 50 cm de ancho,
 mediante resinas adheridas al soporte, crean-
 do bandas longitudinales de hasta 1 mm de
 espesor y de 5 a 6 cm de ancho, incluso cru-
 ces o cambios de dirección. Color a determi-
 nar por la DF, incluyendo 5 pruebas de hasta
 80 cm de longitud cada una.

exterior 1 12,00 12,00
Meseta inferior 1 1,50 1,50
Meseta superior 1 1,50 1,50
embarque inferior 1 1,50 1,50

Total partida 01.04.08 € 16,50 39,37 649,61
Total partida 01.04.08 € 39,37 649,61

01.04.09 m  Bordillo de granito nacional, con rebaje según
 documentacón gráfica, de 15x15 cm., coloca-
 do sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa,
 rejuntado con mortero M-5.

embarque inferior 2 3,50 7,00
tramo inferior 2 8,80 17,60
tramo intermedio 2 8,80 17,60
tramo superior 2 6,05 12,10
tramo final 2 1,35 2,70

Total partida 01.04.09 € 57,00 27,82 1.585,74
Total partida 01.04.09 € 27,82 1.585,74

01.04.10 m  Bordillo de granito nacional, con rebaje según
 documentacón gráfica, de 15x15 cm., coloca-
 do sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa,
 rejuntado con mortero M-5, incluso religa para
 paso de iluminación del tipo led y p.p. de pleti-
 na de refuerzo.

meseta inferior 2 1,50 3,00
meseta superior 2 1,50 3,00
embarque inferior 2 1,00 2,00

Total partida 01.04.10 € 8,00 38,33 306,64
Total partida 01.04.10 € 38,33 306,64

01.04.11 u  Sumidero de plancha de acero inoxidable, in-
 cluso religa superior, según documentación
 gráfica, incluso prolongación de sumideroa
 realizada con conducción hueca de acero gal-
 vanizado de dimensiones 5x5 y una longitud
 de 0,5 m. Totalmente colocado.

5 2,00 10,00
Total partida 01.04.11 € 10,00 44,94 449,40
Total partida 01.04.11 € 44,94 449,40

01.04.12 m  Canalización prefabricada de 30 cm de diá-
 metro, de hormigón o similar, alineada a fa-
 chada, incluso hormigón de limpieza entre 1%
 y 3% de pendiente, sobre terreno compacta-
 do.

Zona fachada 1 21,70 21,70
Total partida 01.04.12 € 21,70 39,74 862,36
Total partida 01.04.12 € 39,74 862,36

Total capítulo 01.04 (Euros)  15.412,02
Total capítulo 01.04 (Euros)  15.412,02
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 9

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.05 BARANDILLAS

01.05  BARANDILLAS

01.05.01 m  Barandilla de doble pasamanos de 105 cm y
 70 cm de altura, realizada con montantes ma-
 cizos de acero inoxidable, separados cada 1,5
 m, con placas de anclaje en el acero corten y
 pasamanos de diámetros de 5 y 4 cm, y plan-
 cha con 29 caracteres braille, atornillada al
 pasamanos superior, todo ello según normati-
 va de accesibilidad, memoria, planos y com-
 pletamente instalado.

tramo superior 2 7,50 15,00
Total partida 01.05.01 € 15,00 202,12 3.031,80
Total partida 01.05.01 € 202,12 3.031,80

Total capítulo 01.05 (Euros)  3.031,80
Total capítulo 01.05 (Euros)  3.031,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 10

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.06 ILUMINACIÓN

01.06  ILUMINACIÓN

01.06.01 m  Luminaria de tiras de LEDs con marcado CE,
 para señalización exterior de calles, zonas
 peatonales, parques y jardines, con una uni-
 dad óptica de 1.2 W de potencia y 34 lúmenes
 de flujo luminoso, tensión 110-220 V y grado
 de protección IP44; totalmente instalada,
 comprobada y en correcto funcionamienro se-
 gún REBT.

meseta inferior 2 1,50 3,00
meseta superir 2 1,50 3,00
embarque inferior 2 1,00 2,00

Total partida 01.06.01 € 8,00 24,33 194,64
Total partida 01.06.01 € 24,33 194,64

01.06.02 u  Arqueta de poliester reforzado con fibra de vi-
 drio, anticorrosivo altamente resistente a los
 agentes atmosféricos, formada por tapa y ar-
 queta, de dimensiones de la tapa 510x440
 mm y de profundidad de arqueta 537 mm, con
 orificios para pasar cables de 90 mm de diá-
 metro, incluso juego de tornillos y accesorios
 para su montaje, totalmente instalada, conec-
 tada y en correcto estado de funcionamiento.

4 4,00
Total partida 01.06.02 € 4,00 142,43 569,72
Total partida 01.06.02 € 142,43 569,72

01.06.03 m  Canalización para red de alumbrado, formada
 por un tubo de PVC flexible de diámetro 100
 m., colocado en zanja sin cablear, incluso ex-
 cavación de tierras para formación de la mis-
 ma con sección 40x45 cm., sobre lecho y re-
 cubierto de arena compactada losa de hormi-
 gón H-150 de 10 cm. de espesor, y relleno
 con tierra apisonada procedente de excava-
 ción, incluso rotura de pavimento existente y
 su posterior colocación.

2 28,15 56,30
Total partida 01.06.03 € 56,30 8,50 478,55
Total partida 01.06.03 € 8,50 478,55

01.06.04 m  Línea de cobre trifásica con un aislamiento de
 tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3
 fases+neutro+tierra de 10 mm2 de sección,
 colocada bajo tubo flexible corrugado doble
 capa de PVC de 32 mm de diámetro, incluso
 parte proporcional de pequeño material y pie-
 zas especiales, conexión a la iluminación a la
 red interior de la facultad, totalmente instala-
 da, conectada y en correcto estado de funcio-
 namiento, según Reglamento Electrotécnico
 de Baja Tensión 2002.

2 28,15 56,30
Total partida 01.06.04 € 56,30 27,69 1.558,95
Total partida 01.06.04 € 27,69 1.558,95

Total capítulo 01.06 (Euros)  2.801,86
Total capítulo 01.06 (Euros)  2.801,86
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 11

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01 RAMPA

Total capítulo 01 (Euros)  33.284,86
Total capítulo 01 (Euros)  33.284,86
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 12

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO

02  AJARDINAMIENTO

02.01 m3  Retirada de capa de tierra vegetal y limpieza
 del terreno, realizada con medios mecánicos.

1 30,00 9,00 0,30 81,00
Total partida 02.01 € 81,00 3,12 252,72
Total partida 02.01 € 3,12 252,72

02.02 m3  Relleno y extendido de tierras de prestamo
 con medios mecánicos, pala cargadora inclu-
 so compactación, con bandeja vibratoria y rie-
 go, en capas de 25 cm. de espesor máximo,
 con grado de compactación 95% del Proctor
 normal, según NTE/ADZ-12.

Bordes rampa 2 0,60 30,65 0,50 18,39
incremento de taludes 2 12,00 4,00 0,50 48,00

Total partida 02.02 € 66,39 12,21 810,62
Total partida 02.02 € 12,21 810,62

02.03 m3  Aporte de tierra vegetal, incluso preparación
 del terreno, extendido y nivelado.

Bordes rampa 2 0,60 25,45 0,50 15,27
incremento de taludes 2 12,00 4,00 0,50 48,00

Total partida 02.03 € 63,27 17,18 1.086,98
Total partida 02.03 € 17,18 1.086,98

02.04 m2  Césped (gramíneas), incluso preparación del
 terreno abonado rastrillado rulado y primer
 riego.

Bordes rampa 2 0,60 25,45 30,54
incremento taludes 2 12,00 4,00 96,00

Total partida 02.04 € 126,54 2,24 283,45
Total partida 02.04 € 2,24 283,45

02.05 u  Brachychiton Acerifolium (árbol del fuego)
 Magnolia grandiflora, de 4.0-4.5 m. de altura
 suministrada en cepellón, incluso excavación
 del hoyo de 1.2x1.2 m., plantación aportación
 de tierra vegetal fertilizada, primer riego y
 transporte.

1 1,00
Total partida 02.05 € 1,00 189,40 189,40
Total partida 02.05 € 189,40 189,40

02.06 u  Populos nigra (Chopo) de 3.0-3.5 m. de altu-
 ra, suministrado en cepellón, incluso excava-
 ción del hoyo de 1.2x1.2 m., aporte de tierra
 vegetal fertilizada, plantación, primer riego y
 transporte.

7 7,00
Total partida 02.06 € 7,00 186,03 1.302,21
Total partida 02.06 € 186,03 1.302,21

02.07 m2  Plantas arómaticas compuesto por hierva lui-
 sa y lavanda, incluso excavación de hoyos de
 0.2x0.2 m., plantación, aporte de tierra vegetal
 y primer riego.

lavanda 1 11,00 0,25 2,75
Hierva luisa 1 11,00 0,25 2,75

Total partida 02.07 € 5,50 40,43 222,37
Total partida 02.07 € 40,43 222,37

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
   Proyecto de mejora de la ACCESIBILIDAD de la U.I.P.D. 
   en la Facultat de Psicologia 
 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Servei Tècnic i de Manteniment 
_________________________________________________________________________________________________________

Santiago N. Piá Poderoso                                                                                                                                       -ARQUITECTO- 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            Pág. 47



MEDICIONES Y PRESUPUESTO   Pág. 13

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO

02.08 m  Plantas trepadoras compuesto por jazmín de
 arabia (tapizante) y glicínea arómatica ( ar-
 busto con ramas tapizantes), incluso excava-
 ción de hoyos de 0.2x0.2 m., plantación, apor-
 te de tierra vegetal y primer riego.

Jazmin 1 2,50 2,50
Glicinea 1 2,50 2,50

1 1,50 1,50
Total partida 02.08 € 6,50 26,50 172,25
Total partida 02.08 € 26,50 172,25

02.09 m2  Matorral Basofilo, incluso excavación, planta-
 ción, aporte de tierra vegetal y primer riego.

tramo superior 1 5,20 2,50 13,00
reposicion 1 5,00 0,50 2,50

Total partida 02.09 € 15,50 24,51 379,91
Total partida 02.09 € 24,51 379,91

02.10 u  Instalación de red de riego para jardín com-
 puesta por lineas de riego por goteo, según
 documentación gráfica. Instalada y comproba-
 da.

1 1,00
Total partida 02.10 € 1,00 2.996,82 2.996,82
Total partida 02.10 € 2.996,82 2.996,82

02.11 m2  Romero rastrero (no arbústico), transplantado
 practicando perforaciones en malla antihier-
 bas cada 50 cm en líneas al tresbolillo, inclu-
 so aporte de tierra vegetal y primer riego.

Talud zona superior 1 4,00 3,00 12,00
Talud zona intermedia 1 1,50 24,00 36,00
Zona fachada 1 21,70 2,00 43,40

Total partida 02.11 € 91,40 8,28 756,79
Total partida 02.11 € 8,28 756,79

Total capítulo 02 (Euros)  8.453,52
Total capítulo 02 (Euros)  8.453,52
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS

03  ASEOS

03.01 u  Sustitución y nueva ubicación de inodoro exis-
 tente por inodoro colgado suspendido para
 tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca,
 con tapa de apertura delantera y contraste
 cromatico. Altura del asiento de 47 cm y pro-
 fundidad de 75 cm. Incluso soporte bastidor
 con juego de fijación y plantilla unión, coloca-
 da con ayudas de albañilería y p.p.de alicata-
 do necesario.

2 2,00
Total partida 03.01 € 2,00 540,44 1.080,88
Total partida 03.01 € 540,44 1.080,88

03.02 u  Suministro e instalación de barra horizontal de
 acero inoxidable, de 80 cm de largo y de 4 cm
 de diámetro, colocada a una altura de 70 cm,
 con anclajes para soportar cargas hasta de
 100 KG.

aseo mujer 1 1,00
Total partida 03.02 € 1,00 128,68 128,68
Total partida 03.02 € 128,68 128,68

03.03 u  Suministro e instalación de barra horizontal de
 acero inoxidable, de 80 cm de largo y de 4 cm
 de diámetro, colocada a una altura de 70 cm,
 anclada a pared y suelo, para soportar cargas
 hasta de 100 KG.

Aseoa hombres 1 1,00
Total partida 03.03 € 1,00 131,74 131,74
Total partida 03.03 € 131,74 131,74

03.04 u  Despalzamiento de barra abatibles auxiliares
 existentes.

2 2,00
Total partida 03.04 € 2,00 34,46 68,92
Total partida 03.04 € 34,46 68,92

03.05 u  Desplazamiento de lavabo existente a nueva
 ubicación, con p.p. de fontanería y reposición
 de alicatado.

2 2,00
Total partida 03.05 € 2,00 60,48 120,96
Total partida 03.05 € 60,48 120,96

03.06 u  Sustitución de grifería exitente por una de tipo
 pulsador alargado con etmporizador , total-
 mente instalado y comprobado.

2 2,00
Total partida 03.06 € 2,00 83,32 166,64
Total partida 03.06 € 83,32 166,64

03.07 u  Desplazamiento de portarrollo de pared exis-
 tente, a nueva ubicación, con p.p. de reposi-
 ción de alicatado.

2 2,00
Total partida 03.07 € 2,00 27,95 55,90
Total partida 03.07 € 27,95 55,90
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS

03.08 u  Desplazamiento de secamanos existente, a
 nueva ubicación, con p.p. de reposición de ali-
 catado e instalación eléctrica necesaria.

2 2,00
Total partida 03.08 € 2,00 49,56 99,12
Total partida 03.08 € 49,56 99,12

03.09 u  Desplazamiento depercha de pared existente,
 a nueva ubicación, con p.p. de reposición de
 alicatado.

2 2,00
Total partida 03.09 € 2,00 18,63 37,26
Total partida 03.09 € 18,63 37,26

03.10 m2  Frente de espejo con luna tipo CRISTAÑOLA
 PLATA de 5mm. de espesor, incluso cortes,
 biselado, y colocación mediante perfil oculto
 de acero inoxidable.

2 1,00 1,20 2,40
Total partida 03.10 € 2,40 38,76 93,02
Total partida 03.10 € 38,76 93,02

03.11 u  Desmontaje de barra vertical fija de pared,
 con retirada y carga.

1 1,00
Total partida 03.11 € 1,00 16,19 16,19
Total partida 03.11 € 16,19 16,19

03.12 u  Desplazamiento de mampara existente, a
 nueva ubicación, con p.p. de reposición de ali-
 catado.

1 1,00
Total partida 03.12 € 1,00 64,46 64,46
Total partida 03.12 € 64,46 64,46

Total capítulo 03 (Euros)  2.063,77
Total capítulo 03 (Euros)  2.063,77
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 04.01 PAVIMENTO GUIA

04  SEÑALIZACIÓN

04.01  PAVIMENTO GUIA

04.01.01 m  Pavimento guía o carril de encaminamiento
 para deficientes visuales ejecutado "in situ"
 sobre solado existente de mármol, granito, te-
 rrazo u hormigón, de 40 a 50 cm de ancho,
 mediante resinas adheridas al soporte, crean-
 do bandas longitudinales de hasta 1 mm de
 espesor y de 5 a 6 cm de ancho, incluso cru-
 ces o cambios de dirección. Color a determi-
 nar por la DF, incluyendo 5 pruebas de hasta
 80 cm de longitud cada una.

1 52,00 52,00
Total partida 04.01.01 € 52,00 39,37 2.047,24
Total partida 04.01.01 € 39,37 2.047,24

Total capítulo 04.01 (Euros)  2.047,24
Total capítulo 04.01 (Euros)  2.047,24
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 04.02 MACETERO LINEAL

04.02  MACETERO LINEAL

04.02.01 u  Macetero lineal de piedra artificial, de 40x40
 cm. de sección, dispuesto bajo escalera vola-
 da a menos de 2,10 m. de altura libre.

1 1,00
Total partida 04.02.01 € 1,00 908,28 908,28
Total partida 04.02.01 € 908,28 908,28

Total capítulo 04.02 (Euros)  908,28
Total capítulo 04.02 (Euros)  908,28
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N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 04.03 SEÑALITICA

04.03  SEÑALITICA

04.03.01 u  DIRECTORIO DE PLANTA: tamaño 600x500
 mm

1 1,00
Total partida 04.03.01 € 1,00 925,47 925,47
Total partida 04.03.01 € 925,47 925,47

04.03.02 u  RÓTULOS DE RECINTO ("Unidad de aten-
 ción a alumnos con discapacidad")

Total partida 04.03.02 € 1,00 50,89 50,89
Total partida 04.03.02 € 50,89 50,89

04.03.03 u  PICTOGRAMAS DE ASEOS ("aseo mujeres"
 y "aseo hombres": tamaño 150x150 mm

2 2,00
Total partida 04.03.03 € 2,00 25,29 50,58
Total partida 04.03.03 € 25,29 50,58

04.03.04 u  PICTOGRAMAS "SIA" de edificio/itinerario
 adaptado con soporte de metacrilato:
 150x150 mm

2 2,00
Total partida 04.03.04 € 2,00 40,75 81,50
Total partida 04.03.04 € 40,75 81,50

Total capítulo 04.03 (Euros)  1.108,44
Total capítulo 04.03 (Euros)  1.108,44

Total capítulo 04 (Euros)  4.063,96
Total capítulo 04 (Euros)  4.063,96
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ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 05 GESTION DE RESIDUOS

05  GESTION DE RESIDUOS

05.01 u  Gestion de residuos según estudio aparte.

1 1,00
Total partida 05.01 € 1,00 932,21 932,21
Total partida 05.01 € 932,21 932,21

Total capítulo 05 (Euros)  932,21
Total capítulo 05 (Euros)  932,21
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ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 06 SEGURIDAD Y SALUD

06  SEGURIDAD Y SALUD

06.01 u  Adopción de medidas de seguridad según do-
 cumentación técnica.

1 1,00
Total partida 06.01 € 1,00 1.165,27 1.165,27
Total partida 06.01 € 1.165,27 1.165,27

Total capítulo 06 (Euros)  1.165,27
Total capítulo 06 (Euros)  1.165,27

Total presupuesto (Euros)  49.963,59
Total presupuesto (Euros)  49.963,59
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PARTE  3 

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) estimado para las obras 
contenidas en el presente Proyecto, considerando los distintos capítulos en que se 
desglosa, se expresa en el siguiente RESUMEN:  

CAPÍTULO P.E.M. 

1.- Rampa    33.284, 86  euros 
2.- Ajardinamiento  8.453, 52  “ 
3.- Aseos   2.063, 77  “ 
4.- Señalización   4.063, 96  “ 
5.- Gestión de Residuos   932, 21  “ 
6.- Seguridad y Salud   1.165, 27  “ 

(1) TOTAL OBRA (P.E.M.)  49.963,59 euros 

(2) GASTOS GENERALES    6.495,27 euros 
( 13% s/(1)  )

(3) BENEFICIO INDUSTRIAL  2.997,82 euros 
( 6% s/(1)  )

_______________________________________________________________________________ 
(4) P.E.C.                59.456,68 euros 

( (1)+(2)+(3) ) 

(5) I.V.A.  12.485,90 euros 
( 21% s/(4)  )

_______________________________________________________________________________ 
IMPORTE DE LICITACIÓN  71.942,58 euros 
( (4)+(5) ) 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las Obras asciende a CINCUENTA Y NUEVE MIL, 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS, CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS, 
y 
El Presupuesto TOTAL o IMPORTE DE LICITACIÓN de las Obras asciende a SETENTA Y UN MIL, 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS, CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  

En Valencia,  a febrero de 2.017 

Fdo.: Santiago N. Piá Poderoso 
- ARQUITECTO -
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