DOCUMENTO N°4

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

de mejora de la ACCESIBILIDAD Fisica
para su adecuacion a los requisitos AENOR exigibles para la obtencion
del CERTIFICADO DE CALIDAD sobre Accesibilidad Global

del Servicio de la
Unitat per a l'integracio de Persones amb Discapacitat

en la FACULTAD DE PSICOLOGIA de la
Universitat de Valéncia

REF./ N°Encargo : 1480

ARQUITECTO: D. Santiago N. Pia Poderoso

FEBRERO - 2017

VNIVERSITAT & ® VALENCIA

Servel Tecnic i de Manteniment




MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de mejora de la ACCESIBILIDAD de la U.I.P.D.
en la Facultat de Psicologia

UNIVERSITAT DE VALENCIA
Servei Tecnic i de Manteniment

El presente DOCUMENTO, contiene las MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

relativos al Proyecto Basico y de Ejecucién de

mejora de la ACCESIBILIDAD del Servicio de la

Unitat per a I'integracié de Persones amb Discapacitat

en la Facultat de Psicologia

de la Universitat de Valéncia.

Con caracter general, y para todas las partidas que componen el presente
documento, resulta de aplicacion la Clausula 51. Precios del Decreto 3854/1970, de 31
de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado (BOE de 16-02-71):

“Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion
de los precios.”

“Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el
titulo genérico de costes indirectos, se mencionan en el articulo 67 del Reglamento
General de Contratacion, se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades
de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas.”
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MANO DE OBRA

MOOA.8a h Oficial 12 construccién 304,636 17,74 5.404,24
MOOA.9a h Oficial 22 construccion 20,319 17,06 346,64
MOOA1lla h Peodn especializado construccién 110,282 15,41 1.699,45
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 362,900 14,82 5.378,18
MOOE.8a h Oficial 12 electricidad 16,612 18,36 305,00
MOOF.8a h Oficial 12 fontaneria 11,240 18,36 206,37
MOOF.9a h Oficial 22 fontaneria 2,040 18,36 37,45
MOOF11la h Especialista fontaneria 25,520 15,70 400,66
MOOJ.8a h Oficial jardinero 44,377 16,04 711,81
MOOJ1la h Peon jardinero 19,171 13,94 267,24
MOOJ12a h Contrato formacion 29,194 12,41 362,30
MOOM.8a h Oficial 12 metal 17,044 18,36 312,93
MOOM11la h Especialista metal 17,044 15,70 267,59
MOON.8a h Oficial 12 pintura 2,841 17,74 50,40
MOOV.8a h Oficial 12 vidrio 0,778 14,61 11,37
Presupuesto Mano de Obra 15.761,63

MAQUINARIA
MMMA10n h Camién grua p/descarga tb H 2,213 53,48 118,35
MMMA37a h Motosierra 2,080 1,64 3,41
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 1,378 49,41 68,09
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 15,415 2,86 44,09
MMMC.6¢c h Motoniveladora 140 CV 1,378 63,49 87,49
MMME.1lbaa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 2,302 50,44 116,11
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 6,240 48,39 301,95
MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 7,935 1,54 12,22
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300I. 17,807 2,58 45,94
MMMH.5¢ h Vibrador gasolina aguja 30-50mm 6,056 6,34 38,40
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 6,971 44,61 310,98
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 1,378 55,76 76,84
MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3. 2,479 84,41 209,25
MMMT.4b h Camion cuba 10000I. 0,169 51,59 8,72
Presupuesto Maquinaria 1.441,84

MATERIALES
MMEM.1lad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 4 us 0,212 51,29 10,87
MMEM.1af m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 6 us 0,649 41,03 26,63
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 1,370 25,63 35,11
MMEM.1cf m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm. 6 us 0,225 37,86 8,52
MMEM.3d m3 Amtz mad riostra pin 6 us 0,075 42,69 3,20
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 0,635 69,20 43,94
MMEM.4f m3 Amtz mad encf tabl 8 us 1,473 34,60 50,97
MMEM15bcc u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 10 us 33,099 0,92 30,45
MMEM25aac u Amtz spda met p/fjdo Ig 4m 50us 0,662 1,02 0,68
MMEM25bac u Amtz spda met p/fido I|g 3m 50us 2,317 0,79 1,83
MMEM25cac u Amtz spda met p/fjdo Ig 2m 50us 3,310 0,57 1,89
MMEM26cc u  Amtz ptsopd p/vig Ig 1.18 50us 4,965 0,34 1,69
MMEM28c u Amtz regleta met c/apy mad 50us 66,198 0,15 9,93
MMEM29c u Amtz cerrojo met p/encf 50 usos 16,550 0,17 2,81
MMET.1lac u Amtz puntal met 3.00m 50 us 41,191 0,27 11,12
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 76,128 0,37 28,17
PBAA.la m3 Agua 218,590 1,05 229,52
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 1,364 91,68 125,05
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,067 96,48 6,46
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 4,528 98,00 443,74
PBAC.2eb t CEM II/B-L 32.5 R ENVASADO 1,555 88,95 138,32
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 0,616 120,36 74,14
PBAD.8a | Desencofrante liquido 0,815 2,05 1,67
PBPC.1chb m3 H 15 blanda 40 CEM II/B-L 32.5 R 0,175 70,95 12,42
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 lla. 19,892 64,55 1.284,03
PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco BL 22.5 X 1,231 115,03 141,60
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 2,319 81,28 188,49
PBPM.1lea m3 Mortero cto M-15 3,199 81,28 260,01
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PBPO.2bbbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R lla 1,989 58,40 116,16
PBPO.2bbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/B-L 32.5 R 4,493 74,25 333,61
PBPO.2dabc m3 H 25 plastica 20 CEM II/A-P 42.5 R lla 13,495 64,07 864,62
PBRA.labb t Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 9,683 9,61 93,05
PBRA.ladb t Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 28,570 9,71 277,41
PBRG.1leb t Grava caliza 10/20 Ilvd 10 km 19,448 6,50 126,41
PBRG.1fb t Grava caliza 10/25 s/lvd 10 km 11,084 6,50 72,05
PBRG.1hb t Grava CALIZA 10/20 IVD 10 kM 5,410 6,20 33,54
PBRGv.1fb t Grava color blanquecino de 2 a4 cm 160,041 6,50 1.040,27
PBRT.1cc t Zahorra montera artificial 20 km 17,862 10,48 187,19
PBRT10a m3 Material de préstamos 82,058 5,16 423,42
PBUA5Obaa kg Adh cementoso C2 64,627 0,86 55,58
PBUAv34a kg Resina 97,818 16,60 1.623,78
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 7,652 1,26 9,64
PBUG.l1a u Varilla anclaje chapados marmol 123,114 0,33 40,63
PBUR.1b kg  Mto juntas cementoso CG2 19,389 1,26 24,43
PBUW.5a kg Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 65,844 3,03 199,51
PEAA.1bd kg Aceroinox g 5cm 230,880 3,60 831,17
PEAA.3bi kg Acero corru B 500 S 232 130,608 0,60 78,36
PEAA.3bj kg Acero corru B 500 S 26-16 138,962 0,60 83,38
PEAA.3bk kg Acero corru B 500 S 26-25 1.055,700 0,60 633,42
PEACV.7jm m2 Acero corten 5,965 55,30 329,86
PEAM.3cf m2 Mallazo ME 20x20 g 10-10 67,473 4,86 327,92
PFAS.3ba m2 Luna espejo 5 mm incl 2,448 31,53 77,19
PFAW.3a m2 Repercusion perfil neopreno 2,448 0,71 1,74
PFCH26a u Anclajes y elementos de sujecion 14,209 19,01 270,11
PFDB40ce kg Pletina a calibrado 40x5mm 134,160 0,60 80,50
PFFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 95,676 0,12 11,48
PFFC.5i u Bardo machihembrado 100x25x3.5 126,378 0,88 111,21
PFFT.1b u Bloque arc alig 30x19x19 652,504 0,60 391,50
PFRV.5caaa m  Macetero de piedra artificial de 40x 40 10,200 66,10 674,22
PFRV.5ccab m  Vier pie artf abj 30 got c/pte 10,200 15,49 158,00
PIEC.4aae m  Cable Curig RV 0.6/1kV 1x10 301,601 3,87 1.167,20
PIEC20eb m  Tb corru db par PVC 100mm 30%acc 60,297 1,78 107,33
PIFG.2aaaa u Grif pulsador 2,040 60,94 124,32
PIFG22ab u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 2,040 6,08 12,40
PIFR.1b u Aspersor emg sect 7-11m lat 3/4 26,520 35,57 943,32
PIFR45cbb m  Th PErg 16 1.2 atm 30%acc 224,400 2,14 480,22
PIFRv1B u Gotero 153,000 2,50 382,50
PIFS15a u Taza inodoro susp blanca 2,040 128,85 262,85
PIFS16ab u Tanque bajo blanca cld est 2,081 119,29 248,24
PIFSV.1a u Barra horizontal de 80 cm 1,020 110,65 112,86
PIFSV.1b u Barra horizontal de 80 cm 1,020 113,56 115,83
PIFT1v3dca m  Thbpre PVC 232 10 41,136 2,60 106,95
PILE20a u Arqueta de poliéster 4,080 117,83 480,75
PILEMV3a m  Luminaria tipo led 8,160 15,82 129,09
PISC.1bd m  Tubo eva PVC sr-B @40mm 50%acc 1,020 2,30 2,35
PISC.1fd m  Tubo eva PVC sr-B @110mm 50%acc 2,040 7,13 14,55
PISS21fa m  Canalizacion prefabricada de hormigén 22,134 7,63 168,88
PNIAV.3a m2 Malla geotextil 97,889 0,71 69,50
PP1 m  Religa 4,080 20,00 81,60
PPIV.1a u Material para fijacion 2,040 10,01 20,42
PRPA.1lea m2 Azulejo 5,130 11,50 59,00
PRPC1lagch m2 Pl gra similar al existente 7,604 77,72 590,98
PRPPV.1a | Pintura mantenimiento 1,136 8,44 9,59
PRRP20abe m2 Baldosa gra ncl 40x80 grs Mond 16,172 62,42 1.009,46
PRRP20bke m2 Baldosa gra imp 40x60 vr col 5,141 121,59 625,09
PRRP20ble m2 Baldosa gra imp 40x80 con acanaladuras 10,132 124,94 1.265,89
PRRP20bme m2 Baldosa gra imp 40x80 36,414 119,59 4.354,75
PRSR14aaa m  HIl marmol cr mf e2 Ig<1.1 10,200 20,07 204,71
PRSR15aa m  Tabica marmol cr mf g <1.1 10,200 5,95 60,69
PSIRv.5aa u Directorio de planta 1,020 872,02 889,46
PSIRv.5ab u Rotulo de recinto 1,020 44,89 45,79
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PSIRv.5ac u Pictogramas de aseos 2,040 21,41 43,68
PSIRv.5af u Pictograma SIA 2,040 36,12 73,68
PUCA.1cc u Sumidero acero inox 10,200 28,02 285,80
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 115,010 6,80 782,07
PUJC.9ad u chopo 7,280 112,85 821,55
PUJC20a u Junip hrz Glauca 0.2-0.4m conte 31,930 6,30 201,16
PUJCV22a u Jazmin de arabia 19,890 2,78 55,29
PUJCV22b u Glicinea arématica 19,890 2,60 51,71
PUJD16fb u Brachychiton Acerifolium 1,040 116,00 120,64
PUJR53d u Romero rastrero (no arbustico), 282,426 1,60 451,88
PUJU.4a kg Semilla de cesped 12,907 3,25 41,95
PUJV.1la u Lavanda 22,660 0,94 21,30
PUJV27b u Hierva luisa 22,660 3,55 80,44
PUVAlOaab m  Bordillo gra recto 15x15 66,300 18,72 1.241,14

Presupuesto Materiales 31.173,48
Costes indirectos y redondeos 1.586,64
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A01 P01.02.02 m3 Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil ac-
ceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre
transporte.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,150 14,82 2,22
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 0,150 50,44 7,57
% Costes Directos Complementarios 0,030 9,79 0,29
Costes directos 10,08
DIEZ EUROS CON OCHO CENTIMOS
A02 P01.02.03 m3 Compactacion del terreno existente, con bandeja vibratoria, con
grado de compactacion 95% del Proctor normal, segun
NTE/ADZ-12.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,250 14,82 3,71
PBAA.la m3 Agua 1,200 1,05 1,26
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 0,120 2,86 0,34
% Costes Directos Complementarios 0,030 5,31 0,16
Costes directos 5,47
CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
A03 P01.02.06 m3 Relleno y extendido de arenas con medios mecanicos, motonive-
ladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, y riego,
en capas de 25 cm. de espesor maximo, segin NTE/ADZ-12.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,020 14,82 0,30
PBRA.ladb t Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 1,700 9,71 16,51
MMMC.6¢ h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
% Costes Directos Complementarios 0,030 20,19 0,61
Costes directos 20,80
VEINTE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
A05 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 32 mm., colocado
en muros de contencién, incluso corte, ferrallado y despuntes.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,013 17,74 0,23
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,013 14,82 0,19
PEAA.3bi kg  Acero corru B 500 S 232 1,050 0,60 0,63
% Costes Directos Complementarios 0,020 1,05 0,02
Costes directos 1,07
UN EURO CON SIETE CENTIMOS
A06 m2 Capa de hormigén de limpieza HM 10/B/20/1la preparado, de con-
sistencia blanda, tamafio maximo del arido 20 mm. y 10 cm. de
espesor, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en
obra, segin EHE.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,050 17,74 0,89
MOOA1lla h Pedn especializado construccion 0,100 15,41 1,54
PBPC.1cbb m3 H 15 blanda 40 CEM II/B-L 32.5 R 0,110 70,95 7,80
% Costes Directos Complementarios 0,020 10,23 0,20
Costes directos 10,43
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA
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AO7 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de didametro entre 6-16 mm.,
montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,013 17,74 0,23
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,013 14,82 0,19
PEAA.3bj kg Acero corru B 500 S 96-16 1,050 0,60 0,63
% Costes Directos Complementarios 0,020 1,05 0,02
Costes directos 1,07
UN EURO CON SIETE CENTIMOS
A08 m2 Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas riostras,
considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y almacena-
miento.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,600 17,74 10,64
MOOA1lla h Pedn especializado construccion 0,700 15,41 10,79
PBAD.8a | Desencofrante liquido 0,015 2,05 0,03
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,050 1,26 0,06
PBUW.5a kg  Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 0,100 3,03 0,30
MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 4 us 0,080 51,29 4,10
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 0,240 69,20 16,61
% Costes Directos Complementarios 0,020 42,53 0,85
Costes directos 43,38
CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
A09 m2 Encofrado de madera a 2 caras para muro de altura menor 1.5 m.
mediante tablas y tablones de madera considerando 8 usos, inclu-
so desencofrado, limpieza y almacenamiento.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,680 17,74 12,06
MOOA11la h Pedn especializado construccion 0,780 15,41 12,02
PBAD.8a | Desencofrante liquido 0,015 2,05 0,03
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,300 1,26 0,38
PBUW.5a kg Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 0,600 3,03 1,82
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 0,060 25,63 1,54
MMEM.4f m3 Amtz mad encf tabl 8 us 0,080 34,60 2,77
% Costes Directos Complementarios 0,020 30,62 0,61
Costes directos 31,23
TREINTA'Y UN EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS
A10 m2 Encofrado madera para viga colgante de seccion entre
40x20/60x40 cm. con tablas y tablones de madera y puntales me-
talicos, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza y al-
macenamiento.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,550 17,74 9,76
MOOA11la h Pedn especializado construccion 0,350 15,41 5,39
PBAD.8a | Desencofrante liquido 0,020 2,05 0,04
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,080 1,26 0,10
PBUW.5a kg Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 0,070 3,03 0,21
MMEM.1af m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 6 us 0,026 41,03 1,07
MMEM.1cf m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm. 6 us 0,009 37,86 0,34
MMEM.3d m3 Amtz mad riostra pin 6 us 0,003 42,69 0,13
MMET.1lac u Amtz puntal met 3.00m 50 us 1,650 0,27 0,45
% Costes Directos Complementarios 0,020 17,49 0,35
Costes directos 17,84
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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Al2 m2 Encofrado prefabricado de madera para forjado continuo, reticular
o losa, constituido por sopandas de acero zincado dispuestas ca-
da metro, regletas de acero para apoyo de los tableros que se
acoplan a cada lado de la sopanda con cerrojos, portasopandas
de acero dispuestos transversalmente a las sopandas cada 2 m.,
tableros de madera de pino de dimensiones 2.00 x 0.50 m. prote-
gidos en los cantos con perfiles de acero en T y reforzados con
dos varillas de acero, puntales metélicos colocados a 1 m. en la
direccién de las sopandas y cada 0.50 m. en la direccién perpen-
dicular, considerando una repercusion de encofrado de borde de
12.5%, considerando 10 usos, incluso desencofrado (con recupe-
racion de la mayor parte de los elementos a los 3 dias de
hormigonar), limpieza y almacenamiento.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,250 17,74 4,44
MOOAlla h Pebn especializado construccion 0,300 15,41 4,62
MMEM25aac u Amtz spda met p/fido Ig 4m 50us 0,020 1,02 0,02
MMEM25bac u Amtz spda met p/fjdo Ig 3m 50us 0,070 0,79 0,06
MMEM25cac u Amtz spda met p/fido Ig 2m 50us 0,100 0,57 0,06
MMEM26cc u Amtz ptsopd p/vig Ig 1.18 50us 0,150 0,34 0,05
MMEM28¢c u Amtz regleta met c/apy mad 50us 2,000 0,15 0,30
MMEM29c u Amtz cerrojo met p/encf 50 usos 0,500 0,17 0,09
MMEM15bcc u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 10 us 1,000 0,92 0,92
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 2,300 0,37 0,85
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us 0,008 25,63 0,21
% Costes Directos Complementarios 0,020 11,62 0,23
Costes directos 11,85
ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
Al13 kg Acero corrugado B 500 S soldable, de diametro 6-25 mm, sumi-
nistrado, cortado y elaborado, para estructuras de hormigén.
MOOA.9a h Oficial 22 construccion 0,010 17,06 0,17
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,010 14,82 0,15
PEAA.3bk kg Acero corru B 500 S g6-25 1,000 0,60 0,60
PBUW.5a kg Alambre reco n.13g2.0mm mazos5kg 0,050 3,03 0,15
% Costes Directos Complementarios 0,020 1,07 0,02
Costes directos 1,09
UN EURO CON NUEVE CENTIMOS
Al4 u Tanque bajo de porcelana vitrificada en color blanco, con tapa y
mecanismo de doble pulsador, de 3/6 litros de capacidad, coloca-
do.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,300 17,74 5,32
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,300 14,82 4,45
MOOF.8a h Oficial 12 fontaneria 0,500 18,36 9,18
MOOF11la h Especialista fontaneria 0,500 15,70 7,85
PIFS16ab u Tanque bajo blanca cld est 1,000 119,29 119,29
% Costes Directos Complementarios 0,020 146,09 2,92
Costes directos 149,01
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON UN CENTIMO
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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Al5 m3 Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento
blanco (BL 22.5 X).
MOOA1lla h Pebn especializado construccion 3,500 15,41 53,94
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 0,500 120,36 60,18
PBAA.la m3  Agua 0,865 1,05 0,91
Costes directos 115,03
CIENTO QUINCE EUROS CON TRES CENTIMOS
Al6 m3 Mortero de albaiileria M-5 confeccionado in situ a mano, realiza-
do con cemento comun CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulome-
tria 0/3 lavada, con una resistencia a compresién de 5 N/mm2, se-
gln UNE-EN 998-2:2004.
MOOA12a h Pe6n ordinario construccion 2,800 14,82 41,50
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,68 22,64
PBRA.1labb t Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 1,755 9,61 16,87
PBAA.1a m3 Agua 0,256 1,05 0,27
Costes directos 81,28
OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
Al7 m3 Mortero de cemento de dosificacién M-15, confeccionado en obra,
a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de gra-
nulometria 0/3 mm., lavada.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 2,800 14,82 41,50
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,247 91,68 22,64
PBRA.1labb t Arena 0/3 triturada Ivd 10 km 1,755 9,61 16,87
PBAA.la m3 Agua 0,256 1,05 0,27
Costes directos 81,28
OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
Al8 m3 Hormigén de resistencia caracteristica 15 N/mm2, de consistencia
blanda, adecuado para picar, con arido procedente de macha-
queo, tamafio maximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42,5 R,
segin UNE-EN 197-1:2000 en exposicion normal (lla), y asiento
en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia £1 cm., con-
feccionado en obra, con hormigonera de 300 I. de capacidad.
MOOA12a h Pe6n ordinario construccion 1,150 14,82 17,04
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 0,241 98,00 23,62
PBRG.1leb t Grava caliza 10/20 Ivd 10 km 1,263 6,50 8,21
PBRA.1ladb t Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 0,651 9,71 6,32
PBAA.la m3 Agua 0,225 1,05 0,24
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l. 1,150 2,58 2,97
Costes directos 58,40
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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Al9 m3 Hormigbn para uso no estructural de resistencia caracteristica
15N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con arido
procedente de machaqueo, tamafip méaximo 20 mm, con cemento
CEM II/B-L 32.5 R segun UNE-EN 197-1, asiento en el cono de
Abrams de 5 a 10 cm con tolerancia +- 1 cm, confeccionado en
obra.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 1,766 14,82 26,17
PBAC.2eb t CEM II/B-L 32.5 R ENVASADO 0,346 88,95 30,78
PBRG.1hb t Grava CALIZA 10/20 IVD 10 kM 1,204 6,20 7,46
PBRA.ladb t Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 0,620 9,71 6,02
PBAA.la m3 Agua 1,050 1,05 1,10
MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 1,766 1,54 2,72
Costes directos 74,25
SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
A20 m3 Hormigén de resistencia caracteristica 25 N/mmz2, de consistencia
plastica, adecuado para vibrar, con arido procedente de macha-
queo, tamafio maximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R,
seglin UNE-EN 197-1:2000 en exposicién normal (lla), y asiento
en el cono de Abrams de 2 a 6 cm., con tolerancia +1 cm., confec-
cionado en obra, con hormigonera de 300 |. de capacidad.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 1,150 14,82 17,04
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 0,300 98,00 29,40
PBRG.1leb t Grava caliza 10/20 Ivd 10 km 1,255 6,50 8,16
PBRA.ladb t Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 0,647 9,71 6,28
PBAA.1a m3 Agua 0,210 1,05 0,22
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300I. 1,150 2,58 2,97
Costes directos 64,07
SESENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA
01 RAMPA
01.01 DEMOLICION
01.01.01 P01.01.01 u Desmonte de dos arboles (ciruelos), varios arbustos y pequefia
vegetacion. Parte aérea y tocon, incluso tala de ramas y troceado
con medios mecanicos, carga sin incluir transporte a vertedero.
MOOJ.8a h Oficial jardinero 2,000 16,04 32,08
MOQOJ12a h Contrato formacion 4,000 12,41 49,64
MMME.1chc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 2,000 48,39 96,78
MMMA37a h Motosierra 2,000 1,64 3,28
% Costes Directos Complementarios 0,040 181,78 7,27
Costes directos 189,05
Costes indirectos 0,030 189,05 5,67
Coste total 194,72
CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS
CENTIMOS
01.01.02 P01.01.02 u Desmontado de red de riego existente, sin recuperacion de ele-
mentos, canalizaciones, aspersores, goteros, incluso retirada de
escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertede-
ro.
MOOF.9a h Oficial 22 fontaneria 2,000 18,36 36,72
MOOA1lla h Pebn especializado construccion 12,000 15,41 184,92
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 6,000 14,82 88,92
% Costes Directos Complementarios 0,020 310,56 6,21
Costes directos 316,77
Costes indirectos 0,030 316,77 9,50
Coste total 326,27
TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
01.01.03 P01.01.03 m  Levantado de bordillo, incluso retirada de escombros y carga so-
bre camién, sin incluir transporte a vertedero.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,300 17,74 5,32
% Costes Directos Complementarios 0,020 5,32 0,11
Costes directos 5,43
Costes indirectos 0,030 5,43 0,16
Coste total 5,59
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.01.04 P01.01.04 m  Retirada de arbustos con medios mecanicos, incluso carga y sin
incluir transporte a vertedero.
MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,200 16,04 3,21
% Costes Directos Complementarios 0,020 3,21 0,06
Costes directos 3,27
Costes indirectos 0,030 3,27 0,10
Coste total 3,37
TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01 RAMPA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS
01.02.01 P01.02.01 m3 Excavacion realizada por debajo de la cota de implantacion, en te-
rrenos medios, con medios mecanicos, pala cargadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion
de restos y carga directa sobre transporte.
MOOA12a h Peén ordinario construccion 0,150 14,82 2,22
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,045 44,61 2,01
% Costes Directos Complementarios 0,030 4,23 0,13
Costes directos 4,36
Costes indirectos 0,030 4,36 0,13
Coste total 4,49
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02.02 P01.02.02 m3 Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil ac-
ceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre
transporte.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,150 14,82 2,22
MMME.1baa h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 0,150 50,44 7,57
% Costes Directos Complementarios 0,030 9,79 0,29
Costes directos 10,08
Costes indirectos 0,030 10,08 0,30
Coste total 10,38
DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.02.03 P01.02.03 m3 Compactacion del terreno existente, con bandeja vibratoria, con
grado de compactacion 95% del Proctor normal, segun
NTE/ADZ-12.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,250 14,82 3,71
PBAA.la m3 Agua 1,200 1,05 1,26
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 0,120 2,86 0,34
% Costes Directos Complementarios 0,030 5,31 0,16
Costes directos 5,47
Costes indirectos 0,030 5,47 0,16
Coste total 5,63
CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.02.04 P01.02.04 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecénicos, motoni-
veladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en
capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de compactacion
95% del Proctor modificado, segin NTE/ADZ-12.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,020 14,82 0,30
PBRT.1cc t Zahorra montera artificial 20 km 2,120 10,48 22,22
MMMC.6¢c h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
MMMT.4b h Camién cuba 10000I. 0,020 51,59 1,03
% Costes Directos Complementarios 0,030 26,93 0,81
Costes directos 27,74
Costes indirectos 0,030 27,74 0,83
Coste total 28,57
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso

01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS
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01.02.05 P01.02.05 m3 Relleno y extendido de gravas con medios mecanicos, motonive-
ladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en ca-
pas de 25 cm. de espesor maximo, segun NTE/ADZ-12.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,020 14,82 0,30
PBRG.1fb t Grava caliza 10/25 s/lvd 10 km 1,700 6,50 11,05
MMMC.6¢c h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
% Costes Directos Complementarios 0,030 14,73 0,44
Costes directos 15,17
Costes indirectos 0,030 15,17 0,46
Coste total 15,63
QUINCE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.02.06 P01.02.06 m3 Relleno y extendido de arenas con medios mecéanicos, motonive-
ladora, incluso compactacién, con rodillo autopropulsado, y riego,
en capas de 25 cm. de espesor maximo, segun NTE/ADZ-12.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,020 14,82 0,30
PBRA.ladb t Arena 0/6 triturada Ivd 10 km 1,700 9,71 16,51
MMMC.6¢ h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
% Costes Directos Complementarios 0,030 20,19 0,61
Costes directos 20,80
Costes indirectos 0,030 20,80 0,62
Coste total 21,42
VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.02.07 P01.02.07 m2 Formacion de talud con tierras propias de hasta 30 cm de desnivel
en 2 m de ancho, incluyendo la retirada de gravas blancas exis-
tentes para posterior colocacion.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,040 14,82 0,59
PBAA.1la m3 Agua 1,200 1,05 1,26
MMMC.6¢ h Motoniveladora 140 CV 0,020 63,49 1,27
MMMC.1b h Rodll autpro 10 T 0,020 49,41 0,99
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,020 55,76 1,12
% Costes Directos Complementarios 0,030 5,23 0,16
Costes directos 5,39
Costes indirectos 0,030 5,39 0,16
Coste total 5,55
CINCO EUROS CON CINCUENTA' Y CINCO CENTIMOS
01.02.08 P01.02.08 m2 Malla geotextil antihierbas para estabilizaciéon de taludes, confor-
mada por polietileno de rafia tejida, fijada al terreo mediante alam-
bres de 15 cm de longitud en formas de grapas, incluso limpieza y
preparacién, mermas y solapos.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,030 17,74 0,53
MOOA1l1la h Pe6n especializado construccion 0,030 15,41 0,46
PNIAV.3a m2 Malla geotextil 1,050 0,71 0,75
% Costes Directos Complementarios 0,020 1,74 0,03
Costes directos 1,77
Costes indirectos 0,030 1,77 0,05
Coste total 1,82
UN EURO CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso
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01.02.09 P01.02.09 m2 Extendido de gravas de 2 a 4 cm, de color blanquecino, sin com-
pactacion, sobre malla antihierbas.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,800 14,82 11,86
PBRGv.1fb t Grava color blanquecino de 2 a 4 cm 1,700 6,50 11,05
% Costes Directos Complementarios 0,030 2291 0,69
Costes directos 23,60
Costes indirectos 0,030 23,60 0,71
Coste total 24,31
VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.03 ESTRUCTURA
01.03.01 P01.03.01 m2 Solera realizada con hormigén HA 20/B/20/Ila con un espesor de
20 cm. reforzada con malla electrosoldada ME 20x20 a diametro
10-10 B 500 S colocado sobre terreno limpio y compactado a ma-
no extendido mediante reglado y acabado ruleteado.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,250 17,74 4,44
MOOA11la h Pedn especializado construccion 0,250 15,41 3,85
PBPO.2dabc m3 H 25 plastica 20 CEM II/A-P 42.5R lla 0,200 64,07 12,81
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 0,001 96,48 0,10
PEAM.3cf m2 Mallazo ME 20x20 g 10-10 1,000 4,86 4,86
% Costes Directos Complementarios 0,020 26,06 0,52
Costes directos 26,58
Costes indirectos 0,030 26,58 0,80
Coste total 27,38
VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.03.02 P01.03.02 m3 Hormigbn armado con una cuantia media de indicada en planos-
de acero B 500 S, en losas, con hormigén HA-25/B/20/Ila, consis-
tencia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm., clase de exposi-
cién lla, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso enco-
frado.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,500 17,74 8,87
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,500 14,82 7,41
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 lla. 1,050 64,55 67,78
MMMH.5¢ h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 0,300 6,34 1,90
% Costes Directos Complementarios 0,020 85,96 1,72
EEHW.1bb kg  Acero p/hormigén B 500 S 26-25 100,000 1,09 109,00
EEEM16a m2 Encf mad pref p/fjdo con 5,500 11,85 65,18
Costes directos 261,86
Costes indirectos 0,030 261,86 7,86
Coste total 269,72
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
DOS CENTIMOS
01.03.03 P01.03.03 m2 Fabrica estructural para revestir, de 20 de espesor, construida con
bloques ceramicos de termoarcilla de 30X19X20 cm., sentados
con mortero de cemento confeccionado en obra Mortero cto M-5,
con juntas de 1 cm. de espesor, aparejados, incluso replanteo, ni-
velacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por ro-
turas y un 30 % de mermas de mortero.
MOOA.8a h Oficial 12 construccién 0,649 17,74 11,51
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,325 14,82 4,82
PFFT.1b u Bloque arc alig 30x19x19 17,000 0,60 10,20
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
% Costes Directos Complementarios 0,020 28,16 0,56
Costes directos 28,72
Costes indirectos 0,030 28,72 0,86
Coste total 29,58
VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.03 ESTRUCTURA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.03.04 P01.03.04 m2 Tablero de machihembrados ceramicos de 100x25x4cm, rejunta-
dos con mortero de cemento y colocado sobre muretes transver-
sales, incluso replanteo, roturas y limpieza.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,100 17,74 1,77
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,050 14,82 0,74
PFFC.5i u Bardo machihembrado 100x25x3.5 4,200 0,88 3,70
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,002 81,28 0,16
% Costes Directos Complementarios 0,020 6,37 0,13
Costes directos 6,50
Costes indirectos 0,030 6,50 0,20
Coste total 6,70
SEIS EUROS CON SETENTA CENTIMOS
01.03.05 P01.03.05 m3 Hormigén armado de 25 N/mm2, de tamafio maximo de arido 20
mm. y consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ lla, con una cuantia indi-
cada en planos de acero B-500-S, en muros, transportado y pues-
to en obra, incluso encofrado a dos caras, segin EHE.
MOOA1lla h Pedn especializado construccion 0,700 15,41 10,79
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 lla. 1,150 64,55 74,23
MMMH.5¢ h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 0,150 6,34 0,95
% Costes Directos Complementarios 0,020 85,97 1,72
ECCM.1bi kg B 500 S corrug32 e/muros 45,000 1,07 48,15
EEEM.2ab m2 Encofrado muro alt <1.5 2 caras 6,660 31,23 207,99
Costes directos 343,83
Costes indirectos 0,030 343,83 10,31
Coste total 354,14
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CATORCE CENTIMOS
01.03.06 P01.03.06 m3 Hormigén armado HA 25/B/40/Ila preparado, en zapatas y rios-
tras, con una cuantia indicada en planos. de acero B 500 S, inclu-
so hormigén de limpieza, recortes, separadores, alambre de ata-
do, vibrado y curado del hormigén, inscluso encofrado.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,600 17,74 10,64
MOOA11la h Pedn especializado construccion 0,600 15,41 9,25
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 lla. 1,050 64,55 67,78
MMMH.5¢c h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 0,300 6,34 1,90
% Costes Directos Complementarios 0,020 89,57 1,79
ECDZ.4bj kg B500 S corrug6-16 25,000 1,07 26,75
EEEM.l1a m2 Encf mad p/zap-encp 4 us 0,500 43,38 21,69
ECDZ.2abbb m2 HM 10 limpieza e=10 cm 0,300 10,43 3,13
Costes directos 142,93
Costes indirectos 0,030 142,93 4,29
Coste total 147,22
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.03 ESTRUCTURA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-

Pag. 16



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Proyecto de mejora de la ACCESIBILIDAD de la U.I.P.D.
en la Facultat de Psicologia

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Servei Tecnic i de Manteniment

CUADRO DE PRECIOS N°1Y 2 Pag. 7
N°Orden N°Precio Descripcion Rendimiento Precio Importe
01.03.07 P01.03.07 m3 Jacena de hormigén armado, de seccién segin documentacion
gréfica, realizada con hormigén de central HA 25/B/20/1la, armado
con una cuantia indicada en planos, de acero B 500 S, incluso en-
cofrado, vibrado, curado y desencofrado, segiin EHE.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,975 17,74 17,30
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,975 14,82 14,45
PBPC.3abba m3 H 25 blanda TM 20 lla. 1,050 64,55 67,78
MMMH.5¢ h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 0,488 6,34 3,09
% Costes Directos Complementarios 0,035 102,62 3,59
EEHW.1bb kg  Acero p/hormigén B 500 S 26-25 100,000 1,09 109,00
EEEM.4bba m2 Encf mad vig colg <60x40cm 4 us 5,500 17,84 98,12
Costes directos 313,33
Costes indirectos 0,030 313,33 9,40
Coste total 322,73
TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.03 ESTRUCTURA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.04 REVESTIMIENTOS
01.04.01 P01.04.01 u Reparacion de rampas, escaleras y umbrales de acceso existen-
tes, incluso retirada de escombros, carga y transporte a vertedero.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 10,000 17,74 177,40
MOOA11la h Pedn especializado construccion 10,000 15,41 154,10
PBPM.lea m3 Mortero cto M-15 2,500 81,28 203,20
PFRV.5ccab m  Vier pie artf abj 30 got c/pte 10,000 15,49 154,90
PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco BL 22.5 X 1,200 115,03 138,04
PFFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 93,800 0,12 11,26
PRSR15aa m  Tabica marmol cr mf Ig <1.1 10,000 5,95 59,50
PRSR14aaa m  HIl marmol cr mf e2 Ig<1.1 10,000 20,07 200,70
% Costes Directos Complementarios 0,020 1.099,10 21,98
Costes directos 1.121,08
Costes indirectos 0,030 1.121,08 33,63
Coste total 1.154,71
MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
UN CENTIMOS
01.04.02 P01.04.02 m2 Forrado con chapa de acero corten, con perforaciones segin do-
cumentacion gréfica, con anclajes a la viga, incluso pintura de
mantenimiento de un solo componente y secado por oxidacion
con pigmentos anticorrosivos, tipo Temafiac MP 30, de Fakolith.
Segun detalle de planos, totalmente terminada.
MOOM.8a h Oficial 12 metal 3,000 18,36 55,08
MOOM11la h Especialista metal 3,000 15,70 47,10
PEACV.7jm m2 Acero corten 1,050 55,30 58,07
PFCH26a u Anclajes y elementos de sujecion 2,501 19,01 47,54
MOON.8a h Oficial 12 pintura 0,500 17,74 8,87
PRPPV.1a | Pintura mantenimiento 0,200 8,44 1,69
% Costes Directos Complementarios 0,020 218,35 4,37
Costes directos 222,72
Costes indirectos 0,030 222,72 6,68
Coste total 229,40
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
01.04.03 P01.04.03 m2 Chapado con placas de granito para exterior, a elegir por la D.F.,
ancladas con garras de acero galvanizado y macizado en su tra-
dés con mortero de cemento M-15, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminacién de restos y limpieza, formando aparejo
segln detalles de planos.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,360 17,74 6,39
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,180 14,82 2,67
PRPC1lagch m2 Pl gra similar al existente 1,050 77,72 81,61
PBUG.1la u Varilla anclaje chapados marmol 17,000 0,33 5,61
PBPM.lea m3 Mortero cto M-15 0,009 81,28 0,73
PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco BL 22.5 X 0,001 115,03 0,12
% Costes Directos Complementarios 0,020 97,13 1,94
Costes directos 99,07
Costes indirectos 0,030 99,07 2,97
Coste total 102,04
CIENTO DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.04.04 P01.04.04 m2 Pavimento con baldosas de granito importacién color tierra, de
40x80x3 cm., acabado antideslizante, con junta minima de 4 mm,
colocada con mortero de cemento M-5, capa de contacto adhesi-
Vo y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2)
con la misma tonalidad de las baldosas, eliminaciéon de restos y
limpieza.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,340 17,74 6,03
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,340 14,82 5,04
PRRP20bme m2 Baldosa gra imp 40x80 1,050 119,59 125,57
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
PBUA5Obaa kg Adh cementoso C2 1,000 0,86 0,86
PBUR.1b kg  Mto juntas cementoso CG2 0,300 1,26 0,38
PBAA.la m3 Agua 0,005 1,05 0,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 139,52 2,79
Costes directos 142,31
Costes indirectos 0,030 142,31 4,27
Coste total 146,58
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTIMOS
01.04.05 P01.04.05 m2 Pavimento con baldosas de granito nacional gris Mondariz, de
40x80x3 cm., acabado antideslizante, con junta minima de 4 mm,
colocada con mortero de cemento M-5, capa de contacto adhesi-
vo y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2)
con la misma tonalidad de las baldosas, eliminacién de restos y
limpieza.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,340 17,74 6,03
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,340 14,82 5,04
PRRP20abe m2 Baldosa gra ncl 40x80 grs Mond 1,050 62,42 65,54
PBUA5Obaa kg Adh cementoso C2 1,000 0,86 0,86
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 0,300 1,26 0,38
PBAA.la m3 Agua 0,005 1,05 0,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 79,49 1,59
Costes directos 81,08
Costes indirectos 0,030 81,08 2,43
Coste total 83,51
OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.04.06 P01.04.06 m2 Pavimento con baldosas de granito importacion con acanaladuras,
de 40x80x3 cm., de color contrastado con el entorno, con junta
minima de 4 mm, colocada con mortero de cemento M-5, capa de
contacto adhesivo y rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado (CG2) con la misma tonalidad de las baldosas, elimina-
cion de restos y limpieza, segin normativa VIV-501 para pavimen-
tos guia y documentacion gréafica.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,340 17,74 6,03
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,340 14,82 5,04
PRRP20ble m2 Baldosa gra imp 40x80 con acanaladuras 1,050 124,94 131,19
PBUA5Obaa kg Adh cementoso C2 1,000 0,86 0,86
PBUR.1b kg  Mto juntas cementoso CG2 0,300 1,26 0,38
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
PBAA.1a m3  Agua 0,005 1,05 0,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 145,14 2,90
Costes directos 148,04
Costes indirectos 0,030 148,04 4,44
Coste total 152,48

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso

01.04 REVESTIMIENTOS
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CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
01.04.07 P01.04.07 m2 Pavimento con baldosas de granito importacion, de 40x80x3 cm.,
con acabado abujardado, para contraste vision en inicio y final de
rampa, con junta minima de 4 mm, colocada con mortero de ce-
mento M-5, capa de contacto adhesivo y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado (CG2) con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminacion de restos y limpieza.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,340 17,74 6,03
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,340 14,82 5,04
PRRP20bke m2 Baldosa gra imp 40x60 vr col 1,050 121,59 127,67
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,020 81,28 1,63
PBUAS50baa kg Adh cementoso C2 1,000 0,86 0,86
PBUR.1b kg Mto juntas cementoso CG2 0,300 1,26 0,38
PBAA.1a m3 Agua 0,005 1,05 0,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 141,62 2,83
Costes directos 144,45
Costes indirectos 0,030 144,45 4,33
Coste total 148,78
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
01.04.08 P01.04.08 m Pavimento guia o carril de encaminamiento para deficientes vi-
suales ejecutado "in situ" sobre solado existente de marmol, grani-
to, terrazo u hormigén, de 40 a 50 cm de ancho, mediante resinas
adheridas al soporte, creando bandas longitudinales de hasta 1
mm de espesor y de 5 a 6 cm de ancho, incluso cruces o cambios
de direccion. Color a determinar por la DF, incluyendo 5 pruebas
de hasta 80 cm de longitud cada una.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,468 17,74 8,30
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,400 14,82 5,93
PBUAv34a kg Resina 1,400 16,60 23,24
% Costes Directos Complementarios 0,020 37,47 0,75
Costes directos 38,22
Costes indirectos 0,030 38,22 1,15
Coste total 39,37
TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.04.09 P01.04.09 m  Bordillo de granito nacional, con rebaje segin documentacon gra-
fica, de 15x15 cm., colocado sobre lecho de hormigon HM
15/B/20/l1a, rejuntado con mortero M-5.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,200 17,74 3,55
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,150 14,82 2,22
PUVA10aab m  Bordillo gra recto 15x15 1,000 18,72 18,72
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,003 81,28 0,24
PBPO.2bbbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5R lla 0,030 58,40 1,75
% Costes Directos Complementarios 0,020 26,48 0,53
Costes directos 27,01
Costes indirectos 0,030 27,01 0,81
Coste total 27,82
VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso
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01.04.10 P01.04.10 m  Bordillo de granito nacional, con rebaje segun documentacon gra-
fica, de 15x15 cm., colocado sobre lecho de hormigon HM
15/B/20/lla, rejuntado con mortero M-5, incluso religa para paso
de iluminacién del tipo led y p.p. de pletina de refuerzo.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,200 17,74 3,55
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,150 14,82 2,22
PUVA10aab m Bordillo gra recto 15x15 1,000 18,72 18,72
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,003 81,28 0,24
PBPO.2bbbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R lla 0,030 58,40 1,75
PP1 m  Religa 0,500 20,00 10,00
% Costes Directos Complementarios 0,020 36,48 0,73
Costes directos 37,21
Costes indirectos 0,030 37,21 1,12
Coste total 38,33
TREINTA'Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.04.11 P01.04.11 u Sumidero de plancha de acero inoxidable, incluso religa superior,
segun documentacion gréfica, incluso prolongacién de sumideroa
realizada con conduccién hueca de acero galvanizado de dimen-
siones 5x5 y una longitud de 0,5 m. Totalmente colocado.
MOOA12a h Pe6n ordinario construccion 0,500 14,82 7,41
MOOF.8a h Oficial 12 fontaneria 0,400 18,36 7,34
PUCA.1cc u Sumidero acero inox 1,000 28,02 28,02
% Costes Directos Complementarios 0,020 42,77 0,86
Costes directos 43,63
Costes indirectos 0,030 43,63 1,31
Coste total 44,94
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.04.12 P01.04.12 m  Canalizacion prefabricada de 30 cm de diametro, de hormigén o
similar, alineada a fachada, incluso hormigén de limpieza entre
1% y 3% de pendiente, sobre terreno compactado.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,300 17,74 5,32
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,300 14,82 4,45
PISS21fa m  Canalizacion prefabricada de hormigén 1,000 7,63 7,63
PBPO.2bbc m3 H 15 blanda 20 CEM II/B-L 32.5 R 0,203 74,25 15,07
MMMA10n h Camién grua p/descarga tb H 0,100 53,48 5,35
% Costes Directos Complementarios 0,020 37,82 0,76
Costes directos 38,58
Costes indirectos 0,030 38,58 1,16
Coste total 39,74
TREINTA'Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.04 REVESTIMIENTOS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.05 BARANDILLAS
01.05.01 P01.05.01 m  Barandilla de doble pasamanos de 105 cmy 70 cm de altura, rea-
lizada con montantes macizos de acero inoxidable, separados ca-
da 1,5 m, con placas de anclaje en el acero corten y pasamanos
de didmetros de 5y 4 cm, y plancha con 29 caracteres braille,
atornillada al pasamanos superior, todo ello segin normativa de
accesibilidad, memoria, planos y completamente instalado.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 4,000 17,74 70,96
MOOA12a h Pe6n ordinario construccion 4,000 14,82 59,28
PEAA.1bd kg Aceroinox g 5cm 14,800 3,60 53,28
PFDB40ce kg Pletina a calibrado 40x5mm 8,600 0,60 5,16
%0400 Medios auxiliares 0,040 188,68 7,55
Costes directos 196,23
Costes indirectos 0,030 196,23 5,89
Coste total 202,12
DOSCIENTOS DOS EUROS CON DOCE CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.05 BARANDILLAS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.06 ILUMINACION
01.06.01 P01.06.01 m  Luminaria de tiras de LEDs con marcado CE, para sefializacion
exterior de calles, zonas peatonales, parques Yy jardines, con una
unidad 6ptica de 1.2 W de potencia y 34 limenes de flujo lumino-
so, tensién 110-220 V y grado de proteccion |P44; totalmente ins-
talada, comprobada y en correcto funcionamienro segin REBT.
MOOE.8a h Oficial 12 electricidad 0,400 18,36 7,34
PILEMV3a m  Luminaria tipo led 1,000 15,82 15,82
% Costes Directos Complementarios 0,020 23,16 0,46
Costes directos 23,62
Costes indirectos 0,030 23,62 0,71
Coste total 24,33
VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.06.02 P01.06.02 u Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo al-
tamente resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa y
arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de profundidad
de arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de
diametro, incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funciona-
miento.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 1,000 17,74 17,74
PILE20a u Arqueta de poliéster 1,000 117,83 117,83
% Costes Directos Complementarios 0,020 135,57 2,71
Costes directos 138,28
Costes indirectos 0,030 138,28 4,15
Coste total 142,43
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
01.06.03 P01.06.03 m  Canalizacion para red de alumbrado, formada por un tubo de PVC
flexible de diametro 100 m., colocado en zanja sin cablear, incluso
excavacion de tierras para formacion de la misma con seccion
40x45 cm., sobre lecho y recubierto de arena compactada losa de
hormigén H-150 de 10 cm. de espesor, y relleno con tierra apiso-
nada procedente de excavacion, incluso rotura de pavimento exis-
tente y su posterior colocacion.
MOOE.8a h Oficial 12 electricidad 0,040 18,36 0,73
MOOA11la h Pedn especializado construccion 0,040 15,41 0,62
PIEC20eb m  Tb corru db par PVC 100mm 30%acc 1,050 1,78 1,87
% Costes Directos Complementarios 0,020 3,22 0,06
ECAE.7cc m3 Excv medios retro 0,150 10,08 1,51
ECAR.6ab m3 Relleno extendido propias band 0,150 5,47 0,82
ECAR.6dc m3 Relleno extendido arena mtnv 0,127 20,80 2,64
Costes directos 8,25
Costes indirectos 0,030 8,25 0,25
Coste total 8,50
OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.06 ILUMINACION
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.06.04 P01.06.04 m  Linea de cobre trifasica con un aislamiento de tensién nominal de
0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 10 mm2 de sec-
cién, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
32 mm de didametro, incluso parte proporcional de pequefio mate-
rial y piezas especiales, conexion a la iluminacion a la red interior
de la facultad, totalmente instalada, conectada y en correcto esta-
do de funcionamiento, segin Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension 2002.
MOOA.9a h Oficial 22 construccién 0,170 17,06 2,90
MOOE.8a h Oficial 12 electricidad 0,170 18,36 3,12
PIEC.4aae m  Cable Curig RV 0.6/1kV 1x10 5,252 3,87 20,33
% Costes Directos Complementarios 0,020 26,35 0,53
Costes directos 26,88
Costes indirectos 0,030 26,88 0,81
Coste total 27,69
VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.06 ILUMINACION
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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02 AJARDINAMIENTO
02.01 P02.01 m3 Retirada de capa de tierra vegetal y limpieza del terreno, realizada
con medios mecanicos.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,030 14,82 0,44
MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3. 0,030 84,41 2,53
% Costes Directos Complementarios 0,020 2,97 0,06
Costes directos 3,03
Costes indirectos 0,030 3,03 0,09
Coste total 3,12
TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS
02.02 P02.02 m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecéani-
cos, pala cargadora incluso compactacién, con bandeja vibratoria
y riego, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de
compactacion 95% del Proctor normal, segin NTE/ADZ-12.
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,250 14,82 3,71
PBRT10a m3 Material de préstamos 1,200 5,16 6,19
PBAA.la m3  Agua 1,200 1,05 1,26
MMMC.3aa h Band vibr 90kg 490x450 cm 0,120 2,86 0,34
% Costes Directos Complementarios 0,030 11,50 0,35
Costes directos 11,85
Costes indirectos 0,030 11,85 0,36
Coste total 12,21
DOCE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS
02.03 P02.03 m3 Aporte de tierra vegetal, incluso preparacion del terreno, extendi-
do y nivelado.
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,000 6,80 6,80
MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,150 16,04 2,41
MOOJ11la h Pedn jardinero 0,300 13,94 4,18
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 0,070 44,61 3,12
% Costes Directos Complementarios 0,010 16,51 0,17
Costes directos 16,68
Costes indirectos 0,030 16,68 0,50
Coste total 17,18
DIECISIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
02.04 P02.04 m2 Césped (gramineas), incluso preparacion del terreno abonado
rastrillado rulado y primer riego.
MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,050 16,04 0,80
PUJU.4a kg Semilla de cesped 0,100 3,25 0,33
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,147 6,80 1,00
% Costes Directos Complementarios 0,020 2,13 0,04
Costes directos 2,17
Costes indirectos 0,030 2,17 0,07
Coste total 2,24
DOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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02.05 P02.05 u Brachychiton Acerifolium (arbol del fuego) Magnolia grandiflora,
de 4.0-4.5 m. de altura suministrada en cepellén, incluso excava-
cién del hoyo de 1.2x1.2 m., plantacion aportacion de tierra vege-
tal fertilizada, primer riego y transporte.
MOOJ.8a h Oficial jardinero 1,000 16,04 16,04
MOOJ12a h Contrato formacion 1,000 12,41 12,41
PUJD16fb u Brachychiton Acerifolium 1,000 116,00 116,00
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,200 6,80 8,16
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 0,500 48,39 24,20
% Costes Directos Complementarios 0,040 176,81 7,07
Costes directos 183,88
Costes indirectos 0,030 183,88 5,52
Coste total 189,40
CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS
02.06 P02.06 u Populos nigra (Chopo) de 3.0-3.5 m. de altura, suministrado en
cepellon, incluso excavacion del hoyo de 1.2x1.2 m., aporte de tie-
rra vegetal fertilizada, plantacion, primer riego y transporte.
MOOJ.8a h Oficial jardinero 1,000 16,04 16,04
MOOJ12a h Contrato formacion 1,000 12,41 12,41
PUJC.9ad u chopo 1,000 112,85 112,85
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,200 6,80 8,16
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 0,500 48,39 24,20
% Costes Directos Complementarios 0,040 173,66 6,95
Costes directos 180,61
Costes indirectos 0,030 180,61 5,42
Coste total 186,03
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CENTIMOS
02.07 P02.07 m2 Plantas arématicas compuesto por hierva luisa y lavanda, incluso
excavacion de hoyos de 0.2x0.2 m., plantacién, aporte de tierra
vegetal y primer riego.
MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,350 16,04 5,61
MOOJ12a h Contrato formacion 0,350 12,41 4,34
PUJV.1a u Lavanda 4,000 0,94 3,76
PUJV27b u Hierva luisa 4,000 3,55 14,20
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 1,500 6,80 10,20
% Costes Directos Complementarios 0,030 38,11 1,14
Costes directos 39,25
Costes indirectos 0,030 39,25 1,18
Coste total 40,43
CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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02.08 P02.08 m  Plantas trepadoras compuesto por jazmin de arabia (tapizante) y
glicinea arématica ( arbusto con ramas tapizantes), incluso exca-
vacion de hoyos de 0.2x0.2 m., plantacion, aporte de tierra vegetal
y primer riego.
MOO0J.8a h Oficial jardinero 0,200 16,04 3,21
MOOJ12a h Contrato formacion 0,200 12,41 2,48
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,500 6,80 3,40
PUJCV22a u Jazmin de arabia 3,000 2,78 8,34
PUJCV22b u Glicinea arématica 3,000 2,60 7,80
% Costes Directos Complementarios 0,020 25,23 0,50
Costes directos 25,73
Costes indirectos 0,030 25,73 0,77
Coste total 26,50
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
02.09 P02.09 m2 Matorral Basofilo, incluso excavacion, plantacién, aporte de tierra
vegetal y primer riego.
MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,250 16,04 4,01
MOQOJ12a h Contrato formacion 0,250 12,41 3,10
PUJC20a u Junip hrz Glauca 0.2-0.4m conte 2,000 6,30 12,60
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,500 6,80 3,40
% Costes Directos Complementarios 0,030 23,11 0,69
Costes directos 23,80
Costes indirectos 0,030 23,80 0,71
Coste total 24,51
VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
02.10 P02.10 u Instalacion de red de riego para jardin compuesta por lineas de
riego por goteo, segun documentacion gréafica. Instalada y com-
probada.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 20,000 17,74 354,80
MOOA1lla h Pebn especializado construccion 20,000 15,41 308,20
MOOF11la h Especialista fontaneria 20,000 15,70 314,00
PIFT1v3dca m  Thb pre PVC 232 10 40,329 2,60 104,86
PIFR45cbb m  Tb PE rg 16 1.2 atm 30%acc 220,000 2,14 470,80
PIFR.1b u Aspersor emg sect 7-11m lat #3/4 26,000 35,57 924,82
PIFRv1B u Gotero 150,000 2,50 375,00
% Costes Directos Complementarios 0,020 2.852,48 57,05
Costes directos 2.909,53
Costes indirectos 0,030 2.909,53 87,29
Coste total 2.996,82
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.11 P02.11 m2 Romero rastrero (no arbustico), transplantado practicando perfo-
raciones en malla antihierbas cada 50 cm en lineas al tresbolillo,
incluso aporte de tierra vegetal y primer riego.
MOOJ.8a h Oficial jardinero 0,100 16,04 1,60
MOQJ12a h Contrato formacion 0,100 12,41 1,24
PUJR53d u Romero rastrero (no arbustico), 3,000 1,60 4,80
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 0,025 6,80 0,17
% Costes Directos Complementarios 0,030 7,81 0,23
Costes directos 8,04
Costes indirectos 0,030 8,04 0,24
Coste total 8,28
OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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03 ASEOS
03.01 P03.01 u Sustitucion y nueva ubicacion de inodoro existente por inodoro
colgado suspendido para tanque bajo, de porcelana vitrificada
blanca, con tapa de apertura delantera y contraste cromatico. Al-
tura del asiento de 47 cm y profundidad de 75 cm. Incluso soporte
bastidor con juego de fijacion y plantilla unién, colocada con ayu-
das de albafiileria y p.p.de alicatado necesario.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 6,000 17,74 106,44
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 6,000 14,82 88,92
MOOF.8a h Oficial 12 fontaneria 1,000 18,36 18,36
MOOF11a h Especialista fontaneria 1,000 15,70 15,70
PIFS15a u Taza inodoro susp blanca 1,000 128,85 128,85
EIFS16ab u Tanque bajo blanco cld est 1,000 149,01 149,01
PISC.1fd m  Tubo eva PVC sr-B @110mm 50%acc 1,000 7,13 7,13
% Costes Directos Complementarios 0,020 514,41 10,29
Costes directos 524,70
Costes indirectos 0,030 524,70 15,74
Coste total 540,44
QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
03.02 P03.02 u Suministro e instalacién de barra horizontal de acero inoxidable,
de 80 cm de largo y de 4 cm de didmetro, colocada a una altura
de 70 cm, con anclajes para soportar cargas hasta de 100 KG.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,500 17,74 8,87
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,200 14,82 2,96
PIFSV.1a u Barra horizontal de 80 cm 1,000 110,65 110,65
% Costes Directos Complementarios 0,020 122,48 2,45
Costes directos 124,93
Costes indirectos 0,030 124,93 3,75
Coste total 128,68
CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS
03.03 P03.03 u Suministro e instalacién de barra horizontal de acero inoxidable,
de 80 cm de largo y de 4 cm de didametro, colocada a una altura
de 70 cm, anclada a pared y suelo, para soportar cargas hasta de
100 KG.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,500 17,74 8,87
MOOA12a h Pe6n ordinario construccion 0,200 14,82 2,96
PIFSV.1b u Barra horizontal de 80 cm 1,000 113,56 113,56
% Costes Directos Complementarios 0,020 125,39 2,51
Costes directos 127,90
Costes indirectos 0,030 127,90 3,84
Coste total 131,74
CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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03.04 P03.04 u Despalzamiento de barra abatibles auxiliares existentes.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,700 17,74 12,42
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 0,700 14,82 10,37
PPIV.1a u Material para fijacion 1,000 10,01 10,01
% Costes Directos Complementarios 0,020 32,80 0,66
Costes directos 33,46
Costes indirectos 0,030 33,46 1,00
Coste total 34,46
TREINTA' Y CUATRO EUROS CON CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
03.05 P03.05 u Desplazamiento de lavabo existente a nueva ubicacion, con p.p.
de fontaneria y reposicion de alicatado.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,500 17,74 8,87
MOOA12a h Pe6n ordinario construccion 0,500 14,82 7,41
MOOF.8a h Oficial 12 fontaneria 1,000 18,36 18,36
MOOF11la h Especialista fontaneria 1,000 15,70 15,70
PIFG22ab u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 1,000 6,08 6,08
PISC.1bd m  Tubo eva PVC sr-B @40mm 50%acc 0,500 2,30 1,15
% Costes Directos Complementarios 0,020 57,57 1,15
Costes directos 58,72
Costes indirectos 0,030 58,72 1,76
Coste total 60,48
SESENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
03.06 P03.06 u Sustitucion de griferia exitente por una de tipo pulsador alargado
con etmporizador , totalmente instalado y comprobado.
MOOF.8a h Oficial 12 fontaneria 1,000 18,36 18,36
PIFG.2aaaa u Grif pulsador 1,000 60,94 60,94
% Costes Directos Complementarios 0,020 79,30 1,59
Costes directos 80,89
Costes indirectos 0,030 80,89 2,43
Coste total 83,32
OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
03.07 P03.07 u Desplazamiento de portarrollo de pared existente, a nueva ubica-
cién, con p.p. de reposicion de alicatado.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 1,500 17,74 26,61
% Costes Directos Complementarios 0,020 26,61 0,53
Costes directos 27,14
Costes indirectos 0,030 27,14 0,81
Coste total 27,95
VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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03.08 P03.08 u Desplazamiento de secamanos existente, a nueva ubicacion, con
p.p. de reposicion de alicatado e instalacion eléctrica necesaria.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,650 17,74 11,53
MOOE.8a h Oficial 12 electricidad 0,537 18,36 9,86
PRPA.lea m2 Azulejo 1,500 11,50 17,25
PBPM.lea m3 Mortero cto M-15 0,018 81,28 1,46
% Costes Directos Complementarios 0,200 40,10 8,02
Costes directos 48,12
Costes indirectos 0,030 48,12 1,44
Coste total 49,56
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
03.09 P03.09 u Desplazamiento depercha de pared existente, a nueva ubicacion,
con p.p. de reposicién de alicatado.
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 1,000 17,74 17,74
% Costes Directos Complementarios 0,020 17,74 0,35
Costes directos 18,09
Costes indirectos 0,030 18,09 0,54
Coste total 18,63

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

03.10 P03.10 m2 Frente de espejo con luna tipo CRISTANOLA PLATA de 5mm. de
espesor, incluso cortes, biselado, y colocacion mediante perfil
oculto de acero inoxidable.

MOQV.8a h Oficial 12 vidrio 0,318 14,61 4,65
PFAS.3ba m2 Luna espejo 5 mm incl 1,000 31,53 31,53
PFAW.3a m2 Repercusion perfil neopreno 1,000 0,71 0,71
% Costes Directos Complementarios 0,020 36,89 0,74
Costes directos 37,63

Costes indirectos 0,030 37,63 1,13

Coste total 38,76

TREINTA'Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

03.11 P03.11 u Desmontaje de barra vertical fija de pared, con retirada y carga.
MOOA1l1la h Pebn especializado construccion 1,000 15,41 15,41
% Costes Directos Complementarios 0,020 15,41 0,31
Costes directos 15,72
Costes indirectos 0,030 15,72 0,47
Coste total 16,19

DIECISEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS

03.12 P03.12 u Desplazamiento de mampara existente, a nueva ubicacion, con
p.p. de reposicion de alicatado.
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 1,304 17,74 23,13
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 1,250 14,82 18,53
PRPA.lea m2 Azulejo 1,500 11,50 17,25
PBPM.lea m3 Mortero cto M-15 0,030 81,28 2,44
% Costes Directos Complementarios 0,020 61,35 1,23
Costes directos 62,58
Costes indirectos 0,030 62,58 1,88
Coste total 64,46
SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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04 SENALIZACION
04.01 PAVIMENTO GUIA
04.02 MACETERO LINEAL
04.02.01 P04.02.01 u Macetero lineal de piedra artificial, de 40x40 cm. de seccion, dis-
puesto bajo escalera volada a menos de 2,10 m. de altura libre.
MOOA.8a h Oficial 12 construccién 5,004 17,74 88,77
MOOA12a h Pedn ordinario construccion 5,002 14,82 74,13
PFRV.5caaa m  Macetero de piedra artificial de 40x 40 10,000 66,10 661,00
PBPM.lea m3 Mortero cto M-15 0,500 81,28 40,64
% Costes Directos Complementarios 0,020 864,54 17,29
Costes directos 881,83
Costes indirectos 0,030 881,83 26,45
Coste total 908,28

NOVECIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso

04.01 PAVIMENTO GUIA

-ARQUITECTO-
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04.03 SENALITICA

04.03.01 P04.03.01 u DIRECTORIO DE PLANTA: tamafio 600x500 mm

MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,500 17,74 8,87

PSIRv.5aa u Directorio de planta 1,000 872,02 872,02

% Costes Directos Complementarios 0,020 880,89 17,62

Costes directos 898,51

Costes indirectos 0,030 898,51 26,96

Coste total 925,47

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

04.03.02 P04.03.02 u ROTULOS DE RECINTO (“Unidad de atencion a alumnos con
discapacidad")
MOOA .8a h Oficial 12 construccién 0,200 17,74 3,55
PSIRv.5ab u Rotulo de recinto 1,000 44,89 44,89
% Costes Directos Complementarios 0,020 48,44 0,97
Costes directos 49,41
Costes indirectos 0,030 49,41 1,48
Coste total 50,89

CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.03.03 P04.03.03 u PICTOGRAMAS DE ASEOS ("aseo mujeres" y "aseo hombres":
tamafio 150x150 mm
MOOA.8a h Oficial 12 construccién 0,150 17,74 2,66
PSIRv.5ac u Pictogramas de aseos 1,000 21,41 21,41
% Costes Directos Complementarios 0,020 24,07 0,48
Costes directos 24,55
Costes indirectos 0,030 24,55 0,74
Coste total 25,29

VEINTICINCO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS

04.03.04 P04.03.04 u PICTOGRAMAS "SIA" de edificio/itinerario adaptado con soporte
de metacrilato: 150x150 mm
MOOA.8a h Oficial 12 construccion 0,150 17,74 2,66
PSIRv.5af u Pictograma SIA 1,000 36,12 36,12
% Costes Directos Complementarios 0,020 38,78 0,78
Costes directos 39,56
Costes indirectos 0,030 39,56 1,19
Coste total 40,75

CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 04.03 SENALITICA

Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 P05.01 u Gestion de residuos segun estudio aparte.
Sin descomposicion 905,06
Costes directos 905,06
Costes indirectos 0,030 905,06 27,15
Coste total 932,21
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 05 GESTION DE RESIDUOS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 P06.01 u Adopcion de medidas de seguridad segiin documentacion técnica.
Sin descomposicion 1.131,33
Costes directos 1.131,33
Costes indirectos 0,030 1.131,33 33,94
Coste total 1.165,27
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 06 SEGURIDAD Y SALUD
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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ACCESIBILIDAD FACULTAD
PSICOLOGIA
01 RAMPA
01.01 DEMOLICION
01.01.01 Desmonte de dos arboles (ciruelos), varios ar-
bustos y pequefia vegetacién. Parte aérea y
tocon, incluso tala de ramas y troceado con
medios mecanicos, carga sin incluir transporte
a vertedero.
1,00
Total partida 01.01.01 € 1,00 194,72 194,72
Total partida 01.01.01 € 194,72 194,72
01.01.02 Desmontado de red de riego existente, sin re-
cuperacion de elementos, canalizaciones, as-
persores, goteros, incluso retirada de escom-
bros y carga sobre camién, sin incluir trans-
porte a vertedero.
1,00
Total partida 01.01.02 € 1,00 326,27 326,27
Total partida 01.01.02 € 326,27 326,27
01.01.03 Levantado de bordillo, incluso retirada de es-
combros y carga sobre camién, sin incluir
transporte a vertedero.
6,00 6,00
Total partida 01.01.03 € 6,00 5,59 33,54
Total partida 01.01.03 € 5,59 33,54
01.01.04 Retirada de arbustos con medios mecanicos,
incluso carga y sin incluir transporte a verte-
dero.
6,00 6,00
Total partida 01.01.04 € 6,00 3,37 20,22
Total partida 01.01.04 € 3,37 20,22
Total capitulo 01.01 (Euros) 574,75
Total capitulo 01.01 (Euros) 574,75
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01 RAMPA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
RELLENOS

01.02.01 m3 Excavacion realizada por debajo de la cota de
implantacion, en terrenos medios, con medios
mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpie-
za y extracion de restos y carga directa sobre
transporte.

1 0,50 3,50 30,80 53,90
Total partida 01.02.01 € 53,90 4,49 242,01
Total partida 01.02.01 € 4,49 242,01

01.02.02 |m3 Excavacion para la formacion de zanja, en te-
rrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracién de restos a los bordes y
carga sobre transporte.

cimentacion muros 2 2,10 1,80 0,60 4,54
viga riostra 1 5,30 0,60 0,60 1,91
Total partida 01.02.02 € 6,45 10,38 66,95
Total partida 01.02.02 € 10,38 66,95

01.02.03 m3 Compactacion del terreno existente, con ban-
deja vibratoria, con grado de compactacion
95% del Proctor normal, segin NTE/ADZ-12.

1 0,50 3,50 28,50 49,88
Total partida 01.02.03 € 49,88 5,63 280,82
Total partida 01.02.03 € 5,63 280,82

01.02.04 |m3 Relleno y extendido de zahorras con medios
mecanicos, motoniveladora, incluso compac-
tacién, con rodillo autopropulsado, en capas
de 25 cm. de espesor maximo, con grado de
compactacién 95% del Proctor modificado,
segun NTE/ADZ-12.

Embarque inferior 1 3,50 3,00 0,15 1,58
Tramo inferior 1 8,80 3,00 0,25 6,60
Total partida 01.02.04 € 8,18 28,57 233,70
Total partida 01.02.04 € 28,57 233,70

01.02.05 m3 Relleno y extendido de gravas con medios
mecanicos, motoniveladora, incluso compac-
tacién, con rodillo autopropulsado, en capas
de 25 cm. de espesor maximo, segun
NTE/ADZ-12.

Embarque inferior 1 3,50 3,00 0,10 1,05
Tramo inferior 1 8,80 3,00 0,20 5,28
Total partida 01.02.05 € 6,33 15,63 98,94
Total partida 01.02.05 € 15,63 98,94

01.02.06 m3 Relleno y extendido de arenas con medios
mecanicos, motoniveladora, incluso compac-
tacion, con rodillo autopropulsado, y riego, en
capas de 25 cm. de espesor maximo, segun
NTE/ADZ-12.

Embarque inferior 1 3,50 3,00 0,05 0,53
Tramo inferior 1 8,80 3,00 0,05 1,32
Total partida 01.02.06 € 1,85 21,42 39,63
Total partida 01.02.06 € 21,42 39,63
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01.02.07 m2 Formacién de talud con tierras propias de
hasta 30 cm de desnivel en 2 m de ancho, in-
cluyendo la retirada de gravas blancas exis-
tentes para posterior colocacion.
Zona fachada 1 21,70 2,00 43,40
Total partida 01.02.07 € 43,40 5,55 240,87
Total partida 01.02.07 € 5,55 240,87
01.02.08 |m2 Malla geotextil antihierbas para estabilizacion
de taludes, conformada por polietileno de rafia
tejida, fijada al terreo mediante alambres de
15 cm de longitud en formas de grapas, inclu-
so limpieza y preparacién, mermas y solapos.
Talud zona superior 1 4,00 3,00 12,00
Talud zona intermedia 1 1,50 24,00 36,00
Zona fachada 1 21,70 2,00 43,40
Total partida 01.02.08 € 91,40 1,82 166,35
Total partida 01.02.08 € 1,82 166,35
01.02.09 m2 Extendido de gravas de 2 a 4 cm, de color
blanquecino, sin compactacién, sobre malla
antihierbas.
Talud zona superior 1 4,00 3,00 12,00
Talud zona intermedia 1 1,50 24,00 36,00
Zona fachada 1 21,70 2,00 43,40
Total partida 01.02.09 € 91,40 24,31 2.221,93
Total partida 01.02.09 € 24,31 2.221,93
Total capitulo 01.02 (Euros) 3.591,20
Total capitulo 01.02 (Euros) 3.591,20
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01.03 ESTRUCTURA
01.03.01 |m2 Solera realizada con hormigén HA 20/B/20/lla
con un espesor de 20 cm. reforzada con malla
electrosoldada ME 20x20 a didmetro 10-10 B
500 S colocado sobre terreno limpio y com-
pactado a mano extendido mediante reglado y
acabado ruleteado.
Embarque inferior 1 3,50 2,50 8,75
tramo inferior 1 8,80 2,50 22,00
meseta inferior 1 1,50 3,00 4,50
tramo intermedio 1 8,80 3,00 26,40
meseta superior 1 1,50 3,00 4,50
Total partida 01.03.01 € 66,15 27,38 1.811,19
Total partida 01.03.01 € 27,38 1.811,19
01.03.02 m3 Hormigén armado con una cuantia media de
indicada en planosde acero B 500 S, en lo-
sas, con hormigén HA-25/B/20/1la, consisten-
cia blanda, tamafio maximo de arido 20 mm.,
clase de exposicion lla, elaborado, transporta-
do y puesto en obra, incluso encofrado.
meseta inferior 1 1,50 2,50 0,20 0,75
tramo intermedio 1 8,80 2,50 0,20 4,40
meseta superior 1 1,50 2,50 0,20 0,75
Total partida 01.03.02 € 5,90 269,72 1.591,35
Total partida 01.03.02 € 269,72 1.591,35
01.03.03 |m2 Fabrica estructural para revestir, de 20 de es-
pesor, construida con bloques ceramicos de
termoarcilla de 30X19X20 cm., sentados con
mortero de cemento confeccionado en obra
Mortero cto M-5, con juntas de 1 cm. de espe-
sor, aparejados, incluso replanteo, nivelacion
y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
humedecido de las piezas y limpieza, conside-
rando un 3% de perdidas por roturas y un 30
% de mermas de mortero.
meseta inferior 3 2,50 0,38 2,85
2 1,50 0,38 1,14
tramo intermedio 4 8,80 0,65 22,88
1 2,50 0,40 1,00
1 2,50 0,75 1,88
meseta superior 2 1,50 0,75 2,25
3 2,50 0,75 5,63
Total partida 01.03.03 € 37,63 29,58 1.113,10
Total partida 01.03.03 € 29,58 1.113,10
01.03.04 m2 Tablero de machihembrados cerdmicos de
100x25x4cm, rejuntados con mortero de ce-
mento y colocado sobre muretes transversa-
les, incluso replanteo, roturas y limpieza.
mesta inferior 1 2,50 1,50 3,75
tramo intermedio 1 2,50 8,80 22,00
meseta superior 1 2,50 1,50 3,75
Total partida 01.03.04 € 29,50 6,70 197,65
Total partida 01.03.04 € 6,70 197,65
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01.03.05 m3 Hormigén armado de 25 N/mm2, de tamafio
méaximo de arido 20 mm. y consistencia blan-
da, HA-25/ 20/ B/ lla, con una cuantia indica-
da en planos de acero B-500-S, en muros,
transportado y puesto en obra, incluso enco-
frado a dos caras, segin EHE.

tramo superior 1 1,20 2,10 0,60 1,51
0,95 2,10 0,60 1,20
Total partida 01.03.05 € 2,71 354,14 959,72
Total partida 01.03.05 € 354,14 959,72

i

01.03.06 m3 Hormigén armado HA 25/B/40/lla preparado,
en zapatas Y riostras, con una cuantia indica-
da en planos. de acero B 500 S, incluso hor-
migéon de limpieza, recortes, separadores,
alambre de atado, vibrado y curado del hormi-
gon, inscluso encofrado.

tramo superior
zapatas 2,10 0,80 0,60 1,01
2,10 0,80 1,35 2,27
riostra 1 5,30 0,60 0,60 191

Total partida 01.03.06 € 5,19 147,22 764,07

Total partida 01.03.06 € 147,22 764,07

PP

01.03.07 m3 Jacena de hormigén armado, de seccién se-
gun documentacion gréfica, realizada con hor-
migén de central HA 25/B/20/1la, armado con
una cuantia indicada en planos, de acero B
500 S, incluso encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, segun EHE.

tramo superior 1 6,05 2,10 0,20 2,54
6,05 2,10 0,15 191
Total partida 01.03.07 € 4,45 322,73 1.436,15
Total partida 01.03.07 € 322,73 1.436,15

i

Total capitulo 01.03 (Euros) 7.873,23
Total capitulo 01.03 (Euros) 7.873,23
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01.04

01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

m2

m2

m2

REVESTIMIENTOS

Reparacion de rampas, escaleras y umbrales
de acceso existentes, incluso retirada de es-
combros, carga y transporte a vertedero.

Total partida 01.04.01 €
Total partida 01.04.01 €

Forrado con chapa de acero corten, con per-
foraciones segun documentacién grafica, con
anclajes a la viga, incluso pintura de manteni-
miento de un solo componente y secado por
oxidacién con pigmentos anticorrosivos, tipo
Temafac MP 30, de Fakolith. Segun detalle
de planos, totalmente terminada.

tramo superior
Total partida 01.04.02 €
Total partida 01.04.02 €

Chapado con placas de granito para exterior,
a elegir por la D.F., ancladas con garras de
acero galvanizado y macizado en su trados
con mortero de cemento M-15, incluso rejun-
tado con lechada de cemento, eliminacién de
restos y limpieza, formando aparejo segun de-
talles de planos.

tramo superior

Total partida 01.04.03 €
Total partida 01.04.03 €

Pavimento con baldosas de granito importa-
cién color tierra, de 40x80x3 cm., acabado an-
tideslizante, con junta minima de 4 mm, colo-
cada con mortero de cemento M-5, capa de
contacto adhesivo y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado (CG2) con la mis-
ma tonalidad de las baldosas, eliminacion de
restos y limpieza.

tramo inferior

tramo intermedio

tramo superior
Total partida 01.04.04 €
Total partida 01.04.04 €

1,00

1,00

0,46

5,57

5,57

1,20
2,10
0,95
2,10

PN RPN

0,60
1,20
0,60
0,95

1,44
2,52
1,14
2,00

7,10

8,00
8,00
5,25

N NN

0,80
0,80
0,80

12,80
12,80
8,40

34,00

1.154,71
1.154,71

229,40
229,40

102,04
102,04

146,58
146,58

1.154,71
1.154,71

1.277,76
1.277,76

724,48
724,48

4.983,72
4.983,72
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01.04.05

01.04.06

01.04.07

m2

m2

m2

Pavimento con baldosas de granito nacional
gris Mondariz, de 40x80x3 cm., acabado anti-
deslizante, con junta minima de 4 mm, colo-
cada con mortero de cemento M-5, capa de
contacto adhesivo y rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado (CG2) con la mis-
ma tonalidad de las baldosas, eliminacién de
restos y limpieza.

embarque inferior
meseta inferior
meseta superior
acceso

Total partida 01.04.05 €
Total partida 01.04.05 €

Pavimento con baldosas de granito importa-
cién con acanaladuras, de 40x80x3 cm., de
color contrastado con el entorno, con junta
minima de 4 mm, colocada con mortero de
cemento M-5, capa de contacto adhesivo y re-
juntado con mortero de juntas cementoso me-
jorado (CG2) con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminacién de restos y limpieza, se-
gln normativa VIV-501 para pavimentos guia
y documentacion grafica.

tramo inferior

tramo intermedio

tramo superior
Total partida 01.04.06 €
Total partida 01.04.06 €

Pavimento con baldosas de granito importa-
cién, de 40x80x3 cm., con acabado abujarda-
do, para contraste vision en inicio y final de
rampa, con junta minima de 4 mm, colocada
con mortero de cemento M-5, capa de contac-
to adhesivo y rejuntado con mortero de juntas
cementoso mejorado (CG2) con la misma to-
nalidad de las baldosas, eliminacién de restos
y limpieza.

tramo inferior

tramo intermedio

tramo superior
Total partida 01.04.07 €
Total partida 01.04.07 €

PNRPNRPNREN

3,50
2,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,35
1,35

0,80
0,40
0,80
0,40
0,80
0,40
0,80
0,40

5,60
0,80
2,40
0,60
2,40
0,60
2,16
0,54

15,10

PP

8,80
8,80
6,05

0,40
0,40
0,40

3,52
3,52
2,42

9,46

NN N

2,00
2,00
2,00

0,40
0,40
0,40

1,60
1,60
1,60

4,80

83,51
83,51

152,48
152,48

148,78
148,78

1.261,00
1.261,00

1.442,46
1.442,46

714,14
714,14
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01.04.08

01.04.09

01.04.10

01.04.11

01.04.12

Pavimento guia o carril de encaminamiento
para deficientes visuales ejecutado "in situ"
sobre solado existente de marmol, granito, te-
rrazo u hormigén, de 40 a 50 cm de ancho,
mediante resinas adheridas al soporte, crean-
do bandas longitudinales de hasta 1 mm de
espesor y de 5 a 6 cm de ancho, incluso cru-
ces o cambios de direccion. Color a determi-
nar por la DF, incluyendo 5 pruebas de hasta
80 cm de longitud cada una.

exterior

Meseta inferior

Meseta superior

embarque inferior
Total partida 01.04.08 €
Total partida 01.04.08 €

Bordillo de granito nacional, con rebaje segin
documentacon gréfica, de 15x15 cm., coloca-
do sobre lecho de hormigén HM 15/B/20/11a,
rejuntado con mortero M-5.

embarque inferior

tramo inferior

tramo intermedio

tramo superior

tramo final
Total partida 01.04.09 €
Total partida 01.04.09 €

Bordillo de granito nacional, con rebaje segun
documentacén grafica, de 15x15 cm., coloca-
do sobre lecho de hormigébn HM 15/B/20/lla,
rejuntado con mortero M-5, incluso religa para
paso de iluminacién del tipo led y p.p. de pleti-
na de refuerzo.

meseta inferior

meseta superior

embarque inferior
Total partida 01.04.10 €
Total partida 01.04.10 €

Sumidero de plancha de acero inoxidable, in-
cluso religa superior, segin documentacion
gréfica, incluso prolongacién de sumideroa
realizada con conduccién hueca de acero gal-
vanizado de dimensiones 5x5 y una longitud
de 0,5 m. Totalmente colocado.

Total partida 01.04.11 €
Total partida 01.04.11 €

Canalizacion prefabricada de 30 cm de dia-
metro, de hormigén o similar, alineada a fa-
chada, incluso hormigén de limpieza entre 1%
y 3% de pendiente, sobre terreno compacta-
do.

Zona fachada
Total partida 01.04.12 €
Total partida 01.04.12 €

Total capitulo 01.04 (Euros)
Total capitulo 01.04 (Euros)

PRPP

12,00
1,50
1,50
1,50

12,00
1,50
1,50
1,50

16,50

NNNNN

3,50
8,80
8,80
6,05
1,35

7,00
17,60
17,60
12,10

2,70

57,00

N NN

1,50
1,50
1,00

3,00
3,00
2,00

8,00

2,00

10,00

10,00

21,70

21,70

21,70

39,37
39,37

27,82
27,82

38,33
38,33

44,94
44,94

39,74
39,74

649,61
649,61

1.585,74
1.585,74

306,64
306,64

449,40
449,40

862,36
862,36

15.412,02
15.412,02
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01.05 BARANDILLAS
01.05.01 |m Barandilla de doble pasamanos de 105 cm y
70 cm de altura, realizada con montantes ma-
cizos de acero inoxidable, separados cada 1,5
m, con placas de anclaje en el acero corten y
pasamanos de diametros de 5y 4 cm, y plan-
cha con 29 caracteres braille, atornillada al
pasamanos superior, todo ello segun normati-
va de accesibilidad, memoria, planos y com-
pletamente instalado.
tramo superior 2 7,50 15,00
Total partida 01.05.01 € 15,00 202,12 3.031,80
Total partida 01.05.01 € 202,12 3.031,80
Total capitulo 01.05 (Euros) 3.031,80
Total capitulo 01.05 (Euros) 3.031,80
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 01.05 BARANDILLAS
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01.06

01.06.01

01.06.02

01.06.03

01.06.04

ILUMINACION

Luminaria de tiras de LEDs con marcado CE,
para sefializacion exterior de calles, zonas
peatonales, parques y jardines, con una uni-
dad Optica de 1.2 W de potencia y 34 limenes
de flujo luminoso, tensién 110-220 V y grado
de proteccion IP44; totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamienro se-
gun REBT.

meseta inferior

meseta superir

embarque inferior
Total partida 01.06.01 €
Total partida 01.06.01 €

Arqueta de poliester reforzado con fibra de vi-
drio, anticorrosivo altamente resistente a los
agentes atmosféricos, formada por tapa y ar-
queta, de dimensiones de la tapa 510x440
mm y de profundidad de arqueta 537 mm, con
orificios para pasar cables de 90 mm de dia-
metro, incluso juego de tornillos y accesorios
para su montaje, totalmente instalada, conec-
tada y en correcto estado de funcionamiento.

Total partida 01.06.02 €
Total partida 01.06.02 €

Canalizacion para red de alumbrado, formada
por un tubo de PVC flexible de didmetro 100
m., colocado en zanja sin cablear, incluso ex-
cavacion de tierras para formacion de la mis-
ma con seccién 40x45 cm., sobre lecho y re-
cubierto de arena compactada losa de hormi-
g6n H-150 de 10 cm. de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excava-
cion, incluso rotura de pavimento existente y
su posterior colocacion.

Total partida 01.06.03 €
Total partida 01.06.03 €

Linea de cobre trifasica con un aislamiento de
tensiéon nominal de 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 10 mm2 de seccion,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble
capa de PVC de 32 mm de didmetro, incluso
parte proporcional de pequefio material y pie-
zas especiales, conexion a la iluminacion a la
red interior de la facultad, totalmente instala-
da, conectada y en correcto estado de funcio-
namiento, segin Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension 2002.

Total partida 01.06.04 €
Total partida 01.06.04 €

Total capitulo 01.06 (Euros)
Total capitulo 01.06 (Euros)

NN N

1,50
1,50
1,00

3,00
3,00
2,00

8,00 24,33 194,64
24,33 194,64

4,00

4,00 142,43 569,72
142,43 569,72

28,15

56,30

56,30 8,50 478,55
8,50 478,55

28,15

56,30

56,30 27,69 1.558,95
27,69 1.558,95

2.801,86

2.801,86
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Total capitulo 01 (Euros) 33.284,86
Total capitulo 01 (Euros) 33.284,86
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02

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

m3

m3

m3

m2

m2

AJARDINAMIENTO

Retirada de capa de tierra vegetal y limpieza
del terreno, realizada con medios mecanicos.

Total partida 02.01 €
Total partida 02.01 €

Relleno y extendido de tierras de prestamo
con medios mecanicos, pala cargadora inclu-
S0 compactacion, con bandeja vibratoria y rie-
go, en capas de 25 cm. de espesor maximo,
con grado de compactacion 95% del Proctor
normal, segin NTE/ADZ-12.

Bordes rampa

incremento de taludes
Total partida 02.02 €
Total partida 02.02 €

Aporte de tierra vegetal, incluso preparacion
del terreno, extendido y nivelado.

Bordes rampa

incremento de taludes
Total partida 02.03 €
Total partida 02.03 €

Césped (gramineas), incluso preparacion del
terreno abonado rastrillado rulado y primer
riego.

Bordes rampa

incremento taludes
Total partida 02.04 €
Total partida 02.04 €

Brachychiton Acerifolium (arbol del fuego)
Magnolia grandiflora, de 4.0-4.5 m. de altura
suministrada en cepell6n, incluso excavacion
del hoyo de 1.2x1.2 m., plantacion aportacion
de tierra vegetal fertilizada, primer riego y
transporte.

Total partida 02.05 €
Total partida 02.05 €

Populos nigra (Chopo) de 3.0-3.5 m. de altu-
ra, suministrado en cepellén, incluso excava-
cion del hoyo de 1.2x1.2 m., aporte de tierra
vegetal fertilizada, plantacion, primer riego y
transporte.

Total partida 02.06 €
Total partida 02.06 €

Plantas arématicas compuesto por hierva lui-
sa y lavanda, incluso excavacion de hoyos de
0.2x0.2 m., plantacion, aporte de tierra vegetal
y primer riego.

lavanda

Hierva luisa
Total partida 02.07 €
Total partida 02.07 €

30,00 9,00

0,30

81,00

81,00

NN

0,60 30,65
12,00 4,00

0,50
0,50

18,39
48,00

66,39

NN

0,60 25,45
12,00 4,00

0,50
0,50

15,27
48,00

63,27

NN

0,60 25,45
12,00 4,00

30,54
96,00

126,54

1,00

1,00

7,00

7,00

PP

11,00 0,25
11,00 0,25

2,75
2,75

5,50

3,12
3,12

12,21
12,21

17,18
17,18

2,24
2,24

189,40
189,40

186,03
186,03

40,43
40,43

252,72
252,72

810,62
810,62

1.086,98
1.086,98

283,45
283,45

189,40
189,40

1.302,21
1.302,21

222,37
222,37

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso

-ARQUITECTO-

02 AJARDINAMIENTO
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02.08 m  Plantas trepadoras compuesto por jazmin de
arabia (tapizante) y glicinea arématica ( ar-
busto con ramas tapizantes), incluso excava-
cion de hoyos de 0.2x0.2 m., plantacion, apor-
te de tierra vegetal y primer riego.
Jazmin 1 2,50 2,50
Glicinea 1 2,50 2,50
1 1,50 1,50
Total partida 02.08 € 6,50 26,50 172,25
Total partida 02.08 € 26,50 172,25
02.09 m2 Matorral Basofilo, incluso excavacién, planta-
cion, aporte de tierra vegetal y primer riego.
tramo superior 1 5,20 2,50 13,00
reposicion 1 5,00 0,50 2,50
Total partida 02.09 € 15,50 24,51 379,91
Total partida 02.09 € 24,51 379,91
02.10 u Instalacién de red de riego para jardin com-
puesta por lineas de riego por goteo, segun
documentacién gréfica. Instalada y comproba-
da.
1 1,00
Total partida 02.10 € 1,00 2.996,82 2.996,82
Total partida 02.10 € 2.996,82 2.996,82
02.11 m2 Romero rastrero (no arbustico), transplantado
practicando perforaciones en malla antihier-
bas cada 50 cm en lineas al tresbolillo, inclu-
so aporte de tierra vegetal y primer riego.
Talud zona superior 1 4,00 3,00 12,00
Talud zona intermedia 1 1,50 24,00 36,00
Zona fachada 1 21,70 2,00 43,40
Total partida 02.11 € 91,40 8,28 756,79
Total partida 02.11 € 8,28 756,79
Total capitulo 02 (Euros) 8.453,52
Total capitulo 02 (Euros) 8.453,52
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 02 AJARDINAMIENTO
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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03

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

ASEOS

Sustitucién y nueva ubicacion de inodoro exis-
tente por inodoro colgado suspendido para
tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca,
con tapa de apertura delantera y contraste
cromatico. Altura del asiento de 47 cm y pro-
fundidad de 75 cm. Incluso soporte bastidor
con juego de fijacién y plantilla unién, coloca-
da con ayudas de albafiileria y p.p.de alicata-
do necesario.

Total partida 03.01 €
Total partida 03.01 €

Suministro e instalacion de barra horizontal de
acero inoxidable, de 80 cm de largo y de 4 cm
de diametro, colocada a una altura de 70 cm,
con anclajes para soportar cargas hasta de
100 KG.

aseo mujer
Total partida 03.02 €
Total partida 03.02 €

Suministro e instalacion de barra horizontal de
acero inoxidable, de 80 cm de largo y de 4 cm
de diametro, colocada a una altura de 70 cm,
anclada a pared y suelo, para soportar cargas
hasta de 100 KG.

Aseoa hombres
Total partida 03.03 €
Total partida 03.03 €

Despalzamiento de barra abatibles auxiliares
existentes.

Total partida 03.04 €
Total partida 03.04 €

Desplazamiento de lavabo existente a nueva
ubicacién, con p.p. de fontaneria y reposicion
de alicatado.

Total partida 03.05 €
Total partida 03.05 €

Sustitucion de griferia exitente por una de tipo
pulsador alargado con etmporizador , total-
mente instalado y comprobado.

Total partida 03.06 €
Total partida 03.06 €

Desplazamiento de portarrollo de pared exis-
tente, a nueva ubicacion, con p.p. de reposi-
cién de alicatado.

Total partida 03.07 €
Total partida 03.07 €

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

540,44
540,44

128,68
128,68

131,74
131,74

34,46
34,46

60,48
60,48

83,32
83,32

27,95
27,95

1.080,88
1.080,88

128,68
128,68

131,74
131,74

68,92
68,92

120,96
120,96

166,64
166,64

55,90
55,90

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso

-ARQUITECTO-

03 ASEOS
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03.08 u Desplazamiento de secamanos existente, a
nueva ubicacion, con p.p. de reposicion de ali-
catado e instalacién eléctrica necesaria.
2 2,00
Total partida 03.08 € 2,00 49,56 99,12
Total partida 03.08 € 49,56 99,12
03.09 u Desplazamiento depercha de pared existente,
a nueva ubicacion, con p.p. de reposicion de
alicatado.
2 2,00
Total partida 03.09 € 2,00 18,63 37,26
Total partida 03.09 € 18,63 37,26
03.10 m2 Frente de espejo con luna tipo CRISTANOLA
PLATA de 5mm. de espesor, incluso cortes,
biselado, y colocacién mediante perfil oculto
de acero inoxidable.
2 1,00 1,20 2,40
Total partida 03.10 € 2,40 38,76 93,02
Total partida 03.10 € 38,76 93,02
03.11 u Desmontaje de barra vertical fija de pared,
con retirada y carga.
1 1,00
Total partida 03.11 € 1,00 16,19 16,19
Total partida 03.11 € 16,19 16,19
03.12 u Desplazamiento de mampara existente, a
nueva ubicacion, con p.p. de reposicion de ali-
catado.
1 1,00
Total partida 03.12 € 1,00 64,46 64,46
Total partida 03.12 € 64,46 64,46
Total capitulo 03 (Euros) 2.063,77
Total capitulo 03 (Euros) 2.063,77
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 03 ASEOS
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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04
04.01

04.01.01

SENALIZACION
PAVIMENTO GUIA

Pavimento guia o carril de encaminamiento
para deficientes visuales ejecutado "in situ"
sobre solado existente de marmol, granito, te-
rrazo u hormigén, de 40 a 50 cm de ancho,
mediante resinas adheridas al soporte, crean-
do bandas longitudinales de hasta 1 mm de
espesor y de 5 a 6 cm de ancho, incluso cru-
ces o cambios de direccién. Color a determi-
nar por la DF, incluyendo 5 pruebas de hasta
80 cm de longitud cada una.

Total partida 04.01.01 €
Total partida 04.01.01 €

Total capitulo 04.01 (Euros)
Total capitulo 04.01 (Euros)

1 52,00

52,00

52,00

39,37
39,37

2.047,24
2.047,24

2.047,24
2.047,24

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso

-ARQUITECTO-

04.01 PAVIMENTO GUIA
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04.02 MACETERO LINEAL
04.02.01 |u Macetero lineal de piedra artificial, de 40x40
cm. de seccién, dispuesto bajo escalera vola-
da a menos de 2,10 m. de altura libre.
1 1,00
Total partida 04.02.01 € 1,00 908,28 908,28
Total partida 04.02.01 € 908,28 908,28
Total capitulo 04.02 (Euros) 908,28
Total capitulo 04.02 (Euros) 908,28

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 04.02 MACETERO LINEAL

Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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04.03 SENALITICA
04.03.01 |u DIRECTORIO DE PLANTA: tamafio 600x500
mm
1 1,00
Total partida 04.03.01 € 1,00 925,47 925,47
Total partida 04.03.01 € 925,47 925,47
04.03.02 u ROTULOS DE RECINTO ("Unidad de aten-
cién a alumnos con discapacidad”)
Total partida 04.03.02 € 1,00 50,89 50,89
Total partida 04.03.02 € 50,89 50,89
04.03.03 u PICTOGRAMAS DE ASEOS ("aseo mujeres"
y "aseo hombres": tamafio 150x150 mm
2 2,00
Total partida 04.03.03 € 2,00 25,29 50,58
Total partida 04.03.03 € 25,29 50,58
04.03.04 |u PICTOGRAMAS "SIA" de edificio/itinerario
adaptado con soporte de metacrilato:
150x150 mm
2 2,00
Total partida 04.03.04 € 2,00 40,75 81,50
Total partida 04.03.04 € 40,75 81,50
Total capitulo 04.03 (Euros) 1.108,44
Total capitulo 04.03 (Euros) 1.108,44
Total capitulo 04 (Euros) 4.063,96
Total capitulo 04 (Euros) 4.063,96
ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 04.03 SENALITICA
Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 u Gestion de residuos segln estudio aparte.
1 1,00

Total partida 05.01 € 1,00 932,21 932,21

Total partida 05.01 € 932,21 932,21

Total capitulo 05 (Euros) 932,21

932,21

Total capitulo 05 (Euros)

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA

Santiago N. Pia Poderoso

05 GESTION DE RESIDUOS

-ARQUITECTO-
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06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 u Adopcion de medidas de seguridad segun do-
cumentacion técnica.
1 1,00
Total partida 06.01 € 1,00 1.165,27 1.165,27
Total partida 06.01 € 1.165,27 1.165,27
Total capitulo 06 (Euros) 1.165,27
Total capitulo 06 (Euros) 1.165,27
Total presupuesto (Euros) 49.963,59
Total presupuesto (Euros) 49.963,59

ACCESIBILIDAD FACULTAD PSICOLOGIA 06 SEGURIDAD Y SALUD

Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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El PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) estimado para las obras
contenidas en el presente Proyecto, considerando los distintos capitulos en que se
desglosa, se expresa en el siguiente RESUMEN:

CAPITULO P.E.M.
1.- Rampa 33.284, 86 euros
2.- Ajardinamiento 8.453,52 “
3.- Aseos 2.063,77 “
4.- Sefalizacion 4.063,96 “
5.- Gestion de Residuos 932,21 “
6.- Seguridad y Salud 1.165,27 *
Q) TOTAL OBRA (P.E.M.) 49.963,59 euros
(2) GASTOS GENERALES 6.495,27 euros
(13%s/(1) )
3) BENEFICIO INDUSTRIAL 2.997,82 euros
(6% s/(1) )
4) P.E.C. 59.456,68 euros
((1)+(2)+3))
(5) I.LV.A. 12.485,90 euros
(21% s/(4) )
IMPORTE DE LICITACION 71.942,58 euros
(H+(5))

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las Obras asciende a CINCUENTA Y NUEVE MIL,
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS, CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS,

y .
El Presupuesto TOTAL o IMPORTE DE LICITACION de las Obras asciende a SETENTA Y UN MIL,

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS, CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS.

En Valencia, a febrero de 2.017

Fdo.: Santiago N. Pia Poderoso
- ARQUITECTO -

Santiago N. Pia Poderoso -ARQUITECTO-
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