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A. TRAMITES CON ORGANISMOS OFICIALES:

La preparacion y presentacion de instancias, proyectos y otros documentos a la
Delegacion de Industria y otros organismos oficiales necesarios para la obtencion de
permisos , boletines, legalizaciones y autorizaciones de todas y cada una de las
instalaciones sera efectuada por el instalador de conformidad con la direccidn de obra y
la propiedad. Todos los gastos gue requiera la documentacion necesaria para legalizar
las instalaciones asi como su propia legalizacion correradn a cargo de la contrata.

Las gestiones correspondientes para efectuar el contrato con las compafias
suministradoras seran efectuadas por la Empresa adjudicataria de la obra.

El instalador, a través de la contrata, esta obligado a informar por escrito a la
direccion de obra, de todos los tramites a efectuar con los citados organismos, con
tiempo suficiente para no alterar el programa de trabajo previsto y no interrumpir la
buena marcha de las obras en curso. Asi mismo tratarq en su caso directamente con la
compafia suministradora su desarrollo y problematica hasta llegar a la aceptacion por la
misma de la instalacion y conexion de la acometida.

La contrata facilitara a la direccion de obra y propiedad la aceptacion por parte de los
Organismos oficiales y compafiias respectivas de todas las instalaciones que sean
necesarias con la entrega de sus correspondientes boletines y proyectos de legalizacion
por ejemplar triplicado.

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta del contratista, la traida de agua provisional, la energia eléctrica
provisional, la ejecucidon provisional de accesos, el consumo de agua y electricidad
durante las obras, asi como las tasas, permisos y fianzas exigidos por las Corporaciones
Locales, en especial el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones vy
Obras previstos en los Art. 101 y 55 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales asi
como el importe de la propia licencia de Obras.

C. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

El contratista, de acuerdo con la direccién facultativa, entregara en le acto de la
recepcion provisional, 3 copias completas en papel y 3 copias en CD-Rom con planos
definitivos ficheros en formato Autocad y revit y documentos en texto en formato Word.
Esta documentacion abarcara los planos de arquitectura definitivos recogiendo los
posibles cambios respecto a proyecto asi como los planos de todas las instalaciones
ejecutadas en obra, con la modificacibn esquemas unificares y de principio, trazado,
estado y situacion definitiva de todas las instalaciones. Asimismo se incorporaran los
manuales de mantenimiento y uso, catalogos de los equipos principales y relacion de
principales suministradores. Se entregaran copias de todas las pruebas asi como los
resultados e informes hechos por la Empresa de Control de Calidad abarcando desde el
inicio de la obra hasta las pruebas finales de las instalaciones.

Se entregaran dos fotografias aéreas del edificio terminado asi como 2 copias en CD-
Rom de toda la documentacion fotografica desde el inicio de la obra.
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3.B.1 - prescripciones basicas complementarias al pliego del érgano contratacion

articulo 00 - clausula preliminar de prioridad del 6rgano de contratacion en materia
juridico-administrativa y econémica

Careceran de validez los articulos de este pliego en referencia a materia juridico-
administrativa y econdmica que se encuentren tratados en el pliego de clausulas
administrativas particulares elaborado por el 6rgano de contratacién.

condiciones facultativas

articulo 01 - alcance y orden prioridad documentacion proyecto

El presente pliego, como parte del proyecto arquitectonico, tiene por finalidad regular
la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando
las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion
aplicable, al Promotor o duefio de la obra (véanse datos en apartado MEMORIA), al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

Integran el contrato de obra los siguientes documentos relacionados por orden de
prelacién o prioridad en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o
aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiere.

2.° El presente Pliego de Condiciones y cualquier otro pliego incluido como
documento perteneciente a este proyecto (pliegos particulares o complementarios)

3° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y
presupuestos).

Las ordenes e instrucciones de la Direccién facultativa de las obras se incorpora al
Proyecto como interpretacién, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

Ante hipotéticas desavenencias entre los documentos que integran el proyecto, en
cualquier caso prevalecera la especificacion, descripcion o instruccion que tenga mayor
calidad o mejora técnica y ofrezca garantias superiores para la finalidad del proyecto y
obra construida.

Es obligaciéon del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se encuentre expresamente
estipulado en los documentos del Proyecto y dentro de los limites de posibilidades que
los Presupuestos determinen para cada unidad de obra.

En todos los trabajos que se realicen en la obra se cumpliran las normas que dispone
la Ley 31/95 de 8 de Noviembre. de Prevencion de Riesgos Laborales; el R.D. 1627 de
24 de Octubre. sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construccidn; la Directiva 92157/CEE de 24 de Junio sobre Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para las obras de Construccion temporales o maéviles.
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del presente proyecto deberan estar en posesion del sello de homologacion CE de la
Union Europea, en aplicacién de las Directivas Europeas 89/106/CEE y 93/68/CEE
publicadas por RD 1630/1992 BOE 9/2/93 y RD 1328/1995 BOE 19.08.95.

Las condiciones que se indican en este Pliego, complementan a las mencionadas en
las especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, que tienen a todos los efectos
valor de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

articulo 02 - delimitacion general de funciones técnicas
a. corresponde al arquitecto director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucion arquitectonica.

- Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcidn propia en aspectos parciales de su especialidad.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al
promotor en el acto de la recepcidn.

- Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en union del
Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.

b. corresponde al aparejador o arquitecto técnico:

a) Realizar el estudio y analisis del Proyecto demostrando, en los documentos que se
generen durante la ejecucién de la obra, el conocimiento del mismo en cualquier
momento y situacion, con anterioridad al comienzo de cualquier capitulo de obra.

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa
técnica de aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.

c) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos
del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la
aplicacion del mismo.

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola
en union del Arquitecto y del Constructor.

e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de
seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

f) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas
y a las reglas de la buena construccién.

g) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas
unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control,
asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la
calidad constructiva técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al
Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

h) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de la obra.

i) Suscribir, en union del Arquitecto, el certificado final de obra.
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a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares
de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en
aplicacién del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de
replanteo de la obra.

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos
por las normas de aplicacion.

f) Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacion suficiente, los
materiales precisos para el cumplimiento de su comedido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

j) Concertar los seguros de accidente de trabajo y de dafios a terceros durante la
obra.

articulo 03 - obligaciones y derechos constructor o contratista
a. verificacion de documentos proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la
obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.
b. plan de seguridad y salud

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion y del Estudio de Seguridad y
Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacion del técnico
coordinador en materia de seguridad y salud, nombrado por el promotor (véanse datos
en apartado MEMORIA).
c. oficina en la obra

El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista a disposicion de la Direccién Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos los complementos que en su caso
redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencias.

- El Plan de Seguridad y Salud y su correspondiente acta de aprobacion.

- El Libro de Incidencias.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada.

d. representacion del contratista

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Encargado o Jefe de Obra apto y
debidamente autorizado por escrito para acusar recibo de las instrucciones escritas o
verbales que se le dirijan y proceder a la recepcion de los planos y Comunicaciones de la
Direccion Facultativa, con dedicacién plena y con facultades para representar al
constructor y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo
correspondiente. El Delegado del Contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, con una antigiedad en labores similares de al menos tres afos.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente
por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para
ordenar la paralizaciéon de las obras, sin derecho a reclamacion alguna hasta que se
subsane la deficiencia.

e. presencia del constructor en la obra

El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto Técnico, en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposicidn para la practica de los reconocimientos
que se consideren necesarios Yy suministrandoles los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones
f. trabajos no estipulados expresamente

Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado
en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

Se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la
propiedad, toda variacidn que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra
en mas del 20 por 100 o del total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

g. interpretaciones, aclaraciones y modificaciones documentos del proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 6rdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba,
tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres
dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si
este lo solicitase.

El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para
la correcta interpretacién y ejecucion de lo proyectado.
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Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, s6lo podra presentarlas, a través del Arquitecto,
ante la Propiedad, si son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto
Técnico, no se admitira reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonable dirigida al
Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso
sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

I. recusacion por el contratista del personal nombrado por el arquitecto

El Contratista no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo
estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse
ni perturbarse la marcha de los trabajos.
| faltas del personal

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en este Pliego y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

articulo 04 - prescripciones generales relativas a los trabajos

Los procesos de trabajo seguro se explican en el preceptivo estudio de seguridad y
salud. Sera obligatoria la planificacién previa por zonas, de acuerdo con el programa de
trabajo que se establezca, el cual puede llevar consigo la realizaciéon de trabajos en
horas extras, nocturnas o festivas. La planificacién de los trabajos y los solapes en las
distintas fases se coordinara entre la Direccion de Obra y la Contrata.

a. caminos y accesos

Se estara a lo especificado en el Estudio de Seguridad y Salud, documento integrante
de este proyecto. El Constructor dispondra por su cuenta el cerramiento o vallado de
ésta. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacién o mejora.

b. replanteo

El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas “in situ”, sefialando
las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluido en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador o Arquitecto
Técnico y una vez éste haya dado su conformidad preparara un acta acompanada de un
plano que debera ser aprobado por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor
la omisidn de este tramite.

c. comienzo de la obra. ritmo de ejecucion de los trabajos

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de oferta

de la obra redactado por el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se
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proyecto de ejecucion de esta obra. Se desarrollara en la forma necesaria para que
dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo
exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al arquitecto y el
Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de
antelacion, asi como el inicio de cada una de las unidades de obra.

d. orden de los trabajos

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su
variacion la Direccion Facultativa.

e. facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direcciéon Facultativa, el Contratista General
debera dar todas las facilidades razonables para la realizacion de los trabajos que le
sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones econdomicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion
Facultativa.

f. ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas
por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le sera consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

g. prorroga por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondra, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecucién o
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

h. responsabilidad de direccion facultativa en retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u o6rdenes de la Direccion
Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.

i. condiciones generales de ejecucion de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecidon al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el
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presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 11.
|. obras ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminacién del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose:
uno, al Arquitecto; otro al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por
los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

k. trabajos defectuosos

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en
las "Condiciones de indole técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, es responsable de
la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir por su mala ejecucion o por deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico , ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o
Arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, antes de
verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de
la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demoliciéon vy
reconstrucciéon ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la obra, quien
resolvera.

. vicios ocultos

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar
en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no,
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando
cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso contrario a cargo de la Propiedad.

articulo 05 - prescripciones de los materiales y medios auxiliares
a. procedencia de materiales y aparatos

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
de Condiciones Técnicas preceptue una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
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marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
b. presentacion de muestras

A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales
siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la Obra.
c. materiales no utilizables

El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra. Se retiraran de ésta y se llevaran al vertedero.

d. materiales y aparatos defectuosos

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta
de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico,
dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando
los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio que aquél
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

e. gastos por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata. Todo
ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias
podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

f. limpieza de las obras

Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

g. obras sin prescripciones

En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la
restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer término, a las
instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y practicas de la buena construccion.

articulo 06 - recepciones de edificios y obras anejas
a. recepciones provisionales

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto a la Propiedad la
proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de recepciéon
provisional.

Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y
del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocara también a los restantes técnicos que,
en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcidon propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.
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ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a
correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente
Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta
y se daran al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con
perdida de la fianza.

b. documentacion final de la obra

El Arquitecto Director facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras,
con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion vigente.
c. medicion definitiva de trabajos y liquidacion provisional de obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del
constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado
que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del
saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

d. plazo de garantia

El plazo de garantia quedara establecido en el pliego de contrato de las obras
redactado por (véanse datos en apartado MEMORIA) si se efectuara, como promotor de
las mismas y en cualquier caso nunca debera ser inferior a doce meses.

e. conservacion de la obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia,
limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la
contrata.

f. de la recepcidn definitiva

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha
cesara la obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

d. prérroga del plazo de garantia

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el
Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse
las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato
con pérdida de la fianza.

h. de las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse
datos en apartado MEMORIA) si se efectuara, la maquinaria, medios auxiliares,
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condiciones de ser reanudada por otra empresa. En cualquier caso este plazo no sera
mayor de un mes.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los
tramites que se establecen en el presente pliego. Transcurrido el plazo de garantia se
recibiran definitivamente segun lo dispuesto en el articulado correspondiente de este
Pliego. Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto
Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

condiciones econdémicas complemento y rango inferior al pliego de contratacion

articulo 07 - principio general condiciones econémicas

A. Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

B. La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de

pago.

articulo 08 - fianzas
a. fianzas

El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos,
segun se estipule en el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor
(véanse datos en apartado MEMORIA) si se efectuara, o en su defecto por:

a) Depdsito previo, en metalico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por
100 y 10 por 100 del precio total de contrata.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual
proporcion.

b. fianza provisional

En caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para
tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de
ordinario, y salvo estipulacion distinta en el pliego de contrato de las obras redactado por
el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se efectuara, de un tres por ciento
(3 por 100) como minimo, del total presupuestado de contrata.

El Contratista a quien se haya adjuntado la ejecucién de una obra o servicio para la
misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio correspondiente al
pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado
MEMORIA) si se efectuara, la fianza definitiva que se sefale y, en su defecto, su importe
sera el diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacién de
la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el
apartado anterior.

El plazo senalado en el parrafo anterior, y salvo condiciones expresas establecida en
el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado
MEMORIA) si se efectuara, no excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en
que se le comunique la adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la
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parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la
adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que hubiese hecho para
tomar parte en la subasta.

C. ejecucion trabajos con cargo a fianza

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representacion
del promotor (véanse datos en apartado MEMORIA), los ordenara ejecutar a un tercero,
0, podra realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario (véanse
datos en apartado MEMORIA), en el caso de que el importe de la fianza no bastare para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de
recibo.

d. de su devolucion en general

La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta
(30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra
exigir que el Contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por
la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

e. devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.

articulo 09 - precios
a. composicion de los precios unitarios

El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones,
sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos: Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un
porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales: Los gastos generales de empresa, gastos
financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas, Se
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contratos de obras de la Administracion publica este porcentaje se establece entre un 13
por 100 y un 17 por 100)

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de
las anteriores partidas.

Precio de Ejecucion material: Se denominara Precio de Ejecucion material el
resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio
Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata: El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los
indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

b. precios de contrata importe de contrata

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, mas el tanto por
ciento (%) sobre este ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares
se establezca otro distinto.

C. precios contradictorios

Se produciran precios contradictorios soélo cuando la Propiedad por medio del
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se
resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al
concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere
se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

d. reclamaciones de aumento de precios por causas diversas

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u
observacion oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva
de base para la ejecucién de las obras.

e. formas tradicionales de medir 0 de aplicar los precios

En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto
de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas.
Se estara a los criterios de medicién y abono indicados en este pliego o en el documento
de presupuesto de este proyecto.

f. de la revisién de los precios contratados

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisién de los precios
en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar
de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la férmula del Pliego de Condiciones,
percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC
superior al 3 por 100.
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fijados en el calendario de la oferta.
d. acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera
responsable el Contratista.

articulo 10 - obras por administraciéon
a. administracién

Se denominan "Obras por Administracion" aquéllas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un
representante suyo o bien por mediacion de un constructor. Las obras por administraciéon
se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracién directa.

b) Obras por administracion delegada o indirecta.

b. obras por administracion directa

Se denominan "Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Propietario
por si o por mediacion de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones
precisas para la ejecuciéon de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su
transporte a la obra y , en suma interviniendo directamente en todas las operaciones
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacidén, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autonomo contratado
por él, que es quien reune en si, por tanto, la doble personalidad de Propietario y
Contratista.

c. obras por administracion delegada o indirecta

Se entiende por "Obra por administracion delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,
realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o
indirecta" las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por mediacién del
Constructor todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos,
reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del
Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion
de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma,
todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total
de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

d. liquidacién de obras por administracion

Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o

indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en el pliego de contrato de
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efectuara, vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las
presentara el Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera
acompanfarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el
documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en la
obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion
vigente, especificando el numero de horas trabajadas en la obra por los operarios de
cada oficio y su categoria, acompafiando a dichas ndminas una relacion numérica de los
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante
el plazo de tiempo a que correspondan las nGminas que se presentan.

c) Las facturas originales de transportes de materiales puestos en obra o retirada de
escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y ademas cargas inherentes a la obra que
haya pagado o en cuya gestion intervenga el Constructor, ya que su abono es siempre
de cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago
haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por
ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al
Constructor originen los trabajos por administraciéon que realiza y el Beneficio Industrial
del mismo.

e. abono al constructor de las cuentas de administracion delegada

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion
delegada los realizara el Propietario mensualmente segun los partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual
periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al presupuesto
aprobado.

Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al Constructor salvo que se
hubiese pactado lo contrario contractualmente.

f. normas para la adquisicién de los materiales y aparatos

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se
reserva el Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al Propietario, 0 en su
representacion al Arquitecto Director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

g. responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga
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Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegase a los normales, el Propietario (véanse datos en apartado MEMORIA) queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15
por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor
en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra,
se sometera el caso a arbitraje.

h. responsabilidades del constructor

En los trabajos de "Obras por Administracion delegada", el Constructor sélo sera
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por
€l ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen.

En cambio, y salvo lo expresado en el articulado precedente, no sera responsable del
mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las
normas establecidas en el mismo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios
expresados en el parrafo anterior.

articulo 11 - valoracion, medicion y abono de los trabajos
a. formas varias de abono de las obras

Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el pliego
de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado
MEMORIA) si se efectuara se preceptue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara
asi:

1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de
la adjudicacioén, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el
adjudicatario.

2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado
de antemano, pudiendo variar solamente el numero de unidades ejecutadas. Previa
medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la
medicion y valoracion de las diversas unidades.

3.° Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los
materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las ordenes del
Arquitecto-Director. Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4.° Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el
presente Pliego de Condiciones, en su parte econdmica, determina.

5.° Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
b. relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en el pliego de
contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si
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obras ejecutadas durante lo plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el
Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara
aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderal o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefalados en el
PRESUPUESTO para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el
presente Pliego en su parte de condiciones econdmicas respecto a mejoras o
sustituciones de material y las obras accesorias, especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relacion, se le facilitaran por el Aparejador los datos correspondientes de la relacion
valorada, acompafandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de
diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias
siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la
forma prevenida en este pliego.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el
Arquitecto-Director la certificacidon de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se
haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario,
podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios
que figuren en lo documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a
que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobacién ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderan al origen.

c. mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease
materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamano que el sehalado en el
Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio,
0 ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general,
introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo
que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

d. abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con

el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:
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mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del precio
establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la
partida alzada se abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en
cuyo caso, el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con anterioridad a su ejecucion,
el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de
Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije
de mutuo acuerdo en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista o la cantidad que se fije en el pliego de contrato de las obras redactado por el
promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se efectuara.

e. abono trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta
del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la
obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique
en el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en
apartado MEMORIA) si se efectuara.

f. pagos

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y
su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas
por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

g. abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el
Arquitecto-Director exigiera su realizaciéon durante el plazo de garantia, seran valorados
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el pliego de contrato de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado
MEMORIA) si se efectuara o en su defecto en el presente pliego, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso
contrario, se aplicaran estos ultimos.

2.° Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por
el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.
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deficiencia de la construccidn o de la calidad de los materiales, nada se abonara por
ellos al Contratista.
h. formas de medicion y abono de las unidades de obra.

La medicién y abono de las distintas unidades se realizara en la forma que se indica en
los Cuadros de Precios, o de forma equivalente deducido del Documento PRESUPUESTO,
el cudl esta dividido en capitulos segun los distintos tipos de trabajos a realizar.

La medicion se realizara en ud., ml., m2., m3., etc.; a su vez, cada unidad de obra, al
definirse, se desglosa parcialmente en los distintos precios unitarios elementales que la
forman, dandose éstos con su medicion correspondiente.

De los inconvenientes que pudieran surgir al tomar las medidas, el Contratista no podra
formular reclamacion alguna. El precio de las distintas unidades sera el que figura en letra y
cifra en la documentacion del presupuesto.

En caso de rescision de contrato, para el abono de materiales acopiados, se utilizara la
descomposicidén que se extraiga del presupuesto del proyecto.

Los precios descompuestos extraidos del documento del presupuesto, se
confeccionan a partir de precios unitarios y auxiliares, y son los que sirven de base para
clarificar la composicién de cada unidad.

articulo 12 - indemnizaciones mutuas
a. importe de indemnizacion por retraso no justificado plazo de terminacion obras

La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil
(0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso,
contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

b. demora de los pagos

Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendra ademas el
derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el
importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin
realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolucion del contrato,
procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos reunan las condiciones preestablecidas y que
su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o
adjudicada.

No obstante lo antes expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha
de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecucién que tenga sefalado en contrato.

articulo 13 - modificaciones, seguros, conservacién e informacion
a. mejoras y aumentos de obra. casos contrarios

No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de
los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
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error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales y los aumentos que todas
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director
introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de las
unidades de obra contratadas.

b. unidades obra defectuosas aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de
abono después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion,
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

C. sequro de las obras

El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se
ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra
que se construya, y a medida que esta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el
resto de los trabajos de la construccion.

En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento
publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera
motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devoluciéon de
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los danos causados al Contratista por el siniestro y que no se
le hubiesen abonado, pero sélo en la proporcion equivalente a lo que suponga la
indemnizacién abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios
causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En el caso del presente proyecto promovido por (véanse datos en apartado
MEMORIA), las obras o cualquier obra inherente de reforma o reparacion, se fijaran
previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se
preveé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada
por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o podlizas de
Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su conformidad o reparos.

d. conservacién de la obra

Si el Contratista, siendo su obligaciéon, no atiende a la conservacion de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del
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limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo
ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras,
como en el caso de resolucion del contrato esta obligado a dejarlo desocupado y limpio
en el plazo que el Arquitecto-Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio que corra a cargo del Contratista, no
debera haber en él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar
la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente
Pliego, en el apartado de condiciones econémicas
e. informacién grafica obra.

Si es solicitado por la propiedad o la direccion facultativa, el Contratista realizara a su
costa y entregara una (1) copia en color de tamafio veinticuatro por dieciocho centimetros
(24 x 18 cm.) de una coleccion de, como minimo seis (6) fotografias de las obras tomadas
la mitad antes de su comienzo y las restantes después de su terminacion.

Igualmente si fuera solicitado por la propiedad o la direccion facultativa, el Contratista
realizara a su costa y entregara una (1) copia en color de tamafio veinticuatro por dieciocho
centimetros (24 x 18 cm.) de una coleccion de como minimo cuatro (4) fotografias de la
obra ejecutada en cada mes. Los negativos de estas fotografias seran también facilitados
por el Contratista a la propiedad o director de la obra para su archivo. El pliego de contrato
de las obras redactado por el promotor (véanse datos en apartado MEMORIA) si se
efectuara, podra ampliar o no incluir el numero de fotografias antes indicado, asi como sus
dimensiones o formato.

f. carteles de obra.

Sera de cuenta del Contratista la confeccion e instalacion de los carteles de obra de
acuerdo con los modelos y normas establecidos por el Promotor.

El nimero de los carteles a instalar y las normas vigentes para su confeccion, se
indicaran por la Direccién.

condiciones legales complemento y rango inferior al pliego de contratacion

articulo 14 - determinaciones legales previas

Este Pliego de Condiciones acota el marco de las relaciones legales y juridico-
administrativas que circunscribe a las partes intervinientes en la ejecucion de la obra.

El Contratista se obligara a observar escrupulosamente los preceptos de las
disposiciones que le afecten por actos relaciones con la ejecucién de las obras,
garantizando a la Propiedad contra toda reclamacién de terceros fundada en la falta de
pago a los proveedores de los materiales y maquinas, personal, dafos y perjuicios,
indemnizaciones, impuestos, contribuciones, arbitrios municipales, infracciones, multas,
seguros, subsidios, etc. a su cargo.

El Constructor sera responsable de las infracciones que cometa conculcando las
Ordenanzas de la Policia Municipal, las Ordenanzas de Trabajo en la Construccion, los
Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los preceptos que deba
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el Constructor quien deba arbitrar las medidas para la administracién de las obras, a sus
expensas, manteniéndose al corriente en las liquidaciones a los trabajadores que
intervengan a su cargo, de jornales, seguridad social, seguros de accidentes, pagas
extraordinarias, subsidios, seguros de accidentes, pagas extraordinarias, subsidios,
ayudas, etc. asumiendo responsabilidad subsidiaria sobre lo mismo cuando los
trabajadores sean de subcontratas.

Para observar las prescripciones generales y las particulares que imponga la Licencia
Municipal de las obras al Constructor, la Propiedad le facilitara una copia que sera
depositada en la oficina de aquéllas bajo tutela del primero.

El Contratista respondera, desde la fecha de inicio de los trabajos y hasta la entrega
provisional de las obras, de los deterioros provocados por actos vandalicos, contra ellas,
aparejos y materiales acopiados, aunque no hayan sido abonadas las liquidaciones
correspondientes, para lo que se establecera las medidas de vigilancia oportunas, a su
cargo, durante la jornada laboral y fuera de ella, que garanticen eficazmente su
proteccion.

Todos los preceptos del Pliego de Condiciones tendran caracter obligatorio, con las
salvedades que se convengan suscritas por todas las partes intervinientes (propiedad,
contratistas y direccion de obra), tanto si las obras se realizan por administracion como si
por contrata o por contratas parciales, articulandose para cada caso, los oportunos
instrumentos correctores.

El Pliego de Condiciones del Proyecto sera constituyente del contrato para la
ejecucion de las obras que suscriban las partes y estaran en vigor todos sus preceptos
hasta tanto no sean puestos en cuestion por bases de licitacion, disposiciones
concordantes al hecho de contratar o al de construir u otros pactos particulares.

articulo 15 - contratacién de las obras

Se formalizara un contrato para la ejecucion de las obras, mediante documento
publico o privado, acordado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario de aquéllas,
donde se quedara especificado lo que deba hacerse explicito y, en particular, el alcance
de las determinaciones del Proyecto con el arbitraje del Arquitecto Director que tendra
que converger en la taxativa observancia de los preceptos contenidos en este Pliego de
Condiciones.

En todo caso, sera de aplicacion lo prescrito en el Cadigo Civil sobre Arrendamiento
de Obras y Servicios y la regulacién del desarrollo, con las acotaciones que
correspondan segun se trate del establecimiento de un contrato de obras por
administracién o por contrata, esto es, conviniendo exclusivamente la aportacion del
trabajo y/o de la industria del Contratista o también el suministro de los materiales
correspondientes a cualquier partida del presupuesto que contrate, debera pactar con el
Contratista una formula mixta que contemple tal eventualidad.

Para hacer efectivas las obligaciones que emanan del contrato para la ejecucién de
las obras, podra procederse cuando sea potestativo, al otorgamiento en escritura
notarial.

Todos los documentos anejos al contrato para la ejecucion de las obras seran
resefiados con su nominacion en el mismo o, si se considera oportuno, suscrito por las
partes contratantes en cada uno de sus folios.
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Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y
previa autorizaciéon del Propietario, edificios o haga uso de materiales o utiles
pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta
reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo
realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

articulo 17 - arbitraje.

El arbitraje de lo que susciten las desavenencias entre la Propiedad y el Contratista
en el transcurso de su relacién contractual, sera ejercido, en primera instancia, por
personas delegadas respectivamente y en numero igual por cada parte, constituidas en
comité cuya resolucion aceptaran cuando sea unanime y que sera disuelto en otro caso,
bien entendido que si del Pliego de Condiciones puede deducirse mas de una
interpretacion sobre cualquier particular sera de aplicacion la mas restrictiva y que aquél
sblo entendera en cuestiones de su competencia. La Propiedad y el Contratista se
someteran expresamente, para cuantas cuestiones puedan derivarse del contrato,
después del fracaso del comité de mediacién aqui propuesto, a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales Ordinarios que corresponda.

articulo 18 - derogacion de preceptos.

Todos los preceptos constitutivos de clausulas convenidas para la ejecucion de las
obras cesaran en su efecto a la recepcion definitiva. El contrato se celebrara por el
tiempo de duracion de las obras, siendo prorrogado si procede, hasta la total terminacion
y entrega de las mismas o su rescision.

Las mecanicas de recepcion de las obras seran vistas con los preceptos del Pliego de
Condiciones, por lo que no vincularan a las partes contratantes sélo después de la
recepcion definitiva y siguiente liquidacion del cierre.

articulo 19 - del contratista y las subcontratas.

Sera el Contratista la persona fisica o juridica a cuyo nombre, “per se” o por
representacion, y bajo cuya responsabilidad se contraten los trabajos comprendidos en
el Proyecto de Ejecucion. Se obligara, fundamentalmente, a entregar la obra acabada en
el plazo y las condiciones que se fijen en el contrato.

De acuerdo con las caracteristicas de la contratacién y en funcion de la problematica
constructiva, podra y/o debera darse desdoblamiento de atribuciones para la
especializacion de las tareas encomendadas a cada sujeto interviniente en el hecho de
construir. En cualquier supuesto, del cumplimiento de las obligaciones del Constructor
responde el Contratista quién, siempre, debera observar escrupulosamente todas las
clausulas contractuales.

No tendran eximentes los descuidos o negligencias que sean atribuibles al Contratista
o cualquier persona a su cargo, en la dilucidacion de contenciosos que se presenten por
haber causado de sus voluntades, mas que en el marco de la legislacion vigente.
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o arbitrar las medidas para hacer la obra que se encargo, para lo que sabra contar con
los medios que considere idoneos. Empleara siempre y conservara en perfecto estado
los materiales y medios que se le confien o que adquiera por cuenta de la Propiedad
para ser puestos en obra, respondiente sobre su valor en el caso de que resulten
deteriorados durante su manipulacion por incorrecto uso o inadecuado mantenimiento o
porque deban ser demolidos por orden de la Direccion Facultativa. Carecera el
Contratista de derecho alguno para reclamar estipendios si se destruyese la obra debido
a la mala calidad de los materiales empleados, cuando suya fuere la iniciativa de
sustitucioén de los previstos y no haya sido autorizada por el Arquitecto-Director.

También sera obligacién del Contratista, articular las medidas que garanticen el
perfecto estado de conservacion de las obras de ejecucion, para lo que establecera las
protecciones de policia que estime oportunas, siendo liberado de toda responsabilidad
cuando se den los supuestos de motivacion inevitable de deterioros que contempla la
Ley General de las Obras Publicas - incendio causado por electricidad atmosférica,
terremotos, desprendimientos de tierras sobre lo edificado o estragos producidos por
guerras o revoluciones - y en los casos previstos en el Pliego de Condiciones
Facultativas como justificacion de retraso en la ejecucion de las obras que conlleven su
destruccion total y parcial. En todos los demas, no podra el Contratista elevar
reclamacion alguna por deterioro de la obra en su transcurso y tendra que reconstruir lo
afectado sin que sobre |la Propiedad recaigan gastos adiciones ni resulte alterado el ritmo
de los trabajos.

articulo 20 - responsabilidad civil del contratista.

El Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos contenidos en el
Contrato de Trabajo de Accidentes, las determinaciones sefaladas a las Empresas en
todas las disposiciones de caracter oficial vigente y, en general de toda orden o
normativa a que se encuentre afecta la construccion, siendo unico responsable de los
desperfectos y destrucciones ocasionados en predios vecinos o dafios a personas
causados por negligencia en la observacion de las mas estrictas medidas de seguridad
en el trabajo.

El Contratista es el unico responsable de todos los accidentes que por su impericia
sobrevengan, tanto en la construccion del edificio como de los artefactos auxiliares y de
la evolucion de la maquinaria, sean las victimas, en sus personas o cosas, los sujetos
intervinientes en la obra o terceros y, por supuesto, los servicios publicos.

articulo 21 - subcontratas

EL Contratista elaborara, antes de dar comienzo las obras y a requerimiento de la
Direccion Facultativa, una lista cerrada de nombres de los Industriales y Subcontratistas
que proponga para el suministro de los materiales y la intervencién en los diferentes oficios,
con el fin de que quien las dirige pueda proceder a su filtrado en funcién de las
competencias y responsabilidades especificas que deberan asumir. Si la Direccion
Facultativa no aprueba la intervencion de cualquier subcontrata, el Contratista, renunciando
a toda reclamacion, presentara con idénticas reservas la que la sustituya. Asimismo, podra
la Direccion Facultativa recusar a un Industrial subcontratado, cuando el transcurso de las
obras aprecie negligencia en el cumplimiento de las obligaciones que le son propias, en
cuyo caso el Contratista debera arbitrar las medidas necesarias para sustituirle con las
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de la Direccion Facultativa el Contratista no podra eludir la responsabilidad que ha
contraido sobre las actuaciones u omisiones de los Subcontratistas.

Queda prescrito que los contratiempos surgidos por la sustitucion del personal a cargo
del Contratista, sea cual fuere su causa, no podran ser tenidos como justificacién de retraso
en la marcha de las obras o su entrega.

También facilitara el Contratista al Arquitecto-Director, cuando se lo reclame, el
organigrama general de la Empresa con la asignacidon nominada a cargos y competencias
profesionales en sus diversos departamentos -comercial, técnico, de representacion, etc.- y
sus imbricaciones con otras.

articulo 22 - plazos de ejecucidén y retrasos de entrega.

El plazo concedido para la ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto y que el
Contratista se compromete a entregar en las condiciones establecidas sera acordado en el
contrato suscrito por €l con la Propiedad. Su conteo tendra lugar a partir de la fecha del
Acta de Replanteo - con la extensiéon de dias pactada para acometer las tareas previas de
programacion de los trabajos, vallado y sefalizacién, desplazamiento de maquinas, etc.
que se explicite precisamente- o, si el Proyecto contempla y son contratados trabajos de
vaciado y/o demolicion de preexistencias que deban llevarse a cabo sin protocolo de
replanteo, la convenida entre las partes.

A requerimiento de la Direccion Facultativa, el Contratista elaborara una propuesta de
programacion ordenada de los trabajos que deberan acometerse para alcanzar los
objetivos previstos que, con forma de memoria y expresion grafica -tipo Pert, Gantt, etc.-
sometera al criterio de aquélla, depositando una copia de la aprobada, en la oficina de obra,
que sera documento de compromiso, en la oficina de obra, que sera documento de
compromiso para la observacion de tiempos parciales y total y seguimiento y correccién de
los ritmos impuestos a la construccién. Cuando lo prescriba el Arquitecto - Director, dicho
documento de programacion tendra caracter obligatorio para la contratacion de las obras o
sera exigido al Contratista adjudicatario como determinante para el mantenimiento del
contrato, pudiendo si lo considera oportuno, en funcién de la especificidad de la ejecucion
de las obras, acotar o dirigir un estudio técnico particular de investigacién operativa.

Quedara arbitrado un sistema de penalizaciones-normalmente de caracter econémico,
para los supuestos de inobservancia de plazos a cuyo limite llegue la rescision del Contrato
justificada por incumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales que emprenda la
Propiedad, por derecho, en el caso de que aquél no satisfaga los dafos provocados por
retrasos en la entrega de las obras.

Las solicitudes de concesién de prorroga, debidamente fundamentadas, seran cursadas
por el Contratista al Arquitecto-Director, quién, con su informe, las elevara a la Propiedad
para que resuelva. Se apreciara, en general, que el Contratista debera prever el retraso en
la entrega de las obras con un Plazo superior a un mes, estipulandose, por los tanto, que
renuncia a la solicitud de prorroga para la ejecucion de una determinada partida o a la
entrega de las obras cuando, respectivamente, su fecha prevista se encuentre a menor
tiempo. La resolucion de la Propiedad, estableciendo, en su caso, la extension de la
prorroga concedida y en el marco de este Pliego de Condiciones, sera aceptada por el
Contratista.

En cuanto a la fijacion de los plazos de ejecucién y entrega de las obras, asi como de
las penalizaciones por retrasos injustificados, se estara a lo que haya previsto el contrato
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correspondientes del Proyecto y, en particular, su Pliego de Condiciones.

En ningun caso podra el Contratista, alegando retraso en las liquidaciones parciales si
las hubiere, suspender los trabajos de ejecucion de las obras ni “relentizarlos”, incurriendo
en causa de incumplimiento que hara acreedor de penalizaciones cuando supere los plazos
contenidos.

Tampoco seran tenidas como justificacion para la inobservancia los plazos, la
suspension o el retraso del suministro de los materiales de construccion imputable a los
proveedores, almacenistas, etc. ni supuestas deficiencias de las subcontratas.

articulo 23 - justificacion retrasos ejecuciéon o entrega de obras.

Seran causas justificadas de retraso en la ejecucién o en la entrega de las obras,
todas las no imputables al Contratista y debidas a grandes inclemencias metereoldgicas
como tempestades, inundaciones, huracanes, etc. al planteamiento de problematicas
laborales, huelgas o paros de la plantilla, modificaciones sustanciales del proyecto - con
las reservas prescritas en el Pliego de Condiciones Facultativas, y aquéllas que se
deriven del incumplimiento de sus respectivas obligaciones por parte de la Direccion
Facultativa o la Propiedad, o de los supuestos de liberalizacion de responsabilidades del
Contratista frente a deterioros de la obra contemplados por la Ley General de Obras
Publicas. Cuando las causas citadas cesen en su efecto y hayan sido reparados los
deterioros, en general, se reanudaran las obras en la cantidad de tiempo que pueda
achacarse a tales causas y, siempre, con el acuerdo de las partes. Lo que se convenga
quedara estipulado en un documento escrito anejo al contrato.

articulo 24 - paralizacion de obras.

Todos los contenciosos que se susciten por supuestos de paralizacion de las obras
seran resueltos en el marco de este Pliego de Condiciones, sin perjuicio de las
reclamaciones de reparacion de dafnos que puedan demandar las partes con arreglo al
derecho.

El contratista asumira el riesgo de la pérdida de cantidades pendientes de pago, los
materiales acopiados de medios auxiliares desplazados a pie de obra, en el caso que
proceda a su abandono injustificado o imprevisto, juzgandose como tal la paralizacién de
los trabajos o su inasistencia o ausencia durante diez dias habiles consecutivos, de
acuerdo con los mecanismos establecidos en el Pliego de Condiciones y sin perjuicio de
las acciones legales que emprenda la Propiedad por incumplimiento de contrato. Idéntica
problematica planteara la reiterada incomparecencia.

Contra esta resolucion podra recurrir el Contratista mediante un escrito de descargo
dirigido al Arquitecto-Director, quién con su informe, lo elevara a la consideracion de la
Propiedad.

Las causas de paralizacion derivadas de acciones imprevistas o catastroficas de la
naturaleza o de las circunstancias, seran vistas con su idiosincrasia y resueltas en base
a la avenencia de las partes. Las que sean imputables al posicionamiento de la Direccion
Facultativa frente a cuestiones relatadas en el Pliego de Condiciones, se consideraran
incluidas en su competencia y adquiriran caracter de orden en el mismo momento de su
dictado, debiendo dar parte a la Propiedad, fundamentado sus razones de apoyatura y
proponiendo las medidas a adoptar, en el plazo mas breve posible. La formalizacién de
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este tramite sera suscrita por el Arquitecto-Directds.can..el.enterado. del. Lontratista.y o e

constatada en el Libro de Ordenes y Asistencias.

Cuando la iniciativa de suspension de las obras corresponda a la Propiedad, debera
ponerla en conocimiento del Arquitecto-Director quién, en uso de sus facultades,
transmitira la orden al Contratista. El vencimiento de los plazo de ejecucién de las obras
no sera causa justificada para suspender los trabajos, debiendo el Contratista
proseguirlos hasta su entrega en las condiciones contratadas.

articulo 25 - rescision del contrato para ejecucion de las obras.

El contrato para la ejecucion de las obras se entendera celebrado por el tiempo
previsto de su duracion y prorrogado, en su caso, hasta la total terminacion de aquéllas y
su entrega a la Propiedad o, cuando convenga, la rescisién del mismo en el marco de la
legislacién vigente y con las prescripciones de este Pliego de Condiciones.

a. rescision por fallecimiento o quiebra del contratista.

En el caso de muerte o quiebra del Contratista quedara rescindida la contrata, sin
perjuicio de que los herederos o sindicos de la quiebra puedan elaborar una oferta,
dentro del plazo de un mes natural a contar desde el dia en que se produzca el 6bito o la
declaracion de quiebra, para proseguir las obras en las condiciones estipuladas. La
Propiedad, con el informe de idoneidad del Arquitecto-Director que le presente cuando
se lo requiera, donde hara las observaciones que en el orden técnico deban
considerarse para la prosecucion de los trabajos, podra resolver a favor o rechazar tal
oferta, sin que en el ultimo supuesto tengan aquéllos derecho a ser indemnizados.

b. rescision antes del comienzo obras.

Después del transcurso de tres meses a partir de la fecha de la adjudicacion definitiva
de las obras, sin que sea posible su comienzo efectivo o/ni su desarrollo en la escala
debida por cualquier circunstancia no imputable a la voluntad del Contratista, se
entendera rescindida la contrata, pudiendo éste reclamar la devolucion de la fianza
depositada, en su caso. No sera tenido como motivo suficiente para la demanda de
rescision referida en el presente articulo, la existencia de dificultades de adquisicién de
materiales o ausencia de respuesta de los Subcontratistas, debiendo este supuesto
ponerse en el marco acotado por el que relata la rescision del contrato por
incumplimiento de las clausulas, habiendo el Contratista incurrido en causa de
penalizacion.

C. rescision por cambio de las condiciones contratadas.

Todos los cambios de las condiciones contratadas que impliquen reconsideracion de
clausulas o cuestionen la coherencia de cambio contractual, podran provocar la apertura
de un contenciosos que dirima acerca de los casos en que deba rescindirse.
Particularmente, se dara un principio de acuerdo que sera resuelto con la avenencia de
las partes contratante y el arbitraje del Arquitecto-Director en los supuestos siguientes:

1.- Cuando la Propiedad proponga modificaciones del Proyecto, antes o después del
comienzo de las obras, que produzcan aumento o reduccién y aun supresion de
cantidades de obra previstas en aquél o sustituciones de algunas unidades por otras,
siempre que las segundas estén comprendidas en la contrata, afecten a cualesquiera
partidas, hagan variar sus precios y separen la valoracion de las obras de la cantidad
liguida de remate por la que se contrataron, en mas de un (20%), por exceso o por
defecto, sobre la misma.
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2.- Cuando no afectando dichas modificaciones |a.RiRguna. partida gue..nan,

\MABAL isaco colegia

los precios de las unidades de obra, pueda medirse una alteracion del Presupuesto de
Ejecucion Material de contrata superior a su cuarta parte, por exceso o por defecto, sin
que las clausulas de revisidn puedan corregir este desequilibrio.

3.- Cuando se reunan varias de las causas explicitadas en este articulo, podran
acumularse sus resultados a efectos de dilucidar la rescision.

d. rescision por paralizacion obras por iniciativa de la propiedad.

Aunque la Propiedad se ha reservado potestades para determinar, una vez
comenzadas las obras, cuando lo estime oportuno para la defensa de sus intereses, su
cese 0 suspensidn, no se entendera rescindido el contrato hasta que hayan transcurrido
tres meses desde la fecha de su producciéon efectiva o el vencimiento del plazo de
ejecucion de aquéllas si no fue alzado antes el acuerdo de tal suspension.
€. rescision por incumplimiento contrato.

El incumplimiento de las condiciones del contrato, por descuido o mal fe, con perjuicio
o retraso de las obras, su abandono sin causa justificada y la incompetencia para la
asuncion de sus responsabilidades e incapacidad para articular los medios que
posibiliten la buena marcha de los trabajos, por parte del Contratista, dara derecho a la
Propiedad para rescindir el contrato.

Si el Contratista, en los términos establecidos en este Pliego de Condiciones, no diere
comienzo a las obras o no las terminara en el plazo convenido, se rescindira la contrata
con pérdida de la fianza depositada, en su caso, y sin que se admita del mismo
reclamacion alguna ni otro derecho que el abono de la obra construida y aun no pagada
que sea de recibo, a juicio de la Direccidn Facultativa. S6lo cuando el Contratista
demuestre que el retraso de las obras obedeci6 a alguna causa justificativa de ello y se
comprometa a terminarlas en una prérroga del plazo convenido, podra la Propiedad, si
asi lo tiene por oportuno, conceder la que pacten.

También seran tenidos como incumplimientos del contrato, todos aquellos supuestos
que lo advierten en este Pliego de Condiciones y la inobservancia de las
determinaciones del proyecto, instrucciones y/o érdenes de la Direccion Facultativa, asi
como la libre extorsion. Cuando el Arquitecto-Director aprecie que se dan, por voluntad
del Contratista, alguna de las causas relatadas en este articulo, elaborara con ellas un
informe de rescision del contrato que elevara a la Propiedad.

f. rescisidn por productos imponderables

Cuando sobrevengan causas imponderables que provoquen la paralizacion de las
obras en los términos previstos por el Pliego de Condiciones, se podra convenir,
transcurridos tres meses desde tal circunstancia sin que puedan proseguir los trabajos o
por acuerdo de las partes, la rescision del contrato. En este caso sera visto como el
expuesto de rescision antes del comienzo de las obras y resuelto con sus mismas
reservas.

articulo 26 - recepcion de las obras en caso de rescision.

En caso de rescisidon del contrato antes de la entrega de las obras, se efectuaran, con
la operatoria prevista para ello, las dos recepciones, provisional y definitiva, en tiempo y
forma, para aquellos trabajos que se encuentren terminados por completo, procediendo
en los demas casos y para los que hayan sido recibidos provisionalmente, a una sola y
definitiva recepcion.
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articulo 27 - efectos de la rescision del contrato. |ocumesion someid s visdo conforme sl Arts de s Ley 252009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Si los plazos establecidos en este pliego para determinar la rescisién del contrato se
agotasen antes del previsto como garantia de la ejecucién de las obras en los términos
pactados, debera atender el Contratista que no puede sustraerse de las obligaciones que
ha contraido hasta que la Propiedad proceda a su recepcion definitiva, tal como
contemplara el acta de cancelacion.

Cuando se rescinda el contrato por causas ajenas a la voluntad de cumplimiento del
Contratista, se le abonaran las obras ejecutadas que no hayan sido pagadas, con arreglo
a las condiciones prescritas y certificaciones de cierre y todos los materiales, a sus
precios unitarios, que, acopiados a pie de obra, sean de recibo en cantidad
correspondiente a la que queda por ejecutar. También podra facturar el Contratista los
materiales que, reuniendo las mismas circunstancias, tenga acopiados fuera de la obra,
siempre que los transporte a su pie en el plazo maximo de un mes. Si no existen precios
unitarios, se fijaran contradictoriamente.

Si la rescision del contrato obedece a la iniciativa de la Propiedad, el Contratista
tendra derecho a percibir, ademas de los pagos que de deduzcan de la liquidacion de
cierre mencionados en el parrafo anterior, una indemnizacion por perjuicios que, cifrada
en un diez por ciento (10%) sobre el presupuesto de ejecucion material de contrata de
las obras que no se hayan construido, podra reclamar de la Propiedad en el plazo
maximo de un mes contado desde la rescision, transcurrido el cual se entendera que
renuncia a ello.

Si las causas de rescision son imputables a incumplimientos del Contratista o su
voluntad, ademas de la pérdida de la fianza que hay depositado, en su caso, solo le
seran abonadas las obras construidas que no hayan sido pagadas y los materiales a pie
de obra, a sus precios unitarios, que sean de recibo, en cantidad proporcionada a la
pendiente de ejecucion, descantandose de la liquidacién de cierre un diez por ciento
(10%) sobre el presupuesto de ejecucidon material de contrata de las obras que no se
hayan construido, en concepto de indemnizacion a favor de la Propiedad, sin perjuicio de
que ésta pueda recurrir a la tramitacion de un contencioso que dictamine de acuerdo a
Ley la exigencia de otras responsabilidades. Cuando los descuentos citados no alcancen
la cifra deducida de la aplicacion de este articulo, se haran retenciones con cargo al
fondo de garantia -si los hubiere- que devendran a favor de la Propiedad, hasta cubrirla,
completando la cantidad fijada mediante su abono directo, viéndose el Contratista en la
obligacion de cancelar la deuda que contraiga en el plazo maximo de un mes y con la
afectacion de un entero por ciento (1%) sobre la misma, en concepto de interés por
mora, a su vencimiento.

Producido el hecho de la rescision del contrato por causas imputables al Contratista,
no podra retirar de la obra los medios auxiliares, las maquinas desplazadas a su pie, las
herramientas ni los materiales acopiados que, aun siendo de su propiedad, el Arquitecto-
Director estime adecuados (as) para proseguirla, hasta que las partes contratantes
suscriban documento de cancelacién que estipule condiciones con el arbitraje de la
Direccion Facultativa y su visto bueno.

En este supuesto y si es del interés de la Propiedad, podra contratar la prosecucion
de los trabajos con un nuevo Contratista, poniendo a su disposicion lo que del primero
quedo en depdsito, liquidandole las cantidades que resulten de la aplicacién de precios
unitarios y alquileres en los términos establecidos antes, sin que pueda reclamar otros
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estipendios y tras su renuncia completa a [efeciuarl.. .CUalGUIeE .. .QReFaGIOM . T

entorpecimiento u obstruccion.

Las rescisiones del contrato para la ejecucion de las obras que conlleven su
paralizacion supondran implicitamente la apertura de los correspondientes contenciosos
para cancelas los que de trabajo ha suscrito contenciosos para cancelar los que de
trabajo ha suscrito la Propiedad con los miembros de la Direccién Facultativa, en los
términos legales, técnicos y econémicos previstos.

condiciones técnicas

articulo 28 - caracteristicas que deben reunir los materiales.

Los materiales a suministrar por el Contratista deberan ser productos normales de
fabricantes de reconocida garantia técnica y, en general, iguales o similares a los tipos o
caracteristicas especificadas en el Presupuesto del proyecto.

No se admitira desviacion alguna sobre las calidades definidas en los distintos
documentos del presente proyecto, sin autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

Durante la ejecucidén de las obras se dara prioridad a los materiales, sistemas,
prototipos, equipos, etc. que posean sellos y marcas de calidad vigentes y refrendadas
por la administracién. Igualmente tendran preferencia los nuevos productos amparados
por el D.I.T. (documento de idoneidad técnica).

El Contratista presentara a la Direccion de Obra, para su aprobacidon previa,
muestras, catalogos y certificados de homologacion de los productos industriales que le
sean requeridos por aquella.

El resto de los materiales a emplear, tanto en obras como en instalaciones, cumpliran
los requisitos de las respectivas Normas que le sean de aplicacién.

Las omisiones en los planos, cuadros de precios o en este pliego, de materiales
indispensables para la buena ejecucion y aspecto de las obras, y que, por el uso y
costumbre deban ser necesarios, no eximen al Contratista de la obligacion de
emplearlos, si no que, por el contrario, deberan ser utilizados como si hubieran sido
completa y correctamente especificados y valorados.

articulo 29 - pruebas y ensayos.

El Contratista debera entregar, a requerimiento de la Direccién de Obra, todos los
protocolos de pruebas, certificados de homologacion y ensayos realizados en fabrica para
asegurar el control de calidad de los materiales y equipos suministrados.

La Direccién de Obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra que estime pertinentes, e independientemente de los que
realice el Contratista para su control de obra, e incluso designar a Entidad para realizarlos,
con cargo al Contratista hasta un importe maximo del UNO COMA UNO POR CIENTO
(1,1%) del presupuesto de la obra. ESTE PORCENTAJE SERA UNICAMENTE
APLICABLE A ENSAYOS CON RESULTADO DE ACEPTACION.

articulo 30 - formas de ejecucion de las unidades de obra.
La ejecucion de las distintas unidades, se llevara a cabo de forma que no se interfiera
el normal funcionamiento de las restantes obras e instalaciones, comunicando el
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ocasionarse para que ésta decida las medidas que se han de tomar.

No obstante, sera preceptiva la planificacion previa por zonas, de acuerdo con el
programa de trabajo que se establezca, el cual puede llevar consigo la realizacion de
trabajos en horas extras, nocturnas o festivas.

Tanto en las caracteristicas que deben reunir los materiales como en la ejecuciéon de
las unidades de obra e instalaciones que intervengan o sean necesarias realizar, y que
para las cuales no existieran prescripciones consignadas explicitamente en este
Documento, la Empresa Adjudicataria se atendra, en primer término a lo que resulte de
los planos y cuadros de precios, en segundo término las reglas que dicte la Direccion de
Obra y en tercero a la buena practica constructiva y/o montajes.

La planificacion de los trabajos y los solapes en las distintas fases se coordinara entre
la Direccién de Obra y la Contrata.

articulo 31 - pliegos técnicos particulares o complementarios.

Todo lo referente a caracteristicas técnicas que se exige a cada material que se
utilice asi como a la forma de ejecucion de cada una de las distintas unidades de obra se
estara en lo dispuesto en el Pliego de condiciones técnicas particulares de este proyecto
si se incluyese a lo largo de la tramitacién del mismo como documento adjunto o como
documento complementario.

Igualmente todo lo referente a las cuestiones técnicas de cada un de las instalaciones
que se ejecuten en la obra se regularan por lo prescrito en cada uno de los pliegos
especificos de cada instalaciéon si se incluyesen en el proyecto o a lo largo de la
tramitacion del mismo como documentos adjuntos 0 como documentos complementarios.

articulo 32 - normativa técnica de aplicacion.

Los Pliegos de Prescripciones, Instrucciones, Reglamentos, Normas y Documentos
de caracter legal que regiran en la ejecucion de las obras del presente Proyecto, son los
que a continuacion se relacionan. De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto
462/1971, de 11 de marzo, en la ejecuciéon de las obras deberan observarse las normas
vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacion no
exhaustiva de la normativa técnica reglamentos y disposiciones mas importantes
aplicables para la redaccion de Proyectos y Ejecucion de Obras.

NORMATIVA VIGENTE DE EDIFICACION

El presente Listado de Normativa recoge, de forma NO exhaustiva, las normas,
reglamentos y disposiciones vigentes mas importantes para:

- Redaccion de Proyectos de edificacion

- Ejecucion de Obras de Edificacion.

Las disposiciones estan clasificadas siguiendo la estructura establecida en:

- la Ley de Ordenacién de la Edificacion

- la Ley de Ordenacion y Fomento de la Calidad en la Edificacion de la Generalitat
Valenciana

- el Codigo Técnico de la Edificaciéon
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aplicacion:

- Normas estatales-Espana

- Normas autonémicas-Comunidad Valenciana
- Normas municipales-Valencia.
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iNDICE TEMATICO
0. GENERALES

-Ordenacion de la Edificaciéon
-Cdédigo Técnico de la Edificacion
-Proyecto y ejecucion de obra
-Productos, equipos y materiales

1. REQUISITOS BASICOS DE LA EDIFICACION

SEGURIDAD

-Seguridad estructural
-Seguridad en caso de incendio
-Seguridad de utilizacién

HABITABILIDAD

-Salubridad

-Proteccion frente al ruido
-Ahorro de energia

FUNCIONALIDAD

Utilizacion

-Actividades y espectaculos
-Instalaciones turisticas
-Viviendas
Accesibilidad

-Accesibilidad
Instalaciones
-Aparatos elevadores
-Instalaciones eléctricas
-Instalaciones de combustibles y gases
-Instalaciones de telecomunicacion
-Instalaciones para entrega de envios postales
-Instalaciones industriales

2. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

-Seguridad y salud en el trabajo

Documen
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3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

-Contratos de las AA.PP.
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-Proteccion del Medio Ambiente
-Planes de vivienda

-Patrimonio

0. GENERALES

ordenacion de la edificacién
normas estatales

REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economia y Hacienda.

REGULA EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.

*Entra en vigor el dia 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango
que se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.

BOE 06/08/2010

LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado.

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. (Llamada Ley Omnibus)

*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de
Ordenacion de la Edificacion. *Ver en especial: Disp. trans.32: Vigencia de la exigencia
de visado colegial y Disp. trans.4?: Vigencia de las obligaciones de colegiacion.

BOE 23/12/2009

RESOLUCION . 10/12/2008. Direccion General de Registro y Notariado.

..en el recurso interpuesto por un notario de Valencia, contra la negativa de una
registradora de la propiedad, a inscribir una escritura de declaracion de obra nueva.

En viviendas unifamiliares para uso propio (autopromocién), NO es requisito exigible por
los notarios la Licencia municipal de 12 ocupacion, ni el depédsito del Libro del Edificio,
para otorgar la escritura.

BOE 14/01/2009

LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado.

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoracion. *Su art. 105
modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas
para uso propio.

BOE 31/12/2002

INSTRUCCION . 11/09/2000. Direccion General de Registro y Notariado.

Ante la consulta de la Dir. Gral. de Seguros, sobre la forma de acreditar ante Notario y
Registrador la constitucion de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE.
*Aclara el art. 20.1 de la Ley 38/99, de Ordenacion de la Edificacion.

BOE 21/09/2000
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LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

*Ver Instruccion de 11-9-00: aclaracion sobre Garantias notariales y registrales.
*Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas.
*Modificada por: Ley 24/01:acceso a servicios postales; Ley 25/09 (entidades de control
de calidad...)

BOE 06/11/1999

normas autondmicas - comunidad valenciana

DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)

*Entrara en vigor a los tres meses de su publicacién. *sera de aplicacién a los edificios
de vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificacion se solicite con
posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 23/03/2011

RESOLUCION . 22/10/2010. Direccion General de Energia.

Establece declaraciéon normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la
presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.

*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la
Direccion General de Energia.

DOCV 03/11/2010

RESOLUCION . 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

Establece declaracion normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la
presentacion de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por técnico
titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.

*Para proyectos de establecimientos, instalaciones y/o productos industriales,
instalaciones mineras, de productos explosivos y pirotécnia, cuyo conocimiento
corresponda a la Direccion General de Industria e Innovacion.

DOCV 15/10/2010

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la Edificacion (LOFCE).
*Ver tb. Decreto 132/2006.

DOGV 02/07/2004

codigo técnico de la edificacion

normas estatales

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.
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Se desarrollan los requisitos exigibles a las entigades..de..controlde. .Calldac . Ja e e

edificacién y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion,
para el ejercicio de su actividad.

*Modifica, entre otros, la Parte | del CTE: afade el punto d) al apartado 4 del art. 4.

BOE 22/04/2010

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la
Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacién obligatoria a partir de 11-9-10.
BOE 11/03/2010

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Cddigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009 Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.

Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Basico «DB-
HR Proteccion frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el
que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

*Establece la aplicacion obligatoria de DB-HR, desde 25-4-09.

BOE 18/10/2008

ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda.

Se regula el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion.
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo.

BOE 19/06/2008

REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.

Aprueba el Documento Basico "DB-HR Proteccién frente al ruido" del Codigo Técnico de
la Edificacién y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprobaba el Cdodigo Técnico de la Edificacion.

*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corr. errores BOE
23-9-09) BOE 23/10/2007 Correc. errores: BOE 20-12-07

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

*Correccion de errores BOE 25-1-08.*Modificado por R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE
20-12-07). *Modificado por: R.D. 173/2010 (nuevo DB SUA), de aplicacion obligatoria a
partir del 11-9-10; R.D.410/2010 (modifica Parte |, Art. 4)

BOE 28/03/2006

normas autonémicas - comunidad valenciana
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RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Megio..AMBIente, .Agua,, I FDANISING, .Y o

Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion denominado:
Criterios técnicos para el control externo de la certificacion de eficiencia energética de
edificios de nueva construccién. (DRD 06/10).

DOCV 18/11/2010

RESOLUCION . 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion: "CERMA.
Calificacién Energética Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10)

DOCV 20/08/2010

RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion: "Catalogo de
Elementos Constructivos" (DRA 02/10)

DOCV 20/08/2010

RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion siguiente, Guia de
estudios geotécnicos para cimentacion de edificios y urbanizacién. (DRB 02/10)

DOCYV 23/07/2010

RESOLUCION . 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion "Guia de la baldosa
de terrazo" (DRB 07/09).

DOCV 22/01/2010

RESOLUCION . 14/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion "Guia para la
inspeccion y evaluacion de dafios en edificios por inundaciones" (DRB 08/09)

DOCV 22/01/2010

RESOLUCION . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacion: "Guia para
Inspeccién y Evaluacion Complementaria de estructuras hormigon en edificios
existentes" (DRB 05/09) y "Guia para Intervencion en estructuras..." (DRB 06/09)
*Editadas por el IVE.

DOCYV 18/09/2009

RESOLUCION . 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.
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Aprueba documentos reconocidos para la calidad...en.ja..edificacion: plicacion

visado colegial

informatica para elaborar la documentacion informativa de las caracteristicas del edificio
DICE" (DRD/03/09) y el "Conversor de datos CALENER-FIDE" (DRD/04/09).
DOCV 15/07/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificaciéon Guia de proyecto de
perfil de calidad especifico de ahorro de energia y sostenibilidad. (DRA 03/09).

DOCV 26/05/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacion: Pruebas de servicio:
de estanquidad de cubiertas, de estanquidad de fachadas, de la red interior de
suministro de agua y de las redes de evacuacién de aguas. (DRC 05-08/09)

DOCYV 26/05/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion denominado
Aplicacion informatica de opciones simplificadas de energia (OSE). (DRD 02/09)

DOCV 26/05/2009

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificacion.

*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto) *Algunos de ellos, estan
editados por el IVE.

DOGV 03/10/2006

proyecto y ejecucion de obra: condiciones
normas estatales

RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion: "Catalogo de
Elementos Constructivos" (DRA 02/10)

DOCV 20/08/2010

REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacién y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion,
para el ejercicio de su actividad.

*Modifica, entre otros, la Parte | del CTE: aflade el punto d) al apartado 4 del art. 4.

BOE 22/04/2010
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REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de.lrabaja.\.Asunios.Socia

eASD 1000/2010 sobre visado colegial

Modifica: R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion;
R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construccidon y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de
construccion.

BOE 23/03/2010

REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el sector de la
construccion.

DOCV 14/03/2009

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.
BOE 13/02/2008

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construccion) *Modificado
por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010

BOE 25/08/2007

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la construccion.
*Desarrollada por R.D. 1109/2007.

BOE 19/10/2006

ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.

Se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos vy la lista europea
de residuos.

*Correc. errores BOE 12-3-02

BOE 19/02/2002

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Para andamios y
otros, ver Guia Técnica del INSHT. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006,
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010

BOE 25/10/1997

ORDEN . 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion.
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71

BOE 17/06/1971
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Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion.

*Regula el Libro de Ordenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada
por Orden 9-6-1971. *NOTA: el n°® de este Decreto esta equivocado en el CTE, donde
figura como 461/1971.

BOE 24/03/1971

ORDEN . 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda.
Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Proteccion Oficial.
BOE 26/05/1970

normas autonomicas - comunidad valenciana

DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)

*Entrara en vigor a los tres meses de su publicacion. *Sera de aplicacion a los edificios
de vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificacion se solicite con
posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 23/03/2011

ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Se regula el Registro de Certificacion de Eficiencia Energética de Edificios.

*Entra en vigor al mes de su publicacién. *Sera de aplicacién a los edificios cuya licencia
municipal de edificacién se solicite con posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 14/02/2011

RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion siguiente, Guia de
estudios geotécnicos para cimentacion de edificios y urbanizacién. (DRB 02/10)

DOCYV 23/07/2010

DECRETO 55/2009. 17/04/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueba el Certificado Final de Obra.

*De aplicacion obligatoria para todos los certificados que se visen a partir del 21 de mayo
de 2009. *Anexos corregidos segun DOCV 22-4-09. *Deroga, en la C.V., la Orden 28-1-
72.

DOCV 21/04/2009

DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificacién.

*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto) *Algunos de ellos, estan
editados por el IVE.

DOGV 03/10/2006
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INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Conselleria |de..Qbras..Rublicas, . JIrbanismes .y e
Transporte.

Criterios de aplicacion de las normas de control de calidad de la edificacion de viviendas
y su documentacion mediante el Libro de control (LC/91).

*Criterios referidos a la EHE (Instrucciéon de Hormigon Estructural)

DOGV 09/09/1999

DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo vy
Transporte.

Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados
en la edificacion.

*Desarrollado por Orden 26-10-98.

DOGV 20/10/1998

ORDEN . 30/09/1991. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transporte.

Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificacién de Viviendas (LC-91).
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fué modificada por Orden 28-11-91, que fué anulada,
a su vez, en cumplimiento de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por Circular
3/1992, Decreto 164/1998 y por la Instruccién n°1 de 30-7-99.

DOGV 08/10/1991

DECRETO 107/1991. 10/06/1991. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Regula el control de calidad de la edificacion de viviendas y su documentacion.
*Desarrollado por Orden 30-9-91 (LC/91)

DOGV 24/06/1991

ORDEN . 17/07/1989. Conselleria de Industria.

Contenido minimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc.

*Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos.
*Modificada por: 0.12-2-01, Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04,
Res.22-4-04, Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08
DOGV 13/11/1989

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/01/2009. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal reguladora de las licencias de obras menores y elementos
auxiliares de obras.

*Titulo 1l: Ocupaciones de la Via Publica con Motivo de la Ejecucion de Obras
(andamios, vallados, gruas, contenedores...)

BOP-VALENCIA 13/02/2009

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/03/1979. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza reguladora del procedimiento para solicitar licencias de edificacion y uso del

suelo en la ciudad de Valencia.
BOP-VALENCIA 16/07/1979
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normas estatales

REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009..

*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95,
R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06,
R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: 0.25-10-79, 0.3-8-79, 0.30-6-80.

BOE 22/05/2010

REAL DECRETO 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacién y homologacién de
productos industriales.

*Deroga: R.D. 1312/1986, R. D. 2699/1985 y la Orden 14-5-1986, sobre especificaciones
técnicas y homologacion de: yesos y escayolas para construccion, de perfiles extruidos
de aluminio, y de aparatos sanitarios ceramicos, respectivamente.

BOE 04/08/2009

REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia.

Normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos
elevadores para obras (Orden 23-5-1977).

BOE 11/10/2008

REAL DECRETO 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia.
Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08).

*Deroga la Instruccién para la recepcion de cementos RC-03.

BOE 19/06/2008

REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

*Deroga el 2° parrfo del apdo. 4.1 del anexo IV del R.D.312/2005.

BOE 12/02/2008

REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Deroga diferentes disposiciones en materia de normalizacién y homologacion de
productos industriales.

*Deroga entre otras, parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara
obligatoria la homologacion de los yesos y escayolas para la construccion.

BOE 01/05/2007

ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia.
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Se modifican las referencias a normas UNE que figltan.en.el. anexo.alR.Drdokoh 988,

visado colegial

por el que se declaraba obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacion
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
BOE 14/12/2006

RESOLUCION . 10/05/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Amplia los anexos I, Il y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a
normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias
familias de productos de la construccion.

*Refunde, actualiza y amplia la Orden 29-11-01.

BOE 06/06/2006

REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego.
*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2° parrafo del apdo.4.1 del anexo IV.

BOE 02/04/2005

ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de
construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

*Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05.

BOE 17/09/2002

REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia.

Modifica las disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29-12-1992, en aplicacién de la Directiva
89/106/CEE.

*Regula el marcado CE.

BOE 19/08/1995

REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. M° de Relaciones con las Cortes y Secretaria
de Gobierno.

Establece las disposiciones necesarias para la libre circulacion de productos de
construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988.

*Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por R.D.1328/1995.

BOE 09/02/1993

REAL DECRETO 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia.

Declara obligatoria la homologacion de los cementos destinados a la fabricacion de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
*Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.
BOE 04/11/1988

ORDEN . 08/05/1984. Presidencia de Gobierno.
Normas para utilizacion de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificacion, y su homologacion.
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*Disp.6°: anulada por Sentencia judicial (Orden 31-Z=87.);. Y MOGIICAAR: POF AL 00 BrRe s ces

89.
BOE 11/05/1984

normas autonémicas - comunidad valenciana

RESOLUCION . 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion "Guia de la baldosa
de terrazo" (DRB 07/09).

DOCV 22/01/2010

DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,

acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion.
DOGV 11/10/2004

DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo vy
Transporte.

Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios utilizados
en la edificacion.

*Desarrollado por Orden 26-10-98.

DOGV 20/10/1998

1. REQUISITOS BASICOS DE LA EDIFICACION
SEGURIDAD

seguridad estructural

normas estatales

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009; Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.
Aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE).

BOE 22/08/2008 *Correc. errores BOE 24-12-08.

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB SE: Documento Basico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la
Edificacion; DB SE-C: Cimientos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fabrica; DB SE-M: Madera.
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*Corregido segun BOE 25-1-08. *Modificado seguin:R.Dus d-ad 112007 (ca

D: 17-0003929-023-06909,

Il’:rL.ey Qﬁ“@!{%oﬁ Q}E visado colegial

20-12-07). *Modificado segun Orden VIV/984/2009.
BOE 28/03/2006

REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.
NCSR-02. Aprueba la norma de construccion sismorresistente: parte general y

edificacion.
*Deroga y sustituye la NCSE-94.
BOE 11/10/2002

REAL DECRETO 1630/1980. 18/07/1980. Presidencia de Gobierno.
Fabricacion y empleo de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas.

*Ampliado por: Orden 29-11-89 y Resolucion: 6-11-02.
BOE 08/08/1980

normas autonomicas - comunidad valenciana

RESOLUCION . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y

Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacién: "Guia para
Inspeccién y Evaluacion Complementaria de estructuras hormigon en edificios
existentes" (DRB 05/09) y "Guia para Intervencion en estructuras..." (DRB 06/09)

*Editadas por el IVE.
DOCYV 18/09/2009

ORDEN . 30/09/1991. Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Transporte.

Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificacién de Viviendas (LC-91).
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fué modificada por Orden 28-11-91, que fué anulada,
a su vez, en cumplimiento de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por: Circular
COPUT 3/1992, Decreto 164/1998 y por Instrucciéon n°1 de 30-7-99.

DOGYV 08/10/1991
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normas estatales

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la
Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacién obligatoria a partir de 11-9-10.
BOE 11/03/2010

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009; Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccidn y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

*Deroga el 2° parrfo del apdo. 4.1 del anexo IV del R.D.312/2005.

BOE 12/02/2008

REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior.

Norma Basica de Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

*Deroga la Orden de 29-11-84 y la seccion IV del Cap. | del Tit. | del Real Decreto
2816/1982 (Reglamento de Espectaculos) *Modificado por R.D.1468/2008. *Ver tamb.
Decreto 83/2008

BOE 24/03/2007

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB SI: Documento Basico Seguridad en caso de Incendio.

*Modificado segun R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). *Modificado segun
Orden VIV/984/2009. *Modificado por R.D.173/2010 de aplicacion a partir del 11-9-10.
BOE 28/03/2006

REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcion de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego.
*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2° parrafo del apdo.4.1 del anexo IV.

BOE 02/04/2005

REAL DECRETO 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
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Sustituye al R.D. 786/2001, declarado nulo por el Trilounal,. SRS Qe aws e e e 252010 10002010 s s e

BOE 17/12/2004

ORDEN . 16/04/1998. Ministerio de Industria y Energia.

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, que aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios y revision del anexo | y de
los apéndices del mismo.

BOE 28/04/1998

REAL DECRETO 1942/1993. 05/11/1993. Ministerio de Industria.
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.
*Modificado por Orden 16-4-98. *Véase tb. Real Decreto 2267/2004
BOE 14/12/1993

ORDEN . 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo.

Prevencion de incendios en alojamientos turisticos.

*Afecta también a cafés, bares y similares. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-
4-80. *Ver tb. CTE DB-SI

BOE 20/10/1979

normas autonémicas — comunidad valenciana

DECRETO 83/2008. 06/06/2008. Generalitat Valenciana.

Decreto 83/2008, de 6 de junio, del Consell, por el que se crea el Registro Autonémico
de Planes de Autoproteccion.

*Desarrolla el R.D. 393/2007, Norma Basica de Autoproteccion.

DOCV 10/06/2008

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 29/12/1998. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal de Proteccion contra Incendios, en el municipio de Valencia. OMPI-
98

*Modifica y sustituye a la OMPI-95

BOP-VALENCIA 27/02/1999

normas UNE

NORMA UNE 157653:2008. 07/01/2008. AENOR.
UNE 157653:2008. Criterios generales para la elaboracion de proyectos de proteccién
contra incendios en edificios y establecimientos.

*El texto de esta norma puede consultarse en la Biblioteca del CTAV.
BOE 28/02/2008
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REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la
Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacién obligatoria a partir de 11-9-10.
BOE 11/03/2010

REAL DECRETO 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria.

Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibicion de instalacion de
pararrayos radiactivos y legalizacién o retirada de los ya instalados.

BOE 11/07/1987

REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria.

Prohibicién de instalacién de pararrayos radiactivos y legalizacién o retirada de los ya
instalados.

*Modificado por el R.D 903/1987.

BOE 11/07/1986

HABITABILIDAD
salubridad
normas estatales

LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.

Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.

BOE 31/12/2010

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Cddigo Técnico de la Edificacidon
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009. Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB HS. Documento Basico Salubridad

*Corregido segun BOE 25-1-08. *Modificado segun R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE
20-12-07). *Modificado segun Orden VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09).

BOE 28/03/2006
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Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo Y la publicidad de los productos del tabaco.

Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril.

BOE 27/12/2005

REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
BOE 18/07/2003

REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia.

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Com. Valenciana, por el Decreto 58/2006.
BOE 21/02/2003

REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente.

Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que
establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.

BOE 20/10/1998

REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Publicas.

Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

*Modificado por R.D. 2116/98.

BOE 29/03/1996

REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado.

Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.

Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos
de aguas residuales urbanas. *Desarrollado por R.D. 509/96.

BOE 30/12/1995

ORDEN . 15/09/1986. Ministerio de Obras Publicas.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de saneamiento de
poblaciones.

BOE 23/09/1986 Corr. errores BOE 23-9-08

ORDEN . 28/07/1974. Ministerio de Obras Publicas.
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de aguas.
BOE 02/10/1974 Correccion de errores: BOE 30-10-74.

normas autondmicas - comunidad valenciana

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificacidon: Pruebas de servicio:
de estanquidad de cubiertas, de estanquidad de fachadas, de la red interior de
suministro de agua y de las redes de evacuacién de aguas.
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DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).
Desarrolla, en el ambito de la Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.

DOGV 09/05/2006

DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).
Desarrolla, en el ambito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo Y la publicidad de los productos del tabaco.

(Num. del Decreto corregido segun DOGV 27-4-06)

DOGV 26/04/2006

ORDEN . 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente.

Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfeccion de los equipos de transferencia de
masa de agua en corriente de aire con produccion de aerosoles, para la prevencion de la
legionelosis.

*Desarrolla el Decreto 173/2000.

DOGV 27/02/2001

LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.

*Derogada parcialmente por disp. derog. unica.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo
DOGV 15/12/2000

DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano.

Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para
la prevencidonde la legionelosis.

*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001.

DOGV 07/12/2000

LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana.

Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley
14/05, Ley 10/2006

DOGV 08/04/1992

ORDEN . 28/05/1985. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
Tramitacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de agua.
DOGV 11/07/1985

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 16/04/2009. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.
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BOP-VALENCIA 14/05/2009

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/01/2004. Ayuntamiento de Valencia.

Normativa para Control de Calidad de las Obras de Saneamiento de la Ciudad de
Valencia 2003.

*Recomienda su inclusion en los Proyectos de Saneamiento que se desarrollen y
ejecuten en el término municipal de Valencia. *Deroga la normativa publicada en BOP
30-11-00.

BOP-VALENCIA 12/03/2004

ORDENANZA MUNICIPAL . 25/02/2000. Ayuntamiento de Valencia.

Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de Valencia.

*Condicicones de proyectos de infraestructura del saneamiento de la Ciudad de
Valencia. *Deroga el Manual de Normalizacién de los Elementos de Saneamiento (BOP
27-2-98)

BOP-VALENCIA 16/06/2000

ORDENANZA MUNICIPAL . 26/09/1997. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenaza Municipal de abastecimiento de aguas para la ciudad de Valencia.

*Normas para la proteccion de la calidad del agua y de su uso racional.
BOP-VALENCIA 20/121997

ORDENANZA MUNICIPAL . 28/04/1995. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza de Saneamiento de la ciudad de Valencia.

*Uso de la red de alcantarillado, acometidas, permisos y control de vertidos. Proyectos
de urbanizacion. *Deroga los arts. sobre vertidos de aguas residuales, de la O. de Usos y
Actividades de Valencia.

BOP-VALENCIA 10/07/1995

normas UNE

NORMA UNE 149201:2008. 10/03/2008. AENOR.
UNE 149201:2008. Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua

para consumo humano dentro de los edificios.
BOE 26/03/2008

proteccion frente al ruido

normas estatales

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.

Modifica determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.

BOE 23/04/2009; *Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.
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Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se |aprueha.el.LDacumenio, BasicO.u« Bz i o

HR Proteccion frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el
que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

*Establece la aplicacion obligatoria de DB-HR, desde 25-4-09.

BOE 18/10/2008

REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB HR: Documento Basico Proteccion frente al Ruido.

*Corr. errores BOE 20-12-07. *Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden
VIV/984/2009 (Corr. errores BOE 23-9-09)

BOE 23/10/2007

REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia.

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

*Modifica el R.D.1513/2005.

BOE 23/10/2007

REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia.

Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental.

*Modificado por R.D. 1367/2007.

BOE 17/12/2005

LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado.
Ley del Ruido.

*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005.
BOE 18/11/2003

normas autonomicas - comunidad valenciana

DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el
control del ruido producido por los vehiculos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de
julio, de planificacién y gestion en materia de contaminacion acustica.

DOCV 15/04/2008 ; Corr. errores DOGV 9-5-08.

DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Planificacion y gestiéon en materia de contaminacién acustica.
*Modificado por Decreto 43/2008.

DOGV 18/07/2006

RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Relativa a la disposicién transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevencion
y correccion de la contaminacion acustica, en relacion con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.
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DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Se establecen normas de prevencion y correccidon de la contaminaciéon acustica en
relacion con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.
*Desarrolla la Ley 7/2002, de Proteccion Contra la Contaminacion Acustica en la C.V.

*Modificado por Resolucion 9-5-05.
DOGV 13/12/2004

LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano.
Ley de Proteccion contra la Contaminacion Acustica.

*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resoluciéon de 9 de mayo de 2005. *Modificada

por Capitulo XX de la Ley 14/2005.
DOGV 09/12/2002

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/05/2008. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza municipal de proteccion contra la contaminacién acustica de la ciudad de

Valencia.

*Deroga la Ordenanza municipal de ruido y vibraciones de 28 de junio de 1996.

BOP-VALENCIA 26/06/2008

otros documentos

INFORMACION . 11/06/2009. Ministerio de Medio Ambiente.
Sistema de Informacién sobre Contaminacion Acustica (S.1.C.A.)

PAGINA WEB 11/06/2009
ver web de S.I.C.A. : http://sicaweb.cedex.es

ahorro de energia

normas estatales

REAL DECRETO 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia.
Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
BOE 11/12/2009; Corr. errores BOE 12-2-10

ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.
Modifica determinados documentos basicos del Cddigo Técnico de la Edificacidon
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,

de 19 de octubre.
BOE 23/04/2009; Corr. errores BOE 23-9-09

REAL DECRETO 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en ipsialaciones.

. albrado, & XERFIOL Y o ces

sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.
*Complementa la ITC-BT 09 del REBT 2002.
BOE 19/11/2008

REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

*Deroga: R.D. 1751/1998 y R.D. 1218/2002. *Modificado por R.D.1826/2009.
BOE 29/08/2007; Correc. errores BOE 28-2-08.

REAL DECRETO 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno.

Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion.

* Para la Com. Valenciana, ver Decreto 112/2009

BOE 31/01/2007

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.

C.T.E. DB HE: Documento Basico Ahorro de Energia.

*Corregido segun BOE 25-1-08. *Modificado segun R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE
20-12-07). *Modificado segun Orden VIV/984/2009.

BOE 28/03/2006

normas autonémicas

ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Se regula el Registro de Certificacion de Eficiencia Energética de Edificios.

*Entra en vigor al mes de su publicacién. *Sera de aplicacién a los edificios cuya licencia
municipal de edificacidon se solicite con posterioridad a su entrada en vigor.

DOCV 14/02/2011

RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacibn denominado:
Criterios técnicos para el control externo de la certificacion de eficiencia energética de
edificios de nueva construccién. (DRD 06/10).

DOCV 18/11/2010

RESOLUCION . 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacién: "CERMA.
Calificacién Energética Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10)

DOCV 20/08/2010

ORDEN . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad especifico a los efectos de
la obtencidn de ayudas para mejora de la calidad en las viviendas de nueva construccion
con proteccion publica.
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DOCV 07/08/2009

DECRETO 112/2009. 31/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Regula las actuaciones en materia de certificacion de eficiencia energética de edificios.
*Regula el cumplimiento del R.D. 47/2007, en la Com. Valenciana.

DOCV 04/08/2009

RESOLUCION . 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Se aprueban los documentos reconocidos para la calidad en la edificacion siguientes:
Aplicacion informatica para elaborar la documentacién informativa de las caracteristicas
del edificio (DICE) y el conversor de datos CALENER-FIDE.

DOCV 15/07/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacién Guia de proyecto de
perfil de calidad especifico de ahorro de energia y sostenibilidad. DRA 03/09.

DOCYV 26/05/2009

RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo vy
Vivienda.

Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificacion denominado
Aplicacion informatica de opciones simplificadas de energia (OSE).

DOCV 26/05/2009

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 25/02/2005. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal de Captacion Solar para Usos Térmicos, en la ciudad de Valencia.
*Modificada por Acuerdo plenario de 29-5-09 (BOP 31-10-09)

BOP-VALENCIA 19/03/2005

otros documentos

INFORMACION . 11/06/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Guias técnicas sobre iluminacién eficiente en edificios.

PAGINA WEB 11/06/2009

ver guias : http://www.e-edificacion.com/imagenes/Articulos/054-Guias%20tcas-IDAE-
articulo.pdf

NORMA UNE 60601:2006. 10/05/2006. AENOR.
UNE 60601:2006. Salas de maquinas y equipos autonomos de generacion de calor o frio

0 para cogeneracion, que utilizan combustibles gaseosos.
BOE 01/06/2006
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NORMA UNE 100020:2005. 11/05/2005. AENOR.
UNE 100020:2005. Climatizacion. Sala de maquinas.
BOE 07/06/2005

FUNCIONALIDAD _accesibilidad
accesibilidad
normas estatales

REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.

*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modificaciones del DB Sl y de la
Parte | del CTE. *Modifica el RD 505/2007. *De aplicacién obligatoria a partir de 11-9-10.
BOE 11/03/2010

ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda.
Se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no

discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.
BOE 11/03/2010

REAL DECRETO 1544/2007. 23/11/2007. Ministerio de la Presidencia.

Regula las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad.

*Regula condiciones de las estaciones y aeropuertos.

BOE 04/12/2007

REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.

Aprueba las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas
con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones.

*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden
VIV/561/2010.

BOE 11/05/2007

LEY 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado.

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

*Modifica la Ley 49/60, de Propiedad Horizontal *Complementa la Ley 13/1982.

BOE 03/12/2003

REAL DECRETO 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Publicas.

Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios.
*Derogado por R.D. 173/2010 (DB SUA), de aplicacion obligatoria a partir del 11-9-10.

X34ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 59

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



PROYECTO BAgICO Y EJECUCION PARA:
RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENGIA VISADO = 11/05/17

Diciembre 2016 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

*Para la Comunidad Valenciana, véase: Ley 1/1998,.Decreta.39/2004, . Orden, 25 and.y

visado colegial

Orden 9-6-04.
BOE 23/05/1989

ORDEN . 03/03/1980. Ministerio de Obras Publicas.

Caracteristicas de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior e las
Viviendas de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos.

*Derogado por R.D.173/2010 (DB SUA), de aplicacion obligatoria a partir del 11-9-10.
BOE 18/03/1980

REAL DECRETO 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Publicas.

Reserva y situacion de las Viviendas de Proteccion Oficial destinadas a minusvalidos.
*Deroga el Decreto 1776/1975 y el aptdo. A del art. 2 del R.D. 3148/1978. *Modificado
para la C. Valenciana por la Ley 1/1998

BOE 28/02/1980

normas autonémicas - comunidad valenciana

ORDEN . 07/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba las condiciones de disefio y calidad en edificios de vivienda y en edificios para
alojamiento, en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DC/2009)
*Es de aplicacion en todos los proyectos cuya licencia de edificacion se solicite a partir
del 7-4-10.

DOCV 18/12/2009

LEY 9/2009. 20/11/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de accesibilidad universal al sistema de transportes de la Comunitat Valenciana.

*De aplicacion en infraestructuras y viales de todo tipo destinados al transporte privado o
publico en medios mecanizados o no mecanizados (itinerarios peatonales, andenes,
estaciones, apeaderos, etc.)

DOCV 25/11/2009

ORDEN . 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio
urbano.

*Ver tb. Orden VIV/561/2010

DOGV 24/06/2004

ORDEN . 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la
edificacion de publica concurrencia.

*Ver tb. R.D. 173/2010.

DOGV 09/06/2004

DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.

Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificacién de
publica concurrencia y en el medio urbano.
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*Para uso residencial ver las DC/09 *Desarrollado [pak.Qrden . 25-0: 0 . (LA «OmBrO4 o s

*Ver tb. R.D. 173/2010 y Orden VIV/561/2010.
DOGV 10/03/2004

LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas, urbanisticas y de la comunicacion,
en la Comunidad Valenciana.

*Desarrollada por el Decreto 39/2004. *Para uso vivienda ver Normas DC/09. *Ver tb.:
R.D.173/2010 y Orden VIV/561/2010. *Modificada por Ley 9/2001y Ley 16/2010.

DOGV 07/05/1998

normas municipales — valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/01/2009. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal reguladora de las licencias de obras menores y elementos
auxiliares de obras.

*Titulo 1l: Ocupaciones de la Via Publica con Motivo de la Ejecucién de Obras
(andamios, vallados, gruas, contenedores...)

BOP-VALENCIA 13/02/2009

ORDENANZA MUNICIPAL . 27/10/2006. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza de Accesibilidad en el Medio Urbano del Municipio de Valencia.
BOP-VALENCIA 23/11/2006

2. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
seguridad y salud en el trabajo
normas estatales

LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.

Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.

BOE 31/12/2010

ORDEN TIN/2504/2010. 20/09/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrolla el Real Decreto 39/1997,que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como servicios
de prevencion...

*Corr. errores BOE 22-10-10 y BOE 18-11-10

BOE 28/09/2010

REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Modifica:R.D.39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion;
R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construcciéon y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de
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BOE 23/03/2010

REAL DECRETO 330/2009. 13/03/2009. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicién a vibraciones mecanicas.

BOE 26/03/2009

REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

DOCV 14/03/2009

REAL DECRETO 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia.

Normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

*Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. *Deroga Reglamento de aparatos
elevadores para obras (Orden 23-5-1977).

BOE 11/10/2008

REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el
sector de la construccion.

*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construccion) *Modificado
por R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010

BOE 25/08/2007

LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la construccién.
*Desarrollada por R.D. 1109/2007.

BOE 19/10/2006

REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién.

BOE 29/05/2006

REAL DECRETO 396/2006. 31/03/2006. Ministerio de la Presidencia.

Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicidon al amianto.

*Ver tb. R.D. 665/1997. *Deroga Orden 31-10-84 y modificaciones.

BOE 11/04/2006

REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia.
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadares.corira.0s.resgos, selacionados

visado colegial

con la exposicion al ruido.
BOE 11/03/2006

LEY 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado.

Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo Y la publicidad de los productos del tabaco.

*Desarrollado para la Comunidad Valenciana por Decreto 53/2006, de 21 de abril.

BOE 27/12/2005

REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o

que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.
BOE 05/11/2005

REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia.

Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

*Modifica también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997 *Para andamios y otros, ver Guia
Técnica del INSHT

BOE 13/11/2004

REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de riesgos

laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.
BOE 31/01/2004

LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado.

Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.
*Modifica la Ley 31/1995, de Prevencion de riesgos laborales

BOE 13/12/2003

REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia.

Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.

*Normas basicas de proteccion radioldgica, para trabajadores y publico expuestos.
BOE 26/07/2001

REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Modifica el R.D.39/97, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion de Riesgos Laborales.

*Modifica los plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97

BOE 01/05/1998

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.
Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
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*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinadas.pioyecios. . RaldsandamiOS. Y s i

otros, ver Guia Técnica del INSHT. *Modificado por: R.D. 2177/2004, R.D. 604/2006,
R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010.
BOE 25/10/1997

REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

*Modificado por Real Decreto 2177/2004.

BOE 07/08/1997

REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia.

Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

BOE 12/06/1997

REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
*Modificado por Real Decreto 2177/04.

BOE 23/04/1997

REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno.

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
*Deroga el R.D.1403/1986

BOE 23/04/1997

REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a manipulacion manual de cargas

que entrafie riesgos en particular dorsolumbares para los trabajadores.
BOE 23/04/1997

REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia.
Proteccion operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicidn a

radiaciones ionizantes por intervencidén en zona controlada.
BOE 16/04/1997

REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

*Modificado por: R.D. 780/1998, R.D. 604/2006 y R.D. 298/2009

BOE 31/01/1997

LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado.

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales

*Desarrollada por varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003.
BOE 10/11/1995
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DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).
Desarrolla, en el ambito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo Y la publicidad de los productos del tabaco.

*Num. del Decreto corregido segun DOGV 27-4-06

DOGV 26/04/2006

otros documentos

INFORMACION . 11/06/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Guia técnica para la integracion de la prevencion de riesgos laborales del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

PAGINA WEB 11/06/2009 : http://www.insht.es/

CIRCULAR . 13/12/2004. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo.

Prevencion del Riesgo Eléctrico. Trabajo o movimiento de maquinas en proximidad de
instalaciones eléctricas en tension.

*Recomendaciones de |berdrola y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

CIRCULAR CTAV 01/02/2005

3. CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
contratos de las administraciones publicas
normas estatales

REAL DECRETO 817/2009. 08/05/2009. Ministerio de Economia y Hacienda.

Desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico.

*Regula la clasificacion de empresas contratistas. *Deroga determinados Arts. del R.D.
1098/2001. *Corr. errores: BOE 18-6-09, BOE 14-7-09 y BOE 3-10-09

BOE 15/05/2009

LEY 30/2007. 30/10/2007. Jefatura del Estado.

Ley de Contratos del Sector Publico.

*Deroga, entre otras, el Real Decreto Legislativo 2/2000, Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, a excepcion de los articulos 253 a 260,
ambos inclusive (afadidos por la Ley 13/2003). *Corr. errores BOE 18-6-09.

BOE 31/10/2007

LEY 13/2003. 23/05/2003. Jefatura del Estado.
Ley reguladora del contrato de concesion de obras publicas.

X34ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 65

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



PROYECTO BAgICO Y EJECUCION PARA:
RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENGIA VISADO = 11/05/17

Diciembre 2016 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

*Modifica el RDL 2/2000 y le afiade un nuevo Tit. Ve(arts..del.20.al 266 ), Sl abi SO0

siguen vigentes los arts. 253 a 260. *Derogada parcialmente por la Ley 30/2007.
BOE 24/05/2003

REAL DECRETO 1098/2001. 12/10/2001. Ministerio de Economia y Hacienda.
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones publicas.

*Regula la contratacién publica de obras y servicios. *Derogada parcialmente por R.D.
817/2009

BOE 26/10/2001

REAL DECRETO LEY 2/2000. 16/06/2000. Ministerio de Economia y Hacienda.

Texto refundido de la Ley de Contratos con las Administraciones Publicas.

*Modificado por: Ley 24/2001, Ley 53/2002. Modificado por Ley 13/2003, que afade un
nuevo titulo V al libro Il (art. 220 a 266). *Derogado, salvo los arts. 253 a 260, por la Ley
30/2007

BOE 21/06/2000

normas autondmicas - comunidad valenciana

ORDEN . 23/05/2001. Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo.

Dicta normas para la clasificacion de empresas por la Generalitat Valenciana y regula el
funcionamiento e inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas
Clasificadas de la C.V.

*Anexa modelos de solicitud de clasificacion y registro. *Desarrolla el Decreto 79/2000.
*Modificada por Orden 4-6-02.

DOGV 12/06/2001

DECRETO 79/2000. 30/05/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Crea la Junta Superior de Contratacién Administrativa de la G.V. y regula los registros
oficiales de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la C.V.

*Desarrollada por la Orden de 23 de mayo de 2001.

BOE 08/06/2000

4. OTROS TEMAS

protecciéon del medio ambiente

normas estatales

LEY 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado.

Modificacion del texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

BOE 25/03/2010

REAL DECRETO 2090/2008. 22/12/2008. Ministerio de Medio Ambiente.

Aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de

Responsabilidad Medioambiental.
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REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la produccion y gestion de los residuos de construccidon y demolicion.

BOE 13/02/2008

REAL DECRETO LEY 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente.
Texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos.

*Deroga: R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001;

BOE 26/01/2008

LEY 42/2007. 13/12/2007. Jefatura del Estado.
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

*Deroga la Ley 4/89. *Modifica: Ley 10/06, de Montes; Ley 22/88, de Costas;
R.D.Legislativo 1/2001, texto refundido de la Ley de Aguas; Ley 16/02, de Prevencion y
control integrados de la contaminacion. *Correccion de errores: BOE 11-2-08

BOE 14/12/2007

LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado.
Ley de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

*Deroga: Ley 38/1972 y anexos | y Il del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto

2414/1961 (Regl. Actividades M.I.N.y P.)
BOE 16/11/2007

LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado.
Ley de Responsabilidad Medioambiental.

*Desarrollada parcialmente por el Decreto 2090/2008.

BOE 24/10/2007

REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia.
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion

acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.
*Modifica el R.D.1513/2005.
BOE 23/10/2007

REAL DECRETO 509/2007. 20/04/2007. Jefatura del Estado.
Reglamento para el desarrollo y ejecucién de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de

prevencion y control integrados de la contaminacion.
BOE 21/04/2007

LEY 9/2006. 28/04/2006. Jefatura del Estado.

Evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
*Modifica la Ley 11/1997. *Disp. final 12, derogada por R.D.L. 1/2008.

BOE 29/04/2006

REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia.
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Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del

y gestion del ruido ambiental.
*Modificado por R.D. 1367/2007.
BOE 17/12/2005

LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado.

Ley del Ruido.
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005.
BOE 18/11/2003

LEY 16/2002. 01/07/2002. Jefatura del Estado.

69 de 123 D: 17-0003929-023-06909 .

RUidQ,, Eh0.keferante A B NAAGION. o c

Prevencion y control integrados de la contaminacion.
*Modifica: Ley 10/98, de Residuos; R.D.-Ley 1/2001, de Aguas; Ley 38/72, de proteccion
del Ambiente Atmosférico (derogada); Ley 22/88, de Costas. *Modificada por Ley

42/2007.
BOE 02/07/2002

ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.
Se publican las operaciones de valorizacion y eliminacidn de residuos vy la lista europea

de residuos.

BOE 19/02/2002 Correc. errores BOE 12-3-02

REAL DECRETO LEY 1/2001. 20/07/2001. Ministerio de Medio Ambiente.

Texto Refundido de la Ley de Aguas.

*Deroga la Ley 29/1985 y la Ley 46/1999. *Modificada por: Ley 16/2002, Ley 24/2001,

Ley 62/2003, Ley 42/2007.
BOE 24/07/2001

LEY 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado.

Ley de Residuos.

*Deroga: Ley 42/75, Ley 20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del R.D.833/1988. *Modificada por:

Ley 24/2001, Ley 16/2002, Ley 62/2003.
BOE 22/04/1998

REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente.
Modifica el Reglamento para la ejecucion de las Ley 20/86, Basica de Residuos Toxicos

y Peligrosos, aprobado por R.D.833/1988.
*Derogado parcialmente por Ley 10/1998
BOE 05/07/1997

REAL DECRETO 1471/1989. 01/12/1989. Ministerio de Obras Publicas.
Reglamento General para desarrollo y ejecucion de la Ley 22/1988, de Costas.

*Modificado por R.D. 1112/1992.
BOE 12/12/1989

REAL DECRETO 1131/1988. 30/09/1988. Ministerio de Obras Publicas.
Reglamento para la ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluacion del

Impacto Ambiental.
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REAL DECRETO 833/1988. 20/07/1988. Ministerio de Obras Publicas.

Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/86, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.
*Modificado por: Real Decreto 1771/1994, Real Decreto 1778/1994, Real Decreto
952/1997. *Derogados Arts. 50, 51, 56 por la Ley 10/1998.

BOE 30/07/1988

LEY 22/1988. 28/07/1988. Jefatura del Estado.

Ley de Costas.

*Desarrollada por R.D.1471/1989. *Modificada por Ley 16/2002, prevencién y control
integrados de la contaminacion. *Modificada por la Ley 42/2007, del patrimonio natural y
la biodiversidad.

BOE 29/07/1988

DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Publicas.

Desarrollo de la Ley 38/72, de Proteccion del Ambiente Atmosférico. (Ley 38/72
derogada por Ley 34/2007)

*Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 1073/2002 y Real Decreto 509/2007.
*Derogados los anexos | y Il por Ley 34/2007.

BOE 22/04/1975

normas autonémicas - comunidad valenciana

DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevencion de la
Contaminacién y Calidad Ambiental.

*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto
40/2004, salvo sus anexos.

DOGV 20/09/2006

DECRETO 120/2006. 11/08/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana.

*Desarrolla la Ley 4/2004.

DOGV 16/08/2006

DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Planificacion y gestiéon en materia de contaminacién acustica.
*Modificado por Decreto 43/2008.

DOGV 18/07/2006

LEY 2/2006. 05/05/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Prevencion de la Contaminacién y Calidad Ambiental.

*Deroga la Ley 3/1989, de Actividades calificadas. *Deroga en la C.Valenciana: Titulo Il
del Reglamento de Actividades, Decreto 2414/61. *Desarrollada por Decreto 127/2006.
*Modificada por la Ley 16/2008 (Cap.Xlll): Deroga en la C.V. el Reglamento de
Actividades, Decreto 2414/61.
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REAL DECRETO 32/2006. 10/03/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprobo el Reglamento

para la ejecucion de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
DOGV 14/03/2006

RESOLUCION . 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Relativa a la disposicion transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevencion
y correccion de la contaminacidn acustica, en relacion con actividades, instalaciones,
edificaciones, obras y servicios.

DOGV 31/05/2005

ORDEN . 03/01/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Establece el contenido minimo los estudios de impacto ambiental que se hayan de
tramitar ante esta Conselleria.

DOGV 12/01/2005

DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Se establecen normas de prevencion y correccidon de la contaminacién acustica en
relacion con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

*Desarrolla la Ley 7/2002, de Proteccién Contra la Contaminaciéon Acustica en la C.V.
*Modificado por Resolucion 9-5-05.

DOGV 13/12/2004

DECRETO 200/2004. 01/10/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,

acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion.
DOGV 11/10/2004

DECRETO 161/2004. 03/09/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regulacion de los Parajes Naturales Municipales.
DOGV 08/09/2004

LEY 4/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Ordenacion del Territorio y Proteccion del Paisaje.

*Modificada por: Ley 14/2005, Ley 16/2005, Ley 12/2009, Ley 12/2010. *Desarrollada por
Decreto 67/2006 y por Decreto 120/2006.

DOGV 02/07/2004

DECRETO 40/2004. 05/03/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.

Desarrolla el régimen de prevencion y control integrados de la contaminacion en la
Comunidad Valenciana.

*Derogado por Decreto 127/2006, salvo los anexos.

DOGV 11/03/2004
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cion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

Ley de Proteccion contra la Contaminacion Acustica.

*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resoluciéon de 9 de mayo de 2005. *Modificada

por Capitulo XX de la Ley 14/2005.
DOGV 09/12/2002

LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.

*Derogada parcialmente por disp. derog. unica.3 de Ley 2/2006, de 5 mayo

DOGV 15/12/2000

LEY 11/1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Regulacion de los Espacios Naturales Protegidos.

*Deroga la Ley 5/1988, reguladora de los Parajes Naturales de la Comunidad
Valenciana. *Deroga la Disposicion Adicional 62 de la Ley 4/92, de Suelo No Urbanizable.
*Complementada por Decreto 120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 16/2010.

DOGV 09/01/1995

DECRETO 162/1990. 15/10/1990. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Reglamento de Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Comunidad

Valenciana.
*Modificado por Decreto 32/2006.
DOGV 30/10/1990

LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana.

*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006,
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. *Modificada por Ley 16/2010.

DOGYV 08/03/1989

normas municipales - valencia

ORDENANZA MUNICIPAL . 16/04/2009. Ayuntamiento de Valencia.

Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana.

*Deroga la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de 11-2-88.

BOP-VALENCIA 14/05/2009

ORDENANZA MUNICIPAL . 30/05/2008. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza municipal de proteccion contra la contaminacién acustica de la ciudad de

Valencia.

*Deroga la Ordenanza municipal de ruido y vibraciones de 28 de junio de 1996.

BOP-VALENCIA 26/06/2008
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Para el cumplimiento de toda la normativa citada,|.asl.COMO. LPakax:. erprelacian e o

errores u omisiones contenidas en las mismas, se seguira por parte de la Direccion de
Obra y de la Contrata Adjudicataria, el orden de mayor a menor rango legal de las
disposiciones que hayan servido para su aplicacion, y entendiéndose referida a la ultima
norma o método que se haya publicado con anterioridad a la adjudicacion de este
Proyecto.
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3.B.2 - prescripciones de los materiales y unidades A&k e s visudo contorme st Ars de a Ley 2572009 y a1 RD 10002010 scbre visado cotegia

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego, complementan a las
mencionadas en las especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, que tienen a
todos los efectos valor de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

CONDICIONES GENERALES

En todos los trabajos que se realicen en la obra se cumpliran las normas que dispone la
Ley 31/95 de 8 de Noviembre. de Prevencién de Riesgos Laborales; el R.D. 1627 de 24
de Octubre. sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construccion; la Directiva 92157/CEE de 24 de Junio sobre Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para las obras de Construccion temporales o moviles.

Ademas, todos los productos y maquinaria que intervengan en el proceso constructivo
del presente proyecto deberan estar en posesion del sello de homologacion CE de la
Union Europea, en aplicacidon de las Directivas Europeas 89/106/CEE y 93/68/CEE
publicadas por RD 1630/1992 BOE 9/2/93 y RD 1328/1995 BOE 19.08.95.

e01.- actuaciones previas

EO01A.- ANALISIS

1. - El replanteo sera realizado por la Direccién Facultativa. El contratista dispondra
los medios y material necesario para llevar a cabo el mismo ayudando en todo aquello
que solicite la Direccidén Facultativa para tal fin.

EO01D.- DERRIBOS

Operaciones destinadas a la demolicién total o parcial de un edificio 0 de un elemento
constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no
utilizables que se producen en los derribos.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

El criterio de medicidn sera como se indica en los diferentes capitulos.

Generalmente, la evacuacion de escombros, con los trabajos de carga, transporte y
descarga, se valorara dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que
no esté incluida la evacuacion de escombros en la correspondiente unidad de derribo:
metro cubico de evacuacidon de escombros contabilizado sobre camion.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado
de conservacion, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Se prestara
especial atencion en la inspeccion de sétanos, espacios cerrados, depdsitos, etc., para
determinar la existencia o no de gases, vapores toxicos, inflamables, etc. Se comprobara
que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos.
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Ademas, se comprobara el estado de resistencia de.las.diferentes.partes.del-eaHeI0 SE o e

procedera a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo
como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se
realiza la demolicion. Reforzando las cornisas, vierte-aguas, balcones, bdévedas, arcos,
muros y paredes. Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como
agua, electricidad y teléfono, neutralizandose sus acometidas. Se dejaran previstas
tomas de agua para el riego, para evitar la formacion de polvo, durante los trabajos. Se
protegeran los elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas
de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc. En edificios con
estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondra, como
minimo, de un extintor manual contra incendios. Se procedera a disinsectar y desinfectar,
en los casos donde se haga necesario, sobre todo cuando se trate de edificios
abandonados, todas las dependencias del edificio.

Debera primarse los trabajos de deconstruccién sobre los de demolicién indiscriminada
para facilitar la gestion de residuos a realizar en la obra.

Antes del comienzo de obras de demolicion se deberan tomar las medidas adecuadas
para identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda
sobre la presencia de amianto en un matinal o una construccion, deberan observarse las
disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso,
se debera recogera por empresa inscrita en el registro de Empresas con Registro de
Amianto (RERA), separandolo del resto de residuos en origen, en embalajes
debidamente etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la
normativa especifica sobre transporte de residuos peligrosos.

Proceso de ejecucion

O Ejecucion

En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de
derribo; ambas se realizaran conforme a la Parte Il de este Pliego de Condiciones sobre
gestion de residuos de demolicion y construccion en la obra.

- La demolicion podra realizarse segun los siguientes procedimientos:

Demolicién por medios mecanicos:

Demolicién por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de
éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar
libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra
estructuras metalicas ni de hormigén armado. Se habra demolido previamente, elemento
a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el
tajo de la maquina.

Demolicién por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran
masa o0 mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizaran en edificios de
estructuras de acero, con predominio de madera o elementos facilmente combustibles.
Demolicién manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectuen siguiendo un
orden que, en general, corresponde al orden inverso seguido para la construccion, planta
por planta, empezando por la cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la
horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos niveles.
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Se debe evitar trabajar en obras de demolicion y defibo.cubieras.deNieVe Ouen b Ie o

lluvia. Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones
proximas, y se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos.
Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas proximas a la obra a derribar.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman
o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metalicos en tension
se tendra presente el efecto de oscilacidn al realizar el corte o al suprimir las tensiones.
El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspension. En la demolicion de
elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan
escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositaran
escombros sobre andamios. Se evitara la acumulacion de materiales procedentes del
derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizara permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima
de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar
arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos previamente y
abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la
direccion facultativa. Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u
oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se
producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido
nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderan las cargas bajo el solo control
del freno.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al
finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

- La evacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

Se prohibira arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacio.

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado
y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion
de los mismos. Este sistema so6lo podra emplearse en edificios o restos de edificios con
un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una
persona.

Mediante grua, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para
descarga del escombro.

Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El ultimo tramo del
bajante se inclinara de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de
forma que el extremo quede como maximo a 2 m por encima del recipiente de recogida.
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El bajante no ira situado exteriormente en fachadag.gue.den. d.la.Mia-pUbliCa,, SAMO 1SU o o

tramo inclinado inferior, y su seccién util no sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura
superior estara protegida contra caidas accidentales, ademas estara provista de tapa
susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada
del contenedor. Los bajantes estaran alejados de las zonas de paso y se sujetaran
convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma que
quede garantizada su seguridad.

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como
maximo la distancia que sehale la documentacién técnica, sin sobrepasar en ningun
caso la distancia de 1 m y trabajando en direccion no perpendicular a la medianeria.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se
permitiran hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del
viento y vigiladas. En ningun caso se utilizara el fuego con propagacién de llama como
medio de demolicion.

O Gestion de residuos
Los residuos generados durante la ejecucién de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte |ll: Gestion de residuos de construccion o demolicion en la obra.

0 Condiciones de terminacién

En la superficie del solar se mantendra el desagle necesario para impedir la
acumulacion de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones
de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolicion, se procedera a la limpieza del
solar.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucién

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la
forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran
los trabajos, y se avisara a la direccion facultativa, para efectuar su apuntalamiento o
consolidacion si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.

Conservaciéon y mantenimiento

En tanto se efectue la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la
demolicion, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para
la sujecion de las edificaciones medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hara una revision general de las edificaciones
medianeras para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros,
arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.
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Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

EO01D-1.- DEMOLICIONES DE REVESTIMIENTOS

Demolicién de revestimientos de suelos, paredes y techos.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cuadrado de demolicion de revestimientos de suelos, paredes y techos, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion Derribos.

Antes del picado del revestimiento se comprobara que no pasa ninguna instalacién, o
que en caso de pasar esta desconectada. Antes de la demolicion de los peldafos se
comprobara el estado de la boveda o la losa de la escalera.

Proceso de ejecucion

O Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion Derribos.

- Demolicién de techo suspendido:

Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjado o del
elemento resistente al que pertenezcan.

e02.- estructuras
EO02A ESTRUCTURAS DE ACERO

Elementos metalicos incluidos en porticos planos de una o varias plantas, como vigas y
soportes ortogonales con nudos articulados, semirrigidos o rigidos, formados por perfiles
comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener elementos de
arriostramiento horizontal metalicos o0 no metalicos.

También incluyen:

- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con
soportes verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena
o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con
elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo.

- Las mallas espaciales metalicas de dos capas, formadas por barras que definen
una reticula triangulada con rigidez a flexion cuyos nudos se comportan como
articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o
inferior; sobre elementos metalicos o no metalicos), con geometria regular formada por
modulos basicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para
cubiertas ligeras de grandes luces.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Se especificaran las siguientes partidas, agrupando los elementos de caracteristicas
similares:

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de
acero y tipo de perfil.
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- Kilogramo de acero en pieza soldada (Vigd»Q..SOPOME ). LSPOCIICANGO, , CIABE: T s coesis

acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura.

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosia)
especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos
de enlace y sus uniones.

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de
nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.

- Unidad de nudo con rigidizadores especificando soldado o atornillado y tipo de
nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos.

- Unidad de placa de anclaje en cimentacion incluyendo anclajes vy rigidizadores (si
procede), y especificando tipo de placa (referencia a detalle).

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura
(imprimacion, manos intermedias y acabado), nimero de manos y espesor de cada una

- Metro cuadrado de proteccidon contra fuego (pintura, mortero o aplacado)
especificando tipo de proteccion y espesor; ademas, en pinturas igual que en punto
anterior, y en aplacados sistema de fijacion y tratamiento de juntas (si procede).

- En el caso de mallas espaciales:

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de
acero y tipo de perfil; incluyendo terminacién de los extremos para unién con el nudo
(referencia a detalle).

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo
cordones de soldadura o tornillos (si los hay).

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle);
incluyendo cordones de soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a
pie de obra y elevacion con gruas.

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo
especificando caracteristicas y numero de los apoyos provisionales.

- Unidad de elevacion y montaje en posicibn acabada incluyendo elementos
auxiliares para acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevacion y tiempo
estimado en montaje “in situ”.

- Unidad de montaje en posicion acabada.

- En los precios unitarios anteriores, ademas de los conceptos expresados en cada
caso, ira incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte
proporcional de medios auxiliares para acceso a la posicion de trabajo y elevacion del
material, hasta su colocaciéon completa en obra.

- La valoracion que asi resulta corresponde a la ejecucion material de la unidad
completa terminada.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en
la Parte II, Condiciones de recepcion de productos. Comprende el control de la
documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
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- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE,
19.5.1,19.5.2)

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las
normas UNE EN 10025-2 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en
caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frio).

Los tipos de acero podran ser S235, S275 y S355; para los productos de UNE EN 10025-
2 se admite también el tipo S450; en el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus
caracteristicas mecanicas. Estos aceros podran ser de los grados JR, JO y J2; para el
S355 se admite también el grado K2.

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, debera
comprobarse:
- larelacién entre la tension de rotura y la de limite elastico no sera inferior a 1,20.
- el alargamiento en rotura de una probeta de seccion inicial SO medido sobre una
longitud 5,6501111S0 sera superior al 15%.
- la deformacion correspondiente a la tension de rotura debe superar al menos un
20% la correspondiente al limite elastico.

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, debera
demostrarse que la temperatura de transicion (la minima a la que la resistencia a rotura
ductil supera a la fragil) es menor que la minima de aquellas a las que va a estar sometida
la estructura.

Todos los aceros relacionados son soldables y unicamente se requiere la adopcién de
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de
espesores muy desiguales, en condiciones dificiles de ejecucién, etc.).

Si el material va a sufrir durante la fabricacion algun proceso capaz de modificar su
estructura metalografica (deformacion con llama, tratamiento térmico especifico, etc.) se
deben definir los requisitos adicionales pertinentes.

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE,
1.1.3). Estos aceros podran ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas
por ISO; en el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus caracteristicas mecanicas.
En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlara el
apriete.

- Materiales de aportacion. Las caracteristicas mecanicas de los materiales de
aportacion seran en todos los casos superiores a las del metal base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosion atmosférica, la resistencia a la corrosion
del material de aportacion debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden
este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54.

Los productos especificados por UNE EN 10025-2 deben suministrarse con inspeccion y
ensayos, especificos (sobre los productos suministrados) o no especificos (no
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el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de
documento de inspeccidon requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los
productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el
troquelado, el marcado con laser, el codigo de barras o mediante etiquetas adhesivas
permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera
aplicable, la condiciéon de suministro mediante su designacion abreviada (N, conformado
de normalizacion; M, conformado termomecanico); el tipo de marcado puede
especificarse en el momento de efectuar el pedido.

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser
suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones no especificos
recogidos en EN 10021:1994 con una testificacion de inspeccién conforme a la norma
UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el
pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero,
como la aplicacion de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la
designacion abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los
productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta
fijada solidamente al paquete.

Para todos los productos se verificaran las siguientes condiciones técnicas generales de
suministro, segun UNE EN 10021:

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se debera remitir al
comprador, sin ningun cambio, la documentacién del fabricante como se indica en UNE
EN 10204, acompanada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma
que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentacion y los productos; si el
transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las
dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las
nuevas condiciones.

Al hacer el pedido, el comprador debera establecer que tipo de documento solicita, si
requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspeccion: especifica o no
especifica; en base a una inspeccion no especifica, el comprador puede solicitar al
fabricante que le facilite una testificacion de conformidad con el pedido o una testificacién
de inspeccién; si se solicita una testificacion de inspeccion, debera indicar las
caracteristicas del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este
tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del
producto.

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una
inspeccion especifica, en el pedido se concretara cual es el tipo de documento requerido:
un certificado de inspeccién tipo 3.1 6 3.2 segun la norma UNE EN 10204, y si no esta
definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el
muestreo y la preparacién de las muestras y probetas, los métodos de ensayo vy, si
procede, la identificacion de las unidades de inspeccion El proceso de control de esta fase
debe contemplar los siguientes aspectos:
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En los materiales cubiertos por marcas, sellos o -certificaciones de conformidad
reconocidos por las Administraciones Publicas competentes, este control puede limitarse
a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequivoca la traza
que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo
avala.

Si no se incluye una declaracion del suministrador de que los productos o materiales
cumplen con lo anteriormente establecido en el presente Pliego, se trataran como
productos o materiales no conformes.

Cuando en la documentacion del proyecto se especifiquen caracteristicas no avaladas por
el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor maximo del limite elastico en el
caso de calculo en capacidad), se establecera un procedimiento de control mediante
ensayos.

Cuando se empleen materiales que por su caracter singular no queden cubiertos por una
norma nacional especifica a la que referir la certificaciéon (arandelas deformables, tornillos
sin cabeza, conectadores, etc.) se podran utilizar normas o recomendaciones de prestigio
reconocido.

Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se
tendran en cuenta las siguientes normas:

serie IPN: UNE EN 10024:1995

series IPE y HE: UNE EN 10034:1994

serie UPN: UNE 36522:2001

series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994
(tolerancias)

tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)

chapas: EN 10029:1991.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestidn de residuos, conservacion
y mantenimiento)

El almacenamiento y depésito de los elementos constitutivos de la obra se hara de forma
sistematica y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidara especialmente que las piezas
no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el
terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los
elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguiran las
instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a
pie de obra y montaje se realizaran con el cuidado suficiente para no provocar
solicitaciones excesivas en ningun elemento de la estructura y para no dafiar ni a las
piezas ni a la pintura. Se cuidaran especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las
partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a
utilizarse en la elevacién o sujecion de las piezas de la estructura.
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o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no
puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la
resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestién se rechazara, marcandola
debidamente para dejar constancia de ello.

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de construccion o demolicion en la obra.

Prescripcidon en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra
1 Condiciones previas: soporte

Los elementos no metalicos de la construccion (hormigdn, fabricas, etc.) que hayan de
actuar como soporte de elementos estructurales metalicos, deben cumplir las “tolerancias
en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metalicos se calzaran mediante
cuias de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acufadas se procedera a la
colocacion del numero conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearan
y aplomaran.

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigon o
fabrica, se limpiaran y rellenaran, retacando, con mortero u hormigdén de cemento pértland
y arido, cuya maxima dimensién no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe
rellenarse, y de dosificacion no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigén de
relleno sera la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, sera fluida
hasta espesores de 5 cm y mas seca para espesores mayores.

1 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados
de alta resistencia no se pintaran y recibiran una limpieza y el tratamiento especificado.

Las superficies que hayan de soldarse no estaran pintadas ni siquiera con la capa de
imprimacion en una zona de anchura minima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si
se precisa una proteccion temporal se pintaran con pintura facilmente eliminable, que se
limpiara cuidadosamente antes del soldeo.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales
que puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigon. No se
pintaran estos elementos para evitar su oxidacion; si han de permanecer algun tiempo a
la intemperie se recomienda su proteccién con lechada de cemento.
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electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosion electroquimica;
también se evitara su contacto con materiales de albanileria que tengan comportamiento
higroscopico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosion quimica.

Proceso de ejecucion
"1 Ejecucion
- Operaciones previas:

Corte: se realizara por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automatico v,
solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especificaran las zonas donde no es
admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:

Cuando el calculo se base en métodos plasticos.
A ambos lados de cada rotula plastica en una distancia igual al canto de la pieza.
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.

Cuando el diseno para esfuerzos sismicos o accidentales se base en la ductilidad de la
estructura.

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma
requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en frio, siempre que las
caracteristicas del material no queden por debajo de los valores especificados; los radios
de acuerdo minimos para el conformado en frio seran los especificados en el apartado
10.2.2 de CTE DB SE A.

Perforacion: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione
un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de
espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diametro nominal del
agujero (o su dimensién minima si no es circular).

Angulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio minimo
de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y
grado de acabado; la falta de planeidad antes del armado de una superficie simple
contrastada con un borde recto, no superara los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla,
podran utilizarse cufias y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse mas de tres en
cualquier punto que podran fijarse mediante soldaduras en angulo o a tope de
penetracion parcial.

Empalmes: s6lo se permitiran los indicados en el proyecto o autorizados por la direccion
facultativa, que se realizaran por el procedimiento establecido.
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Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como minimo incluira
todos los detalles de la unién, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de
soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el
desgarro laminar; todo ello segun la documentacion de taller especificada en el apartado
12.4.1 de CTE DB SE A.

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO
4063:2010.

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de
acuerdo con la norma UNE EN 287-1:1992; cada tipo de soldadura requiere la
cualificacidn especifica del soldador que la realiza.

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se
utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante
dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los
dispositivos provisionales para el montaje deben ser faciles de retirar sin dafiar la pieza;
se debe considerar la utilizacion de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la
velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada
por el calor.

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales
(por puntos, en angulo, a tope, en tapon y ojal) se indicaran los requisitos de ejecucion
para alcanzar un nivel de calidad analogo a ellos; segun el CTE DB SE A, apartado 10.7,
durante la ejecucion de los procedimientos habituales se cumpliran las especificaciones
de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminaciéon de defectos de
cada pasada antes de la siguiente.

- Uniones atornilladas:

Las caracteristicas de tornillos, tuercas y arandelas se ajustaran a las especificaciones de
los apartados 10.4.1 a 10.4.3 de CTE DB SE A. En tornillos sin pretensar el “apretado a
tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de prolongacién; en
uniones pretensadas el apriete se realizara progresivamente desde los tornillos centrales
hasta los bordes; segun el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se
realizara por alguno de los siguientes procedimientos:

Método de control del par torsor.

Método del giro de tuerca.

Método del indicador directo de tension.

Método combinado.

Segun el CTE DB SE A, apartado 10.5, podran emplearse tornillos avellanados,

calibrados, hexagonales de inyeccién, o pernos de articulacién, si se cumplen las
especificaciones de dicho apartado.
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en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su
exacta configuracion geométrica.

Recepcion de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos
estructurales metalicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se
recepcionaran autorizandose su envio a la obra.

Transporte a obra. Se procurara reducir al minimo las uniones a efectuar en obra,
estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte
y montaje que esto pueda ocasionar.

- Montaje en obra:

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller
como es aconsejable, los unicos problemas que se pueden plantear durante el montaje
son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metalica,
como replanteo y nivelacion en cimentaciones, que han de verificar los limites
establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto
siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaucion de
realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.

Por tanto el control en esta fase se reduce a verificar que todas las partes de la
estructura, en cualquiera de las etapas de construccion, tienen arriostramiento para
garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y
geométricamente; ademas, en las uniones atornilladas se comprobara el apriete con los
mismos criterios indicados para la ejecucién en taller, y en las soldaduras, si se
especifica, se efectuaran los controles no destructivos indicados posteriormente en el
“control de calidad de la fabricacién”; todo ello siguiendo las especificaciones de la
documentacion de montaje recogida en el apartado 12.5.1 de CTE DB SE A.

[J Tolerancias admisibles

Los valores maximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones
normales, aplicables sin acuerdo especial, son las recogidas en el Capitulo 11 de CTE DB
SE A, agrupadas para las dos etapas del proceso:

Apartado 11.1, tolerancias de fabricacion
Apartado 11.2, tolerancias de ejecucion.

[1 Condiciones de terminacion

Previamente a la aplicaciéon de los tratamientos de proteccién, se prepararan las
superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia
los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE
EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002
para limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
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En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecucion y
montaje en taller, y se protegeran con cubiertas impermeables tras la preparacion hasta
su armado.

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigdn sélo se limpiaran sin
pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.

Para aplicar el recubrimiento se tendra en cuenta:

Galvanizacion. Se realizara de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO
1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanizacion si se
produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique el
presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de
imprimacion anticorrosiva con diluyente acido o chorreado barredor antes de ser pintadas.

Pintura. Se seguiran las instrucciones del fabricante en la preparacion de superficies,
aplicaciéon del producto y proteccién posterior durante un tiempo; si se aplica mas de una
capa se usara en cada una sombra de color diferente.

Tratamiento de los elementos de fijacion. Para el tratamiento de estos elementos se
considerara su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos
lleven previamente, el método de apretado y su clasificacion contra la corrosion.

1 Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Se desarrollara segun las dos etapas siguientes:
- Control de calidad de la fabricacion:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentacién de fabricacion sera elaborada
por el taller y debera contener, al menos, una memoria de fabricacion, los planos de taller
y un plan de puntos de inspeccién. Esta documentacién debe ser revisada y aprobada por
la direccion facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentacion
general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricacién, y
entre éstos y los materiales empleados. Se comprobara que cada operacion se realiza en
el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada
operacion posee la cualificaciéon adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado
que permita identificar el origen de cada incumplimiento.

Soldaduras: se inspeccionara visualmente toda la longitud de todas las soldaduras
comprobando su presencia y situacion, tamafo y posicidon, superficies y formas, y
detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicara si deben realizarse o no
ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localizacion de las soldaduras a
inspeccionar y los métodos a emplear, que segun el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2,
podran ser particulas magnéticas segun UNE EN 1290/1M:2002, liquidos penetrantes
segun UNE EN 571-1:1997, ultrasonidos segun UNE EN 1714:1998, ensayos
radiograficos segun UNE EN 1435:1998; el alcance de esta inspeccién se realizara de
acuerdo con el articulo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, ademas, que la correccion en
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deben especificar los criterios de aceptacion de las soldaduras, debiendo cumplir las
soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar
como referencia UNE EN ISO 5817:2009, que define tres niveles de calidad, B, C y D.

Uniones mecanicas: todas las uniones mecanicas, pretensadas o sin pretensar tras el
apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobaran visualmente; la union debe
rehacerse si se exceden los criterios de aceptacion establecidos para los espesores de
chapa, otras disconformidades podran corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras
el arreglo; en uniones con tornillos pretensados se realizaran las inspecciones adicionales
indicadas en el apartado 10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no es posible efectuar ensayos de
los elementos de fijacidn tras completar la union, se inspeccionaran los métodos de
trabajo; se especificaran los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el
pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de proteccion en las uniones
mecanicas, se realizara una inspeccion visual de la superficie para comprobar que se
cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se
comprobara, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, segun
uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al
requerido y no habra mas de una lectura por componente inferior al espesor normal y
siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se trataran y
ensayaran de nuevo.

- Control de calidad del montaje:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentacion de montaje sera elaborada
por el montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de
montaje y un plan de puntos de inspeccidén segun las especificaciones de dicho apartado.
Esta documentacion debe ser revisada y aprobada por la direccion facultativa verificando
su coherencia con la especificada en la documentacion general del proyecto, y que las
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema
general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobara que cada operacion
se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de
cada operacion posee la cualificacion adecuada, y se mantiene un sistema de trazado
que permite identificar el origen de cada incumplimiento.

| Ensayos y pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de

materiales, pueden ser realizados por las entidades de control de calidad de la edificacion
y los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion previstos en el
articulo 14 de la Ley 38/1999 de Ordenacién de la Edificacion, que cumplan los requisitos
exigibles para el desarrollo de su actividad recogidos en el Real Decreto 410/2010 de 31
de marzo.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de
control de calidad deberan presentar a la direccion facultativa para su aprobacion un plan
de control o, en su caso, un plan de inspeccion de la obra que contemple, como minimo,
los siguientes aspectos:

X34ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 87

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



PROYECTO BAgICO Y EJECUCION PARA:
RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENGIA VISADO = 11/05/17

Diciembre 2016 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

E:17-01791-700 P:89 de 123 D: 17-0003929-023:06909

Identificacion de materiales y actividades objeto de|control .y relagion.ae. @CIMAONSS. @ i

efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).

Previsiéon de medios materiales y humanos destinados al control con indicacién, en su
caso, de actividades a subcontratar.

Programacién inicial del control, en funcion del programa previsible para la ejecucion de la
obra.

Planificacion del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la
entidad de control que efectue el control externo de la ejecucion.

Designacién de la persona responsable por parte del organismo de control.

Sistemas de documentacion del control a emplear durante la obra.

El plan de control debera prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos
del control de materiales como de los productos o de la ejecucidn, contemplando tanto el
montaje en taller o en la propia obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Como ultima fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizara una
inspeccion visual del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van
entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas
en alguna parte de ella.

En el caso de que se aprecie algun problema, o si especifica en el presente Pliego, se
pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte
de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben
sobrepasarse las acciones de servicio, se realizaran de acuerdo con un Plan de Ensayos
que evalue la viabilidad de la prueba, por una organizacion con experiencia en este tipo
de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos
(adaptados del articulo 101.2 de la Instruccién EHE-08):

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localizacién de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicacion fundamental en elementos sometidos a flexion.

E04D.- PARTICIONES/TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO

Particiones/Trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metalica de acero
galvanizado, de los siguientes tipos:

Tabique sencillo: con estructura sencilla (Unica) a cuyo/s lado/s se atornilla una placa.
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placas de diferente tipo y espesor.

Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre si, a cuyo/s lado/s se
atornilla una placa de diferente tipo y espesor.

Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre si, a cuyo/s lado/s se
atornillan dos o mas placas de diferente tipo y espesor.

Trasdosado directo con placa de yeso laminado formado por un panel aislante adherido al
elemento base con mortero o atornillado a una perfilaria auxiliar anclada al mismo. El
panel aislante debe estar compuesto por un material absorbente acustico o amortiguador
de vibraciones, como una lana mineral, revestida por una placa de yeso laminado.
Criterios de medicion y valoracién de unidades

En el caso de particiones/trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metalica
de acero galvanizado, metro cuadrado de particion/trasdosado formado por el numero de
placas de yeso del tipo y espesor determinados, a uno o ambos lados de una estructura
metalica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia
determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total
especificado de particién/trasdosado terminada/o, en mm. Almas con aislante/absorbente,
en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte
proporcional de tornilleria, pastas y cintas para juntas, bandas de estanquidad, anclajes
para suelo y techo, incluso replanteo, preparacién, corte y colocacion de las placas y
estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacién de premarcos, ejecucion de angulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

En el caso de trasdosados directos con placa de yeso laminado, metro cuadrado de
trasdosado directo con panel compuesto de placa de yeso laminado trasdosada con
aislante/absorbente, adherido al soporte mediante pasta de agarre, listo para pintar,
incluso replanteo, preparacion, corte y colocacién de las placas, nivelacion y aplomado,
formacion de premarcos, ejecuciéon de angulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijacién y limpieza.
Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en
la Parte Il, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el control de
la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobara que las propiedades higrométricas de
los productos utilizados de las particiones interiores que formen parte de la envolvente
térmica, se correspondan con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A,
factor de resistencia a la difusion del vapor de agua p y, en su caso, densidad p y calor
especifico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que
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separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el
ambiente exterior.

Segun DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse
las caracteristicas acusticas de los productos utilizados en los elementos constructivos de
separacion. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se
caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2.

-Placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.1).
En trasdosados autoportantes, el espesor minimo si se utiliza una placa sera de 15 mm.
Si se utilizan dos o mas placas, cada una tendra 12,5 mm de espesor minimo.

-Panel prefabricado compuesto de placa de yeso laminado de espesor minimo 1,5 mm y
un material absorbente acustico (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE,
19.2.6).

-Perfiles metalicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de
“U”) y montantes (en forma de “C”).

-Adhesivos a base de yeso (ver Parte IlI, Relacion de productos con marcado CE,
19.2.10).

-Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacion de productos con
marcado CE, 19.2.7), de papel micro perforado o de malla para juntas de placas, de fibra
de vidrio para tratamientos de juntas con placas MO y perfiles guarda vivos para
proteccion de los cantos vivos.

-Bandas de estanquidad.
-Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).

-Aislante térmico/Absorbente acustico (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado
CE, 3). Los productos de relleno de las camaras utilizados para aplicaciones acusticas se
caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa-s/m2, obtenida segun UNE EN
29053. Se comprobara que se corresponde con la especificada en proyecto. Espesor
acorde con el ancho de la perfileria, se comprobara que se corresponde con el
especificado en proyecto.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, gestion de residuos, conservacion y
mantenimiento)

-Placas de yeso laminado:

Los paquetes de placas se almacenaran a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie
y sobre superficies lo mas lisas y horizontales posibles.

Los paquetes de placas se acopiaran sobre calzos (tiras de placas) no distanciados mas
de 40 cm entre si.

Las placas se trasladaran siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal.
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por la cara adecuada. Los bordes cortados se repasaran antes de su colocacion. Se
cortaran las placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocacién, sin forzarlas
nunca para que encajen en su sitio.

-Paneles de yeso:

Los paneles se almacenaran bajo cubierta; se quitara el retractilado de plastico para evitar
condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente
y cambios de temperatura.

No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontaran
mas de dos alturas, para evitar danarlos.

Prescripcidon en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben
expresarse las caracteristicas acusticas de los elementos constructivos obtenidas
mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de calculo,
los valores obtenidos y la justificacidon de los céalculos deben incluirse en la memoria del
proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

0 Condiciones previas: soporte

Se exigira la condicién de limitacion de flecha a los elementos estructurales flectados:
vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobara que el
soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de
cualquier resto de obra.

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiqueria estaran
totalmente terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.

La carpinteria de huecos exteriores y cajas de persianas estaran colocadas; siendo
recomendable que los huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos
interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiqueria
estaran en obra. El techo estara limpio y plano. Los tabiques no seran solidarios con los
elementos estructurales verticales u horizontales.

Se recomienda ejecutar primero el elemento de separacidn entre unidades de uso
diferentes, para después ejecutar el suelo flotante. De esta forma, puede asegurarse que
el suelo flotante es independiente entre unidades de uso. La tabiqueria puede ejecutarse
indistintamente sobre el suelo flotante o sobre el forjado.

Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fabrica o de hormigdn, segun lo especificado
en el proyecto, la hoja de fabrica puede tener algun revestimiento, como un enlucido,
enfoscado, etc. Si no cuenta con ningun revestimiento, se limpiaran las rebabas de
mortero o pasta que queden en la hoja de fabrica, a fin de evitar contactos rigidos entre el
trasdosado y la hoja de fabrica.
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Compatibilidad

Para prevenir el fenbmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con
diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se debera seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Se aislaran las tuberias para evitar condensaciones.

Todos los elementos metalicos (de unidn o refuerzo) que entren en contacto con la
particion/trasdosado de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberan estar
protegidos contra la corrosion, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de
pintura. En este caso, la pintura elegida, deberd ser compatible con los productos a
utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estara totalmente
seca antes de entrar en contacto con estos elementos.

Proceso de ejecucion
O Ejecucion

-En general:

Los elementos de separacion verticales de entramado autoportante deben montarse en
obra, preferiblemente apoyados en el forjado, segun las especificaciones de la UNE
102040 IN vy los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben
montarse en obra segun las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos
deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad
establecidos por el fabricante de los sistemas.

La altura maxima de los elementos de entramado con estructura metalica autoportante
depende del ancho de la perfileria metdlica utilizada, la modulacién a ejes de los
elementos verticales y el numero de placas de yeso laminado. Si fuera necesario se
arriostraran los montantes (debera estar especificado en proyecto) con cartelas segun
especificaciones del fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las especificaciones de
la UNE 102040 IN sobre los montajes de sistemas de tabiqueria de placas de yeso
laminado con estructura metalica. Debe tenerse en cuenta que el arriostramiento entre los
montantes ocasiona reducciones de aislamiento de aproximadamente 6 dBA segun
ensayo. Existen elementos auxiliares que permiten su union sin arriostramiento rigido
(uniones de elementos o piezas de chapas con amortiguador intermedio de caucho).

En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fabrica, se
cepillara la fabrica para eliminar rebabas.

En caso de elementos de separacion de doble perfileria de entramado metalico con placa
intermedia, esta placa puede ser sustituida por una chapa metalica de 0,6 mm.
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Se realizara el replanteo horizontal, en suelo y techo, de las particiones/trasdosados,
segun la distribucion del proyecto, marcando la situacién de los cercos, huecos, juntas de
dilatacion de la particion, etc. En caso de particiones de gran longitud se realizaran juntas
de dilatacibn como maximo cada 15 m. Se respetaran en la particiéon las juntas
estructurales del edificio.

Los trasdosados podran montarse sobre el forjado o sobre el suelo flotante, segun se
indique en el proyecto. Si el solado se ejecuta después del trasdosado, se interpondra un
film protector entre el solado y las placas de yeso laminado, de tal forma que se evite que
la humedad entre en contacto con las placas de yeso.

Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fabrica o de hormigon, la distancia entre la
fabrica y los canales de la perfileria ha de ser de al menos 10 mm.

En caso de trasdosado directo, segun las irregularidades de la hoja de fabrica, debe
localizarse el punto 0 zona mas saliente para determinar qué tipo de trasdosado a
ejecutar:

-A mas ganar, es decir, con pelladas de pasta de yeso o a la llana dentada, si las
irregularidades de la hoja de fabrica son menores a 10 mm. En este caso, se imprimara la
superficie del panel con un adhesivo adecuado.

-Con pelladas de pasta de agarre, si las irregularidades de la fabrica son menores o
iguales a 20 mm. Se ejecutaran las pelladas de pasta de agarre en el panel, previa a la
instalacion de los paneles.

-Con tientos o tiras de yeso si las irregularidades de la fabrica son mayores de 20 mm.
Los tientos consisten en tiras de placas de 20 cm de ancho de suelo a techo. Se
colocaran éstos con pelladas a la hoja de fabrica y se esperara al menos 24 horas para la
fijacion de los paneles. Si el trasdosado se ha ejecutado con tientos y el espesor de éstos
lo permite, los conductos podran colocarse superficialmente sobre el cerramiento portador
y aprovechar la camara entre el trasdosado y el elemento de fabrica. El material
absorbente acustico no debe romperse en ningun momento para permitir la colocacion de
instalaciones (salvo en los puntos de salida (cajas para mecanismos eléctricos, cajas de
derivacion, etc.).

-Colocacién de canales:

Previamente a la colocacion de los canales, debe interponerse una banda de estanquidad
en el encuentro de la perfileria con el forjado, techo, los pilares, otros elementos de
separacion verticales y la hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el
aislamiento por el exterior, de tal forma que se consiga la estanquidad.

La tabiqueria que acometa a un elemento de separacion vertical ha de interrumpirse, de
tal forma que el elemento de separacidn vertical sea continuo. En ningun caso, la
tabiqueria debe conectar las hojas del elemento de separacion vertical, ni interrumpir la
camara.
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vertical, se revestira de tal forma que no disminuya el aislamiento acustico del elemento
de separacién y se garantice la continuidad de la solucidén constructiva.

Los canales se anclaran tanto a suelo como a techo. Se respetara la distancia entre
anclajes aconsejada por el fabricante, y como minimo deberan colocarse tres anclajes
para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad
del anclaje a las solicitaciones que se producen en él segun el material del soporte, sera
avalada por el fabricante del anclaje.

Los canales se colocaran con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y
esquinas quedaran separados el espesor de las placas del tabique pasante.

-Colocacién de elementos verticales:

De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:

Se fijaran a la obra con anclajes cada 60 cm como maximo y en no menos de tres puntos
para tramos superiores a 50 cm. Se atornillaran a los canales inferior y superior. Se
colocaran continuos de suelo a techo.

-Fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces,
jambas, arranques, sujecidon de soportes, etc., se situaran en su posicion, y se atornillaran
con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijaran mediante punzonado, a los canales
superior e inferior. No romperan la modulaciéon general de los montantes de la unidad.
Para la disposicion y fijacion de los perfiles necesarios en cada punto se seguiran las
indicaciones del fabricante.

En general, en la realizacion de esquinas se colocaran dos montantes, uno por cada
tabique coincidente.

En los cruces se podra colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que
arrancan los otros y en estos ultimos se colocaran montantes de arranque; o bien se
sujetara el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya
instalado mediante anclajes.

Para la sujecion de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzara la estructura en el
dintel, colocando dos tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por
punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocara un canal
doblado a 90° en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el
canal del suelo se subira de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas
quedaran unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.

Se consultara al fabricante la maxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos,
encuentros, esquinas, son considerados asi), que dependera del tipo de tabique,
modulacién, dimension del perfil, nUmero y espesor de las placas.

-De modulacion o intermedios:
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Los perfiles intermedios se encajaran en los canales,port.sNPIE.Qiko,. dejandoles sUeOS, i e

sin atornillar su unién, y con una longitud de 8 mm a 10 mm mas corta de la luz entre
suelo y techo. La distancia entre ejes sera la especificada en proyecto, submultiplo de la
dimension de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulacion se mantendra en la parte
superior de los huecos.

Los montantes se colocaran en el mismo sentido, excepto los del final y los légicos de
huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de
menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparan entre ellos o a través
de piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario.

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidiran en la misma linea horizontal.
En caso de tener que realizar otras perforaciones, se comprobara que el perfil no queda
debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no
coincidan en lados opuestos del tabique.

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostraran entre ellos, con
cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas por el fabricante. En caso de
alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatacion, altas
prestaciones acusticas, etc.) se consultara a la direccion facultativa, y sera objeto de
estudio especifico.

-Atornillado de las placas de yeso:

Se colocaran las placas de una cara del tabique, se montaran las instalaciones que lleve
en su interior, procurando que no formen un contacto entre la hoja de fabrica y las placas
de yeso laminado y, en su caso, después de ser probadas, y colocados los anclajes,
soportes o aislamientos/absorbentes previstos, se cerrara el tabique por la otra cara. La
distribucion de conductos en el interior de la camara se realizara mediante piezas
especificas para ello. Se deben utilizar envolventes elasticas (pasamuros), para evitar el
paso de vibraciones a los elementos constructivos, siempre que éstas atraviesen un
elemento de separacion. Pueden utilizarse como pasamuros las coquillas de espuma de
polietileno o espuma elastomérica. Deben sellarse las holguras entre los pasamuros y los
elementos de separacion.

En el caso de existir instalaciones dispuestas en rozas dentro del elemento base, deben
retacarse con mortero todas las rozas realizadas e intentar que las instalaciones discurran
entre la perfileria. Al realizar rozas en las placas, las placas so6lo deben perforarse en los
puntos en la salida de instalaciones que discurran por la camara o en aquellos puntos
donde se instalaran cajas para mecanismos eléctricos.

El material absorbente acustico o amortiguador de vibraciones puesto en la camara se
colocara entre los perfiles y debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de
material adecuado al ancho de la perfileria utilizada. Se recomienda emplear absorbentes
acusticos de densidad baja o media (de 10 a 70 kg/m3) que permitan el amoldamiento de
los conductos sin deteriorarse.

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocaran en posicion longitudinal
respecto a los montantes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un
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posicion transversal o longitudinal.

En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso
laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre
placas ancladas a un mismo lado de la perfileria autoportante.

Las placas se colocaran a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las
separan del suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor
dimension que la altura libre se colocaran de manera que no coincidan sus juntas
transversales en la misma linea horizontal, con un solape minimo de 40 cm.

Las placas se fijaran a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las
placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las
placas se colocaran a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15
mm. No se atornillaran las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de
un montante con un canal. Los tornillos quedaran suficientemente rehundidos, de tal
manera que se permita su plastecido posterior.

Las juntas entre placas deberan contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida
una junta del mismo nivel de laminacién en un mismo montante. Las juntas entre las
placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben tratarse
con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la solucién. El tratamiento de las
juntas se realizara interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel
microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicaran las capas de pasta necesarias
segun la decoracion posterior del paramento. También se podra realizar el tratamiento de
las juntas pegando una cinta de malla autoadhesiva en las juntas y posteriormente
aplicando las capas de pasta de juntas necesarias segun la decoracién posterior. Si se
hubieran proyectado 2 o mas placas de yeso laminado por cada lado, cada una de las
placas se colocara contrapeada respecto a las placas de la fase anterior y se procedera al
tratamiento de juntas y plastecido de tornillos de cada fase.

De forma anéloga, se procedera al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas en las
juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones o podra utilizarse
silicona elastica.

En los huecos, las placas se colocaran segun instrucciones del fabricante. En caso de
tabiques sencillos se colocaran haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas
de caras opuestas de un mismo nivel de laminacion no coincidiran en el mismo montante.

0 Gestion de residuos
Los residuos generados durante la ejecucidon de la unidad de obra seran tratados
conforme a la Parte |ll: Gestidon de residuos de construccidon o demolicidon en la obra.

0 Tolerancias admisibles
Separacion entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
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arranquen del suelo y que presenten riesgo de impacto: entre 15 cm y 2,00 m medidos a
partir del suelo.

O Condiciones de terminacién

Se comprobaran y repasaran las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estaran
rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y
distintos pasos de instalaciones estaran convenientemente recibidas y emplastecidas. Las
superficies de las placas estaran limpias de polvo y manchas. Se repasaran las posibles
zonas deterioradas, saneandolas convenientemente y realizando su emplastecido.

Las juntas entre placas tendran un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizara
un emplastecido previo al tratamiento.

Como acabado se aplicara pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas,
asentando en éstas la cinta de juntas con espatula. Se dejara secar y se aplicara una
capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicara una segunda capa y se lijara la
superficie tratada.

En el caso de tabiques especiales de protecciéon al fuego laminados (multiples o
especiales), sera necesario emplastecer las juntas de las placas interiores.

Las aristas de las esquinas se remataran con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a
las placas.

En el caso de trasdosados de fabrica, si hay un falso techo, se recomienda ejecutar
primero el trasdosado y después el techo.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

0 Control de ejecucién

Puntos de observacion.

-Previo a la ejecucion:

Comprobacion que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en
correcto estado.

La superficie donde apoyara la perfileria esta limpia y sin imperfecciones significativas.
-Replanteo:

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la particién. En
trasdosados autoportantes, colocaciéon de la perfileria separada al menos 10 mm de la
hoja de fabrica.

No podran producirse errores superiores a £ 20 mm no acumulativos.
Juntas de dilatacion de la tabiqueria: maximo cada 15 m.
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-Ejecucion:

Colocacion de canales: colocacion de banda de estanquidad en suelo, techo y en los
encuentros laterales con elementos de fabrica y pilares. Comprobacién de los anclajes y
arriostramiento adecuado, en su caso.

Colocacion de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros
tabiques.

Colocacion de montantes intermedios: modulacion y sin atornillar.
Colocacion de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.

Colocacion de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfileria, en su caso, y se
emplean piezas especificas para el tendido de las mismas.

Colocacion del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la camara y no ha sufrido
roturas. Ancho adecuado a los montantes utilizados.

Refuerzos en huecos y fijacion del cerco o premarco (descuadres y alabeos).

Sujecion de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de
cada junta longitudinal.

Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla.

Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas
acometen: tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas.

Colocacion de dos o mas fases de placas de yeso: comprobacion que la segunda fase se
ha anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. Tratamiento de las de
juntas y plastecido de tornillos de cada fase.

Zonas de circulacion: segun el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan
de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 cm en la zona
de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten
riesgo de impacto.

-Comprobacién final:

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.

Acabado de la superficie adecuado para la aplicacion de revestimientos decorativos. Las
placas de acabado estan debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas.

Las cajas de derivacion y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.)
son apropiadas para las placas de yeso laminado.

0 Ensayos y pruebas
Se realizara una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para
comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos segun el
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prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.
Conservacion y mantenimiento

Se evitaran las humedades y la transmision de empujes sobre las particiones.

No se fijaran o colgaran pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionara la posible aparicion de fisuras, grietas, desplomes, etc.

La limpieza se realizara segun el tipo de acabado.

Todos los trabajos de reparacion se llevaran a cabo por profesional cualificado.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de
aislamiento acustico a ruido aéreo y de limitacion del tiempo de reverberacion, se
realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE
EN ISO 140-5 para ruido aéreo y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion.
La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme
a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo
establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los
valores obtenidos por mediciones in situ y los valores limite establecidos en el apartado
2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de
reverberacion.

e05.- revestimientos y acabados

EO5N.- PINTURAS

2. - Antes de la aplicacion de la pintura, estaran recibidos y montados todos los
elementos que deben ir en el paramento, tales como cercos de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

3. - La superficie de aplicacién debera estar nivelada, lisa y lo suficientemente seca y
endurecida para garantizar una buena adherencia. Tendra una humedad inferior al 6%
en peso.

4. - El tiempo minimo de secado del mortero de cemento para aplicar la pintura sera
de un mes en invierno y dos semanas en verano. No se admitird la utilizacion de
procedimientos artificiales de secado.

5. - Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28 2C ni menor de
122C; en caso contrario se pospondra el pintado hasta que la temperatura esté dentro del
intervalo indicado.

6. - Se daran las capas indicadas en el Presupuesto y la Memoria de Proyecto. Las
pinturas seran de buena calidad y no contendran en su composicién productos vy
sustancias nocivas o que se degraden por causa de la humedad. En fachadas y sobre el
enlucido de cemento la pintura, en cuanto al color y tonalidades, se seguira la carta de
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el texto: "El Color del Centro Histérico”, editado por el Ayuntamiento de ésta.

3.C -CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

3.C-1 Condiciones generales de recepcion de los productos

1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el
control de recepcidén en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo
siguiente:

7.2. Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcioén tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este
control comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun
el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccién
facultativa, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta
documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepciéon mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y
documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.
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2. El director de la ejecucién de la obra verificara que.esta.documentacion. s, SUHIene . e

para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el
procedimiento a seguir en la recepcion de los productos en funcion de que estén
afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construccion (DPC), de 21
de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulacion de productos de construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE,
regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del territorio espafol de acuerdo con la mencionada
Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen
las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN
(para productos tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo,
para productos no tradicionales), y cuya comercializacién se encuentra dentro de la fecha
de aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificara la existencia de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1
anterior, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de
estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacién de acompafamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por
la reglamentacion y por el proyecto, lo que se hara mediante la comprobacion de éstas en
el etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompafiar al marcado CE, la Declaracion
CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de
evaluacioén de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacion complementaria:
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-Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificade.en.producios cliye.s1Stema de o

evaluacion de la conformidad sea 3.

-Certificado de control de produccién en fabrica, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 2 o 2+.

-Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluacion de la conformidad sea 1 o 1+.

La informacion necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseccion 2.1
de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las
caracteristicas técnicas del marcado, debera realizarse complementariamente el control
de recepcion mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a
la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion
en obra (excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un
certificado de equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste en
la verificacién del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara en obra que el producto
suministrado viene acompafado de los documentos establecidos en los apartados a) y b)
del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologacién) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo
con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por
disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacion de Uso de los forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado, y
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigdn, o de ceramica y
hormigén que se utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y
cubiertas para la edificacion concedida por la Direccion General de Arquitectura y Politica
de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de
material eléctrico de iluminacion que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o
que acredite la succion en fabricas con categoria de ejecucion A, si este valor no viene
especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcidén mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica:

X34ejc-TOMO3-PCGENyYPART - pagina 102

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA



PROYECTO BAgICO Y EJECUCION PARA:
RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENGIA VISADO = 11/05/17

Diciembre 2016 09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Sello o0 Marca de conformidad a norma emitido por utia.enfidad.de cetificacioN.acre@Itada o e

por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD
2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del
mismo. Las entidades espafolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de
la Construccion “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construccid de Catalunya (ITeC), que emite el
Documento de Adecuacioén al Uso (DAU).

c) Control de recepcion mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de
Ensayo acreditado por una Comunidad Auténoma o por ENAC.

A continuacién, en el apartado 2. Relacion de productos con marcado CE, se especifican
los productos de edificacion a los que se les exige el marcado CE, segun la ultima
resolucién publicada en el momento de la redaccion del presente documento (Resolucion
de 31 de agosto de 2010, de la Direccion General de Industria, por la que se amplian los
anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las Normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como
el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado debera
actualizarse.

3.C-2 Relacion de productos con marcado CE

Relacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucién de 31 de agosto
de 2010, de la Direccién General de Industria, por la que se amplian los anexos |, Il y llI
de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos
de construccion. También se incorpora la relacion de productos de construccidn
correspondiente a la Resolucion de 15 de septiembre de 2008, de la Direccion General de
Industria, por la que se modifican y amplian los anexos |, Il y lll de la Orden
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del
marcado CE relativo a determinados productos de construccion conforme al Documento
de Idoneidad Técnica Europeo.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos
constructivos, si esta determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE,
las normas armonizadas de aplicacion y el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los
productos para los que se amplia la informacion y se desarrollan en el apartado 2.1.
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que se considera oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas vy
caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso
frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la
reglamentacion vigente.

3C-2-3.- revestimientos

1.1.  Techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN
13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN
13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 1/3/4.

1.2.  Placas de escayola para techos suspendidos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN
14246:2007 y desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN
14246:2007/AC:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

3C-2-4.- otros
1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

1.1. Cementos comunes®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicacion: UNE-EN 197-
1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 2006, norma de
aplicacién: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, norma de aplicacion:
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1+.

1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.

1.3. Cementos de albanileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
413-1:2005. Cementos de albafiileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios
de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.4. Cemento de aluminato calcico

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14647:2006. Cemento de aluminato calcico. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.
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1.5.  Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
14216:2005. Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1+.

1.6. Cementos supersulfatados

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de aplicacién: UNE-
EN 15743:2010. Cementos supersulfatados. Composicion, especificaciones y criterios de
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

1.7.  Cenizas volantes para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
450-1:2006+A1:2008. Cenizas volantes para hormigon. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

1.8.  Cales para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003, norma de aplicacion: UNE-EN 459-
1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 459-
1:2002/AC:2002. Cales para la construccién. Parte 1. Definiciones, especificaciones vy
criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2.

1.9.  Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2. Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 2+.

1.10. Aditivos para morteros para albanileria

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albadileria. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 2+.

1.11. Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
934-4:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas
para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y
etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.12. Aditivos para hormigdn proyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN 934-
5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigon
proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 2+.
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacion: UNE EN
998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicacion: UNE-EN 998-
1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 1: Morteros
para revoco y enlucido. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.14. Morteros para albanileria®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN
998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albadileria. Parte 2: Morteros para
albanileria. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.15.  Aridos para hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
12620:2003+A1:2009. Aridos para hormigén. Sistema de evaluacién de la conformidad:
2+/4. El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a estos productos a
efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias
especificas de cada producto podran establecer para determinados productos y usos el
sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

1.16. Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacién: UNE-EN
13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 13055-
1/AC:2004. Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado.
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la
conformidad aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+;
no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

1.17. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones
en capas tratadas y no tratadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13055-2:2005. Aridos ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas,
tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacién de la conformidad aplicable
en general a estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las
disposiciones reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para
determinados productos y usos el sistema de evaluacion de la conformidad 4.

1.18. Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicacion: UNE-EN
13139:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN
13139/AC:2004. Aridos para morteros. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4. El
sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos
reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias especificas de
cada producto podran establecer para determinados productos y usos el sistema de
evaluacion de la conformidad 4.
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1.19. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidraulicos
para su uso en capas estructurales de firmes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
13242:2003+A1:2008. Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidraulicos para su uso en capas estructurales de firmes. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluacion de la conformidad aplicable en general a
estos productos a efectos reglamentarios sera el 2+; no obstante, las disposiciones
reglamentarias especificas de cada producto podran establecer para determinados
productos y usos el sistema de evaluacién de la conformidad 4.

1.20. Humo de silice para hormigon

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicaciéon: UNE-EN
13263-1:2006+A1:2009. Humo de silice para hormigon. Definiciones, requisitos y control
de la conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

1.21. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para
suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN
13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica
para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: Definiciones y
especificaciones. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

1.22. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia caustica y cloruro
de magnesio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN
14016-1:2006. Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia caustica y
cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 3/4.

1.23. Pigmentos para la coloraciéon de materiales de construccion basados en cemento
y/o cal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN
12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN
12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloracion de materiales de construccion
basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 2+.

1.24. Fibras de acero para hormigoén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
14889-1:2008. Fibras para hormigon. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones,
especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

1.25. Fibras poliméricas para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
14889-2:2008. Fibras para hormigon. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.
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1.26. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones, morteros y
pastas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN
15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en hormigones,
morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

2. YESO Y DERIVADOS

2.1.  Placas de yeso laminado*®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

2.2. Paneles de yeso*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicacion: UNE-EN
12859:2009. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

2.3. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN
13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de
cartdn. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3/4.

2.4. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicacion: UNE-EN
12860:2001 y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010,
norma de aplicacion: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para
paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacioén de la conformidad: 3.

2.5.  Yeso de construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccion *
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
13279-1:2009. Yeso de construccion y conglomerantes a base de yeso para la
construccion. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3/4.

2.6. Paneles compuestos de cartdn yeso aislantes térmico/acusticos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
13950:2006. Paneles compuestos de cartbn yeso aislantes térmico/acusticos.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad:
3/4.

2.7.  Material para juntas para placas de yeso laminado
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13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

2.8. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad:
3/4.

2.9.  Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

2.10. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de
composite y placas de yeso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de
composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

2.11. Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN
13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

2.12. Guardavivos y perfiles metalicos para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles metalicos para placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 3/4.

2.13. Elementos de fijacion mecanica para sistemas de placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicacién: UNE-EN
14566+A1:2009. Elementos de fijacion mecanica para sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 4.

2.14. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido
de fibra. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.
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2.15. Placas de yeso laminado con fibras

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
15283-2+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones,
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibras de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

3. ACERO

3.1.  Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de
grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
10210-1:2007. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 2+.

3.2.  Perfiles huecos para construccion soldados, conformados en frio de acero no
aleado y de grano fino

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN
10219-1:2007. Perfiles huecos para construccién soldados, conformados en frio de acero
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

3.3.  Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicacion: UNE-EN
14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfileria metalica para particiones, muros y
techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

3.4. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN
10255:2005+A1:2008. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado.
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

3.5.  Aceros para temple y revenido

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
10343:2010. Aceros para temple y revenido para su uso en la construccién. Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

3.6.  Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosion
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN
10088-4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para
chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosion para usos en construccién. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

3.7. Aceros inoxidables. Barras, alambrén, alambre, perfiles y productos brillantes de
aceros resistentes a la corrosion
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10088-5:2010. Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para
barras, alambrén, alambre, perfiles y productos brillantes de aceros resistentes a la
corrosiéon para usos en construccion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

4. ALUMINIO

4.1.  Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN
15088:2006. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para
construccion. Condiciones técnicas de inspeccion y suministro. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+.
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3.D - GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION EN OBRA

1. Descripcidn

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacion y en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion o demolicién generados dentro de
la obra. Se considera residuo lo expuesto en la ley 10/1998 y obra de construccion o
demolicion la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

-Metro cubico y tonelada de residuo de construccion y demolicién generado en la obra,
codificado segun la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, o
norma que la sustituya.

-Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes
fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
-Hormigon: 80t.

-Ladrillos, tejas, ceramicos: 40t.

-Metal: 2t.

-Madera: 1t.

-Vidrio: 1t.

-Plastico: 0,5t.

-Papel y carton: 0,5t.

2. Prescripcidén en cuanto a la ejecucion de la obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de
plasticos/madera...) son centros con la autorizacion del 6rgano competente en materia
medioambiental de la comunidad auténoma, asi mismo se debera contratar solo
transportistas o0 gestores autorizados por dicho 6rgano, e inscritos en los registros
correspondientes. El poseedor de residuos esta obligado a presentar a la propiedad de la
misma un Plan que acredite como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con la gestion de residuos en la obra; se ajustara a lo expresado en el estudio de
gestion de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecucion. El
Plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Las actividades de valorizacién en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido
ni olores y sin danar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de
proteccion de acuerdo con la legislacién aplicable.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Autbnoma exima de la autorizacion
administrativa para las operaciones de valorizacion de los residuos no peligrosos de
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obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las Comunidades Auténomas.
La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el
articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligacion,
mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valorizacidén o eliminacion.

Proceso de ejecucion

O Ejecucion

La separacion en las diferentes fracciones, se llevara a cabo, preferentemente por el
poseedor de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra. Cuando, por
falta de espacio fisico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacion
externa a la obra, con la obligacién, por parte del poseedor, de sufragar los
correspondientes costes de gestién y de obtener la documentacién acreditativa de que se
ha cumplido, en su nombre, la obligacion que le correspondia.

Se debera planificar la ejecucién de la obra teniendo en cuenta las expectativas de
generacion de residuos y de su posible minimizacion o reutilizacion, asi como designar un
coordinador responsable de poner en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros
del equipo. El personal debe tener la formacion suficiente sobre los procedimientos
establecidos para la correcta gestion de los residuos generados (rellenar la
documentacion de transferencia de residuos, comprobar la calificacion de los
transportistas y la correcta manipulacién de los residuos).

El almacenamiento de los materiales o productos de construccion en la obra debe tener
un emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura
de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacién de residuos en obra durante el
suministro, el acopio de materiales y durante la ejecucion de la obra. Para ello se
solicitara a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de
embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de
los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacioén, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura de piezas.

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos
alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes.

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales, se deberan replantear en obra y comprobar la cantidad a
emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos.

Los materiales bituminosos se pediran en rollos, lo mas ajustadas posible, a las
dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocacién, se planificara su
disposicion para proceder a la apertura del menor numero de rollos.

En la ejecucion de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicion de un
contenedor especifico para la acumulacién de grandes cantidades de pasta que puedan
contaminar los residuos pétreos.
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completas; los recortes se reutilizaran para solucionar detalles que deban resolverse con
piezas pequefas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta
tarea es conveniente delimitar un area donde almacenar estas piezas que luego seran
reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigon seran
considerados como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben
separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestara
especial atencion al derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de
bateria) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se debera evitar el
derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que,
frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacién de residuos, se debera
informar, de forma fehaciente, a la Direccion Facultativa para su conocimiento y
aprobacion, sin que estas supongan menoscabo de la calidad de la ejecucion.

Las actividades de valorizacion de residuos en obra, se ajustaran a lo establecido en el
proyecto de obra. En particular, la direccion facultativa de la obra debera aprobar los
medios previstos para dicha valorizacion in situ.

En las obras de demolicion, debera primarse los trabajos de deconstruccién sobre los de
demolicién indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables,
se trataran con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando
que se mezclen con otros residuos.

En el caso de los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de
valorizacién de residuos de construccion y demolicion deberan cumplir los requisitos
técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardineria, se retiraran con cuidado y
almacenaran evitando la humedad excesiva y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como
la legislacion laboral correspondiente. La determinacion de residuos peligrosos se hara
segun la Orden MAM/304/2002.

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido
en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, el Poseedor (constructor) debera separarlos
respecto a los no peligrosos, acopiandolos por separado e identificando claramente el tipo
de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podran ser
almacenados mas de seis meses en la obra.

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en la obra, seran gestionados
segun los preceptos marcados por la legislacion y autoridades municipales.

3. Prescripcidn en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondran los contenedores mas adecuados para cada tipo de residuo.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendran el
tamano y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto
es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las
etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacidén debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separacion
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correspondiente reglamentacion de cada Comunidad Auténoma, asi como las ordenanzas
municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el deposito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Una vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor
del residuo tapara el mismo y solicitara, de forma inmediata, al transportista autorizado, su
retirada. El productor debera proceder a la limpieza del espacio ocupado por el
contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los
transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la via afectada, en el supuesto
de que la via publica se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y
transporte.

4. Prescripcién en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor debera entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa
de la gestion de residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia
documental del destino final.

El gestor de los residuos debera extender al poseedor o al gestor que le entregue
residuos de construccién y demolicién, los certificados acreditativos de la gestién de los
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el numero de licencia de la
obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas
transmitir al poseedor o gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacién
de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberan mantener la documentacidn
correspondiente a cada afno natural durante los cinco afos siguientes.
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1 Anejo I. Relacion de Normativa Técnica de aplicaciéon en los proyectos y en

la ejecucion de obras

En este apartado se incluye una relacion no exhaustiva de la normativa técnica de
aplicacién a la redaccion de proyectos y a la ejecucion de obras de edificacidon. Esta
relacion se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obray normativa de
Productos. A su vez la relacion de normativa de Unidades de obra se subdivide en
normativa de caracter general, normativa de cimentacion y estructuras y normativa de
instalaciones.

Normativa de Unidades de obra

Normativa de caracter general

Ordenacion de la edificacion
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99

Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Codigo Técnico de la
Edificacion. BOE 28/03/2006.

Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento
Basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Codigo Técnico de la Edificacion y modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Cédigo Técnico de
la Edificacion. BOE 23/10/2007.

Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica determinados
documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificaciéon aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE
23/04/2009.

Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Cdédigo
Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad. BOE
11/03/2010.

Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion. BOE 13/02/2008.

Ley 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. Deroga: Ley 42/75, Ley
20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del R.D.833/1988. Modificada por: Ley 24/2001, Ley 16/2002,
Ley 62/2003. BOE 22/04/1998.
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Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006
sobre la gestién de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la
Directiva 2004/35/CE. Diario Oficial de la Unién Europea 11/04/2006.

Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos
mediante depdsito en vertedero. BOE 01/08/2009.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero. BOE 29/01/2002.

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Ordenes y
Asistencias en obras de edificacién. BOE 17/06/1971.

Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redaccion de
proyectos y direccién de obras de edificacion. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden
9-6-1971.

Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de
Proteccion Oficial. BOE 26/05/1970.

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco. BOE 27/12/2005.

Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los
criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. BOE
18/07/2003.

Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para
la elaboracién, distribucion y comercio de comidas preparadas. De aplicacién en
restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001.

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de
Policia de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.

Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. Derogado por la ley 34/2007.
Aunque mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autbnomas que no
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernacién. Instrucciones complementarias al
Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado
por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. Derogada por la ley 34/2007. Aunque
mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autobnomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
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Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y protecciéon de la
atmoésfera. BOE 16/11/2007.

Ley 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado. Modificacién del texto refundido de la Ley de
Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero. BOE 25/03/2010.

Real Decreto Ley 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. Texto refundido de
la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos. Deroga: R.D.L.1302/1986;
R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. BOE 26/01/2008.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE
20/10/1979), sobre prevencion de incendios en alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Publicas. Reserva y situacion de
las Viviendas de Proteccién Oficial destinadas a minusvalidos. BOE 28/02/1980.

Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Publicas. Desarrollo del Real
Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construccion,
financiacion, uso, conservacion y aprovechamiento de Viviendas de Proteccion Oficial.
BOE 16/01/1979.

Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el
acceso Yy utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. BOE
11/05/2007. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se
modifica el Cddigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad.

Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las
especificaciones y caracteristicas técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y
no discriminacion establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE
25/02/2008.

Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no
discriminacion y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE
03/12/2003.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del
ruido ambiental. BOE 17/12/2005.

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real
Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003.
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Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio dé.la..Rresidencias Lesarrolamian ey e

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos
de calidad y emisiones acusticas. BOE 23/10/2007.

Contaminacion acustica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental. BOE 17-12-05.

Notas Técnica de Prevencion, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigracion, relacionadas con el amianto,
escombros, maquinas para movimiento de tierras, zanjas, ergonomia y construccion.

Normativa de cimentacion y estructuras

Norma de Construccion Sismorresistente: parte General y Edificacion. NCSE-02. Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94.
Es de aplicacion obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.

Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instruccion
de Hormigdn Estructural (EHE-08). BOE 22/08/2008.

Armaduras activas de acero para hormigon pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y
Energia.

ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la
realizacion del control de produccion de los hormigones fabricados en central. BOE
28/12/2001.

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80

Modificado por:

Modificacion de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre
autorizacion de uso para la fabricacion y empleo de elementos resistentes de pisos vy
cubiertas

Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 16-12-89.
Modificacion. Resolucion de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.

Actualizacién de las fichas de autorizacidon de uso de sistemas de forjados. Resolucion de
30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97.
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Normativa de Productos

Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se
derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacién de
productos industriales. BOE 04/08/2009.

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga
diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacién de productos
industriales. BOE 01/05/2007.

Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se
declaraba obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacién de hormigones
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.

Resoluciéon de 17/05/2010, de la Direccion General de Industria, por la que se amplian los
anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion. BOE 03/06/2010.

Resolucién de 31 de agosto de 2010, de la Direccion General de Industria, por la que se
amplian los anexos [, Il y Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas
armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construccion. BOE 28/09/2010.

Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién
y de resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008.

Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reacciéon
y de resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008.

Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instruccién para la
recepcion de cementos. RC-08. BOE 19/06/2008.

Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la

entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construccion
conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002.
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Resolucion 29/07/1999. Direccién General de Arquitectura.. .. Viienda.. .. ARrUeRa o 1as e

disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigdén preparado adaptadas a la
"Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las
disposiciones para la libre circulacion de productos de construccién aprobadas por el Real
Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE. BOE
19/08/1995.

Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y
Secretaria de Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para la libre circulacion
de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988.
BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia. Declara
obligatoria la homologacion de los cementos destinados a la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988.
Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilizacion de espumas de
urea-formol usadas como aislantes en la edificacion, y su homologacion. BOE
11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificacion
de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.

Normas sobre la utilizaciéon de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificacion.

BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

BOE 167. 13.07.84. Correccion de errores.

BOE 222. 16.09.87. Anulacién la 62 Disposicion.

BOE 53; 03.03.89. Modificacion.

Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energia. Disposiciones de

aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores. BOE 30/09/1997.
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3.F — DISPOSICION FINAL

Los documentos realizados por el equipo redactor que suscribe este proyecto, y el
conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y
también las que de acuerdo con éste sean de aplicacion en el Pliego de Condiciones
Varias de la Edificacién, redactado por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado
por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus
normas por la Direccion General de Arquitectura, constituyen el Contrato que determina y
regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a
dirimir todas las divergencias, que hasta su total cumplimiento pudieran surgir, por
amigables componedores y preferentemente por el Arquitecto Director de Obras 6, en su
defecto, por el Arquitecto o Arquitectos designados a estos efectos por el Colegio
Territorial de Valencia correspondiente al Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana.

NOTA:
En caso de discrepancias entre los documentos que componen este proyecto, sera la
Direccidon Facultativa la que decida cual es valido.

Diciembre 2016
ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.
por el equipo redactor
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