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Notas al presupuesto: 
 
 
La siguiente normativa rige en la contratación de la obra de este proyecto: 
 
Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Generales para la contratación de Obras del Estado. (BOE de 16-02-71) 
 
Cláusula 51 Precios. 
 
"Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio 
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios". 
 
"Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo 
el título genérico de costes indirectos, se mencionan en el artículo 67 del Reglamento 
General de Contratación, se considerarán siempre incluidos en los precios de las 
unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas". 
 

 

 

 

Valencia, diciembre 2016   

UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.-ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L. 

por el equipo redactor 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ERPP.1CBTY  19,494 l   Puente de adherencia impermeable                                6,20 120,86

Grupo ERP........................... 120,86

MMAT42       1.309,600 m2  Conjunto clips, cable y  prensacables por m2                     1,40 1.833,44

MMAT5R       1.767,960 m2  Red tipo Raschel de protección andamio 65gr/m2                  0,75 1.325,97

Grupo MMA.......................... 3.159,41

MMBC.2caa    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 36,63 36,63

MMBC.2cba    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san s/                                  63,62 63,62

MMBC.9a      2,000 u   Transporte de caseta a obra                                     200,00 400,00

MMBE.1a      1,000 u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     28,63 28,63

MMBE.2a      6,000 u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      5,10 30,60

MMBE.3aaa    3,000 u   Banco simple c/zapatero lg100cm                                 100,94 302,82

MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     101,97 50,99

MMBE.5a      1,000 u   Banco metálico p/5 personas                                     58,71 58,71

MMBE.6a      2,000 u   Recipiente recg desperdicios                                    33,58 67,16

MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                129,27 25,85

MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                         52,76 17,57

MMBE.9aaa    1,998 u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   91,67 183,16

MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               49,44 49,44

MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             18,54 18,54

MMBE13a      1,000 u   Portarrollos                                                    27,30 27,30

MMBE14a      1,000 u   Jabonera                                                        23,18 23,18

MMBE15a      1,000 u   Dispensador toalla papel                                        41,20 41,20

MMBE16a      0,200 u   Secamanos eléctrico                                             139,05 27,81

MMBE17a      4,000 u   Escobillero                                                     2,70 10,80

Grupo MMB.......................... 1.464,00

MMEM14bec   28,200 m2  Amtz tabl hdrf fenólico e21 3 us                                6,50 183,30

MMET.1db     45,120 u   Amtz puntal met 5.00m 25 us                                     1,30 58,66

Grupo MME.......................... 241,96

MMMA.4ba     23,430 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 71,46

MMMA.4ha     9,295 h   Compr diésel 14m3                                               10,29 95,65

MMMA17c      13,646 h   Cepilladora de alambres mecánica                                8,30 113,26

MMMA20a      53,118 h   Taladradora mecánica                                            1,79 95,08

MMMA21a      119,670 h   Pistola iny ección de mano                                       2,03 242,93

MMMAsp01    0,495 ud  Amortiz aspirad ind trifás                                      22,50 11,14

MMMD.1aa     9,295 h   Martll picador 80mm                                             3,28 30,49

MMMD.3cd     9,097 h   Compr aire a presión caudal 8m3                                 9,19 83,60

MMML.6a      4,500 h   Equipo de iny ección resinas                                     1,25 5,63

MMML12a      23,430 h   Equipo chorro de arena                                          7,51 175,96

MMML22a      27,206 h   Hidrolimpiadora agua fría                                       2,58 70,19

MMML26a      23,430 h   Post-enfriador de aire                                          2,06 48,27

MMMT.5cca   2,100 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 103,01

Grupo MMM ......................... 1.146,65

MO.OF.2ª
cons

3,100 h   Oficial 2ª construcción                                         14,10 43,71

MO.rest.1    1,240 h   Esp. Restauración con form.acad                                 18,20 22,57

MO.rest.2    3,100 h   Ay udante de restaurador.                                        11,90 36,89

Grupo MO. ........................... 103,17
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MOOA.8a      238,933 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 4.238,66

MOOA10a      215,628 h   Ay udante construcción                                           15,41 3.322,82

MOOA11a      184,088 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2.836,79

MOOA12A      3,750 h   Peón ordinario construcción                                     17,83 66,86

MOOA12a      439,829 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 6.518,26

MOOC.8a      61,331 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 1.137,68

MOOC13a      18,191 h   Aprendiz 2º carpintería                                         8,25 150,08

MOOE.8a      1,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 27,54

MOOM11a      250,378 h   Especialista metal                                              15,70 3.930,94

MOON.8a      278,743 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 4.944,91

MOON10a      1,570 h   Ay udante pintura                                                15,41 24,19

MOOO.1c      29,409 h   Especialista cosidos estáticos                                  15,41 453,19

MOOO.4a      104,740 h   Especialista restaurador fachada                                15,41 1.614,04

MOOO.6a      39,340 h   Especialista en reproducciones                                  15,41 606,23

Grupo MOO.......................... 29.872,21

MPCB.7a      2,300 m   Bajante escombros                                               46,73 107,48

MPCB.8a      2,300 u   Embocadura escombros                                            65,88 151,52

MPCB.9a      2,300 u   Par soportes sujecion baj escom                                 129,43 297,69

MPCR.7a      0,048 u   Soporte mordaza                                                 96,01 4,61

MPCR.9a      0,200 u   Brazo marquesina                                                78,50 15,70

Grupo MPC .......................... 577,00

MPIC.2b      1,400 u   Casco protecc regulable                                         7,10 9,94

MPIJ.1aac    0,200 u   Ga est nor UV y  a-ra                                            6,99 1,40

MPIJ.2b      0,200 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  25,00 5,00

MPIL.3a      1,000 u   Limpiamanos suciedades especial                                 16,00 16,00

MPIM.1bc     2,500 u   Guantes ri mec alg punz                                         13,77 34,43

MPIM.1de     0,500 u   Guantes sold serraje v acuno                                     3,75 1,88

MPIM.1fh     6,250 u   Guantes contra aq alg-pv c                                       1,12 7,00

MPIM.2a      0,500 u   Guantes dielectricos baja tens                                  42,85 21,43

MPIM.5a      0,500 u   Manopla soldadura                                               6,62 3,31

MPIM.5b      0,500 u   Manopla resistente abrasión                                     4,91 2,46

MPIO.1af     2,000 u   Orejera estándar 33                                             17,44 34,88

MPIO.2a      50,000 u   Tapón moldeable                                                 0,02 1,00

MPIP.1aa     5,000 u   Bota seguridad                                                  18,64 93,20

MPIP.1da     0,500 u   Bota soldador                                                   32,92 16,46

MPIP.2a      1,000 u   Bota dieléctrica                                                19,98 19,98

MPIP.3a      0,333 u   Polaina prot mecanica/termica                                   8,61 2,87

MPIT.1a      1,000 u   Chaquetón antifrío                                              13,67 13,67

MPIT.7a      10,000 u   Chaleco alta v isibilidad                                        5,60 56,00

MPIT11a      0,666 u   Faja elástica                                                   15,47 10,30

MPIV.1a      10,000 u   Mascarilla papel                                                1,20 12,00

MPIV.1c      2,000 u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    9,27 18,54

MPIV.1d      2,000 u   Mascarilla 1 v alv  p/pintura                                     15,23 30,46

MPIV.2a      2,000 u   Máscara buconasal                                               21,20 42,40

MPIX.6a      0,333 u   Mandil cuero p/soldadura                                        10,38 3,46

MPIX.8a      0,286 u   Cinta flex ible                                                  136,00 38,90

MPIX.9a      0,715 u   Conector aluminio                                               36,05 25,78

MPIX10a      0,715 u   Mosquetón                                                       15,54 11,11

MPIX11a      0,286 u   Enrrollador de cable                                            641,89 183,58

MPIX12c      0,715 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   133,11 95,17
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MPIX13b      1,000 u   Arnés c/2 pto amarre                                            57,12 57,12

MPIX13c      1,000 u   Arnés c/amarre incorp                                           62,22 62,22

MPIX16a      0,286 u   Disptv  retráctil 3.5m                                           294,58 84,25

MPIX18b      0,715 u   Dispositiv o anclaje clase E                                     166,32 118,92

Grupo MPI............................ 1.135,09

MPSP.1a      3,330 u   Señal de prohibición                                            22,13 73,69

MPSP.2a      3,330 u   Señal de adv ertencia                                            20,13 67,03

MPSP.3a      1,332 u   Señal de obligación                                             22,13 29,48

MPSP.4a      1,665 u   Señal de indicación                                             27,66 46,05

MPSP.7a      9,657 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 128,44

MPSS.3a      75,000 u   Banda bicolor                                                   13,39 1.004,25

MPST.2a      4,000 u   Valla móv il galv anizada                                         30,00 120,00

MPST.3a      1,500 u   Valla móv il p/peatones                                          47,59 71,39

MPST.4a      4,000 u   Base de hormigón                                                6,95 27,80

MPST.5a      4,000 u   Soporte metálico                                                8,70 34,80

Grupo MPS........................... 1.602,93

PBAA.1a      0,709 m3  Agua                                                            1,11 0,79

Grupo PBA........................... 0,79

PBPM.1da     0,473 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 38,40

PBPM.5a      0,030 m3  Mortero mix to 1:0.5:4                                           122,79 3,68

PBPM33b      1,448 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 143,90

PBPM35a      280,720 kg  Mortero tix otrópico gris                                        0,57 160,01

Grupo PBP........................... 346,00

PBRW18b      584,969 kg  Vdr gran p/limp fach                                            0,29 169,64

Grupo PBR........................... 169,64

PBTL5T       63,000 m   Perfil U acero inox idable AISI 316 20x 30x 20                     12,54 790,02

Grupo PBT........................... 790,02

PBUA.1a      7,339 kg  Resina epox i p/iny ecciones                                      17,04 125,05

PBUA21d      6,045 kg  Mas 812/813                                                     9,22 55,74

PBUA28a      2,485 kg  Cargas inertes p/resina epox y                                    2,34 5,82

PBUA53a      30,315 kg  Adhesiv o resina epox i est                                       12,46 377,72

PBUN12c      34,585 m   Varilla fibra v idrio ø6mm                                       4,57 158,05

PBUR.2a      26,605 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 243,17

PBUW14a      121,670 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 12,17

Grupo PBU........................... 977,72

PEAA.3cc     4,319 kg  Acero corru B 500 S ø10                                         0,61 2,63

PEAA.3cd     7,104 kg  Acero corru B 500 S ø12                                         0,59 4,19

PEAC.7j      1,000 m2  Chapa acero galv  e/3.0mm                                        43,08 43,08

PEAM.3aad    6,486 m2  Mallazo ME 500 T 15x 15 ø 8-8                                    3,73 24,19

PEAP17g      364,162 kg  Acero pucelado para forja                                       1,32 480,69

Grupo PEA........................... 554,79

PFDB40ce     46,200 kg  Pletina a calibrado 40x 5mm                                      0,60 27,72

Grupo PFD........................... 27,72

PNGYT5       30,450 m   Sellador elástico SikaHy flex  Facade                             9,56 291,10
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo PNG........................... 291,10

PNIB.8b      30,450 m   Cordón premoldeado 20mm BH-II                                   2,07 63,03

Grupo PNI............................ 63,03

PRCP.8abc    0,015 l   Impr ind mate col                                               7,23 0,11

PRCP17a      31,874 l   Diluy ente sintético-aguarrás                                    2,32 73,95

PRCP17g      203,337 l   Diluy ente silicatos                                             6,87 1.396,93

PRCP18a      33,541 l   Gel decapante                                                   9,39 314,95

PRCP24cf     159,480 kg  Pint silct p/r intemp ex t espl                                  17,97 2.865,86

PRCP26a      82,140 kg  Pint silicato pasta+aditiv o                                     7,12 584,84

PRCP27a      8,816 l   Pintura epox i prot acero                                        7,85 69,20

PRCW.2ab     125,373 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 141,67

Grupo PRC........................... 5.447,50

PRRB.5d      27,563 m2  Gres rústico 20x 20cm                                            18,42 507,70

PRRB20gb     57,300 u   Cenefa azulejo 10x 40 dec ints                                   3,59 205,71

Grupo PRR........................... 713,41

PUVB.2a      0,870 t   Emulsión catiónica C60B3                                        340,00 295,80

Grupo PUV........................... 295,80

Resumen

Mano de obra.................................................................. 29.967,53

Materiales ....................................................................... 15.504,06

Maquinaria ...................................................................... 3.621,41

Otros.............................................................................. 37.147,54

TOTAL ........................................................................... 49.100,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  Retirada de redes de protección provisionales                   

Retirada de redes de protección prov isionales ex istentes en fachadas, desde medios aux iliares.

MOOA12a      0,066 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 0,98

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 pa  Retirada de elementos impropios de fachadas                     

Retirada elementos impropios en fachada, tales como instalaciones fuera de serv icio, restos de anclajes, abraza-
deras de bajjantes, y  elementos no originales de las fachadas.

MOOA12a      12,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 177,84

MOOA10a      12,000 h   Ay udante construcción                                           15,41 184,92

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 362,80 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.03 u   Estudio-informe histórico                                       

Estudios y  primeros informes históricos sin aportar presupuesto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

01.04 u   Estudio cromático pinturas fachada                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

01.05 u   Cata inspección rev mortero                                     

Cata en rev estimiento de mortero, a una altura de hasta 5.00m, para la inspección de las diferentes capas y  tipo de
material de base, con medios manuales, sin incluir la reposición de los mismo.

MOOA12a      2,280 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 33,79

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 33,80 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m2  Rascado mur ext medio mecánico                                  

Rascado de pinturas en muro ex terior hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento
mecánico mediante un pequeño martillo neumático accionado con un compresor portátil, incluso retirada y  carga de
escombros sobre camión o contenedor para posterior transporte a v ertedero, sin deducción de huecos.

MOOA12a      0,066 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 0,98

MMMA.4ha     0,110 h   Compr diésel 14m3                                               10,29 1,13

MMMD.1aa     0,110 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,36

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos v erticales, de restos de enfoscado.

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS                                      
SUBCAPÍTULO 03.01 RESTAURACIÓN BALCON TIPO A                                      
03.01.01 m2  Sustitución base balcones forja con moldura inferior            

Sustitución de la base de los balcones de forja mediante apeo de estructura de perfiles metálicos, realización de
molde de fibra de v idrio para reproducción de v olúmenes originales de moldurado inferior, retirado de piezas cerá-
micas originales, así como pav imento superior, apuntalamiento y  apeo, posterior picado con eliminación completa
del moldurado hasta dejar la estructura metálica de forja ex istente v ista hasta una profundidad mínima de 10 cm,
tanto en la base como en los anclajes de la misma a fachada, lijado y  cepillado hasta eliminar todo óx ido de la
misma, aplicación de protección mediante pintura de protección antiox idante para ambientes agresiv os, y  posterior
reconstrucción del modurado y  base de balcón con mortero tix otrópico, se colocarán en la cara superior y  en la in-
ferior con una pequeña solera intermedia ejecutada in situ y  armada con mallazo 10mx 10m y  8mm de diámetro, y
colocación de las piezas cerámicas originales prev ia restauración y /o reproducción caso de no ser posible su re-
cuperación, aportación de pletinas metálicas de refuerzo caso de ser necesarias, incluso aportación de piezas nue-
v as similares en caso de ser necesario, recibido para anclaje de completo de barandilla con mortero de repara-
ción,
La aplicación de pinturas de protección de la misma no están incluidsa en este precio.  Posteriormente despuntala-
miento posterior, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      8,000 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 141,92

MOOA11a      8,000 h   Peón especializado construcción                                 15,41 123,28

MOOO.4a      16,000 h   Especialista restaurador fachada                                15,41 246,56

MOOO.6a      6,000 h   Especialista en reproducciones                                  15,41 92,46

PBUW14a      1,000 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 0,10

PBUA.1a      0,061 kg  Resina epox i p/iny ecciones                                      17,04 1,04

PBUA28a      0,037 kg  Cargas inertes p/resina epox y                                    2,34 0,09

PBUN12c      0,500 m   Varilla fibra v idrio ø6mm                                       4,57 2,29

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            1,11 0,01

PBPM35a      48,000 kg  Mortero tix otrópico gris                                        0,57 27,36

PBUA21d      0,090 kg  Mas 812/813                                                     9,22 0,83

MMEM14bec    5,000 m2  Amtz tabl hdrf fenólico e21 3 us                                6,50 32,50

MMET.1db     8,000 u   Amtz puntal met 5.00m 25 us                                     1,30 10,40

MMMA20a      0,400 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,72

MMMA21a      1,000 h   Pistola iny ección de mano                                       2,03 2,03

PEAM.3aad    1,150 m2  Mallazo ME 500 T 15x 15 ø 8-8                                    3,73 4,29

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 685,90 13,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.01.02 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas
de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a      0,945 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 16,76

PRCP18a      0,105 l   Gel decapante                                                   9,39 0,99

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.03 u   Rest bal forja 2.50x1.10m                                       

Restauración de balcón metálico de forja con una longitud desarrollada de hasta 2.50 m y  1.10 m de altura, con un
estado de conserv ación regular, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la reparación de las ple-
tinas de base donde se construy e el suelo del balcón y  de la chapa tapafrentes, rev isión y  cambio de rizado y  de-
coraciones del barandal, ajuste de la remachería, enderezado de balustres y  barandal superior, limpieza general y
decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genericos adecuados al tipo de pintura, eliminación de
ox idos mediante desox idante tipo v erseno deriv ado del acido EDTA, sosa caustica o acido ox álico y  mecanica-
mente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.

MOOM11a      7,321 h   Especialista metal                                              15,70 114,94

MOOA12a      0,266 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,94

PEAP17g      10,648 kg  Acero pucelado para forja                                       1,32 14,06

PRCP18a      0,666 l   Gel decapante                                                   9,39 6,25

PRCP17a      0,932 l   Diluy ente sintético-aguarrás                                    2,32 2,16

MMMD.3cd     0,266 h   Compr aire a presión caudal 8m3                                 9,19 2,44

MMMA17c      0,399 h   Cepilladora de alambres mecánica                                8,30 3,31

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 147,10 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.01.04 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de ex posición
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm, y  capa de acabado de
80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma manual, según UNE-EN ISO 12944 e Ins-
trucción EAE.

MOON.8a      0,812 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 14,40

MOON10a      0,008 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,12

PRCP27a      0,086 l   Pintura epox i prot acero                                        7,85 0,68

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.02 RESTAURACION BALCON TIPO B                                      
03.02.01 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas
de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a      0,945 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 16,76

PRCP18a      0,105 l   Gel decapante                                                   9,39 0,99

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.02.02 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de ex posición
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm, y  capa de acabado de
80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma manual, según UNE-EN ISO 12944 e Ins-
trucción EAE.

MOON.8a      0,812 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 14,40

MOON10a      0,008 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,12

PRCP27a      0,086 l   Pintura epox i prot acero                                        7,85 0,68

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 RESTAURACION BALCON TIPO C                                      
03.03.01 m   Levnt baran frj c/aprov                                         

Lev antado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprov echamiento del material y  re-
tirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOC.8a      0,812 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 15,06

MOOC13a      0,315 h   Aprendiz 2º carpintería                                         8,25 2,60

MOOA12a      0,540 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,00

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,15

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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03.03.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.03.05 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03.06 m2  Rust 20x20 MC c/jnt RG                                          

Rev estimiento cerámico similar al ex istente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de gres rústico
de 20x 20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero de resinas reactiv as
(RG), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,98

MOOA12a      0,225 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,33

PRRB.5d      1,050 m2  Gres rústico 20x 20cm                                            18,42 19,34

PBPM.1da     0,018 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 1,46

PBUR.2a      0,900 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 8,23

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 40,30 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.03.07 m   Cenefa 10x40 MC c/jnt RG                                        

Cenefa de 10x 40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con mortero de ce-
mento y  rejuntada con mortero de resinas reactiv as (RG), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la Baldosa Ce-
rámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,55

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

PRRB20gb     5,000 u   Cenefa azulejo 10x 40 dec ints                                   3,59 17,95

PBUR.2a      0,260 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 2,38

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.03.08 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas
de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a      0,945 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 16,76

PRCP18a      0,105 l   Gel decapante                                                   9,39 0,99

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.03.09 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de ex posición
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm, y  capa de acabado de
80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma manual, según UNE-EN ISO 12944 e Ins-
trucción EAE.

MOON.8a      0,812 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 14,40

MOON10a      0,008 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,12

PRCP27a      0,086 l   Pintura epox i prot acero                                        7,85 0,68

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.03.10 m   Recolocación de barandilla existente                            

Recolocación de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretracción en
anclajes a fábrica y  suministro y  colocación de tornillos roscados diámetro 8 mm de longitud de anclaje mínimimo
10 cm en losas de hormigón reutilizando las pletinas. Incluso parte proporcional de aporte de pletinas nuev as en
caso de ser necesarias, o piezas especiales, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 14,19

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,86

MOOC.8a      0,250 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 4,64

PFDB40ce     0,800 kg  Pletina a calibrado 40x 5mm                                      0,60 0,48

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 31,20 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.04 RESTAURACION BALCON TIPO D                                      
03.04.01 m   Levnt baran frj c/aprov                                         

Lev antado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprov echamiento del material y  re-
tirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOC.8a      0,812 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 15,06

MOOC13a      0,315 h   Aprendiz 2º carpintería                                         8,25 2,60

MOOA12a      0,540 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,00

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,15

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.04.04 m2  Rust 20x20 MC c/jnt RG                                          

Rev estimiento cerámico similar al ex istente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de gres rústico
de 20x 20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero de resinas reactiv as
(RG), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,98

MOOA12a      0,225 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,33

PRRB.5d      1,050 m2  Gres rústico 20x 20cm                                            18,42 19,34

PBPM.1da     0,018 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 1,46

PBUR.2a      0,900 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 8,23

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 40,30 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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03.04.05 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.06 m   Cenefa 10x40 MC c/jnt RG                                        

Cenefa de 10x 40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con mortero de ce-
mento y  rejuntada con mortero de resinas reactiv as (RG), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la Baldosa Ce-
rámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,55

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

PRRB20gb     5,000 u   Cenefa azulejo 10x 40 dec ints                                   3,59 17,95

PBUR.2a      0,260 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 2,38

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.07 m   Perfil acero U acero inoxidable AISI 316                        

Suministro y  colocación de perfil U de acero inox idable AISI 316 de dimensiones 20x 30x 20mm, con garras de an-
claje de acero de diámetro 8 mm y  de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma calidad roscada y  soldada a la ante-
rior, incluso perforación y  aplicación de resina epox i para fijación en capa de mortero de agarre de pav imento de
balcones. Incluso eliminacación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 2,66

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,31

PBTL5T       1,200 m   Perfil U acero inox idable AISI 316 20x 30x 20                     12,54 15,05

PBUW14a      1,000 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 0,10

PBUA.1a      0,061 kg  Resina epox i p/iny ecciones                                      17,04 1,04

MMMA20a      0,400 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,72

MMMA21a      1,000 h   Pistola iny ección de mano                                       2,03 2,03

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.08 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas
de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a      0,945 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 16,76

PRCP18a      0,105 l   Gel decapante                                                   9,39 0,99

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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03.04.09 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de ex posición
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm, y  capa de acabado de
80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma manual, según UNE-EN ISO 12944 e Ins-
trucción EAE.

MOON.8a      0,812 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 14,40

MOON10a      0,008 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,12

PRCP27a      0,086 l   Pintura epox i prot acero                                        7,85 0,68

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.04.10 m   Recolocación de barandilla existente                            

Recolocación de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretracción en
anclajes a fábrica y  suministro y  colocación de tornillos roscados diámetro 8 mm de longitud de anclaje mínimimo
10 cm en losas de hormigón reutilizando las pletinas. Incluso parte proporcional de aporte de pletinas nuev as en
caso de ser necesarias, o piezas especiales, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 14,19

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,86

MOOC.8a      0,250 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 4,64

PFDB40ce     0,800 kg  Pletina a calibrado 40x 5mm                                      0,60 0,48

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 31,20 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 RESTAURACIÓN BALCON TIPO E                                      
03.05.01 m   Levnt baran frj c/aprov                                         

Lev antado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprov echamiento del material y  re-
tirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOC.8a      0,812 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 15,06

MOOC13a      0,315 h   Aprendiz 2º carpintería                                         8,25 2,60

MOOA12a      0,540 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,00

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.05.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,15

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.05.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.05.05 m2  Rust 20x20 MC c/jnt RG                                          

Rev estimiento cerámico similar al ex istente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de gres rústico
de 20x 20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero de resinas reactiv as
(RG), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,98

MOOA12a      0,225 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,33

PRRB.5d      1,050 m2  Gres rústico 20x 20cm                                            18,42 19,34

PBPM.1da     0,018 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 1,46

PBUR.2a      0,900 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 8,23

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 40,30 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.05.06 m   Cenefa 10x40 MC c/jnt RG                                        

Cenefa de 10x 40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con mortero de ce-
mento y  rejuntada con mortero de resinas reactiv as (RG), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la Baldosa Ce-
rámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,55

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

PRRB20gb     5,000 u   Cenefa azulejo 10x 40 dec ints                                   3,59 17,95

PBUR.2a      0,260 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 2,38

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.05.07 m   Perfil acero U acero inoxidable AISI 316                        

Suministro y  colocación de perfil U de acero inox idable AISI 316 de dimensiones 20x 30x 20mm, con garras de an-
claje de acero de diámetro 8 mm y  de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma calidad roscada y  soldada a la ante-
rior, incluso perforación y  aplicación de resina epox i para fijación en capa de mortero de agarre de pav imento de
balcones. Incluso eliminacación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 2,66

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,31

PBTL5T       1,200 m   Perfil U acero inox idable AISI 316 20x 30x 20                     12,54 15,05

PBUW14a      1,000 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 0,10

PBUA.1a      0,061 kg  Resina epox i p/iny ecciones                                      17,04 1,04

MMMA20a      0,400 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,72

MMMA21a      1,000 h   Pistola iny ección de mano                                       2,03 2,03

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.08 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.09 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas
de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a      0,945 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 16,76

PRCP18a      0,105 l   Gel decapante                                                   9,39 0,99

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.05.10 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de ex posición
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm, y  capa de acabado de
80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma manual, según UNE-EN ISO 12944 e Ins-
trucción EAE.

MOON.8a      0,812 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 14,40

MOON10a      0,008 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,12

PRCP27a      0,086 l   Pintura epox i prot acero                                        7,85 0,68

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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03.05.11 m   Recolocación de barandilla existente                            

Recolocación de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretracción en
anclajes a fábrica y  suministro y  colocación de tornillos roscados diámetro 8 mm de longitud de anclaje mínimimo
10 cm en losas de hormigón reutilizando las pletinas. Incluso parte proporcional de aporte de pletinas nuev as en
caso de ser necesarias, o piezas especiales, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 14,19

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,86

MOOC.8a      0,250 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 4,64

PFDB40ce     0,800 kg  Pletina a calibrado 40x 5mm                                      0,60 0,48

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 31,20 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.06 RESTAURACIÓN BALCÓN TIPO F                                      
03.06.01 m   Levnt baran frj c/aprov                                         

Lev antado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprov echamiento del material y  re-
tirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOC.8a      0,812 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 15,06

MOOC13a      0,315 h   Aprendiz 2º carpintería                                         8,25 2,60

MOOA12a      0,540 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,00

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.06.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.06.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,15

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.06.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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03.06.05 m2  Rust 20x20 MC c/jnt RG                                          

Rev estimiento cerámico similar al ex istente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de gres rústico
de 20x 20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero de resinas reactiv as
(RG), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,98

MOOA12a      0,225 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,33

PRRB.5d      1,050 m2  Gres rústico 20x 20cm                                            18,42 19,34

PBPM.1da     0,018 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 1,46

PBUR.2a      0,900 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 8,23

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 40,30 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.06.06 m   Cenefa 10x40 MC c/jnt RG                                        

Cenefa de 10x 40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con mortero de ce-
mento y  rejuntada con mortero de resinas reactiv as (RG), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la Baldosa Ce-
rámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,55

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

PRRB20gb     5,000 u   Cenefa azulejo 10x 40 dec ints                                   3,59 17,95

PBUR.2a      0,260 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 2,38

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06.07 m   Perfil acero U acero inoxidable AISI 316                        

Suministro y  colocación de perfil U de acero inox idable AISI 316 de dimensiones 20x 30x 20mm, con garras de an-
claje de acero de diámetro 8 mm y  de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma calidad roscada y  soldada a la ante-
rior, incluso perforación y  aplicación de resina epox i para fijación en capa de mortero de agarre de pav imento de
balcones. Incluso eliminacación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 2,66

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,31

PBTL5T       1,200 m   Perfil U acero inox idable AISI 316 20x 30x 20                     12,54 15,05

PBUW14a      1,000 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 0,10

PBUA.1a      0,061 kg  Resina epox i p/iny ecciones                                      17,04 1,04

MMMA20a      0,400 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,72

MMMA21a      1,000 h   Pistola iny ección de mano                                       2,03 2,03

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.06.08 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.06.09 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolv entes, eliminando las sucesiv as capas
de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a      0,945 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 16,76

PRCP18a      0,105 l   Gel decapante                                                   9,39 0,99

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.06.10 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de ex posición
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm, y  capa de acabado de
80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma manual, según UNE-EN ISO 12944 e Ins-
trucción EAE.

MOON.8a      0,812 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 14,40

MOON10a      0,008 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,12

PRCP27a      0,086 l   Pintura epox i prot acero                                        7,85 0,68

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.06.11 m   Recolocación de barandilla existente                            

Recolocación de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretracción en
anclajes a fábrica y  suministro y  colocación de tornillos roscados diámetro 8 mm de longitud de anclaje mínimimo
10 cm en losas de hormigón reutilizando las pletinas. Incluso parte proporcional de aporte de pletinas nuev as en
caso de ser necesarias, o piezas especiales, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 14,19

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,86

MOOC.8a      0,250 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 4,64

PFDB40ce     0,800 kg  Pletina a calibrado 40x 5mm                                      0,60 0,48

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 31,20 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.07 REPARACIÓN GRIETA MEDIANERA FACHADA                             
03.07.01 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.07.02 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos v erticales, de restos de enfoscado.

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07.03 m   Microcosido epoxi fi-v+polie 6 mm                               

Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de iny ecciones de resina epox i con una carga
inerte del 20 %, armadas con una v arilla de fibra de v idrio+poliester de 6 mm de diámetro en taladros practicados
mediante máquina taladradora, en v ertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando
las fisuras y  oquedades ex istentes para ev itar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecución de
dos taladros (una para entrada de la resina y  el otro para la salida de aire y  comprobación de llenado, en profundi-
dades menores de 50 cm y  esv iajes prev istos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en
los taladros, con tubos de plásticos transparentes e iny ección a pequeña presión con pistola manual, desmontado
de las boquillas, desmoldeado y  limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de medios aux iliares.

MOOO.1c      0,300 h   Especialista cosidos estáticos                                  15,41 4,62

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 15,41 4,62

PBUW14a      1,000 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 0,10

PBUA.1a      0,061 kg  Resina epox i p/iny ecciones                                      17,04 1,04

PBUA28a      0,037 kg  Cargas inertes p/resina epox y                                    2,34 0,09

PBUN12c      0,500 m   Varilla fibra v idrio ø6mm                                       4,57 2,29

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            1,11 0,01

PBUA21d      0,090 kg  Mas 812/813                                                     9,22 0,83

MMMA20a      0,400 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,72

MMMA21a      1,000 h   Pistola iny ección de mano                                       2,03 2,03

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.07.04 m   Cs fab ldr grp ø12 res epx                                      

Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la inclusión de grapas de acero corrugado B
500 S de 12 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transv ersalmente la fisura,
comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, mojado
y  enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y  arena ligeramente adicionado
de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se produzcan ex cesiv as retracciones, colocación de las grapas y  relleno
de las cajas hasta el niv el del paramento y  de la fisura y a cosida con resina epox i iny ectada a presión controlada.

MOOO.1c      0,750 h   Especialista cosidos estáticos                                  15,41 11,56

MOOA12a      0,750 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,12

MOON10a      0,050 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,77

PBPM.5a      0,002 m3  Mortero mix to 1:0.5:4                                           122,79 0,25

PBUA53a      2,112 kg  Adhesiv o resina epox i est                                       12,46 26,32

PEAA.3cd     0,888 kg  Acero corru B 500 S ø12                                         0,59 0,52

PRCP.8abc    0,001 l   Impr ind mate col                                               7,23 0,01

MMML.6a      0,300 h   Equipo de iny ección resinas                                     1,25 0,38

MMMA20a      0,350 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,63

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 51,60 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.07.05 m   Cs fab ldr grp ø10 res epx                                      

Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la inclusión de grapas de acero corrugado B
500 S de 10 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transv ersalmente la fisura,
comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, mojado
y  enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y  arena ligeramente adicionado
de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se produzcan ex cesiv as retracciones, colocación de las grapas y  relleno
de las cajas hasta el niv el del paramento y  de la fisura y a cosida con resina epox i iny ectada a presión controlada.

MOOO.1c      0,750 h   Especialista cosidos estáticos                                  15,41 11,56

MOOA12a      0,750 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,12

MOON10a      0,050 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,77

PBPM.5a      0,002 m3  Mortero mix to 1:0.5:4                                           122,79 0,25

PBUA53a      1,917 kg  Adhesiv o resina epox i est                                       12,46 23,89

PEAA.3cc     0,617 kg  Acero corru B 500 S ø10                                         0,61 0,38

PRCP.8abc    0,001 l   Impr ind mate col                                               7,23 0,01

MMML.6a      0,300 h   Equipo de iny ección resinas                                     1,25 0,38

MMMA20a      0,350 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,63

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 49,00 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07.06 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al silox ano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color v erde, para la aplicación posterior de
morteros de y eso y  cemento. De uso interior y  ex terior. Prev ia limpieza del soporte. Eliminación de restos y  lim-
pieza.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

ERPP.1CBTY   0,200 l   Puente de adherencia impermeable                                6,20 1,24

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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03.07.07 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.07.08 m   Marcado y sellado de junta medianera                            

Apertura de junta mediante radial, prev io replanteo y  guía, abriendo una junta mínima de 25x 25 mm, y  posterior se-
llado de junta de dilatación con sellador elástico de bajo módulo monocomponente tipo SikaHy flex  -250 Facade,
prev ia limpieza y  preparación del soporte, de aplicación en frío,eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,020 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 0,35

MOOA11a      0,020 h   Peón especializado construcción                                 15,41 0,31

PUVB.2a      0,030 t   Emulsión catiónica C60B3                                        340,00 10,20

PNIB.8b      1,050 m   Cordón premoldeado 20mm BH-II                                   2,07 2,17

PNGYT5       1,050 m   Sellador elástico SikaHy flex  Facade                             9,56 10,04

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,10 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.07.09 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.08 RESTAURACIÓN RECERCADO DE HUECOS BALCONES                       
03.08.01 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08.02 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos v erticales, de restos de enfoscado.

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.08.03 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al silox ano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color v erde, para la aplicación posterior de
morteros de y eso y  cemento. De uso interior y  ex terior. Prev ia limpieza del soporte. Eliminación de restos y  lim-
pieza.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

ERPP.1CBTY   0,200 l   Puente de adherencia impermeable                                6,20 1,24

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.08.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.08.05 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.08.06 m   Microcosido epoxi fi-v+polie 6 mm                               

Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de iny ecciones de resina epox i con una carga
inerte del 20 %, armadas con una v arilla de fibra de v idrio+poliester de 6 mm de diámetro en taladros practicados
mediante máquina taladradora, en v ertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando
las fisuras y  oquedades ex istentes para ev itar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecución de
dos taladros (una para entrada de la resina y  el otro para la salida de aire y  comprobación de llenado, en profundi-
dades menores de 50 cm y  esv iajes prev istos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en
los taladros, con tubos de plásticos transparentes e iny ección a pequeña presión con pistola manual, desmontado
de las boquillas, desmoldeado y  limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de medios aux iliares.

MOOO.1c      0,300 h   Especialista cosidos estáticos                                  15,41 4,62

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 15,41 4,62

PBUW14a      1,000 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 0,10

PBUA.1a      0,061 kg  Resina epox i p/iny ecciones                                      17,04 1,04

PBUA28a      0,037 kg  Cargas inertes p/resina epox y                                    2,34 0,09

PBUN12c      0,500 m   Varilla fibra v idrio ø6mm                                       4,57 2,29

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            1,11 0,01

PBUA21d      0,090 kg  Mas 812/813                                                     9,22 0,83

MMMA20a      0,400 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,72

MMMA21a      1,000 h   Pistola iny ección de mano                                       2,03 2,03

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.09 LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS                          
03.09.01 m2  Limp pmto LT / mortero c/agua nbl                               

Limpieza mecánica de paramento de ladrillo cara v ista y /o mortero en estado de conserv ación regular y  conside-
rando un grado de dificultad alto, mediante proy ección de spray  de agua nebulizada (gotas de 0.5-1 mm de grosor
mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja presión y  utilizada en
casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y  soluble en agua o como paso prev io a la
limpieza por chorro de arena húmeda, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes, afectando a todos los elementos,
incluso parte proporcional de agua.

MOOA.8a      0,399 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,08

MOOA11a      0,133 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,05

MMML22a      0,333 h   Hidrolimpiadora agua fría                                       2,58 0,86

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 10,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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03.09.02 m2  Limp pmto c/vdr gran en sec                                     

Limpieza superficial de elementos especiales (cornisas, v uelos, salientes, figuras) de paramento de piedra, ladrillo
cara v ista, mortero..., en estado de conserv ación regular y  considerando un grado de dificultad alto, mediante la
proy ección en seco, con equipo de chorreado, de v idrio sodo-cálcico granulado de clase neutra y  forma irregular
(sin sílice libre), de densidad aparente 1.11 g/cm3 y  distribución granulométrica de 100 a 300 micras, a baja pre-
sión (0.2-1.5 bar) y  con un ángulo de 45º o inferior, incluso repasado, eliminación de cascotes y  disgregados ex is-
tentes, recogida de partículas usadas... y  parte proporcional de medios aux iliares.

MOOA.8a      0,515 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 9,14

MOOA11a      0,515 h   Peón especializado construcción                                 15,41 7,94

PBRW18b      8,239 kg  Vdr gran p/limp fach                                            0,29 2,39

MMML12a      0,330 h   Equipo chorro de arena                                          7,51 2,48

MMMA.4ba     0,330 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 1,01

MMML26a      0,330 h   Post-enfriador de aire                                          2,06 0,68

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.09.03 m2  Limpieza mecánica y saneado                                     

Saneado de morteros en estado de conserv ación regular, mediante picado de la zona hasta dejar el soporte resis-
tente y  limpieza de la superficie restante mediante aspiración y  cepillado hasta completa eliminación de depósitos
de suciedad no adherida; incluso p.p. de limpieza manual mediante cepillo de cerdas acrílicas para eliminación de
restos superficiales ligeramente adheridos. Eliminación de parcheados de morteros ajenos a la fábrica original. Se
considera el 20% de la superficie.

MO.rest.1    0,248 h   Esp. Restauración con form.acad                                 18,20 4,51

MO.rest.2    0,620 h   Ay udante de restaurador.                                        11,90 7,38

MO.OF.2ª cons 0,620 h   Oficial 2ª construcción                                         14,10 8,74

MMMAsp01     0,099 ud  Amortiz aspirad ind trifás                                      22,50 2,23

%0200        3,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09.04 m2  Pint silct fach espl <20 2+1fond                                

Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resis-
tentes a la alcalinidad y  a la luz), especial para rev estido de protección y  decorativ o de fachadas hasta una altura
menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura
gruesa a base de silicatos y  dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el
DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla,
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y  rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a      0,242 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 4,29

PRCP26a      0,200 kg  Pint silicato pasta+aditiv o                                     7,12 1,42

PRCP24cf     0,400 kg  Pint silct p/r intemp ex t espl                                  17,97 7,19

PRCP17g      0,510 l   Diluy ente silicatos                                             6,87 3,50

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

22 de marzo de 2017 Página 21

VISADO     11/05/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-01791-700        P:30 de 181        D: 17-0003929-024-03977



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09.05 m2  Pátina artificial en superficie de altura inferior a 32m        

Pátina artificial en edificio, mediante impregnación en superficie de compuestos inorgánicos estables y  transpirables
aplicadas a modo de v eladuras en diferentes capas, según el grado de pátina determinado. Realizado mediante
pigmentos naturales tipo Bay er y  aglutinados con acetato de poliv inilo. Trabajos ejecutados en altura no superior a
32mt, por mano de obra debidamente cualificada.

MOON.8a      0,600 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 10,64

PRCP26a      0,600 kg  Pint silicato pasta+aditiv o                                     7,12 4,27

PRCP24cf     0,400 kg  Pint silct p/r intemp ex t espl                                  17,97 7,19

PRCP17g      0,510 l   Diluy ente silicatos                                             6,87 3,50

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.10 TRATAMIENTO HUMEDAD CAPILARIDAD                                 
03.10.01 m2  Tratamiento por electroósmosis inhalámbrica                     

Tratamiento mediante sistema de electroósmosis inhalámbrica (sistema electrofísico) hasta 50 m2, mediante ondas
de ultrasonido de muy  baja frecuencia, mediante instalación de alimentación y  enchufes con toma de tierra, coloca-
ción de equipo de electroósmosis con marcado CE y  FCC, regulación de frecuencia e intensidad de las pautas in-
ternas para adaptación a la composición y  grueso del muro, conex ionado de los dispositiv os  y  calibrado entre
ellos. Totalmente instalado y  en funcionamiento.

MOOO.4a      3,000 h   Especialista restaurador fachada                                15,41 46,23

ELECOSM6     1,000 u   Equipo electroósmosis ultrasonidos                              4.800,00 4.800,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4.846,20 96,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.943,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.11 REPOSICIÓN DE ENFOSCADOS SANEADOS                               
03.11.01 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al silox ano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color v erde, para la aplicación posterior de
morteros de y eso y  cemento. De uso interior y  ex terior. Prev ia limpieza del soporte. Eliminación de restos y  lim-
pieza.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

ERPP.1CBTY   0,200 l   Puente de adherencia impermeable                                6,20 1,24

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.11.02 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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03.11.03 m   Marcado y sellado de junta medianera                            

Apertura de junta mediante radial, prev io replanteo y  guía, abriendo una junta mínima de 25x 25 mm, y  posterior se-
llado de junta de dilatación con sellador elástico de bajo módulo monocomponente tipo SikaHy flex  -250 Facade,
prev ia limpieza y  preparación del soporte, de aplicación en frío,eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,020 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 0,35

MOOA11a      0,020 h   Peón especializado construcción                                 15,41 0,31

PUVB.2a      0,030 t   Emulsión catiónica C60B3                                        340,00 10,20

PNIB.8b      1,050 m   Cordón premoldeado 20mm BH-II                                   2,07 2,17

PNGYT5       1,050 m   Sellador elástico SikaHy flex  Facade                             9,56 10,04

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,10 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.11.04 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22 de marzo de 2017 Página 23

VISADO     11/05/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-01791-700        P:32 de 181        D: 17-0003929-024-03977



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 INTERVENCIONES EN MOLDURAS                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CORNISA MOLDURADA                                               
04.01.01 m2  Reintegración de faltantes pétreos mortero restauración         

Restauración de faltantes de fachada pétrea mediante mortero de restauración, de baja densidad y  elev ada dureza,
esculpible y  modeable tipo Parrot's Mix  nº4, con tex tura mimética y  patinado final.

MOOO.4a      5,500 h   Especialista restaurador fachada                                15,41 84,76

MOOO.6a      5,500 h   Especialista en reproducciones                                  15,41 84,76

PBUW14a      3,000 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 0,30

PBUA.1a      0,100 kg  Resina epox i p/iny ecciones                                      17,04 1,70

PBUA28a      0,037 kg  Cargas inertes p/resina epox y                                    2,34 0,09

PBUN12c      1,500 m   Varilla fibra v idrio ø6mm                                       4,57 6,86

PBAA.1a      0,010 m3  Agua                                                            1,11 0,01

PBPM35a      10,000 kg  Mortero tix otrópico gris                                        0,57 5,70

PBUA21d      0,090 kg  Mas 812/813                                                     9,22 0,83

MMMA20a      0,400 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,72

MMMA21a      1,000 h   Pistola iny ección de mano                                       2,03 2,03

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 187,80 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MEDIOS AUXILIARES                                               
07.01 m2  Mont-desm and met tb 15-20m                                     

Montaje y  desmontaje de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, para una altura entre los 15 y  20m.
Andamio tubular normalizado multidireccional BRIO o similar, fabricado bajo la normativ a europea HD 1000 y  ho-
mologados por la asociación francesa de normalización, con la certificación NF, realizado con tubos de acero gal-
v anizado,  incluso parte proporcional de piezas especiales, ménsulas, plataformas v oladas, cerchas o piezas de
celosía, escaleras interiores en cada niv el, anclajes a fachada u otros, rosetas de anclajes, según proy ecto, etc.,
transporte, carga y  descarga, mantenimiento del mismo y  sistemas de protección, incluso proy ecto de andamio y
certifcado de apto para su uso v isado por técnico competente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 m2  Alquiler mes andamio met tubo                                   

Alquiler mensual de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protec-
ción intermedia y  plinto, manual de instrucciones y  mantenimiento, según norma UNE-EN 12810-1 y  UNE-EN
12811-1. Alquiler de andamios tubulares normalizados sistema multidirecional BRIO o similar, según medición con-
siderada en partidas de andamio, incluso inspección periódica de puntos críticos con periodicidad mínima mensual
y  conforme normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03 m2  Red protección andamios                                         

Suministro, colocación y  desmontaje de protección de andamio con malla tipo Raschel de monofilamento de polieti-
leno color v erde  o blanco estabilizado contra los ray os UV de peso 65 gr/m2. Incluso clips de fijación par amallas
de plástico machihembrado de 14 puntas de agarre, bridas, cables 2 mm de acero galv anizaco y  prensacables,
considerando solapes de 30 cm en las dos direcciones y  considerando sustituciones parciales de las redes en un
30% durante la obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MOOA10a      0,100 h   Ay udante construcción                                           15,41 1,54

MMAT5R       1,350 m2  Red tipo Raschel de protección andamio 65gr/m2                  0,75 1,01

MMAT42       1,000 m2  Conjunto clips, cable y  prensacables por m2                     1,40 1,40

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.04 h   Plataforma móvil                                                

Plataforma telescópica autopropulsada tipo tijera, para una altura máx ima de trabajo de 14m, y  mínima de 1.6m,
con una carga útil en plataforma de 900 kg.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05 h   Plataforma telescópica móvil                                    

Plataforma telescópica móv il articulada diesel, para una altura máx ima de trabajo de 16m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01 m3  Crg man resid escom en conte                                    

Carga manual de residuos de construcción y  demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en el precio), in-
cluso humedecido de la carga.

MOOA12a      1,300 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 19,27

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 19,30 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02 m3  Transp escom >20km                                              

Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3 considerados como
no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a v ertedero o planta de tratamiento autorizado situado a
más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, v uelta y  descarga, to-
do ello según la Ley  22/2011 de residuos y  suelos contaminados y  la Ley  10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

MMMT.5cca    0,100 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 4,91

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

08.03 u   Trasporte conte escombro > 20 km                                

Serv icio de entrega, alquiler, recogida y  transporte de contenedor de residuos de construcción y  demolición mez-
clados producidos en obras de construcción y /o demolición hasta v ertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos o centro de v alorización o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de v erti-
do), según R.D. 105/2008.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

08.04 m   Bajante para RCDs                                               

Bajante de polietileno con cadenas, para v ertido de residuos de construcción y  demolición, con embocadura y  so-
portes de sujeción, incluso colocación y  desmontaje.

MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,16

MPCB.7a      0,100 m   Bajante escombros                                               46,73 4,67

MPCB.8a      0,100 u   Embocadura escombros                                            65,88 6,59

MPCB.9a      0,100 u   Par soportes sujecion baj escom                                 129,43 12,94

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 30,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.01 u   Toma muestras morteros                                          

Toma de muestras de morteros y  preparación para ensay o, según UNE-EN 1015-2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02 u   Det r flexión y compresión                                      

Determinación de la resistencia a flex ión y  a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.03 u   Det consistencia mesa                                           

Determinación de la consistencia de morteros frescos (mesa de sacudidas), según UNE-EN 1015-3.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.04 u   Prueba estnq hueco fachada                                      

Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpintería instalada, según el método definido en la norma
UNE 85247 EX, al término de la ejecución total del cerramiento de fachada, con ex cepción de la pintura interior del
cerramiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

09.05 u   Prueba estnq muro fachada                                       

Prueba de serv icio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecución (para aplicar a
posteriori medidas correctoras), según documento: Pruebas de serv icio de la estanqueidad de fachadas (Documen-
to Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

09.06 u   Prueba riego cub inclinada                                      

Prueba de serv icio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas inclinadas, me-
diante riego continuo de la superficie, según documento: Pruebas de serv icio de la estanqueidad de cubiertas (Do-
cumento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.07 u   Prueba evacuación ag pluviales                                  

Prueba final de ev acuación de aguas pluv iales, según documento: Pruebas de serv icio de las redes de ev acua-
ción de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simultaneamente con la prueba de
estanqueidad de cubierta por inundación para ev itar may or número de desplazamientos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.08 u   Det adherencia rev o mat repar                                  

Determinación de la adherencia de rev estimientos, pastas o material de reparación, mediante ensay o de corte por
enrejado, según UNE-EN ISO 2409.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.09 u   Ensayo resistencia tracc supf                                   

226,84
Ensay o de resistencia superficial a tracción del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.10 u   Det espesor rev seco                                            

Determinación del espesor seco del rev estimiento superficial y  de la penetración de la impregnación, según
UNE-EN ISO 2808.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.11 u   Det e película galv                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.12 u   Examen liq pentr unn soldada                                    

Ex amen por líquidos penetrantes de uniones soldadas, según UNE 14612.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.13 u   Det espesor película                                            

Determinación del espesor de película seca y  huméda, según UNE-EN ISO 2808.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
10.01.01 m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móv il galv anizada de dimensiones 3.00x 2.00m, con soportes galv anizados colocados sobre bases de hor-
migón, incluso colocación de tableros de madera para protección de suelo.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,55

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MPST.2a      0,200 u   Valla móv il galv anizada                                         30,00 6,00

MPST.5a      0,200 u   Soporte metálico                                                8,70 1,74

MPST.4a      0,200 u   Base de hormigón                                                6,95 1,39

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,60 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.01.02 u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móv il amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MPST.3a      0,100 u   Valla móv il p/peatones                                          47,59 4,76

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.01.03 u   Marquesina met c/vuelo 2.50m                                    

Marquesina de protección con un v uelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por
soporte mordaza, plataforma y  plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 5,32

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 15,41 4,62

MPCR.9a      0,050 u   Brazo marquesina                                                78,50 3,93

MPCR.7a      0,012 u   Soporte mordaza                                                 96,01 1,15

PEAC.7j      0,250 m2  Chapa acero galv  e/3.0mm                                        43,08 10,77

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,80 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
10.02.01 u   Casco prot reg c/ruleta                                         

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable con rule-
ta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en 10 usos.

MPIC.2b      0,100 u   Casco protecc regulable                                         7,10 0,71

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.02 u   Ga est nor UV y a-ra                                            

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antiv aho, a los ray os ultrav ioleta y  antirray ado, según nor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organis-
mo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aac    0,200 u   Ga est nor UV y  a-ra                                            6,99 1,40

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02.03 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor v erde filtrante curv o resistente a impactos y  salpi-
caduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y  R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2b      0,200 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  25,00 5,00

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.02.04 u   Limpiamanos suciedades especial                                 

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con ex foliante para eliminar suciedades intensas, adaptada al pH de la
piel, sin disolv entes, ex enta de jabón y  perfumada.

MPIL.3a      1,000 u   Limpiamanos suciedades especial                                 16,00 16,00

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.02.05 u   Guantes ri mec alg punz                                         

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje v acuno en
la palma, según norma UNE-EN 388 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1bc     0,250 u   Guantes ri mec alg punz                                         13,77 3,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.02.06 u   Guantes sold serraje vacuno                                     

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje v acuno con manguito largo para la protección de los antebra-
zos, según norma UNE-EN 407 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1de     0,250 u   Guantes sold serraje v acuno                                     3,75 0,94

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.07 u   Guantes contra aq alg-pvc                                       

Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pv c superplastificado, buena resisténcia ante
ácidos y  bases, según norma UNE-EN 374 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1fh     0,250 u   Guantes contra aq alg-pv c                                       1,12 0,28

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.02.08 u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma UNE-EN
60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y  Folleto in-
formativ o.

MPIM.2a      0,250 u   Guantes dielectricos baja tens                                  42,85 10,71

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 10,70 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.09 u   Manopla soldadura                                               

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con refuerzo ex terior en la pal-
ma y  dedo pulgar, prev ista para riesgos mecánicos y  de soldadura, según norma UNE-EN 420.

MPIM.5a      0,250 u   Manopla soldadura                                               6,62 1,66

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.10 u   Manopla resistente abrasión                                     

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y  abrasiv os, según norma UNE-EN
420.

MPIM.5b      0,250 u   Manopla resistente abrasión                                     4,91 1,23

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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10.02.11 u   Orejera estándar 33                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una ate-
nuación acústica de 33 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en un uso.

MPIO.1af     1,000 u   Orejera estándar 33                                             17,44 17,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 17,40 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.12 u   Tapón moldeable                                                 

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustar-
se a los canales auditiv os, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y  UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y  Folleto informativ o. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.

MPIO.2a      1,000 u   Tapón moldeable                                                 0,02 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.02.13 u   Bota seguridad                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y  suela de poliuretano con puntera y  plantilla de
seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIP.1aa     0,500 u   Bota seguridad                                                  18,64 9,32

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.14 u   Bota soldador                                                   

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y  cierre de hebilla.,
según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIP.1da     0,500 u   Bota soldador                                                   32,92 16,46

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 16,50 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.15 u   Bota dieléctrica                                                

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y  puntera de plástico rígido.

MPIP.2a      0,500 u   Bota dieléctrica                                                19,98 9,99

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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10.02.16 u   Polaina prot mecánica/térmica                                   

Polaina fabricada en serraje v acuno y  cierre con v elcro, prev ista para riesgos mecánicos y  protección térmica en
general.

MPIP.3a      0,333 u   Polaina prot mecanica/termica                                   8,61 2,87

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.02.17 u   Chaqueta soldador                                               

Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según
UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y  UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIT.1a      1,000 u   Chaquetón antifrío                                              13,67 13,67

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.02.18 u   Faja elástica                                                   

Chaquetón acolchado de poliester y  algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de
cremallera y  ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-ENV
342 y  UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformi-
dad y  Folleto informativ o.

MPIT11a      0,333 u   Faja elástica                                                   15,47 5,15

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

10.02.19 u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, prov isto de dos
bandas en la parte delantera y  trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad
v ial.

MPIT.7a      1,000 u   Chaleco alta v isibilidad                                        5,60 5,60

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.20 u   Máscara buconasal                                               

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activ o, adecuada para v apores orgánicos e inorgánicos,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informa-
tiv o.

MPIV.2a      1,000 u   Máscara buconasal                                               21,20 21,20

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.02.21 u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolv o, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y  folleto informativ o.

MPIV.1c      1,000 u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    9,27 9,27

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.22 u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     

Mascarilla respiratorio de 1 v álv ula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un siste-
ma de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativ o.

MPIV.1d      1,000 u   Mascarilla 1 v alv  p/pintura                                     15,23 15,23

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.23 u   Mascarilla filtrante FFP3 NR                                    

Mascarilla filtrante con v álv ula con una protección FFP3 NR  frente a las partículas de polv o, humos y  aerosoles
tóx icos , según norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y  certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informa-
tiv o.

MPIV.1a      1,000 u   Mascarilla papel                                                1,20 1,20

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.02.24 u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo no-
tificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX.6a      0,333 u   Mandil cuero p/soldadura                                        10,38 3,46

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02.25 u   Cinta flexible                                                  

Cinta flex ible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y  un
mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y  de 2m estirada, según norma
UNE-EN 354 y  UNE-EN 355.

MPIX.8a      0,143 u   Cinta flex ible                                                  136,00 19,45

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.02.26 u   Conector aluminio                                               

Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diámetro, para usar como conex íon en los sistemas de sujeción y
anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX.9a      0,143 u   Conector aluminio                                               36,05 5,16

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.02.27 u   Mosquetón                                                       

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conex íon en los sistemas de sujeción y  anticaída
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX10a      0,143 u   Mosquetón                                                       15,54 2,22

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.02.28 u   Enrrollador cable                                               

Enrollador de cable de acero galv anizado que permite el mov imiento v ertical e inclinado, longitud de cable 15m pe-
so 6,4kg.

MPIX11a      0,143 u   Enrrollador de cable                                            641,89 91,79

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               91,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.29 u   Arnés c/amarre incorp                                           

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y  hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y  Folleto.

MPIX13c      0,200 u   Arnés c/amarre incorp                                           62,22 12,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 12,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.30 u   Arnés c/2 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y  hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y  Folleto.

MPIX13b      0,200 u   Arnés c/2 pto amarre                                            57,12 11,42

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.02.31 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, según norma
UNE-EN 353-2.

MPIX12c      0,143 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   133,11 19,03

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 19,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.32 u   Dispositivo anclaje clase E                                     

Dispositiv os de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, según UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un siste-
ma de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX18b      0,143 u   Dispositiv o anclaje clase E                                     166,32 23,78

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 23,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.02.33 u   Disptv retráctil 3.5m                                           

Dispositiv o anticaída retráctil, con bloqueo automático y  sistema automático de tensión y  retroceso, mediante un
cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y  UNE-EN 363, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fa-
bricante de un sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX16a      0,143 u   Disptv  retráctil 3.5m                                           294,58 42,12

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 42,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.34 u   Línea de vida temporal de poliéster 2 operarios                 

Suministro de sistema de protección contra caidas de altura mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cinta
de poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositiv os de an-
claje capaces de soportar una carga de 50 kN, formando cada uno de ellos por cinta de poliéster de 50 mm de an-
chura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y  argolla, para fijación a soporte de hormigón o metálico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
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SUBCAPÍTULO 10.03 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                            
10.03.01 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x 2.35m y  v entana de 120x 100cm, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 13,34

MMBC.2caa    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 36,63 36,63

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 50,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.02 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x 2.35m y  v entana de 120x 100cm y  cinco piezas a ele-
gir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lav abo de cinco grifos e ins-
talación eléctrica a base de tres ojos de buey  (interior y  ex terior), interruptor y  dos enchufes, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 13,34

MMBC.2cba    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san s/                                  63,62 63,62

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 77,00 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.03.03 u   Transporte caseta                                               

Transporte, recepción y  posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máx ima de 100 kilóme-
tros.

MMBC.9a      1,000 u   Transporte de caseta a obra                                     200,00 200,00

MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 14,82

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 214,80 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.03.04 u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para v estuarios y  aseos obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.1a      1,000 u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     28,63 28,63

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.03.05 u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y  WC.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.2a      1,000 u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      5,10 5,10

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.03.06 u   Banco simple c/zapatero lg100cm                                 

Banco de v estuario con asiento simple, con parrilla zapatero y  largo de 100cm, fabricados en tubo de hierro lacado
en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y  altura de asiento de 42cm, amortizable
en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.3aaa    0,500 u   Banco simple c/zapatero lg100cm                                 100,94 50,47

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,00 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.07 u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     101,97 50,99

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

10.03.08 u   Banco metálico p/5 personas                                     

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.5a      0,500 u   Banco metálico p/5 personas                                     58,71 29,36

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,80 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.03.09 u   Recipiente recg desperdicios                                    

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.6a      1,000 u   Recipiente recg desperdicios                                    33,58 33,58

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 35,10 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.03.10 u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y  reloj programador.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 9,18

MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                129,27 25,85

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 38,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.11 u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 9,18

MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                         52,76 17,57

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 26,80 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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10.03.12 u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x 50x 180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x 50x 180,fabricada
en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en puertas, pliegues y  bordes sin
aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos lla-
v es, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.9aaa    0,333 u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   91,67 30,53

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 32,00 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.13 u   Botiquín urgencia                                               

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               49,44 49,44

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.03.14 u   Reposición botiquín                                             

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             18,54 18,54

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 21,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.03.15 u   Portarrollos                                                    

Portarrollos de metal.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE13a      0,500 u   Portarrollos                                                    27,30 13,65

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.03.16 u   Jabonera                                                        

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-v ándalico, parafrecuencias de uso
muy  altas, capacidad 1.10 litros y  de dimensiones 206x 117x 116mm.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE14a      0,500 u   Jabonera                                                        23,18 11,59

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 13,10 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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10.03.17 u   Dispensador toalla papel                                        

22,30
Dispensador de papel toalla de 100x 260mm, de acero pintado en epox i blanco, con dosificador manual, anti-v án-
dalico, para frecuencias de uso muy  altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones
330x 275x 133mm, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE15a      0,500 u   Dispensador toalla papel                                        41,20 20,60

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 22,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.03.18 u   Secamanos eléctrico                                             

Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-v andálico, para frecuencias de uso
muy  altas, pintado con epox i blanco, potencia 2250W y  de dimensiones 245x 276x 210mm, amortizable en 5 usos.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 9,18

MMBE16a      0,200 u   Secamanos eléctrico                                             139,05 27,81

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 40,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03.19 u   Escobillero                                                     

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE17a      1,000 u   Escobillero                                                     2,70 2,70

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
10.04.01 u   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y  250m de longitud, incluso colocación.

MOOA12A      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,83 0,89

MPSS.3a      1,000 u   Banda bicolor                                                   13,39 13,39

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.04.02 u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de dimen-
siones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.1a      0,333 u   Señal de prohibición                                            22,13 7,37

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.04.03 u   Señal de advertencia                                            

Señal de adv ertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de
dimensiones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.2a      0,333 u   Señal de adv ertencia                                            20,13 6,70

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04.04 u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de dimen-
siones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.3a      0,333 u   Señal de obligación                                             22,13 7,37

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.04.05 u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado
de dimensiones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.4a      0,333 u   Señal de indicación                                             27,66 9,21

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN Y VARIOS                                              
10.05.01 u   Reunion mensual Comité                                          

Reunión mensual del Comité de seguridad y  salud en el trabajo (solamente en el caso de que el conv enio colecti-
v o prov incial así lo disponga para este número de trabajadores).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.05.02 h   Formación trabajadores                                          

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

10.05.03 u   Material individual didáctico                                   

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  Retirada de redes de protección provisionales                   

Retirada de redes de protección prov isionales ex istentes en fachadas, desde medios aux iliares.

Fachadas calle Bolsería

FACHADA 11

1 5,00 9,00 45,00

FACHADA 12

1 5,00 9,00 45,00

90,000 4,93 443,70

01.02 pa  Retirada de elementos impropios de fachadas                     

Retirada elementos impropios en fachada, tales como instalaciones fuera de serv icio, restos de an-
clajes, abrazaderas de bajjantes, y  elementos no originales de las fachadas.

FACHADA 5

Soporte antigua cámara de v igilancia 1 1,00 1,00 1,00

FACHADA 9

Soportes antiguos sujeción cableado 2 1,00 1,00 2,00

3,000 370,02 1.110,06

01.03 u   Estudio-informe histórico                                       

Estudios y  primeros informes históricos sin aportar presupuesto.

1 1,00

1,000 177,00 177,00

01.04 u   Estudio cromático pinturas fachada                              

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FCHADA 1

1 1,00

FACHADA  2

1 1,00

FACHADAS 3,4,5,6,7 Y 8

2 2,00

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9

1 1,00

FACHADA 10

1 1,00

FACHADA 11

1 1,00

FACHADA 12

1 1,00

8,000 52,00 416,00

01.05 u   Cata inspección rev mortero                                     

Cata en revestimiento de mortero, a una altura de hasta 5.00m, para la inspección de las diferentes
capas y  tipo de material de base, con medios manuales, sin incluir la reposición de los mismo.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 1

1 1,00

22 de marzo de 2017 Página 1

VISADO     11/05/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-01791-700        P:53 de 181        D: 17-0003929-024-03977



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,00 4,00

1 1,00

FACHADAS 3,4,5,6,7 Y 8

1 1,00

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9

1 1,00

FACHADA 10

1 1,00

FACHADA 11

1 1,00

FACHADA 12

1 1,00

7,000 34,47 241,29

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.388,05
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2

Rev estimineto mortero grieta balcón y
recubrimiento

2 1,00 1,00 2,00

FACHADA 4

Rev estimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 5

Rev estimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00

FACHADA 7

Rev estimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9

Rev estimiento mortero grietas
v erticales

2 9,00 1,00 18,00

Rev estimineto jambas 12 0,30 1,50 5,40

Rev estimiento dinteles 6 1,00 0,30 1,80

FACHADA 10

Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00

Balcones 6 1,50 0,30 2,70

FACHADA 11

Balcones 3 2,00 0,30 1,80

FACHADA 12

Balcones 3 3,00 0,30 2,70

69,400 7,56 524,66

02.02 m2  Rascado mur ext medio mecánico                                  

Rascado de pinturas en muro exterior hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por
procedimiento mecánico mediante un pequeño martillo neumático accionado con un compresor portá-
til, incluso retirada y  carga de escombros sobre camión o contenedor para posterior transporte a ver-
tedero, sin deducción de huecos.

FACHADAS PLAZA HORNO SAN
NICOLAS

FACHADA 2

Fisura v ertical bajo balcón niv el 2 2 1,00 2,00 4,00

FACHADA  3

Peto 1 4,40 1,00 4,40

FACHADA 4

Peto 1 2,20 1,00 2,20

FACHADA 5

Peto 1 7,80 1,00 7,80

FACHADA 6

Peto 1 19,50 1,00 19,50

FACHADA 7

Peto 1 9,50 1,00 9,50

Hueco superior balcón primer niv el 1 3,00 1,00 3,00

FACHADA 8
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1 4,00 4,00

FACHADAS CALLE BOLSERÍA

FACHADA 9

Grietas v erticales 2 9,00 1,00 18,00

Jambas 12 0,30 1,50 5,40

Dinteles 6 1,00 0,30 1,80

FACHADA 10

Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00

84,500 2,52 212,94

02.03 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2

Rev estimineto mortero grieta balcón y
recubrimiento

2 1,00 1,00 2,00

FACHADA 4

Rev estimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 5

Rev estimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00

FACHADA 7

Rev estimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9

Rev estimiento mortero grietas
v erticales

2 9,00 1,00 18,00

Rev estimineto jambas 12 0,30 1,50 5,40

Rev estimiento dinteles 6 1,00 0,30 1,80

FACHADA 10

Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00

Balcones 6 1,50 0,30 2,70

FACHADA 11

Balcones 3 2,00 0,30 1,80

FACHADA 12

Balcones 3 3,00 0,30 2,70

69,400 3,93 272,74

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 1.010,34
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CAPÍTULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS                                      

SUBCAPÍTULO 03.01 RESTAURACIÓN BALCON TIPO A                                      

03.01.01 m2  Sustitución base balcones forja con moldura inferior            

Sustitución de la base de los balcones de forja mediante apeo de estructura de perfiles metálicos, rea-
lización de molde de fibra de v idrio para reproducción de volúmenes originales de moldurado inferior,
retirado de piezas cerámicas originales, así como pavimento superior, apuntalamiento y  apeo, poste-
rior picado con eliminación completa del moldurado hasta dejar la estructura metálica de forja ex isten-
te v ista hasta una profundidad mínima de 10 cm, tanto en la base como en los anclajes de la misma
a fachada, lijado y  cepillado hasta eliminar todo óx ido de la misma, aplicación de protección mediante
pintura de protección antiox idante para ambientes agresivos, y  posterior reconstrucción del modurado
y base de balcón con mortero tixotrópico, se colocarán en la cara superior y  en la inferior con una
pequeña solera intermedia ejecutada in situ y  armada con mallazo 10mx10m y 8mm de diámetro, y
colocación de las piezas cerámicas originales prev ia restauración y /o reproducción caso de no ser
posible su recuperación, aportación de pletinas metálicas de refuerzo caso de ser necesarias, incluso
aportación de piezas nuevas similares en caso de ser necesario, recibido para anclaje de completo
de barandilla con mortero de reparación,
La aplicación de pinturas de protección de la misma no están incluidsa en este precio.  Posteriormen-
te despuntalamiento posterior, eliminación de restos y  limpieza.

Estimación

FACHADA 3Y4

1 2,50 0,45 1,13

FACHADA 6

1 2,50 0,45 1,13

FACHADA 7

2 2,50 0,45 2,25

FACHADA 8

1 2,50 0,45 1,13

5,640 699,60 3.945,74

03.01.02 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.

Estimación

Estructura base de pletinas

FACHADA 2

1 1,50 0,70 1,05

FACHADA 3Y4

1 2,50 0,70 1,75

FACHADA 6

3 2,50 0,70 5,25

FACHADA 7

2 2,50 0,70 3,50

FACHADA 8

1 2,50 0,70 1,75

Barandillas

FACHADA 2

1 1,50 1,10 1,65

FACHADA 3Y4

1 2,50 1,10 2,75
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1 4,00 4,00

3 2,50 1,10 8,25

FACHADA 7

2 2,50 1,10 5,50

FACHADA 8

1 2,50 1,10 2,75

34,200 18,11 619,36

03.01.03 u   Rest bal forja 2.50x1.10m                                       

Restauración de balcón metálico de forja con una longitud desarrollada de hasta 2.50 m y 1.10 m de
altura, con un estado de conservación regular, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes
en la reparación de las pletinas de base donde se construye el suelo del balcón y  de la chapa tapa-
frentes, rev isión y  cambio de rizado y decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, endereza-
do de balustres y  barandal superior, limpieza general y  decapado de pinturas mecanicamente o con
decapantes genericos adecuados al tipo de pintura, eliminación de ox idos mediante desoxidante tipo
verseno derivado del acido EDTA, sosa caustica o acido oxálico y  mecanicamente con cepillos me-
tálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar.

Estimación

Estructura base de pletinas

FACHADA 2

1 1,50 0,70 1,05

FACHADA 3Y4

1 2,50 0,70 1,75

FACHADA 6

3 2,50 0,70 5,25

FACHADA 7

2 2,50 0,70 3,50

FACHADA 8

1 2,50 0,70 1,75

Barandillas

FACHADA 2

1 1,50 1,10 1,65

FACHADA 3Y4

1 2,50 1,10 2,75

FACHADA 6

3 2,50 1,10 8,25

FACHADA 7

2 2,50 1,10 5,50

FACHADA 8

1 2,50 1,10 2,75

34,200 150,04 5.131,37

03.01.04 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de
exposición Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm,
y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma ma-
nual, según UNE-EN ISO 12944 e Instrucción EAE.

Estimación

Estructura base de pletinas

FACHADA 2

1 1,50 0,70 1,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,00 4,00

1 2,50 0,70 1,75

FACHADA 6

3 2,50 0,70 5,25

FACHADA 7

2 2,50 0,70 3,50

FACHADA 8

1 2,50 0,70 1,75

Barandillas

FACHADA 2

1 1,50 1,10 1,65

FACHADA 3Y4

1 2,50 1,10 2,75

FACHADA 6

3 2,50 1,10 8,25

FACHADA 7

2 2,50 1,10 5,50

FACHADA 8

1 2,50 1,10 2,75

34,200 15,50 530,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 RESTAURACIÓN BALCON TIPO A 10.226,57

SUBCAPÍTULO 03.02 RESTAURACION BALCON TIPO B                                      

03.02.01 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.

FACHADA 9.1

Estimación

3 3,20 1,10 10,56

10,560 18,11 191,24

03.02.02 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de
exposición Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm,
y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma ma-
nual, según UNE-EN ISO 12944 e Instrucción EAE.

FACHADA 9.1

Estimación

3 3,20 1,10 10,56

10,560 15,50 163,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 RESTAURACION BALCON TIPO B 354,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 RESTAURACION BALCON TIPO C                                      

03.03.01 m   Levnt baran frj c/aprov                                         

Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprovechamiento del
material y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

FACHADA 9.2

Estimación

3 3,20 1,10 10,56

10,560 26,43 279,10

03.03.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

FACHADA 9.2

Estimación

6 0,50 0,50 1,50

1,500 7,56 11,34

03.03.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

FACHADA 9.2

Estimación

Frentes de azulejo

3 3,20 0,20 1,92

Baldosas suelo balcones

3 3,20 0,50 4,80

6,720 8,31 55,84

03.03.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

FACHADA 9.2

Estimación

Voladizos

Frentes de azulejo

3 3,20 0,30 2,88

2,880 5,25 15,12

03.03.05 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

Estimación

FACHADA 9.2

Voladizos

Frentes de azulejo

3 3,20 0,30 2,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,880 11,99 34,53

03.03.06 m2  Rust 20x20 MC c/jnt RG                                          

Revestimiento cerámico similar al ex istente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de
gres rústico de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero
de resinas reactivas (RG), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Ce-
rámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 9.2

Estimación

Suelo balcones

3 3,20 0,50 4,80

4,800 41,15 197,52

03.03.07 m   Cenefa 10x40 MC c/jnt RG                                        

Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con
mortero de cemento y  rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y  limpieza,
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 9.2

Estimación

Frentes de azulejo

3 3,20 0,20 1,92

1,920 25,87 49,67

03.03.08 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.

FACHADA 9.2

Estimación

3 3,20 1,10 10,56

10,560 18,11 191,24

03.03.09 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de
exposición Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm,
y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma ma-
nual, según UNE-EN ISO 12944 e Instrucción EAE.

FACHADA 9.2

Estimación

3 3,20 1,10 10,56

10,560 15,50 163,68

03.03.10 m   Recolocación de barandilla existente                            

Recolocación de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones anti-
retracción en anclajes a fábrica y  suministro y  colocación de tornillos roscados diámetro 8 mm de
longitud de anclaje mínimimo 10 cm en losas de hormigón reutilizando las pletinas. Incluso parte pro-
porcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, o piezas especiales, eliminación
de restos y  limpieza.

FACHADA 9.2

Estimación

3 3,20 1,10 10,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10,560 32,11 339,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 RESTAURACION BALCON TIPO C 1.337,12

SUBCAPÍTULO 03.04 RESTAURACION BALCON TIPO D                                      

03.04.01 m   Levnt baran frj c/aprov                                         

Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprovechamiento del
material y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

FACHADA 10

Estimación

6 3,20 1,10 21,12

21,120 26,43 558,20

03.04.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

FACHADA 10

Estimación

12 0,50 0,50 3,00

3,000 7,56 22,68

03.04.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

FACHADA 10

Estimación

Frentes de azulejo

6 3,20 0,20 3,84

Baldosas suelo balcones

6 3,20 0,50 9,60

13,440 8,31 111,69

03.04.04 m2  Rust 20x20 MC c/jnt RG                                          

Revestimiento cerámico similar al ex istente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de
gres rústico de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero
de resinas reactivas (RG), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Ce-
rámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 10

Estimación

Suelo balcones

6 3,20 0,50 9,60

9,600 41,15 395,04

03.04.05 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

Estimación

FACHADA 10

Voladizos
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,00 4,00

Barandilla

6 0,60 0,60 2,16

8,010 11,99 96,04

03.04.06 m   Cenefa 10x40 MC c/jnt RG                                        

Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con
mortero de cemento y  rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y  limpieza,
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 10

Estimación

6 3,20 0,20 3,84

3,840 25,87 99,34

03.04.07 m   Perfil acero U acero inoxidable AISI 316                        

Suministro y  colocación de perfil U de acero inox idable AISI 316 de dimensiones 20x30x20mm,
con garras de anclaje de acero de diámetro 8 mm y de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma cali-
dad roscada y soldada a la anterior, incluso perforación y  aplicación de resina epoxi para fijación en
capa de mortero de agarre de pav imento de balcones. Incluso eliminacación de restos y  limpieza.

FACHADA 10

Estimación

6 3,20 19,20

19,200 24,39 468,29

03.04.08 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.

FACHADA 10

Estimación

6 3,20 1,10 21,12

21,120 18,11 382,48

03.04.09 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de
exposición Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm,
y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma ma-
nual, según UNE-EN ISO 12944 e Instrucción EAE.

FACHADA 10

Estimación

6 3,20 1,10 21,12

21,120 15,50 327,36

03.04.10 m   Recolocación de barandilla existente                            

Recolocación de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones anti-
retracción en anclajes a fábrica y  suministro y  colocación de tornillos roscados diámetro 8 mm de
longitud de anclaje mínimimo 10 cm en losas de hormigón reutilizando las pletinas. Incluso parte pro-
porcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, o piezas especiales, eliminación
de restos y  limpieza.

FACHADA 10

Estimación
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,00 4,00

21,120 32,11 678,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 RESTAURACION BALCON TIPO D 3.139,28

SUBCAPÍTULO 03.05 RESTAURACIÓN BALCON TIPO E                                      

03.05.01 m   Levnt baran frj c/aprov                                         

Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprovechamiento del
material y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

FACHADA 11

Estimación

3 3,20 1,10 10,56

10,560 26,43 279,10

03.05.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

FACHADA 11

Estimación

Voladizos

3 1,50 1,30 5,85

Barandilla

6 0,60 0,60 2,16

8,010 7,56 60,56

03.05.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

FACHADA 11

Estimación

Frentes de azulejo

3 3,20 0,20 1,92

Baldosas suelo balcones

3 3,20 0,50 4,80

6,720 8,31 55,84

03.05.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

FACHADA 11

Estimación

Voladizos

3 1,50 1,30 5,85

5,850 5,25 30,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05.05 m2  Rust 20x20 MC c/jnt RG                                          

Revestimiento cerámico similar al ex istente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de
gres rústico de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero
de resinas reactivas (RG), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Ce-
rámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 11

Estimación

Suelo balcones

3 3,20 0,50 4,80

4,800 41,15 197,52

03.05.06 m   Cenefa 10x40 MC c/jnt RG                                        

Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con
mortero de cemento y  rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y  limpieza,
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 11

Estimación

6 3,20 0,15 2,88

2,880 25,87 74,51

03.05.07 m   Perfil acero U acero inoxidable AISI 316                        

Suministro y  colocación de perfil U de acero inox idable AISI 316 de dimensiones 20x30x20mm,
con garras de anclaje de acero de diámetro 8 mm y de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma cali-
dad roscada y soldada a la anterior, incluso perforación y  aplicación de resina epoxi para fijación en
capa de mortero de agarre de pav imento de balcones. Incluso eliminacación de restos y  limpieza.

FACHADA 11

Estimación

6 3,20 19,20

19,200 24,39 468,29

03.05.08 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

Estimación

FACHADA 11

Voladizos

3 1,50 1,30 5,85

Barandilla

6 0,60 0,60 2,16

8,010 11,99 96,04

03.05.09 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.

FACHADA 11

Estimación

3 3,20 1,10 10,56
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10,560 18,11 191,24

03.05.10 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de
exposición Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm,
y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma ma-
nual, según UNE-EN ISO 12944 e Instrucción EAE.

FACHADA 11

Estimación

3 3,20 1,10 10,56

10,560 15,50 163,68

03.05.11 m   Recolocación de barandilla existente                            

Recolocación de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones anti-
retracción en anclajes a fábrica y  suministro y  colocación de tornillos roscados diámetro 8 mm de
longitud de anclaje mínimimo 10 cm en losas de hormigón reutilizando las pletinas. Incluso parte pro-
porcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, o piezas especiales, eliminación
de restos y  limpieza.

FACHADA 11

Estimación

3 3,20 1,10 10,56

10,560 32,11 339,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 RESTAURACIÓN BALCON TIPO E 1.956,57

SUBCAPÍTULO 03.06 RESTAURACIÓN BALCÓN TIPO F                                      

03.06.01 m   Levnt baran frj c/aprov                                         

Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprovechamiento del
material y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

FACHADA 12

Estimación

3 4,70 1,10 15,51

15,510 26,43 409,93

03.06.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

FACHADA 12

Estimación

3 4,70 0,20 2,82

Barandillas

6 0,50 0,50 1,50

4,320 7,56 32,66

03.06.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

FACHADA 12

Estimación

3 4,70 0,20 2,82

Solado
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,00 4,00

9,870 8,31 82,02

03.06.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

FACHADA 12

Estimación

Voladizos

3 4,70 0,20 2,82

2,820 5,25 14,81

03.06.05 m2  Rust 20x20 MC c/jnt RG                                          

Revestimiento cerámico similar al ex istente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de
gres rústico de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero
de resinas reactivas (RG), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Ce-
rámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 12

Estimación

Voladizos

3 4,70 0,50 7,05

7,050 41,15 290,11

03.06.06 m   Cenefa 10x40 MC c/jnt RG                                        

Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con
mortero de cemento y  rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y  limpieza,
según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 12

Estimación

3 4,70 0,20 2,82

2,820 25,87 72,95

03.06.07 m   Perfil acero U acero inoxidable AISI 316                        

Suministro y  colocación de perfil U de acero inox idable AISI 316 de dimensiones 20x30x20mm,
con garras de anclaje de acero de diámetro 8 mm y de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma cali-
dad roscada y soldada a la anterior, incluso perforación y  aplicación de resina epoxi para fijación en
capa de mortero de agarre de pav imento de balcones. Incluso eliminacación de restos y  limpieza.

FACHADA 12

Estimación

3 4,70 14,10

14,100 24,39 343,90

03.06.08 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

FACHADA 12

Estimación
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1 4,00 4,00

Barandillas

6 0,50 0,50 1,50

4,320 11,99 51,80

03.06.09 m2  Decapado baran frj c/disv                                       

Decapado de pinturas ex istentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura ex istentes y  de óx ido que pudieran ex istir, mediante espátulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.

FACHADA 12

Estimación

3 4,70 1,10 15,51

15,510 18,11 280,89

03.06.10 m2  Pintura protección elementos metálicos                          

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de durabilidad M, para clase de
exposición Im3, formado por 3 capas, capa de imprimación de 150 µm, capa intermedia de 150 µm,
y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 380 µm, aplicado de forma ma-
nual, según UNE-EN ISO 12944 e Instrucción EAE.

FACHADA 12

Estimación

3 4,70 1,10 15,51

15,510 15,50 240,41

03.06.11 m   Recolocación de barandilla existente                            

Recolocación de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones anti-
retracción en anclajes a fábrica y  suministro y  colocación de tornillos roscados diámetro 8 mm de
longitud de anclaje mínimimo 10 cm en losas de hormigón reutilizando las pletinas. Incluso parte pro-
porcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, o piezas especiales, eliminación
de restos y  limpieza.

FACHADA 12

Estimación

3 4,70 1,10 15,51

15,510 32,11 498,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 RESTAURACIÓN BALCÓN TIPO F 2.317,51
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SUBCAPÍTULO 03.07 REPARACIÓN GRIETA MEDIANERA FACHADA                             

03.07.01 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 9,00 1,00 18,00

18,000 7,56 136,08

03.07.02 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 9,00 1,00 18,00

18,000 3,93 70,74

03.07.03 m   Microcosido epoxi fi-v+polie 6 mm                               

Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi con
una carga inerte del 20 % , armadas con una varilla de fibra de v idrio+poliester de 6 mm de diámetro
en taladros practicados mediante máquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: prepa-
ración de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades ex istentes para ev itar perdidas de resi-
na, mediante masilla desmoldeable, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y  el otro
para la salida de aire y  comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm y esv iajes
prev istos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos
de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las bo-
quillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de medios aux iliares.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 1,50 3,00

3,000 16,68 50,04

03.07.04 m   Cs fab ldr grp ø12 res epx                                      

Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la inclusión de grapas de acero
corrugado B 500 S de 12 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando
transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas
con mortero de cemento y  arena ligeramente adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se
produzcan excesivas retracciones, colocación de las grapas y  relleno de las cajas hasta el nivel del
paramento y  de la fisura ya cosida con resina epoxi inyectada a presión controlada.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 4,00 8,00

8,000 52,59 420,72
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03.07.05 m   Cs fab ldr grp ø10 res epx                                      

Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la inclusión de grapas de acero
corrugado B 500 S de 10 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando
transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas
con mortero de cemento y  arena ligeramente adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se
produzcan excesivas retracciones, colocación de las grapas y  relleno de las cajas hasta el nivel del
paramento y  de la fisura ya cosida con resina epoxi inyectada a presión controlada.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 3,50 7,00

7,000 49,97 349,79

03.07.06 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicación posterior de morteros de yeso y  cemento. De uso interior y  exterior. Prev ia limpieza del
soporte. Eliminación de restos y  limpieza.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 9,00 1,00 18,00

18,000 5,19 93,42

03.07.07 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 9,00 18,00

18,000 5,25 94,50

03.07.08 m   Marcado y sellado de junta medianera                            

Apertura de junta mediante radial, prev io replanteo y  guía, abriendo una junta mínima de 25x25 mm,
y posterior sellado de junta de dilatación con sellador elástico de bajo módulo monocomponente tipo
SikaHyflex -250 Facade, prev ia limpieza y  preparación del soporte, de aplicación en frío,eliminación
de restos y  limpieza.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 9,00 18,00

18,000 23,53 423,54

03.07.09 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Estimación 2 9,00 1,00 18,00
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18,000 11,99 215,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 REPARACIÓN GRIETA
MEDIANERA FACHADA

1.854,65

SUBCAPÍTULO 03.08 RESTAURACIÓN RECERCADO DE HUECOS BALCONES                       

03.08.01 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Dinteles 6 1,50 0,30 2,70

Jambas 12 2,20 0,30 7,92

FACHADA 10 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

FACHADA 11 (25% consideración)

Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34

Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99

FACHADA 12 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

17,270 7,56 130,56

03.08.02 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Dinteles 6 1,50 0,30 2,70

Jambas 12 2,20 0,30 7,92

FACHADA 10 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

FACHADA 11 (25% consideración)

Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34

Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99

FACHADA 12 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

17,270 3,93 67,87

03.08.03 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicación posterior de morteros de yeso y  cemento. De uso interior y  exterior. Prev ia limpieza del
soporte. Eliminación de restos y  limpieza.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Dinteles 6 1,50 0,30 2,70

Jambas 12 2,20 0,30 7,92

FACHADA 10 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
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1 4,00 4,00

FACHADA 11 (25% consideración)

Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34

Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99

FACHADA 12 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

17,270 5,19 89,63

03.08.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Dinteles 6 1,50 0,30 2,70

Jambas 12 2,20 0,30 7,92

FACHADA 10 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

FACHADA 11 (25% consideración)

Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34

Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99

FACHADA 12 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

17,270 5,25 90,67

03.08.05 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Dinteles 6 1,50 0,30 2,70

Jambas 12 2,20 0,30 7,92

FACHADA 10 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

FACHADA 11 (25% consideración)

Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34

Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99

FACHADA 12 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68

Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98

17,270 11,99 207,07
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03.08.06 m   Microcosido epoxi fi-v+polie 6 mm                               

Microcosido sobre fábrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi con
una carga inerte del 20 % , armadas con una varilla de fibra de v idrio+poliester de 6 mm de diámetro
en taladros practicados mediante máquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: prepa-
ración de la zona de trabajo tapando las fisuras y  oquedades ex istentes para ev itar perdidas de resi-
na, mediante masilla desmoldeable, ejecución de dos taladros (una para entrada de la resina y  el otro
para la salida de aire y  comprobación de llenado, en profundidades menores de 50 cm y esv iajes
prev istos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos
de plásticos transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las bo-
quillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de medios aux iliares.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Dinteles 6 1,50 9,00

Jambas 12 2,20 26,40

FACHADA 10 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,25 2,25

Jambas 12 2,20 0,25 6,60

FACHADA 11 (25% consideración)

Dinteles 3 1,50 0,25 1,13

Jambas 6 2,20 0,25 3,30

FACHADA 12 (25% consideración)

Dinteles 6 1,50 0,25 2,25

Jambas 12 2,20 0,25 6,60

57,530 16,68 959,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 RESTAURACIÓN RECERCADO
DE HUECOS BALCONES

1.545,40

SUBCAPÍTULO 03.09 LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS                          

03.09.01 m2  Limp pmto LT / mortero c/agua nbl                               

Limpieza mecánica de paramento de ladrillo cara v ista y /o mortero en estado de conservación regu-
lar y  considerando un grado de dificultad alto, mediante proyección de spray de agua nebulizada (go-
tas de 0.5-1 mm de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equi-
po de agua a baja presión y  utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco
incrustada y soluble en agua o como paso prev io a la limpieza por chorro de arena húmeda, inclu-
yendo vuelos, cornisas y  salientes, afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de
agua.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 3

Peto cubierta 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 4

Peto cubierta 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 5

Peto cubierta 1 4,40 1,00 4,40

FACHADA 6

Peto cubierta 1 19,50 1,00 19,50

FACHADA 7

Peto cubierta 1 9,50 1,00 9,50

Hueco balcón primer niv el 1 3,00 1,00 3,00

Pintura planta baja 1 5,90 3,00 17,70

FACHADA 8

Peto cubierta 1 5,90 1,00 5,90
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1 4,00 4,00

81,700 10,19 832,52

03.09.02 m2  Limp pmto c/vdr gran en sec                                     

Limpieza superficial de elementos especiales (cornisas, vuelos, salientes, figuras) de paramento de
piedra, ladrillo cara v ista, mortero..., en estado de conservación regular y  considerando un grado de
dificultad alto, mediante la proyección en seco, con equipo de chorreado, de v idrio sodo-cálcico gra-
nulado de clase neutra y  forma irregular (sin sílice libre), de densidad aparente 1.11 g/cm3 y distribu-
ción granulométrica de 100 a 300 micras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y  con un ángulo de 45º o infe-
rior, incluso repasado, eliminación de cascotes y  disgregados ex istentes, recogida de partículas usa-
das... y  parte proporcional de medios aux iliares.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 5

Zócalo piedra planta baja 1 1,00 3,00 3,00

FACHADA 6

Zócalo piedra planta baja 1 19,50 3,00 58,50

FACHADA 7

Zócalo piedra planta baja 1 9,50 1,00 9,50

71,000 24,11 1.711,81

03.09.03 m2  Limpieza mecánica y saneado                                     

Saneado de morteros en estado de conservación regular, mediante picado de la zona hasta dejar el
soporte resistente y  limpieza de la superficie restante mediante aspiración y  cepillado hasta completa
eliminación de depósitos de suciedad no adherida; incluso p.p. de limpieza manual mediante cepillo
de cerdas acrílicas para eliminación de restos superficiales ligeramente adheridos. Eliminación de
parcheados de morteros ajenos a la fábrica original. Se considera el 20%  de la superficie.

Medicion 1 5,00 1,00 5,00

5,000 23,55 117,75

03.09.04 m2  Pint silct fach espl <20 2+1fond                                

Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos mi-
nerales resistentes a la alcalinidad y  a la luz), especial para revestido de protección y  decorativo de
fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las car-
pinterías a efectos de salpicaduras y  manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y  dos manos de aca-
bado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del es-
pecificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se es-
pecifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, tem-
peratura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 3

Peto cubierta 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 4

Peto cubierta 1 2,20 1,00 2,20

FACHADA 5

Peto cubierta 1 4,40 1,00 4,40

FACHADA 6

Peto cubierta 1 19,50 1,00 19,50

FACHADA 7

Peto cubierta 1 9,50 1,00 9,50

Hueco balcón primer niv el 1 3,00 1,00 3,00

Planta baja 1 9,50 3,00 28,50
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1 4,00 4,00

Peto cubierta 1 5,90 1,00 5,90

Planta baja 1 5,90 3,00 17,70

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9

Completa 1 7,00 12,00 84,00

FACHADA 10

Completa 1 6,00 12,00 72,00

FACHADA 11

Completa 1 6,00 12,00 72,00

FACHADA 12

Completa 1 6,00 12,00 72,00

392,700 16,73 6.569,87

03.09.05 m2  Pátina artificial en superficie de altura inferior a 32m        

Pátina artificial en edificio, mediante impregnación en superficie de compuestos inorgánicos estables
y transpirables aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de pátina determi-
nado. Realizado mediante pigmentos naturales tipo Bayer y  aglutinados con acetato de poliv inilo. Tra-
bajos ejecutados en altura no superior a 32mt, por mano de obra debidamente cualificada.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2

Fisura junto balcón primer niv el 1 1,00 2,00 2,00

Recubrimiento mortero balcón 1 1,00 1,00 1,00

FACHADA 7

Hueco balcón primer niv el 1 3,00 1,00 3,00

6,000 26,11 156,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 LIMPIEZA Y PINTURAS
GENERALES FACHADAS

9.388,61
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SUBCAPÍTULO 03.10 TRATAMIENTO HUMEDAD CAPILARIDAD                                 

03.10.01 m2  Tratamiento por electroósmosis inhalámbrica                     

Tratamiento mediante sistema de electroósmosis inhalámbrica (sistema electrofísico) hasta 50 m2,
mediante ondas de ultrasonido de muy baja frecuencia, mediante instalación de alimentación y  en-
chufes con toma de tierra, colocación de equipo de electroósmosis con marcado CE y FCC, regula-
ción de frecuencia e intensidad de las pautas internas para adaptación a la composición y  grueso del
muro, conex ionado de los dispositivos  y  calibrado entre ellos. Totalmente instalado y  en funciona-
miento.

FACHADA 3, 4 y  5 1 1,00

FACHADA 6 1 1,00

FACHADA 7 y  8 1 1,00

3,000 4.943,15 14.829,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 TRATAMIENTO HUMEDAD
CAPILARIDAD

14.829,45

SUBCAPÍTULO 03.11 REPOSICIÓN DE ENFOSCADOS SANEADOS                               

03.11.01 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicación posterior de morteros de yeso y  cemento. De uso interior y  exterior. Prev ia limpieza del
soporte. Eliminación de restos y  limpieza.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2

Rev estimineto mortero grieta balcón y
recubrimiento

2 1,00 1,00 2,00

FACHADA 4

Rev estimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 5

Rev estimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00

FACHADA 7

Rev estimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9

Rev estimiento mortero grietas
v erticales

2 9,00 1,00 18,00

FACHADA 10

Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00

Balcones 6 1,50 0,30 2,70

FACHADA 11

Balcones 3 2,00 0,30 1,80

FACHADA 12

Balcones 3 3,00 0,30 2,70

62,200 5,19 322,82

03.11.02 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2

22 de marzo de 2017 Página 24

VISADO     11/05/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-01791-700        P:76 de 181        D: 17-0003929-024-03977



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,00 4,00

FACHADA 4

Rev estimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 5

Rev estimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00

FACHADA 7

Rev estimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9

Rev estimiento mortero grietas
v erticales

2 9,00 1,00 18,00

FACHADA 10

Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00

Balcones 6 1,50 0,30 2,70

FACHADA 11

Balcones 3 2,00 0,30 1,80

FACHADA 12

Balcones 3 3,00 0,30 2,70

62,200 5,25 326,55

03.11.03 m   Marcado y sellado de junta medianera                            

Apertura de junta mediante radial, prev io replanteo y  guía, abriendo una junta mínima de 25x25 mm,
y posterior sellado de junta de dilatación con sellador elástico de bajo módulo monocomponente tipo
SikaHyflex -250 Facade, prev ia limpieza y  preparación del soporte, de aplicación en frío,eliminación
de restos y  limpieza.

11 11,00

11,000 23,53 258,83

03.11.04 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2

Rev estimineto mortero grieta balcón y
recubrimiento

2 1,00 1,00 2,00

FACHADA 4

Rev estimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 5

Rev estimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00

FACHADA 7

Rev estimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9

Rev estimiento mortero grietas
v erticales

2 9,00 1,00 18,00

FACHADA 10

Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00

Balcones 6 1,50 0,30 2,70

FACHADA 11
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1 4,00 4,00

FACHADA 12

Balcones 3 3,00 0,30 2,70

62,200 11,99 745,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.11 REPOSICIÓN DE ENFOSCADOS
SANEADOS

1.653,98

TOTAL CAPÍTULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS................................................................................. 48.604,06
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CAPÍTULO 04 INTERVENCIONES EN MOLDURAS                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 CORNISA MOLDURADA                                               

04.01.01 m2  Reintegración de faltantes pétreos mortero restauración         

Restauración de faltantes de fachada pétrea mediante mortero de restauración, de baja densidad y
elevada dureza, esculpible y  modeable tipo Parrot's Mix  nº4, con textura mimética y  patinado final.

FACHADA 12

Cornisa

1 1,00 1,00 1,00

1,000 191,52 191,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CORNISA MOLDURADA................. 191,52

TOTAL CAPÍTULO 04 INTERVENCIONES EN MOLDURAS................................................................................ 191,52
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CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA Y VARIOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA Y VARIOS................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 0,00
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CAPÍTULO 07 MEDIOS AUXILIARES                                               

07.01 m2  Mont-desm and met tb 15-20m                                     

Montaje y  desmontaje de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, para una altura entre
los 15 y  20m. Andamio tubular normalizado multidireccional BRIO o similar, fabricado bajo la norma-
tiva europea HD 1000 y homologados por la asociación francesa de normalización, con la certifica-
ción NF, realizado con tubos de acero galvanizado,  incluso parte proporcional de piezas especiales,
ménsulas, plataformas voladas, cerchas o piezas de celosía, escaleras interiores en cada nivel, an-
clajes a fachada u otros, rosetas de anclajes, según proyecto, etc., transporte, carga y  descarga,
mantenimiento del mismo y sistemas de protección, incluso proyecto de andamio y  certifcado de ap-
to para su uso v isado por técnico competente.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 9,00 1,00 16,00 144,00

FACHADA 3 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 4,30 1,00 16,00 68,80

FACHADA 4 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 2,10 1,00 16,00 33,60

FACHADA 5 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 7,80 1,00 16,00 124,80

FACHADA 6 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 19,40 1,00 16,00 310,40

FACHADA 7 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 9,50 1,00 16,00 152,00

FACHADA 8 (ESTIMACIÓN) 1 5,80 1,60 16,00 148,48

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9 (ESTIMACIÓN) Coef.
1,60

1 7,20 1,60 16,00 184,32

FACHADA 10,11 Y 12 (ESTIMACIÓN)
Coef. 1,60

1 15,75 1,60 16,00 403,20

1.569,600 7,67 12.038,83

07.02 m2  Alquiler mes andamio met tubo                                   

Alquiler mensual de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura
100cm, protección intermedia y  plinto, manual de instrucciones y  mantenimiento, según norma
UNE-EN 12810-1 y  UNE-EN 12811-1. Alquiler de andamios tubulares normalizados sistema multi-
direcional BRIO o similar, según medición considerada en partidas de andamio, incluso inspección
periódica de puntos críticos con periodicidad mínima mensual y  conforme normativa v igente.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 9,00 1,00 16,00 144,00

FACHADA 3 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 4,30 1,00 16,00 68,80

FACHADA 4 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 2,10 1,00 16,00 33,60

FACHADA 5 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 7,80 1,00 16,00 124,80

FACHADA 6 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 19,40 1,00 16,00 310,40

FACHADA 7 (ESTIMACIÓN) Coef. 1 1 9,50 1,00 16,00 152,00

FACHADA 8 (ESTIMACIÓN) 1 5,80 1,60 16,00 148,48

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9 (ESTIMACIÓN) Coef.
1,60

1 7,20 1,60 16,00 184,32

FACHADA 10,11 Y 12 (ESTIMACIÓN)
Coef. 1,60

1 15,75 1,60 16,00 403,20

1.569,600 2,88 4.520,45
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07.03 m2  Red protección andamios                                         

Suministro, colocación y  desmontaje de protección de andamio con malla tipo Raschel de monofila-
mento de polietileno color verde  o blanco estabilizado contra los rayos UV de peso 65 gr/m2. Inclu-
so clips de fijación par amallas de plástico machihembrado de 14 puntas de agarre, bridas, cables 2
mm de acero galvanizaco y  prensacables, considerando solapes de 30 cm en las dos direcciones y
considerando sustituciones parciales de las redes en un 30%  durante la obra.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2 (ESTIMACIÓN) 1 10,00 16,00 160,00

FACHADA 3 (ESTIMACIÓN) 1 4,30 16,00 68,80

FACHADA 4 (ESTIMACIÓN) 1 2,10 16,00 33,60

FACHADA 5 (ESTIMACIÓN) 1 7,80 16,00 124,80

FACHADA 6 (ESTIMACIÓN) 1 19,40 16,00 310,40

FACHADA 7 (ESTIMACIÓN) 1 9,50 16,00 152,00

FACHADA 8 (ESTIMACIÓN) 1 5,80 16,00 92,80

Fachadas Calle Bolsería

FACHADA 9 (ESTIMACIÓN) 1 7,20 16,00 115,20

FACHADA 10,11 Y 12 (ESTIMACIÓN) 1 15,75 16,00 252,00

1.309,600 5,54 7.255,18

07.04 h   Plataforma móvil                                                

Plataforma telescópica autopropulsada tipo tijera, para una altura máxima de trabajo de 14m, y  míni-
ma de 1.6m, con una carga útil en plataforma de 900 kg.

Estimacion 1 30,00 30,00

30,000 19,72 591,60

07.05 h   Plataforma telescópica móvil                                    

Plataforma telescópica móvil articulada diesel, para una altura máxima de trabajo de 16m.

Estimación 1 30,00 30,00

30,000 18,52 555,60

TOTAL CAPÍTULO 07 MEDIOS AUXILIARES....................................................................................................... 24.961,66
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01 m3  Crg man resid escom en conte                                    

Carga manual de residuos de construcción y  demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en
el precio), incluso humedecido de la carga.

1 16,00 16,00

16,000 19,66 314,56

08.02 m3  Transp escom >20km                                              

Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3 consi-
derados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, consideran-
do tiempos de ida, vuelta y  descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y  suelos contami-
nados y  la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 21,00 21,00

21,000 5,01 105,21

08.03 u   Trasporte conte escombro > 20 km                                

Serv icio de entrega, alquiler, recogida y  transporte de contenedor de residuos de construcción y  de-
molición mezclados producidos en obras de construcción y /o demolición hasta vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

4 4,00

4,000 130,00 520,00

08.04 m   Bajante para RCDs                                               

Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construcción y  demolición, con em-
bocadura y  soportes de sujeción, incluso colocación y  desmontaje.

2 11,50 23,00

23,000 30,97 712,31

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.652,08
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09.01 u   Toma muestras morteros                                          

Toma de muestras de morteros y  preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 16,35 16,35

09.02 u   Det r flexión y compresión                                      

Determinación de la resistencia a flex ión y  a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN
1015-11.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 169,22 169,22

09.03 u   Det consistencia mesa                                           

Determinación de la consistencia de morteros frescos (mesa de sacudidas), según UNE-EN 1015-3.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 72,78 72,78

09.04 u   Prueba estnq hueco fachada                                      

Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpintería instalada, según el método definido
en la norma UNE 85247 EX, al término de la ejecución total del cerramiento de fachada, con excep-
ción de la pintura interior del cerramiento.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 189,01 378,02

09.05 u   Prueba estnq muro fachada                                       

Prueba de serv icio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecución
(para aplicar a posteriori medidas correctoras), según documento: Pruebas de serv icio de la estan-
queidad de fachadas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 189,01 189,01

09.06 u   Prueba riego cub inclinada                                      

Prueba de serv icio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas in-
clinadas, mediante riego continuo de la superficie, según documento: Pruebas de serv icio de la es-
tanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 413,98 413,98

09.07 u   Prueba evacuación ag pluviales                                  

Prueba final de evacuación de aguas pluv iales, según documento: Pruebas de serv icio de las redes
de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simulta-
neamente con la prueba de estanqueidad de cubierta por inundación para ev itar mayor número de
desplazamientos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 141,92 141,92
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09.08 u   Det adherencia rev o mat repar                                  

Determinación de la adherencia de revestimientos, pastas o material de reparación, mediante ensayo
de corte por enrejado, según UNE-EN ISO 2409.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 84,06 168,12

09.09 u   Ensayo resistencia tracc supf                                   

226,84
Ensayo de resistencia superficial a tracción del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 226,84 226,84

09.10 u   Det espesor rev seco                                            

Determinación del espesor seco del revestimiento superficial y  de la penetración de la impregnación,
según UNE-EN ISO 2808.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 55,77 55,77

09.11 u   Det e película galv                                             

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 52,93 52,93

09.12 u   Examen liq pentr unn soldada                                    

Examen por líquidos penetrantes de uniones soldadas, según UNE 14612.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 29,51 29,51

09.13 u   Det espesor película                                            

Determinación del espesor de película seca y  huméda, según UNE-EN ISO 2808.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 98,85 197,70

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.112,15
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

10.01.01 m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigón, incluso colocación de tableros de madera para protección de suelo.

1 20,00 20,00

20,000 15,80 316,00

10.01.02 u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

15 15,00

15,000 6,30 94,50

10.01.03 u   Marquesina met c/vuelo 2.50m                                    

Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2 1 1,00

FACHADA 6 1 1,00

Facahadas Calle Bolseria

FACHADA 9 1 1,00

FACHADA 10 1 1,00

4,000 26,31 105,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 515,74

SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

10.02.01 u   Casco prot reg c/ruleta                                         

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regu-
lable con ruleta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

Trabajadores 10 10,00

Dirección facultativ a 4 4,00

14,000 0,72 10,08

10.02.02 u   Ga est nor UV y a-ra                                            

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultrav ioleta y  antirraya-
do, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amorti-
zable en 5 usos.

1 1,00

1,000 1,43 1,43

10.02.03 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y  salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.

1 1,00
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1,000 5,05 5,05

10.02.04 u   Limpiamanos suciedades especial                                 

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada
al pH de la piel, sin disolventes, exenta de jabón y perfumada.

1 1,00

1,000 16,16 16,16

10.02.05 u   Guantes ri mec alg punz                                         

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de se-
rraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y  UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto infor-
mativo.

Trabajadores 10 10,00

10,000 3,51 35,10

10.02.06 u   Guantes sold serraje vacuno                                     

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de
los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 0,96 1,92

10.02.07 u   Guantes contra aq alg-pvc                                       

Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena re-
sisténcia ante ácidos y  bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

25 25,00

25,000 0,29 7,25

10.02.08 u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 10,92 21,84

10.02.09 u   Manopla soldadura                                               

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con refuerzo ex-
terior en la palma y dedo pulgar, prev ista para riesgos mecánicos y  de soldadura, según norma
UNE-EN 420.

2 2,00

2,000 1,69 3,38

22 de marzo de 2017 Página 36

VISADO     11/05/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-01791-700        P:88 de 181        D: 17-0003929-024-03977



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.02.10 u   Manopla resistente abrasión                                     

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y  abrasivos, según norma
UNE-EN 420.

2 2,00

2,000 1,25 2,50

10.02.11 u   Orejera estándar 33                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 33 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un
uso.

2 2,00

2,000 17,79 35,58

10.02.12 u   Tapón moldeable                                                 

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas
de 250 juegos), amortizable en un uso.

50 50,00

50,000 0,02 1,00

10.02.13 u   Bota seguridad                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y  suela de poliuretano con puntera
y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informati-
vo.

Trabajadores 10 10,00

10,000 9,51 95,10

10.02.14 u   Bota soldador                                                   

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cie-
rre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

1 1,00

1,000 16,79 16,79

10.02.15 u   Bota dieléctrica                                                

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y  puntera de plástico rígido.

2 2,00

2,000 10,09 20,18

10.02.16 u   Polaina prot mecánica/térmica                                   

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prev ista para riesgos mecánicos y  protec-
ción térmica en general.

1 1,00

1,000 2,90 2,90
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10.02.17 u   Chaqueta soldador                                               

Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chis-
pas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y  UNE-EN 348, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

1 1,00

1,000 15,04 15,04

10.02.18 u   Faja elástica                                                   

Chaquetón acolchado de poliester y  algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y  ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 5,20 10,40

10.02.19 u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-
v isto de dos bandas en la parte delantera y  trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según nor-
ma EN-471 de seguridad v ial.

Trabajadores 10 10,00

10,000 5,66 56,60

10.02.20 u   Máscara buconasal                                               

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e
inorgánicos,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,000 21,41 42,82

10.02.21 u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,000 9,36 18,72

10.02.22 u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     

Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos estable-
cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto infor-
mativo.

2 2,00

2,000 15,38 30,76
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10.02.23 u   Mascarilla filtrante FFP3 NR                                    

Mascarilla filtrante con válvula con una protección FFP3 NR  frente a las partículas de polvo, humos
y aerosoles tóx icos , según norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de conformidad y folleto informativo.

Trabajadores 10 10,00

10,000 1,21 12,10

10.02.24 u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

1 1,00

1,000 3,50 3,50

10.02.25 u   Cinta flexible                                                  

Cinta flex ible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura
de 60mm y un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y
de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.

2 2,00

2,000 19,65 39,30

10.02.26 u   Conector aluminio                                               

Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diámetro, para usar como conexíon en los sistemas
de sujeción y  anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

5 5,00

5,000 5,21 26,05

10.02.27 u   Mosquetón                                                       

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas de suje-
ción y  anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

5 5,00

5,000 2,24 11,20

10.02.28 u   Enrrollador cable                                               

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de
cable 15m peso 6,4kg.

2 2,00

2,000 92,71 185,42
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10.02.29 u   Arnés c/amarre incorp                                           

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

5 5,00

5,000 12,69 63,45

10.02.30 u   Arnés c/2 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

5 5,00

5,000 11,65 58,25

10.02.31 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.

5 5,00

5,000 19,41 97,05

10.02.32 u   Dispositivo anclaje clase E                                     

Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, según
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

5 5,00

5,000 24,26 121,30

10.02.33 u   Disptv retráctil 3.5m                                           

Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y  sistema automático de tensión y  retroceso,
mediante un cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y
UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de caliad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 42,96 85,92

10.02.34 u   Línea de vida temporal de poliéster 2 operarios                 

Suministro de sistema de protección contra caidas de altura mediante línea de anclaje horizontal tem-
poral, de cinta de poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, com-
puesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 50 kN, formando cada uno de
ellos por cinta de poliéster de 50 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y  ar-
golla, para fijación a soporte de hormigón o metálico.

1 1,00

1,000 300,00 300,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.454,14

SUBCAPÍTULO 10.03 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                            

10.03.01 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida
la colocación.

1 1,00

1,000 50,97 50,97

10.03.02 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y  ventana de 120x100cm y cinco
piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, la-
vabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y  exterior), interruptor
y  dos enchufes, incluida la colocación.

1 1,00

1,000 78,50 78,50

10.03.03 u   Transporte caseta                                               

Transporte, recepción y  posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de
100 kilómetros.

2 2,00

2,000 219,12 438,24

10.03.04 u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para vestuarios y  aseos obra.

1 1,00

1,000 30,41 30,41

10.03.05 u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y  WC.

6 6,00

6,000 6,65 39,90

10.03.06 u   Banco simple c/zapatero lg100cm                                 

Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y  largo de 100cm, fabricados en tubo de
hierro lacado en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de
asiento de 42cm, amortizable en 2 usos.

6 6,00

6,000 52,47 314,82

10.03.07 u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

1 1,00

1,000 53,00 53,00

10.03.08 u   Banco metálico p/5 personas                                     

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

2 2,00

2,000 31,15 62,30
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10.03.09 u   Recipiente recg desperdicios                                    

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

2 2,00

2,000 35,41 70,82

10.03.10 u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y  reloj programador.

1 1,00

1,000 38,37 38,37

10.03.11 u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

1 1,00

1,000 27,02 27,02

10.03.12 u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en
puertas, pliegues y  bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para
tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso coloca-
ción.

6 6,00

6,000 32,33 193,98

10.03.13 u   Botiquín urgencia                                               

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1 1,00

1,000 52,92 52,92

10.03.14 u   Reposición botiquín                                             

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1 1,00

1,000 21,72 21,72

10.03.15 u   Portarrollos                                                    

Portarrollos de metal.

2 2,00

2,000 15,28 30,56

10.03.16 u   Jabonera                                                        

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, parafrecuen-
cias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y  de dimensiones 206x117x116mm.

2 2,00

2,000 13,20 26,40
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10.03.17 u   Dispensador toalla papel                                        

22,30
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador ma-
nual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de
dimensiones 330x275x133mm, amortizable en 2 usos.

2 2,00

2,000 22,30 44,60

10.03.18 u   Secamanos eléctrico                                             

Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandálico, para frecuen-
cias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones
245x276x210mm, amortizable en 5 usos.

1 1,00

1,000 40,35 40,35

10.03.19 u   Escobillero                                                     

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

4 4,00

4,000 4,22 16,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 SERVICIOS HIGIÉNICOS .............. 1.631,76

SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

10.04.01 u   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colo-
cación.

Presupuestos anteriores 75,000

75,000 14,42 1.081,50

10.04.02 u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 13,47 134,70

10.04.03 u   Señal de advertencia                                            

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 12,80 128,00

10.04.04 u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 4,000

4,000 13,47 53,88
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10.04.05 u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 15,33 76,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACIÓN............................... 1.474,73

SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN Y VARIOS                                              

10.05.01 u   Reunion mensual Comité                                          

Reunión mensual del Comité de seguridad y  salud en el trabajo (solamente en el caso de que el con-
venio colectivo prov incial así lo disponga para este número de trabajadores).

1 1,00

1,000 98,40 98,40

10.05.02 h   Formación trabajadores                                          

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

5 5,00

5,000 15,00 75,00

10.05.03 u   Material individual didáctico                                   

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

5 5,00

5,000 14,18 70,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN Y VARIOS.................. 244,30

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.320,67

TOTAL...................................................................................................................................................................... 86.240,53
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................................................. 2.388,05 2,77

2 DEMOLICIONES.......................................................................................................................................... 1.010,34 1,17

3 INTERVENCIONES EN FACHADAS............................................................................................................... 48.604,06 56,36

-03.01 -RESTAURACIÓN BALCON TIPO A........................................................................... 10.226,57

-03.02 -RESTAURACION BALCON TIPO B........................................................................... 354,92

-03.03 -RESTAURACION BALCON TIPO C........................................................................... 1.337,12

-03.04 -RESTAURACION BALCON TIPO D........................................................................... 3.139,28

-03.05 -RESTAURACIÓN BALCON TIPO E........................................................................... 1.956,57

-03.06 -RESTAURACIÓN BALCÓN TIPO F........................................................................... 2.317,51

-03.07 -REPARACIÓN GRIETA MEDIANERA FACHADA......................................................... 1.854,65

-03.08 -RESTAURACIÓN RECERCADO DE HUECOS BALCONES.......................................... 1.545,40

-03.09 -LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS...................................................... 9.388,61

-03.10 -TRATAMIENTO HUMEDAD CAPILARIDAD................................................................. 14.829,45

-03.11 -REPOSICIÓN DE ENFOSCADOS SANEADOS............................................................ 1.653,98

4 INTERVENCIONES EN MOLDURAS.............................................................................................................. 191,52 0,22

-04.01 -CORNISA MOLDURADA.......................................................................................... 191,52

5 CERRAJERÍA Y VARIOS.............................................................................................................................. 0,00 0,00

6 INSTALACIONES......................................................................................................................................... 0,00 0,00

7 MEDIOS AUXILIARES.................................................................................................................................. 24.961,66 28,94

8 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 1.652,08 1,92

9 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................. 2.112,15 2,45

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 5.320,67 6,17

-10.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 515,74

-10.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................. 1.454,14

-10.03 -SERVICIOS HIGIÉNICOS.......................................................................................... 1.631,76

-10.04 -SEÑALIZACIÓN...................................................................................................... 1.474,73

-10.05 -FORMACIÓN Y VARIOS.......................................................................................... 244,30
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 86.240,53

13,00% Gastos generales.......................... 11.211,27

6,00% Beneficio industrial ........................ 5.174,43

SUMA DE G.G. y  B.I. 16.385,70

21,00% I.V.A....................................................................... 21.551,51

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 124.177,74

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 124.177,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

, a FEBRERO 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ERPP.1CBTY  87,900 l   Puente de adherencia impermeable                                6,20 544,98

Grupo ERP........................... 544,98

MMAT42       2.174,400 m2  Conjunto clips, cable y  prensacables por m2                     1,40 3.044,16

MMAT5R       2.935,440 m2  Red tipo Raschel de protección andamio 65gr/m2                  0,75 2.201,58

Grupo MMA.......................... 5.245,74

MMBC.2caa    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 36,63 36,63

MMBC.2cba    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san s/                                  63,62 63,62

MMBC.9a      2,000 u   Transporte de caseta a obra                                     200,00 400,00

MMBE.1a      1,000 u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     28,63 28,63

MMBE.2a      6,000 u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      5,10 30,60

MMBE.3aaa    3,000 u   Banco simple c/zapatero lg100cm                                 100,94 302,82

MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     101,97 50,99

MMBE.5a      1,000 u   Banco metálico p/5 personas                                     58,71 58,71

MMBE.6a      2,000 u   Recipiente recg desperdicios                                    33,58 67,16

MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                129,27 25,85

MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                         52,76 17,57

MMBE.9aaa    1,998 u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   91,67 183,16

MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               49,44 49,44

MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             18,54 18,54

MMBE13a      1,000 u   Portarrollos                                                    27,30 27,30

MMBE14a      1,000 u   Jabonera                                                        23,18 23,18

MMBE15a      1,000 u   Dispensador toalla papel                                        41,20 41,20

MMBE16a      0,200 u   Secamanos eléctrico                                             139,05 27,81

MMBE17a      4,000 u   Escobillero                                                     2,70 10,80

Grupo MMB.......................... 1.464,00

MMEM.1ch     1,232 m3  Amtz mad tabl 7.6x 15-20cm 8 us                                  28,39 34,98

MMEM21dd    1,584 u   Amtz puntal pino 5m 8 us                                        2,52 3,99

Grupo MME.......................... 38,97

MMMA.4ba     1,045 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 3,19

MMMA.4ha     6,325 h   Compr diésel 14m3                                               10,29 65,08

MMMA17c      4,796 h   Cepilladora de alambres mecánica                                8,30 39,81

MMMA20a      1,155 h   Taladradora mecánica                                            1,79 2,07

MMMD.1aa     7,370 h   Martll picador 80mm                                             3,28 24,17

MMMD.3cd     3,190 h   Compr aire a presión caudal 8m3                                 9,19 29,32

MMMD14a      0,038 h   Equipo de ox icorte                                              9,00 0,34

MMMH.5c      0,057 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,42 0,08

MMML.6a      0,990 h   Equipo de iny ección resinas                                     1,25 1,24

MMMT.5cca   2,100 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 103,01

Grupo MMM ......................... 268,30

MOOA.8a      599,453 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 10.634,29

MOOA10a      346,816 h   Ay udante construcción                                           15,41 5.344,43

MOOA11a      325,910 h   Peón especializado construcción                                 15,41 5.022,27

MOOA12A      3,750 h   Peón ordinario construcción                                     17,83 66,86

MOOA12a      1.033,394 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 15.314,91

MOOB.7a      0,090 h   Oficial montador ferralla                                       19,09 1,72

MOOB12a      0,090 h   Peón ordinario ferralla                                         14,91 1,34

MOOC.8a      13,288 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 246,49

MOOC10a      1,232 h   Ay udante carpinteria                                            14,67 18,07
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MOOC13a      5,940 h   Aprendiz 2º carpintería                                         8,25 49,01

MOOE.8a      5,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 100,98

MOOE11a      4,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 62,80

MOOM11a      87,846 h   Especialista metal                                              15,70 1.379,18

MOON.8a      131,709 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 2.336,52

MOON10a      0,165 h   Ay udante pintura                                                15,41 2,54

MOOO.1c      2,475 h   Especialista cosidos estáticos                                  15,41 38,14

Grupo MOO.......................... 40.619,56

MPCB.7a      1,150 m   Bajante escombros                                               46,73 53,74

MPCB.8a      1,150 u   Embocadura escombros                                            65,88 75,76

MPCB.9a      1,150 u   Par soportes sujecion baj escom                                 129,43 148,84

MPCR.7a      0,096 u   Soporte mordaza                                                 96,01 9,22

MPCR.9a      0,400 u   Brazo marquesina                                                78,50 31,40

Grupo MPC .......................... 318,96

MPIC.2b      1,400 u   Casco protecc regulable                                         7,10 9,94

MPIJ.1aac    0,200 u   Ga est nor UV y  a-ra                                            6,99 1,40

MPIJ.2b      0,200 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  25,00 5,00

MPIL.3a      1,000 u   Limpiamanos suciedades especial                                 16,00 16,00

MPIM.1bc     2,500 u   Guantes ri mec alg punz                                         13,77 34,43

MPIM.1de     0,500 u   Guantes sold serraje v acuno                                     3,75 1,88

MPIM.1fh     6,250 u   Guantes contra aq alg-pv c                                       1,12 7,00

MPIM.2a      0,500 u   Guantes dielectricos baja tens                                  42,85 21,43

MPIM.5a      0,500 u   Manopla soldadura                                               6,62 3,31

MPIM.5b      0,500 u   Manopla resistente abrasión                                     4,91 2,46

MPIO.1af     2,000 u   Orejera estándar 33                                             17,44 34,88

MPIO.2a      50,000 u   Tapón moldeable                                                 0,02 1,00

MPIP.1aa     5,000 u   Bota seguridad                                                  18,64 93,20

MPIP.1da     0,500 u   Bota soldador                                                   32,92 16,46

MPIP.2a      1,000 u   Bota dieléctrica                                                19,98 19,98

MPIP.3a      0,333 u   Polaina prot mecanica/termica                                   8,61 2,87

MPIT.1a      1,000 u   Chaquetón antifrío                                              13,67 13,67

MPIT.7a      10,000 u   Chaleco alta v isibilidad                                        5,60 56,00

MPIT11a      0,666 u   Faja elástica                                                   15,47 10,30

MPIV.1a      10,000 u   Mascarilla papel                                                1,20 12,00

MPIV.1c      2,000 u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    9,27 18,54

MPIV.1d      2,000 u   Mascarilla 1 v alv  p/pintura                                     15,23 30,46

MPIV.2a      2,000 u   Máscara buconasal                                               21,20 42,40

MPIX.6a      0,333 u   Mandil cuero p/soldadura                                        10,38 3,46

MPIX.8a      0,286 u   Cinta flex ible                                                  136,00 38,90

MPIX.9a      0,715 u   Conector aluminio                                               36,05 25,78

MPIX10a      0,715 u   Mosquetón                                                       15,54 11,11

MPIX11a      0,286 u   Enrrollador de cable                                            641,89 183,58

MPIX12c      0,715 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   133,11 95,17

MPIX13b      1,000 u   Arnés c/2 pto amarre                                            57,12 57,12

MPIX13c      1,000 u   Arnés c/amarre incorp                                           62,22 62,22

MPIX16a      0,286 u   Disptv  retráctil 3.5m                                           294,58 84,25

MPIX18b      0,715 u   Dispositiv o anclaje clase E                                     166,32 118,92

Grupo MPI............................ 1.135,09

MPSP.1a      1,665 u   Señal de prohibición                                            22,13 36,85
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MPSP.2a      1,665 u   Señal de adv ertencia                                            20,13 33,52

MPSP.3a      1,332 u   Señal de obligación                                             22,13 29,48

MPSP.4a      1,665 u   Señal de indicación                                             27,66 46,05

MPSP.7a      6,327 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 84,15

MPSS.3a      75,000 u   Banda bicolor                                                   13,39 1.004,25

MPST.2a      3,000 u   Valla móv il galv anizada                                         30,00 90,00

MPST.3a      1,000 u   Valla móv il p/peatones                                          47,59 47,59

MPST.4a      3,000 u   Base de hormigón                                                6,95 20,85

MPST.5a      3,000 u   Soporte metálico                                                8,70 26,10

Grupo MPS........................... 1.418,83

PBPC.3abba   0,200 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           75,25 15,01

PBPM.1da     0,056 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 4,55

PBPM.1ea     0,168 m3  Mto cto M-2,5 man                                               76,67 12,88

PBPM.5a      0,007 m3  Mortero mix to 1:0.5:4                                           122,79 0,81

PBPM33b      6,159 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 611,92

Grupo PBP........................... 645,18

PBUA53a      6,970 kg  Adhesiv o resina epox i est                                       12,46 86,84

PBUC.6g      3,520 kg  Puntas a p/const 23x 160 caja 3kg                                2,02 7,11

PBUT25bcej   750,000 u   Torn rsc total M-10x 50 8.8                                      0,23 172,50

Grupo PBU........................... 266,45

PEAA.2d      18,000 kg  Acero B 500 SD elaborado                                        0,78 14,04

PEAA.3cd     2,930 kg  Acero corru B 500 S ø12                                         0,59 1,73

PEAC.6af     7,700 m2  Plancha zinc e/0.66mm                                           22,18 170,79

PEAC.7j      2,000 m2  Chapa acero galv  e/3.0mm                                        43,08 86,16

PEAP16ba     116,160 kg  Pletina acero S275JR                                            0,88 102,22

Grupo PEA........................... 374,94

PFRV14bcA    35,200 m   Vierteaguas al lac 80 cm desarrollo                             22,50 792,00

PFRV17cb     87,450 m   Albardilla a galv  40 cm                                         15,00 1.311,75

Grupo PFR........................... 2.103,75

PISC14acac1  8,400 m   Can ch Zn-Ti 333mm 40%acc                                       22,52 189,17

PISC15caab   14,280 m   Bajante ch Zn-Ti Ø120mm 30%acc                                  19,01 271,46

PISC19U      64,000 u   Piezas de sujeción de canalón                                   5,60 358,40

Grupo PIS............................ 819,03

PNIB.2a      35,875 kg  Emu bituminosa aniónica tipo EB                                 2,05 73,54

PNIL.3babb   52,000 m2  LBM (SBS)-30-FP PE                                              7,71 400,92

PNIL.3bacb   2,750 m2  LBM (SBS)-30-FV PE                                              6,50 17,88

PNIL.3cabb   2,750 m2  LBM (SBS)-40-FP PE                                              9,80 26,95

PNIL.3cbcb   52,000 m2  LBM (SBS)-40/G-FV PE                                            8,06 419,12

PNIL.3dceb   36,000 m2  LBM (SBS)-48/M-TV PE                                            12,23 440,28

Grupo PNI............................ 1.378,69

PQTT.1d      268,800 u   Teja cerámica cur 40x 19x 15 env j                                 0,48 129,02

Grupo PQT........................... 129,02

PRCM.6a      149,760 kg  Mortero para proy ectar árido                                    5,40 808,70

PRCP.8abc    0,003 l   Impr ind mate col                                               7,23 0,02

PRCP17a      11,176 l   Diluy ente sintético-aguarrás                                    2,32 25,93
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

PRCP17g      154,591 l   Diluy ente silicatos                                             6,87 1.062,04

PRCP18a      7,986 l   Gel decapante                                                   9,39 74,99

PRCP24cf     121,248 kg  Pint silct p/r intemp ex t espl                                  17,97 2.178,83

PRCP26a      125,824 kg  Pint silicato pasta+aditiv o                                     7,12 895,87

PRCW.2ab     432,285 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 488,48

PRCW17c      1.372,800 kg  Árido machaqueo grueso (9-12)                                   0,22 302,02

Grupo PRC........................... 5.836,88

PRRB.4C      2,750 m2  Baldosín cerámico                                               6,50 17,88

PRRP.1bnf    198,470 m2  Pl mármol Blanco Altea e/3 are                                  63,58 12.618,72

Grupo PRR........................... 12.636,60

PRWP.3a      227,400 u   Repercusión m2 anclaje puntual p/apla                           12,00 2.728,80

Grupo PRW.......................... 2.728,80

mt09reh450a  14,000 kg  Adhesiv o de dos componentes a base de resina epox i              9,67 135,38

mt09reh455b  15,400 m   Banda elástica impermeable de elastómero termoplástico, de 20 cm 8,33 128,28

Grupo mt0............................ 263,66

Resumen

Mano de obra.................................................................. 40.605,59

Materiales ....................................................................... 34.983,29

Maquinaria ...................................................................... 2.627,61

Otros.............................................................................. 14.348,07

TOTAL ........................................................................... 78.237,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 u   Estudio cromático pinturas fachada                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

01.02 u   Cata inspección rev mortero                                     

Cata en rev estimiento de mortero, a una altura de hasta 5.00m, para la inspección de las diferentes capas y  tipo de
material de base, con medios manuales, sin incluir la reposición de los mismo.

MOOA12a      2,280 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 33,79

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 33,80 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 u   Cata inspección fachada 5.00m                                   

Cata de inspección en fachada a una altura de hasta 5.00m, con medios manuales y  recogida de la muestra para
posibles ensay os, sin incluir la reposición de los elementos eliminados.

MOOA12a      4,680 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 69,36

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 69,40 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m2  Rascado mur ext medio mecánico                                  

Rascado de pinturas en muro ex terior hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento
mecánico mediante un pequeño martillo neumático accionado con un compresor portátil, incluso retirada y  carga de
escombros sobre camión o contenedor para posterior transporte a v ertedero, sin deducción de huecos.

MOOA12a      0,066 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 0,98

MMMA.4ha     0,110 h   Compr diésel 14m3                                               10,29 1,13

MMMD.1aa     0,110 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,36

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos v erticales, de restos de enfoscado.

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 u   Desmontaje y montaje de chapa                                   

Desmontaje y  posterior recolocación de tramo de pieza esquinera de chapa metálica de forro de instalaciones en
patio para permitir los trabajos de picado, saneado y  posterior rev oco con mortero monocapa. Incluso aportación
de pequeño material, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA12a      2,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 37,05

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 37,10 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS                                      
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIÓN GRIETAS DILATACIÓN  REVOCO PATIOS                     
03.01.01 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al silox ano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color v erde, para la aplicación posterior de
morteros de y eso y  cemento. De uso interior y  ex terior. Prev ia limpieza del soporte. Eliminación de restos y  lim-
pieza.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

ERPP.1CBTY   0,200 l   Puente de adherencia impermeable                                6,20 1,24

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.01.02 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.01.03 m2  Rev árido proy grueso (9-12)mm                                  

Rev estimiento continuo monocapa similar al ex istente con acabado de árido proy ectado comprediendo el tendido
con llana metálica de hasta 1.2mm de mortero a base de ligantes acrílicos, cargas minerales, resinas en disper-
sión acuosa, pigmentos, fungicidas y  aditiv os especiales para el soporte del árido y  la proy ección manual o mecá-
nica de árido calizo de machaqueo de granulometría gruesa (9-12mm). Incluso formación de rehundidos para des-
piece de paños, tanto v erticales como horizontales, según DF. Eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,98

MOOA11a      0,450 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,93

PRCM.6a      1,200 kg  Mortero para proy ectar árido                                    5,40 6,48

PRCW17c      11,000 kg  Árido machaqueo grueso (9-12)                                   0,22 2,42

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.01.04 m2  Lavado paramto mto dfcl alt consv reg                           

Limpieza mecánica de paramento de de mortero / rev oco, en estado de conserv ación regular y  considerando un
grado de dificultad alto, mediante la impregnación de la superficie con agua y  posteriormente cepillado manual de
ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el trata-
miento por franjas horizontales completas, incluy endo v uelos, cornisas y  salientes, afectando a todos los elemen-
tos, incluso aclarado y  parte proporcional de herramienta.

MOOA.8a      0,303 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 5,38

MOOA12a      0,303 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 4,49

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 9,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.02 LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS                          
03.02.01 m2  Pint silct fach espl <20 2+1fond                                

Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resis-
tentes a la alcalinidad y  a la luz), especial para rev estido de protección y  decorativ o de fachadas hasta una altura
menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura
gruesa a base de silicatos y  dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el
DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla,
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y  rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a      0,242 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 4,29

PRCP26a      0,200 kg  Pint silicato pasta+aditiv o                                     7,12 1,42

PRCP24cf     0,400 kg  Pint silct p/r intemp ex t espl                                  17,97 7,19

PRCP17g      0,510 l   Diluy ente silicatos                                             6,87 3,50

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.02 m2  Pátina artificial en superficie de altura inferior a 32m        

Pátina artificial en edificio, mediante impregnación en superficie de compuestos inorgánicos estables y  transpirables
aplicadas a modo de v eladuras en diferentes capas, según el grado de pátina determinado. Realizado mediante
pigmentos naturales tipo Bay er y  aglutinados con acetato de poliv inilo. Trabajos ejecutados en altura no superior a
32mt, por mano de obra debidamente cualificada.

MOON.8a      0,600 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 10,64

PRCP26a      0,600 kg  Pint silicato pasta+aditiv o                                     7,12 4,27

PRCP24cf     0,400 kg  Pint silct p/r intemp ex t espl                                  17,97 7,19

PRCP17g      0,510 l   Diluy ente silicatos                                             6,87 3,50

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE ENFOSCADOS SANEADOS                               
03.03.01 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al silox ano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color v erde, para la aplicación posterior de
morteros de y eso y  cemento. De uso interior y  ex terior. Prev ia limpieza del soporte. Eliminación de restos y  lim-
pieza.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

ERPP.1CBTY   0,200 l   Puente de adherencia impermeable                                6,20 1,24

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.03.02 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.03.03 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 INTERVENCIONES EN CUBIERTA Y APLACADO                           
SUBCAPÍTULO 04.01 ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO BARANDILLA     
04.01.01 m   Levnt baran Fe c/aprov                                          

Lev antado de barandillas de hierro, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprov echamiento del material y
retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOC.8a      0,540 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 10,02

MOOC13a      0,270 h   Aprendiz 2º carpintería                                         8,25 2,23

MOOA12a      0,360 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 5,34

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 17,60 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.01.02 m   Desmontado y recolocación coronación de cubierta                

Lev antado con aprov echamiento de piedra inclinada de coronación de cubierta, y  posterior reposición de las mis-
mas, considerando un 30% de aporte de piedra similar por pérdidas o roturas, fijadas mecánicamente mediante tor-
nillos M8 de acero zincado cada 25 cm, incluso realización de taladros y  colocación de gomas y  arandelas, sopla-
dos,  incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v er-
tedero.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 10,64

MOOA12a      0,700 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 10,37

PRRP.1bnf    0,650 m2  Pl mármol Blanco Altea e/3 are                                  63,58 41,33

PRWP.3a      1,000 u   Repercusión m2 anclaje puntual p/apla                           12,00 12,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 74,30 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,15

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.04 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.05 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos v erticales, de restos de enfoscado.

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.01.06 m   Impermeabilización coronación LBM-40/G-FV SBS                   

Impermeabilización de coronación de fachada, compuesta por: capa de imprimación con 0.30 kg/m2 de emulsión
bituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lámina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de ancho (sobresaliente 15
cm sobre el paramento y  15 cm sobre el faldón), adherida al soporte horizontal y  al paramento formando ángulo de
90º y  banda de terminación de lámina tipo LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana im-
permeable y  al paramento v ertical formando 90º (sobresaliente 20 cm como mínimo sobre el paramento y  10 cm
sobre el faldón) y  protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metálico inox idable (no inclui-
do), según según DB HS-1 del CTE y  Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y  bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI y  AENOR.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 2,66

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,31

PNIL.3babb   1,000 m2  LBM (SBS)-30-FP PE                                              7,71 7,71

PNIL.3cbcb   1,000 m2  LBM (SBS)-40/G-FV PE                                            8,06 8,06

PNIB.2a      0,500 kg  Emu bituminosa aniónica tipo EB                                 2,05 1,03

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 21,80 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.07 m   Coronación alb al lac 80 cm                                     

Rev estimiento sobre coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por
la DF, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5 mm, desarrollo hasta 80
cm, con goterón de doble plegado a cada lado, con fijación mecánica. Incluso pieza oculta de la misma calidad y
características con entrega lateral en ambos sentidos de 30 cm como mínimo, y  sellado entre piezas contiguas. In-
cluso eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,10

MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,16

PFRV14bcA    1,600 m   Vierteaguas al lac 80 cm desarrollo                             22,50 36,00

PBUT25bcej   10,000 u   Torn rsc total M-10x 50 8.8                                      0,23 2,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 51,60 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.08 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.01.09 m2  Aplacado piedra con ancl puntual                                

Aplacado de paramento ex terior con placa de mármol Blanco Altea, de dimensiones 60x 40, 60x 30 ó 40x 40 cm, de
3 cm de espesor y  acabado arenado, con junta mínima de 3 mm, colocada con anclajes puntuales, incluso elimi-
nación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 21,29

MOOA12a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 17,78

PRRP.1bnf    1,050 m2  Pl mármol Blanco Altea e/3 are                                  63,58 66,76

PRWP.3a      1,000 u   Repercusión m2 anclaje puntual p/apla                           12,00 12,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 117,80 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.01.10 m   Rest baran acero 1.10m                                          

Restauración de barandilla metálica de acero y  1.10m de altura, con un grado de dificultad estimado normal, estado
de conserv ación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la rev isión y  sustitución si fuera
preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, v arillas de sostén, balaustres,
ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y  peinazos, rev isión de troqueles, rev isión de las ga-
rras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y  decapado de pinturas me-
canicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óx idos mediante desox idan-
te tipo v erseno deriv ado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido ox álico, y  mecanicamente con cepillos metálicos,
incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco
mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño material.

MOOM11a      3,993 h   Especialista metal                                              15,70 62,69

MOOA12a      0,145 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,15

PEAP16ba     5,280 kg  Pletina acero S275JR                                            0,88 4,65

PRCP18a      0,363 l   Gel decapante                                                   9,39 3,41

PRCP17a      0,508 l   Diluy ente sintético-aguarrás                                    2,32 1,18

MMMD.3cd     0,145 h   Compr aire a presión caudal 8m3                                 9,19 1,33

MMMA17c      0,218 h   Cepilladora de alambres mecánica                                8,30 1,81

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 77,20 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.02 ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO C/OCULTO       
04.02.01 m   Desmontado y recolocación pieza coronación muro canalón oculto  

Lev antado con aprov echamiento de pieza de coronación de cubierta, y  posterior reposición de las mismas, consi-
derando un 15% de aporte de pieza similar por pérdidas o roturas, fijadas mecánicamente mediante tornillos M8 de
acero zincado cada 25 cm, incluso realización de taladros,  incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 8,87

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

PRWP.3a      1,000 u   Repercusión m2 anclaje puntual p/apla                           12,00 12,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 28,30 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.02 m   Impermeabilización canalón oculto                               

Limpieza general y  reimpermeabilización de canalón oculto de obra mediante capa de imprimación con 0.30 kg/m2
de emulsión bituminosa negra tipo EB y  suministro y  colocación de lámina de betún polimérico modificado con
elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM (SBS)-48/M-TV, según norma UNE-EN 13.707, de 48gr/dm2, con pro-
tección de aluminio gofrado, color natural, de 80/1000 y  215 gr/m2 en la cara superior, con armadura constituida
por tejido de fibra de v idrio FV.55 (55 gr/m2), y  acabada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en
rollos de 1m de ancho. Según según DB HS-1 del CTE y  Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y
bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI y  AENOR. Eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 4,44

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PNIL.3dceb   1,200 m2  LBM (SBS)-48/M-TV PE                                            12,23 14,68

PNIB.2a      0,300 kg  Emu bituminosa aniónica tipo EB                                 2,05 0,62

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 23,60 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.02.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin in-
cluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,15

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.04 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.05 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos v erticales, de restos de enfoscado.

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.02.06 m   Impermeabilización coronación LBM-40/G-FV SBS                   

Impermeabilización de coronación de fachada, compuesta por: capa de imprimación con 0.30 kg/m2 de emulsión
bituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lámina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de ancho (sobresaliente 15
cm sobre el paramento y  15 cm sobre el faldón), adherida al soporte horizontal y  al paramento formando ángulo de
90º y  banda de terminación de lámina tipo LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana im-
permeable y  al paramento v ertical formando 90º (sobresaliente 20 cm como mínimo sobre el paramento y  10 cm
sobre el faldón) y  protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metálico inox idable (no inclui-
do), según según DB HS-1 del CTE y  Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y  bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI y  AENOR.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 2,66

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,31

PNIL.3babb   1,000 m2  LBM (SBS)-30-FP PE                                              7,71 7,71

PNIL.3cbcb   1,000 m2  LBM (SBS)-40/G-FV PE                                            8,06 8,06

PNIB.2a      0,500 kg  Emu bituminosa aniónica tipo EB                                 2,05 1,03

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 21,80 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.07 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.08 m2  Aplacado piedra con ancl puntual                                

Aplacado de paramento ex terior con placa de mármol Blanco Altea, de dimensiones 60x 40, 60x 30 ó 40x 40 cm, de
3 cm de espesor y  acabado arenado, con junta mínima de 3 mm, colocada con anclajes puntuales, incluso elimi-
nación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 21,29

MOOA12a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 17,78

PRRP.1bnf    1,050 m2  Pl mármol Blanco Altea e/3 are                                  63,58 66,76

PRWP.3a      1,000 u   Repercusión m2 anclaje puntual p/apla                           12,00 12,00

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 117,80 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN FILTRACION ENCUENTROS TEJA PETOS CUBIERTA            
04.03.01 m2  Desmontaje de teja recu                                         

Desmontaje de cobertura de teja con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutilización, incluso
apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, clases y  estado de conserv ación,
y  limpieza, incluso medios de seguridad, y  de elev ación, carga y  descarga.

MOOA10a      0,160 h   Ay udante construcción                                           15,41 2,47

MOOA12a      0,320 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 4,74

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.03 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos v erticales, de restos de enfoscado.

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/rev ocos de mortero, con una re-
sistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y  gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de rev estimiento de la mitad del espesor total de es-
te.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85

PRCW.2ab     1,150 m2  Malla fi-v  mortero 10x 10/135                                    1,13 1,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.03.05 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.03.06 m2  Pint silct fach espl <20 2+1fond                                

Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resis-
tentes a la alcalinidad y  a la luz), especial para rev estido de protección y  decorativ o de fachadas hasta una altura
menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura
gruesa a base de silicatos y  dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el
DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla,
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y  rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a      0,242 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 4,29

PRCP26a      0,200 kg  Pint silicato pasta+aditiv o                                     7,12 1,42

PRCP24cf     0,400 kg  Pint silct p/r intemp ex t espl                                  17,97 7,19

PRCP17g      0,510 l   Diluy ente silicatos                                             6,87 3,50

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03.07 m2  Cobertura tejado teja 32 ud/m2                                  

Cobertura con teja cerámica curv a env ejecida a razón de 32 tejas/m2 y  recibiendo con mortero de cemento uno
de cada cinco hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza, regado de la superficie y  re-
planteo. Según DB HS-1 del CTE.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 8,87

MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 15,41 7,71

PQTT.1d      32,000 u   Teja cerámica cur 40x 19x 15 env j                                 0,48 15,36

PBPM.1ea     0,020 m3  Mto cto M-2,5 man                                               76,67 1,53

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 33,50 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.03.08 m   Babero plancha de zinc alt 30cm                                 

Babero realizado con plancha de zinc de 50cm de desarrollo, incluso apertura de la roza, corte preparación y  reci-
bido del zinc, macizado con mortero de cemento M-5 y  limpieza.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PEAC.6af     0,550 m2  Plancha zinc e/0.66mm                                           22,18 12,20

PBPM.1da     0,004 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 0,33

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,10 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.03.09 m   Sellado de juntas de movimiento con banda elástica impermeable. 

Sellado de juntas de mov imiento conbanda elástica impermeable de elastómero termoplástico, de 20 cm de anchu-
ra y  1 mm de espesor, fijada al soporte medianteadhesiv o de dos componentes a base de resina epox i, con un
rendimiento de1kg/m, aplicado en dos capas de forma uniforme con espátula o llana, la primera capa antes de la
colocación de la banda, de entre 1 y  2 mm de espesor y  una anchura que sobresalga de la banda unos 2 cm a
cada lado, y  una segunda capa después de la colocación de la banda con las mismas dimensiones, dejando libre
la zona de la banda ex puesta al mov imiento. Incluso p/p de preparación del soporte, soldaduras de las bandas
mediante aire caliente, formación de ángulos.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,55

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

mt09reh450a  1,000 kg  Adhesiv o de dos componentes a base de resina epox i              9,67 9,67

mt09reh455b  1,100 m   Banda elástica impermeable de elastómero termoplástico, de 20 cm 8,33 9,16

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,30 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 RECONSTRUCCIÓN DE PILASTRA Y PETO EN CUBIERTA                   
04.04.01 m2  Montaje y desmontaje apeo                                       

Montaje y  desmontaje de apeo en zona afectada por demoliciones y /o recalces, realizado a base de puntales, dur-
mientes, sopandas, riostras y  cuñas de madera de pino, incluso clav os y  grilletes de arriostramiento.

MOOC.8a      0,400 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,55 7,42

MOOC10a      0,350 h   Ay udante carpinteria                                            14,67 5,13

PBUC.6g      1,000 kg  Puntas a p/const 23x 160 caja 3kg                                2,02 2,02

MMEM21dd     0,450 u   Amtz puntal pino 5m 8 us                                        2,52 1,13

MMEM.1ch     0,350 m3  Amtz mad tabl 7.6x 15-20cm 8 us                                  28,39 9,94

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,60 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.04.02 m3  Demol cimen HA man c/martillo                                   

Demolición de elemento de hormigón armado mediante martillo neumático y  equipo de ox icorte, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 0,89

MOOA12a      6,600 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 97,81

MMMA.4ba     5,500 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 16,78

MMMD.1aa     5,500 h   Martll picador 80mm                                             3,28 18,04

MMMD14a      0,200 h   Equipo de ox icorte                                              9,00 1,80

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 135,30 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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04.04.03 m2  LBM-30-FV+LBM-40-FP SBS adh                                     

Impermeabilización de cubierta plana no transitable con protección (solado fijo, aislante o flotante), para tráfico pea-
tonal priv ado o espacios públicos y  zonas deportiv as, mediante membrana bicapa compuesta por una lámina base
tipo LBM-40-FP de betún modificado con elastómeros SBS, de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida
por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2) y  una superior tipo LBM-30-FV de betún modificado con elastó-
meros SBS, de 30 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de fibra de v idrio FV.60 (60 gr/m2),
colocadas totalmente adheridas entre sí mediante calor y  al soporte prev ia imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de
emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<=p<=5%, incluso limpieza
prev ia del soporte, mermas y  solapos, según según DB HS-1 del CTE y  Documento: Impermeabilización en la edi-
ficación sobre y  bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI. Incluso baldosas cerámicas similares
a las ex istentes y  rodapié del mismo material.

MOOA.8a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 53,22

MOOA11a      3,000 h   Peón especializado construcción                                 15,41 46,23

PNIL.3bacb   1,100 m2  LBM (SBS)-30-FV PE                                              6,50 7,15

PNIL.3cabb   1,100 m2  LBM (SBS)-40-FP PE                                              9,80 10,78

PNIB.2a      0,350 kg  Emu bituminosa aniónica tipo EB                                 2,05 0,72

PRRB.4C      1,100 m2  Baldosín cerámico                                               6,50 7,15

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 125,30 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

04.04.04 m3  Suministro y vertido HA-25/B/20/IIa p/pilar                     

Suministro y  v ertido de hormigón armado de resistencia característica 25 N/mm2, consistencia blanda, tamaño
máx imo de árido 20 mm, clase general de ex posición normal con humedad alta , v ertido mediante cubilote, en pi-
lar, elaborado, transportado y  puesto en obra según EHE-08.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 4,44

MOOA10a      0,300 h   Ay udante construcción                                           15,41 4,62

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 4,45

MMMH.5c      0,300 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,42 0,43

PBPC.3abba   1,050 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           75,25 79,01

%035         3,500 %   Costes directos complementarios                                 93,00 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.04.05 kg  Acero p/hormigón B 500 SD                                       

Suministro y  colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas para estructuras de hormigón.

MOOB.7a      0,005 h   Oficial montador ferralla                                       19,09 0,10

MOOB12a      0,005 h   Peón ordinario ferralla                                         14,91 0,07

PEAA.2d      1,000 kg  Acero B 500 SD elaborado                                        0,78 0,78

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04.06 u   Saneado de elemento de hormigón armado                          

Saneado de restos de pilar demolido de hormigón armado, dejando limpio hasta la base el mismo, cepillando las
armaduras hasta la completa eliminación de óx ido, con posterior pasiv ado de las armaduras y  protegiendo las
mismas con pintura de protección antiox idante. Eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 14,19

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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04.04.07 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y  rev ocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04.08 m   Cs fab ldr grp ø12 res epx                                      

Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la inclusión de grapas de acero corrugado B
500 S de 12 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transv ersalmente la fisura,
comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la dirección de la fisura; limpiado, mojado
y  enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y  arena ligeramente adicionado
de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se produzcan ex cesiv as retracciones, colocación de las grapas y  relleno
de las cajas hasta el niv el del paramento y  de la fisura y a cosida con resina epox i iny ectada a presión controlada.

MOOO.1c      0,750 h   Especialista cosidos estáticos                                  15,41 11,56

MOOA12a      0,750 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,12

MOON10a      0,050 h   Ay udante pintura                                                15,41 0,77

PBPM.5a      0,002 m3  Mortero mix to 1:0.5:4                                           122,79 0,25

PBUA53a      2,112 kg  Adhesiv o resina epox i est                                       12,46 26,32

PEAA.3cd     0,888 kg  Acero corru B 500 S ø12                                         0,59 0,52

PRCP.8abc    0,001 l   Impr ind mate col                                               7,23 0,01

MMML.6a      0,300 h   Equipo de iny ección resinas                                     1,25 0,38

MMMA20a      0,350 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,63

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 51,60 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04.09 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos v erticales, de restos de enfoscado.

MOOA10a      0,250 h   Ay udante construcción                                           15,41 3,85

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04.10 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lav ada de granulometría 0/3 y  aditiv o
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formación de rehundidos con berenje-
nos según diseño DF.

MOOA.8a      0,420 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,45

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PBPM33b      0,012 m3  Mortero hidrófugo                                               99,36 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.04.11 m2  Pint silct fach espl <20 2+1fond                                

Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resis-
tentes a la alcalinidad y  a la luz), especial para rev estido de protección y  decorativ o de fachadas hasta una altura
menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura
gruesa a base de silicatos y  dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el
DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia v álida de la mezcla,
temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado y  rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a      0,242 h   Oficial 1ª pintura                                              17,74 4,29

PRCP26a      0,200 kg  Pint silicato pasta+aditiv o                                     7,12 1,42

PRCP24cf     0,400 kg  Pint silct p/r intemp ex t espl                                  17,97 7,19

PRCP17g      0,510 l   Diluy ente silicatos                                             6,87 3,50

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA Y VARIOS                                             
05.01 m   Coronación albardilla a galv 40 cm                              

Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de acero galv anizado , espesor 1 mm, desarrollo 40 cm,
con goterón de doble plegado a cada lado con fijación mecánica. Incluso pieza oculta de la misma calidad y  carac-
terísticas con entrega lateral en ambos sentidos de 30 cm como mínimo, y  sellado entre piezas contiguas, elimina-
ción de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,10

MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,16

PFRV17cb     1,650 m   Albardilla a galv  40 cm                                         15,00 24,75

PBUT25bcej   10,000 u   Torn rsc total M-10x 50 8.8                                      0,23 2,30

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 40,30 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
06.01 m   Levantado canalón s/recu                                        

Lev antado de canalón sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin
incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,22

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.02 m   Levantado bajante s/recu                                        

Lev antado de bajante sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin
incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,165 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,45

%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03 m   Can ch cir grn nat 40%acc                                       

Canalón v isto de chapa de Zinc-Titanio, de perfil circular, y  desarrollo 333cm para ev acuación de pluv iales, aca-
bado natural, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y  piezas especiales.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 8,87

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

PISC14acac1  1,050 m   Can ch Zn-Ti 333mm 40%acc                                       22,52 23,65

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 39,90 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04 m   Reposicion canal zinc existente                                 

Reposición de canal de zinc ex istente con aprov echamiento de piezas, cambiando la pendiente de las mismas pa-
ra nuev a bajante desplazada, con aporte de elementos de sujeción  para empalmar tramos ex istentes con nuev o
tramo. Incluso pieza de ajuste, accesorio y  piezas especiales.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 8,87

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

PISC19U      8,000 u   Piezas de sujeción de canalón                                   5,60 44,80

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 61,10 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.05 m   Baj Zn-Ti Ø120 jnt eng 30%acc                                   

Bajante ex terior de aguas pluv iales, de tubo de Zn-Ti engatillado, de diámetro 120mm con ex tremo acodado, cons-
truido según norma UNE EN 612 y  DIN 18461, de color natural, con incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y  piezas especiales, incluso ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 6,21

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 5,19

PISC15caab   1,050 m   Bajante ch Zn-Ti Ø120mm 30%acc                                  19,01 19,96

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 31,40 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.06 u   Desmontaje y montaje instalaciones                              

Desmontaje y  posterior reposición de las instalaciones ex istentes en la env olv ente del casetón de cubierta afectada
por la interv ención, considerando una superficie máx ima de desmontaje de 100m2.

MOOE.8a      4,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 73,44

MOOE11a      4,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 62,80

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 136,20 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 MEDIOS AUXILIARES                                               
07.01 m2  Mont-desm and met tb 15-20m                                     

Montaje y  desmontaje de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, para una altura entre los 15 y  20m.
Andamio tubular normalizado multidireccional BRIO o similar, fabricado bajo la normativ a europea HD 1000 y  ho-
mologados por la asociación francesa de normalización, con la certificación NF, realizado con tubos de acero gal-
v anizado,  incluso parte proporcional de piezas especiales, ménsulas, plataformas v oladas, cerchas o piezas de
celosía, escaleras interiores en cada niv el, anclajes a fachada u otros, rosetas de anclajes, según proy ecto, etc.,
transporte, carga y  descarga, mantenimiento del mismo y  sistemas de protección, incluso proy ecto de andamio y
certifcado de apto para su uso v isado por técnico competente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 m2  Alquiler mes andamio met tubo                                   

Alquiler mensual de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protec-
ción intermedia y  plinto, manual de instrucciones y  mantenimiento, según norma UNE-EN 12810-1 y  UNE-EN
12811-1. Alquiler de andamios tubulares normalizados sistema multidirecional BRIO o similar, según medición con-
siderada en partidas de andamio, incluso inspección periódica de puntos críticos con periodicidad mínima mensual
y  conforme normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03 m2  Red protección andamios                                         

Suministro, colocación y  desmontaje de protección de andamio con malla tipo Raschel de monofilamento de polieti-
leno color v erde  o blanco estabilizado contra los ray os UV de peso 65 gr/m2. Incluso clips de fijación par amallas
de plástico machihembrado de 14 puntas de agarre, bridas, cables 2 mm de acero galv anizaco y  prensacables,
considerando solapes de 30 cm en las dos direcciones y  considerando sustituciones parciales de las redes en un
30% durante la obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MOOA10a      0,100 h   Ay udante construcción                                           15,41 1,54

MMAT5R       1,350 m2  Red tipo Raschel de protección andamio 65gr/m2                  0,75 1,01

MMAT42       1,000 m2  Conjunto clips, cable y  prensacables por m2                     1,40 1,40

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01 m3  Crg man resid escom en conte                                    

Carga manual de residuos de construcción y  demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en el precio), in-
cluso humedecido de la carga.

MOOA12a      1,300 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 19,27

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 19,30 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02 m3  Transp escom >20km                                              

Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3 considerados como
no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a v ertedero o planta de tratamiento autorizado situado a
más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, v uelta y  descarga, to-
do ello según la Ley  22/2011 de residuos y  suelos contaminados y  la Ley  10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

MMMT.5cca    0,100 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 4,91

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

08.03 u   Trasporte conte escombro > 20 km                                

Serv icio de entrega, alquiler, recogida y  transporte de contenedor de residuos de construcción y  demolición mez-
clados producidos en obras de construcción y /o demolición hasta v ertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos o centro de v alorización o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de v erti-
do), según R.D. 105/2008.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

08.04 m   Bajante para RCDs                                               

Bajante de polietileno con cadenas, para v ertido de residuos de construcción y  demolición, con embocadura y  so-
portes de sujeción, incluso colocación y  desmontaje.

MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,16

MPCB.7a      0,100 m   Bajante escombros                                               46,73 4,67

MPCB.8a      0,100 u   Embocadura escombros                                            65,88 6,59

MPCB.9a      0,100 u   Par soportes sujecion baj escom                                 129,43 12,94

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 30,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.01 u   Toma muestras morteros                                          

Toma de muestras de morteros y  preparación para ensay o, según UNE-EN 1015-2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02 u   Det r flexión y compresión                                      

Determinación de la resistencia a flex ión y  a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.03 u   Det consistencia mesa                                           

Determinación de la consistencia de morteros frescos (mesa de sacudidas), según UNE-EN 1015-3.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.04 u   Prueba estnq hueco fachada                                      

Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpintería instalada, según el método definido en la norma
UNE 85247 EX, al término de la ejecución total del cerramiento de fachada, con ex cepción de la pintura interior del
cerramiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

09.05 u   Prueba estnq muro fachada                                       

Prueba de serv icio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecución (para aplicar a
posteriori medidas correctoras), según documento: Pruebas de serv icio de la estanqueidad de fachadas (Documen-
to Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

09.06 u   Prueba riego cub inclinada                                      

Prueba de serv icio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas inclinadas, me-
diante riego continuo de la superficie, según documento: Pruebas de serv icio de la estanqueidad de cubiertas (Do-
cumento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.07 u   Prueba evacuación ag pluviales                                  

Prueba final de ev acuación de aguas pluv iales, según documento: Pruebas de serv icio de las redes de ev acua-
ción de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simultaneamente con la prueba de
estanqueidad de cubierta por inundación para ev itar may or número de desplazamientos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.08 u   Det adherencia rev o mat repar                                  

Determinación de la adherencia de rev estimientos, pastas o material de reparación, mediante ensay o de corte por
enrejado, según UNE-EN ISO 2409.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.09 u   Ensayo resistencia tracc supf                                   

226,84
Ensay o de resistencia superficial a tracción del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.10 u   Det espesor rev seco                                            

Determinación del espesor seco del rev estimiento superficial y  de la penetración de la impregnación, según
UNE-EN ISO 2808.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.11 u   Det e película galv                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.12 u   Examen liq pentr unn soldada                                    

Ex amen por líquidos penetrantes de uniones soldadas, según UNE 14612.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.13 u   Det espesor película                                            

Determinación del espesor de película seca y  huméda, según UNE-EN ISO 2808.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
10.01.01 m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móv il galv anizada de dimensiones 3.00x 2.00m, con soportes galv anizados colocados sobre bases de hor-
migón, incluso colocación de tableros de madera para protección de suelo.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,55

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MPST.2a      0,200 u   Valla móv il galv anizada                                         30,00 6,00

MPST.5a      0,200 u   Soporte metálico                                                8,70 1,74

MPST.4a      0,200 u   Base de hormigón                                                6,95 1,39

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,60 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.01.02 u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móv il amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MPST.3a      0,100 u   Valla móv il p/peatones                                          47,59 4,76

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.01.03 u   Marquesina met c/vuelo 2.50m                                    

Marquesina de protección con un v uelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por
soporte mordaza, plataforma y  plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 5,32

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 15,41 4,62

MPCR.9a      0,050 u   Brazo marquesina                                                78,50 3,93

MPCR.7a      0,012 u   Soporte mordaza                                                 96,01 1,15

PEAC.7j      0,250 m2  Chapa acero galv  e/3.0mm                                        43,08 10,77

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,80 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
10.02.01 u   Casco prot reg c/ruleta                                         

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable con rule-
ta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en 10 usos.

MPIC.2b      0,100 u   Casco protecc regulable                                         7,10 0,71

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.02 u   Ga est nor UV y a-ra                                            

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antiv aho, a los ray os ultrav ioleta y  antirray ado, según nor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organis-
mo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aac    0,200 u   Ga est nor UV y  a-ra                                            6,99 1,40

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02.03 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor v erde filtrante curv o resistente a impactos y  salpi-
caduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y  R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2b      0,200 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  25,00 5,00

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.02.04 u   Limpiamanos suciedades especial                                 

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con ex foliante para eliminar suciedades intensas, adaptada al pH de la
piel, sin disolv entes, ex enta de jabón y  perfumada.

MPIL.3a      1,000 u   Limpiamanos suciedades especial                                 16,00 16,00

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.02.05 u   Guantes ri mec alg punz                                         

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje v acuno en
la palma, según norma UNE-EN 388 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1bc     0,250 u   Guantes ri mec alg punz                                         13,77 3,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.02.06 u   Guantes sold serraje vacuno                                     

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje v acuno con manguito largo para la protección de los antebra-
zos, según norma UNE-EN 407 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1de     0,250 u   Guantes sold serraje v acuno                                     3,75 0,94

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.07 u   Guantes contra aq alg-pvc                                       

Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pv c superplastificado, buena resisténcia ante
ácidos y  bases, según norma UNE-EN 374 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1fh     0,250 u   Guantes contra aq alg-pv c                                       1,12 0,28

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.02.08 u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma UNE-EN
60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y  Folleto in-
formativ o.

MPIM.2a      0,250 u   Guantes dielectricos baja tens                                  42,85 10,71

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 10,70 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.09 u   Manopla soldadura                                               

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con refuerzo ex terior en la pal-
ma y  dedo pulgar, prev ista para riesgos mecánicos y  de soldadura, según norma UNE-EN 420.

MPIM.5a      0,250 u   Manopla soldadura                                               6,62 1,66

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.10 u   Manopla resistente abrasión                                     

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y  abrasiv os, según norma UNE-EN
420.

MPIM.5b      0,250 u   Manopla resistente abrasión                                     4,91 1,23

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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10.02.11 u   Orejera estándar 33                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una ate-
nuación acústica de 33 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en un uso.

MPIO.1af     1,000 u   Orejera estándar 33                                             17,44 17,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 17,40 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.12 u   Tapón moldeable                                                 

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustar-
se a los canales auditiv os, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y  UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y  Folleto informativ o. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.

MPIO.2a      1,000 u   Tapón moldeable                                                 0,02 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.02.13 u   Bota seguridad                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y  suela de poliuretano con puntera y  plantilla de
seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIP.1aa     0,500 u   Bota seguridad                                                  18,64 9,32

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.14 u   Bota soldador                                                   

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y  cierre de hebilla.,
según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIP.1da     0,500 u   Bota soldador                                                   32,92 16,46

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 16,50 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.15 u   Bota dieléctrica                                                

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y  puntera de plástico rígido.

MPIP.2a      0,500 u   Bota dieléctrica                                                19,98 9,99

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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10.02.16 u   Polaina prot mecánica/térmica                                   

Polaina fabricada en serraje v acuno y  cierre con v elcro, prev ista para riesgos mecánicos y  protección térmica en
general.

MPIP.3a      0,333 u   Polaina prot mecanica/termica                                   8,61 2,87

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.02.17 u   Chaqueta soldador                                               

Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según
UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y  UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIT.1a      1,000 u   Chaquetón antifrío                                              13,67 13,67

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.02.18 u   Faja elástica                                                   

Chaquetón acolchado de poliester y  algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de
cremallera y  ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-ENV
342 y  UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformi-
dad y  Folleto informativ o.

MPIT11a      0,333 u   Faja elástica                                                   15,47 5,15

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

10.02.19 u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, prov isto de dos
bandas en la parte delantera y  trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad
v ial.

MPIT.7a      1,000 u   Chaleco alta v isibilidad                                        5,60 5,60

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.20 u   Máscara buconasal                                               

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activ o, adecuada para v apores orgánicos e inorgánicos,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informa-
tiv o.

MPIV.2a      1,000 u   Máscara buconasal                                               21,20 21,20

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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10.02.21 u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolv o, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y  folleto informativ o.

MPIV.1c      1,000 u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    9,27 9,27

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.22 u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     

Mascarilla respiratorio de 1 v álv ula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un siste-
ma de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativ o.

MPIV.1d      1,000 u   Mascarilla 1 v alv  p/pintura                                     15,23 15,23

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.23 u   Mascarilla filtrante FFP3 NR                                    

Mascarilla filtrante con v álv ula con una protección FFP3 NR  frente a las partículas de polv o, humos y  aerosoles
tóx icos , según norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y  certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informa-
tiv o.

MPIV.1a      1,000 u   Mascarilla papel                                                1,20 1,20

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.02.24 u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo no-
tificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX.6a      0,333 u   Mandil cuero p/soldadura                                        10,38 3,46

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.02.25 u   Cinta flexible                                                  

Cinta flex ible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y  un
mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y  de 2m estirada, según norma
UNE-EN 354 y  UNE-EN 355.

MPIX.8a      0,143 u   Cinta flex ible                                                  136,00 19,45

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.02.26 u   Conector aluminio                                               

Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diámetro, para usar como conex íon en los sistemas de sujeción y
anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX.9a      0,143 u   Conector aluminio                                               36,05 5,16

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.02.27 u   Mosquetón                                                       

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conex íon en los sistemas de sujeción y  anticaída
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX10a      0,143 u   Mosquetón                                                       15,54 2,22

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.02.28 u   Enrrollador cable                                               

Enrollador de cable de acero galv anizado que permite el mov imiento v ertical e inclinado, longitud de cable 15m pe-
so 6,4kg.

MPIX11a      0,143 u   Enrrollador de cable                                            641,89 91,79

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               91,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.29 u   Arnés c/amarre incorp                                           

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y  hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y  Folleto.

MPIX13c      0,200 u   Arnés c/amarre incorp                                           62,22 12,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 12,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.30 u   Arnés c/2 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y  hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y  Folleto.

MPIX13b      0,200 u   Arnés c/2 pto amarre                                            57,12 11,42

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.02.31 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, según norma
UNE-EN 353-2.

MPIX12c      0,143 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   133,11 19,03

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 19,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.32 u   Dispositivo anclaje clase E                                     

Dispositiv os de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, según UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un siste-
ma de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX18b      0,143 u   Dispositiv o anclaje clase E                                     166,32 23,78

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 23,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.02.33 u   Disptv retráctil 3.5m                                           

Dispositiv o anticaída retráctil, con bloqueo automático y  sistema automático de tensión y  retroceso, mediante un
cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y  UNE-EN 363, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fa-
bricante de un sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX16a      0,143 u   Disptv  retráctil 3.5m                                           294,58 42,12

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 42,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.34 u   Línea de vida temporal de poliéster 2 operarios                 

Suministro de sistema de protección contra caidas de altura mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cinta
de poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositiv os de an-
claje capaces de soportar una carga de 50 kN, formando cada uno de ellos por cinta de poliéster de 50 mm de an-
chura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y  argolla, para fijación a soporte de hormigón o metálico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
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SUBCAPÍTULO 10.03 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                            
10.03.01 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x 2.35m y  v entana de 120x 100cm, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 13,34

MMBC.2caa    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 36,63 36,63

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 50,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.02 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x 2.35m y  v entana de 120x 100cm y  cinco piezas a ele-
gir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lav abo de cinco grifos e ins-
talación eléctrica a base de tres ojos de buey  (interior y  ex terior), interruptor y  dos enchufes, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 13,34

MMBC.2cba    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san s/                                  63,62 63,62

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 77,00 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.03.03 u   Transporte caseta                                               

Transporte, recepción y  posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máx ima de 100 kilóme-
tros.

MMBC.9a      1,000 u   Transporte de caseta a obra                                     200,00 200,00

MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 14,82

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 214,80 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.03.04 u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para v estuarios y  aseos obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.1a      1,000 u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     28,63 28,63

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.03.05 u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y  WC.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.2a      1,000 u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      5,10 5,10

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.03.06 u   Banco simple c/zapatero lg100cm                                 

Banco de v estuario con asiento simple, con parrilla zapatero y  largo de 100cm, fabricados en tubo de hierro lacado
en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y  altura de asiento de 42cm, amortizable
en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.3aaa    0,500 u   Banco simple c/zapatero lg100cm                                 100,94 50,47

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,00 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.07 u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     101,97 50,99

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

10.03.08 u   Banco metálico p/5 personas                                     

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.5a      0,500 u   Banco metálico p/5 personas                                     58,71 29,36

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,80 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.03.09 u   Recipiente recg desperdicios                                    

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.6a      1,000 u   Recipiente recg desperdicios                                    33,58 33,58

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 35,10 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.03.10 u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y  reloj programador.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 9,18

MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                129,27 25,85

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 38,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03.11 u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 9,18

MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                         52,76 17,57

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 26,80 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

22 de marzo de 2017 Página 33

VISADO     11/05/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-01791-700        P:138 de 181        D: 17-0003929-024-03977



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.12 u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x 50x 180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x 50x 180,fabricada
en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en puertas, pliegues y  bordes sin
aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos lla-
v es, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.9aaa    0,333 u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   91,67 30,53

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 32,00 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.13 u   Botiquín urgencia                                               

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               49,44 49,44

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.03.14 u   Reposición botiquín                                             

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             18,54 18,54

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 21,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.03.15 u   Portarrollos                                                    

Portarrollos de metal.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE13a      0,500 u   Portarrollos                                                    27,30 13,65

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.03.16 u   Jabonera                                                        

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-v ándalico, parafrecuencias de uso
muy  altas, capacidad 1.10 litros y  de dimensiones 206x 117x 116mm.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE14a      0,500 u   Jabonera                                                        23,18 11,59

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 13,10 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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10.03.17 u   Dispensador toalla papel                                        

22,30
Dispensador de papel toalla de 100x 260mm, de acero pintado en epox i blanco, con dosificador manual, anti-v án-
dalico, para frecuencias de uso muy  altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones
330x 275x 133mm, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE15a      0,500 u   Dispensador toalla papel                                        41,20 20,60

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 22,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.03.18 u   Secamanos eléctrico                                             

Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-v andálico, para frecuencias de uso
muy  altas, pintado con epox i blanco, potencia 2250W y  de dimensiones 245x 276x 210mm, amortizable en 5 usos.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 9,18

MMBE16a      0,200 u   Secamanos eléctrico                                             139,05 27,81

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 40,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03.19 u   Escobillero                                                     

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE17a      1,000 u   Escobillero                                                     2,70 2,70

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
10.04.01 u   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y  250m de longitud, incluso colocación.

MOOA12A      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,83 0,89

MPSS.3a      1,000 u   Banda bicolor                                                   13,39 13,39

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.04.02 u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de dimen-
siones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.1a      0,333 u   Señal de prohibición                                            22,13 7,37

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.04.03 u   Señal de advertencia                                            

Señal de adv ertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de
dimensiones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.2a      0,333 u   Señal de adv ertencia                                            20,13 6,70

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04.04 u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de dimen-
siones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.3a      0,333 u   Señal de obligación                                             22,13 7,37

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.04.05 u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado
de dimensiones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.4a      0,333 u   Señal de indicación                                             27,66 9,21

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN Y VARIOS                                              
10.05.01 u   Reunion mensual Comité                                          

Reunión mensual del Comité de seguridad y  salud en el trabajo (solamente en el caso de que el conv enio colecti-
v o prov incial así lo disponga para este número de trabajadores).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.05.02 h   Formación trabajadores                                          

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

10.05.03 u   Material individual didáctico                                   

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 u   Estudio cromático pinturas fachada                              

Fachadas patios interiores

PATIO VERDE

1 1,00

PATIO AMARILLO

1 1,00

PATIO AZUL

1 1,00

PATIO ROJO

2 2,00

PATIO GRIS

1 1,00

CASETONES Y PETO INTERIOR

1 1,00

7,000 52,00 364,00

01.02 u   Cata inspección rev mortero                                     

Cata en revestimiento de mortero, a una altura de hasta 5.00m, para la inspección de las diferentes
capas y  tipo de material de base, con medios manuales, sin incluir la reposición de los mismo.

Fachadas patios interiores

PATIO VERDE

1 1,00

PATIO AMARILLO

1 1,00

PATIO AZUL

1 1,00

PATIO ROJO

2 2,00

5,000 34,47 172,35

01.03 u   Cata inspección fachada 5.00m                                   

Cata de inspección en fachada a una altura de hasta 5.00m, con medios manuales y  recogida de la
muestra para posibles ensayos, sin incluir la reposición de los elementos eliminados.

Fachadas patios interiores

3 3,00

3,000 70,75 212,25

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 748,60
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60

2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20

1 7,90 2,40 18,96

1 3,60 2,40 8,64

1 1,30 2,40 3,12

1 11,20 2,40 26,88

PATIO ROJO

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00

CUBIERTA

Pilastra 1 1,00 1,00 1,00

Casetón cubierta

2 13,00 4,50 117,00

2 6,10 4,50 54,90

314,700 7,56 2.379,13

02.02 m2  Rascado mur ext medio mecánico                                  

Rascado de pinturas en muro exterior hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por
procedimiento mecánico mediante un pequeño martillo neumático accionado con un compresor portá-
til, incluso retirada y  carga de escombros sobre camión o contenedor para posterior transporte a ver-
tedero, sin deducción de huecos.

Patios interiores

PATIO ROJO

Humedad bajante tubería 1 10,00 1,00 10,00

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 5,00 1,00 5,00

PATIO NEGRO

Humedades y  desconchamiento 1 5,00 4,00 20,00

CUBIERTA

Caseton 1 3,00 2,50 7,50

1 6,00 2,50 15,00

57,500 2,52 144,90

02.03 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60

2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20

1 7,90 2,40 18,96

1 3,60 2,40 8,64

1 1,30 2,40 3,12
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1 4,00 4,00

PATIO ROJO

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00

CUBIERTA

Pilastra 1 1,00 1,00 1,00

Casetón cubierta

2 13,00 4,50 117,00

2 6,10 4,50 54,90

314,700 3,93 1.236,77

02.04 u   Desmontaje y montaje de chapa                                   

Desmontaje y  posterior recolocación de tramo de pieza esquinera de chapa metálica de forro de ins-
talaciones en patio para permitir los trabajos de picado, saneado y posterior revoco con mortero mo-
nocapa. Incluso aportación de pequeño material, eliminación de restos y  limpieza.

PATIO AMARILLO

2 2,00 4,00

4,000 37,79 151,16

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 3.911,96

22 de marzo de 2017 Página 3

VISADO     11/05/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-01791-700        P:146 de 181        D: 17-0003929-024-03977



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS                                      

SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIÓN GRIETAS DILATACIÓN  REVOCO PATIOS                     

03.01.01 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicación posterior de morteros de yeso y  cemento. De uso interior y  exterior. Prev ia limpieza del
soporte. Eliminación de restos y  limpieza.

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60

2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20

1 7,90 2,40 18,96

1 3,60 2,40 8,64

1 1,30 2,40 3,12

1 11,20 2,40 26,88

124,800 5,19 647,71

03.01.02 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 0,80 15,20

2 3,00 0,80 4,80

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 0,80 2,40

1 7,90 0,80 6,32

1 3,60 0,80 2,88

1 1,30 0,80 1,04

1 11,20 0,80 8,96

41,600 5,25 218,40

03.01.03 m2  Rev árido proy grueso (9-12)mm                                  

Revestimiento continuo monocapa similar al ex istente con acabado de árido proyectado compredien-
do el tendido con llana metálica de hasta 1.2mm de mortero a base de ligantes acrílicos, cargas mi-
nerales, resinas en dispersión acuosa, pigmentos, fungicidas y  aditivos especiales para el soporte
del árido y  la proyección manual o mecánica de árido calizo de machaqueo de granulometría gruesa
(9-12mm). Incluso formación de rehundidos para despiece de paños, tanto verticales como horizonta-
les, según DF. Eliminación de restos y  limpieza.

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60

2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20

1 7,90 2,40 18,96

1 3,60 2,40 8,64

1 1,30 2,40 3,12

1 11,20 2,40 26,88
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124,800 24,29 3.031,39

03.01.04 m2  Lavado paramto mto dfcl alt consv reg                           

Limpieza mecánica de paramento de de mortero / revoco, en estado de conservación regular y  con-
siderando un grado de dificultad alto, mediante la impregnación de la superficie con agua y posterior-
mente cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, resi-
duos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos,
cornisas y  salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y parte proporcional de herra-
mienta.

LIMPIEZA ZONAS PATIOS

PATIO VERDE

Bajo cristaleras corredor

2 3,00 1,20 7,20

PATIO AMARILLO

Bajo cristaleras corredor

2 3,00 1,20 7,20

14,400 10,07 145,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIÓN GRIETAS
DILATACIÓN  REVOCO PATIOS

4.042,51

SUBCAPÍTULO 03.02 LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS                          

03.02.01 m2  Pint silct fach espl <20 2+1fond                                

Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos mi-
nerales resistentes a la alcalinidad y  a la luz), especial para revestido de protección y  decorativo de
fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las car-
pinterías a efectos de salpicaduras y  manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y  dos manos de aca-
bado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del es-
pecificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se es-
pecifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, tem-
peratura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

Patios interiores

PATIO ROJO

R4 1 17,00 1,20 20,40

CUBIERTA

Casetón 2 6,00 4,50 54,00

2 4,00 4,50 36,00

110,400 16,73 1.846,99

03.02.02 m2  Pátina artificial en superficie de altura inferior a 32m        

Pátina artificial en edificio, mediante impregnación en superficie de compuestos inorgánicos estables
y transpirables aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de pátina determi-
nado. Realizado mediante pigmentos naturales tipo Bayer y  aglutinados con acetato de poliv inilo. Tra-
bajos ejecutados en altura no superior a 32mt, por mano de obra debidamente cualificada.

Patios interiores

PATIO ROJO

Bajante R3 1 1,00 13,00 13,00

Otros estimación

1 150,00 150,00

163,000 26,11 4.255,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 LIMPIEZA Y PINTURAS
GENERALES FACHADAS

6.102,92
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SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE ENFOSCADOS SANEADOS                               

03.03.01 m2  Imprimación acrílica para enfoscados                            

Imprimación monocomponente impermeable y  flex ible como puente de adherencia, acrílica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicación posterior de morteros de yeso y  cemento. De uso interior y  exterior. Prev ia limpieza del
soporte. Eliminación de restos y  limpieza.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60

2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20

1 7,90 2,40 18,96

1 3,60 2,40 8,64

1 1,30 2,40 3,12

1 11,20 2,40 26,88

PATIO ROJO

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00

CUBIERTA

Pilastra 1 1,00 1,00 1,00

Casetón cubierta

2 13,00 4,50 117,00

2 6,10 4,50 54,90

314,700 5,19 1.633,29

03.03.02 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60

2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20

1 7,90 2,40 18,96

1 3,60 2,40 8,64

1 1,30 2,40 3,12

1 11,20 2,40 26,88

PATIO ROJO

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00

CUBIERTA

Pilastra 1 1,00 1,00 1,00

Casetón cubierta

2 13,00 4,50 117,00

2 6,10 4,50 54,90

314,700 5,25 1.652,18
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03.03.03 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60

2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20

1 7,90 2,40 18,96

1 3,60 2,40 8,64

1 1,30 2,40 3,12

1 11,20 2,40 26,88

PATIO ROJO

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00

CUBIERTA

Pilastra 1 1,00 1,00 1,00

Casetón cubierta

2 13,00 4,50 117,00

2 6,10 4,50 54,90

314,700 11,99 3.773,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE ENFOSCADOS
SANEADOS

7.058,72

TOTAL CAPÍTULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS................................................................................. 17.204,15
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CAPÍTULO 04 INTERVENCIONES EN CUBIERTA Y APLACADO                           

SUBCAPÍTULO 04.01 ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO BARANDILLA     

04.01.01 m   Levnt baran Fe c/aprov                                          

Levantado de barandillas de hierro, incluso garras de anclaje, y  accesorios, con aprovechamiento
del material y  retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

PATIO AZUL

1 22,00 22,00

22,000 18,12 398,64

04.01.02 m   Desmontado y recolocación coronación de cubierta                

Levantado con aprovechamiento de piedra inclinada de coronación de cubierta, y  posterior reposición
de las mismas, considerando un 30%  de aporte de piedra similar por pérdidas o roturas, fijadas me-
cánicamente mediante tornillos M8 de acero zincado cada 25 cm, incluso realización de taladros y
colocación de gomas y arandelas, soplados,  incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

PATIO AZUL

1 22,00 22,00

22,000 75,83 1.668,26

04.01.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

PATIO AZUL

1 22,00 3,20 70,40

70,400 8,31 585,02

04.01.04 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

PATIO AZUL

1 22,00 3,20 70,40

70,400 7,56 532,22

04.01.05 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

PATIO AZUL

1 22,00 3,20 70,40

70,400 3,93 276,67

04.01.06 m   Impermeabilización coronación LBM-40/G-FV SBS                   

Impermeabilización de coronación de fachada, compuesta por: capa de imprimación con 0.30 kg/m2
de emulsión bituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lámina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm
de ancho (sobresaliente 15 cm sobre el paramento y  15 cm sobre el faldón), adherida al soporte hori-
zontal y  al paramento formando ángulo de 90º y  banda de terminación de lámina tipo
LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana impermeable y  al paramento
vertical formando 90º (sobresaliente 20 cm como mínimo sobre el paramento y  10 cm sobre el fal-
dón) y  protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metálico inox idable (no inclui-
do), según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y  ba-
jo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI y  AENOR.

PATIO AZUL
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1 4,00 4,00

22,000 22,42 493,24

04.01.07 m   Coronación alb al lac 80 cm                                     

Revestimiento sobre coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado en co-
lor a elegir por la DF, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5
mm, desarrollo hasta 80 cm, con goterón de doble plegado a cada lado, con fijación mecánica. Inclu-
so pieza oculta de la misma calidad y  características con entrega lateral en ambos sentidos de 30 cm
como mínimo, y  sellado entre piezas contiguas. Incluso eliminación de restos y  limpieza.

PATIO AZUL

1 22,00 22,00

22,000 52,59 1.156,98

04.01.08 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

PATIO AZUL

1 22,00 3,20 70,40

70,400 11,99 844,10

04.01.09 m2  Aplacado piedra con ancl puntual                                

Aplacado de paramento exterior con placa de mármol Blanco Altea, de dimensiones 60x40, 60x30 ó
40x40 cm, de 3 cm de espesor y  acabado arenado, con junta mínima de 3 mm, colocada con ancla-
jes puntuales, incluso eliminación de restos y  limpieza.

PATIO AZUL

1 22,00 3,20 70,40

70,400 120,19 8.461,38

04.01.10 m   Rest baran acero 1.10m                                          

Restauración de barandilla metálica de acero y  1.10m de altura, con un grado de dificultad estimado
normal, estado de conservación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la
rev isión y  sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidi-
zadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y
peinazos, rev isión de troqueles, rev isión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar
preferentemente, limpieza general y  decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genéri-
cos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óx idos mediante desoxidante tipo verseno derivado
del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y  mecanicamente con cepillos metálicos, incluso li-
jado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semise-
co mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño material.

PATIO AZUL

1 22,00 22,00

22,000 78,76 1.732,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ELIMINAC HUMEDAD Y
FILTRACIONES FACHADA APLACADO BARANDILLA

16.149,23
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SUBCAPÍTULO 04.02 ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO C/OCULTO       

04.02.01 m   Desmontado y recolocación pieza coronación muro canalón oculto  

Levantado con aprovechamiento de pieza de coronación de cubierta, y  posterior reposición de las
mismas, considerando un 15%  de aporte de pieza similar por pérdidas o roturas, fijadas mecánica-
mente mediante tornillos M8 de acero zincado cada 25 cm, incluso realización de taladros,  incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a ver-
tedero.

PATIO ROJO

1 14,00 14,00

1 16,00 16,00

30,000 28,85 865,50

04.02.02 m   Impermeabilización canalón oculto                               

Limpieza general y  reimpermeabilización de canalón oculto de obra mediante capa de imprimación
con 0.30 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB y  suministro y  colocación de lámina de betún
polimérico modificado con elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM (SBS)-48/M-TV, según nor-
ma UNE-EN 13.707, de 48gr/dm2, con protección de aluminio gofrado, color natural, de 80/1000 y
215 gr/m2 en la cara superior, con armadura constituida por tejido de fibra de v idrio FV.55 (55
gr/m2), y  acabada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho.
Según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y  bajo ra-
sante con láminas bituminosas modificadas de ANFI y  AENOR. Eliminación de restos y  limpieza.

PATIO ROJO

1 14,00 14,00

1 16,00 16,00

30,000 24,30 729,00

04.02.03 m2  Demolición de aplacados / alicatados                            

Demolición de alicatados y  aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

PATIO ROJO

1 14,00 3,50 49,00

1 16,00 3,50 56,00

105,000 8,31 872,55

04.02.04 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

PATIO ROJO

1 14,00 3,50 49,00

1 16,00 3,50 56,00

105,000 7,56 793,80

04.02.05 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

PATIO ROJO

1 14,00 3,50 49,00

1 16,00 3,50 56,00

105,000 3,93 412,65
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04.02.06 m   Impermeabilización coronación LBM-40/G-FV SBS                   

Impermeabilización de coronación de fachada, compuesta por: capa de imprimación con 0.30 kg/m2
de emulsión bituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lámina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm
de ancho (sobresaliente 15 cm sobre el paramento y  15 cm sobre el faldón), adherida al soporte hori-
zontal y  al paramento formando ángulo de 90º y  banda de terminación de lámina tipo
LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana impermeable y  al paramento
vertical formando 90º (sobresaliente 20 cm como mínimo sobre el paramento y  10 cm sobre el fal-
dón) y  protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metálico inox idable (no inclui-
do), según según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y  ba-
jo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI y  AENOR.

PATIO ROJO

1 14,00 14,00

1 16,00 16,00

30,000 22,42 672,60

04.02.07 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

PATIO ROJO

1 14,00 3,50 49,00

1 16,00 3,50 56,00

105,000 11,99 1.258,95

04.02.08 m2  Aplacado piedra con ancl puntual                                

Aplacado de paramento exterior con placa de mármol Blanco Altea, de dimensiones 60x40, 60x30 ó
40x40 cm, de 3 cm de espesor y  acabado arenado, con junta mínima de 3 mm, colocada con ancla-
jes puntuales, incluso eliminación de restos y  limpieza.

PATIO ROJO

1 14,00 3,50 49,00

1 16,00 3,50 56,00

105,000 120,19 12.619,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ELIMINAC HUMEDAD Y
FILTRACIONES FACHADA APLACADO C/OCULTO

18.225,00
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SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN FILTRACION ENCUENTROS TEJA PETOS CUBIERTA            

04.03.01 m2  Desmontaje de teja recu                                         

Desmontaje de cobertura de teja con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutili-
zación, incluso apilado en lugar que se designe para ello, selección, clasificación por tamaños, cla-
ses y  estado de conservación, y  limpieza, incluso medios de seguridad, y  de elevación, carga y
descarga.

MADIANERA

Patio azul-patio rojo

1 14,00 0,60 8,40

8,400 7,35 61,74

04.03.02 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

MEDIANERA

Patio azul-patio rojo

1 14,00 1,40 19,60

19,600 7,56 148,18

04.03.03 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

MEDIANERA

Patio azul-patio rojo

1 14,00 1,40 19,60

19,600 3,93 77,03

04.03.04 m2  Colocación de malla de fibra de vidrio 10x10                    

Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio para aplicación en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a tracción por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y  220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m², colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

MEDIANERA

Patio azul-patio rojo

1 14,00 1,40 19,60

19,600 5,25 102,90

04.03.05 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

MEDIANERA

Patio azul-patio rojo

1 14,00 1,40 19,60

19,600 11,99 235,00
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04.03.06 m2  Pint silct fach espl <20 2+1fond                                

Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos mi-
nerales resistentes a la alcalinidad y  a la luz), especial para revestido de protección y  decorativo de
fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las car-
pinterías a efectos de salpicaduras y  manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y  dos manos de aca-
bado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del es-
pecificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se es-
pecifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, tem-
peratura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

MEDIANERA

Patio azul-patio rojo

1 14,00 1,40 19,60

19,600 16,73 327,91

04.03.07 m2  Cobertura tejado teja 32 ud/m2                                  

Cobertura con teja cerámica curva envejecida a razón de 32 tejas/m2 y recibiendo con mortero de
cemento uno de cada cinco hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza,
regado de la superficie y  replanteo. Según DB HS-1 del CTE.

MADIANERA

Patio azul-patio rojo

1 14,00 0,60 8,40

8,400 34,14 286,78

04.03.08 m   Babero plancha de zinc alt 30cm                                 

Babero realizado con plancha de zinc de 50cm de desarrollo, incluso apertura de la roza, corte pre-
paración y  recibido del zinc, macizado con mortero de cemento M-5 y  limpieza.

Patio azul-patio rojo

Sobre peto lateral cubiertas

1 14,00 14,00

14,000 23,55 329,70

04.03.09 m   Sellado de juntas de movimiento con banda elástica impermeable. 

Sellado de juntas de movimiento conbanda elástica impermeable de elastómero termoplástico, de 20
cm de anchura y  1 mm de espesor, fijada al soporte medianteadhesivo de dos componentes a base
de resina epoxi, con un rendimiento de1kg/m, aplicado en dos capas de forma uniforme con espátula
o llana, la primera capa antes de la colocación de la banda, de entre 1 y  2 mm de espesor y  una an-
chura que sobresalga de la banda unos 2 cm a cada lado, y  una segunda capa después de la colo-
cación de la banda con las mismas dimensiones, dejando libre la zona de la banda expuesta al mo-
v imiento. Incluso p/p de preparación del soporte, soldaduras de las bandas mediante aire caliente,
formación de ángulos.

Patio azul-patio rojo

Remate teja-peto lateral cubiertas

1 14,00 14,00

14,000 25,85 361,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 REPARACIÓN FILTRACION
ENCUENTROS TEJA PETOS CUBIERTA

1.931,14
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SUBCAPÍTULO 04.04 RECONSTRUCCIÓN DE PILASTRA Y PETO EN CUBIERTA                   

04.04.01 m2  Montaje y desmontaje apeo                                       

Montaje y  desmontaje de apeo en zona afectada por demoliciones y /o recalces, realizado a base de
puntales, durmientes, sopandas, riostras y  cuñas de madera de pino, incluso clavos y  grilletes de
arriostramiento.

CUBIERTA

Reconstrucción de pilastra

Junto Torre

Pilastra 1 1,20 1,10 1,32

Peto 1 2,00 1,10 2,20

3,520 26,15 92,05

04.04.02 m3  Demol cimen HA man c/martillo                                   

Demolición de elemento de hormigón armado mediante martillo neumático y  equipo de ox icorte, in-
cluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte
a vertedero.

CUBIERTA

Pilastra abierta

Junto torre 1 1,20 0,40 0,40 0,19

0,190 138,03 26,23

04.04.03 m2  LBM-30-FV+LBM-40-FP SBS adh                                     

Impermeabilización de cubierta plana no transitable con protección (solado fijo, aislante o flotante), pa-
ra tráfico peatonal privado o espacios públicos y  zonas deportivas, mediante membrana bicapa com-
puesta por una lámina base tipo LBM-40-FP de betún modificado con elastómeros SBS, de 40
gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2) y
una superior tipo LBM-30-FV de betún modificado con elastómeros SBS, de 30 gr/dm2 de masa to-
tal, con armadura constituida por fieltro de fibra de v idrio FV.60 (60 gr/m2), colocadas totalmente ad-
heridas entre sí mediante calor y  al soporte prev ia imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión
bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<=p<=5% , incluso lim-
pieza prev ia del soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento: Imper-
meabilización en la edificación sobre y  bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de ANFI.
Incluso baldosas cerámicas similares a las ex istentes y  rodapié del mismo material.

Entorno pilastra

1 2,50 2,50

2,500 129,01 322,53

04.04.04 m3  Suministro y vertido HA-25/B/20/IIa p/pilar                     

Suministro y  vertido de hormigón armado de resistencia característica 25 N/mm2, consistencia blan-
da, tamaño máximo de árido 20 mm, clase general de exposición normal con humedad alta , vertido
mediante cubilote, en pilar, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08.

CUBIERTA

Reconstrucción de pilastra

Junto torre 1 1,20 0,40 0,40 0,19

0,190 96,21 18,28

04.04.05 kg  Acero p/hormigón B 500 SD                                       

Suministro y  colocación en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas para estructuras de hormi-
gón.

CUBIERTA

Reconstrucción de pilastra
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1 4,00 4,00

18,000 0,97 17,46

04.04.06 u   Saneado de elemento de hormigón armado                          

Saneado de restos de pilar demolido de hormigón armado, dejando limpio hasta la base el mismo,
cepillando las armaduras hasta la completa eliminación de óx ido, con posterior pasivado de las ar-
maduras y  protegiendo las mismas con pintura de protección antiox idante. Eliminación de restos y
limpieza.

CUBIERTA

Reconstrucción de pilastra

Junto Torre 1 1,00

1,000 26,05 26,05

04.04.07 m2  Picado cto param vert                                           

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

CUBIERTA

Reconstrucción de pilastra

Junto Torre

Peto 1 2,00 1,10 2,20

2,200 7,56 16,63

04.04.08 m   Cs fab ldr grp ø12 res epx                                      

Cosido estático de fisura sobre fábrica de ladrillo cerámico mediante la inclusión de grapas de acero
corrugado B 500 S de 12 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando
transversalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
dirección de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas
con mortero de cemento y  arena ligeramente adicionado de cal, dosificación 1:0.5:4, para que no se
produzcan excesivas retracciones, colocación de las grapas y  relleno de las cajas hasta el nivel del
paramento y  de la fisura ya cosida con resina epoxi inyectada a presión controlada.

CUBIERTA

Reconstrucción de pilastra

Junto Torre

Uniones a peto 2 1,10 2,20

Quiebro peto 1 1,10 1,10

3,300 52,59 173,55

04.04.09 m2  Cepillado pmto vert enfoscado                                   

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

CUBIERTA

Reconstrucción de pilastra

Junto Torre

Peto 1 2,00 1,10 2,20

2,200 3,93 8,65

04.04.10 m2  Enf hidrófugo mto 1:6 maes frat vert ext                        

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometría 0/3 y  aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formación de rehundidos con berenjenos según diseño DF.

CUBIERTA
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1 4,00 4,00

Junto Torre

Pilastra 1 1,20 1,10 1,32

Peto 1 2,00 1,10 2,20

3,520 11,99 42,20

04.04.11 m2  Pint silct fach espl <20 2+1fond                                

Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos mi-
nerales resistentes a la alcalinidad y  a la luz), especial para revestido de protección y  decorativo de
fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: protección de las car-
pinterías a efectos de salpicaduras y  manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y  dos manos de aca-
bado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del es-
pecificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se es-
pecifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, tem-
peratura mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

CUBIERTA

Reconstrucción de pilastra

Junto Torre

Pilastra 1 1,20 1,10 1,32

Peto 1 8,00 1,10 8,80

10,120 16,73 169,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 RECONSTRUCCIÓN DE
PILASTRA Y PETO EN CUBIERTA

912,94

TOTAL CAPÍTULO 04 INTERVENCIONES EN CUBIERTA Y APLACADO.......................................................... 37.218,31
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CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA Y VARIOS                                             

05.01 m   Coronación albardilla a galv 40 cm                              

Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de acero galvanizado , espesor 1 mm, desa-
rrollo 40 cm, con goterón de doble plegado a cada lado con fijación mecánica. Incluso pieza oculta de
la misma calidad y  características con entrega lateral en ambos sentidos de 30 cm como mínimo, y
sellado entre piezas contiguas, eliminación de restos y  limpieza.

PATIO VERDE

Coronación de muro 2 9,50 19,00

2 3,00 6,00

2 0,50 1,00

PATIO AMARILLO

Coronación de muro 1 3,00 3,00

1 7,90 7,90

1 3,60 3,60

1 1,30 1,30

1 11,20 11,20

53,000 41,12 2.179,36

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA Y VARIOS................................................................................................... 2.179,36
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   

06.01 m   Levantado canalón s/recu                                        

Levantado de canalón sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

PATIO INTERIOR

Canalón a sustituir de tramo

1 8,00 8,00

8,000 2,29 18,32

06.02 m   Levantado bajante s/recu                                        

Levantado de bajante sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

PATIO INTERIOR

Bajante a retirar

1 2,40 2,40

2,400 2,53 6,07

06.03 m   Can ch cir grn nat 40%acc                                       

Canalón v isto de chapa de Zinc-Titanio, de perfil circular, y  desarrollo 333cm para evacuación de
pluv iales, acabado natural, con incremento del precio del tubo del 40%  en concepto de uniones, ac-
cesorios y  piezas especiales.

PATIO INTERIOR

Canalón a sustitiv o de tramo

1 8,00 8,00

8,000 40,73 325,84

06.04 m   Reposicion canal zinc existente                                 

Reposición de canal de zinc ex istente con aprovechamiento de piezas, cambiando la pendiente de
las mismas para nueva bajante desplazada, con aporte de elementos de sujeción  para empalmar
tramos ex istentes con nuevo tramo. Incluso pieza de ajuste, accesorio y  piezas especiales.

PATIO INTERIOR

Canalón a reponer tramo

1 8,00 8,00

8,000 62,30 498,40

06.05 m   Baj Zn-Ti Ø120 jnt eng 30%acc                                   

Bajante exterior de aguas pluv iales, de tubo de Zn-Ti engatillado, de diámetro 120mm con extremo
acodado, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, de color natural, con incremento del
precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, accesorios y  piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería.

PATIO INTERIOR

Bajante perdida

1 13,60 13,60

13,600 31,99 435,06

06.06 u   Desmontaje y montaje instalaciones                              

Desmontaje y  posterior reposición de las instalaciones ex istentes en la envolvente del casetón de
cubierta afectada por la intervención, considerando una superficie máxima de desmontaje de 100m2.

Cubierta

Casetón instalaciones 1 1,00
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1,000 138,96 138,96

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 1.422,65
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CAPÍTULO 07 MEDIOS AUXILIARES                                               

07.01 m2  Mont-desm and met tb 15-20m                                     

Montaje y  desmontaje de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, para una altura entre
los 15 y  20m. Andamio tubular normalizado multidireccional BRIO o similar, fabricado bajo la norma-
tiva europea HD 1000 y homologados por la asociación francesa de normalización, con la certifica-
ción NF, realizado con tubos de acero galvanizado,  incluso parte proporcional de piezas especiales,
ménsulas, plataformas voladas, cerchas o piezas de celosía, escaleras interiores en cada nivel, an-
clajes a fachada u otros, rosetas de anclajes, según proyecto, etc., transporte, carga y  descarga,
mantenimiento del mismo y sistemas de protección, incluso proyecto de andamio y  certifcado de ap-
to para su uso v isado por técnico competente.

Patios interiores

PATIO VERDE (ESTIMACIÓN) Coef.
0,40

2 9,30 0,40 16,00 119,04

2 3,00 0,40 16,00 38,40

PATIO AMARILLO (ESTIMACIÓN)
Coef. 0,40

1 3,00 0,40 16,00 19,20

1 7,90 0,40 16,00 50,56

1 3,60 0,40 16,00 23,04

1 1,30 0,40 16,00 8,32

1 11,20 0,40 16,00 71,68

PATIO AZUL (ESTIMACIÓN) Coef.
0,40

1 2,75 0,40 16,00 17,60

1 11,20 0,40 16,00 71,68

1 3,40 0,40 16,00 21,76

1 4,85 0,40 16,00 31,04

PATIO ROJO (ESTIMACIÓN) Coef.
0,40

R1 1 11,30 0,40 16,00 72,32

R2 1 15,00 0,40 16,00 96,00

R3 1 15,30 0,40 16,00 97,92

R4 1 17,00 0,40 16,00 108,80

PATIO NEGRO (ESTIMACIÓN) Coef.
0,40

1 1,40 0,40 16,00 8,96

1 5,50 0,40 16,00 35,20

CASETÓN (ESTIMACIÓN)

2 4,00 4,00 32,00

923,520 7,67 7.083,40

07.02 m2  Alquiler mes andamio met tubo                                   

Alquiler mensual de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura
100cm, protección intermedia y  plinto, manual de instrucciones y  mantenimiento, según norma
UNE-EN 12810-1 y  UNE-EN 12811-1. Alquiler de andamios tubulares normalizados sistema multi-
direcional BRIO o similar, según medición considerada en partidas de andamio, incluso inspección
periódica de puntos críticos con periodicidad mínima mensual y  conforme normativa v igente.

Patios interiores
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1 4,00 4,00

2 9,30 0,40 16,00 119,04

2 3,00 0,40 16,00 38,40

PATIO AMARILLO (ESTIMACIÓN)
Coef. 0,40

1 3,00 0,40 16,00 19,20

1 7,90 0,40 16,00 50,56

1 3,60 0,40 16,00 23,04

1 1,30 0,40 16,00 8,32

1 11,20 0,40 16,00 71,68

PATIO AZUL (ESTIMACIÓN) Coef.
0,40

1 2,75 0,40 16,00 17,60

1 11,20 0,40 16,00 71,68

1 3,40 0,40 16,00 21,76

1 4,85 0,40 16,00 31,04

PATIO ROJO (ESTIMACIÓN) Coef.
0,40

R1 1 11,30 0,40 16,00 72,32

R2 1 15,00 0,40 16,00 96,00

R3 1 15,30 0,40 16,00 97,92

R4 1 17,00 0,40 16,00 108,80

PATIO NEGRO (ESTIMACIÓN) Coef.
0,40

1 1,40 0,40 16,00 8,96

1 5,50 0,40 16,00 35,20

CASETÓN (ESTIMACIÓN)

2 4,00 4,00 32,00

923,520 2,88 2.659,74

07.03 m2  Red protección andamios                                         

Suministro, colocación y  desmontaje de protección de andamio con malla tipo Raschel de monofila-
mento de polietileno color verde  o blanco estabilizado contra los rayos UV de peso 65 gr/m2. Inclu-
so clips de fijación par amallas de plástico machihembrado de 14 puntas de agarre, bridas, cables 2
mm de acero galvanizaco y  prensacables, considerando solapes de 30 cm en las dos direcciones y
considerando sustituciones parciales de las redes en un 30%  durante la obra.

Patios interiores

PATIO VERDE (ESTIMACIÓN)

2 9,30 16,00 297,60

2 3,00 16,00 96,00

PATIO AMARILLO (ESTIMACIÓN)

1 3,00 16,00 48,00

1 7,90 16,00 126,40

1 3,60 16,00 57,60

1 1,30 16,00 20,80

1 11,20 16,00 179,20

PATIO AZUL (ESTIMACIÓN)

1 2,75 16,00 44,00

1 11,20 16,00 179,20

1 3,40 16,00 54,40

1 4,85 16,00 77,60

PATIO ROJO (ESTIMACIÓN)
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1 4,00 4,00

R2 1 15,00 16,00 240,00

R3 1 15,30 16,00 244,80

R4 1 17,00 16,00 272,00

CASETÓN (ESTIMACIÓN)

2 4,00 4,00 32,00

1 6,00 4,00 24,00

2.174,400 5,54 12.046,18

TOTAL CAPÍTULO 07 MEDIOS AUXILIARES....................................................................................................... 21.789,32
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01 m3  Crg man resid escom en conte                                    

Carga manual de residuos de construcción y  demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en
el precio), incluso humedecido de la carga.

1 16,00 16,00

16,000 19,66 314,56

08.02 m3  Transp escom >20km                                              

Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3 consi-
derados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, consideran-
do tiempos de ida, vuelta y  descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y  suelos contami-
nados y  la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 21,00 21,00

21,000 5,01 105,21

08.03 u   Trasporte conte escombro > 20 km                                

Serv icio de entrega, alquiler, recogida y  transporte de contenedor de residuos de construcción y  de-
molición mezclados producidos en obras de construcción y /o demolición hasta vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

3 3,00

3,000 130,00 390,00

08.04 m   Bajante para RCDs                                               

Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construcción y  demolición, con em-
bocadura y  soportes de sujeción, incluso colocación y  desmontaje.

1 11,50 11,50

11,500 30,97 356,16

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.165,93
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09.01 u   Toma muestras morteros                                          

Toma de muestras de morteros y  preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 16,35 16,35

09.02 u   Det r flexión y compresión                                      

Determinación de la resistencia a flex ión y  a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN
1015-11.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 169,22 169,22

09.03 u   Det consistencia mesa                                           

Determinación de la consistencia de morteros frescos (mesa de sacudidas), según UNE-EN 1015-3.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 72,78 72,78

09.04 u   Prueba estnq hueco fachada                                      

Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpintería instalada, según el método definido
en la norma UNE 85247 EX, al término de la ejecución total del cerramiento de fachada, con excep-
ción de la pintura interior del cerramiento.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 189,01 189,01

09.05 u   Prueba estnq muro fachada                                       

Prueba de serv icio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecución
(para aplicar a posteriori medidas correctoras), según documento: Pruebas de serv icio de la estan-
queidad de fachadas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 189,01 189,01

09.06 u   Prueba riego cub inclinada                                      

Prueba de serv icio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas in-
clinadas, mediante riego continuo de la superficie, según documento: Pruebas de serv icio de la es-
tanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 413,98 413,98

09.07 u   Prueba evacuación ag pluviales                                  

Prueba final de evacuación de aguas pluv iales, según documento: Pruebas de serv icio de las redes
de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simulta-
neamente con la prueba de estanqueidad de cubierta por inundación para ev itar mayor número de
desplazamientos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 141,92 141,92
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09.08 u   Det adherencia rev o mat repar                                  

Determinación de la adherencia de revestimientos, pastas o material de reparación, mediante ensayo
de corte por enrejado, según UNE-EN ISO 2409.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 84,06 84,06

09.09 u   Ensayo resistencia tracc supf                                   

226,84
Ensayo de resistencia superficial a tracción del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 226,84 226,84

09.10 u   Det espesor rev seco                                            

Determinación del espesor seco del revestimiento superficial y  de la penetración de la impregnación,
según UNE-EN ISO 2808.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 55,77 55,77

09.11 u   Det e película galv                                             

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 52,93 52,93

09.12 u   Examen liq pentr unn soldada                                    

Examen por líquidos penetrantes de uniones soldadas, según UNE 14612.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 29,51 29,51

09.13 u   Det espesor película                                            

Determinación del espesor de película seca y  huméda, según UNE-EN ISO 2808.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 98,85 98,85

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.740,23
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

10.01.01 m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigón, incluso colocación de tableros de madera para protección de suelo.

1 15,00 15,00

15,000 15,80 237,00

10.01.02 u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

10 10,00

10,000 6,30 63,00

10.01.03 u   Marquesina met c/vuelo 2.50m                                    

Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

Patios interiores

PATIO AZUL 2 2,00

PATIO ROJO 6 6,00

8,000 26,31 210,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 510,48

SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

10.02.01 u   Casco prot reg c/ruleta                                         

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regu-
lable con ruleta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

Trabajadores 10 10,00

Dirección facultativ a 4 4,00

14,000 0,72 10,08

10.02.02 u   Ga est nor UV y a-ra                                            

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultrav ioleta y  antirraya-
do, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amorti-
zable en 5 usos.

1 1,00

1,000 1,43 1,43

10.02.03 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y  salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.

1 1,00

1,000 5,05 5,05
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10.02.04 u   Limpiamanos suciedades especial                                 

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada
al pH de la piel, sin disolventes, exenta de jabón y perfumada.

1 1,00

1,000 16,16 16,16

10.02.05 u   Guantes ri mec alg punz                                         

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de se-
rraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y  UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto infor-
mativo.

Trabajadores 10 10,00

10,000 3,51 35,10

10.02.06 u   Guantes sold serraje vacuno                                     

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de
los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 0,96 1,92

10.02.07 u   Guantes contra aq alg-pvc                                       

Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena re-
sisténcia ante ácidos y  bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

25 25,00

25,000 0,29 7,25

10.02.08 u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 10,92 21,84

10.02.09 u   Manopla soldadura                                               

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con refuerzo ex-
terior en la palma y dedo pulgar, prev ista para riesgos mecánicos y  de soldadura, según norma
UNE-EN 420.

2 2,00

2,000 1,69 3,38

10.02.10 u   Manopla resistente abrasión                                     

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y  abrasivos, según norma
UNE-EN 420.

22 de marzo de 2017 Página 27

VISADO     11/05/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-01791-700        P:170 de 181        D: 17-0003929-024-03977



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 4,00 4,00

2,000 1,25 2,50

10.02.11 u   Orejera estándar 33                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 33 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un
uso.

2 2,00

2,000 17,79 35,58

10.02.12 u   Tapón moldeable                                                 

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas
de 250 juegos), amortizable en un uso.

50 50,00

50,000 0,02 1,00

10.02.13 u   Bota seguridad                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y  suela de poliuretano con puntera
y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informati-
vo.

Trabajadores 10 10,00

10,000 9,51 95,10

10.02.14 u   Bota soldador                                                   

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cie-
rre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

1 1,00

1,000 16,79 16,79

10.02.15 u   Bota dieléctrica                                                

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y  puntera de plástico rígido.

2 2,00

2,000 10,09 20,18

10.02.16 u   Polaina prot mecánica/térmica                                   

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prev ista para riesgos mecánicos y  protec-
ción térmica en general.

1 1,00

1,000 2,90 2,90
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10.02.17 u   Chaqueta soldador                                               

Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chis-
pas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y  UNE-EN 348, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

1 1,00

1,000 15,04 15,04

10.02.18 u   Faja elástica                                                   

Chaquetón acolchado de poliester y  algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y  ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 5,20 10,40

10.02.19 u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-
v isto de dos bandas en la parte delantera y  trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según nor-
ma EN-471 de seguridad v ial.

Trabajadores 10 10,00

10,000 5,66 56,60

10.02.20 u   Máscara buconasal                                               

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e
inorgánicos,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,000 21,41 42,82

10.02.21 u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,000 9,36 18,72

10.02.22 u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     

Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos estable-
cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto infor-
mativo.

2 2,00

2,000 15,38 30,76
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10.02.23 u   Mascarilla filtrante FFP3 NR                                    

Mascarilla filtrante con válvula con una protección FFP3 NR  frente a las partículas de polvo, humos
y aerosoles tóx icos , según norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de conformidad y folleto informativo.

Trabajadores 10 10,00

10,000 1,21 12,10

10.02.24 u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

1 1,00

1,000 3,50 3,50

10.02.25 u   Cinta flexible                                                  

Cinta flex ible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura
de 60mm y un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y
de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.

2 2,00

2,000 19,65 39,30

10.02.26 u   Conector aluminio                                               

Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diámetro, para usar como conexíon en los sistemas
de sujeción y  anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

5 5,00

5,000 5,21 26,05

10.02.27 u   Mosquetón                                                       

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas de suje-
ción y  anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

5 5,00

5,000 2,24 11,20

10.02.28 u   Enrrollador cable                                               

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de
cable 15m peso 6,4kg.

2 2,00

2,000 92,71 185,42
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10.02.29 u   Arnés c/amarre incorp                                           

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

5 5,00

5,000 12,69 63,45

10.02.30 u   Arnés c/2 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

5 5,00

5,000 11,65 58,25

10.02.31 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.

5 5,00

5,000 19,41 97,05

10.02.32 u   Dispositivo anclaje clase E                                     

Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, según
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

5 5,00

5,000 24,26 121,30

10.02.33 u   Disptv retráctil 3.5m                                           

Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y  sistema automático de tensión y  retroceso,
mediante un cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y
UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de caliad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 42,96 85,92

10.02.34 u   Línea de vida temporal de poliéster 2 operarios                 

Suministro de sistema de protección contra caidas de altura mediante línea de anclaje horizontal tem-
poral, de cinta de poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, com-
puesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 50 kN, formando cada uno de
ellos por cinta de poliéster de 50 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y  ar-
golla, para fijación a soporte de hormigón o metálico.

1 1,00

1,000 300,00 300,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.454,14

SUBCAPÍTULO 10.03 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                            

10.03.01 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida
la colocación.

1 1,00

1,000 50,97 50,97

10.03.02 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y  ventana de 120x100cm y cinco
piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, la-
vabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y  exterior), interruptor
y  dos enchufes, incluida la colocación.

1 1,00

1,000 78,50 78,50

10.03.03 u   Transporte caseta                                               

Transporte, recepción y  posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de
100 kilómetros.

2 2,00

2,000 219,12 438,24

10.03.04 u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para vestuarios y  aseos obra.

1 1,00

1,000 30,41 30,41

10.03.05 u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y  WC.

6 6,00

6,000 6,65 39,90

10.03.06 u   Banco simple c/zapatero lg100cm                                 

Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y  largo de 100cm, fabricados en tubo de
hierro lacado en blanco y  listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de
asiento de 42cm, amortizable en 2 usos.

6 6,00

6,000 52,47 314,82

10.03.07 u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

1 1,00

1,000 53,00 53,00

10.03.08 u   Banco metálico p/5 personas                                     

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

2 2,00

2,000 31,15 62,30
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10.03.09 u   Recipiente recg desperdicios                                    

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

2 2,00

2,000 35,41 70,82

10.03.10 u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y  reloj programador.

1 1,00

1,000 38,37 38,37

10.03.11 u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

1 1,00

1,000 27,02 27,02

10.03.12 u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en
puertas, pliegues y  bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para
tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso coloca-
ción.

6 6,00

6,000 32,33 193,98

10.03.13 u   Botiquín urgencia                                               

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1 1,00

1,000 52,92 52,92

10.03.14 u   Reposición botiquín                                             

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

1 1,00

1,000 21,72 21,72

10.03.15 u   Portarrollos                                                    

Portarrollos de metal.

2 2,00

2,000 15,28 30,56

10.03.16 u   Jabonera                                                        

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, parafrecuen-
cias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y  de dimensiones 206x117x116mm.

2 2,00

2,000 13,20 26,40
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10.03.17 u   Dispensador toalla papel                                        

22,30
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador ma-
nual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de
dimensiones 330x275x133mm, amortizable en 2 usos.

2 2,00

2,000 22,30 44,60

10.03.18 u   Secamanos eléctrico                                             

Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandálico, para frecuen-
cias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones
245x276x210mm, amortizable en 5 usos.

1 1,00

1,000 40,35 40,35

10.03.19 u   Escobillero                                                     

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

4 4,00

4,000 4,22 16,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 SERVICIOS HIGIÉNICOS .............. 1.631,76

SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

10.04.01 u   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colo-
cación.

Presupuestos anteriores 75,000

75,000 14,42 1.081,50

10.04.02 u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 13,47 67,35

10.04.03 u   Señal de advertencia                                            

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 12,80 64,00

10.04.04 u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 4,000

4,000 13,47 53,88
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10.04.05 u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 15,33 76,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 SEÑALIZACIÓN............................... 1.343,38

SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN Y VARIOS                                              

10.05.01 u   Reunion mensual Comité                                          

Reunión mensual del Comité de seguridad y  salud en el trabajo (solamente en el caso de que el con-
venio colectivo prov incial así lo disponga para este número de trabajadores).

1 1,00

1,000 98,40 98,40

10.05.02 h   Formación trabajadores                                          

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

5 5,00

5,000 15,00 75,00

10.05.03 u   Material individual didáctico                                   

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

5 5,00

5,000 14,18 70,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 FORMACIÓN Y VARIOS.................. 244,30

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.184,06

TOTAL...................................................................................................................................................................... 92.564,57
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2                     

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................................................. 748,60 0,81

2 DEMOLICIONES.......................................................................................................................................... 3.911,96 4,23

3 INTERVENCIONES EN FACHADAS............................................................................................................... 17.204,15 18,59

-03.01 -ACTUACIÓN GRIETAS DILATACIÓN  REVOCO PATIOS............................................. 4.042,51

-03.02 -LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS...................................................... 6.102,92

-03.03 -REPOSICIÓN DE ENFOSCADOS SANEADOS............................................................ 7.058,72

4 INTERVENCIONES EN CUBIERTA Y APLACADO.......................................................................................... 37.218,31 40,21

-04.01 -ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO BARANDILLA............... 16.149,23

-04.02 -ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO C/OCULTO.................. 18.225,00

-04.03 -REPARACIÓN FILTRACION ENCUENTROS TEJA PETOS CUBIERTA......................... 1.931,14

-04.04 -RECONSTRUCCIÓN DE PILASTRA Y PETO EN CUBIERTA....................................... 912,94

5 CERRAJERÍA Y VARIOS.............................................................................................................................. 2.179,36 2,35

6 INSTALACIONES......................................................................................................................................... 1.422,65 1,54

7 MEDIOS AUXILIARES.................................................................................................................................. 21.789,32 23,54

8 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 1.165,93 1,26

9 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................................. 1.740,23 1,88

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 5.184,06 5,60

-10.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 510,48

-10.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................. 1.454,14

-10.03 -SERVICIOS HIGIÉNICOS.......................................................................................... 1.631,76

-10.04 -SEÑALIZACIÓN...................................................................................................... 1.343,38

-10.05 -FORMACIÓN Y VARIOS.......................................................................................... 244,30

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 92.564,57

13,00% Gastos generales.......................... 12.033,39

6,00% Beneficio industrial ........................ 5.553,87

SUMA DE G.G. y  B.I. 17.587,26

21,00% I.V.A....................................................................... 23.131,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 133.283,71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 133.283,71

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

, a FEBRERO 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-ÁREAS INGENIRÍA Y ARQUITECTURA S.L. /  
promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

 

RESUMEN FASE1+FASE2 

 

PEM FASE 1:         86.240,53€ 

13% Gastos Generales:        11.211,27€ 

6% Beneficio Industrial:        5.174,43€ 

 

21% IVA:          21.551,51€ 

TOTAL FASE 1:         124.177,74€ 

 

PEM FASE 2:         92.564,57€ 

13% Gastos Generales:        12.033,39€ 

6% Beneficio Industrial:        5.553,87€ 

 

21% IVA:          23.131,88€ 

TOTAL FASE 2:         133.283,71€ 

 

 

TOTAL PEM FASE 1+2:       178.805,10€ 

 

TOTAL PRES. CONTRATA FASE 1+2:    257.461,45€ 
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