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Notas al presupuesto:

La siguiente normativa rige en la contratacién de la obra de este proyecto:

Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Generales para la contratacién de Obras del Estado. (BOE de 16-02-71)

Clausula 51 Precios.

"Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio
de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de los precios".

"Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo
el titulo genérico de costes indirectos, se mencionan en el articulo 67 del Reglamento
General de Contratacion, se consideraran siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas".

Valencia, diciembre 2016
UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.-AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.

por el equipo redactor
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ERPP.1CBTY 19,494 | Puente de adherencia impermeable 6,20 120,86
Grupo ERP.....cvvvviiiiiiin 120,86
MMAT42 1.309,600 m2  Conjunto clips, cable y prensacables por m2 1,40 1.833,44
MMAT5R 1.767,960 m2  Red tipo Raschel de proteccién andamio 65gr/m2 0,75 1.325,97
Grupo MMA........cooiiiiienn 3.159,41
MMBC.2caa 1,000 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/ 36,63 36,63
MMBC.2cha 1,000 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ 63,62 63,62
MMBC.9% 2,000 u Transporte de caseta a obra 200,00 400,00
MMBE.1la 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 28,63 28,63
MMBE.2a 6,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 5,10 30,60
MMBE.3aaa 3,000 u Banco simple c/zapatero Ig100cm 100,94 302,82
MMBE.4a 0,500 u Mesa metalica p/10 personas 101,97 50,99
MMBE.5a 1,000 u Banco metdlico p/5 personas 58,71 58,71
MMBE.6a 2,000 u Recipiente recg desperdicios 33,58 67,16
MMBE.7a 0,200 u Horno microondas 129,27 25,85
MMBE.8a 0,333 u Radiador eléctrico 1000w 52,76 17,57
MMBE.9%aaa 1,998 u Taq met 25x50x 180cm 1lalt 1hue 91,67 183,16
MMBE10a 1,000 u Botiquin urgencia 49,44 49,44
MMBE1la 1,000 u Reposicion botiquin 18,54 18,54
MMBE13a 1,000 u Portarrollos 27,30 27,30
MMBE14a 1,000 u Jabonera 23,18 23,18
MMBE15a 1,000 u Dispensador toalla papel 41,20 41,20
MMBE16a 0,200 u Secamanos eléctrico 139,05 27,81
MMBE17a 4,000 u Escobillero 2,70 10,80
Grupo MMB.........ccovviiinnn 1.464,00
MMEM14bec 28,200 m2  Amtz tabl hdrf fenélico €21 3 us 6,50 183,30
MMET.1db 45,120 u Amtz puntal met 5.00m 25 us 1,30 58,66
Grupo MME..........ccoovvevnnnnnn. 241,96
MMMA.4ba 23,430 h Compr diésel 4m3 3,05 71,46
MMMA.4ha 9,295 h Compr diésel 14m3 10,29 95,65
MMMAL17c 13,646 h Cepilladora de alambres mecénica 8,30 113,26
MMMA20a 53,118 h Taladradora mecéanica 1,79 95,08
MMMA21a 119,670 h Pistola iny eccién de mano 2,03 242,93
MMMAsp01 0,495 ud  Amortiz aspirad ind trifas 22,50 11,14
MMMD.1laa 9,295 h Martll picador 80mm 3,28 30,49
MMMD.3cd 9,097 h Compr aire a presion caudal 8m3 9,19 83,60
MMML.6a 4,500 h Equipo de iny eccion resinas 1,25 5,63
MMML12a 23,430 h Equipo chorro de arena 7,51 175,96
MMML22a 27,206 h Hidrolimpiadora agua fria 2,58 70,19
MMML26a 23,430 h Post-enfriador de aire 2,06 48,27
MMMT.5cca 2,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 103,01
Grupo MMM ..o 1.146,65
MO.OF.22 3,100 h Oficial 22 construccion 14,10 43,71
cons
MO.rest.1 1,240 h Esp. Restauracion con form.acad 18,20 22,57
MO.rest.2 3,100 h Ay udante de restaurador. 11,90 36,89
Grupo MO. .....covvviiiiiiiin 103,17
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MOOA.8a 238,933 h Oficial 12 construccion 17,74 4.238,66
MOOA10a 215,628 h Ay udante construccion 15,41 3.322,82
MOOA1la 184,088 h Pedn especializado construccién 15,41 2.836,79
MOOA12A 3,750 h Pedn ordinario construccion 17,83 66,86
MOOA12a 439,829 h Pedn ordinario construccion 14,82 6.518,26
MOOC.8a 61,331 h Oficial 12 carpinteria 18,55 1.137,68
MOOC13a 18,191 h Aprendiz 2° carpinterfa 8,25 150,08
MOOE.8a 1,500 h Oficial 12 electricidad 18,36 27,54
MOOM11la 250,378 h Especialista metal 15,70 3.930,94
MOON.8a 278,743 h Oficial 12 pintura 17,74 4.944,91
MOON10a 1,570 h Ay udante pintura 15,41 24,19
MOOO0.1c 29,409 h Especialista cosidos estaticos 15,41 453,19
MOOO.4a 104,740 h Especialista restaurador fachada 15,41 1.614,04
MOOO0.6a 39,340 h Especialista en reproducciones 15,41 606,23

Grupo MOO........cccvvviieninns 29.872,21
MPCB.7a 2,300 m Bajante escombros 46,73 107,48
MPCB.8a 2,300 u Embocadura escombros 65,88 151,52
MPCB.9% 2,300 u Par soportes sujecion baj escom 129,43 297,69
MPCR.7a 0,048 u Soporte mordaza 96,01 4,61
MPCR.9%a 0,200 u Brazo marquesina 78,50 15,70

Grupo MPC......oovviiiiiin 577,00
MPIC.2b 1,400 u Casco protecc regulable 7,10 9,94
MPWJ.laac 0,200 u Gaestnor UVy ara 6,99 1,40
MP1J.2b 0,200 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00 5,00
MPIL.3a 1,000 u Limpiamanos suciedades especial 16,00 16,00
MPIM.1bc 2,500 u Guantes ri mec alg punz 13,77 34,43
MPIM. 1de 0,500 u Guantes sold serraje vacuno 3,75 1,88
MPIM.1fh 6,250 u Guantes contra aq alg-pvc 1,12 7,00
MPIM.2a 0,500 u Guantes dielectricos baja tens 42,85 21,43
MPIM.5a 0,500 u Manopla soldadura 6,62 3,31
MPIM.5b 0,500 u Manopla resistente abrasion 4,91 2,46
MPIO. 1af 2,000 u Orejera estandar 33 17,44 34,88
MPIO.2a 50,000 u Tap6n moldeable 0,02 1,00
MPIP.1laa 5,000 u Bota seguridad 18,64 93,20
MPIP.1da 0,500 u Bota soldador 32,92 16,46
MPIP.2a 1,000 u Bota dieléctrica 19,98 19,98
MPIP.3a 0,333 u Polaina prot mecanica/termica 8,61 2,87
MPIT.1a 1,000 u Chaqueton antifrio 13,67 13,67
MPIT.7a 10,000 u Chaleco alta visibilidad 5,60 56,00
MPIT11a 0,666 u Faja elastica 15,47 10,30
MPIV.1a 10,000 u Mascarilla papel 1,20 12,00
MPIV.1c 2,000 u Mascarilla a-polv o db filtro 9,27 18,54
MPIV.1d 2,000 u Mascarilla 1 valv p/pintura 15,23 30,46
MPIV.2a 2,000 u Méscara buconasal 21,20 42,40
MPIX.6a 0,333 u Mandil cuero p/soldadura 10,38 3,46
MPIX.8a 0,286 u Cinta flexible 136,00 38,90
MPIX.9a 0,715 u Conector aluminio 36,05 25,78
MPIX10a 0,715 u Mosquetén 15,54 11,11
MPIX11a 0,286 u Enrrollador de cable 641,89 183,58
MPIX12¢ 0,715 u Cuerda de seguridad anticaida 133,11 95,17
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MPIX13b 1,000 u Arnés c/2 pto amarre 57,12 57,12
MPIX13c 1,000 u Arnés c/amarre incorp 62,22 62,22
MPIX16a 0,286 u Disptv retractil 3.5m 294,58 84,25
MPIX18b 0,715 u Dispositivo anclaje clase E 166,32 118,92

Grupo MPL......ocoviiiiinn 1.135,09
MPSP.1a 3,330 u Sefial de prohibicién 22,13 73,69
MPSP.2a 3,330 u Sefial de advertencia 20,13 67,03
MPSP.3a 1,332 u Sefial de obligacion 22,13 29,48
MPSP.4a 1,665 u Sefial de indicacion 27,66 46,05
MPSP.7a 9,657 u Soporte acero galvanizado 13,30 128,44
MPSS.3a 75,000 u Banda hicolor 13,39 1.004,25
MPST.2a 4,000 u Valla mévil galvanizada 30,00 120,00
MPST.3a 1,500 u Valla mévil p/peatones 47,59 71,39
MPST.4a 4,000 u Base de hormigén 6,95 27,80
MPST.5a 4,000 u Soporte metlico 8,70 34,80

Grupo MPS.......coviiiiieinn 1.602,93
PBAA.1a 0,709 m3  Agua 111 0,79

Grupo PBA........ccoviiiiciin, 0,79
PBPM.1da 0,473 m3  Mto cto M-5 man 81,28 38,40
PBPM.5a 0,030 m3  Mortero mixto 1:0.5:4 122,79 3,68
PBPM33b 1,448 m3  Mortero hidréfugo 99,36 143,90
PBPM35a 280,720 kg Mortero tix otrdpico gris 0,57 160,01

Grupo PBP......cocoiiiiiie 346,00
PBRW18h 584,969 kg  Vdr gran p/limp fach 0,29 169,64

Grupo PBR.......oooviiiice 169,64
PBTLST 63,000 m Perfil U acero inoxidable AISI 316 20x 30x 20 12,54 790,02

Grupo PBT...cccovvvviiiiiiciinn 790,02
PBUA.1a 7,339 kg Resina epoxi p/iny ecciones 17,04 125,05
PBUA21d 6,045 kg  Mas 812/813 9,22 55,74
PBUA28a 2,485 kg  Cargas inertes p/resina epoxy 2,34 5,82
PBUA53a 30,315 kg Adhesivo resina epoxi est 12,46 377,72
PBUN12¢c 34,585 m Varilla fibra vidrio g6mm 4,57 158,05
PBUR.2a 26,605 kg Mortero de resinas reactivas 9,14 243,17
PBUW14a 121,670 u Boquilla de iny eccion resinas 0,10 12,17

Grupo PBU........ccovvvriiiinn, 977,72
PEAA.3cc 4,319 kg Acero corru B 500 S g10 0,61 2,63
PEAA.3cd 7,104 kg Acero corru B 500 S g12 0,59 4,19
PEAC.7j 1,000 m2  Chapa acero galv €/3.0mm 43,08 43,08
PEAM.3aad 6,486 m2  Mallazo ME 500 T 15x 15 ¢ 8-8 3,73 24,19
PEAP17g 364,162 kg  Acero pucelado para forja 1,32 480,69

Grupo PEA.......cccooiiiiiiin 554,79
PFDB40ce 46,200 kg  Pletina a calibrado 40x5mm 0,60 21,72

Grupo PFD.....ocvveviiiicci, 217,72
PNGYT5 30,450 m Sellador eléstico SikaHyflex Facade 9,56 291,10
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Grupo PNG.......ooevvieiiiine 291,10
PNIB.8b 30,450 m Cordén premoldeado 20mm BH-II 2,07 63,03

Grupo PNL...ooiiiviiiici, 63,03
PRCP.8ahc 0,015 | Impr ind mate col 7,23 0,11
PRCP17a 31,874 | Diluy ente sintético-aguarras 2,32 73,95
PRCP17g 203,337 | Diluy ente silicatos 6,87 1.396,93
PRCP18a 33,541 | Gel decapante 9,39 314,95
PRCP24cf 159,480 kg  Pintsilct p/r infemp ext espl 17,97 2.865,86
PRCP26a 82,140 kg  Pintsilicato pasta+aditivo 7,12 584,84
PRCP27a 8,816 | Pintura epoxi prot acero 7,85 69,20
PRCW.2ab 125,373 m2  Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 141,67

Grupo PRC.....cvvvviiiiiiine 5.447,50
PRRB.5d 27,563 m2  Gres ristico 20x20cm 18,42 507,70
PRRB20gh 57,300 u Cenefa azulejo 10x40 dec ints 3,59 205,71

Grupo PRR.....coviiiiiiic 713,41
PUVB.2a 0,870 t Emulsion catiénica C60B3 340,00 295,80

Grupo PUV.......cccoovvvviiiinnn 295,80

29.967,53
15.504,06

3.621,41
37.147,54

49.100,80
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 Retirada de redes de proteccion provisionales
Retirada de redes de proteccion provisionales existentes en fachadas, desde medios auxiliares.
MOOA12a 0,066 h Pedn ordinario construccion 14,82 0,98
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccién 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 4,80 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

01.02 pa Retirada de elementos impropios de fachadas
Retirada elementos impropios en fachada, tales como instalaciones fuera de servicio, restos de anclajes, abraza-
deras de bajjantes, y elementos no originales de las fachadas.

MOOA12a 12,000 h Pedn ordinario construccion 14,82 177,84
MOOA10a 12,000 h  Ayudante construccion 15,41 184,92
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 362,80 7,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 370,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DOS CENTIMOS

01.03 u  Estudio-informe histérico
Estudios y primeros informes histéricos sin aportar presupuesto.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 177,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

01.04 u  Estudio cromatico pinturas fachada

TOTAL PARTIDA ..ot 52,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

01.05 u  Catainspeccién rev mortero
Cata en revestimiento de mortero, a una altura de hasta 5.00m, para la inspeccion de las diferentes capas y fipo de
material de base, con medios manuales, sin incluir la reposicion de los mismo.
MOOA12a 2,280 h  Peon ordinario construccion 14,82 33,79
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 33,80 0,68

TOTAL PARTIDA ...t 34,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m2 Picado cto param vert

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ot 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

02.02 m2 Rascado mur ext medio mecénico
Rascado de pinturas en muro exterior hasta la completa eliminacion de las mismas, ejecutado por procedimiento
mecanico mediante un pequefio martillo neumatico accionado con un compresor portatil, incluso retirada y carga de
escombros sobre cami6n o contenedor para posterior transporte a v ertedero, sin deduccion de huecos.

MOOA12a 0,066 h  Peon ordinario construccion 14,82 0,98
MMMA.4ha 0,110 h  Compr diésel 14m3 10,29 1,13
MMMD.1laa 0,110 h  Martll picador 80mm 3,28 0,36
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

02.03 m2 Cepillado pmto vert enfoscado

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccién 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ..ot 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS

SUBCAPITULO 03.01 RESTAURACION BALCON TIPO A

03.01.01 m2 Sustitucion base balcones forja con moldura inferior
Sustitucion de la base de los balcones de forja mediante apeo de estructura de perfiles metélicos, realizacion de
molde de fibra de vidrio para reproduccion de volimenes originales de moldurado inferior, retirado de piezas cera-
micas originales, asi como pavimento superior, apuntalamiento y apeo, posterior picado con eliminacién completa
del moldurado hasta dejar la estructura metalica de forja existente vista hasta una profundidad minima de 10 cm,
tanto en la base como en los anclajes de la misma a fachada, lijado y cepillado hasta eliminar todo 6xido de la
misma, aplicacion de proteccion mediante pintura de proteccion antioxidante para ambientes agresivos, y posterior
reconstruccion del modurado y base de balcon con mortero tix otropico, se colocaran en la cara superior y en la in-
ferior con una pequefia solera intermedia ejecutada in situ y armada con mallazo 10mx10m y 8mm de didmetro, y
colocacion de las piezas ceramicas originales previa restauracion y/o reproduccién caso de no ser posible su re-
cuperacion, aportacion de pletinas metalicas de refuerzo caso de ser necesarias, incluso aportacion de piezas nue-
vas similares en caso de ser necesario, recibido para anclaje de completo de barandilla con mortero de repara-
cion,
La aplicacion de pinturas de proteccion de la misma no estn incluidsa en este precio. Posteriormente despuntala-
miento posterior, eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 8,000 h  Oficial 12 construccion 17,74 141,92
MOOA1la 8,000 h  Peon especializado construccion 15,41 123,28
MOOO.4a 16,000 h  Especialista restaurador fachada 15,41 246,56
MOOO.6a 6,000 h  Especialista en reproducciones 15,41 92,46
PBUW14a 1,000 u Boquilla de iny eccién resinas 0,10 0,10
PBUA.1a 0,061 kg Resina epoxi p/iny ecciones 17,04 1,04
PBUA28a 0,037 kg Cargas inertes p/resina epoxy 2,34 0,09
PBUN12c 0,500 m  Varilla fibra vidrio g6mm 4,57 2,29
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,11 0,01
PBPM35a 48,000 kg  Mortero tix otrépico gris 0,57 217,36
PBUA21d 0,090 kg Mas 812/813 9,22 0,83
MMEM14bec 5,000 m2 Amtz tabl hdrf fendlico e21 3 us 6,50 32,50
MMET.1db 8,000 u  Amtz puntal met 5.00m 25 us 1,30 10,40
MMMA20a 0,400 h  Taladradora mecénica 1,79 0,72
MMMA21a 1,000 h  Pistola inyeccién de mano 2,03 2,03
PEAM.3aad 1,150 m2 Mallazo ME 500 T 15x 15 @ 8-8 3,73 4,29
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 685,90 13,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 699,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

03.01.02 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas
de pintura existentes y de oxido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a 0,945 h  Oficial 12 pintura 17,74 16,76
PRCP18a 0,105 1 Gel decapante 9,39 0,99
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 17,80 0,36

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

18,11
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03.01.03 u

MOOM11a 7,321 h
MOOA12a 0,266 h
PEAP17g 10,648 kg
PRCP18a 0,666 |
PRCP17a 0,932 |
MMMD.3cd 0,266 h
MMMAL7c 0,399 h
%02 2,000 %

Rest bal forja 2.50x1.10m

Restauracion de balcon metalico de forja con una longitud desarrollada de hasta 2.50 m y 1.10 m de altura, con un
estado de conservacion regular, comprendiendo: reparaciones mecanicas consistentes en la reparacion de las ple-
tinas de base donde se construy e el suelo del balcn y de la chapa tapafrentes, revision y cambio de rizado y de-
coraciones del barandal, ajuste de la remacheria, enderezado de balustres y barandal superior, limpieza general y
decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genericos adecuados al tipo de pintura, eliminacion de
oxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del acido EDTA, sosa caustica 0 acido oxdalico y mecanica-
mente con cepillos metdlicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar.

Especialista metal 15,70 114,94
Peon ordinario construccion 14,82 3,94
Acero pucelado para forja 1,32 14,06
Gel decapante 9,39 6,25
Diluy ente sintético-aguarras 2,32 2,16
Compr aire a presion caudal 8m3 9,19 2,44
Cepilladora de alambres mecéanica 8,30 3,31
Costes Directos Complementarios 147,10 2,94
TOTAL PARTIDA ..ot 150,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUATRO CENTIMOS

03.01.04 m2 Pintura proteccion elementos metélicos

MOON.8a 0,812 h
MOON10a 0,008 h
PRCP27a 0,086 |
%02 2,000 %

Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de exposicion
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacién de 150 um, capa intermedia de 150 um, y capa de acabado de
80 um, con un espesor total de proteccion de 380 pum, aplicado de forma manual, segin UNE-EN ISO 12944 e Ins-
truccion EAE.

Oficial 12 pintura 17,74 14,40
Ay udante pintura 15,41 0,12
Pintura epoxi prot acero 7,85 0,68
Costes Directos Complementarios 15,20 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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SUBCAPITULO 03.02 RESTAURACION BALCON TIPO B
03.02.01 m2 Decapado baran frj c/disv

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas
de pintura existentes y de Oxido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a 0,945 h  Oficial 12 pintura 17,74 16,76
PRCP18a 0,105 1 Gel decapante 9,39 0,99
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

03.02.02 m2 Pintura proteccion elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de exposicion
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacién de 150 um, capa intermedia de 150 um, y capa de acabado de
80 um, con un espesor total de proteccion de 380 pum, aplicado de forma manual, segiin UNE-EN ISO 12944 e Ins-

truccion EAE.
MOON.8a 0,812 h  Oficial 12 pintura 17,74 14,40
MOON10a 0,008 h  Ayudante pintura 15,41 0,12
PRCP27a 0,086 | Pintura epoxi prot acero 7,85 0,68
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.03 RESTAURACION BALCON TIPO C

03.03.01 m  Levnt baran frj c/aprov
Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material y re-
tirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.

MOOC.8a 0,812 h  Oficial 12 carpinteria 18,55 15,06
MOOC13a 0,315 h  Aprendiz 2° carpinteria 8,25 2,60
MOOA12a 0,540 h  Pedn ordinario construccion 14,82 8,00
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 25,70 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

03.03.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

03.03.03 m2 Demolicion de aplacados / alicatados
Demolicién de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.
MOOA12a 0,550 h  Pedn ordinario construccion 14,82 8,15
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA ...t 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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03.03.04 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x10mm y gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ...t 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

03.03.05 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicién puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacién de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h Pebn ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiviiiiecieeee s 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.03.06 m2 Rust 20x20 MC c/jnt RG
Rev estimiento cerdmico similar al existente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de gres ristico
de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de resinas reactivas
(RG), incluso cortes y limpieza, segiin NTE/RPA-3 y Guia de la Baldosa Cerdmica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,450 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,98
MOOA12a 0,225 h  Pe6n ordinario construccion 14,82 3,33
PRRB.5d 1,050 m2 Gres rdstico 20x 20cm 18,42 19,34
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 81,28 1,46
PBUR.2a 0,900 kg  Mortero de resinas reactivas 9,14 8,23
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,11 0,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 40,30 0,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

03.03.07 m  Cenefa 10x40 MC c/jnt RG
Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con mortero de ce-
mento y rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, segin Guia de la Baldosa Ce-
ramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,74 3,55
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
PRRB20gh 5,000 u  Cenefa azulejo 10x40 dec ints 3,59 17,95
PBUR.2a 0,260 kg  Mortero de resinas reactivas 9,14 2,38
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,11 0,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,40 0,51
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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03.03.08 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas
de pintura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros.
MOON.8a 0,945 h  Oficial 12 pintura 17,74 16,76
PRCP18a 0,105 | Gel decapante 9,39 0,99
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
03.03.09 m2 Pintura proteccion elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de exposicion
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacién de 150 um, capa intermedia de 150 um, y capa de acabado de
80 um, con un espesor total de proteccion de 380 pum, aplicado de forma manual, segin UNE-EN ISO 12944 e Ins-
truccion EAE.
MOON.8a 0,812 h  Oficial 12 pintura 17,74 14,40
MOON10a 0,008 h  Ayudante pintura 15,41 0,12
PRCP27a 0,086 | Pintura epoxi prot acero 7,85 0,68
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 15,20 0,30
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
03.03.10 m  Recolocacion de barandilla existente
Recolocacion de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretraccion en
anclajes a fabrica y suministro y colocacion de tornillos roscados didmetro 8 mm de longitud de anclaje minimimo
10 cm en losas de hormigén reutilizando las pletinas. Incluso parte proporcional de aporte de pletinas nuevas en
caso de ser necesarias, 0 piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza.
MOOA.8a 0,800 h  Oficial 12 construccion 17,74 14,19
MOOA12a 0,800 h  Pedn ordinario construccion 14,82 11,86
MOOC.8a 0,250 h  Oficial 12 carpinteria 18,55 4,64
PFDB40ce 0,800 kg Pletina a calibrado 40x 5mm 0,60 0,48
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 31,20 0,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 03.04 RESTAURACION BALCON TIPO D
03.04.01 m  Levnt baran frj c/aprov

Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material y re-
tirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.

MOOC.8a 0,812 h  Oficial 12 carpinteria 18,55 15,06
MOOC13a 0,315 h  Aprendiz 2° carpinteria 8,25 2,60
MOOA12a 0,540 h Pedn ordinario construccion 14,82 8,00
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 25,70 0,77
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

03.04.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

03.04.03 m2 Demolicion de aplacados / alicatados
Demolicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.
MOOA12a 0,550 h  Pedn ordinario construccion 14,82 8,15
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA ..ot 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

03.04.04 m2 Rust 20x20 MC c/jnt RG
Rev estimiento cerdmico similar al existente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de gres ristico
de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de resinas reactivas
(RG), incluso cortes y limpieza, segiin NTE/RPA-3'y Guia de la Baldosa Cerdmica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,450 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,98
MOOA12a 0,225 h  Pe6n ordinario construccion 14,82 3,33
PRRB.5d 1,050 m2 Gres rdstico 20x 20cm 18,42 19,34
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 81,28 1,46
PBUR.2a 0,900 kg  Mortero de resinas reactivas 9,14 8,23
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,11 0,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 40,30 0,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
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03.04.05 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicién puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacion de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h Pebn ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiviiiiecieeee s 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.04.06 m  Cenefa 10x40 MC c/jnt RG
Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con mortero de ce-
mento y rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, segin Guia de la Baldosa Ce-
ramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,74 3,55
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
PRRB20gh 5,000 u  Cenefa azulejo 10x40 dec ints 3,59 17,95
PBUR.2a 0,260 kg  Mortero de resinas reactivas 9,14 2,38
PBAA.1la 0,001 m3 Agua 1,11 0,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,40 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

03.04.07 m  Perfil acero U acero inoxidable AISI 316
Suministro y colocacion de perfil U de acero inoxidable AISI 316 de dimensiones 20x 30x20mm, con garras de an-
claje de acero de didmetro 8 mm y de longitud 10 ¢cm, cada 20 ¢cm, de misma calidad roscada y soldada a la ante-
rior, incluso perforacion y aplicacion de resina epoxi para fijacién en capa de mortero de agarre de pavimento de
balcones. Incluso eliminacacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 17,74 2,66
MOOA1la 0,150 h  Peon especializado construccion 15,41 2,31
PBTL5T 1,200 m  Perfil U acero inoxidable AISI 316 20x 30x 20 12,54 15,05
PBUW14a 1,000 u  Boquilla de iny eccion resinas 0,10 0,10
PBUA.1a 0,061 kg Resina epoxi p/iny ecciones 17,04 1,04
MMMA20a 0,400 h  Taladradora mecénica 1,79 0,72
MMMA21a 1,000 h  Pistola inyeccién de mano 2,03 2,03
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 23,90 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

03.04.08 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas
de pintura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a 0,945 h  Oficial 12 pintura 17,74 16,76
PRCP18a 0,105 | Gel decapante 9,39 0,99
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
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03.04.09 m2 Pintura proteccién elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de exposicion
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacién de 150 um, capa intermedia de 150 um, y capa de acabado de
80 um, con un espesor total de proteccion de 380 um, aplicado de forma manual, segin UNE-EN ISO 12944 e Ins-

truccion EAE.
MOON.8a 0,812 h  Oficial 12 pintura 17,74 14,40
MOON10a 0,008 h  Ayudante pintura 15,41 0,12
PRCP27a 0,086 | Pintura epoxi prot acero 7,85 0,68
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA ..ot 15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

03.04.10 m  Recolocacién de barandilla existente
Recolocacion de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretraccion en
anclajes a fabrica y suministro y colocacion de tornillos roscados didmetro 8 mm de longitud de anclaje minimimo
10 cm en losas de hormigén reutilizando las pletinas. Incluso parte proporcional de aporte de pletinas nuevas en
caso de ser necesarias, 0 piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,800 h  Oficial 12 construccion 17,74 14,19
MOOA12a 0,800 h  Pedn ordinario construccion 14,82 11,86
MOOC.8a 0,250 h  Oficial 12 carpinterfa 18,55 4,64
PFDB40ce 0,800 kg Pletina a calibrado 40x 5mm 0,60 0,48
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 31,20 0,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.05 RESTAURACION BALCON TIPO E

03.05.01 m  Levnt baran frj c/aprov
Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material y re-
tirada del mismo, sin incluir ransporte a almacén, segiin NTE/ADD-18.

MOOC.8a 0,812 h  Oficial 12 carpinteria 18,55 15,06
MOOC13a 0,315 h  Aprendiz 2° carpinteria 8,25 2,60
MOOA12a 0,540 h Pedn ordinario construccion 14,82 8,00
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 25,70 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

03.05.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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03.05.03 m2 Demolicién de aplacados / alicatados
Demolicién de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,550 h  Peon ordinario construccion 14,82 8,15
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA ..ottt 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

03.05.04 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en frama, con luz de malla
10x10mm y gramaje 135gr/m2?, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

03.05.05 m2 Rust 20x20 MC c/jnt RG
Rev estimiento cerdmico similar al existente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de gres ristico
de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de resinas reactivas
(RG), incluso cortes y limpieza, segun NTE/RPA-3'y Guifa de la Baldosa Ceramica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,450 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,98
MOOA12a 0,225 h  Peon ordinario construccion 14,82 3,33
PRRB.5d 1,050 m2 Gres rdstico 20x 20cm 18,42 19,34
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 81,28 1,46
PBUR.2a 0,900 kg  Mortero de resinas reactivas 9,14 8,23
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,11 0,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 40,30 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

03.05.06 m  Cenefa 10x40 MC c/jnt RG
Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con mortero de ce-
mento y rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, segin Guia de la Baldosa Ce-
ramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,74 3,55
MOOA12a 0,100 h Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
PRRB20gh 5,000 u  Cenefa azulejo 10x40 dec ints 3,59 17,95
PBUR.2a 0,260 kg  Mortero de resinas reactivas 9,14 2,38
PBAA.la 0,001 m3 Agua 1,11 0,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,40 0,51
TOTAL PARTIDA ...ttt 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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03.05.07 m  Perfil acero U acero inoxidable AISI 316
Suministro y colocacion de perfil U de acero inoxidable AISI 316 de dimensiones 20x 30x 20mm, con garras de an-
claje de acero de didametro 8 mm y de longitud 10 ¢cm, cada 20 ¢cm, de misma calidad roscada y soldada a la ante-

rior, incluso perforacion y aplicacion de resina epoxi para fijacion en capa de mortero de agarre de pavimento de
balcones. Incluso eliminacacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 17,74 2,66
MOOA1la 0,150 h  Peon especializado construccion 15,41 2,31
PBTL5T 1,200 m  Perfil U acero inoxidable AISI 316 20x 30x 20 12,54 15,05
PBUW14a 1,000 u  Boquilla de iny eccion resinas 0,10 0,10
PBUA.1a 0,061 kg Resina epoxi p/iny ecciones 17,04 1,04
MMMA20a 0,400 h  Taladradora mecénica 1,79 0,72
MMMA21a 1,000 h  Pistola inyeccién de mano 2,03 2,03
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 23,90 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

03.05.08 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicioén puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacion de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h Pebn ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ...oviie e 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.05.09 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas
de pintura existentes y de Oxido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a 0,945 h  Oficial 12 pintura 17,74 16,76
PRCP18a 0,105 1 Gel decapante 9,39 0,99
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

03.05.10 m2 Pintura proteccion elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de exposicion
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacion de 150 um, capa intermedia de 150 um, y capa de acabado de
80 um, con un espesor total de proteccion de 380 pum, aplicado de forma manual, segiin UNE-EN ISO 12944 e Ins-

truccion EAE.
MOON.8a 0,812 h  Oficial 12 pintura 17,74 14,40
MOON10a 0,008 h  Ayudante pintura 15,41 0,12
PRCP27a 0,086 | Pintura epoxi prot acero 7,85 0,68
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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03.05.11 m  Recolocacion de barandilla existente
Recolocacion de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretraccion en
anclajes a fabrica y suministro y colocacién de tornillos roscados diametro 8 mm de longitud de anclaje minimimo
10 cm en losas de hormigén reutilizando las pletinas. Incluso parte proporcional de aporte de pletinas nuevas en
caso de ser necesarias, 0 piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,800 h  Oficial 12 construccion 17,74 14,19
MOOA12a 0,800 h  Peon ordinario construccion 14,82 11,86
MOOC.8a 0,250 h  Oficial 12 carpinteria 18,55 4,64
PFDB40ce 0,800 kg Pletina a calibrado 40x 5mm 0,60 0,48
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 31,20 0,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.06 RESTAURACION BALCON TIPO F

03.06.01 m  Levnt baran frj c/aprov
Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material y re-
tirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segtin NTE/ADD-18.

MOOC.8a 0,812 h  Oficial 12 carpinterfa 18,55 15,06
MOOC13a 0,315 h  Aprendiz 2° carpinteria 8,25 2,60
MOOA12a 0,540 h  Pedn ordinario construccion 14,82 8,00
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 25,70 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

03.06.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ot 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

03.06.03 m2 Demolicion de aplacados / alicatados
Demolicién de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.
MOOA12a 0,550 h  Pedn ordinario construccion 14,82 8,15
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA ...t 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

03.06.04 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacién en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x10mm y gramaje 135gr/m2, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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03.06.05 m2 Rust 20x20 MC c/jnt RG
Rev estimiento cerdmico similar al existente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de gres ristico
de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero de resinas reactivas

(RG), incluso cortes y limpieza, segun NTE/RPA-3'y Guifa de la Baldosa Ceramica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,450 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,98
MOOA12a 0,225 h  Peon ordinario construccion 14,82 3,33
PRRB.5d 1,050 m2 Gres rdstico 20x 20cm 18,42 19,34
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 81,28 1,46
PBUR.2a 0,900 kg  Mortero de resinas reactivas 9,14 8,23
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,11 0,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 40,30 0,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

03.06.06 m  Cenefa 10x40 MC c/jnt RG
Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con mortero de ce-
mento y rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, segiin Guia de la Baldosa Ce-
ramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,74 3,55
MOOA12a 0,100 h Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
PRRB20gb 5,000 u  Cenefa azulejo 10x40 dec ints 3,59 17,95
PBUR.2a 0,260 kg  Mortero de resinas reactivas 9,14 2,38
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,11 0,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,40 0,51
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiieiieeeee e 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

03.06.07 m  Perfil acero U acero inoxidable AISI 316
Suministro y colocacion de perfil U de acero inoxidable AISI 316 de dimensiones 20x 30x 20mm, con garras de an-
claje de acero de didametro 8 mm y de longitud 10 ¢cm, cada 20 ¢cm, de misma calidad roscada y soldada a la ante-
rior, incluso perforacion y aplicacion de resina epoxi para fijacién en capa de mortero de agarre de pavimento de
balcones. Incluso eliminacacién de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 17,74 2,66
MOOA1la 0,150 h  Peon especializado construccion 15,41 2,31
PBTL5T 1,200 m  Perfil U acero inoxidable AISI 316 20x 30x 20 12,54 15,05
PBUW14a 1,000 u  Boquilla de iny eccion resinas 0,10 0,10
PBUA.1a 0,061 kg Resina epoxi p/iny ecciones 17,04 1,04
MMMA20a 0,400 h  Taladradora mecénica 1,79 0,72
MMMA21a 1,000 h  Pistola inyeccién de mano 2,03 2,03
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 23,90 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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03.06.08 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicién puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacion de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h Pebn ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiviiiiecieeee s 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.06.09 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas
de pintura existentes y de Oxido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, incluso retirada de escombros.

MOON.8a 0,945 h  Oficial 12 pintura 17,74 16,76
PRCP18a 0,105 1 Gel decapante 9,39 0,99
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 17,80 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

03.06.10 m2 Pintura proteccién elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de exposicion
Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacion de 150 um, capa intermedia de 150 um, y capa de acabado de
80 um, con un espesor total de proteccion de 380 um, aplicado de forma manual, segiin UNE-EN ISO 12944 e Ins-

truccion EAE.
MOON.8a 0,812 h  Oficial 12 pintura 17,74 14,40
MOON10a 0,008 h  Ayudante pintura 15,41 0,12
PRCP27a 0,086 | Pintura epoxi prot acero 7,85 0,68
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 15,20 0,30

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

03.06.11 m  Recolocacion de barandilla existente
Recolocacion de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones antiretraccion en
anclajes a fabrica y suministro y colocacién de tornillos roscados diametro 8 mm de longitud de anclaje minimimo
10 cm en losas de hormigén reutilizando las pletinas. Incluso parte proporcional de aporte de pletinas nuevas en
caso de ser necesarias, 0 piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,800 h  Oficial 12 construccion 17,74 14,19
MOOA12a 0,800 h  Peon ordinario construccion 14,82 11,86
MOOC.8a 0,250 h  Oficial 12 carpinteria 18,55 4,64
PFDB40ce 0,800 kg Pletina a calibrado 40x 5mm 0,60 0,48
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 31,20 0,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 03.07 REPARACION GRIETA MEDIANERA FACHADA
03.07.01 m2 Picado cto param vert

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,500 h Pebn ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ot 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

03.07.02 m2 Cepillado pmto vert enfoscado

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccién 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ..ottt 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

03.07.03 m  Microcosido epoxi fi-v+polie 6 mm

Microcosido sobre fabrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi con una carga
inerte del 20 %, armadas con una varilla de fibra de vidrio+poliester de 6 mm de didmetro en taladros practicados
mediante maquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparacion de la zona de trabajo tapando
las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecucion de
dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobacién de llenado, en profundi-
dades menores de 50 cm y esviajes previstos, introduccion de la armadura, colocacion de boquillas de cobre en
los taladros, con tubos de plasticos transparentes e inyeccion a pequefia presién con pistola manual, desmontado
de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de medios aux iliares.

MOOO.1c 0,300 h  Especialista cosidos estaticos 15,41 4,62
MOOA1la 0,300 h  Pedn especializado construccion 15,41 4,62
PBUW14a 1,000 u Boquilla de iny eccién resinas 0,10 0,10
PBUA.1a 0,061 kg Resina epoxi p/iny ecciones 17,04 1,04
PBUA28a 0,037 kg  Cargas inertes p/resina epoxy 2,34 0,09
PBUN12c 0,500 m  Varilla fibra vidrio g6mm 4,57 2,29
PBAA.la 0,010 m3 Agua 1,11 0,01
PBUA21d 0,090 kg Mas 812/813 9,22 0,83
MMMA20a 0,400 h  Taladradora mecénica 1,79 0,72
MMMA21a 1,000 h  Pistola inyeccién de mano 2,03 2,03
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.07.04 m  Csfab Idr grp 912 res epx
Cosido estatico de fisura sobre fabrica de ladrillo ceramico mediante la inclusion de grapas de acero corrugado B
500 S de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura,
comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la direccion de la fisura; limpiado, mojado
y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado
de cal, dosificacién 1:0.5:4, para que no se produzcan excesivas retracciones, colocacion de las grapas y relleno
de las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con resina epoxi iny ectada a presién controlada.
MOO0O0.1c 0,750 h Especialista cosidos estaticos 15,41 11,56
MOOA12a 0,750 h  Pedn ordinario construccion 14,82 11,12
MOON10a 0,050 h  Ayudante pintura 15,41 0,77
PBPM.5a 0,002 m3 Mortero mixto 1:0.5:4 122,79 0,25
PBUA53a 2,112 kg  Adhesivo resina epoxi est 12,46 26,32
PEAA.3cd 0,888 kg  Acero corru B 500 S 12 0,59 0,52
PRCP.8ahc 0,001 | Impr ind mate col 7,23 0,01
MMML.6a 0,300 h  Equipo de inyeccién resinas 1,25 0,38
MMMA20a 0,350 h  Taladradora mecénica 1,79 0,63
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 51,60 1,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.07.05 m  Csfab Idr grp 210 res epx
Cosido estatico de fisura sobre fabrica de ladrillo ceramico mediante la inclusion de grapas de acero corrugado B
500 S de 10 mm de diametro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura,
comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la direccion de la fisura; limpiado, mojado
y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado
de cal, dosificacién 1:0.5:4, para que no se produzcan excesivas retracciones, colocacion de las grapas y relleno
de las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con resina epoxi iny ectada a presion controlada.
MOOO.1c 0,750 h  Especialista cosidos estaticos 15,41 11,56
MOOA12a 0,750 h Pedn ordinario construccion 14,82 11,12
MOON10a 0,050 h  Ayudante pintura 15,41 0,77
PBPM.5a 0,002 m3 Mortero mixto 1:0.5:4 122,79 0,25
PBUA53a 1,917 kg  Adhesivo resina epoxi est 12,46 23,89
PEAA.3cc 0,617 kg  Acero corru B 500 S g10 0,61 0,38
PRCP.8ahc 0,001 | Impr ind mate col 7,23 0,01
MMML.6a 0,300 h Equipo de iny eccioén resinas 1,25 0,38
MMMA20a 0,350 h  Taladradora mecénica 1,79 0,63
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 49,00 0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
03.07.06 m2 Imprimacién acrilica para enfoscados
Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrflica al siloxano texturada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para la aplicacién posterior de
morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del soporte. Eliminacién de restos y lim-
pieza.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
ERPP.1CBTY 0,200 | Puente de adherencia impermeable 6,20 1,24
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,10 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 519

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

03.07.07 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x10mm y gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ...t 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

03.07.08 m  Marcado y sellado de junta medianera
Apertura de junta mediante radial, previo replanteo y gufa, abriendo una junta minima de 25x 25 mm, y posterior se-
llado de junta de dilatacion con sellador elastico de bajo médulo monocomponente tipo SikaHyflex -250 Facade,
previa limpieza y preparacion del soporte, de aplicacion en frio,eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,020 h  Oficial 12 construccion 17,74 0,35
MOOA1la 0,020 h  Peon especializado construccion 15,41 0,31
PUVB.2a 0,030 t Emulsion catidnica C60B3 340,00 10,20
PNIB.8b 1,050 m  Corddn premoldeado 20mm BH-II 2,07 2,17
PNGYT5 1,050 m  Sellador elastico SikaHyflex Facade 9,56 10,04
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 23,10 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

03.07.09 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicioén puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacién de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h Pebn ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 03.08 RESTAURACION RECERCADO DE HUECOS BALCONES
03.08.01 m2 Picado cto param vert

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ot 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

03.08.02 m2 Cepillado pmto vert enfoscado

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccién 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ..ottt 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

03.08.03 m2 Imprimacién acrilica para enfoscados
Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrilica al siloxano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para la aplicacion posterior de
morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del soporte. Eliminacién de restos y lim-

pieza.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
ERPP.1CBTY 0,200 | Puente de adherencia impermeable 6,20 1,24
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

03.08.04 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacién en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccién por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

03.08.05 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacién 1.6, confeccionado en
obra con cemento con adicion puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacién de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h  Peon ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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03.08.06 m  Microcosido epoxi fi-v+polie 6 mm

Microcosido sobre fabrica de piedra, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi con una carga
inerte del 20 %, armadas con una varilla de fibra de vidrio+poliester de 6 mm de didmetro en taladros practicados
mediante maquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparacion de la zona de trabajo tapando
las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecucion de
dos taladros (una para entrada de la resina y el otro para la salida de aire y comprobacion de llenado, en profundi-
dades menores de 50 cm y esviajes previstos, introduccién de la armadura, colocacion de boquillas de cobre en
los taladros, con tubos de plasticos transparentes e inyeccion a pequefia presién con pistola manual, desmontado
de las boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de medios auxiliares.

MOOO0.1c 0,300 h Especialista cosidos estaticos 15,41 4,62
MOOA1la 0,300 h  Pedn especializado construccion 15,41 4,62
PBUW14a 1,000 u  Boquilla de iny eccion resinas 0,10 0,10
PBUA.1a 0,061 kg Resina epoxi p/iny ecciones 17,04 1,04
PBUA28a 0,037 kg  Cargas inertes p/resina epoxy 2,34 0,09
PBUN12c 0,500 m  Varilla fibra vidrio g6mm 4,57 2,29
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,11 0,01
PBUA21d 0,090 kg Mas 812/813 9,22 0,83
MMMA20a 0,400 h  Taladradora mecénica 1,79 0,72
MMMA21a 1,000 h Pistola iny eccién de mano 2,03 2,03
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.09 LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS

03.09.01 m2 Limp pmto LT/ mortero c/agua nbl
Limpieza mecanica de paramento de ladrillo cara vista y/o mortero en estado de conservacion regular y conside-
rando un grado de dificultad alto, mediante proy eccion de spray de agua nebulizada (gotas de 0.5-1 mm de grosor
mm de grosor) a baja presion (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja presién y utilizada en
casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso previo a la
limpieza por chorro de arena himeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos,
incluso parte proporcional de agua.

MOOA.8a 0,399 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,08
MOOA1la 0,133 h  Peon especializado construccion 15,41 2,05
MMML22a 0,333 h  Hidrolimpiadora agua fria 2,58 0,86
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 10,00 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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03.09.02 m2 Limp pmto c/vdr gran en sec
Limpieza superficial de elementos especiales (cornisas, vuelos, salientes, figuras) de paramento de piedra, ladrillo
cara vista, mortero..., en estado de conservacion regular y considerando un grado de dificultad alto, mediante la
proy eccién en seco, con equipo de chorreado, de vidrio sodo-célcico granulado de clase neutra y forma irregular
(sin silice libre), de densidad aparente 1.11 g/lcm3 y distribucion granulométrica de 100 a 300 micras, a baja pre-
sién (0.2-1.5 bar) y con un &ngulo de 45° o inferior, incluso repasado, eliminacion de cascotes y disgregados exis-
tentes, recogida de particulas usadas... y parte proporcional de medios auxiliares.

MOOA.8a 0,515 h  Oficial 12 construccion 17,74 9,14
MOOA1la 0,515 h  Peon especializado construccion 15,41 7,94
PBRW18b 8,239 kg  Vdr gran p/limp fach 0,29 2,39
MMML12a 0,330 h Equipo chorro de arena 7,51 2,48
MMMA.4ba 0,330 h  Compr diésel 4m3 3,05 1,01
MMML26a 0,330 h  Post-enfriador de aire 2,06 0,68
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 23,60 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

03.09.03 m2 Limpieza mecénica y saneado
Saneado de morteros en estado de conservacion regular, mediante picado de la zona hasta dejar el soporte resis-
tente y limpieza de la superficie restante mediante aspiracion y cepillado hasta completa eliminacion de depdsitos
de suciedad no adherida; incluso p.p. de limpieza manual mediante cepillo de cerdas acrilicas para eliminacion de
restos superficiales ligeramente adheridos. Eliminacion de parcheados de morteros ajenos a la fabrica original. Se
considera el 20% de la superficie.

MO.rest.1 0,248 h Esp. Restauracién con form.acad 18,20 4,51
MO.rest.2 0,620 h  Ayudante de restaurador. 11,90 7,38
MO.OF.22 cons 0,620 h  Oficial 22 construccion 14,10 8,74
MMMAsp01 0,099 ud Amortiz aspirad ind trifas 22,50 2,23
%0200 3,000 %  Medios auxiliares 22,90 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

03.09.04 m2 Pint silct fach espl <20 2+1fond

Pintura mineral a base de silicatos (disolucién acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resis-
tentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de proteccion y decorativo de fachadas hasta una altura
menor a los 20m, en color especial; comprendiento: proteccion de las carpinterias a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura
gruesa a hase de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el
DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporcion de la mezcla, permanencia valida de la mezcla,
temperatura minima de aplicacion, iempo de secado y rendimiento tedrico en m2/1.

MOON.8a 0,242 h  Oficial 12 pintura 17,74 4,29
PRCP26a 0,200 kg Pintsilicato pastataditivo 7,12 1,42
PRCP24cf 0,400 kg Pintsilct p/r intemp ext espl 17,97 7,19
PRCP17g 0,510 | Diluy ente silicatos 6,87 3,50
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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03.09.05 m2 Péatina artificial en superficie de altura inferior a 32m
Péatina artificial en edificio, mediante impregnacion en superficie de compuestos inorganicos estables y transpirables
aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, segin el grado de patina determinado. Realizado mediante
pigmentos naturales tipo Bay er y aglutinados con acetato de polivinilo. Trabajos ejecutados en altura no superior a
32mt, por mano de obra debidamente cualificada.

MOON.8a 0,600 h  Oficial 12 pintura 17,74 10,64
PRCP26a 0,600 kg Pintsilicato pasta+aditivo 7,12 4,27
PRCP24cf 0,400 kg Pintsilct p/r intemp ext espl 17,97 7,19
PRCP17g 0,510 | Diluy ente silicatos 6,87 3,50
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,60 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.10 TRATAMIENTO HUMEDAD CAPILARIDAD

03.10.01 m2 Tratamiento por electro6smosis inhaldmbrica
Tratamiento mediante sistema de electro6smosis inhalambrica (sistema electrofisico) hasta 50 m2, mediante ondas
de ultrasonido de muy baja frecuencia, mediante instalacién de alimentacién y enchufes con toma de tierra, coloca-
cion de equipo de electrodsmosis con marcado CE y FCC, regulacion de frecuencia e intensidad de las pautas in-
ternas para adaptacion a la composicion y grueso del muro, conexionado de los disposiivos y calibrado entre
ellos. Totalmente instalado y en funcionamiento.

MOOO0.4a 3,000 h Especialista restaurador fachada 15,41 46,23
ELECOSM6 1,000 u Equipo electrodsmosis ultrasonidos 4.800,00 4.800,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 4.846,20 96,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 4.943,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CENTIMOS

SUBCAPITULO 03.11 REPOSICION DE ENFOSCADOS SANEADOS

03.11.01 m2 Imprimacion acrilica para enfoscados
Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrilica al siloxano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para la aplicacion posterior de
morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del soporte. Eliminacién de restos y lim-

pieza.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
ERPP.1CBTY 0,200 | Puente de adherencia impermeable 6,20 1,24
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

03.11.02 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacién en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x10mm y gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ...t 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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03.11.03 m  Marcado y sellado de junta medianera
Apertura de junta mediante radial, previo replanteo y gufa, abriendo una junta minima de 25x 25 mm, y posterior se-
llado de junta de dilatacion con sellador elastico de bajo médulo monocomponente tipo SikaHyflex -250 Facade,
previa limpieza y preparacion del soporte, de aplicacion en frio,eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,020 h  Oficial 12 construccion 17,74 0,35
MOOA1la 0,020 h  Peon especializado construccion 15,41 0,31
PUVB.2a 0,030 t Emulsion catidnica C60B3 340,00 10,20
PNIB.8b 1,050 m  Corddn premoldeado 20mm BH-II 2,07 2,17
PNGYT5 1,050 m  Sellador elastico SikaHyflex Facade 9,56 10,04
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 23,10 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

03.11.04 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicion puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacién de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h Pebn ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 04 INTERVENCIONES EN MOLDURAS

SUBCAPITULO 04.01 CORNISA MOLDURADA

04.01.01 m2 Reintegracion de faltantes pétreos mortero restauracion
Restauracion de faltantes de fachada pétrea mediante mortero de restauracion, de baja densidad y elevada dureza,
esculpible y modeable tipo Parrot's Mix n°, con textura mimética y patinado final.

MOO0O0.4a 5,500 h Especialista restaurador fachada 15,41 84,76
MOOO.6a 5,500 h  Especialista en reproducciones 15,41 84,76
PBUW14a 3,000 u Boquilla de iny eccién resinas 0,10 0,30
PBUA.1a 0,100 kg  Resina epoxi p/iny ecciones 17,04 1,70
PBUA28a 0,037 kg  Cargas inertes p/resina epoxy 2,34 0,09
PBUN12c 1,500 m  Varilla fibra vidrio g6mm 4,57 6,86
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,11 0,01
PBPM35a 10,000 kg  Mortero tix otrépico gris 0,57 5,70
PBUA21d 0,090 kg Mas 812/813 9,22 0,83
MMMA20a 0,400 h  Taladradora mecénica 1,79 0,72
MMMA21a 1,000 h  Pistola inyeccién de mano 2,03 2,03
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 187,80 3,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 191,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 07 MEDIOS AUXILIARES
07.01 m2 Mont-desm and met th 15-20m
Montaje y desmontaje de andamio metélico de fachada de tubos prefabricados, para una altura entre los 15 y 20m.
Andamio tubular normalizado multidireccional BRIO o similar, fabricado bajo la normativa europea HD 1000 y ho-
mologados por la asociacion francesa de normalizacion, con la certificacion NF, realizado con tubos de acero gal-
vanizado, incluso parte proporcional de piezas especiales, ménsulas, plataformas voladas, cerchas o piezas de
celosia, escaleras interiores en cada nivel, anclajes a fachada u otros, rosetas de anclajes, segln proyecto, efc.,
transporte, carga y descarga, mantenimiento del mismo y sistemas de proteccion, incluso proyecto de andamio y
certiftado de apto para su uso visado por técnico competente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
07.02 m2 Alquiler mes andamio met tubo
Alquiler mensual de andamio metalico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protec-
cion intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento, segun norma UNE-EN 12810-1 y UNE-EN
12811-1. Alquiler de andamios tubulares normalizados sistema multidirecional BRIO o similar, segin medicién con-
siderada en partidas de andamio, incluso inspeccidn periodica de puntos criticos con periodicidad minima mensual
y conforme normativa vigente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
07.03 m2 Red proteccién andamios
Suministro, colocacion y desmontaje de proteccion de andamio con malla tipo Raschel de monofilamento de polieti-
leno color verde o blanco estabilizado contra los rayos UV de peso 65 gr/m2. Incluso clips de fijacion par amallas
de plastico machihembrado de 14 puntas de agarre, bridas, cables 2 mm de acero galvanizaco y prensacables,
considerando solapes de 30 cm en las dos direcciones y considerando sustituciones parciales de las redes en un
30% durante la obra.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
MOOA10a 0,100 h  Ayudante construccién 15,41 1,54
MMATS5R 1,350 m2 Red tipo Raschel de proteccién andamio 65gr/m2 0,75 1,01
MMAT42 1,000 m2 Conjunto clips, cable y prensacables por m2 1,40 1,40
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,40 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.04 h  Plataforma mavil
Plataforma telescpica autopropulsada tipo tijera, para una altura maxima de trabajo de 14m, y minima de 1.6m,
con una carga Util en plataforma de 900 kg.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
07.05 h  Plataforma telescépica movil
Plataforma telescopica mévil articulada diesel, para una altura maxima de trabajo de 16m.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ttt 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m3 Crg man resid escom en conte

Carga manual de residuos de construccién y demolicion mezclados sobre contenedor (no incluido en el precio), in-
cluso humedecido de la carga.
MOOA12a 1,300 h  Pedn ordinario construccion 14,82 19,27
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 19,30 0,39

TOTAL PARTIDA ..ot 19,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

08.02 m3 Transp escom >20km
Transporte de residuos de construccién y demolicién mezclados de densidad media 1.50 ¥m3 considerados como
no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a
mas de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello segln la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat

Valenciana.
MMMT.5cca 0,100 h  Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CENTIMOS

08.03 u  Trasporte conte escombro > 20 km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccién y demolicion mez-
clados producidos en obras de construccion y/o demolicién hasta vertedero especffico, instalacion de tratamiento
de residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vert-
do), seglin R.D. 105/2008.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ottt 130,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS
08.04 m  Bajante para RCDs

Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construccion y demolicion, con embocadura y so-
portes de sujecion, incluso colocacion y desmontaje.

MOOA1la 0,400 h  Peon especializado construccion 15,41 6,16
MPCB.7a 0,100 m  Bajante escombros 46,73 4,67
MPCB.8a 0,100 u  Embocadura escombros 65,88 6,59
MPCB.9%a 0,100 u Par soportes sujecion baj escom 129,43 12,94
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 30,40 0,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD
09.01 u Toma muestras morteros

Toma de muestras de morteros y preparacion para ensay o, segun UNE-EN 1015-2.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt 16,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

09.02 u  Detr flexion y compresion
Determinacion de la resistencia a fiexién y a compresién en morteros endurecidos, segin UNE-EN 1015-11.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 169,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

09.03 u  Det consistencia mesa
Determinacion de la consistencia de morteros frescos (mesa de sacudidas), segin UNE-EN 1015-3.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

09.04 u  Prueba estng hueco fachada
Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpinteria instalada, segin el método definido en la norma
UNE 85247 EX, al término de la ejecucion total del cerramiento de fachada, con ex cepcion de la pintura interior del
cerramiento.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 189,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS

09.05 u  Prueba estnq muro fachada
Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecucion (para aplicar a
posteriori medidas correctoras), segln documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad de fachadas (Documen-
to Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 189,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS

09.06 u  Pruebariego cub inclinada
Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas inclinadas, me-
diante riego continuo de la superficie, segiin documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas (Do-
cumento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 413,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

09.07 u  Prueba evacuacion ag pluviales
Prueba final de evacuacion de aguas pluviales, segin documento: Pruebas de servicio de las redes de evacua-
cion de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simultaneamente con la prueba de
estanqueidad de cubierta por inundacién para evitar may or nimero de desplazamientos.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 141,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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09.08 u  Det adherencia rev o mat repar
Determinacion de la adherencia de rev estimientos, pastas o material de reparacion, mediante ensayo de corte por
enrejado, segin UNE-EN ISO 2409.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS

09.09 u  Ensayo resistencia tracc supf
226,84
Ensay o de resistencia superficial a traccion del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 226,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.10 u  Det espesor rev seco
Determinacion del espesor seco del revestimiento superficial y de la penefracion de la impregnacion, segin
UNE-EN ISO 2808.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ottt 55,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
09.11 u  Dete peliculagalv
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
09.12 u  Examen lig pentr unn soldada

Examen por liquidos penetrantes de uniones soldadas, segiin UNE 14612.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ot 29,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
09.13 u  Detespesor pelicula
Determinacion del espesor de pelicula seca y huméda, segin UNE-EN ISO 2808.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ttt 98,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.01.01 m  Valla mévil galvanizada
Valla mévil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hor-
migdn, incluso colocacion de tableros de madera para proteccion de suelo.

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,74 3,55
MOOA12a 0,200 h Pedn ordinario construccion 14,82 2,96
MPST.2a 0,200 u  Valla movil galvanizada 30,00 6,00
MPST.5a 0,200 u  Soporte metalico 8,70 1,74
MPST.4a 0,200 u  Base de hormigon 6,95 1,39
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 15,60 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

10.01.02 u  Vallamévil p/peatones

Valla mévil amarilla para limitacion de paso de peatones, incluida la colocacion.
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
MPST.3a 0,100 u  Valla mévil p/peatones 47,59 4,76
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 6,20 0,06

TOTAL PARTIDA ...ttt 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
10.01.03 u  Marquesina met c/vuelo 2.50m

Marquesina de proteccion con un vuelo de 2.50m, formada por médulos metélicos separados 2m, compuestos por
soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metélicas, segun R.D. 486/97.

MOOA.8a 0,300 h  Oficial 12 construccion 17,74 5,32
MOOA1la 0,300 h  Peon especializado construccion 15,41 4,62
MPCR.9a 0,050 u  Brazo marguesina 78,50 3,93
MPCR.7a 0,012 u Soporte mordaza 96,01 1,15
PEAC.7j 0,250 m2 Chapa acero galv e/3.0mm 43,08 10,77
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,80 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.02.01 u  Casco protreg c/ruleta

Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caida, regulable con rule-
ta, segiin UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.
MPIC.2b 0,100 u  Casco protecc regulable 7,10 0,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ..ot 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

10.02.02 u  Gaestnor UVyara
Gafa protectora de tipo integral estandar, con proteccion antivaho, a los rayos ultravioleta y antirray ado, segin nor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

MPW.1laac 0,200 u  GaestnorUVy ara 6,99 1,40

% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

10.02.03 u  Pantalla p/soldadura eléctrica
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpi-
caduras de liquidos inocuos, segln norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.
MPU.2b 0,200 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00 5,00
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,05

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

10.02.04 u  Limpiamanos suciedades especial
Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada al pH de la
piel, sin disolventes, exenta de jabon y perfumada.
MPIL.3a 1,000 u Limpiamanos suciedades especial 16,00 16,00
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,16

TOTAL PARTIDA ..ot 16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

10.02.05 u  Guantes ri mec alg punz
Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algoddn tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, seglin norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de cali-
dad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.

MPIM.1bc 0,250 u  Guantes ri mec alg punz 13,77 3,44

% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA ...t 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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10.02.06 u  Guantes sold serraje vacuno
Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la proteccion de los antebra-
zos, segln norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad
CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM. 1de 0,250 u  Guantes sold serraje vacuno 3,75 0,94

% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA ..ottt 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

10.02.07 u  Guantes contra aq alg-pvc
Par de guantes contra los agentes quimicos fabricados en algodon-pvc superplastificado, buena resisténcia ante
acidos y bases, segiin norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de
calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1fh 0,250 u  Guantes contra aq alg-pvc 1,12 0,28

% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA ..ot 0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

10.02.08 u  Guantes dielectricos baja tens
Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tension, segiin norma UNE-EN
60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado,
adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Coformidad y Folleto in-

formativ 0.
MPIM.2a 0,250 u  Guantes dielectricos baja tens 42,85 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,70 0,21

TOTAL PARTIDA ..ot 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

10.02.09 u  Manopla soldadura
Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupdn con refuerzo exterior en la pal-
may dedo pulgar, prevista para riesgos mecanicos y de soldadura, segiin norma UNE-EN 420.

MPIM.5a 0,250 u  Manopla soldadura 6,62 1,66
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

10.02.10 u  Manopla resistente abrasion
Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y abrasivos, segin norma UNE-EN
420.
MPIM.5b 0,250 u  Manopla resistente abrasion 4,91 1,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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10.02.11 u  Orejera estandar 33
Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o metal, tiene una ate-
nuacion acUstica de 33 dB, seglin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado,
declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

MPIO. 1af 1,000 u  Orejera estandar 33 17,44 17,44

% 2,000 Costes Directos Complementarios 17,40 0,35

TOTAL PARTIDA ..ot 17,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

10.02.12 u  Tap6n moldeable
Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con disefio cénico para ajustar-
se a los canales auditivos, con una atenuacién acustica de 31dB, segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.

MPIO.2a 1,000 u  Tap6n moldeable 0,02 0,02

TOTAL PARTIDA ..ottt 0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CENTIMOS

10.02.13 u  Botaseguridad
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de
seguridad,, segin UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1laa 0,500 u Bota seguridad 18,64 9,32

% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA ..ot 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

10.02.14 u  Botasoldador
Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla.,
segin UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN SO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaracioén de Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1da 0,500 u Bota soldador 32,92 16,46

% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,50 0,33

TOTAL PARTIDA ..ottt 16,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

10.02.15 u  Botadieléctrica

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plastico rigido.
MPIP.2a 0,500 u  Bota dieléctrica 19,98 9,99
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 10,00 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 10,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
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10.02.16 u  Polaina prot mecanica/térmica
Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecanicos y proteccion térmica en
general.
MPIP.3a 0,333 u  Polaina prot mecanica/termica 8,61 2,87
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

10.02.17 u  Chaqueta soldador
Chaqueta de proteccion para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetracion de chispas, segin
UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.
MPIT.1a 1,000 u  Chaqueton antifrio 13,67 13,67
%1000 10,000 %  Medios auxiliares 13,70 1,37

TOTAL PARTIDA ..ot 15,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS

10.02.18 u  Fajaeléstica
Chaqueton acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de
cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, segin UNE-ENV
342y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organis-
mo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformi-
dad y Folleto informativo.

MPIT11a 0,333 u Faja elastica 15,47 5,15

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
10.02.19 u  Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos
bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, segin norma EN-471 de seguridad

vial.
MPIT.7a 1,000 u Chaleco alta visibilidad 5,60 5,60
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,06

TOTAL PARTIDA ..ot 5,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

10.02.20 u  Mascara buconasal
Mascara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbén activo, adecuada para vapores organicos e inorganicos,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informa-

tivo.
MPIV.2a 1,000 u Mascara buconasal 21,20 21,20
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,21

TOTAL PARTIDA ...t 21,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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10.02.21 u  Mascarilla a-polvo db filtro
Mascarilla antipolv o, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
conformidad y folleto informativ o.

MPIV.1c 1,000 u Mascarilla a-polvo db filtro 9,27 9,27

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 9,30 0,09

TOTAL PARTIDA ..ot 9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

10.02.22 u  Mascarilla 1 valv p/pintura
Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filtros recambiables, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un siste-
ma de garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativ 0.

MPIV.1d 1,000 u Mascarilla 1 valv p/pintura 15,23 15,23

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 15,20 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

10.02.23 u Mascarilla filtrante FFP3 NR
Mascarilla filrante con valvula con una proteccion FFP3 NR frente a las particulas de polvo, humos y aerosoles
toxicos , segun norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informa-

tivo.
MPIV.1a 1,000 u Mascarilla papel 1,20 1,20
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 1,20 0,01

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

10.02.24 u  Mandil cuero p/soldadura
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo no-
tificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.

MPIX.6a 0,333 u Mandil cuero p/soldadura 10,38 3,46

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 3,50 0,04

TOTAL PARTIDA ..ot 3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

10.02.25 u  Cintaflexible
Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y un
mosqueton con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y de 2m estirada, segin norma
UNE-EN 354y UNE-EN 355.

MPIX.8a 0,143 u  Cinta flexible 136,00 19,45

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,20

TOTAL PARTIDA ..ottt 19,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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10.02.26 u  Conector aluminio
Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diametro, para usar como conexion en los sistemas de sujecion y
anticaida segiin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.9a 0,143 u  Conector aluminio 36,05 5,16

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

10.02.27 u  Mosquetén
Conector tipo mosqueton fabricado en aluminio, para usar como conexion en los sistemas de sujecién y anticaida
segin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.

MPIX10a 0,143 u Mosqueton 15,54 2,22

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02

TOTAL PARTIDA ..ot 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

10.02.28 u  Enrrollador cable
Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m pe-
S0 6,4kg.
MPIX1la 0,143 u Enrrollador de cable 641,89 91,79
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 91,80 0,92

TOTAL PARTIDA ..ottt 92,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

10.02.29 u  Arnés c/amarre incorp
Arnés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, segiin UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de
Conformidad y Folleto.

MPIX13c 0,200 u Arnés c/amarre incorp 62,22 12,44

% 2,000 Costes Directos Complementarios 12,40 0,25

TOTAL PARTIDA ..ot 12,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

10.02.30 u  Arnés c/2 pto amarre
Arnés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, segin UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por
un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de
Conformidad y Folleto.

MPIX13b 0,200 u  Arnés c/2 pto amarre 57,12 11,42

% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,40 0,23

TOTAL PARTIDA ...t 11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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10.02.31 u  Cuerda de seguridad anticaida
Cuerda de seguridad anticaida de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio, segiin norma
UNE-EN 353-2.
MPIX12¢ 0,143 u  Cuerda de seguridad anticaida 133,11 19,03
% 2,000 Costes Directos Complementarios 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

10.02.32 u  Dispositivo anclaje clase E
Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, segin UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un siste-
ma de garantia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto informativ o.

MPIX18b 0,143 u Dispositivo anclaje clase E 166,32 23,78

% 2,000 Costes Directos Complementarios 23,80 0,48

TOTAL PARTIDA ..ottt 24,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

10.02.33 u  Disptv retractil 3.5m
Dispositivo anticaida retractil, con bloqueo automético y sistema automatico de tensién y retroceso, mediante un
cable de acero con amarre de sujecion de longitud 3.5m, segin UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fa-
bricante de un sistema de garantia de caliad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX16a 0,143 u Disptv retractil 3.5m 294,58 42,12

% 2,000 Costes Directos Complementarios 42,10 0,84

TOTAL PARTIDA ..ottt 42,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

10.02.34 u  Lineade vidatemporal de poliéster 2 operarios
Suministro de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje horizontal temporal, de cinta
de poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositivos de an-
claje capaces de soportar una carga de 50 kN, formando cada uno de ellos por cinta de poliéster de 50 mm de an-
chura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, para fijacion a soporte de hormigén o metalico.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot s 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
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SUBCAPITULO 10.03 SERVICIOS HIGIENICOS
10.03.01 me Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x 100cm, incluida la colocacién.
MOOA12a 0,900 h Pedn ordinario construccion 14,82 13,34
MMBC.2caa 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/ 36,63 36,63
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 50,00 1,00

TOTAL PARTIDA ..ottt 50,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

10.03.02 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x 100cm y cinco piezas a ele-
gir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e ins-
talacion eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocacién.

MOOA12a 0,900 h  Pedn ordinario construccion 14,82 13,34
MMBC.2cha 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ 63,62 63,62
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 77,00 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

10.03.03 u  Transporte caseta
Transporte, recepcion y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia méaxima de 100 kiléme-
tros.
MMBC.9% 1,000 u  Transporte de caseta a obra 200,00 200,00
MOOA12a 1,000 h  Peon ordinario construccion 14,82 14,82
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 214,80 4,30

TOTAL PARTIDA ..ottt 219,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS

10.03.04 u  Espejo p/vestuario y aseos

Espejo para vestuarios y aseos obra.
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE.1la 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 28,63 28,63
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 30,10 0,30

TOTAL PARTIDA ..ot 30,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

10.03.05 u  Percha cabinas p/duchas/wc

Percha en cabinas para duchas y WC.
MOOA12a 0,100 h Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE.2a 1,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 5,10 5,10
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 6,60 0,07

TOTAL PARTIDA ..ot 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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10.03.06 u  Banco simple c/zapatero 1g100cm

Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 100cm, fabricados en tubo de hierro lacado

en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm, amortizable

en 2 usos.
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE.3aaa 0,500 u  Banco simple c/zapatero Ig100cm 100,94 50,47
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 52,00 0,52

TOTAL PARTIDA ..ottt 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

10.03.07 u
MOOA12a 0,100 h
MMBE.4a 0,500 u
%01 1,000 %

Mesa metélica p/10 personas

Mesa metalica con laminado plastico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

Pedn ordinario construccion
Mesa metalica p/10 personas
Costes directos complementarios

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

10.03.08 u
MOOA12a 0,100 h
MMBE.5a 0,500 u
%01 1,000 %

Banco metalico p/5 personas

Banco metdlico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

Pedn ordinario construccion
Banco metalico p/5 personas
Costes directos complementarios

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

10.03.09 u
MOOA12a 0,100 h
MMBE.6a 1,000 u
%01 1,000 %

Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
Peon ordinario construccion

Recipiente recg desperdicios

Costes directos complementarios

14,82 1,48
101,97 50,99
52,50 0,53
TOTAL PARTIDA .....occoiiiiiiiiii, 53,00
14,82 1,48
58,71 29,36
30,80 0,31
TOTAL PARTIDA ..ot 31,15
14,82 1,48
33,58 33,58
35,10 0,35
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiiie 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

10.03.10 u
MOOA12a 0,200 h
MOCOE.8a 0,500 h
MMBE.7a 0,200 u
%01 1,000 %

Horno microondas

Horno microondas para calentar comidas de 19 | plato giratorio y reloj programador.

Pedn ordinario construccion
Oficial 12 electricidad

Horno microondas

Costes directos complementarios

14,82 2,96
18,36 9,18
129,27 25,85
38,00 0,38
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiii 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

10.03.11 u
MOOE.8a 0,500 h
MMBE.8a 0,333 u
%01 1,000 %

Radiador eléctrico 1000w

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.
Oficial 12 electricidad

Radiador eléctrico 1000w

Costes directos complementarios

18,36 9,18
52,76 17,57
26,80 0,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiii 217,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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10.03.12 u

MOOA12a 0,100 h
MMBE.9aaa 0,333 u
%01 1,000 %

Taq met 25x50x180cm lalt lhue

Taquilla metalica de dimensiones 25x 50x 180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x 50x 180, fabricada
en chapa laminada en frio, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin
aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificacion, cerradura individual con dos lla-

ves, amortizable en 3 usos, incluso colocacion.

Pebn ordinario construccion

Tag met 25x50x 180cm lalt 1hue

Costes directos complementarios

14,82 1,48
91,67 30,53
32,00 0,32
TOTAL PARTIDA ....ociiiiiiiiii, 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

10.03.13 u
MOOA12a 0,200 h
MMBE10a 1,000 u
%01 1,000 %

Botiquin urgencia

Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

Pedn ordinario construccion
Botiquin urgencia
Costes directos complementarios

14,82 2,96
49,44 49,44
52,40 0,52
TOTAL PARTIDA ...ovoooovoeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeee, 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

10.03.14 u
MOOA12a 0,200 h
MMBE1la 1,000 u
%01 1,000 %

Reposicion botiquin

Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.

Peon ordinario construccion
Reposicion botiquin
Costes directos complementarios

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

10.03.15 u
MOOA12a 0,100 h
MMBE13a 0,500 u
%01 1,000 %

Portarrollos

Portarrollos de metal.

Pedn ordinario construccion
Portarrollos

Costes directos complementarios

14,82 2,96
18,54 18,54
21,50 0,22
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiii 21,72
14,82 1,48
27,30 13,65
15,10 0,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiii 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

10.03.16 u
MOOA12a 0,100 h
MMBE14a 0,500 u
%01 1,000 %

Jabonera

Dosificador de jabon liquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vandalico, parafrecuencias de uso
muy altas, capacidad 1.10 liros y de dimensiones 206x 117x 116mm.

Pedn ordinario construccion
Jabonera
Costes directos complementarios

14,82 1,48
23,18 11,59
13,10 0,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiii 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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10.03.17 u  Dispensador toalla papel
22,30
Dispensador de papel toalla de 100x 260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-van-
dalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z 6 400 en C, de dimensiones
330x275x 133mm, amortizable en 2 usos.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE15a 0,500 u  Dispensador toalla papel 41,20 20,60
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 22,10 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
10.03.18 u  Secamanos eléctrico
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandalico, para frecuencias de uso
muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones 245x 276x210mm, amortizable en 5 usos.
MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 14,82 2,96
MOOE.8a 0,500 h  Oficial 12 electricidad 18,36 9,18
MMBE16a 0,200 u  Secamanos eléctrico 139,05 27,81
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 40,00 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
10.03.19 u  Escobillero
Escobillero blanco cilindrico de polipropileno para colocar en el suelo.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE17a 1,000 u Escobillero 2,70 2,70
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

22 de marzo de 2017

Pégina

40



VISADO

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

E:17-01791-700 P:50 de 181

D: 17-0003929-024-03977
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

11/05/17

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 10.04 SENALIZACION
10.04.01 u  Banda bicolor
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocacién.
MOOA12A 0,050 h  Peon ordinario construccion 17,83 0,89
MPSS.3a 1,000 u  Banda bicolor 13,39 13,39
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
10.04.02 u  Sefial de prohibicén
Sefial de prohibicion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de dimen-
siones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacién.
MOOA1la 0,100 h  Peon especializado construccion 15,41 1,54
MPSP.1a 0,333 u  Sefial de prohibicion 22,13 7,37
MPSP.7a 0,333 U Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.04.03 u  Sefial de advertencia
Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
MOOA1la 0,100 h  Peon especializado construccion 15,41 1,54
MPSP.2a 0,333 u  Sefial de advertencia 20,13 6,70
MPSP.7a 0,333 u  Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
10.04.04 u  Sefial de obligacion
Sefial de obligacién cricular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metdlico de acero galvanizado de dimen-
siones 80x40x 2mm y 2.00m de altura, incluso colocacién.
MOOA1la 0,100 h  Peon especializado construccion 15,41 1,54
MPSP.3a 0,333 u  Sefial de obligacion 22,13 7,37
MPSP.7a 0,333 U Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.04.05 u  Sefial de indicacion
Sefial de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metdlico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x 2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
MOOA1la 0,100 h  Peon especializado construccion 15,41 1,54
MPSP.4a 0,333 u  Sefial de indicacion 27,66 9,21
MPSP.7a 0,333 U Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 15,20 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.05 FORMACION Y VARIOS
10.05.01 u Reunion mensual Comité

Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el convenio colect-
vo provincial asf lo disponga para este nimero de trabajadores).

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 98,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
10.05.02 h  Formacidn trabajadores

Formacién a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ...t 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
10.05.03 u  Material individual didactico

Material individual didactico para la formacién de seguridad y salud.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ottt 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 Retirada de redes de proteccion provisionales
Retirada de redes de proteccion provisionales existentes en fachadas, desde medios auxiliares.

Fachadas calle Bolseria

FACHADA 11
1 5,00 9,00 45,00
FACHADA 12
1 5,00 9,00 45,00
90,000 4,93 443,70
01.02 pa Retirada de elementos impropios de fachadas
Retirada elementos impropios en fachada, tales como instalaciones fuera de servicio, restos de an-
clajes, abrazaderas de bajjantes, y elementos no originales de las fachadas.
FACHADA 5
Soporte antigua cdmara de vigilancia 1 1,00 1,00 1,00
FACHADA 9
Soportes antiguos sujecion cableado 2 1,00 1,00 2,00
3,000 370,02 1.110,06
01.03 u Estudio-informe histérico
Estudios y primeros informes historicos sin aportar presupuesto.
1 1,00
1,000 177,00 177,00
01.04 u Estudio cromético pinturas fachada
Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FCHADA 1
1 1,00
FACHADA 2
1 1,00
FACHADAS 3,4,5,6,7Y 8
2 2,00
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
1 1,00
FACHADA 10
1 1,00
FACHADA 11
1 1,00
FACHADA 12
1 1,00
8,000 52,00 416,00
01.05 u Catainspeccién rev mortero

Cata en revestimiento de mortero, a una altura de hasta 5.00m, para la inspeccion de las diferentes
capas y tipo de material de base, con medios manuales, sin incluir la reposicion de los mismo.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 1
1 1,00
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1 4,00 4,00
1 1,00
FACHADAS 3,4,5,6,7Y 8
1 1,00
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
1 1,00
FACHADA 10
1 1,00
FACHADA 11
1 1,00
FACHADA 12
1 1,00
7,000 34,47 241,29
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ..ot seeeeeeess e eseeessesessesesesssesssssssssssesesssssssenesenesenees 2.388,05
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES

02.01 m2 Picado cto param vert

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir ransporte a vertedero.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2

Rev estimineto mortero grieta balcén y 2 1,00 1,00 2,00

recubrimiento

FACHADA 4

Revestimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00

FACHADA 5

Rev estimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00

FACHADA 7

Revestimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Revestimiento mortero grietas 2 9,00 1,00 18,00

verticales

Revestimineto jambas 12 0,30 1,50 5,40

Revestimiento dinteles 6 1,00 0,30 1,80

FACHADA 10

Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00

Balcones 6 1,50 0,30 2,70

FACHADA 11

Balcones 3 2,00 0,30 1,80

FACHADA 12

Balcones 3 3,00 0,30 2,70

69,400 7,56 524,66

02.02 m2 Rascado mur ext medio mecénico

Rascado de pinturas en muro exterior hasta la completa eliminacion de las mismas, ejecutado por
procedimiento mecanico mediante un pequefio martillo neumatico accionado con un compresor porta-
fil, incluso refirada y carga de escombros sobre camion o contenedor para posterior transporte a ver-
tedero, sin deduccion de huecos.

FACHADAS PLAZA HORNO SAN

NICOLAS

FACHADA 2

Fisura vertical bajo balcén nivel 2 2 1,00 2,00 4,00
FACHADA 3

Peto 1 4,40 1,00 4,40
FACHADA 4

Peto 1 2,20 1,00 2,20
FACHADA 5

Peto 1 7,80 1,00 7,80
FACHADA 6

Peto 1 19,50 1,00 19,50
FACHADA 7

Peto 1 9,50 1,00 9,50
Hueco superior balcén primer nivel 1 3,00 1,00 3,00
FACHADA 8
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
FACHADAS CALLE BOLSERIA
FACHADA 9
Grietas verticales 2 9,00 1,00 18,00
Jambas 12 0,30 1,50 5,40
Dinteles 6 1,00 0,30 1,80
FACHADA 10
Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00
84,500 2,52 212,94
02.03 m2 Cepillado pmto vert enfoscado
Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 2
Rev estimineto mortero grieta balcén y 2 1,00 1,00 2,00
recubrimiento
FACHADA 4
Rev estimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA 5
Revestimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00
FACHADA 7
Rev estimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Rev estimiento mortero grietas 2 9,00 1,00 18,00
verticales
Rev estimineto jambas 12 0,30 1,50 5,40
Revestimiento dinteles 6 1,00 0,30 1,80
FACHADA 10
Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00
Balcones 6 1,50 0,30 2,70
FACHADA 11
Balcones 3 2,00 0,30 1,80
FACHADA 12
Balcones 3 3,00 0,30 2,70
69,400 3,93 272,74
TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES.......cociveeeeeereeeeeeseeesesees s sssee s ssssss s s s sssssssssssessessssssessse s 1.010,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS
SUBCAPITULO 03.01 RESTAURACION BALCON TIPO A

03.01.01 m2 Sustitucion base balcones forja con moldura inferior

Sustitucién de la base de los balcones de forja mediante apeo de estructura de perfiles metalicos, rea-
lizacion de molde de fibra de vidrio para reproduccion de volimenes originales de moldurado inferior,
refirado de piezas ceramicas originales, asi como pavimento superior, apuntalamiento y apeo, poste-
rior picado con eliminacion completa del moldurado hasta dejar la estructura metalica de forja existen-
te vista hasta una profundidad minima de 10 cm, tanto en la base como en los anclajes de la misma
afachada, lijado y cepillado hasta eliminar todo 6xido de la misma, aplicacién de proteccion mediante
pintura de proteccion antioxidante para ambientes agresivos, y posterior reconstruccion del modurado
y base de balcon con mortero tixotrépico, se colocaran en la cara superior y en la inferior con una
pequefia solera intermedia ejecutada in situ y armada con mallazo 10mx10m y 8mm de diémetro, y
colocacion de las piezas ceramicas originales previa restauracion y/o reproduccion caso de no ser
posible su recuperacion, aportacion de pletinas metdlicas de refuerzo caso de ser necesarias, incluso
aportacion de piezas nuevas similares en caso de ser necesario, recibido para anclaje de completo
de barandilla con mortero de reparacion,

La aplicacion de pinturas de proteccion de la misma no estan incluidsa en este precio. Posteriormen-
te despuntalamiento posterior, eliminacion de restos y limpieza.

Estimacion
FACHADA 3Y4

1 2,50 0,45 1,13
FACHADA 6

1 2,50 0,45 1,13
FACHADA 7

2 2,50 0,45 2,25
FACHADA 8

1 2,50 0,45 1,13

5,640 699,60 3.945,74
03.01.02 m2 Decapado baran frj c/disv

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.

Estimacion
Estructura base de pletinas
FACHADA 2

1 1,50 0,70 1,05
FACHADA 3Y4

1 2,50 0,70 1,75
FACHADA 6

3 2,50 0,70 5,25
FACHADA 7

2 2,50 0,70 3,50
FACHADA 8

1 2,50 0,70 1,75
Barandillas
FACHADA 2

1 1,50 1,10 1,65
FACHADA 3Y4

1 2,50 1,10 2,75
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
3 2,50 1,10 8,25
FACHADA 7
2 2,50 1,10 5,50
FACHADA 8
1 2,50 1,10 2,75
34,200 18,11 619,36
03.01.03 u Rest bal forja 2.50x1.10m
Restauracion de balcon metdlico de forja con una longitud desarrollada de hasta 2.50 m y 1.10 m de
altura, con un estado de conservacion regular, comprendiendo: reparaciones mecénicas consistentes
en la reparacion de las pletinas de base donde se construye el suelo del balcon y de la chapa tapa-
frentes, revision y cambio de rizado y decoraciones del barandal, ajuste de la remacheria, endereza-
do de balustres y barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con
decapantes genericos adecuados al tipo de pintura, eliminacion de oxidos mediante desoxidante tipo
verseno derivado del acido EDTA, sosa caustica o0 acido oxalico y mecanicamente con cepillos me-
talicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar.
Estimacion
Estructura base de pletinas
FACHADA 2
1 1,50 0,70 1,05
FACHADA 3Y4
1 2,50 0,70 1,75
FACHADA 6
3 2,50 0,70 5,25
FACHADA 7
2 2,50 0,70 3,50
FACHADA 8
1 2,50 0,70 1,75
Barandillas
FACHADA 2
1 1,50 1,10 1,65
FACHADA 3Y4
1 2,50 1,10 2,75
FACHADA 6
3 2,50 1,10 8,25
FACHADA 7
2 2,50 1,10 5,50
FACHADA 8
1 2,50 1,10 2,75
34,200 150,04 5.131,37
03.01.04 m2 Pintura proteccidn elementos metélicos

Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de
exposicion Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacion de 150 pim, capa intermedia de 150 pm,
y capa de acabado de 80 pum, con un espesor total de proteccion de 380 pum, aplicado de forma ma-
nual, segin UNE-EN 1SO 12944 e Instruccion EAE.
Estimacion
Estructura base de pletinas
FACHADA 2

1 1,50 0,70 1,05
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
1 2,50 0,70 1,75
FACHADA 6
3 2,50 0,70 5,25
FACHADA 7
2 2,50 0,70 3,50
FACHADA 8
1 2,50 0,70 1,75
Barandillas
FACHADA 2
1 1,50 1,10 1,65
FACHADA 3Y4
1 2,50 1,10 2,75
FACHADA 6
3 2,50 1,10 8,25
FACHADA 7
2 2,50 1,10 5,50
FACHADA 8
1 2,50 1,10 2,75
34,200 15,50 530,10
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 RESTAURACION BALCON TIPO A 10.226,57
SUBCAPITULO 03.02 RESTAURACION BALCON TIPO B
03.02.01 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.
FACHADA 9.1
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
10,560 18,11 191,24
03.02.02 m2 Pintura proteccidn elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de
exposicion Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacion de 150 pm, capa intermedia de 150 pm,
y capa de acabado de 80 um, con un espesor total de proteccion de 380 um, aplicado de forma ma-
nual, segin UNE-EN 1SO 12944 e Instruccion EAE.
FACHADA 9.1
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
10,560 15,50 163,68
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 RESTAURACION BALCON TIPO B 354,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.03 RESTAURACION BALCON TIPO C

03.03.01 m Levnt baran frj c/aprov

Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del
material y refirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.

FACHADA 9.2
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
10,560 26,43 279,10
03.03.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir ransporte a vertedero.
FACHADA 9.2
Estimacion
6 0,50 0,50 1,50
1,500 7,56 11,34
03.03.03 m2 Demolicién de aplacados / alicatados
Demolicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
FACHADA 9.2
Estimacion
Frentes de azulejo
3 3,20 0,20 1,92
Baldosas suelo balcones
3 3,20 0,50 4,80
6,720 8,31 55,84
03.03.04 m2 Colocacién de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x 10mmy gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.
FACHADA 9.2
Estimacion
Voladizos
Frentes de azulejo
3 3,20 0,30 2,88
2,880 5,25 15,12
03.03.05 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portiand de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segun disefio DF.
Estimacion
FACHADA 9.2
Voladizos
Frentes de azulejo

3 3,20 0,30 2,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,880 11,99 34,53
03.03.06 m2 Rust 20x20 MC c/jnt RG
Revestimiento ceramico similar al existente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de
gres rustico de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero
de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, segin NTE/RPA-3 y Guia de la Baldosa Ce-
ramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
FACHADA 9.2
Estimacion
Suelo balcones
3 3,20 0,50 4,80
4,800 41,15 197,52
03.03.07 m  Cenefa 10x40 MC c/jnt RG
Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con
mortero de cemento y rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza,
segln Guia de la Baldosa Ceramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
FACHADA 9.2
Estimacion
Frentes de azulejo
3 3,20 0,20 1,92
1,920 25,87 49,67
03.03.08 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pinfura existentes y de dxido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.
FACHADA 9.2
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
10,560 18,11 191,24
03.03.09 m2 Pintura proteccidn elementos metalicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de
exposicion Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacion de 150 um, capa intermedia de 150 pum,
y capa de acabado de 80 pum, con un espesor total de proteccion de 380 pum, aplicado de forma ma-
nual, segin UNE-EN 1SO 12944 e Instruccion EAE.
FACHADA 9.2
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
10,560 15,50 163,68
03.03.10 m  Recolocacion de barandilla existente

Recolocacion de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones anti-
refraccion en anclajes a fabrica y suministro y colocacion de tornillos roscados didmetro 8 mm de
longitud de anclaje minimimo 10 cm en losas de hormigén reutilizando las pletinas. Incluso parte pro-
porcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, 0 piezas especiales, eliminacion
de restos y limpieza.

FACHADA 9.2
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10,560 32,11 339,08
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 RESTAURACION BALCON TIPO C 1.337,12
SUBCAPITULO 03.04 RESTAURACION BALCON TIPO D
03.04.01 m Levnt baran frj c/laprov
Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del
material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segin NTE/ADD-18.
FACHADA 10
Estimacion
6 3,20 1,10 21,12
21,120 26,43 558,20
03.04.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
FACHADA 10
Estimacion
12 0,50 0,50 3,00
3,000 7,56 22,68
03.04.03 m2 Demolicién de aplacados / alicatados
Demolicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el ransporte a vertedero.
FACHADA 10
Estimacion
Frentes de azulejo
6 3,20 0,20 3,84
Baldosas suelo balcones
6 3,20 0,50 9,60
13,440 8,31 111,69
03.04.04 m2 Rust 20x20 MC c/jnt RG
Revestimiento cerdmico similar al existente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de
gres ristico de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero
de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, segin NTE/RPA-3 y Guia de la Baldosa Ce-
ramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
FACHADA 10
Estimacion
Suelo balcones
6 3,20 0,50 9,60
9,600 41,15 395,04
03.04.05 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portiand de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicién puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segin disefio DF.

Estimacion

FACHADA 10

Voladizos
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
Barandilla
6 0,60 0,60 2,16
8,010 11,99 96,04
03.04.06 m  Cenefa 10x40 MC c/jnt RG
Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con
mortero de cemento y rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza,
segln Guia de la Baldosa Ceramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
FACHADA 10
Estimacion
6 3,20 0,20 3,84
3,840 25,87 99,34
03.04.07 m  Perfil acero U acero inoxidable AISI 316
Suministro y colocacion de perfil U de acero inoxidable AISI 316 de dimensiones 20x 30x20mm,
con garras de anclaje de acero de didmetro 8 mm y de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma cali-
dad roscada y soldada a la anterior, incluso perforacion y aplicacion de resina epoxi para fijacion en
capa de mortero de agarre de pavimento de balcones. Incluso eliminacacion de restos y limpieza.
FACHADA 10
Estimacion
6 3,20 19,20
19,200 24,39 468,29
03.04.08 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pintura existentes y de 6xido que pudieran existir, mediante espatulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.
FACHADA 10
Estimacion
6 3,20 1,10 21,12
21,120 18,11 382,48
03.04.09 m2 Pintura proteccidn elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de
exposicion Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacion de 150 pum, capa intermedia de 150 um,
y capa de acabado de 80 um, con un espesor total de proteccion de 380 um, aplicado de forma ma-
nual, segiin UNE-EN 1SO 12944 e Instruccion EAE.
FACHADA 10
Estimacion
6 3,20 1,10 21,12
21,120 15,50 327,36
03.04.10 m Recolocacidn de barandilla existente

Recolocacion de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones ant-
refraccion en anclajes a fabrica y suministro y colocacion de tornillos roscados didmetro 8 mm de
longitud de anclaje minimimo 10 cm en losas de hormigén reutilizando las pletinas. Incluso parte pro-
porcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, 0 piezas especiales, eliminacion
de restos y limpieza.

FACHADA 10
Estimacion
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
21,120 32,11 678,16
TOTAL SUBCAPITULO 03.04 RESTAURACION BALCON TIPO D 3.139,28
SUBCAPITULO 03.05 RESTAURACION BALCON TIPO E
03.05.01 m Levnt baran frj c/aprov
Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del
material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segiin NTE/ADD-18.
FACHADA 11
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
10,560 26,43 279,10
03.05.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
FACHADA 11
Estimacion
Voladizos
3 1,50 1,30 5,85
Barandilla
6 0,60 0,60 2,16
8,010 7,56 60,56
03.05.03 m2 Demolicion de aplacados / alicatados
Demoalicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
FACHADA 11
Estimacion
Frentes de azulejo
3 3,20 0,20 1,92
Baldosas suelo balcones
3 3,20 0,50 4,80
6,720 8,31 55,84
03.05.04 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x 10mmy gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.
FACHADA 11
Estimacion
Voladizos
3 1,50 1,30 5,85
5,850 5,25 30,71
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05.05 m2 Rust 20x20 MC c/jnt RG

Revestimiento ceramico similar al existente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de
gres rdstico de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero
de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, segin NTE/RPA-3 y Guia de la Baldosa Ce-
ramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

FACHADA 11
Estimacion
Suelo balcones
3 3,20 0,50 4,80
4,800 41,15 197,52
03.05.06 m  Cenefa 10x40 MC c/jnt RG
Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con
mortero de cemento y rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza,
segln Guia de la Baldosa Ceramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
FACHADA 11
Estimacion
6 3,20 0,15 2,88
2,880 25,87 74,51
03.05.07 m  Perfil acero U acero inoxidable AISI 316
Suministro y colocacion de perfil U de acero inoxidable AISI 316 de dimensiones 20x 30x20mm,
con garras de anclaje de acero de diametro 8 mm y de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma cali-
dad roscada y soldada a la anterior, incluso perforacion y aplicacion de resina epoxi para fijacion en
capa de mortero de agarre de pavimento de balcones. Incluso eliminacacion de restos y limpieza.
FACHADA 11
Estimacion
6 3,20 19,20
19,200 24,39 468,29
03.05.08 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portiand de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacién de rehundidos con berenjenos segtin disefio DF.
Estimacion
FACHADA 11
Voladizos
3 1,50 1,30 5,85
Barandilla
6 0,60 0,60 2,16
8,010 11,99 96,04
03.05.09 m2 Decapado baran frj c/disv

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pinfura existentes y de dxido que pudieran existir, mediante espétulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.

FACHADA 11
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10,560 18,11 191,24
03.05.10 m2 Pintura proteccidn elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de
exposicion Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacion de 150 pm, capa intermedia de 150 pm,
y capa de acabado de 80 um, con un espesor total de proteccion de 380 um, aplicado de forma ma-
nual, segin UNE-EN 1SO 12944 e Instruccion EAE.
FACHADA 11
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
10,560 15,50 163,68
03.05.11 m Recolocacidn de barandilla existente
Recolocacion de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones ant-
refraccion en anclajes a fabrica y suministro y colocacion de tornillos roscados diametro 8 mm de
longitud de anclaje minimimo 10 cm en losas de hormigén reutilizando las pletinas. Incluso parte pro-
porcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, 0 piezas especiales, eliminacion
de restos y limpieza.
FACHADA 11
Estimacion
3 3,20 1,10 10,56
10,560 32,11 339,08
TOTAL SUBCAPITULO 03.05 RESTAURACION BALCON TIPO E 1.956,57
SUBCAPITULO 03.06 RESTAURACION BALCON TIPO F
03.06.01 m Levnt baran frj c/aprov
Levantado de barandillas de forja, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del
material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, segiin NTE/ADD-18.
FACHADA 12
Estimacion
3 4,70 1,10 15,51
15,510 26,43 409,93
03.06.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
FACHADA 12
Estimacion
3 4,70 0,20 2,82
Barandillas
6 0,50 0,50 1,50
4,320 7,56 32,66
03.06.03 m2 Demolicién de aplacados / alicatados

Demolicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el ransporte a vertedero.

FACHADA 12
Estimacion

3 4,70 0,20 2,82
Solado
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
9,870 8,31 82,02
03.06.04 m2 Colocacidn de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacién en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x 10mmy gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.
FACHADA 12
Estimacion
Voladizos
3 4,70 0,20 2,82
2,820 5,25 14,81
03.06.05 m2 Rust 20x20 MC c/jnt RG
Revestimiento ceramico similar al existente en balcones, con junta (>3mm) realizado con baldosa de
gres rustico de 20x20cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y rejuntado con mortero
de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, segin NTE/RPA-3 y Guia de la Baldosa Ce-
ramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
FACHADA 12
Estimacion
Voladizos
3 4,70 0,50 7,05
7,050 41,15 290,11
03.06.06 m  Cenefa 10x40 MC c/jnt RG
Cenefa de 10x40cm para alicatado con azulejo con junta (>3 mm), colocada en capa gruesa con
mortero de cemento y rejuntada con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza,
segln Guia de la Baldosa Ceramica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).
FACHADA 12
Estimacion
3 4,70 0,20 2,82
2,820 25,87 72,95
03.06.07 m  Perfil acero U acero inoxidable AISI 316
Suministro y colocacion de perfil U de acero inoxidable AISI 316 de dimensiones 20x 30x20mm,
con garras de anclaje de acero de diametro 8 mm y de longitud 10 cm, cada 20 cm, de misma cali-
dad roscada y soldada a la anterior, incluso perforacion y aplicacion de resina epoxi para fijacion en
capa de mortero de agarre de pavimento de balcones. Incluso eliminacacion de restos y limpieza.
FACHADA 12
Estimacion
3 4,70 14,10
14,100 24,39 343,90
03.06.08 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portiand de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segun disefio DF.

FACHADA 12
Estimacion
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
Barandillas
6 0,50 0,50 1,50
4,320 11,99 51,80
03.06.09 m2 Decapado baran frj c/disv
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla o reja de forja, con disolventes, eliminando las su-
cesivas capas de pinfura existentes y de dxido que pudieran existir, mediante espétulas o lijas, in-
cluso retirada de escombros.
FACHADA 12
Estimacion
3 4,70 1,10 15,51
15,510 18,11 280,89
03.06.10 m2 Pintura proteccidn elementos metélicos
Pintado de estructura de acero con sistema de proteccion con grado de durabilidad M, para clase de
exposicion Im3, formado por 3 capas, capa de imprimacion de 150 pm, capa intermedia de 150 pm,
y capa de acabado de 80 pum, con un espesor total de proteccion de 380 um, aplicado de forma ma-
nual, segin UNE-EN 1SO 12944 e Instruccion EAE.
FACHADA 12
Estimacion
3 4,70 1,10 15,51
15,510 15,50 240,41
03.06.11 m Recolocacion de barandilla existente
Recolocacion de barandilla de balcones, incluso recibido mediante mortero de altas prestaciones ant-
refraccion en anclajes a fabrica y suministro y colocacion de tornillos roscados diametro 8 mm de
longitud de anclaje minimimo 10 cm en losas de hormigdn reutilizando las pletinas. Incluso parte pro-
porcional de aporte de pletinas nuevas en caso de ser necesarias, 0 piezas especiales, eliminacion
de restos y limpieza.
FACHADA 12
Estimacion
3 4,70 1,10 15,51
15,510 32,11 498,03
TOTAL SUBCAPITULO 03.06 RESTAURACION BALCON TIPO F 2.317,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.07 REPARACION GRIETA MEDIANERA FACHADA

03.07.01 m2 Picado cto param vert

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9
Estimacion 2 9,00 1,00 18,00
18,000 7,56 136,08
03.07.02 m2 Cepillado pmto vert enfoscado
Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Estimacion 2 9,00 1,00 18,00
18,000 3,93 70,74
03.07.03 m Microcosido epoxi fi-v+polie 6 mm
Microcosido sobre fabrica de piedra, mediante trenzado espacial de iny ecciones de resina epoxi con
una carga inerte del 20 % , armadas con una varilla de fibra de vidrio+poliester de 6 mm de diametro
en taladros practicados mediante maquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: prepa-
racion de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resi-
na, mediante masilla desmoldeable, ejecucion de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro
para la salida de aire y comprobacion de llenado, en profundidades menores de 50 cm y esviajes
previstos, introduccion de la armadura, colocacion de boquillas de cobre en los taladros, con tubos
de plasticos transparentes e iny eccion a pequefia presion con pistola manual, desmontado de las bo-
quillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de medios auxiliares.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Estimacion 2 1,50 3,00
3,000 16,68 50,04
03.07.04 m Csfab Idr grp 912 res epx
Cosido estatico de fisura sobre fabrica de ladrillo cerdmico mediante la inclusion de grapas de acero
corrugado B 500 S de 12 mm de didmetro y 30 c¢m de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando
transv ersalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
direccion de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas
con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado de cal, dosificacion 1:0.5:4, para que no se
produzcan excesivas retracciones, colocacion de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del
paramento y de la fisura ya cosida con resina epoxi inyectada a presion controlada.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Estimacion 2 4,00 8,00
8,000 52,59 420,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07.05 m Csfab Idr grp 910 res epx

Cosido estatico de fisura sobre fabrica de ladrillo cerdamico mediante la inclusion de grapas de acero
corrugado B 500 S de 10 mm de didmetro y 30 c¢m de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando
transv ersalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
direccion de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas
con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado de cal, dosificacion 1:0.5:4, para que no se
produzcan excesivas retracciones, colocacion de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del
paramento y de la fisura ya cosida con resina epoxi inyectada a presion controlada.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9
Estimacion 2 3,50 7,00
7,000 49,97 349,79
03.07.06 m2 Imprimacion acrilica para enfoscados
Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrilica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicacion posterior de morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del
soporte. Eliminacion de restos y limpieza.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Estimacion 2 9,00 1,00 18,00
18,000 519 93,42
03.07.07 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacién en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x 10mmy gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Estimacion 2 9,00 18,00
18,000 5,25 94,50
03.07.08 m Marcado y sellado de junta medianera
Apertura de junta mediante radial, previo replanteo y guia, abriendo una junta minima de 25x25 mm,
y posterior sellado de junta de dilatacion con sellador elastico de bajo mddulo monocomponente tipo
SikaHyflex -250 Facade, previa limpieza y preparacion del soporte, de aplicacion en frio,eliminacion
de restos y limpieza.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Estimacion 2 9,00 18,00
18,000 23,53 423,54
03.07.09 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segin disefio DF.

Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Estimacion 2 9,00 1,00 18,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
18,000 11,99 215,82
TOTAL SUBCAPITULO 03.07 REPARACION GRIETA 1.854,65
SUBCAPITULO 03.08 RESTAURACION RECERCADO DE HUECOS BALCONES
03.08.01 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir ransporte a vertedero.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Dinteles 6 1,50 0,30 2,70
Jambas 12 2,20 0,30 7,92
FACHADA 10 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
FACHADA 11 (25% consideracion)
Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34
Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99
FACHADA 12 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
17,270 7,56 130,56
03.08.02 m2 Cepillado pmto vert enfoscado
Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Dinteles 6 1,50 0,30 2,70
Jambas 12 2,20 0,30 7,92
FACHADA 10 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
FACHADA 11 (25% consideracion)
Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34
Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99
FACHADA 12 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
17,270 3,93 67,87
03.08.03 m2 Imprimacion acrilica para enfoscados

Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrilica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicacion posterior de morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del
soporte. Eliminacion de restos y limpieza.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Dinteles 6 1,50 0,30 2,70
Jambas 12 2,20 0,30 7,92
FACHADA 10 (25% consideracion)

Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
FACHADA 11 (25% consideracion)
Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34
Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99
FACHADA 12 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
17,270 5,19 89,63
03.08.04 m2 Colocacién de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x 10mmy gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Dinteles 6 1,50 0,30 2,70
Jambas 12 2,20 0,30 7,92
FACHADA 10 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
FACHADA 11 (25% consideracion)
Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34
Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99
FACHADA 12 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
17,270 5,25 90,67
03.08.05 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portiand de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacién de rehundidos con berenjenos segtin disefio DF.
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Dinteles 6 1,50 0,30 2,70
Jambas 12 2,20 0,30 7,92
FACHADA 10 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
FACHADA 11 (25% consideracion)
Dinteles 3 1,50 0,30 0,25 0,34
Jambas 6 2,20 0,30 0,25 0,99
FACHADA 12 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,30 0,25 0,68
Jambas 12 2,20 0,30 0,25 1,98
17,270 11,99 207,07
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.08.06 m  Microcosido epoxi fi-v+polie 6 mm

Microcosido sobre fabrica de piedra, mediante trenzado espacial de iny ecciones de resina epoxi con
una carga inerte del 20 % , armadas con una varilla de fibra de vidrio+poliester de 6 mm de diametro
en taladros practicados mediante méaquina taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: prepa-
racion de la zona de trabajo tapando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de resi-
na, mediante masilla desmoldeable, ejecucion de dos taladros (una para entrada de la resina y el otro
para la salida de aire y comprobacion de llenado, en profundidades menores de 50 cm y esviajes
previstos, introduccion de la armadura, colocacion de boguillas de cobre en los taladros, con tubos
de plésticos transparentes e inyeccion a pequefia presion con pistola manual, desmontado de las bo-
quillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de medios aux liares.

Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9
Dinteles 6 1,50 9,00
Jambas 12 2,20 26,40
FACHADA 10 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,25 2,25
Jambas 12 2,20 0,25 6,60
FACHADA 11 (25% consideracion)
Dinteles 3 1,50 0,25 1,13
Jambas 6 2,20 0,25 3,30
FACHADA 12 (25% consideracion)
Dinteles 6 1,50 0,25 2,25
Jambas 12 2,20 0,25 6,60
57,530 16,68 959,60
TOTAL SUBCAPITULO 03.08 RESTAURACION RECERCADO 1.545,40
SUBCAPITULO 03.09 LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS
03.09.01 m2 Limp pmto LT/ mortero c/agua nbl

Limpieza mecénica de paramento de ladrillo cara vista y/o mortero en estado de conservacion regu-
lary considerando un grado de dificultad alto, mediante proyeccién de spray de agua nebulizada (go-
tas de 0.5-1 mm de grosor mm de grosor) a baja presion (hasta 5 atm) de forma controlada con equi-
po de agua a baja presion y utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco
incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por chorro de arena himeda, inclu-
yendo vuelos, comisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de

agua.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 3

Peto cubierta 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA 4

Peto cubierta 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA 5

Peto cubierta 1 4,40 1,00 4,40
FACHADA 6

Peto cubierta 1 19,50 1,00 19,50
FACHADA 7

Peto cubierta 1 9,50 1,00 9,50
Hueco balcén primer nivel 1 3,00 1,00 3,00
Pintura planta baja 1 5,90 3,00 17,70
FACHADA 8

Peto cubierta 1 5,90 1,00 5,90
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1 4,00 4,00
81,700 10,19 832,52
03.09.02 m2 Limp pmto c/vdr gran en sec
Limpieza superficial de elementos especiales (cornisas, vuelos, salientes, figuras) de paramento de
piedra, ladrillo cara vista, mortero..., en estado de conservacion regular y considerando un grado de
dificultad alto, mediante la proy eccion en seco, con equipo de chorreado, de vidrio sodo-célcico gra-
nulado de clase neutra y forma irregular (sin silice libre), de densidad aparente 1.11 g/em3 y distribu-
cion granulométrica de 100 a 300 micras, a baja presion (0.2-1.5 bar) y con un angulo de 45° o infe-
rior, incluso repasado, eliminacion de cascotes y disgregados existentes, recogida de particulas usa-
das... y parte proporcional de medios auxiliares.
Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 5
Zécalo piedra planta baja 1 1,00 3,00 3,00
FACHADA 6
Zécalo piedra planta baja 1 19,50 3,00 58,50
FACHADA 7
Zdcalo piedra planta baja 1 9,50 1,00 9,50
71,000 24,11 1.711,81
03.09.03 m2 Limpieza mecénicay saneado
Saneado de morteros en estado de conservacion regular, mediante picado de la zona hasta dejar el
soporte resistente y limpieza de la superficie restante mediante aspiracién y cepillado hasta completa
eliminacion de depdsitos de suciedad no adherida; incluso p.p. de limpieza manual mediante cepillo
de cerdas acrilicas para eliminacion de restos superficiales ligeramente adheridos. Eliminacion de
parcheados de morteros ajenos a la fabrica original. Se considera el 20% de la superficie.
Medicion 1 5,00 1,00 5,00
5,000 23,55 117,75
03.09.04 m2 Pint silct fach espl <20 2+1fond

Pintura mineral a base de silicatos (disolucion acuosa de silicato de sosa 0 potasa con pigmentos mi-
nerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de proteccion y decorativo de
fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: proteccion de las car-
pinterfas a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y dos manos de aca-
bado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del es-
pecificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se es-
pecifiquen las instrucciones de uso, proporcion de la mezcla, permanencia vélida de la mezcla, tem-
peratura minima de aplicacion, tiempo de secado y rendimiento tedrico en m2/I.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 3
Peto cubierta 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA 4
Peto cubierta 1 2,20 1,00 2,20
FACHADA 5
Peto cubierta 1 4,40 1,00 4,40
FACHADA 6
Peto cubierta 1 19,50 1,00 19,50
FACHADA 7
Peto cubierta 1 9,50 1,00 9,50
Hueco balcén primer nivel 1 3,00 1,00 3,00
Planta baja 1 9,50 3,00 28,50
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
Peto cubierta 1 5,90 1,00 5,90
Planta baja 1 5,90 3,00 17,70
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Completa 1 7,00 12,00 84,00
FACHADA 10
Completa 1 6,00 12,00 72,00
FACHADA 11
Completa 1 6,00 12,00 72,00
FACHADA 12
Completa 1 6,00 12,00 72,00
392,700 16,73 6.569,87
03.09.05 m2 Pétina artificial en superficie de altura inferior a 32m
Pétina artificial en edificio, mediante impregnacion en superficie de compuestos inorganicos estables
y transpirables aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, segln el grado de patina determi-
nado. Realizado mediante pigmentos naturales tipo Bayer y aglutinados con acetato de polivinilo. Tra-
bajos ejecutados en altura no superior a 32mt, por mano de obra debidamente cualificada.
Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 2
Fisura junto balcén primer nivel 1 1,00 2,00 2,00
Recubrimiento mortero balcon 1 1,00 1,00 1,00
FACHADA 7
Hueco balcén primer nivel 1 3,00 1,00 3,00
6,000 26,11 156,66
TOTAL SUBCAPITULO 03.09 LIMPIEZA Y PINTURAS 9.388,61
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.10 TRATAMIENTO HUMEDAD CAPILARIDAD

03.10.01 m2 Tratamiento por electro6smosis inhalambrica

Tratamiento mediante sistema de electrodsmosis inhaldmbrica (sistema electrofisico) hasta 50 m2,
mediante ondas de ultrasonido de muy baja frecuencia, mediante instalacién de alimentacion y en-
chufes con toma de tierra, colocacion de equipo de electrodsmosis con marcado CE y FCC, regula-
cion de frecuencia e intensidad de las pautas internas para adaptacion a la composicion y grueso del
muro, conexionado de los dispositivos y calibrado entre ellos. Totalmente instalado y en funciona-

miento.
FACHADA 3,4y 5 1 1,00
FACHADA 6 1 1,00
FACHADA 7y 8 1 1,00
3,000 4.943,15 14.829,45
TOTAL SUBCAPITULO 03.10 TRATAMIENTO HUMEDAD 14.829,45
SUBCAPITULO 03.11 REPOSICION DE ENFOSCADOS SANEADOS
03.11.01 m2 Imprimacion acrilica para enfoscados
Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrilica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicacion posterior de morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del
soporte. Eliminacion de restos y limpieza.
Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 2
Rev estimineto mortero grieta balcén y 2 1,00 1,00 2,00
recubrimiento
FACHADA 4
Revestimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA 5
Revestimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00
FACHADA 7
Revestimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Revestimiento mortero grietas 2 9,00 1,00 18,00
verticales
FACHADA 10
Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00
Balcones 6 1,50 0,30 2,70
FACHADA 11
Balcones 3 2,00 0,30 1,80
FACHADA 12
Balcones 3 3,00 0,30 2,70
62,200 5,19 322,82
03.11.02 m2 Colocacién de malla de fibra de vidrio 10x10

Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 2
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
FACHADA 4
Revestimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA 5
Rev estimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00
FACHADA 7
Revestimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9
Revestimiento mortero grietas 2 9,00 1,00 18,00
verticales
FACHADA 10
Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00
Balcones 6 1,50 0,30 2,70
FACHADA 11
Balcones 3 2,00 0,30 1,80
FACHADA 12
Balcones 3 3,00 0,30 2,70
62,200 5,25 326,55
03.11.03 m Marcado y sellado de junta medianera
Apertura de junta mediante radial, previo replanteo y guia, abriendo una junta minima de 25x25 mm,
y posterior sellado de junta de dilatacion con sellador elastico de bajo médulo monocomponente tipo
SikaHyflex -250 Facade, previa limpieza y preparacion del soporte, de aplicacion en frio,eliminacion
de restos y limpieza.
11 11,00
11,000 23,53 258,83
03.11.04 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segun disefio DF.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 2

Rev estimineto mortero grieta balcon y 2 1,00 1,00 2,00
recubrimiento

FACHADA 4

Revestimiento mortero planta baja 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA 5

Rev estimiento mortero planta baja 1 7,00 2,00 14,00
FACHADA 7

Revestimiento mortero planta baja 1 8,00 2,00 16,00
Fachadas Calle Bolseria

FACHADA 9

Revestimiento mortero grietas 2 9,00 1,00 18,00
verticales

FACHADA 10
Fisuras planta baja 3 1,00 1,00 3,00
Balcones 6 1,50 0,30 2,70
FACHADA 11
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
FACHADA 12
Balcones 3 3,00 0,30 2,70
62,200 11,99 745,78
TOTAL SUBCAPITULO 03.11 REPOSICION DE ENFOSCADOS 1.653,98
TOTAL CAPITULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS ......cooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeesveeeseseseseessssesess e e senssenesaees 48.604,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 INTERVENCIONES EN MOLDURAS
SUBCAPITULO 04.01 CORNISA MOLDURADA

04.01.01 m2 Reintegracion de faltantes pétreos mortero restauracion

Restauracion de faltantes de fachada pétrea mediante mortero de restauracion, de baja densidad vy
elevada dureza, esculpible y modeable tipo Parrots Mix n°4, con textura mimética y patinado final.

FACHADA 12
Cornisa
1 1,00 1,00 1,00
1,000 191,52 191,52
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 CORNISAMOLDURADA................. 191,52
TOTAL CAPITULO 04 INTERVENCIONES EN MOLDURAS........vveeereeeeeerceeeseeesseseeeessessssssesesesessesesses s 191,52
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CERRAJERIA Y VARIOS

TOTAL CAPITULO 05 CERRAJERIAY VARIOS ......oormmrrrisieeesmsmismsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 0,00
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 INSTALACIONES

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACIONES........cvvvvvvorssmmsaenseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssss 0,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 MEDIOS AUXILIARES

07.01 m2 Mont-desm and met tb 15-20m

Montaje y desmontaje de andamio metdlico de fachada de tubos prefabricados, para una altura entre
los 15y 20m. Andamio tubular normalizado multidireccional BRIO o similar, fabricado bajo la norma-
tiva europea HD 1000 y homologados por la asociacion francesa de normalizacion, con la certifica-
cion NF, realizado con tubos de acero galvanizado, incluso parte proporcional de piezas especiales,
ménsulas, plataformas voladas, cerchas o piezas de celosia, escaleras interiores en cada nivel, an-
clajes a fachada u otros, rosetas de anclajes, segun proyecto, etc., transporte, carga y descarga,
mantenimiento del mismo y sistemas de proteccion, incluso proyecto de andamio y certifcado de ap-
to para su uso visado por técnico competente.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2 (ESTIMACION) Coef. 1 1 9,00 1,00 16,00 144,00
FACHADA 3 (ESTIMACION) Coef. 1 1 4,30 1,00 16,00 68,80
FACHADA 4 (ESTIMACION) Coef. 1 1 2,10 1,00 16,00 33,60
FACHADA 5 (ESTIMACION) Coef. 1 1 7,80 1,00 16,00 124,80
FACHADA 6 (ESTIMACION) Coef. 1 1 19,40 1,00 16,00 310,40
FACHADA 7 (ESTIMACION) Coef. 1 1 9,50 1,00 16,00 152,00
FACHADA 8 (ESTIMACION) 1 5,80 1,60 16,00 148,48
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9 (ESTIMACION) Coef. 1 7,20 1,60 16,00 184,32
1,60
FACHADA 10,11 Y 12 (ESTIMACION) 1 15,75 1,60 16,00 403,20
Coef. 1,60

1.569,600 7,67 12.038,83

07.02 m2 Alquiler mes andamio met tubo

Alquiler mensual de andamio metalico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura
100cm, proteccion intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento, seglin norma
UNE-EN 12810-1y UNE-EN 12811-1. Alquiler de andamios tubulares normalizados sistema multi-
direcional BRIO o similar, segtin medicion considerada en partidas de andamio, incluso inspeccion
periédica de puntos criticos con periodicidad minima mensual y conforme normativa vigente.
Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 2 (ESTIMACION) Coef. 1 1 9,00 1,00 16,00 144,00
FACHADA 3 (ESTIMACION) Coef. 1 1 4,30 1,00 16,00 68,80
FACHADA 4 (ESTIMACION) Coef. 1 1 2,10 1,00 16,00 33,60
FACHADA 5 (ESTIMACION) Coef. 1 1 7,80 1,00 16,00 124,80
FACHADA 6 (ESTIMACION) Coef. 1 1 19,40 1,00 16,00 310,40
FACHADA 7 (ESTIMACION) Coef. 1 1 9,50 1,00 16,00 152,00
FACHADA 8 (ESTIMACION) 1 5,80 1,60 16,00 148,48
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9 (ESTIMACION) Coef. 1 7,20 1,60 16,00 184,32
1,60
FACHADA 10,11 Y 12 (ESTIMACION) 1 15,75 1,60 16,00 403,20
Coef. 1,60

1.569,600 2,88 4.520,45
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03 m2 Red proteccién andamios

Suministro, colocacion y desmontaje de proteccion de andamio con malla tipo Raschel de monofila-
mento de polietileno color verde o blanco estabilizado contra los rayos UV de peso 65 gr/m2. Inclu-
so clips de fijacion par amallas de plastico machihembrado de 14 puntas de agarre, bridas, cables 2
mm de acero galvanizaco y prensacables, considerando solapes de 30 cm en las dos direcciones y
considerando sustituciones parciales de las redes en un 30% durante la obra.

Fachadas Plaza Horno San Nicolas

FACHADA 2 (ESTIMACION) 1 10,00 16,00 160,00
FACHADA 3 (ESTIMACION) 1 4,30 16,00 68,80
FACHADA 4 (ESTIMACION) 1 2,10 16,00 33,60
FACHADA 5 (ESTIMACION) 1 7,80 16,00 124,80
FACHADA 6 (ESTIMACION) 1 19,40 16,00 310,40
FACHADA 7 (ESTIMACION) 1 9,50 16,00 152,00
FACHADA 8 (ESTIMACION) 1 5,80 16,00 92,80
Fachadas Calle Bolseria
FACHADA 9 (ESTIMACION) 1 7,20 16,00 115,20
FACHADA 10,11 Y 12 (ESTIMACION) 1 15,75 16,00 252,00
1.309,600 5,54 7.255,18
07.04 h  Plataforma movil
Plataforma telescdpica autopropulsada tipo fijera, para una altura méaxima de trabajo de 14m, y mini-
ma de 1.6m, con una carga Uil en plataforma de 900 kg.
Estimacion 1 30,00 30,00
30,000 19,72 591,60
07.05 h  Plataforma telescépica movil
Plataforma telescdpica mévil articulada diesel, para una altura méaxima de trabajo de 16m.
Estimacion 1 30,00 30,00
30,000 18,52 555,60
TOTAL CAPITULO 07 MEDIOS AUXILIARES.......oocoivveeiieveeensssesisssssssssssssssssssssssssssosssssssasssssssssssssonssssssansesses 24.961,66
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS

08.01 m3 Crg man resid escom en conte

Carga manual de residuos de construccion y demolicion mezclados sobre contenedor (no incluido en
el precio), incluso humedecido de la carga.

1 16,00 16,00

16,000 19,66 314,56

08.02 m3 Transp escom >20km

Transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50 ¥m3 consi-
derados como no peligrosos segtn la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a mas de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, consideran-
do tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello segln la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 21,00 21,00

21,000 5,01 105,21
08.03 u Trasporte conte escombro > 20 km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccion y de-
molicién mezclados producidos en obras de construccion y/o demolicion hasta vertedero especffico,
instalacion de tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

4 4,00

4,000 130,00 520,00
08.04 m Bajante para RCDs

Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construccion y demolicién, con em-
bocadura y soportes de sujecion, incluso colocacion y desmontaje.

2 11,50 23,00

TOTAL CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS.......orrrveeeeesimmmmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.652,08
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CAP{TULO 09 CONTROL DE CALIDAD

09.01 u Toma muestras morteros

Toma de muestras de morteros y preparacion para ensay o, segiin UNE-EN 1015-2.

Presupuestos anteriores 1,000
1,000 16,35 16,35
09.02 u Detr flexion y compresion
Determinacion de la resistencia a flexién y a compresion en morteros endurecidos, segin UNE-EN
1015-11.
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 169,22 169,22
09.03 u Det consistencia mesa
Determinacion de la consistencia de morteros frescos (mesa de sacudidas), segin UNE-EN 1015-3.
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 72,78 72,78
09.04 u Prueba estng hueco fachada
Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpinteria instalada, segin el método definido
en la norma UNE 85247 EX,; al término de la ejecucion total del cerramiento de fachada, con excep-
cion de la pintura interior del cerramiento.
Presupuestos anteriores 2,000
2,000 189,01 378,02
09.05 u Prueba estng muro fachada
Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecucion
(para aplicar a posteriori medidas correctoras), segin documento: Pruebas de servicio de la estan-
queidad de fachadas (Documento Reconacido por la Generalitat DRC 06/09).
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 189,01 189,01
09.06 u Pruebariego cub inclinada
Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas in-
clinadas, mediante riego continuo de la superficie, segiin documento: Pruebas de servicio de la es-
tanqueidad de cubiertas (Documento Reconacido por la Generalitat DRC 05/09).
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 413,98 413,98
09.07 u Prueba evacuacion ag pluviales
Prueba final de evacuacion de aguas pluviales, segin documento: Pruebas de servicio de las redes
de evacuacion de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simulta-
neamente con la prueba de estanqueidad de cubierta por inundacién para evitar mayor nimero de
desplazamientos.
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 141,92 141,92
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09.08 u Detadherenciarev o mat repar

Determinacion de la adherencia de revestimientos, pastas o material de reparacion, mediante ensay o
de corte por enrejado, segin UNE-EN 1SO 2409.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 84,06 168,12
09.09 u Ensayo resistencia tracc supf

226,84
Ensay o de resistencia superficial a traccion del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 226,84 226,84
09.10 u Det espesor rev seco

Determinacion del espesor seco del revestimiento superficial y de la penetracion de la impregnacion,
segun UNE-EN SO 2808.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 55,77 55,77
09.11 u Dete pelicula galv

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 52,93 52,93
09.12 u Examen lig pentr unn soldada
Examen por liquidos penetrantes de uniones soldadas, segin UNE 14612.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 29,51 29,51
09.13 u Det espesor pelicula
Determinacion del espesor de pelicula secay huméda, segin UNE-EN 1SO 2808.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 98,85 197,70

TOTAL CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD.........vveeieveeeeseseeisessssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssessssssssssssannesses 2.112,15
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CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.01.01 m Valla moévil galvanizada

Valla movil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigén, incluso colocacion de tableros de madera para proteccion de suelo.

1 20,00 20,00
20,000 15,80 316,00
10.01.02 u Vallamovil p/peatones
Valla movil amarilla para limitacién de paso de peatones, incluida la colocacion.
15 15,00
15,000 6,30 94,50
10.01.03 u Marguesina met c/vuelo 2.50m
Marquesina de proteccion con un vuelo de 2.50m, formada por médulos metalicos separados 2m,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metélicas, segin R.D. 486/97.
Fachadas Plaza Horno San Nicolas
FACHADA 2 1 1,00
FACHADA 6 1 1,00
Facahadas Calle Bolseria
FACHADA 9 1 1,00
FACHADA 10 1 1,00
4,000 26,31 105,24
TOTAL SUBCAPITULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 515,74
SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.02.01 u Casco prot reg cl/ruleta
Casco de proteccion de la cabeza contra chogues o golpes producidos contra objetos en caida, regu-
lable con ruleta, seglin UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.
Trabajadores 10 10,00
Direccién facultativa 4 4,00
14,000 0,72 10,08
10.02.02 u GaestnorUVya-ra
Gafa protectora de tipo integral estandar, con proteccion antivaho, a los rayos ultravioleta y antirray a-
do, seglin normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amort-
zable en 5 usos.
1 1,00
1,000 1,43 1,43

10.02.03 u Pantalla p/soldadura eléctrica

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y salpicaduras de liquidos inocuos, segin norma UNE-EN 166y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.

1 1,00
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1,000 5,05 5,05
10.02.04 u Limpiamanos suciedades especial

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada
al pH de la piel, sin disolventes, exenta de jabony perfumada.

1 1,00

1,000 16,16 16,16
10.02.05 u  Guantes ri mec alg punz
Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algodén tejido punzonado con refuerzo de se-
rraje vacuno en la palma, segdn norma UNE-EN 388y UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte

del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto infor-
mativ .

Trabajadores 10 10,00

10,000 3,51 35,10
10.02.06 u  Guantes sold serraje vacuno

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la proteccion de
los antebrazos, seglin norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 0,96 1,92
10.02.07 u Guantes contra aq alg-pvc
Par de guantes contra los agentes quimicos fabricados en algodon-pvc superplastificado, buena re-
sisténcia ante &cidos y bases, seglin norma UNE-EN 374y UNE-EN 420, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo nofificado, adopcion por

parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto
informativ 0.

25 25,00

25,000 0,29 7,25
10.02.08 u Guantes dielectricos baja tens

Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tensién, segun norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de Coformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 10,92 21,84
10.02.09 u  Manopla soldadura

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupdn con refuerzo ex-
terior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecanicos y de soldadura, segin norma
UNE-EN 420.

2 2,00

2,000 1,69 3,38
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10.02.10 u  Manopla resistente abrasion

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y abrasivos, segiin norma
UNE-EN 420.

2 2,00

2,000 1,25 2,50
10.02.11 u Orejera estandar 33

Orejeras antirruido estndar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o0 metal,
tiene una atenuacion acUstica de 33 dB, seglin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un
uso.

2 2,00

2,000 17,79 35,58
10.02.12 u  Tapén moldeable

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con disefio cénico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuacion acustica de 31dB, segin UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas
de 250 juegos), amortizable en un uso.

50 50,00

50,000 0,02 1,00
10.02.13 u Botaseguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera
y plantilla de seguridad,, segin UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN SO 20345:2005, UNE-EN
1SO 20346:2005, y UNE-EN SO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informati-
vo.

Trabajadores 10 10,00

10,000 9,51 95,10
10.02.14 u Botasoldador

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cie-
rre de hebilla., segin UNE-EN [SO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN SO
20346:2005, y UNE-EN 1SO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, cert-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.

1 1,00

1,000 16,79 16,79
10.02.15 u Botadieléctrica
Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plastico rigido.
2 2,00

2,000 10,09 20,18
10.02.16 u Polaina prot mecanica/térmica

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecanicos y protec-
cion térmica en general.

1 1,00

1,000 2,90 2,90
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10.02.17 u Chaqueta soldador

Chagueta de proteccion para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetracion de chis-
pas, segin UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN 1SO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

1 1,00

1,000 15,04 15,04
10.02.18 u Fajaelastica

Chaqueton acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, segin UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de
un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 5,20 10,40
10.02.19 u Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-
visto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, segdn nor-
ma EN-471 de seguridad vial.

Trabajadores 10 10,00

10,000 5,66 56,60
10.02.20 u  Mascara buconasal

Méscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbon activo, adecuada para vapores organicos e
inorganicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, de-
claracion de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,000 21,41 42,82
10.02.21 u Mascarilla a-polvo db filtro

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia
de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,000 9,36 18,72
10.02.22 u Mascarilla 1 valv p/pintura

Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filros recambiables, incluso requisitos estable-
cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por par-
te del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto infor-
mativ 0.

2 2,00

2,000 15,38 30,76
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10.02.23 u Mascarilla filtrante FFP3 NR

Mascarilla filrante con vélvula con una proteccion FFP3 NR frente a las particulas de polvo, humos
y aerosoles toxicos , segin norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, de-
claracion de conformidad y folleto informativo.

Trabajadores 10 10,00
10,000 1,21 12,10
10.02.24 u  Mandil cuero p/soldadura
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
1 1,00
1,000 3,50 3,50
10.02.25 u Cintaflexible
Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura
de 60mm y un mosquetdn con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y
de 2m estirada, segiin norma UNE-EN 354y UNE-EN 355.
2 2,00
2,000 19,65 39,30
10.02.26 u  Conector aluminio
Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diametro, para usar como conexion en los sistemas
de sujecion y anticaida segin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declara-
cion de Conformidad y Folleto informativo.
5 5,00
5,000 521 26,05
10.02.27 u Mosquetén
Conector ipo mosquetén fabricado en aluminio, para usar como conexion en los sistemas de suje-
cion y anticaida seglin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo.
5 5,00
5,000 2,24 11,20
10.02.28 u Enrrollador cable
Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de
cable 15m peso 6,4kg.
2 2,00
2,000 92,71 185,42
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10.02.29 u Arnés c/amarre incorp

Amés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, segiin UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto.

5 5,00

5,000 12,69 63,45
10.02.30 u Arnés c/2 pto amarre

Amés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, segin UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto.

5 5,00

5,000 11,65 58,25
10.02.31 u Cuerda de seguridad anticaida

Cuerda de seguridad anticaida de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gln norma UNE-EN 353-2.

5 5,00

5,000 19,41 97,05
10.02.32 u Dispositivo anclaje clase E

Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, segun
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362y UNE-EN 365, inclu-
S0 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, adopci6n por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformi-
dady Folleto informativo.

5 5,00

5,000 24,26 121,30
10.02.33 u Disptv retractil 3.5m

Dispositivo anticaida retractil, con bloqueo automatico y sistema automatico de tension y retroceso,
mediante un cable de acero con amarre de sujecion de longitud 3.5m, segin UNE-EN 360 y
UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de caliad, declara-
cion de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 42,96 85,92
10.02.34 u Lineade vida temporal de poliéster 2 operarios

Suministro de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje horizontal tem-
poral, de cinta de poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, com-
puesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 50 kN, formando cada uno de
ellos por cinta de poliéster de 50 mm de anchura, tensor con mecanismo de blogueo antirretorno y ar-
golla, para fijacion a soporte de hormigén o metélico.

1 1,00

1,000 300,00 300,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.454,14
SUBCAPITULO 10.03 SERVICIOS HIGIENICOS
10.03.01 me Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/
Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x 100cm, incluida
la colocacion.
1 1,00
1,000 50,97 50,97
10.03.02 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco
piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, la-
vabo de cinco grifos e instalacion eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor
y dos enchufes, incluida la colocacion.
1 1,00
1,000 78,50 78,50
10.03.03 u Transporte caseta
Transporte, recepcion y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia maxima de
100 kilémetros.
2 2,00
2,000 219,12 438,24
10.03.04 u Espejo p/vestuario y aseos
Espejo para vestuarios y aseos obra.
1 1,00
1,000 30,41 30,41
10.03.05 u Percha cabinas p/duchas/wc
Percha en cabinas para duchas y WC.
6 6,00
6,000 6,65 39,90
10.03.06 u Banco simple c/zapatero 1g100cm
Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 100cm, fabricados en tubo de
hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de
asiento de 42cm, amortizable en 2 usos.
6 6,00
6,000 52,47 314,82
10.03.07 u Mesa metélica p/10 personas
Mesa metélica con laminado plastico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.
1 1,00
1,000 53,00 53,00
10.03.08 u Banco metélico p/5 personas
Banco metalico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.
2 2,00
2,000 31,15 62,30
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10.03.09 u Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

2 2,00
2,000 35,41 70,82
10.03.10 u Horno microondas
Horno microondas para calentar comidas de 19 | plato giratorio y reloj programador.
1 1,00
1,000 38,37 38,37
10.03.11 u Radiador eléctrico 1000w
Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.
1 1,00
1,000 27,02 217,02
10.03.12 u Taq met 25x50x180cm 1lalt lhue
Taquilla metdlica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones
25x50x 180, fabricada en chapa laminada en frio, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpoy 1,0mm en
puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para
tarjeta de identificacion, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso coloca-
cion.
6 6,00
6,000 32,33 193,98
10.03.13 u Botiquin urgencia
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
1 1,00
1,000 52,92 52,92
10.03.14 u Reposicidn botiquin
Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
1 1,00
1,000 21,72 21,72
10.03.15 u Portarrollos
Portarrollos de metal.
2 2,00
2,000 15,28 30,56
10.03.16 u Jabonera
Dosificador de jabon liquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-véndalico, parafrecuen-
cias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x 117x 116mm.
2 2,00
2,000 13,20 26,40
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10.03.17 u Dispensador toalla papel

22,30

Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador ma-
nual, anti-vandalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z 6 400 en C, de
dimensiones 330x 275x 133mm, amortizable en 2 usos.

2 2,00
2,000 22,30 44,60
10.03.18 u Secamanos eléctrico
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandalico, para frecuen-
cias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones
245x276x 210mm, amortizable en 5 usos.
1 1,00
1,000 40,35 40,35
10.03.19 u  Escobillero
Escobillero blanco cilindrico de polipropileno para colocar en el suelo.
4 4,00
4,000 4,22 16,88
TOTAL SUBCAPITULO 10.03 SERVICIOS HIGIENICOS............. 1.631,76
SUBCAPITULO 10.04 SENALIZACION
10.04.01 u Banda bicolor
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colo-
cacion.
Presupuestos anteriores 75,000
75,000 14,42 1.081,50
10.04.02 u Sefial de prohibicén
Sefial de prohibicion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Presupuestos anteriores 10,000
10,000 13,47 134,70
10.04.03 u Sefial de advertencia
Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Presupuestos anteriores 10,000
10,000 12,80 128,00
10.04.04 u Sefal de obligacion
Sefial de obligacion cricular de didmetro 60cm, normalizada, con soporte metélico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Presupuestos anteriores 4,000
4,000 13,47 53,88
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10.04.05 u Sefal de indicacion

Sefial de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metélico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

Presupuestos anteriores 5,000
5,000 15,33 76,65
TOTAL SUBCAPITULO 10.04 SENALIZACION.......oovvmerrreesenniene, 1.474,73
SUBCAPITULO 10.05 FORMACION Y VARIOS
10.05.01 u Reunion mensual Comité
Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el con-
venio colectivo provincial asf lo disponga para este nimero de trabajadores).
1 1,00
1,000 98,40 98,40
10.05.02 h  Formacion trabajadores
Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
5 5,00
5,000 15,00 75,00
10.05.03 u Material individual didactico
Material individual didactico para la formacion de seguridad y salud.
5 5,00
5,000 14,18 70,90
TOTAL SUBCAPITULO 10.05 FORMACION Y VARIOS.................. 244,30
TOTAL CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD........civveeiereeenssssssessssssssssssssssssssssssssosssssssassssssssesssssnssssssansesses 5.320,67
TOTAL ...ttt h bR bR Rt 86.240,53
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS........ovitiieseeeees ettt sttt st 2.388,05 2,77
2 DEMOLICIONES 1.010,34 1,17
3 INTERVENCIONES EN FACHADAS. ......oveiitieeieteeet e ettt 48.604,06 56,36

-03.01 -RESTAURACION BALCON TIPO A....ocooieeeses e 10.226,57

-03.02 -RESTAURACION BALCON TIPO B.....c.ooiceieeeeeeee e 354,92

-03.03 -RESTAURACION BALCON TIPO C....ooovvieeiee e 1.337,12

-03.04 -RESTAURACION BALCON TIPO ..o 3.139,28

-03.05 -RESTAURACION BALCON TIPO E.. 1.956,57

-03.06 -RESTAURACION BALCON TIPO F...ooviiicireeceeceeeee et 2.317,51

-03.07 -REPARACION GRIETA MEDIANERA FACHADA.........c.covoieiieesieiceseseseeee e 1.854,65

-03.08 -RESTAURACION RECERCADO DE HUECOS BALCONES..........ocvcverceriiceerecerinan 1.545,40

-03.09 -LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS..........coviveveeeieeeeeeeseeeeeesennen 9.388,61

-03.10 -TRATAMIENTO HUMEDAD CAPILARIDAD............ovovieeirriieeieeesieseceses e 14.829,45

-03.11 -REPOSICION DE ENFOSCADOS SANEADOS 1.653,98
4 INTERVENCIONES EN MOLDURAS..........cuiitiieiieeeieeeee et 191,52 0,22

-04.01 “CORNISA MOLDURADA..........ooovrieeeeesieteeetesee et 191,52
5 CERRAJERIA Y VARIOS ..ottt 0,00 0,00
6 INSTALACIONES. ..ottt ettt ettt en e 0,00 0,00
7 MEDIOS AUXILIARES. ......cvtiieitet oot eete ettt 24.961,66 28,94
8 GESTION DE RESIDUODS ........ooveiiitieieteee sttt 1.652,08 1,92
9 CONTROL DE CALIDAD ..ottt ettt 2.112,15 2,45
10 SEGURIDAD Y SALUD........oovvieiiieeeee et ee ettt 5.320,67 6,17

-10.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS .......coviveieieeieseeeieseie et 515,74

-10.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES..........oooovtceereeeeeseeeee e 1.454,14

-10.03 -SERVICIOS HIGIENICOS.........coovvieeieeeeeieeeeeseeeseeeee e 1.631,76

-10.04 SSENALIZACION........oovoiiiieseees e 1.474,73

-10.05 -FORMACION Y VARIOS.... 244,30
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 1

CAPITULO RESUMEN EUROS %
TOTAL EJECUCION MATERIAL 86.240,53
13,00% Gastos generales..............cccvvennnnn 11.211,27
6,00% Beneficio industrial...............cccoc.v. 5.174,43
SUMA DE G.G. y B.I. 16.385,70
21,0096 LV.A oo 21.551,51
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 124.177,74
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 124.177,74

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUA-
TRO CENTIMOS

, a FEBRERO 2017.

El promotor La direccidn facultativa
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4.[A] PRECIOS ELEMENTALES FASE 2
Mano de obra.
Maquinaria.

Materiales.
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ERPP.1CBTY 87,900 | Puente de adherencia impermeable 6,20 544,98

Grupo ERP.....cvvvviiiiiiin 544,98
MMAT42 2.174,400 m2  Conjunto clips, cable y prensacables por m2 1,40 3.044,16
MMAT5R 2.935,440 m2  Red tipo Raschel de proteccion andamio 65gr/m2 0,75 2.201,58

Grupo MMA........cooiiiiienn 5.245,74
MMBC.2caa 1,000 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/ 36,63 36,63
MMBC.2cha 1,000 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ 63,62 63,62
MMBC.9% 2,000 u Transporte de caseta a obra 200,00 400,00
MMBE.1la 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 28,63 28,63
MMBE.2a 6,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 5,10 30,60
MMBE.3aaa 3,000 u Banco simple c/zapatero Ig100cm 100,94 302,82
MMBE.4a 0,500 u Mesa metalica p/10 personas 101,97 50,99
MMBE.5a 1,000 u Banco metdlico p/5 personas 58,71 58,71
MMBE.6a 2,000 u Recipiente recg desperdicios 33,58 67,16
MMBE.7a 0,200 u Horno microondas 129,27 25,85
MMBE.8a 0,333 u Radiador eléctrico 1000w 52,76 17,57
MMBE.9%aaa 1,998 u Taq met 25x50x 180cm 1lalt 1hue 91,67 183,16
MMBE10a 1,000 u Botiquin urgencia 49,44 49,44
MMBE1la 1,000 u Reposicion botiquin 18,54 18,54
MMBE13a 1,000 u Portarrollos 27,30 27,30
MMBE14a 1,000 u Jabonera 23,18 23,18
MMBE15a 1,000 u Dispensador toalla papel 41,20 41,20
MMBE16a 0,200 u Secamanos eléctrico 139,05 27,81
MMBE17a 4,000 u Escobillero 2,70 10,80

Grupo MMB.........ccovviiinnn 1.464,00
MMEM.1ch 1,232 m3  Amiz mad tabl 7.6x 15-20cm 8 us 28,39 34,98
MMEM21dd 1,584 u Amtz puntal pino 5m 8 us 2,52 3,99

Grupo MME..........ccoovvevnnnnne, 38,97
MMMA.4ba 1,045 h Compr diésel 4m3 3,05 3,19
MMMA.4ha 6,325 h Compr diésel 14m3 10,29 65,08
MMMAL17c 4,796 h Cepilladora de alambres mecénica 8,30 39,81
MMMA20a 1,155 h Taladradora mecénica 1,79 2,07
MMMD.1laa 7,370 h Martll picador 80mm 3,28 24,17
MMMD.3cd 3,190 h Compr aire a presion caudal 8m3 9,19 29,32
MMMD14a 0,038 h Equipo de oxicorte 9,00 0,34
MMMH.5¢ 0,057 h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 1,42 0,08
MMML.6a 0,990 h Equipo de iny eccion resinas 1,25 1,24
MMMT.5cca 2,100 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 103,01

Grupo MMM ..o 268,30
MOOA.8a 599,453 h Oficial 12 construccion 17,74 10.634,29
MOOA10a 346,816 h Ay udante construccion 15,41 5.344,43
MOOA1la 325,910 h Pedn especializado construccion 15,41 5.022,27
MOOA12A 3,750 h Pedn ordinario construccion 17,83 66,86
MOOA12a 1.033,39%4 h Pedn ordinario construccién 14,82 15.314,91
MOOB.7a 0,090 h Oficial montador ferralla 19,09 1,72
MOOB12a 0,090 h Pedn ordinario ferralla 14,91 1,34
MOOC.8a 13,288 h Oficial 12 carpinteria 18,55 246,49
MOOC10a 1,232 h Ay udante carpinteria 14,67 18,07
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MOOC13a 5,940 h Aprendiz 2° carpintera 8,25 49,01
MOOE.8a 5,500 h Oficial 12 electricidad 18,36 100,98
MOOE1la 4,000 h Especialista electricidad 15,70 62,80
MOOM11a 87,846 h Especialista metal 15,70 1.379,18
MOON.8a 131,709 h Oficial 12 pintura 17,74 2.336,52
MOON10a 0,165 h Ay udante pintura 15,41 2,54
MOOO.1c 2,475 h Especialista cosidos estaticos 15,41 38,14

Grupo MOO.......cccovveirinn 40.619,56
MPCB.7a 1,150 m Bajante escombros 46,73 53,74
MPCB.8a 1,150 u Embocadura escombros 65,88 75,76
MPCB.9%a 1,150 u Par soportes sujecion baj escom 129,43 148,84
MPCR.7a 0,096 u Soporte mordaza 96,01 9,22
MPCR.9a 0,400 u Brazo marquesina 78,50 31,40

Grupo MPC......ocovviiiiiinnn, 318,96
MPIC.2b 1,400 u Casco protecc regulable 7,10 9,94
MPWJ.1laac 0,200 u Gaestnor UVy a-ra 6,99 1,40
MPU.2b 0,200 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00 5,00
MPIL.3a 1,000 u Limpiamanos suciedades especial 16,00 16,00
MPIM.1bc 2,500 u Guantes ri mec alg punz 13,77 34,43
MPIM.1de 0,500 u Guantes sold serraje vacuno 3,75 1,88
MPIM. 1fh 6,250 u Guantes contra aq alg-pvc 1,12 7,00
MPIM.2a 0,500 u Guantes dielectricos baja tens 42,85 21,43
MPIM.5a 0,500 u Manopla soldadura 6,62 3,31
MPIM.5b 0,500 u Manopla resistente abrasion 4,91 2,46
MPIO. 1af 2,000 u Orejera estandar 33 17,44 34,88
MPIO.2a 50,000 u Tap6n moldeable 0,02 1,00
MPIP.1laa 5,000 u Bota seguridad 18,64 93,20
MPIP.1da 0,500 u Bota soldador 32,92 16,46
MPIP.2a 1,000 u Bota dieléctrica 19,98 19,98
MPIP.3a 0,333 u Polaina prot mecanica/termica 8,61 2,87
MPIT.1a 1,000 u Chaqueton antifrio 13,67 13,67
MPIT.7a 10,000 u Chaleco alta visibilidad 5,60 56,00
MPIT11a 0,666 u Faja elastica 15,47 10,30
MPIV.1a 10,000 u Mascarilla papel 1,20 12,00
MPIV.1c 2,000 u Mascarilla a-polv o db filtro 9,27 18,54
MPIV.1d 2,000 u Mascarilla 1 valv p/pintura 15,23 30,46
MPIV.2a 2,000 u Méscara buconasal 21,20 42,40
MPIX.6a 0,333 u Mandil cuero p/soldadura 10,38 3,46
MPIX.8a 0,286 u Cinta flexible 136,00 38,90
MPIX.9a 0,715 u Conector aluminio 36,05 25,78
MPIX10a 0,715 u Mosqueton 15,54 11,11
MPIX11a 0,286 u Enrrollador de cable 641,89 183,58
MPIX12¢c 0,715 u Cuerda de seguridad anticaida 133,11 95,17
MPIX13b 1,000 u Arnés c/2 pto amarre 57,12 57,12
MPIX13c 1,000 u Arnés c/amarre incorp 62,22 62,22
MPIX16a 0,286 u Disptv retractil 3.5m 294,58 84,25
MPIX18b 0,715 u Dispositivo anclaje clase E 166,32 118,92

Grupo MPL......oooviiiiinn 1.135,09
MPSP.1a 1,665 u Sefial de prohibicion 22,13 36,85
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MPSP.2a 1,665 u Sefial de advertencia 20,13 33,52
MPSP.3a 1,332 u Sefial de obligacién 22,13 29,48
MPSP.4a 1,665 u Sefial de indicacion 27,66 46,05
MPSP.7a 6,327 u Soporte acero galvanizado 13,30 84,15
MPSS.3a 75,000 u Banda bicolor 13,39 1.004,25
MPST.2a 3,000 u Valla mévil galvanizada 30,00 90,00
MPST.3a 1,000 u Valla mévil p/peatones 47,59 47,59
MPST.4a 3,000 u Base de hormigén 6,95 20,85
MPST.5a 3,000 u Soporte metlico 8,70 26,10

Grupo MPS........ccoviiiiiinn, 1.418,83
PBPC.3abba 0,200 m3  H 25 blanda TM 20 lla 75,25 15,01
PBPM.1da 0,056 m3  Mto cto M-5 man 81,28 4,55
PBPM.1lea 0,168 m3  Mto cto M-2,5 man 76,67 12,88
PBPM.5a 0,007 m3  Mortero mixto 1:0.5:4 122,79 0,81
PBPM33b 6,159 m3  Mortero hidréfugo 99,36 611,92

Grupo PBP......ccovviiiiiinn 645,18
PBUA53a 6,970 kg  Adhesivo resina epoxi est 12,46 86,84
PBUC.6g 3,520 kg Puntas a p/const 23x 160 caja 3kg 2,02 7,11
PBUT25bcej 750,000 u Torn rsc total M-10x50 8.8 0,23 172,50

Grupo PBU.........cooviiiiin 266,45
PEAA.2d 18,000 kg  Acero B 500 SD elaborado 0,78 14,04
PEAA.3cd 2,930 kg Acero corru B 500 S 12 0,59 1,73
PEAC.6af 7,700 m2  Plancha zinc €/0.66mm 22,18 170,79
PEAC.7j 2,000 m2  Chapa acero galv e/3.0mm 43,08 86,16
PEAP16ba 116,160 kg  Pletina acero S275JR 0,88 102,22

Grupo PEA.......ccoiiiiii 374,94
PFRV14bcA 35,200 m  Vierteaguas al lac 80 cm desarrollo 22,50 792,00
PFRV17ch 87,450 m Albardilla a galv 40 cm 15,00 1.311,75

Grupo PFR.....ccovviiiicin 2.103,75
PISCl4acacl 8,400 m Can ch Zn-Ti 333mm 40%acc 22,52 189,17
PISC15caab 14,280 m Bajante ch Zn-Ti @120mm 30%acc 19,01 271,46
PISC19U 64,000 u Piezas de sujecién de canalén 5,60 358,40

Grupo PIS.....cooiiiiiiiiin 819,03
PNIB.2a 35,875 kg Emu hituminosa aniénica tipo EB 2,05 73,54
PNIL.3babb 52,000 m2  LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 400,92
PNIL.3bach 2,750 m2  LBM (SBS)-30-FV PE 6,50 17,88
PNIL.3cabb 2,750 m2  LBM (SBS)-40-FP PE 9,80 26,95
PNIL.3cbch 52,000 m2  LBM (SBS)-40/G-FV PE 8,06 419,12
PNIL.3dceb 36,000 m2  LBM (SBS)-48/M-TV PE 12,23 440,28

Grupo PNL...cooiiiiiiiiein 1.378,69
PQTT.1d 268,800 u Teja cerdmica cur 40x 19x 15 envj 0,48 129,02

Grupo PQT....evvveviiiiccine, 129,02
PRCM.6a 149,760 kg  Mortero para proy ectar rido 5,40 808,70
PRCP.8abc 0,003 1 Impr ind mate col 7,23 0,02
PRCP17a 11,176 | Diluy ente sintético-aguarras 2,32 25,93
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
PRCP17g 154,591 | Diluy ente silicatos 6,87 1.062,04
PRCP18a 7,986 | Gel decapante 9,39 74,99
PRCP24cf 121,248 kg  Pintsilct p/r infemp ext espl 17,97 2.178,83
PRCP26a 125,824 kg  Pintsilicato pasta+aditivo 7,12 895,87
PRCW.2ab 432,285 m2  Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 488,48
PRCW17c 1.372,800 kg Arido machaqueo grueso (9-12) 0,22 302,02
Grupo PRC......oovvviiiieiiinn, 5.836,88
PRRB.4C 2,750 m2  Baldosin ceramico 6,50 17,88
PRRP.1bnf 198,470 m2 Pl marmol Blanco Altea e/3 are 63,58 12.618,72
Grupo PRR.....coeeiiiiice 12.636,60
PRWP.3a 227,400 u Repercusién m2 anclaje puntual p/apla 12,00 2.728,80
Grupo PRW......ccooviiiiiinnnn 2.728,80
mt09reh450a 14,000 kg  Adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi 9,67 135,38
mt09reh455h 15,400 m Banda elastica impermeable de elastémero termoplastico, de 20 cm 8,33 128,28
Grupo mt0.....ccovvvvviiiiienne 263,66

Resumen
Man0 de OBra.........coviiiiiiiicce 40.605,59
Materiales.... 34.983,29
MAGUINAMA. ...t 2.627,61
OO, 1ttt 14.348,07
TOTAL e 78.237,43
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u  Estudio cromatico pinturas fachada

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 52,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS

01.02 u  Catainspeccion rev mortero
Cata en revestimiento de mortero, a una altura de hasta 5.00m, para la inspeccion de las diferentes capas y fipo de
material de base, con medios manuales, sin incluir la reposicion de los mismo.
MOOA12a 2,280 h Pedn ordinario construccion 14,82 33,79
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 33,80 0,68

TOTAL PARTIDA ..ottt 34,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

01.03 u  Catainspeccion fachada 5.00m
Cata de inspeccion en fachada a una altura de hasta 5.00m, con medios manuales y recogida de la muestra para
posibles ensay os, sin incluir la reposicion de los elementos eliminados.
MOOA12a 4,680 h  Pedn ordinario construccion 14,82 69,36
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 69,40 1,39

TOTAL PARTIDA ..ottt 70,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m2 Picado cto param vert

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ot 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

02.02 m2 Rascado mur ext medio mecénico
Rascado de pinturas en muro exterior hasta la completa eliminacion de las mismas, ejecutado por procedimiento
mecanico mediante un pequefio martillo neumatico accionado con un compresor portatil, incluso retirada y carga de
escombros sobre cami6n o contenedor para posterior transporte a v ertedero, sin deduccion de huecos.

MOOA12a 0,066 h  Peon ordinario construccion 14,82 0,98
MMMA.4ha 0,110 h  Compr diésel 14m3 10,29 1,13
MMMD.1laa 0,110 h  Martll picador 80mm 3,28 0,36
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

02.03 m2 Cepillado pmto vert enfoscado

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccién 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ..ot 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

02.04 u  Desmontaje y montaje de chapa
Desmontaje y posterior recolocacion de tramo de pieza esquinera de chapa metélica de forro de instalaciones en
patio para permitir los trabajos de picado, saneado y posterior revoco con mortero monocapa. Incluso aportacion
de pequefio material, eliminacion de restos y limpieza.

MOOA12a 2,500 h  Peon ordinario construccion 14,82 37,05

%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 37,10 0,74

TOTAL PARTIDA ..ot 37,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS

SUBCAPITULO 03.01 ACTUACION GRIETAS DILATACION REVOCO PATIOS

03.01.01 m2 Imprimacién acrilica para enfoscados
Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrflica al siloxano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para la aplicacion posterior de
morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del soporte. Eliminacién de restos y lim-

pieza.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
ERPP.1CBTY 0,200 | Puente de adherencia impermeable 6,20 1,24
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

03.01.02 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccién por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x 10mm y gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

03.01.03 m2 Rev arido proy grueso (9-12)mm
Rev estimiento continuo monocapa similar al existente con acabado de &rido proyectado comprediendo el tendido
con llana metalica de hasta 1.2mm de mortero a base de ligantes acrilicos, cargas minerales, resinas en disper-
sién acuosa, pigmentos, fungicidas y aditivos especiales para el soporte del arido y la proy eccién manual 0 meca-
nica de arido calizo de machaqueo de granulometria gruesa (9-12mm). Incluso formacién de rehundidos para des-
piece de pafios, tanto verticales como horizontales, segin DF. Eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,450 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,98
MOOA1la 0,450 h  Peon especializado construccion 15,41 6,93
PRCM.6a 1,200 kg  Mortero para proy ectar arido 5,40 6,48
PRCW17c 11,000 kg Arido machaqueo grueso (9-12) 0,22 2,42
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 23,80 0,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

03.01.04 m2 Lavado paramto mto dfcl alt consv reg
Limpieza mecanica de paramento de de mortero / revoco, en estado de conservacion regular y considerando un
grado de dificultad alto, mediante la impregnacién de la superficie con agua y posteriormente cepillado manual de
ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el trata-
miento por franjas horizontales completas, incluy endo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elemen-
tos, incluso aclarado y parte proporcional de herramienta.

MOOA.8a 0,303 h Oficial 12 construccion 17,74 5,38
MOOA12a 0,303 h  Peon ordinario construccion 14,82 4,49
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 9,90 0,20
TOTAL PARTIDA ....ooiviiiieciecree e 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 03.02 LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS
03.02.01 m2 Pint silct fach espl <20 2+1fond

Pintura mineral a base de silicatos (disolucién acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resis-
tentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de proteccion y decorativo de fachadas hasta una altura
menor a los 20m, en color especial; comprendiento: proteccion de las carpinterias a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura
gruesa a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el
DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporcion de la mezcla, permanencia valida de la mezcla,
temperatura minima de aplicacion, iempo de secado y rendimiento tedrico en m2/1.

MOON.8a 0,242 h  Oficial 12 pintura 17,74 4,29
PRCP26a 0,200 kg  Pintsilicato pasta+aditivo 7,12 1,42
PRCP24cf 0,400 kg  Pintsilct p/r intemp ext espl 17,97 7,19
PRCP17g 0,510 | Diluy ente silicatos 6,87 3,50
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA ..ttt 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

03.02.02 m2 Péatina artificial en superficie de altura inferior a 32m
Péatina artificial en edificio, mediante impregnacion en superficie de compuestos inorganicos estables y transpirables
aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, segin el grado de patina determinado. Realizado mediante
pigmentos naturales tipo Bay er y aglutinados con acetato de polivinilo. Trabajos ejecutados en altura no superior a
32mt, por mano de obra debidamente cualificada.

MOON.8a 0,600 h  Oficial 12 pintura 17,74 10,64
PRCP26a 0,600 kg Pintsilicato pasta+aditivo 7,12 4,27
PRCP24cf 0,400 kg Pintsilct p/r intemp ext espl 17,97 7,19
PRCP17g 0,510 | Diluy ente silicatos 6,87 3,50
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,60 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 03.03 REPOSICION DE ENFOSCADOS SANEADOS
03.03.01 m2 Imprimacioén acrilica para enfoscados

Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrilica al siloxano tex turada
de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para la aplicacion posterior de
morteros de yesoy cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del soporte. Eliminacién de restos y lim-

pieza.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
ERPP.1CBTY 0,200 | Puente de adherencia impermeable 6,20 1,24
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,10 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

03.03.02 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacién en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x10mm y gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

03.03.03 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacién 1.6, confeccionado en
obra con cemento con adicion puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditvo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacién de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h  Peon ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 INTERVENCIONES EN CUBIERTA Y APLACADO

SUBCAPITULO 04.01 ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO BARANDILLA

04.01.01 m  Levnt baran Fe c/aprov

Levantado de barandillas de hierro, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento del material y
retirada del mismo, sin incluir transporte a aimacén, segun NTE/ADD-18.

MOOC.8a 0,540 h  Oficial 12 carpinterfa 18,55 10,02
MOOC13a 0,270 h  Aprendiz 2° carpinteria 8,25 2,23
MOOA12a 0,360 h  Peon ordinario construccion 14,82 534
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 17,60 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

04.01.02 m  Desmontado y recolocacion coronacidn de cubierta
Levantado con aprov echamiento de piedra inclinada de coronacién de cubierta, y posterior reposicion de las mis-
mas, considerando un 30% de aporte de piedra similar por pérdidas o roturas, fijadas mecanicamente mediante tor-
nillos M8 de acero zincado cada 25 cm, incluso realizacion de taladros y colocacion de gomas y arandelas, sopla-
dos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a ver-

tedero.
MOOA.8a 0,600 h  Oficial 12 construccion 17,74 10,64
MOOA12a 0,700 h  Pe6n ordinario construccion 14,82 10,37
PRRP.1bnf 0,650 m2 Pl marmol Blanco Altea e/3 are 63,58 41,33
PRWP.3a 1,000 u Repercusién m2 anclaje puntual p/apla 12,00 12,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 74,30 1,49

TOTAL PARTIDA ..ot 75,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

04.01.03 m2 Demolicion de aplacados / alicatados
Demolicién de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.
MOOA12a 0,550 h  Peon ordinario construccion 14,82 8,15
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA ..ot 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

04.01.04 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

04.01.05 m2 Cepillado pmto vert enfoscado

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccion 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ...t 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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04.01.06 m  Impermeabilizacién coronacién LBM-40/G-FV SBS
Impermeabilizacion de coronacion de fachada, compuesta por: capa de imprimacion con 0.30 kg/m2 de emulsién
bituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lamina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de ancho (sobresaliente 15
cm sobre el paramento y 15 cm sobre el faldon), adherida al soporte horizontal y al paramento formando &ngulo de
90°y banda de terminacién de lamina tipo LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana im-
permeable y al paramento vertical formando 90° (sobresaliente 20 cm como minimo sobre el paramento y 10 cm
sobre el faldon) y protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metdlico inoxidable (no inclui-
do), seglin segin DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacién en la edificacién sobre y bajo rasante con
l&minas bituminosas modificadas de ANFI'y AENOR.
MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 17,74 2,66
MOOA1la 0,150 h  Peon especializado construccion 15,41 2,31
PNIL.3babb 1,000 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 7,71
PNIL.3chch 1,000 m2 LBM (SBS)-40/G-FV PE 8,06 8,06
PNIB.2a 0,500 kg  Emu bituminosa ani6nica tipo EB 2,05 1,03
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 21,80 0,65
TOTAL PARTIDA ..ttt 22,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
04.01.07 m  Coronacidn alb al lac 80 cm
Rev estimiento sobre coronacién de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por
la DF, con un espesor minimo de 60 micras de espesor de pelicula seca, espesor 1.5 mm, desarrollo hasta 80
cm, con goterdn de doble plegado a cada lado, con fijacion mecénica. Incluso pieza oculta de la misma calidad y
caracteristicas con entrega lateral en ambos sentidos de 30 cm como minimo, y sellado entre piezas contiguas. In-
cluso eliminacion de restos y limpieza.
MOOA.8a 0,400 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,10
MOOA1la 0,400 h  Peon especializado construccion 15,41 6,16
PFRV14bcA 1,600 m  Vierteaguas al lac 80 cm desarrollo 22,50 36,00
PBUT25bcej 10,000 u  Torn rsc total M-10x50 8.8 0,23 2,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 51,60 1,03
TOTAL PARTIDA ..ttt 52,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.01.08 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicién puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacion de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.
MOOA.8a 0,420 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h  Peon ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.01.09 m2 Aplacado piedra con ancl puntual

Aplacado de paramento exterior con placa de marmol Blanco Altea, de dimensiones 60x 40, 60x30 6 40x40 cm, de

3 cm de espesor y acabado arenado, con junta minima de 3 mm, colocada con anclajes puntuales, incluso elimi-

nacion de restos y limpieza.
MOOA.8a 1,200 h  Oficial 12 construccién 17,74 21,29
MOOA12a 1,200 h  Pedn ordinario construccion 14,82 17,78
PRRP.1bnf 1,050 m2 Pl marmol Blanco Altea e/3 are 63,58 66,76
PRWP.3a 1,000 u Repercusién m2 anclaje puntual p/apla 12,00 12,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 117,80 2,36

TOTAL PARTIDA ..ottt 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

04.01.10

MOOM11a
MOOA12a
PEAP16ba
PRCP18a
PRCP17a
MMMD.3cd
MMMA17c
%02

m

3,993 h
0,145 h
5,280 kg
0,363 |

0,508 |

0,145 h
0,218 h
2,000 %

Rest baran acero 1.10m

Restauracion de barandilla metélica de acero y 1.10m de altura, con un grado de dificultad estimado normal, estado
de conservacion malo, comprendiendo: reparaciones mecanicas consistentes en la revision y sustitucion si fuera
preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres,
ajuste de la remacheria, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisién de troqueles, revision de las ga-
rras de anclaje, si estan sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas me-
canicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminacion de 6xidos mediante desoxidan-
te tipo verseno derivado del acido EDTA, sosa caustica o acido oxalico, y mecanicamente con cepillos metalicos,
incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco
mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequefio material.

Especialista metal 15,70 62,69
Peon ordinario construccion 14,82 2,15
Pletina acero S275JR 0,88 4,65
Gel decapante 9,39 3,41
Diluy ente sintético-aguarras 2,32 1,18
Compr aire a presion caudal 8m3 9,19 1,33
Cepilladora de alambres mecénica 8,30 1,81
Costes Directos Complementarios 77,20 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 78,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 04.02 ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO C/OCULTO
04.02.01 m  Desmontado y recolocacién pieza coronacion muro canalén oculto

Levantado con aprov echamiento de pieza de coronacién de cubierta, y posterior reposicion de las mismas, consi-
derando un 15% de aporte de pieza similar por pérdidas o roturas, fijadas mecénicamente mediante tornillos M8 de
acero zincado cada 25 cm, incluso realizacién de taladros, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,500 h  Oficial 12 construccion 17,74 8,87
MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 14,82 7,41
PRWP.3a 1,000 u  Repercusion m2 anclaje puntual p/apla 12,00 12,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 28,30 0,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

04.02.02 m  Impermeabilizacién canal6n oculto

Limpieza general y reimpermeabilizacion de canalon oculto de obra mediante capa de imprimacion con 0.30 kg/m2
de emulsion bituminosa negra tipo EB y suministro y colocacién de lamina de betin polimérico modificado con
elastémero SBS con marcado CE, tipo LBM (SBS)-48/M-TV, seglin norma UNE-EN 13.707, de 48gr/dm2, con pro-
teccion de aluminio gofrado, color natural, de 80/1000 y 215 gr/m2 en la cara superior, con armadura constituida
por tejido de fibra de vidrio FV.55 (55 gr/m2), y acabada con polietleno como antiadherente en la cara inferior, en
rollos de 1m de ancho. Segln segun DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacion en la edificacion sobre y
bajo rasante con l&minas bituminosas modificadas de ANFI'y AENOR. Eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,250 h  Oficial 12 construccion 17,74 4,44
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PNIL.3dceb 1,200 m2 LBM (SBS)-48/M-TV PE 12,23 14,68
PNIB.2a 0,300 kg  Emu bituminosa ani6nica tipo EB 2,05 0,62
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 23,60 0,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

04.02.03 m2 Demolicion de aplacados / alicatados
Demolicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.
MOOA12a 0,550 h  Pedn ordinario construccion 14,82 8,15
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA ..ottt 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

04.02.04 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Pedn ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ot 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

04.02.05 m2 Cepillado pmto vert enfoscado

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccion 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ..ottt 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2
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Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02.06 m  Impermeabilizacién coronacién LBM-40/G-FV SBS
Impermeabilizacion de coronacion de fachada, compuesta por: capa de imprimacion con 0.30 kg/m2 de emulsién
bituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lamina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm de ancho (sobresaliente 15
cm sobre el paramento y 15 cm sobre el faldon), adherida al soporte horizontal y al paramento formando &ngulo de
90°y banda de terminacién de lamina tipo LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana im-
permeable y al paramento vertical formando 90° (sobresaliente 20 cm como minimo sobre el paramento y 10 cm
sobre el faldon) y protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metdlico inoxidable (no inclui-
do), seglin segin DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacién en la edificacién sobre y bajo rasante con
l&minas bituminosas modificadas de ANFI'y AENOR.
MOOA.8a 0,150 h  Oficial 12 construccion 17,74 2,66
MOOA1la 0,150 h  Peon especializado construccion 15,41 2,31
PNIL.3babb 1,000 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 7,71
PNIL.3chch 1,000 m2 LBM (SBS)-40/G-FV PE 8,06 8,06
PNIB.2a 0,500 kg  Emu bituminosa ani6nica tipo EB 2,05 1,03
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 21,80 0,65
TOTAL PARTIDA ..ttt 22,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
04.02.07 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicion puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacion de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.
MOOA.8a 0,420 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h  Peon ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.02.08 m2 Aplacado piedra con ancl puntual
Aplacado de paramento ex terior con placa de marmol Blanco Altea, de dimensiones 60x 40, 60x 30 6 40x40 cm, de
3 cm de espesor y acabado arenado, con junta minima de 3 mm, colocada con anclajes puntuales, incluso elimi-
nacion de restos y limpieza.
MOOA.8a 1,200 h  Oficial 12 construccion 17,74 21,29
MOOA12a 1,200 h  Peo6n ordinario construccion 14,82 17,78
PRRP.1bnf 1,050 m2 Pl marmol Blanco Altea e/3 are 63,58 66,76
PRWP.3a 1,000 u Repercusién m2 anclaje puntual p/apla 12,00 12,00
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 117,80 2,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 120,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 04.03 REPARACION FILTRACION ENCUENTROS TEJA PETOS CUBIERTA
04.03.01 m2 Desmontaje de teja recu

Desmontaje de cobertura de teja con recuperacion de las piezas desmontadas para su posible reutilizacién, incluso
apilado en lugar que se designe para ello, seleccion, clasificacion por tamafios, clases y estado de conservacion,
y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevacion, cargay descarga.

MOOA10a 0,160 h  Ayudante construccion 15,41 2,47
MOOA12a 0,320 h Pedn ordinario construccion 14,82 4,74
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,20 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

04.03.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

04.03.03 m2 Cepillado pmto vert enfoscado

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccién 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA ..ot 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

04.03.04 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de mortero, con una re-
sistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en trama, con luz de malla
10x10mm y gramaje 135gr/m2, colocada sobre primera capa de revestimiento de la mitad del espesor total de es-

te.
MOOA1la 0,250 h  Peon especializado construccion 15,41 3,85
PRCW.2ab 1,150 m2 Malla fi-v mortero 10x 10/135 1,13 1,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA ...t 5,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

04.03.05 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, confeccionado en
obra con cemento con adicién puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacién de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.

MOOA.8a 0,420 h Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h Pedn ordinario construccion 14,82 3,11
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03.06 m2 Pint silct fach espl <20 2+1fond
Pintura mineral a base de silicatos (disolucién acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resis-
tentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de proteccion y decorativo de fachadas hasta una altura
menor a los 20m, en color especial; comprendiento: proteccion de las carpinterias a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura
gruesa a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el
DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporcion de la mezcla, permanencia valida de la mezcla,
temperatura minima de aplicacion, iempo de secado y rendimiento tedrico en m2/1.
MOON.8a 0,242 h Oficial 12 pintura 17,74 4,29
PRCP26a 0,200 kg  Pintsilicato pasta+aditivo 7,12 1,42
PRCP24cf 0,400 kg  Pintsilct p/r intemp ext espl 17,97 7,19
PRCP17g 0,510 | Diluy ente silicatos 6,87 3,50
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

04.03.07

MOOA.8a
MOOAlla
PQTT.1d
PBPM.1lea
%02

m2

0,500 h
0,500 h
32,000 u
0,020 m3
2,000 %

Cobertura tejado teja 32 ud/m2
Cobertura con teja cerdmica curva envejecida a razén de 32 tejas/m2 y recibiendo con mortero de cemento uno
de cada cinco hiladas perpendiculares al alero segiin NTE/QTT-11, incluso limpieza, regado de la superficie y re-
planteo. Segun DB HS-1 del CTE.

Oficial 12 construccion 17,74 8,87
Pedn especializado construccion 15,41 7,71
Teja ceramica cur 40x 19x 15 envj 0,48 15,36
Mto cto M-2,5 man 76,67 1,53
Costes Directos Complementarios 33,50 0,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS

04.03.08

MOOA.8a
MOOA12a
PEAC.6af
PBPM.1da
%02

m

0,420 h
0,210 h
0,550 m2
0,004 m3
2,000 %

Babero plancha de zinc alt 30cm
Babero realizado con plancha de zinc de 50cm de desarrollo, incluso apertura de la roza, corte preparacion y reci-
bido del zinc, macizado con mortero de cemento M-5 y limpieza.

Oficial 12 construccion 17,74 7,45
Pedn ordinario construccion 14,82 3,11
Plancha zinc €/0.66mm 22,18 12,20
Mto cto M-5 man 81,28 0,33
Costes Directos Complementarios 23,10 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.03.09 m  Sellado de juntas de movimiento con banda elastica impermeable.
Sellado de juntas de movimiento conbanda elastica impermeable de elastémero termoplastico, de 20 cm de anchu-
ray 1 mm de espesor, fijada al soporte medianteadhesivo de dos componentes a base de resina epoxi, con un
rendimiento delkg/m, aplicado en dos capas de forma uniforme con espatula o llana, la primera capa antes de la
colocacion de la banda, de entre 1y 2 mm de espesor y una anchura que sobresalga de la banda unos 2 cm a
cada lado, y una segunda capa después de la colocacion de la banda con las mismas dimensiones, dejando libre
la zona de la banda expuesta al movimiento. Incluso p/p de preparacion del soporte, soldaduras de las bandas
mediante aire caliente, formacién de angulos.
MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,74 3,55
MOOA12a 0,200 h  Pedn ordinario construccion 14,82 2,96
mt09reh450a 1,000 kg  Adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi 9,67 9,67
mt09reh455h 1,100 m  Banda elastica impermeable de elastémero termoplastico, de 20 cm 8,33 9,16
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,30 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 04.04 RECONSTRUCCION DE PILASTRAY PETO EN CUBIERTA

04.04.01 m2
MOOC .8a 0,400 h
MOOC10a 0,350 h
PBUC.6g 1,000 kg
MMEM21dd 0,450 u
MMEM.1ch 0,350 m3
%02 2,000 %

Montaje y desmontaje apeo
Montaje y desmontaje de apeo en zona afectada por demoliciones y/o recalces, realizado a base de puntales, dur-
mientes, sopandas, riostras y cufias de madera de pino, incluso clavos y grilletes de arriostramiento.

Oficial 12 carpinteria 18,55 7,42
Ay udante carpinteria 14,67 5,13
Puntas a p/const 23x 160 caja 3kg 2,02 2,02
Amtz puntal pino 5m 8 us 2,52 1,13
Amtz mad tabl 7.6x 15-20cm 8 us 28,39 9,94
Costes Directos Complementarios 25,60 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS

04.04.02 m3 Demol cimen HA man c/martillo

MOOA.8a 0,050 h
MOOA12a 6,600 h
MMMA.4ba 5,500 h
MMMD. laa 5,500 h
MMMD14a 0,200 h
%02 2,000 %

Demolicién de elemento de hormigén armado mediante martillo neumatico y equipo de oxicorte, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.

Oficial 12 construccion 17,74 0,89
Pedn ordinario construccion 14,82 97,81
Compr diésel 4m3 3,05 16,78
Martll picador 80mm 3,28 18,04
Equipo de oxicorte 9,00 1,80
Costes Directos Complementarios 135,30 2,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 138,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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04.04.03 m2 LBM-30-FV+LBM-40-FP SBS adh
Impermeabilizacion de cubierta plana no transitable con proteccion (solado fijo, aislante o flotante), para trafico pea-
tonal privado o espacios publicos y zonas deportivas, mediante membrana bicapa compuesta por una lamina base
tipo LBM-40-FP de bet(in modificado con elastomeros SBS, de 40 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida
por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2) y una superior tipo LBM-30-FV de betin modificado con elasto-
meros SBS, de 30 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.60 (60 gr/im2),
colocadas totalmente adheridas entre si mediante calor y al soporte previa imprimacién de éste con 0.35 kg/m2 de
emulsién bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<=p<=5%, incluso limpieza
previa del soporte, mermas y solapos, segln segun DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacion en la edi-
ficacion sobre y bajo rasante con [aminas bituminosas modificadas de ANFI. Incluso baldosas ceramicas similares
a las existentes y rodapié del mismo material.
MOOA.8a 3,000 h  Oficial 12 construccion 17,74 53,22
MOOA1la 3,000 h  Peon especializado construccion 15,41 46,23
PNIL.3bach 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FV PE 6,50 7,15
PNIL.3cabb 1,100 m2 LBM (SBS)-40-FP PE 9,80 10,78
PNIB.2a 0,350 kg  Emu bituminosa ani6nica tipo EB 2,05 0,72
PRRB.4C 1,100 m2 Baldosin ceramico 6,50 7,15
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 125,30 3,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 129,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
04.04.04 m3 Suministro y vertido HA-25/B/20/Ila p/pilar
Suministro y vertido de hormigén armado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, consistencia blanda, tamafio
maximo de arido 20 mm, clase general de exposicién normal con humedad alta , vertido mediante cubilote, en pi-
lar, elaborado, transportado y puesto en obra segln EHE-08.
MOOA.8a 0,250 h  Oficial 12 construccion 17,74 4,44
MOOA10a 0,300 h  Ayudante construccion 15,41 4,62
MOOA12a 0,300 h  Peon ordinario construccion 14,82 4,45
MMMH.5¢ 0,300 h  Vibrador gasolina aguja ©30-50mm 1,42 0,43
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 lla 75,25 79,01
%035 3,500 %  Costes directos complementarios 93,00 3,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
04.04.05 kg Acero p/hormigén B 500 SD
Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas para estructuras de hormigon.
MOOB.7a 0,005 h  Oficial montador ferralla 19,09 0,10
MOOB12a 0,005 h  Peon ordinario ferralla 14,91 0,07
PEAA.2d 1,000 kg  Acero B 500 SD elaborado 0,78 0,78
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
04.04.06 u  Saneado de elemento de hormigdén armado
Saneado de restos de pilar demolido de hormigén armado, dejando limpio hasta la base el mismo, cepillando las
armaduras hasta la completa eliminacion de 6xido, con posterior pasivado de las armaduras y protegiendo las
mismas con pintura de proteccion antioxidante. Eliminacion de restos y limpieza.
MOOA.8a 0,800 h  Oficial 12 construccion 17,74 14,19
MOOA12a 0,800 h  Pedn ordinario construccion 14,82 11,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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04.04.07 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores v erticales, mediante medios ma-
nuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,500 h  Peon ordinario construccion 14,82 7,41
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7,40 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
04.04.08 m  Csfab Idr grp 912 res epx
Cosido estatico de fisura sobre fabrica de ladrillo ceramico mediante la inclusion de grapas de acero corrugado B
500 S de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando transversalmente la fisura,
comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la direccion de la fisura; limpiado, mojado
y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado
de cal, dosificacién 1:0.5:4, para que no se produzcan excesivas retracciones, colocacion de las grapas y relleno
de las cajas hasta el nivel del paramento y de la fisura ya cosida con resina epoxi iny ectada a presién controlada.
MOOO0.1c 0,750 h Especialista cosidos estaticos 15,41 11,56
MOOA12a 0,750 h  Pedn ordinario construccion 14,82 11,12
MOON10a 0,050 h  Ayudante pintura 15,41 0,77
PBPM.5a 0,002 m3 Mortero mixto 1:0.5:4 122,79 0,25
PBUA53a 2,112 kg  Adhesivo resina epoxi est 12,46 26,32
PEAA.3cd 0,888 kg  Acero corru B 500 S g12 0,59 0,52
PRCP.8abc 0,001 | Impr ind mate col 7,23 0,01
MMML.6a 0,300 h  Equipo de inyeccidn resinas 1,25 0,38
MMMA20a 0,350 h  Taladradora mecénica 1,79 0,63
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 51,60 1,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.04.09 m2 Cepillado pmto vert enfoscado
Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MOOA10a 0,250 h  Ayudante construccion 15,41 3,85
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3,90 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
04.04.10 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacién 1.6, confeccionado en
obra con cemento con adicion puzolanica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometria 0/3 y aditivo
impermeabilizante de fraguado normal en paramento v ertical ex terior. Incluso formacién de rehundidos con berenje-
nos segun disefio DF.
MOOA.8a 0,420 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,45
MOOA12a 0,210 h  Pe6n ordinario construccion 14,82 311
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidréfugo 99,36 1,19
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 11,80 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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04.04.11 m2 Pint silct fach espl <20 2+1fond
Pintura mineral a base de silicatos (disolucién acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resis-
tentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de proteccion y decorativo de fachadas hasta una altura
menor a los 20m, en color especial; comprendiento: proteccion de las carpinterias a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, con una mano de fondo de pintura
gruesa a base de silicatos y dos manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con
un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el
DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporcion de la mezcla, permanencia valida de la mezcla,
temperatura minima de aplicacion, iempo de secado y rendimiento tedrico en m2/1.
MOON.8a 0,242 h  Oficial 12 pintura 17,74 4,29
PRCP26a 0,200 kg  Pintsilicato pasta+aditivo 7,12 1,42
PRCP24cf 0,400 kg  Pintsilct p/r intemp ext espl 17,97 7,19
PRCP17g 0,510 | Diluy ente silicatos 6,87 3,50
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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CAPITULO 05 CERRAJERIA Y VARIOS
05.01 m  Coronacion albardilla a galv 40 cm

Coronacién de muro realizada con albardilla de chapa de acero galvanizado , espesor 1 mm, desarrollo 40 cm,

con goterdn de doble plegado a cada lado con fijacion mecénica. Incluso pieza oculta de la misma calidad y carac-

teristicas con entrega lateral en ambos sentidos de 30 cm como minimo, y sellado entre piezas contiguas, elimina-

cion de restos y limpieza.
MOOA.8a 0,400 h  Oficial 12 construccion 17,74 7,10
MOOA1la 0,400 h  Peon especializado construccion 15,41 6,16
PFRV17ch 1,650 m  Albardilla a galv 40 cm 15,00 24,75
PBUT25bcej 10,000 u  Torn rsc total M-10x50 8.8 0,23 2,30
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 40,30 0,81

TOTAL PARTIDA ..ottt 41,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS

22 de marzo de 2017
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CAPITULO 06 INSTALACIONES
06.01 m  Levantado canalén s/recu

Levantado de canalén sin recuperacion, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a v ertedero.

MOOA12a 0,150 h Pebn ordinario construccion 14,82 2,22
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 2,20 0,07

TOTAL PARTIDA ..ot 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

06.02 m  Levantado bajante s/recu
Levantado de bajante sin recuperacion, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a v ertedero.
MOOA12a 0,165 h  Peon ordinario construccion 14,82 2,45
%03 3,000 %  Costes Directos complementarios 2,50 0,08

TOTAL PARTIDA ..ottt 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
06.03 m  Can ch cir grn nat 40%acc

Canaldn visto de chapa de Zinc-Titanio, de perfil circular, y desarrollo 333cm para evacuacion de pluviales, aca-
bado natural, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 12 construccion 17,74 8,87
MOOA12a 0,500 h Pebn ordinario construccion 14,82 7,41
PISCl4acacl 1,050 m  Can ch Zn-Ti 333mm 40%acc 22,52 23,65
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 39,90 0,80
TOTAL PARTIDA ..ttt 40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

06.04 m  Reposicion canal zinc existente
Reposicion de canal de zinc existente con aprovechamiento de piezas, cambiando la pendiente de las mismas pa-
ra nueva bajante desplazada, con aporte de elementos de sujecion para empalmar tramos existentes con nuevo
tramo. Incluso pieza de ajuste, accesorio y piezas especiales.

MOOA.8a 0,500 h  Oficial 12 construccion 17,74 8,87
MOOA12a 0,500 h Pedn ordinario construccion 14,82 7,41
PISC19U 8,000 u  Piezas de sujecion de canalén 5,60 44,80
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 61,10 1,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

06.05 m  Baj Zn-Ti @120 jnt eng 30%acc
Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de Zn-Ti engatillado, de diametro 120mm con extremo acodado, cons-
truido segun norma UNE EN 612 y DIN 18461, de color natural, con incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albafiileria.

MOOA.8a 0,350 h  Oficial 12 construccion 17,74 6,21
MOOA12a 0,350 h Pebn ordinario construccion 14,82 519
PISC15caab 1,050 m  Bajante ch Zn-Ti @120mm 30%acc 19,01 19,96
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 31,40 0,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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06.06 u  Desmontaje y montaje instalaciones
Desmontaje y posterior reposicion de las instalaciones existentes en la envolvente del casetén de cubierta afectada
por la intervencion, considerando una superficie maxima de desmontaje de 100m2.

MOOE.8a 4,000 h  Oficial 12 electricidad 18,36 73,44
MOOE1la 4,000 h Especialista electricidad 15,70 62,80
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 136,20 2,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 138,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 07 MEDIOS AUXILIARES
07.01 m2 Mont-desm and met th 15-20m
Montaje y desmontaje de andamio metélico de fachada de tubos prefabricados, para una altura entre los 15 y 20m.
Andamio tubular normalizado multidireccional BRIO o similar, fabricado bajo la normativa europea HD 1000 y ho-
mologados por la asociacion francesa de normalizacion, con la certificacion NF, realizado con tubos de acero gal-
vanizado, incluso parte proporcional de piezas especiales, ménsulas, plataformas voladas, cerchas o piezas de
celosia, escaleras interiores en cada nivel, anclajes a fachada u otros, rosetas de anclajes, segln proyecto, efc.,
transporte, carga y descarga, mantenimiento del mismo y sistemas de proteccion, incluso proyecto de andamio y
certiftado de apto para su uso visado por técnico competente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
07.02 m2 Alquiler mes andamio met tubo
Alquiler mensual de andamio metalico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protec-
cion intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento, segun norma UNE-EN 12810-1 y UNE-EN
12811-1. Alquiler de andamios tubulares normalizados sistema multidirecional BRIO o similar, segin medicién con-
siderada en partidas de andamio, incluso inspeccidn periodica de puntos criticos con periodicidad minima mensual
y conforme normativa vigente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
07.03 m2 Red proteccién andamios
Suministro, colocacion y desmontaje de proteccion de andamio con malla tipo Raschel de monofilamento de polieti-
leno color verde o blanco estabilizado contra los rayos UV de peso 65 gr/m2. Incluso clips de fijacion par amallas
de plastico machihembrado de 14 puntas de agarre, bridas, cables 2 mm de acero galvanizaco y prensacables,
considerando solapes de 30 cm en las dos direcciones y considerando sustituciones parciales de las redes en un
30% durante la obra.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
MOOA10a 0,100 h  Ayudante construccién 15,41 1,54
MMATS5R 1,350 m2 Red tipo Raschel de proteccién andamio 65gr/m2 0,75 1,01
MMAT42 1,000 m2 Conjunto clips, cable y prensacables por m2 1,40 1,40
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 5,40 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m3 Crg man resid escom en conte

Carga manual de residuos de construccién y demolicion mezclados sobre contenedor (no incluido en el precio), in-
cluso humedecido de la carga.
MOOA12a 1,300 h  Pedn ordinario construccion 14,82 19,27
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 19,30 0,39

TOTAL PARTIDA ..ot 19,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

08.02 m3 Transp escom >20km
Transporte de residuos de construccién y demolicién mezclados de densidad media 1.50 ¥m3 considerados como
no peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a
mas de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello segln la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat

Valenciana.
MMMT.5cca 0,100 h  Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 4,91
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CENTIMOS

08.03 u  Trasporte conte escombro > 20 km
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccién y demolicion mez-
clados producidos en obras de construccion y/o demolicién hasta vertedero especffico, instalacion de tratamiento
de residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de vert-
do), seglin R.D. 105/2008.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ottt 130,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS
08.04 m  Bajante para RCDs

Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construccion y demolicion, con embocadura y so-
portes de sujecion, incluso colocacion y desmontaje.

MOOA1la 0,400 h  Peon especializado construccion 15,41 6,16
MPCB.7a 0,100 m  Bajante escombros 46,73 4,67
MPCB.8a 0,100 u  Embocadura escombros 65,88 6,59
MPCB.9%a 0,100 u Par soportes sujecion baj escom 129,43 12,94
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 30,40 0,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD
09.01 u Toma muestras morteros

Toma de muestras de morteros y preparacion para ensay o, segun UNE-EN 1015-2.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt 16,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

09.02 u  Detr flexion y compresion
Determinacion de la resistencia a fiexién y a compresién en morteros endurecidos, segin UNE-EN 1015-11.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 169,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

09.03 u  Det consistencia mesa
Determinacion de la consistencia de morteros frescos (mesa de sacudidas), segin UNE-EN 1015-3.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 72,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

09.04 u  Prueba estng hueco fachada
Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpinteria instalada, segin el método definido en la norma
UNE 85247 EX, al término de la ejecucion total del cerramiento de fachada, con ex cepcion de la pintura interior del
cerramiento.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 189,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS

09.05 u  Prueba estnq muro fachada
Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecucion (para aplicar a
posteriori medidas correctoras), segln documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad de fachadas (Documen-
to Reconocido por la Generalitat DRC 06/09).

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 189,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CENTIMOS

09.06 u  Pruebariego cub inclinada
Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas inclinadas, me-
diante riego continuo de la superficie, segiin documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas (Do-
cumento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 413,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

09.07 u  Prueba evacuacion ag pluviales
Prueba final de evacuacion de aguas pluviales, segin documento: Pruebas de servicio de las redes de evacua-
cion de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simultaneamente con la prueba de
estanqueidad de cubierta por inundacién para evitar may or nimero de desplazamientos.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 141,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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09.08 u  Det adherencia rev o mat repar
Determinacion de la adherencia de rev estimientos, pastas o material de reparacion, mediante ensayo de corte por
enrejado, segin UNE-EN ISO 2409.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS

09.09 u  Ensayo resistencia tracc supf
226,84
Ensay o de resistencia superficial a traccion del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 226,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.10 u  Det espesor rev seco
Determinacion del espesor seco del revestimiento superficial y de la penefracion de la impregnacion, segin
UNE-EN ISO 2808.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ottt 55,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
09.11 u  Dete peliculagalv
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
09.12 u  Examen lig pentr unn soldada

Examen por liquidos penetrantes de uniones soldadas, segiin UNE 14612.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ot 29,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
09.13 u  Detespesor pelicula
Determinacion del espesor de pelicula seca y huméda, segin UNE-EN ISO 2808.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...ttt 98,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

10.01.01 m  Valla mévil galvanizada
Valla mévil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hor-
migdn, incluso colocacion de tableros de madera para proteccion de suelo.

MOOA.8a 0,200 h  Oficial 12 construccion 17,74 3,55
MOOA12a 0,200 h Pedn ordinario construccion 14,82 2,96
MPST.2a 0,200 u  Valla movil galvanizada 30,00 6,00
MPST.5a 0,200 u  Soporte metalico 8,70 1,74
MPST.4a 0,200 u  Base de hormigon 6,95 1,39
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 15,60 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

10.01.02 u  Vallamévil p/peatones

Valla mévil amarilla para limitacion de paso de peatones, incluida la colocacion.
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
MPST.3a 0,100 u  Valla mévil p/peatones 47,59 4,76
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 6,20 0,06

TOTAL PARTIDA ...ttt 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
10.01.03 u  Marquesina met c/vuelo 2.50m

Marquesina de proteccion con un vuelo de 2.50m, formada por médulos metélicos separados 2m, compuestos por
soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metélicas, segun R.D. 486/97.

MOOA.8a 0,300 h  Oficial 12 construccion 17,74 5,32
MOOA1la 0,300 h  Peon especializado construccion 15,41 4,62
MPCR.9a 0,050 u  Brazo marguesina 78,50 3,93
MPCR.7a 0,012 u Soporte mordaza 96,01 1,15
PEAC.7j 0,250 m2 Chapa acero galv e/3.0mm 43,08 10,77
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 25,80 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.02.01 u  Casco protreg c/ruleta

Casco de proteccion de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caida, regulable con rule-
ta, segiin UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.
MPIC.2b 0,100 u  Casco protecc regulable 7,10 0,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA ..ot 0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

10.02.02 u  Gaestnor UVyara
Gafa protectora de tipo integral estandar, con proteccion antivaho, a los rayos ultravioleta y antirray ado, segin nor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

MPW.1laac 0,200 u  GaestnorUVy ara 6,99 1,40

% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

10.02.03 u  Pantalla p/soldadura eléctrica
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpi-
caduras de liquidos inocuos, segln norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.
MPU.2b 0,200 u Pantalla p/soldadura eléctrica 25,00 5,00
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,05

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

10.02.04 u  Limpiamanos suciedades especial
Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada al pH de la
piel, sin disolventes, exenta de jabon y perfumada.
MPIL.3a 1,000 u Limpiamanos suciedades especial 16,00 16,00
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 16,00 0,16

TOTAL PARTIDA ..ot 16,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

10.02.05 u  Guantes ri mec alg punz
Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algoddn tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, seglin norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de cali-
dad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.

MPIM.1bc 0,250 u  Guantes ri mec alg punz 13,77 3,44

% 2,000 Costes Directos Complementarios 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA ...t 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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10.02.06 u  Guantes sold serraje vacuno
Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la proteccion de los antebra-
zos, segln norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad
CE, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM. 1de 0,250 u  Guantes sold serraje vacuno 3,75 0,94

% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA ..ottt 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

10.02.07 u  Guantes contra aq alg-pvc
Par de guantes contra los agentes quimicos fabricados en algodon-pvc superplastificado, buena resisténcia ante
acidos y bases, segiin norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de
calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1fh 0,250 u  Guantes contra aq alg-pvc 1,12 0,28

% 2,000 Costes Directos Complementarios 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA ..ot 0,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

10.02.08 u  Guantes dielectricos baja tens
Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tension, segiin norma UNE-EN
60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado,
adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Coformidad y Folleto in-

formativ 0.
MPIM.2a 0,250 u  Guantes dielectricos baja tens 42,85 10,71
% 2,000 Costes Directos Complementarios 10,70 0,21

TOTAL PARTIDA ..ot 10,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

10.02.09 u  Manopla soldadura
Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupdn con refuerzo exterior en la pal-
may dedo pulgar, prevista para riesgos mecanicos y de soldadura, segiin norma UNE-EN 420.

MPIM.5a 0,250 u  Manopla soldadura 6,62 1,66
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

10.02.10 u  Manopla resistente abrasion
Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y abrasivos, segin norma UNE-EN
420.
MPIM.5b 0,250 u  Manopla resistente abrasion 4,91 1,23
% 2,000 Costes Directos Complementarios 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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10.02.11 u  Orejera estandar 33
Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o metal, tiene una ate-
nuacion acUstica de 33 dB, seglin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado,
declaracién de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.
MPIO. 1af 1,000 u  Orejera estandar 33 17,44 17,44
% 2,000 Costes Directos Complementarios 17,40 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.02.12 u  Tap6n moldeable
Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con disefio cénico para ajustar-
se a los canales auditivos, con una atenuacién acustica de 31dB, segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.
MPIO.2a 1,000 u  Tap6n moldeable 0,02 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CENTIMOS
10.02.13 u  Botaseguridad
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de
seguridad,, segin UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.
MPIP.1laa 0,500 u Bota seguridad 18,64 9,32
% 2,000 Costes Directos Complementarios 9,30 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
10.02.14 u  Botasoldador
Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla.,
segin UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN SO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaracioén de Conformidad y Folleto informativo.
MPIP.1da 0,500 u  Bota soldador 32,92 16,46
% 2,000 Costes Directos Complementarios 16,50 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.02.15 u  Botadieléctrica
Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plastico rigido.
MPIP.2a 0,500 u  Bota dieléctrica 19,98 9,99
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 10,00 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CENTIMOS
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10.02.16 u  Polaina prot mecanica/térmica
Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecanicos y proteccion térmica en
general.
MPIP.3a 0,333 u  Polaina prot mecanica/termica 8,61 2,87
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

10.02.17 u  Chaqueta soldador
Chaqueta de proteccion para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetracion de chispas, segin
UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.
MPIT.1a 1,000 u  Chaqueton antifrio 13,67 13,67
%1000 10,000 %  Medios auxiliares 13,70 1,37

TOTAL PARTIDA ..ot 15,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS

10.02.18 u  Fajaeléstica
Chaqueton acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de
cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, segin UNE-ENV
342y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organis-
mo notificado, adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de Conformi-
dad y Folleto informativo.

MPIT11a 0,333 u Faja elastica 15,47 5,15

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
10.02.19 u  Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos
bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, segin norma EN-471 de seguridad

vial.
MPIT.7a 1,000 u Chaleco alta visibilidad 5,60 5,60
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,06

TOTAL PARTIDA ..ot 5,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

10.02.20 u  Mascara buconasal
Mascara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbén activo, adecuada para vapores organicos e inorganicos,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informa-

tivo.
MPIV.2a 1,000 u Mascara buconasal 21,20 21,20
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,21

TOTAL PARTIDA ...t 21,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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10.02.21 u  Mascarilla a-polvo db filtro
Mascarilla antipolv o, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
conformidad y folleto informativ o.

MPIV.1c 1,000 u Mascarilla a-polvo db filtro 9,27 9,27

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 9,30 0,09

TOTAL PARTIDA ..ot 9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

10.02.22 u  Mascarilla 1 valv p/pintura
Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filtros recambiables, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un siste-
ma de garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativ 0.

MPIV.1d 1,000 u Mascarilla 1 valv p/pintura 15,23 15,23

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 15,20 0,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 15,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

10.02.23 u Mascarilla filtrante FFP3 NR
Mascarilla filrante con valvula con una proteccion FFP3 NR frente a las particulas de polvo, humos y aerosoles
toxicos , segun norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
cion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto informa-

tivo.
MPIV.1a 1,000 u Mascarilla papel 1,20 1,20
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 1,20 0,01

TOTAL PARTIDA ..ottt 1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

10.02.24 u  Mandil cuero p/soldadura
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo no-
tificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.

MPIX.6a 0,333 u Mandil cuero p/soldadura 10,38 3,46

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 3,50 0,04

TOTAL PARTIDA ..ot 3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

10.02.25 u  Cintaflexible
Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y un
mosqueton con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y de 2m estirada, segin norma
UNE-EN 354y UNE-EN 355.

MPIX.8a 0,143 u  Cinta flexible 136,00 19,45

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 19,50 0,20

TOTAL PARTIDA ..ottt 19,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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10.02.26 u  Conector aluminio
Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diametro, para usar como conexion en los sistemas de sujecion y
anticaida segiin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.9a 0,143 u  Conector aluminio 36,05 5,16

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 5,20 0,05

TOTAL PARTIDA ..ottt 5,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

10.02.27 u  Mosquetén
Conector tipo mosqueton fabricado en aluminio, para usar como conexion en los sistemas de sujecién y anticaida
segin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcién por parte del fabricante de un
sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto informativ o.

MPIX10a 0,143 u Mosqueton 15,54 2,22

%0100 1,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,02

TOTAL PARTIDA ..ot 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

10.02.28 u  Enrrollador cable
Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m pe-
S0 6,4kg.
MPIX1la 0,143 u Enrrollador de cable 641,89 91,79
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 91,80 0,92

TOTAL PARTIDA ..ottt 92,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

10.02.29 u  Arnés c/amarre incorp
Arnés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, segiin UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de
Conformidad y Folleto.

MPIX13c 0,200 u Arnés c/amarre incorp 62,22 12,44

% 2,000 Costes Directos Complementarios 12,40 0,25

TOTAL PARTIDA ..ot 12,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

10.02.30 u  Arnés c/2 pto amarre
Arnés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, segin UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por
un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de
Conformidad y Folleto.

MPIX13b 0,200 u  Arnés c/2 pto amarre 57,12 11,42

% 2,000 Costes Directos Complementarios 11,40 0,23

TOTAL PARTIDA ...t 11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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10.02.31 u  Cuerda de seguridad anticaida
Cuerda de seguridad anticaida de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio, segiin norma
UNE-EN 353-2.
MPIX12¢ 0,143 u  Cuerda de seguridad anticaida 133,11 19,03
% 2,000 Costes Directos Complementarios 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

10.02.32 u  Dispositivo anclaje clase E
Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, segin UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un siste-
ma de garantia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto informativ o.

MPIX18b 0,143 u Dispositivo anclaje clase E 166,32 23,78

% 2,000 Costes Directos Complementarios 23,80 0,48

TOTAL PARTIDA ..ottt 24,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

10.02.33 u  Disptv retractil 3.5m
Dispositivo anticaida retractil, con bloqueo automético y sistema automatico de tensién y retroceso, mediante un
cable de acero con amarre de sujecion de longitud 3.5m, segin UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fa-
bricante de un sistema de garantia de caliad, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX16a 0,143 u Disptv retractil 3.5m 294,58 42,12

% 2,000 Costes Directos Complementarios 42,10 0,84

TOTAL PARTIDA ..ottt 42,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

10.02.34 u  Lineade vidatemporal de poliéster 2 operarios
Suministro de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje horizontal temporal, de cinta
de poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositivos de an-
claje capaces de soportar una carga de 50 kN, formando cada uno de ellos por cinta de poliéster de 50 mm de an-
chura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, para fijacion a soporte de hormigén o metalico.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot s 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
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SUBCAPITULO 10.03 SERVICIOS HIGIENICOS
10.03.01 me Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/
Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x 100cm, incluida la colocacién.
MOOA12a 0,900 h  Peon ordinario construccion 14,82 13,34
MMBC.2caa 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/ 36,63 36,63
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 50,00 1,00
TOTAL PARTIDA ..ot 50,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
10.03.02 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x 100cm y cinco piezas a ele-
gir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e ins-
talacion eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocacién.
MOOA12a 0,900 h  Pedn ordinario construccion 14,82 13,34
MMBC.2cha 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ 63,62 63,62
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 77,00 1,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 78,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
10.03.03 u  Transporte caseta
Transporte, recepcion y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia méaxima de 100 kiléme-
tros.
MMBC.9% 1,000 u  Transporte de caseta a obra 200,00 200,00
MOOA12a 1,000 h  Peon ordinario construccion 14,82 14,82
%02 2,000 %  Costes Directos Complementarios 214,80 4,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 219,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
10.03.04 u  Espejo p/vestuario y aseos
Espejo para vestuarios y aseos obra.
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE.1la 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 28,63 28,63
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 30,10 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
10.03.05 u  Percha cabinas p/duchas/wc
Percha en cabinas para duchas y WC.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE.2a 1,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 5,10 5,10
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 6,60 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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10.03.06 u  Banco simple c/zapatero 1g100cm

Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 100cm, fabricados en tubo de hierro lacado

en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm, amortizable

en 2 usos.
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE.3aaa 0,500 u  Banco simple c/zapatero Ig100cm 100,94 50,47
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 52,00 0,52

TOTAL PARTIDA ..ottt 52,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

10.03.07 u
MOOA12a 0,100 h
MMBE.4a 0,500 u
%01 1,000 %

Mesa metélica p/10 personas
Mesa metalica con laminado plastico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
Mesa metalica p/10 personas 101,97 50,99
Costes directos complementarios 52,50 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS

10.03.08 u
MOOA12a 0,100 h
MMBE.5a 0,500 u
%01 1,000 %

Banco metalico p/5 personas
Banco metdlico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
Banco metalico p/5 personas 58,71 29,36
Costes directos complementarios 30,80 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS

10.03.09 u
MOOA12a 0,100 h
MMBE.6a 1,000 u
%01 1,000 %

Recipiente recg desperdicios
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

Peon ordinario construccion 14,82 1,48
Recipiente recg desperdicios 33,58 33,58
Costes directos complementarios 35,10 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

10.03.10 u
MOOA12a 0,200 h
MOCOE.8a 0,500 h
MMBE.7a 0,200 u
%01 1,000 %

Horno microondas
Horno microondas para calentar comidas de 19 | plato giratorio y reloj programador.

Pedn ordinario construccion 14,82 2,96
Oficial 12 electricidad 18,36 9,18
Horno microondas 129,27 25,85
Costes directos complementarios 38,00 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

10.03.11 u
MOOE.8a 0,500 h
MMBE.8a 0,333 u
%01 1,000 %

Radiador eléctrico 1000w
Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

Oficial 12 electricidad 18,36 9,18
Radiador eléctrico 1000w 52,76 17,57
Costes directos complementarios 26,80 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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10.03.12 u

MOOA12a 0,100 h
MMBE.9aaa 0,333 u
%01 1,000 %

Taq met 25x50x180cm lalt lhue

Taquilla metalica de dimensiones 25x 50x 180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x 50x 180, fabricada
en chapa laminada en frio, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin
aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificacion, cerradura individual con dos lla-

ves, amortizable en 3 usos, incluso colocacion.

Pebn ordinario construccion

Tag met 25x50x 180cm lalt 1hue

Costes directos complementarios

14,82 1,48
91,67 30,53
32,00 0,32
TOTAL PARTIDA ....ociiiiiiiiii, 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

10.03.13 u  Botiquin urgencia
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
MOOA12a 0,200 h Pedn ordinario construccion 14,82 2,96
MMBE10a 1,000 u Botiquin urgencia 49,44 49,44
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 52,40 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

10.03.14 u  Reposicion botiquin

Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
MOOA12a 0,200 h  Pe6n ordinario construccion 14,82 2,96
MMBE1la 1,000 u  Reposicion botiquin 18,54 18,54
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 21,50 0,22

TOTAL PARTIDA ..ottt 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

10.03.15 u  Portarrollos

Portarrollos de metal.
MOOA12a 0,100 h  Pedn ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE13a 0,500 u  Portarrollos 27,30 13,65
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 15,10 0,15

TOTAL PARTIDA ...ttt 15,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
10.03.16 u  Jabonera

Dosificador de jabon liquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vandalico, parafrecuencias de uso
muy altas, capacidad 1.10 liros y de dimensiones 206x 117x 116mm.

MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE14a 0,500 u Jabonera 23,18 11,59
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 13,10 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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10.03.17 u  Dispensador toalla papel
22,30
Dispensador de papel toalla de 100x 260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-van-
dalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z 6 400 en C, de dimensiones
330x275x 133mm, amortizable en 2 usos.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE15a 0,500 u  Dispensador toalla papel 41,20 20,60
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 22,10 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
10.03.18 u  Secamanos eléctrico
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandalico, para frecuencias de uso
muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones 245x 276x210mm, amortizable en 5 usos.
MOOA12a 0,200 h  Peon ordinario construccion 14,82 2,96
MOOE.8a 0,500 h  Oficial 12 electricidad 18,36 9,18
MMBE16a 0,200 u  Secamanos eléctrico 139,05 27,81
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 40,00 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
10.03.19 u  Escobillero
Escobillero blanco cilindrico de polipropileno para colocar en el suelo.
MOOA12a 0,100 h  Peon ordinario construccion 14,82 1,48
MMBE17a 1,000 u Escobillero 2,70 2,70
%01 1,000 %  Costes directos complementarios 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 10.04 SENALIZACION
10.04.01 u  Banda bicolor
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocacién.
MOOA12A 0,050 h  Peon ordinario construccion 17,83 0,89
MPSS.3a 1,000 u  Banda bicolor 13,39 13,39
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
10.04.02 u  Sefial de prohibicén
Sefial de prohibicion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de dimen-
siones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacién.
MOOA1la 0,100 h  Peon especializado construccion 15,41 1,54
MPSP.1a 0,333 u  Sefial de prohibicion 22,13 7,37
MPSP.7a 0,333 U Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.04.03 u  Sefial de advertencia
Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
MOOA1la 0,100 h  Peon especializado construccion 15,41 1,54
MPSP.2a 0,333 u  Sefial de advertencia 20,13 6,70
MPSP.7a 0,333 u  Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
10.04.04 u  Sefial de obligacion
Sefial de obligacién cricular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metdlico de acero galvanizado de dimen-
siones 80x40x 2mm y 2.00m de altura, incluso colocacién.
MOOA1la 0,100 h  Peon especializado construccion 15,41 1,54
MPSP.3a 0,333 u  Sefial de obligacion 22,13 7,37
MPSP.7a 0,333 U Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
10.04.05 u  Sefial de indicacion
Sefial de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metdlico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x 2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
MOOA1la 0,100 h  Peon especializado construccion 15,41 1,54
MPSP.4a 0,333 u  Sefial de indicacion 27,66 9,21
MPSP.7a 0,333 U Soporte acero galvanizado 13,30 4,43
%0100 1,000 %  Medios auxiliares 15,20 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

22 de marzo de 2017

Péagina 36



VISADO  11/05/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

E:17-01791-700 P:142 de 181 D: 17-0003929-024-03977
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 10.05 FORMACION Y VARIOS
10.05.01 u Reunion mensual Comité

Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el convenio colect-
vo provincial asf lo disponga para este nimero de trabajadores).

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 98,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
10.05.02 h  Formacidn trabajadores

Formacién a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ...t 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
10.05.03 u  Material individual didactico

Material individual didactico para la formacién de seguridad y salud.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA ..ottt 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 u Estudio cromético pinturas fachada

Fachadas patios interiores

PATIO VERDE
1 1,00
PATIO AMARILLO
1 1,00
PATIO AZUL
1 1,00
PATIO ROJO
2 2,00
PATIO GRIS
1 1,00
CASETONES Y PETO INTERIOR
1 1,00
7,000 52,00 364,00
01.02 u Catainspeccién rev mortero
Cata en revestimiento de mortero, a una altura de hasta 5.00m, para la inspeccion de las diferentes
capas y tipo de material de base, con medios manuales, sin incluir la reposicion de los mismo.
Fachadas patios interiores
PATIO VERDE
1 1,00
PATIO AMARILLO
1 1,00
PATIO AZUL
1 1,00
PATIO ROJO
2 2,00
5,000 34,47 172,35
01.03 u Catainspeccion fachada 5.00m
Cata de inspeccion en fachada a una altura de hasta 5.00m, con medios manuales y recogida de la
muestra para posibles ensay s, sin incluir la reposicién de los elementos eliminados.
Fachadas patios interiores
3 3,00
3,000 70,75 212,25
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ......overveieevereseeeissseissssessssesssssssssossssssssssssssssossssssssssssssseses 748,60
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES

02.01 m2 Picado cto param vert

Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir ransporte a vertedero.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60
2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20
1 7,90 2,40 18,96
1 3,60 2,40 8,64
1 1,30 2,40 3,12
1 11,20 2,40 26,88

PATIO ROJO

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00

CUBIERTA

Pilastra 1 1,00 1,00 1,00

Caseton cubierta
2 13,00 4,50 117,00
2 6,10 4,50 54,90

314,700 7,56 2.379,13
02.02 m2 Rascado mur ext medio mecénico

Rascado de pinturas en muro exterior hasta la completa eliminacién de las mismas, ejecutado por

procedimiento mecanico mediante un pequefio martillo neumatico accionado con un compresor porta-

fil, incluso retirada y carga de escombros sobre camion o contenedor para posterior transporte a ver-

tedero, sin deduccion de huecos.

Patios interiores

PATIO ROJO

Humedad bajante tuberia 1 10,00 1,00 10,00

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 5,00 1,00 5,00

PATIO NEGRO

Humedades y desconchamiento 1 5,00 4,00 20,00

CUBIERTA

Caseton 1 3,00 2,50 7,50
1 6,00 2,50 15,00

57,500 2,52 144,90
02.03 m2 Cepillado pmto vert enfoscado

Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60
2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20
1 7,90 2,40 18,96
1 3,60 2,40 8,64
1 1,30 2,40 3,12
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,00 4,00
PATIO ROJO
Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00
CUBIERTA
Pilastra 1 1,00 1,00 1,00
Caseton cubierta
2 13,00 4,50 117,00
2 6,10 4,50 54,90
314,700 3,93 1.236,77
02.04 u Desmontaje y montaje de chapa
Desmontaje y posterior recolocacion de tramo de pieza esquinera de chapa metélica de forro de ins-
talaciones en patio para permitir los trabajos de picado, saneado y posterior revoco con mortero mo-
nocapa. Incluso aportacion de pequefio material, eliminacion de restos y limpieza.
PATIO AMARILLO
2 2,00 4,00
4,000 37,79 151,16
TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES........ooimviervereneeeesseeiessisesessssssssnssssesssssesssssssssesssssassssssssssnssssnessssssseses 3.911,96
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS
SUBCAPITULO 03.01 ACTUACION GRIETAS DILATACION REVOCO PATIOS

03.01.01 m2 Imprimacion acrilica para enfoscados

Imprimacién monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrilica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicacion posterior de morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del
soporte. Eliminacion de restos y limpieza.

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60
2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20
1 7,90 2,40 18,96
1 3,60 2,40 8,64
1 1,30 2,40 3,12
1 11,20 2,40 26,88

124,800 519 647,71
03.01.02 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10

Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de morte-

ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-

ma, con luz de malla 10x 10mmy gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento

de la mitad del espesor total de este.

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 0,80 15,20
2 3,00 0,80 4,80

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 0,80 2,40
1 7,90 0,80 6,32
1 3,60 0,80 2,88
1 1,30 0,80 1,04
1 11,20 0,80 8,96

41,600 5,25 218,40

03.01.03 m2 Rev érido proy grueso (9-12)mm

Revestimiento continuo monocapa similar al existente con acabado de érido proyectado compredien-
do el tendido con llana metdlica de hasta 1.2mm de mortero a base de ligantes acrilicos, cargas mi-
nerales, resinas en dispersion acuosa, pigmentos, fungicidas y aditivos especiales para el soporte
del &rido y la proyeccién manual 0 mecénica de arido calizo de machaqueo de granulometria gruesa
(9-12mm). Incluso formacion de rehundidos para despiece de pafios, tanto verticales como horizonta-
les, segdn DF. Eliminacion de restos y limpieza.

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60
2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20
1 7,90 2,40 18,96
1 3,60 2,40 8,64
1 1,30 2,40 3,12
1 11,20 2,40 26,88
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
124,800 24,29 3.031,39
03.01.04 m2 Lavado paramto mto dfcl alt consv reg
Limpieza mecénica de paramento de de mortero / revoco, en estado de conservacion regular y con-
siderando un grado de dificultad alto, mediante la impregnacion de la superficie con agua y posterior-
mente cepillado manual de ésta con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminado manchas, resi-
duos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluy endo v uelos,
cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso aclarado y parte proporcional de herra-
mienta.
LIMPIEZA ZONAS PATIOS
PATIO VERDE
Bajo cristaleras corredor
2 3,00 1,20 7,20
PATIO AMARILLO
Bajo cristaleras corredor
2 3,00 1,20 7,20
14,400 10,07 145,01
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 ACTUACION GRIETAS 4.042,51
SUBCAPITULO 03.02 LIMPIEZA Y PINTURAS GENERALES FACHADAS
03.02.01 m2 Pint silct fach espl <20 2+1fond
Pintura mineral a base de silicatos (disolucion acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos mi-
nerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de proteccion y decorativo de
fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: proteccion de las car-
pinterias a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y dos manos de aca-
bado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del es-
pecificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se es-
pecifiquen las instrucciones de uso, proporcion de la mezcla, permanencia vélida de la mezcla, tem-
peratura minima de aplicacion, iempo de secado y rendimiento tedrico en m2/1.
Patios interiores
PATIO ROJO
R4 1 17,00 1,20 20,40
CUBIERTA
Caseton 2 6,00 4,50 54,00
2 4,00 4,50 36,00
110,400 16,73 1.846,99
03.02.02 m2 Pétina artificial en superficie de altura inferior a 32m
Pétina artificial en edificio, mediante impregnacion en superficie de compuestos inorgénicos estables
y transpirables aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, segln el grado de patina determi-
nado. Realizado mediante pigmentos naturales tipo Bayer y aglutinados con acetato de polivinilo. Tra-
bajos ejecutados en altura no superior a 32mt, por mano de obra debidamente cualificada.
Patios interiores
PATIO ROJO
Bajante R3 1 1,00 13,00 13,00
Otros estimacion
1 150,00 150,00
163,000 26,11 4.255,93
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 LIMPIEZA Y PINTURAS 6.102,92
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.03 REPOSICION DE ENFOSCADOS SANEADOS

03.03.01 m2 Imprimacion acrilica para enfoscados

Imprimacion monocomponente impermeable y flexible como puente de adherencia, acrilica al siloxa-
no texturada de grano medio de 1,5 mm. Fondomur de Beissier o calidad similar, color verde, para
la aplicacion posterior de morteros de yeso y cemento. De uso interior y exterior. Previa limpieza del
soporte. Eliminacion de restos y limpieza.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60
2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20
1 7,90 2,40 18,96
1 3,60 2,40 8,64
1 1,30 2,40 3,12
1 11,20 2,40 26,88

PATIO ROJO

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00

CUBIERTA

Pilastra 1 1,00 1,00 1,00

Caseton cubierta
2 13,00 4,50 117,00
2 6,10 4,50 54,90

314,700 5,19 1.633,29
03.03.02 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10

Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de morte-

ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-

ma, con luz de malla 10x10mm y gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento

de la mitad del espesor total de este.

Patios interiores

PATIO VERDE

Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60
2 3,00 2,40 14,40

PATIO AMARILLO

Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20
1 7,90 2,40 18,96
1 3,60 2,40 8,64
1 1,30 2,40 3,12
1 11,20 2,40 26,88

PATIO ROJO

Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00

CUBIERTA

Pilastra 1 1,00 1,00 1,00

Caseton cubierta
2 13,00 4,50 117,00
2 6,10 4,50 54,90

314,700 5,25 1.652,18
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.03 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segun disefio DF.

Patios interiores

PATIO VERDE
Grietas horizontales 2 9,50 2,40 45,60
2 3,00 2,40 14,40
PATIO AMARILLO
Grietas horizontales 1 3,00 2,40 7,20
1 7,90 2,40 18,96
1 3,60 2,40 8,64
1 1,30 2,40 3,12
1 11,20 2,40 26,88
PATIO ROJO
Grieta horizontal bajo alero cubierta 1 17,00 1,00 17,00
CUBIERTA
Pilastra 1 1,00 1,00 1,00
Caseton cubierta
2 13,00 4,50 117,00
2 6,10 4,50 54,90
314,700 11,99 3.773,25
TOTAL SUBCAPITULO 03.03 REPOSICION DE ENFOSCADOS 7.058,72
TOTAL CAPITULO 03 INTERVENCIONES EN FACHADAS.........cooieeeeeeeeeeeeeeeseeseseeesseeesssesses s sssse s 17.204,15
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CAPITULO 04 INTERVENCIONES EN CUBIERTA Y APLACADO
SUBCAPITULO 04.01 ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO BARANDILLA
04.01.01 m Levnt baran Fe c/aprov
Levantado de barandillas de hierro, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovechamiento
del material y retirada del mismo, sin incluir ransporte a almacén, segtin NTE/ADD-18.
PATIO AZUL
1 22,00 22,00
22,000 18,12 398,64
04.01.02 m Desmontado y recolocacion coronacion de cubierta
Levantado con aprovechamiento de piedra inclinada de coronacién de cubierta, y posterior reposicion
de las mismas, considerando un 30% de aporte de piedra similar por pérdidas o roturas, fjadas me-
cénicamente mediante tomillos M8 de acero zincado cada 25 cm, incluso realizacion de taladros y
colocacion de gomas y arandelas, soplados, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
PATIO AZUL
1 22,00 22,00
22,000 75,83 1.668,26
04.01.03 m2 Demolicion de aplacados / alicatados
Demolicion de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
PATIO AZUL
1 22,00 3,20 70,40
70,400 8,31 585,02
04.01.04 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
PATIO AZUL
1 22,00 3,20 70,40
70,400 7,56 532,22
04.01.05 m2 Cepillado pmto vert enfoscado
Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
PATIO AZUL
1 22,00 3,20 70,40
70,400 3,93 276,67
04.01.06 m Impermeabilizacién coronacion LBM-40/G-FV SBS

Impermeabilizacion de coronacion de fachada, compuesta por: capa de imprimacion con 0.30 kg/m2
de emulsion bituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lamina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm
de ancho (sobresaliente 15 cm sobre el paramento y 15 cm sobre el faldon), adherida al soporte hori-
zontal y al paramento formando angulo de 90° y banda de terminacion de lamina tipo
LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana impermeable y al paramento
vertical formando 90° (sobresaliente 20 cm como minimo sobre el paramento y 10 cm sobre el fal-
doén) y protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metalico inoxidable (no inclui-
do), segun segin DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacion en la edificacion sobre y ba-
jo rasante con laminas bituminosas modificadas de ANFI'y AENOR.

PATIO AZUL

22 de marzo de 2017 Pagina 8



VISADO  11/05/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

E:17-01791-700 P:152 de 181 D: 17-0003929-024-03977
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01.07

04.01.08

04.01.09

04.01.10

1 4,00 4,00

22,000 22,42 493,24
m Coronacion alb al lac 80 cm

Rev estimiento sobre coronacion de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado en co-
lor a elegir por la DF, con un espesor minimo de 60 micras de espesor de pelicula seca, espesor 1.5
mm, desarrollo hasta 80 cm, con goterén de doble plegado a cada lado, con fijacion mecanica. Inclu-
S0 pieza oculta de la misma calidad y caracteristicas con entrega lateral en ambos sentidos de 30 cm
como minimo, y sellado entre piezas contiguas. Incluso eliminacion de restos y limpieza.

PATIO AZUL
1 22,00 22,00

22,000 52,59 1.156,98
m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segun disefio DF.

PATIO AZUL
1 22,00 3,20 70,40

70,400 11,99 844,10
m2 Aplacado piedra con ancl puntual

Aplacado de paramento exterior con placa de marmol Blanco Altea, de dimensiones 60x40, 60x30 6
40x40 cm, de 3 cm de espesor y acabado arenado, con junta minima de 3 mm, colocada con ancla-
jes puntuales, incluso eliminacion de restos y limpieza.

PATIO AZUL
1 22,00 3,20 70,40

70,400 120,19 8.461,38
m Rest baran acero 1.10m

Restauracion de barandilla metalica de acero y 1.10m de altura, con un grado de dificultad estmado
normal, estado de conservacion malo, comprendiendo: reparaciones mecanicas consistentes en la
revision y sustitucion si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidi-
zadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remacheria, enderezado de barrotes balaustres y
peinazos, revision de troqueles, revision de las garras de anclaje, si estan sueltas soldar o remachar
preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecanicamente o con decapantes genéri-
cos adecuados al tipo de pintura, eliminacién de oxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado
del 4cido EDTA, sosa caustica o acido oxdlico, y mecanicamente con cepillos metélicos, incluso li-
jado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para pintar o barnizar con barniz semise-
co mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequefio material.

PATIO AZUL
1 22,00 22,00

22,000 78,76 1.732,72

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 ELIMINAC HUMEDAD Y 16.149,23
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SUBCAPITULO 04.02 ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO C/OCULTO
04.02.01 m Desmontado y recolocacion pieza coronacién muro canalén oculto
Levantado con aprovechamiento de pieza de coronacion de cubierta, y posterior reposicion de las
mismas, considerando un 15% de aporte de pieza similar por pérdidas o roturas, fjadas mecanica-
mente mediante tornillos M8 de acero zincado cada 25 cm, incluso realizacion de taladros, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a ver-
tedero.
PATIO ROJO
1 14,00 14,00
1 16,00 16,00
30,000 28,85 865,50
04.02.02 m Impermeabilizacion canalén oculto
Limpieza general y reimpermeabilizacion de canalén oculto de obra mediante capa de imprimacion
con 0.30 kg/m2 de emulsién bituminosa negra tipo EB y suministro y colocacion de lamina de betln
polimérico modificado con elastémero SBS con marcado CE, tipo LBM (SBS)-48/M-TV, segin nor-
ma UNE-EN 13.707, de 48gr/dm2, con proteccion de aluminio gofrado, color natural, de 80/1000 y
215 gr/m2 en la cara superior, con armadura constituida por tejido de fibra de vidrio FV.55 (55
gr/m2), y acabada con polietileno como antiadherente en la cara inferior, en rollos de 1m de ancho.
Segun seglin DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacion en la edificacion sobre y bajo ra-
sante con laminas hituminosas modificadas de ANFI'y AENOR. Eliminacion de restos y limpieza.
PATIO ROJO
1 14,00 14,00
1 16,00 16,00
30,000 24,30 729,00
04.02.03 m2 Demolicion de aplacados / alicatados
Demoalicién de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
PATIO ROJO
1 14,00 3,50 49,00
1 16,00 3,50 56,00
105,000 8,31 872,55
04.02.04 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir ransporte a vertedero.
PATIO ROJO
1 14,00 3,50 49,00
1 16,00 3,50 56,00
105,000 7,56 793,80
04.02.05 m2 Cepillado pmto vert enfoscado
Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
PATIO ROJO
1 14,00 3,50 49,00
1 16,00 3,50 56,00
105,000 3,93 412,65
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04.02.06 m Impermeabilizacién coronaciéon LBM-40/G-FV SBS

Impermeabilizacion de coronacion de fachada, compuesta por: capa de imprimacion con 0.30 kg/m2
de emulsion hituminosa negra tipo EB; banda de refuerzo de lamina tipo LBM(SBS)-30-FP de 30 cm
de ancho (sobresaliente 15 cm sobre el paramento y 15 cm sobre el faldén), adherida al soporte hori-
zontal y al paramento formando angulo de 90° y banda de terminacion de lamina tipo
LBM(SBS)-40/G-FV, de 50 cm de ancho, adherida a la membrana impermeable y al paramento
vertical formando 90° (sobresaliente 20 cm como minimo sobre el paramento y 10 cm sobre el fal-
don) y protegida en su borde superior mediante roza, retranqueo o perfil metalico inoxidable (no inclui-
do), seglin segun DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilizacién en la edificacion sobre y ba-
jo rasante con laminas bituminosas modificadas de ANFI y AENOR.

PATIO ROJO
1 14,00 14,00
1 16,00 16,00
30,000 22,42 672,60
04.02.07 m2 Enfhidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portiand de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segin disefio DF.
PATIO ROJO
1 14,00 3,50 49,00
1 16,00 3,50 56,00
105,000 11,99 1.258,95
04.02.08 m2 Aplacado piedra con ancl puntual
Aplacado de paramento exterior con placa de marmol Blanco Altea, de dimensiones 60x40, 60x30 6
40x40 cm, de 3 cm de espesor y acabado arenado, con junta minima de 3 mm, colocada con ancla-
jes puntuales, incluso eliminacion de restos y limpieza.
PATIO ROJO
1 14,00 3,50 49,00
1 16,00 3,50 56,00
105,000 120,19 12.619,95
TOTAL SUBCAPITULO 04.02 ELIMINAC HUMEDAD Y 18.225,00
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SUBCAPITULO 04.03 REPARACION FILTRACION ENCUENTROS TEJA PETOS CUBIERTA
04.03.01 m2 Desmontaje de teja recu
Desmontaje de cobertura de teja con recuperacion de las piezas desmontadas para su posible reutili-
zacion, incluso apilado en lugar que se designe para ello, seleccion, clasificacion por tamafios, cla-
ses y estado de conservacion, y limpieza, incluso medios de seguridad, y de elevacion, carga y
descarga.
MADIANERA
Patio azul-patio rojo
1 14,00 0,60 8,40
8,400 7,35 61,74
04.03.02 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
MEDIANERA
Patio azul-patio rojo
1 14,00 1,40 19,60
19,600 7,56 148,18
04.03.03 m2 Cepillado pmto vert enfoscado
Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
MEDIANERA
Patio azul-patio rojo
1 14,00 1,40 19,60
19,600 3,93 77,03
04.03.04 m2 Colocacion de malla de fibra de vidrio 10x10
Suministro y colocacion de malla de fibra de vidrio para aplicacion en enfoscados/revocos de morte-
ro, con una resistencia a traccion por quiebra de 160 daN/5cm en urdimbre y 220 daN/5cm en tra-
ma, con luz de malla 10x 10mmy gramaje 135gr/m?, colocada sobre primera capa de revestimiento
de la mitad del espesor total de este.
MEDIANERA
Patio azul-patio rojo
1 14,00 1,40 19,60
19,600 5,25 102,90
04.03.05 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext
Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portiand de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicién puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segin disefio DF.
MEDIANERA
Patio azul-patio rojo
1 14,00 1,40 19,60
19,600 11,99 235,00
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04.03.06 m2 Pint silct fach espl <20 2+1fond

Pintura mineral a base de silicatos (disolucion acuosa de silicato de sosa o0 potasa con pigmentos mi-
nerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de proteccion y decorativo de
fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: proteccion de las car-
pinterias a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y dos manos de aca-
bado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del es-
pecificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se es-
pecifiquen las instrucciones de uso, proporcion de la mezcla, permanencia vélida de la mezcla, tem-
peratura minima de aplicacion, iempo de secado y rendimiento tedrico en m2/I.

MEDIANERA
Patio azul-patio rojo
1 14,00 1,40 19,60
19,600 16,73 327,91
04.03.07 m2 Cobertura tejado teja 32 ud/m2
Cobertura con teja cerdmica curva envejecida a razén de 32 tejas/m2 y recibiendo con mortero de
cemento uno de cada cinco hiladas perpendiculares al alero segin NTE/QTT-11, incluso limpieza,
regado de la superficie y replanteo. Segin DB HS-1 del CTE.
MADIANERA
Patio azul-patio rojo
1 14,00 0,60 8,40
8,400 34,14 286,78
04.03.08 m Babero plancha de zinc alt 30cm
Babero realizado con plancha de zinc de 50cm de desarrollo, incluso apertura de la roza, corte pre-
paracion y recibido del zinc, macizado con mortero de cemento M-5y limpieza.
Patio azul-patio rojo
Sobre peto lateral cubiertas
1 14,00 14,00
14,000 23,55 329,70
04.03.09 m Sellado de juntas de movimiento con banda eléstica impermeable.
Sellado de juntas de movimiento conbanda elastica impermeable de elastmero termoplastico, de 20
cm de anchuray 1 mm de espesor, fijada al soporte medianteadhesivo de dos componentes a base
de resina epoxi, con un rendimiento delkg/m, aplicado en dos capas de forma uniforme con espatula
o llana, la primera capa antes de la colocacion de la banda, de entre 1y 2 mm de espesor y una an-
chura que sobresalga de la banda unos 2 cm a cada lado, y una segunda capa después de la colo-
cacion de la banda con las mismas dimensiones, dejando libre la zona de la banda expuesta al mo-
vimiento. Incluso p/p de preparacion del soporte, soldaduras de las bandas mediante aire caliente,
formacion de angulos.
Patio azul-patio rojo
Remate teja-peto lateral cubiertas
1 14,00 14,00
14,000 25,85 361,90
TOTAL SUBCAPITULO 04.03 REPARACION FILTRACION 1.931,14
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SUBCAPITULO 04.04 RECONSTRUCCION DE PILASTRA Y PETO EN CUBIERTA

04.04.01 m2 Montaje y desmontaje apeo

Montaje y desmontaje de apeo en zona afectada por demaliciones y/o recalces, realizado a base de
puntales, durmientes, sopandas, riostras y cufias de madera de pino, incluso clavos y grilletes de

arriostramiento.
CUBIERTA
Reconstruccion de pilastra
Junto Torre
Pilastra 1 1,20 1,10 1,32
Peto 1 2,00 1,10 2,20
3,520 26,15 92,05
04.04.02 m3 Demol cimen HA man c/martillo
Demoalicion de elemento de hormigon armado mediante martillo neumético y equipo de oxicorte, in-
cluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.
CUBIERTA
Pilastra abierta
Junto torre 1 1,20 0,40 0,40 0,19
0,190 138,03 26,23
04.04.03 m2 LBM-30-FV+LBM-40-FP SBS adh
Impermeabilizacion de cubierta plana no transitable con proteccion (solado fijo, aislante o flotante), pa-
ra tréfico peatonal privado o espacios publicos y zonas deportivas, mediante membrana hicapa com-
puesta por una lamina base tipo LBM-40-FP de betin modificado con elastémeros SBS, de 40
gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2) y
una superior tipo LBM-30-FV de betiin modificado con elastdmeros SBS, de 30 gr/dm2 de masa to-
tal, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.60 (60 gr/m2), colocadas totalmente ad-
heridas entre si mediante calor y al soporte previa imprimacion de éste con 0.35 kg/m2 de emulsion
bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<=p<=5%, incluso lim-
pieza previa del soporte, mermas y solapos, segtin segiin DB HS-1 del CTE y Documento: Imper-
meabilizacién en la edificacion sobre y bajo rasante con laminas bituminosas modificadas de ANFI.
Incluso baldosas ceramicas similares a las existentes y rodapié del mismo material.
Entorno pilastra
1 2,50 2,50
2,500 129,01 322,53
04.04.04 m3 Suministro y vertido HA-25/B/20/I1a p/pilar
Suministro y vertido de hormigén armado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, consistencia blan-
da, tamafio méximo de &rido 20 mm, clase general de ex posicién normal con humedad alta , vertido
mediante cubilote, en pilar, elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE-08.
CUBIERTA
Reconstruccion de pilastra
Junto torre 1 1,20 0,40 0,40 0,19
0,190 96,21 18,28
04.04.05 kg Acero p/hormigdn B 500 SD
Suministro y colocacion en obra de acero corrugado B 500 SD en jaulas para estructuras de hormi-
gon.
CUBIERTA

Reconstruccion de pilastra
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1 4,00 4,00
18,000 0,97 17,46
04.04.06 u  Saneado de elemento de hormig6n armado
Saneado de restos de pilar demolido de hormigon armado, dejando limpio hasta la base el mismo,
cepillando las armaduras hasta la completa eliminacion de éxido, con posterior pasivado de las ar-
maduras y protegiendo las mismas con pintura de proteccion antioxidante. Eliminacion de restos y
limpieza.
CUBIERTA
Reconstruccion de pilastra
Junto Torre 1 1,00
1,000 26,05 26,05
04.04.07 m2 Picado cto param vert
Picado de enfoscado y revocos de mortero de cemento, en paramentos interiores verticales, median-
te medios manuales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
CUBIERTA
Reconstruccion de pilastra
Junto Torre
Peto 1 2,00 1,10 2,20
2,200 7,56 16,63
04.04.08 m Csfab Idr grp 912 res epx
Cosido estatico de fisura sobre fabrica de ladrillo cerdamico mediante la inclusion de grapas de acero
corrugado B 500 S de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud, colocadas cada 30 cm, cruzando
transv ersalmente la fisura, comprendiendo: abertura de cajas (a modo de rozas) perpendiculares a la
direccion de la fisura; limpiado, mojado y enlechado de éstas, recibido de las grapas en las cajas
con mortero de cemento y arena ligeramente adicionado de cal, dosificacion 1:0.5:4, para que no se
produzcan excesivas retracciones, colocacion de las grapas y relleno de las cajas hasta el nivel del
paramento y de la fisura ya cosida con resina epoxi inyectada a presion controlada.
CUBIERTA
Reconstruccion de pilastra
Junto Torre
Uniones a peto 2 1,10 2,20
Quiebro peto 1 1,10 1,10
3,300 52,59 173,55
04.04.09 m2 Cepillado pmto vert enfoscado
Cepillado por medios manuales, en paramentos verticales, de restos de enfoscado.
CUBIERTA
Reconstruccion de pilastra
Junto Torre
Peto 1 2,00 1,10 2,20
2,200 3,93 8,65
04.04.10 m2 Enf hidréfugo mto 1:6 maes frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidréfugo de cemento portland de dosificacion 1:6, con-
feccionado en obra con cemento con adicion puzolanica CEM 11/B-P 32,5N a granel, arena lavada
de granulometria 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.
Incluso formacion de rehundidos con berenjenos segun disefio DF.

CUBIERTA
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1 4,00 4,00
Junto Torre
Pilastra 1 1,20 1,10 1,32
Peto 1 2,00 1,10 2,20
3,520 11,99 42,20
04.04.11 m2 Pint silct fach espl <20 2+1fond
Pintura mineral a base de silicatos (disolucion acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos mi-
nerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de proteccién y decorativo de
fachadas hasta una altura menor a los 20m, en color especial; comprendiento: proteccion de las car-
pinterias a efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, con una mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos y dos manos de aca-
bado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del es-
pecificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se es-
pecifiquen las instrucciones de uso, proporcion de la mezcla, permanencia valida de la mezcla, tem-
peratura minima de aplicacion, tiempo de secado y rendimiento tedrico en m2/1.
CUBIERTA
Reconstruccion de pilastra
Junto Torre
Pilastra 1 1,20 1,10 1,32
Peto 1 8,00 1,10 8,80
10,120 16,73 169,31
TOTAL SUBCAPITULO 04.04 RECONSTRUCCION DE 912,94
TOTAL CAPITULO 04 INTERVENCIONES EN CUBIERTAY APLACADO...........ommmvrerieeeseeeseseeiissesssosssssssasesenes 37.218,31
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CERRAJERIA Y VARIOS

05.01 m Coronacion albardilla a galv 40 cm

Coronacion de muro realizada con albardilla de chapa de acero galvanizado , espesor 1 mm, desa-
rrollo 40 cm, con goterdn de doble plegado a cada lado con fijacién mecéanica. Incluso pieza oculta de
la misma calidad y caracteristicas con entrega lateral en ambos sentidos de 30 cm como minimo, y
sellado entre piezas contiguas, eliminacion de restos y limpieza.

PATIO VERDE
Coronacion de muro 2 9,50 19,00
2 3,00 6,00
2 0,50 1,00
PATIO AMARILLO
Coronacién de muro 1 3,00 3,00
1 7,90 7,90
1 3,60 3,60
1 1,30 1,30
1 11,20 11,20
53,000 41,12 2.179,36
TOTAL CAPITULO 05 CERRAJERIAY VARIOS ... sessssessssessssssssssesssssessssssssssessssssssssssssssnes 2.179,36
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 INSTALACIONES
06.01 m Levantado canaldn s/recu
Levantado de canalon sin recuperacion, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a v ertedero.
PATIO INTERIOR
Canaldn a sustituir de tramo
1 8,00 8,00
8,000 2,29 18,32
06.02 m Levantado bajante s/recu
Levantado de bajante sin recuperacion, incluida la retirada de escombros a contenedor 0 acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el ransporte a vertedero.
PATIO INTERIOR
Bajante a retirar
1 2,40 2,40
2,400 2,53 6,07
06.03 m  Can ch cir grn nat 40%acc
Canaldn visto de chapa de Zinc-Titanio, de perfil circular, y desarrollo 333cm para evacuacion de
pluviales, acabado natural, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, ac-
cesorios y piezas especiales.
PATIO INTERIOR
Canalén a sustitivo de tramo
1 8,00 8,00
8,000 40,73 325,84
06.04 m Reposicion canal zinc existente
Reposicion de canal de zinc existente con aprovechamiento de piezas, cambiando la pendiente de
las mismas para nueva bajante desplazada, con aporte de elementos de sujecion para empalmar
tramos existentes con nuevo tramo. Incluso pieza de ajuste, accesorio y piezas especiales.
PATIO INTERIOR
Canalon a reponer tramo
1 8,00 8,00
8,000 62,30 498,40
06.05 m  Baj Zn-Ti @120 jnt eng 30%acc
Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de Zn-Ti engatillado, de didmetro 120mm con extremo
acodado, construido segin norma UNE EN 612 y DIN 18461, de color natural, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albafiilerfa.
PATIO INTERIOR
Bajante perdida
1 13,60 13,60
13,600 31,99 435,06
06.06 u Desmontaje y montaje instalaciones

Desmontaje y posterior reposicion de las instalaciones existentes en la envolvente del caseton de
cubierta afectada por la intervencidn, considerando una superficie maxima de desmontaje de 100m2.

Cubierta
Casetdn instalaciones 1 1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,000 138,96 138,96
TOTAL CAPITULO 06 INSTALACIONES.......ovvvvvvvveeveveeeesessssmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse s ssssssssssssssssnes 1.422,65
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 MEDIOS AUXILIARES

07.01 m2 Mont-desm and met tb 15-20m

Montaje y desmontaje de andamio metdlico de fachada de tubos prefabricados, para una altura entre
los 15y 20m. Andamio tubular normalizado multidireccional BRIO o similar, fabricado bajo la norma-
tiva europea HD 1000 y homologados por la asociacion francesa de normalizacion, con la certifica-
cion NF, realizado con tubos de acero galvanizado, incluso parte proporcional de piezas especiales,
ménsulas, plataformas voladas, cerchas o piezas de celosia, escaleras interiores en cada nivel, an-
clajes a fachada u otros, rosetas de anclajes, segun proyecto, etc., transporte, carga y descarga,
mantenimiento del mismo y sistemas de proteccion, incluso proyecto de andamio y certifcado de ap-
to para su uso visado por técnico competente.

Patios interiores
PATIO VERDE (ESTIMACION) Coef.

0,40
2 9,30 0,40 16,00 119,04
2 3,00 0,40 16,00 38,40
PATIO AMARILLO (ESTIMACION)
Coef. 0,40
1 3,00 0,40 16,00 19,20
1 7,90 0,40 16,00 50,56
1 3,60 0,40 16,00 23,04
1 1,30 0,40 16,00 8,32
1 11,20 0,40 16,00 71,68
PATIO AZUL (ESTIMACION) Coef.
0,40
1 2,75 0,40 16,00 17,60
1 11,20 0,40 16,00 71,68
1 3,40 0,40 16,00 21,76
1 4,85 0,40 16,00 31,04
PATIO ROJO (ESTIMACION) Coef.
0,40
R1 1 11,30 0,40 16,00 72,32
R2 1 15,00 0,40 16,00 96,00
R3 1 15,30 0,40 16,00 97,92
R4 1 17,00 0,40 16,00 108,80
PATIO NEGRO (ESTIMACION) Coef.
0,40
1 1,40 0,40 16,00 8,96
1 5,50 0,40 16,00 35,20
CASETON (ESTIMACION)
2 4,00 4,00 32,00

923,520 7,67 7.083,40
07.02 m2 Alquiler mes andamio met tubo

Alguiler mensual de andamio metdlico de fachada de tubos prefabricados, con barandilla de altura
100cm, proteccion intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento, segin norma
UNE-EN 12810-1y UNE-EN 12811-1. Alquiler de andamios tubulares normalizados sistema multi-
direcional BRIO o similar, seglin medicién considerada en partidas de andamio, incluso inspeccion
periddica de puntos criticos con periodicidad minima mensual y conforme normativa vigente.

Patios interiores
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1 4,00 4,00
2 9,30 0,40 16,00 119,04
2 3,00 0,40 16,00 38,40
PATIO AMARILLO (ESTIMACION)
Coef. 0,40
1 3,00 0,40 16,00 19,20
1 7,90 0,40 16,00 50,56
1 3,60 0,40 16,00 23,04
1 1,30 0,40 16,00 8,32
1 11,20 0,40 16,00 71,68
PATIO AZUL (ESTIMACION) Coef.
0,40
1 2,75 0,40 16,00 17,60
1 11,20 0,40 16,00 71,68
1 3,40 0,40 16,00 21,76
1 4,85 0,40 16,00 31,04
PATIO ROJO (ESTIMACION) Coef.
0,40
R1 1 11,30 0,40 16,00 72,32
R2 1 15,00 0,40 16,00 96,00
R3 1 15,30 0,40 16,00 97,92
R4 1 17,00 0,40 16,00 108,80
PATIO NEGRO (ESTIMACION) Coef.
0,40
1 1,40 0,40 16,00 8,96
1 5,50 0,40 16,00 35,20
CASETON (ESTIMACION)
2 4,00 4,00 32,00
923,520 2,88 2.659,74

07.03 m2 Red proteccion andamios

Suministro, colocacion y desmontaje de proteccion de andamio con malla tipo Raschel de monofila-
mento de polietileno color verde o blanco estahilizado contra los rayos UV de peso 65 gr/m2. Inclu-
so clips de fijacion par amallas de plastico machihembrado de 14 puntas de agarre, bridas, cables 2
mm de acero galvanizaco y prensacables, considerando solapes de 30 cm en las dos direcciones y

considerando sustituciones parciales de las redes en un 30% durante la obra.

Patios interiores
PATIO VERDE (ESTIMACION)

PATIO AMARILLO (ESTIMACION)

PATIO AZUL (ESTIMACION)

PATIO ROJO (ESTIMACION)

9,30
3,00

3,00
7,90
3,60
1,30
11,20

2,75
11,20
3,40
4,85

16,00 297,60
16,00 96,00
16,00 48,00
16,00 126,40
16,00 57,60
16,00 20,80
16,00 179,20
16,00 44,00
16,00 179,20
16,00 54,40
16,00 77,60
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1 4,00 4,00
R2 1 15,00 16,00 240,00
R3 1 15,30 16,00 244,80
R4 1 17,00 16,00 272,00
CASETON (ESTIMACION)
2 4,00 4,00 32,00
1 6,00 4,00 24,00
2.174,400 5,54 12.046,18

TOTAL CAPITULO 07 MEDIOS AUXILIARES

................................................................................... 21.789,32
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CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS

08.01 m3 Crg man resid escom en conte

Carga manual de residuos de construccion y demolicion mezclados sobre contenedor (no incluido en
el precio), incluso humedecido de la carga.

1 16,00 16,00

16,000 19,66 314,56

08.02 m3 Transp escom >20km

Transporte de residuos de construccion y demolicion mezclados de densidad media 1.50 ¥m3 consi-
derados como no peligrosos segtn la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a mas de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, consideran-
do tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello segln la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 21,00 21,00

21,000 5,01 105,21
08.03 u Trasporte conte escombro > 20 km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construccion y de-
molicién mezclados producidos en obras de construccion y/o demolicion hasta vertedero especffico,
instalacion de tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

3 3,00

3,000 130,00 390,00
08.04 m Bajante para RCDs

Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construccion y demolicién, con em-
bocadura y soportes de sujecion, incluso colocacion y desmontaje.

1 11,50 11,50

TOTAL CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS.......orrrveeeeesimmmmsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.165,93
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CAP{TULO 09 CONTROL DE CALIDAD

09.01 u Toma muestras morteros

Toma de muestras de morteros y preparacion para ensay o, segiin UNE-EN 1015-2.

Presupuestos anteriores 1,000
1,000 16,35 16,35
09.02 u Detr flexion y compresion
Determinacion de la resistencia a flexién y a compresion en morteros endurecidos, segin UNE-EN
1015-11.
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 169,22 169,22
09.03 u Det consistencia mesa
Determinacion de la consistencia de morteros frescos (mesa de sacudidas), segin UNE-EN 1015-3.
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 72,78 72,78
09.04 u Prueba estng hueco fachada
Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpinteria instalada, segin el método definido
en la norma UNE 85247 EX,; al término de la ejecucion total del cerramiento de fachada, con excep-
cion de la pintura interior del cerramiento.
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 189,01 189,01
09.05 u Prueba estng muro fachada
Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad al agua durante su ejecucion
(para aplicar a posteriori medidas correctoras), segin documento: Pruebas de servicio de la estan-
queidad de fachadas (Documento Reconacido por la Generalitat DRC 06/09).
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 189,01 189,01
09.06 u Pruebariego cub inclinada
Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas in-
clinadas, mediante riego continuo de la superficie, segiin documento: Pruebas de servicio de la es-
tanqueidad de cubiertas (Documento Reconacido por la Generalitat DRC 05/09).
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 413,98 413,98
09.07 u Prueba evacuacion ag pluviales
Prueba final de evacuacion de aguas pluviales, segin documento: Pruebas de servicio de las redes
de evacuacion de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simulta-
neamente con la prueba de estanqueidad de cubierta por inundacién para evitar mayor nimero de
desplazamientos.
Presupuestos anteriores 1,000
1,000 141,92 141,92
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09.08 u Detadherenciarev o mat repar

Determinacion de la adherencia de revestimientos, pastas o material de reparacion, mediante ensay o
de corte por enrejado, segin UNE-EN 1SO 2409.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 84,06 84,06
09.09 u Ensayo resistencia tracc supf

226,84
Ensay o de resistencia superficial a traccion del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 226,84 226,84
09.10 u Det espesor rev seco

Determinacion del espesor seco del revestimiento superficial y de la penetracion de la impregnacion,
segun UNE-EN SO 2808.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 55,77 55,77
09.11 u Dete pelicula galv

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 52,93 52,93
09.12 u Examen lig pentr unn soldada
Examen por liquidos penetrantes de uniones soldadas, segin UNE 14612.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 29,51 29,51
09.13 u Det espesor pelicula
Determinacion del espesor de pelicula secay huméda, segin UNE-EN 1SO 2808.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 98,85 98,85

TOTAL CAPITULO 09 CONTROL DE CALIDAD.........vveeieveeeeseseeisessssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssessssssssssssannesses 1.740,23
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CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
10.01.01 m Valla moévil galvanizada
Valla movil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigén, incluso colocacion de tableros de madera para proteccion de suelo.
1 15,00 15,00
15,000 15,80 237,00
10.01.02 u Vallamovil p/peatones
Valla movil amarilla para limitacién de paso de peatones, incluida la colocacion.
10 10,00
10,000 6,30 63,00
10.01.03 u Marguesina met c/vuelo 2.50m
Marquesina de proteccion con un vuelo de 2.50m, formada por médulos metalicos separados 2m,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metélicas, segun R.D. 486/97.
Patios interiores
PATIO AZUL 2 2,00
PATIO ROJO 6 6,00
8,000 26,31 210,48
TOTAL SUBCAPITULO 10.01 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 510,48
SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.02.01 u Casco protreg c/ruleta
Casco de proteccion de la cabeza contra chogues o golpes producidos contra objetos en caida, regu-
lable con ruleta, seglin UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.
Trabajadores 10 10,00
Direccién facultativa 4 4,00
14,000 0,72 10,08
10.02.02 u GaestnorUVya-ra
Gafa protectora de tipo integral estandar, con proteccion antivaho, a los rayos ultravioleta y antirray a-
do, seglin normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amort-
zable en 5 usos.
1 1,00
1,000 1,43 1,43
10.02.03 u Pantalla p/soldadura eléctrica
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y salpicaduras de liquidos inocuos, seglin norma UNE-EN 166y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.
1 1,00
1,000 5,05 5,05
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10.02.04 u Limpiamanos suciedades especial

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada
al pH de la piel, sin disolventes, exenta de jabon y perfumada.

1 1,00

1,000 16,16 16,16
10.02.05 u  Guantes ri mec alg punz
Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algodén tejido punzonado con refuerzo de se-
rraje vacuno en la palma, segdn norma UNE-EN 388y UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte

del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto infor-
mativ .

Trabajadores 10 10,00

10,000 3,51 35,10
10.02.06 u Guantes sold serraje vacuno

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la proteccion de
los antebrazos, segun norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 0,96 1,92
10.02.07 u Guantes contra aq alg-pvc

Par de guantes contra los agentes quimicos fabricados en algodon-pvc superplastificado, buena re-
sisténcia ante &cidos y bases, segin norma UNE-EN 374y UNE-EN 420, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por
parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto
informativ 0.

25 25,00

25,000 0,29 7,25
10.02.08 u Guantes dielectricos baja tens

Juego de guantes dieléctricos para proteccion de contacto eléctrico para baja tensién, segun norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de Coformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 10,92 21,84
10.02.09 u Manopla soldadura

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupdn con refuerzo ex-
terior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecanicos y de soldadura, segin norma
UNE-EN 420.

2 2,00

2,000 1,69 3,38
10.02.10 u Manopla resistente abrasion

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y abrasivos, segin norma
UNE-EN 420.
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10.02.11

10.02.12

10.02.13

10.02.14

10.02.15

10.02.16

1 4,00 4,00

2,000 1,25 2,50
u Orejera estandar 33

Orejeras antirruido estandar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plastico o0 metal,
tiene una atenuacion acUstica de 33 dB, seglin UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un
uso.

2 2,00

2,000 17,79 35,58
u  Tapdén moldeable

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con disefio conico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuacion acustica de 31dB, segin UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas
de 250 juegos), amortizable en un uso.

50 50,00

50,000 0,02 1,00
u Botaseguridad

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera
y plantilla de seguridad,, segin UNE-EN SO 20344:2005, UNE-EN SO 20345:2005, UNE-EN
I1SO 20346:2005, y UNE-EN SO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion de Conformidad y Folleto informati-
vo.

Trabajadores 10 10,00

10,000 9,51 95,10
u Botasoldador

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma anchay cie-
rre de hebilla., segin UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN 1SO 20345:2005, UNE-EN SO
20346:2005, y UNE-EN SO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativ o.

1 1,00

1,000 16,79 16,79
u Botadieléctrica
Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de pléstico rigido.
2 2,00

2,000 10,09 20,18
u Polaina prot mecanica/térmica

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecanicos y protec-
cion térmica en general.

1 1,00

1,000 2,90 2,90
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10.02.17

10.02.18

10.02.19

10.02.20

10.02.21

10.02.22

u Chaqueta soldador

Chagueta de proteccion para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetracion de chis-
pas, segin UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN 1SO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

1 1,00

1,000 15,04 15,04
u Fajaelastica

Chaqueton acolchado de poliester y algodén con forro de poliamida también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, segin UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de
un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 5,20 10,40
u Chaleco alta visibilidad

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-
visto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, segdn nor-
ma EN-471 de seguridad vial.

Trabajadores 10 10,00

10,000 5,66 56,60
u  Mascara buconasal

Méscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbon activo, adecuada para vapores organicos e
inorganicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, de-
claracion de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,000 21,41 42,82
u Mascarilla a-polvo db filtro

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia
de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

2 2,00

2,000 9,36 18,72
u Mascarilla 1 valv p/pintura

Mascarilla respiratorio de 1 valvula para pintura, con filros recambiables, incluso requisitos estable-
cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopcion por par-
te del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracién de conformidad y folleto infor-
mativ 0.

2 2,00

2,000 15,38 30,76
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10.02.23 u Mascarilla filtrante FFP3 NR

Mascarilla filrante con vélvula con una proteccion FFP3 NR frente a las particulas de polvo, humos
y aerosoles toxicos , segin norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, de-
claracion de conformidad y folleto informativo.

Trabajadores 10 10,00
10,000 1,21 12,10
10.02.24 u  Mandil cuero p/soldadura
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, segin UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaracién de Conformidad y Folleto informativo.
1 1,00
1,000 3,50 3,50
10.02.25 u Cintaflexible
Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura
de 60mm y un mosquetdn con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y
de 2m estirada, segiin norma UNE-EN 354y UNE-EN 355.
2 2,00
2,000 19,65 39,30
10.02.26 u  Conector aluminio
Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diametro, para usar como conexion en los sistemas
de sujecion y anticaida segin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declara-
cion de Conformidad y Folleto informativo.
5 5,00
5,000 521 26,05
10.02.27 u Mosquetén
Conector ipo mosquetén fabricado en aluminio, para usar como conexion en los sistemas de suje-
cion y anticaida seglin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de
Conformidad y Folleto informativo.
5 5,00
5,000 2,24 11,20
10.02.28 u Enrrollador cable
Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de
cable 15m peso 6,4kg.
2 2,00
2,000 92,71 185,42
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10.02.29

10.02.30

10.02.31

10.02.32

10.02.33

10.02.34

u Arnés c/amarre incorp

Amés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, segiin UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformidad y Folleto.

5 5,00

5,000 12,69 63,45
u Arnés c/2 pto amarre

Amés anticaida encargado de ejercer presion en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caida, formado
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, segin UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del fabri-
cante de un sistema de garantia de calidad, declaracién de Conformidad y Folleto.

5 5,00

5,000 11,65 58,25
u Cuerda de seguridad anticaida

Cuerda de seguridad anticaida de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gln norma UNE-EN 353-2.

5 5,00

5,000 19,41 97,05
u Dispositivo anclaje clase E

Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, segun
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362y UNE-EN 365, inclu-
S0 requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, adopci6n por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de Conformi-
dady Folleto informativo.

5 5,00

5,000 24,26 121,30
u Disptv retractil 3.5m

Dispositivo anticaida retractil, con bloqueo automatico y sistema automatico de tension y retroceso,
mediante un cable de acero con amarre de sujecion de longitud 3.5m, segin UNE-EN 360 y
UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de caliad, declara-
cion de Conformidad y Folleto informativo.

2 2,00

2,000 42,96 85,92
u Lineade vida temporal de poliéster 2 operarios

Suministro de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje horizontal tem-
poral, de cinta de poliéster, de 20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase C, com-
puesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 50 kN, formando cada uno de
ellos por cinta de poliéster de 50 mm de anchura, tensor con mecanismo de blogueo antirretorno y ar-
golla, para fijacion a soporte de hormigén o metélico.

1 1,00

1,000 300,00 300,00
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TOTAL SUBCAPITULO 10.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.454,14
SUBCAPITULO 10.03 SERVICIOS HIGIENICOS
10.03.01 me Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/
Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x 100cm, incluida
la colocacion.
1 1,00
1,000 50,97 50,97
10.03.02 me Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco
piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, la-
vabo de cinco grifos e instalacion eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor
y dos enchufes, incluida la colocacion.
1 1,00
1,000 78,50 78,50
10.03.03 u Transporte caseta
Transporte, recepcion y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia maxima de
100 kilémetros.
2 2,00
2,000 219,12 438,24
10.03.04 u Espejo p/vestuario y aseos
Espejo para vestuarios y aseos obra.
1 1,00
1,000 30,41 30,41
10.03.05 u Percha cabinas p/duchas/wc
Percha en cabinas para duchas y WC.
6 6,00
6,000 6,65 39,90
10.03.06 u Banco simple c/zapatero 1g100cm
Banco de vestuario con asiento simple, con parrilla zapatero y largo de 100cm, fabricados en tubo de
hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de
asiento de 42cm, amortizable en 2 usos.
6 6,00
6,000 52,47 314,82
10.03.07 u Mesa metélica p/10 personas
Mesa metélica con laminado plastico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.
1 1,00
1,000 53,00 53,00
10.03.08 u Banco metélico p/5 personas
Banco metalico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.
2 2,00
2,000 31,15 62,30
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10.03.09 u Recipiente recg desperdicios

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

2 2,00
2,000 35,41 70,82
10.03.10 u Horno microondas
Horno microondas para calentar comidas de 19 | plato giratorio y reloj programador.
1 1,00
1,000 38,37 38,37
10.03.11 u Radiador eléctrico 1000w
Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.
1 1,00
1,000 27,02 217,02
10.03.12 u Taq met 25x50x180cm 1lalt lhue
Taquilla metdlica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones
25x50x 180, fabricada en chapa laminada en frio, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpoy 1,0mm en
puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para
tarjeta de identificacion, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso coloca-
cion.
6 6,00
6,000 32,33 193,98
10.03.13 u Botiquin urgencia
Botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
1 1,00
1,000 52,92 52,92
10.03.14 u Reposicidn botiquin
Reposicion de botiquin de urgencia con contenidos minimos obligatorios.
1 1,00
1,000 21,72 21,72
10.03.15 u Portarrollos
Portarrollos de metal.
2 2,00
2,000 15,28 30,56
10.03.16 u Jabonera
Dosificador de jabon liquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-véndalico, parafrecuen-
cias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x 117x 116mm.
2 2,00
2,000 13,20 26,40
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10.03.17 u Dispensador toalla papel
22,30
Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador ma-
nual, anti-vandalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z 6 400 en C, de
dimensiones 330x 275x 133mm, amortizable en 2 usos.
2 2,00
2,000 22,30 44,60
10.03.18 u Secamanos eléctrico
Seccadora de manos eléctrica por aire caliente accionada con pulsador, anti-vandalico, para frecuen-
cias de uso muy altas, pintado con epoxi blanco, potencia 2250W y de dimensiones
245x276x 210mm, amortizable en 5 usos.
1 1,00
1,000 40,35 40,35
10.03.19 u  Escobillero
Escobillero blanco cilindrico de polipropileno para colocar en el suelo.
4 4,00
4,000 4,22 16,88
TOTAL SUBCAPITULO 10.03 SERVICIOS HIGIENICOS............. 1.631,76
SUBCAPITULO 10.04 SENALIZACION
10.04.01 u Banda bicolor
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colo-
cacion.
Presupuestos anteriores 75,000
75,000 14,42 1.081,50
10.04.02 u Sefial de prohibicén
Sefial de prohibicion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Presupuestos anteriores 5,000
5,000 13,47 67,35
10.04.03 u Sefial de advertencia
Sefial de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metalico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Presupuestos anteriores 5,000
5,000 12,80 64,00
10.04.04 u Sefal de obligacion
Sefial de obligacion cricular de didmetro 60cm, normalizada, con soporte metélico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.
Presupuestos anteriores 4,000
4,000 13,47 53,88
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10.04.05 u Sefal de indicacion

Sefial de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metélico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocacion.

Presupuestos anteriores 5,000
5,000 15,33 76,65
TOTAL SUBCAPITULO 10.04 SENALIZACION.........oovvvvvriirrrrr 1.343,38
SUBCAPITULO 10.05 FORMACION Y VARIOS
10.05.01 u Reunion mensual Comité
Reunién mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el con-
venio colectivo provincial asf lo disponga para este nimero de trabajadores).
1 1,00
1,000 98,40 98,40
10.05.02 h  Formacion trabajadores
Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
5 5,00
5,000 15,00 75,00
10.05.03 u Material individual didactico
Material individual didactico para la formacion de seguridad y salud.
5 5,00
5,000 14,18 70,90
TOTAL SUBCAPITULO 10.05 FORMACION Y VARIOS.................. 244,30
TOTAL CAPITULO 10 SEGURIDAD Y SALUD........civveeiereeenssssssessssssssssssssssssssssssssosssssssassssssssesssssnssssssansesses 5.184,06
TOTAL ...ttt h bR bR Rt 92.564,57

22 de marzo de 2017 Pagina 35



PROYECTO BASICO Y EJECUCION PARA:

REHABILITACION DE LAS FACHADAS DEL COLEGIO MAYOR
RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Diciembre 2016

VISADO  11/05/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

E:17-01791-700 P:179 de 181 D: 17-0003929-024-03977
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

5.[E] RESUMEN PRESUPUESTO FASE 2

X34ejc-TOMO4y5-MEDYPSPTO - pagina 10

realizado por UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P-AREAS INGENIRIA Y ARQUITECTURA S.L. /

promotor: UNIVERSIDAD DE VALENCIA.




VISADO  11/05/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

E:17-01791-700 P:180 de 181 D: 17-0003929-024-03977
Documentacion sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

RESUMEN DE PRESUPUESTO
INTERVENCION FACHADAS C.M. Dr PESSET FASE 2
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 ACTUACIONES PREVIAS. ...ttt bbbt b bbb bbb 748,60 0,81
2 DEMOLICIONES 3.911,96 4,23
3 INTERVENCIONES EN FACHADAS. ... ittt ettt ettt e et e e ettt e e e ettt e e e s ear e e e e 17.204,15 18,59
-03.01 -ACTUACION GRIETAS DILATACION REVOCO PATIOS........coovivrvierceeirceseieeneen 4.042,51
-03.02 -LIMPIEZA'Y PINTURAS GENERALES FACHADAS........ccctttiiiiiiiee e 6.102,92
-03.03 -REPOSICION DE ENFOSCADOS SANEADOS ..........ovivieieiieeieeees e eeeees e 7.058,72
4 INTERVENCIONES EN CUBIERTA Y APLACADO ......cttiiiiiiiiiet ittt 37.218,31 40,21
-04.01 -ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO BARANDILLA. 16.149,23
-04.02 -ELIMINAC HUMEDAD Y FILTRACIONES FACHADA APLACADO C/OCULTO.................. 18.225,00
-04.03 -REPARACION FILTRACION ENCUENTROS TEJA PETOS CUBIERTA..........ovevecveren. 1.931,14
-04.04 -RECONSTRUCCION DE PILASTRA Y PETO EN CUBIERTA.....c.cveevveerceieceeenn 912,94
5 CERRAJIERIA Y VARIOS. ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt 2.179,36 2,35
6 INSTALACIONES. ...ttt b bbbt b bbbt 1.422,65 1,54
7 MEDIOS AUXILIARES...... 21.789,32 23,54
8 GESTION DE RESIDUOS ......cviiiititeteie ettt ettt ettt ettt ettt e s 1.165,93 1,26
9 CONTROL DE CALIDAD ....cteiititte ettt ettt e et e e et e e ettt e e e et bt e e e e s bbb e e e e e tbb e e e e et b aeeeentaaeeaens 1.740,23 1,88
10 SEGURIDAD Y SALUD. ...ttt ittt ittt h et h s bbbt b bbbt bbb bbb 5.184,06 5,60
-10.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS .....oiiiiiiiieiiitie ettt e e 510,48
-10.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES .........ottiiiiitiiie ettt sia e 1.454,14
-10.03 “SERVICIOS HIGIENICOS.........covvieeiieeieice et ee et 1.631,76
-10.04 SSENALIZACION ..ottt 1.343,38
-10.05 SFORMACION Y VARIOS. ......oouieeeoe ettt 244,30
TOTAL EJECUCION MATERIAL 92.564,57
13,00% Gastos generales................ccoeenn... 12.033,39
6,00% Beneficio industrial...............cccoe.. 5.553,87
SUMADE G.G.y B.l 17.587,26
21,0090 LV.A oot 23.131,88
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 133.283,71
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 133.283,71

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y

UN CENTIMOS

, a FEBRERO 2017.

El promotor La direccidn facultativa

22 de marzo de 2017
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PROYECTO BASICO Y EJECUCION PARA:

REHABILITACION DE LAS FACHADAS DEL COLEGIO MAYOR
RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Diciembre 2016

VISADO  11/05/17

09023 ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.

RESUMEN FASE1+FASE2

Documen

tac;

E:17-01791-700 P:181 de 181 D: 17-0003929-024-03977
i6n sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial

PEM FASE 1: 86.240,53€
13% Gastos Generales: 11.211,27€
6% Beneficio Industrial: 5.174,43€
21% IVA: 21.551,51€
TOTAL FASE 1: 124.177,74€
PEM FASE 2: 92.564,57€
13% Gastos Generales: 12.033,39€
6% Beneficio Industrial: 5.553,87€
21% IVA: 23.131,88€
TOTAL FASE 2: 133.283,71€
TOTAL PEM FASE 1+2: 178.805,10€
TOTAL PRES. CONTRATA FASE 1+2: 257.461,45€
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