

1 de junio de 2017

Destinatario: Servei de Contractació Administrativa
Asunto: Corrección errores

CORRECCIÓN DE ERRORES PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL COLEGIO MAYOR RECTOR PESET DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA"

Expediente UTec - 551 - 2151 - OB

Vista la redacción del proyecto en referencia, y detectado un error en los importes de los capítulos 8, 9 y 10, se realiza la siguiente corrección:

El resumen de presupuesto por capítulos (Archivo X34ejc-TOMO1Y2-memanexYLDP - página 57) queda modificado de la siguiente manera:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN EL COLEGIO MAYOR RECTOR PESET DE LA UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULO	FASE 1		FASE 2		FASE 1 + 2	
1 ACTUACIONES PREVIAS	2.388,05 €	2,77%	748,60 €	0,81%	3.136,65 €	1,75%
2 DEMOLICIONES	1.010,34 €	1,17%	3.911,96 €	4,23%	4.922,30 €	2,75%
3 INTERVENCIONES EN FACHADA	48.604,06 €	56,36%	17.204,15 €	18,59%	65.808,21 €	36,80%
4 INTERVENCIONES EN CUBIERTA Y APLACADO	191,52 €	0,22%	37.218,31 €	40,21%	37.409,83 €	20,92%
5 CERRAJERÍA Y VARIOS	- €	0,00%	2.179,36 €	2,35%	2.179,36 €	1,22%
6 INSTALACIONES	- €	0,00%	1.422,65 €	1,54%	1.422,65 €	0,80%
7 MEDIOS AUXILIARES	24.961,66 €	28,94%	21.789,32 €	23,54%	46.750,98 €	26,15%
8 GESTIÓN DE RESIDUOS	1.652,08 €	1,92%	1.165,93 €	1,26%	2.818,01 €	1,58%
9 CONTROL DE CALIDAD	2.112,15 €	2,45%	1.740,23 €	1,88%	3.852,38 €	2,15%
10 SEGURIDAD Y SALUD	5.320,67 €	6,17%	5.184,06 €	5,60%	10.504,73 €	5,87%
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	86.240,53 €		92.564,57 €		178.805,10 €	
13% Gastos Generales	11.211,27 €		12.033,39 €		23.244,66 €	
6% Beneficio Industrial	5.174,43 €		5.553,87 €		10.728,31 €	
Total	102.626,23 €		110.151,84 €		212.778,07 €	
21% IVA	21.551,51 €		23.131,89 €		44.683,39 €	
Total presupuesto por contrata	124.177,74 €		133.283,72 €		257.461,46 €	



[Signature]

Luis Juaristi Martínez de Sarriá
Director Unitat Tècnica

[Signature]

Vicente Tarazona Izquierdo
Sotsdirector Unitat Tècnica