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Memoria del proyecto de EJECUCION.

0. HOJA RESUMEN_DATOS GENERALES:

Fase de proyecto: BASICO Y EJECUCION

Titulo del Proyecto: Proyecto de Ejecucion de adecuacion de accesos a las torres de iluminacion de la zona deportiva
del Servicio de Educacion Fisica y Deportes de los Campus de Blasco Ibafiez y Campus de
Tarongers

Emplazamiento: - Campus deportivo de Blasco Ibafiez en Avda. Menéndez y Pelayo y Avda. Primado Reig

- Campus deportivo de Tarongers en Avda. Tarongers, Avda. Albalat dels Tarongers.

Usos: Apoyo a la actividad deportiva nocturna

N° de columnas: - En Campus Blasco Ibafiez, 6 columnas de celosia tronco piramidales, de 17 metros de altura
En Campus de Tarongers, 4 columnas troncoconicas de 20m de altura y 8 columnas troncoconicas de
15m de altura

Presupuesto
Presupuesto ejecucion material (PEM) 211.885,34 €
Presupuesto ejecucion contrata (PEC) 305.093,70 €
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Memoria del proyecto de EJECUCION.
Memoria descriptiva

1.1 AGENTES

Promotor:

Ingeniero Industrial:
Arquitecto técnico:
Arquitecto:

Seguridad y Salud:

Constructora:

1.2 INFORMACION PREVIA
Titulo del proyecto:

Antecedentes y
condicionantes de
partida:

Objeto:

Normativa de
aplicacion:

Normativa
urbanistica:
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Memoria del proyecto de EJECUCION.

Memoria descriptiva

Adecuacion de los accesos a las Torres de iluminacion de la zona
deportiva del Servicio de Educacion Fisica y Deportes de los Campus
de Blasco Ibafiez y Campus de Tarongers. UNIVERSITAT DE VALENCIA

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Descripcién general del —
proyecto:

Valencia, Mayo 2017
Fdo:

Consiste en sustituir las actuales escaleras verticales que dan acceso a las plataformas
elevadas de instalacion de los proyectores que iluminan las areas deportivas de mayor
dimension en los Campus de Blasco Ibafiez y de Tarongers.

En el Campus de Blasco Ibafiez afecta a 6 torres de iluminacion de formato tronco
piramidal y estructura en celosia, de acero galvanizado de 17 metros de altura, que tiene
protegida la base hasta 2'90m de altura con chapas galvanizadas atornilladas; la
escalera existente es de un solo tramo continuo de 10'5m de longitud, que comienza a
6'50m del suelo. Los cuadro eléctricos de proteccion se encuentran en la base de las
columnas

En el Campus de Tarongers, la intervencion es sobre 4 columnas de 20 metros de
altura, de chapa galvanizada en dodecaedro y seccion troncoconica, la escalera, de
trazado vertical, continuo y proteccion dorsal de 17.50m que se inicia a 2.50m del suelo
con linea de vida interior al ambito de subida. También en Tarongers, se interviene en 8
columnas de 15 m de altura, también en chapa galvanizada en dodecaedro y seccion
troncoconica con la escalera de trazado vertical continuo y proteccion dorsal, de12.50m
de desarrollo, que se inicia a 2.50m del suelo, con linea de vida interior al ambito de
subida.

Las 12 columnas de Tarongers tienen los cuadros eléctricos situados en la plataforma
superior, junto a los proyectores y este proyecto prevé retirarlos de su situacion actual,
desplazarlos junto a la base de la columna protegidos por caja metdlica fijada a la
columna y provista de llave para apertura frontal. Para ello se prolongara el cableado
individualizado de los focos desde los proyectores hasta los cuadros en su nueva
situacion, manteniendo su vinculacion al sisteme de gestion de la Universitat.

Todas las escaleras actuales se retiran de las columnas por su escasa seguridad, ya
que carecen del disefio adecuado para garantizar la necesaria seguridad de uso, con
tramos muy largos sin zonas de descanso. Las escaleras se sustituiran por otras de
aluminio para su mejor conservacion, descompuestas en tres tramos con dos
descansillos intermedios, construidas segin norma UNE 14.122.
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Adecuacion de los accesos a las Torres de iluminacion de la zona
deportiva del Servicio de Educacion Fisica y Deportes de los Campus
de Blasco Ibafiez y Campus de Tarongers. UNIVERSITAT DE VALENCIA

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Cimentacion
No se acttia sobre la misma.
La sustitucién de escaleras no supone un incremento de cargas sobre las mismas.

Sistema estructural
La sustitucion de escaleras tampoco supone un incremento de cargas sobre las estructuras sustentantes de las torres de
iluminacion

Sistema de envolvente
No hay envolvente independiente de la composicion de las escaleras.

Sistema de compartimentacion
No hay sistema de compartimentacion de ambientes.

Sistemas de acabados
Las mismas escaleras definen sus acabados en perfiles de aluminio

Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
Unicamente se interviene en el trazado y sustitucion de los cuadros eléctricos de proteccion.

Escalas verticales separadas

Distancia entre escalones 300 >t > 230 mm
Diametro del escalén 51 > d > 20 mm

Ancho libre minimo A > 400 mm

Distancia minima de la pared al escalén s > 160mm
Altura de inicio sobre el suelo 2.5m

Linea de vida en el interior

Proteccién dorsal
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Memoria del proyecto de EJECUCION.
Reglamentos y disposiciones especificos

3. CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ESPECIFICOS

—  Enel Real Decreto 486/1997, capitulo 1. Articulo 8 se indican las condiciones basicas de la implantacion de escalas fijas.

1. La anchura minima de las escalas fijas serd de 40 centimetros y la distancia maxima entre peldafios de 30
centimetros.

2. Enlas escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes mas proximas al lado del ascenso
serd, por lo menos, de 75 centimetros. La distancia minima entre la parte posterior de los escalones y el objeto
fijo mas proximo sera de 16 centimetros. Habra un espacio libre de 40 centimetros a ambos lados del eje de la
escala si no esta provista de jaulas u otros dispositivos.

3. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un
riesgo de caida por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongara al menos 1 metro por
encima del dltimo peldafio o se tomaran medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente.

4. Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4m dispondran, al menos a partir de dicha altura, de una
proteccion circundante. Esta medida no sera necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que,
por su configuracion, ya proporcionen dicha proteccion.

5. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalaran plataformas de descanso cada 9
metros o fraccion.

— Laejecucion de las escalas fijas verticales se regula por la norma UNE 14.122.
— Laguia de buenas practicas NTP 408. Escalas fijas de servicio.
—  Normativa urbanistica vigente. PGOU de Valencia de 1988 y Plan Especial del Campus de Tarongers. Que no afectan al

objeto del proyecto.
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Memoria del proyecto de EJECUCION. Adecuacion de los accesos a las Torres de iluminacion de la zona
Riesgos derivados del uso de las escalas de deportiva del Servicio de Educacion Fisica y Deportes de los Campus
Servicio de Blasco Ibafiez y Campus de Tarongers. UNIVERSITAT DE VALENCIA

4. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LAS ESCALAS DE SERVICIO

Es el de la caida de altura en las siguientes circunstancias:

—  Ensu utilizacién normal de subida y bajada

—  Utilizando la escala llevando cargas

—  Subir o baja de forma rdpida

—  Salta desde algun escaldn de la escala

—  Falta de visibilidad

— Intentar alcanzar zonas de trabajo alejadas de los largueros produciendo un desplazamiento del centro de gravedad

del operario originando su desequilibrio hasta su caida.

Valencia, Mayo 2017
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Firmado digitalmente por
A N D R E S | ANDRES|CARRATALA|COLLADO
Nombre de reconocimiento

CARRATAL  aiiieo ™A

serialNumber=24358814C,
A givenName=ANDRES,
sn=CARRATALA COLLADO,
ou=Ciudadanos, 0=ACCV, c=ES
CO L LA DO Fecha: 2017.06.21 16:4327
+0200"

Andrés Carratala Collado
Ingeniero industrial. Col n°4113

Carratald arquitectos c/cenaro Lahuerta 15,2° 46010 Valencia Tel. y Fax 963 40 44 49

prm— ey

—




Adecuacion de los accesos alas Torres de iluminacion de la zona deportiva
del Servicio de Educacion Fisicay Deportes de los Campus de Blasco Ibafiez y
Campus de Tarongers. UNIVERSITAT DE VALENCIA

Memoria del proyecto de EJECUCION.
5. Caracteristicas de la obra

5. Caracteristicas de la obra

5.1 Presupuesto para conocimiento de la administracion
5.2 Plazo de ejecucion

5.3 Declaracion de obra completa

5.4 Revision de precios

5.5 Justificacion de precios

5.6 Clasificacion del contratista

5.7 Programa de trabajos. Diagrama de Gant. Plan de obra
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Memoria del provecto de EJECUCION Adecuacion de los accesos alas Torres de iluminacion de la zona deportiva
5 C aracten’stiﬁasyd o 1a obra ' del Servicio de Educacion Fisicay Deportes de los Campus de Blasco Ibafiez y
' Campus de Tarongers. UNIVERSITAT DE VALENCIA

5.1 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DEL A ADMINISTRACION

El Presupuesto General para Conocimiento de la Administracion, segun los datos contenidos en el Presupuesto del
presente proyecto es el siguiente:

Importe del Presupuesto 211.885,34€
Gastos Generales  13% 27.545,09€
Beneficio Industrial 6% 12.713,12€
Suma 252.143,55€
21% IVA 52.950,15€
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 305.093,70€

El presupuesto asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA
CENTIMOS.
5.2 PLAZO DE EJECUCION

Dado el tipo de unidades de obra que se pueden emprender con simultaneidad y que el presupuesto de
contratacion es de 305.093,70€ estimamos que el plazo de ejecucion adecuado es de 2 meses.

5.3 DECLARACION DE OBRA COMPLETA
Se trata de una obra de Reforma, encuadrada en el apartado a) del Articulo 122 (clasificacion de las obras) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), ya que incluye obras de mejora, modernizacion,
adaptacion y refuerzo de elementos constructivos ya existentes.
Las obras contenidas en el presente Proyecto, cumplen la condicion del Articulo 93 de la LCSP, ya que comprende

todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizacion de la obra, consiguiéndose plenamente los fines perseguidos en
el proyecto cuyo objetivo fundamental es crear las condiciones necesarias para resolver los problemas sobrevenidos.

5.4 REVISION DE PRECIOS

Dada la duracién de la obra, de acuerdo con el articulo 89 del TRLCSP, NO procede la revision de precios.
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Adecuacion de los accesos alas Torres de iluminacion de la zona deportiva
del Servicio de Educacion Fisicay Deportes de los Campus de Blasco Ibafiez y
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Memoria del proyecto de EJECUCION.
5. Caracteristicas de la obra

5.5 JUSTIFICACION DE PRECIOS

Segun el articulo 131 del R.G.L.C.A.P., la justificacion del calculo de los precios adoptados en el anexo de
mediciones y presupuesto, se ha basado en valores de mercado y en la base de datos del Instituto Valenciano de la
Edificacion, como base para la elaboracion del Presupuesto de Ejecucion Material, aplicandole al mismo un 13% de Gasto
Generales de Ejecucion y un 6% de Beneficio Industrial, resultando los siguientes datos.

COSTES DIRECTOS 205.528,78€
COSTES INDIRECTOS (3% costes directos) 6.356.56€
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 211.885,34€
GASTOS GENERALES 13% 27.545,09€
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 12.713,12€
SUMA 252.143 55€
LV.A 52.950,15€
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 305.093,70€

Asciende el presupuesto de adjudicacion a la cantidad TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA CENTIMOS.

Los gastos generales de ejecucion se justificaran segun la prevision referente a los siguientes apartados:

.- Gastos generales de la empresa.

,- Gastos financieros

,- Cargas fiscales

,- Tasas de la administracion

- Instalaciones provisionales necesarias para la correcta ejecucion de la obra
,- Gastos durante el periodo de garantia

,- Control de Calidad
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Memoria del proyecto de EJECUCION.
5. Caracteristicas de la obra

Asi mismo, para el calculo del Presupuesto de Ejecucion Material, y tal como se indica en el anexo de justificacion de precios
del documento “Presupuesto”, se ha considerado un porcentaje del 3% de Costes Indirectos, que se justifican como sigue:

Personal técnico necesario adscrito exclusivamente a la 3.300 €
presente obra para la realizacion de todos los trabajos de
replanteo y coordinacion necesarios para la correcta ejecucion
de las distintas unidades de obra descritas en el presupuesto
del presente proyecto.

Medios auxiliares necesarios para la correcta 3.056,56 €
Ejecucion de los trabajos que comprende el presente
proyecto y no estén contemplados en los costes directos de
la obra tales como: grdas, medios auxiliares para trasiego de
materiales, etc.

TOTAL COSTES INDIRECTOS - CI 6.356,56€
TOTAL COSTES DIRECTOS - CD 211.885,34€
PORCENTAJE COSTES INDIRECTOS (CI/CD) 3,00%

Para la presente estimacion de costes indirectos se ha considerado un plazo de tres meses y una coordinacion y organizacion
l6gica de los trabajos que componen el presente proyecto, que no tiene porqué coincidir con la organizacion prevista por parte
de la empresa contratista, que en su mismo perjuicio o beneficio podra proponer para la posterior aprobacion, o no, por parte
de la Direccion Facultativa sin que, por ello, exista ninguna afeccion economica.

5.6 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En aplicacion de los articulos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas (RLCAP), aprobado por RD. 1098/2001 de 12 de Octubre, en su redaccion dada por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, sobre clasificacion de empresas contratistas, para esta obra el contratista debera estar
clasificado en:

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA GRUPO C, sin proponer ningln subgrupo dada la naturaleza de las obras
ya que pueden afectar en mayor o menor medida a todos ellos.
La CATEGORIA del CONTRATO es del TIPO 2 entre 150.000€ y 360.000€.

CALCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
(PEM+13%GG+6%BI= 211.885,34 + 27.545,09 + 12.713,12 = 252.143,55€
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5.7 PROGRAMA DE TRABAJOS. DIAGRAMA DE GANT. PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA
MES 1 MES 2
1. TORRES 148.990,06
2. CUADROS ELECTRICOS 55.755,48
3. SEGURIDAD Y SALUD 5.000,00
4. CONTROL DE CALIDAD 1.639,80
5. GESTION DE RESIDUOS 500
PEM 211.885,34 102.896,61 108.988.73
PRESUPUESTO CONTRATACION 305.093,70 148.160,82 156.932,88

Valencia, Mayo 2017
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6. Estudio de gestion de residuos
Adecuacion de los accesos a las Torres de iluminacion de la zona deportiva del Servicio de Educacion Fisica y Deportes
de los Campus de Blasco Ibafiez y Campus de Tarongers. UNIVERSITAT DE VALENCIA



Adecuacion de los accesos a las Torres de iluminacion de la zona deportiva
del Servicio de Educacion Fisica y Deportes de los Campus de Blasco Ibariez
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Estudio de Gestion de Residuos

INDICE.

1. Normativa y Legislacion Aplicable.

2. ldentificacion de Agentes Intervinientes

3. Estimacion de la cantidad de los residuos de construccion y demolicién que se generaran en la obra.

4. Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

5. Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.

6. Medidas para la separacion de los residuos en obra.

7. Prescripciones en relacion con el aimacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos
de construccién y demoalicion.

8. Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion.



Adecuacion de los accesos a las Torres de iluminacion de la zona deportiva
del Servicio de Educacion Fisica y Deportes de los Campus de Blasco Ibariez
y Campus de Tarongers. UNIVERSITAT DE VALENCIA

Estudio de Gestion de Residuos

1. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE.

Para la elaboracion del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:

e  Articulo 45 de la Constitucion Espafiola articulo 45 de la Constitucion Espafiola.

e Laley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e  El Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicién (PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo de Consejo
de Ministros, de 1 de junio de 2001.

e Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

e  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de
residuos y la lista europea de residuos.

e LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE LA
GENERALITAT.

Al presente Proyecto le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, segun el art. 3.1., por producirse residuos de
construccion y demolicion como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de «Residuo» incluida en el articulo
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcciéon o demolicion, y que en generalmente, no es
peligroso, no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biologicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona
fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes, y en
particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas.

En la misma obra no se generan los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta
0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades
de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencion de las inundaciones o de mitigacion de los efectos de
las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen econdmico y de prestacién de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados
internacionales de los que Espafia sea parte.

A los residuos que se generen en obras de construccion o demolicion y estén regulados por legislacion especifica
sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demoalicion, les han sido de aplicacion el R. D.
105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislacion.

También le es de aplicacion en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que de conformidad con lo dispuesto
con caracter basico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la citada ley sera de aplicacion a todo tipo de residuos que
se originen o gestionen en el ambito territorial de la Comunidad Valenciana,

Es por ello que se generan segun el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se
desprenda o del que tenga la intencién o la obligacion de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorias que se incluyen
en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendran esta consideracion los que figuren en el
Catélogo Europeo de Residuos (CER), asi como en el Catalogo Valenciano de Residuos.

En la Comunidad Valenciana se estara a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrita a la
Conselleria competente en Medio Ambiente. Las funciones de la Entidad de Residuos regulada en el capitulo Il del titulo | de la
ley 10/2000, hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollaran por la Direccién General de
Educacion y Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente.

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las actividades tanto publicas como
privadas de gestion de residuos se ejecutaran conforme a los planes de residuos aprobados por las administraciones publicas
competentes.
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Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos, Planes Locales de
Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha redactado ninguno de los citados planes.

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, se redacta por la imposicion
dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicién”, que
debera incluir en el proyecto de ejecucidn de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion,

Ademas en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificacion, cuando se presente un
proyecto basico para la obtencion de la licencia urbanistica, dicho proyecto contendra, al menos, los documentos referidos en los
numeros 1.%,2.%,3.%,4°y7.°de laletraa) y en la letra b) del apartado 1.
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2. IDENTIFICACION DE AGENTES INTERVINIENTES

Los Agentes Intervinientes en la Gestion de los Residuos de la Construccion del presente edificio son:

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
PROMOTOR: UNIVERSITAT DE VALENCIA.

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la persona fisica o juridica
titular de la licencia urbanistica en la obra de construccion o demolicion; ademas de ser la persona fisica o juridica titular del bien
inmueble objeto de la obra de construccién o demolicion. También por ser la persona fisica o juridica que efectle operaciones de
tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

Esta obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion y demolicion realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 0 entregados a una instalacion de valorizacion o de
eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular,
en el estudio de gestion de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio natural
debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En aplicacion del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en materia de produccién de
residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos
secciones: la seccion primera, en la que se inscribiran todas aquellas personas fisicas o juridicas autorizadas para la produccién
de los residuos peligrosos, y la seccién segunda, en la que se inscribiran todas aquellas personas o entidades autorizadas para la
produccion de los residuos no peligrosos que planteen excepcionales dificultades para su gestion.

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION CONSTRUCTOR:

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la persona fisica 0
juridica que tiene en su poder los residuos de construccion y demolicién y que no ostenta la condicion de gestor de residuos.
Tienen la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecuta la obra de construccion o demolicién, tales como el
constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. No tendran la consideracion de poseedor de residuos de
construccion y demolicién los trabajadores por cuenta ajena.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con los residuos de construccidn y demoliciéon que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el
presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicidn se destinaran preferentemente,
y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, 0 en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicidn efectie Unicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el gestor de
valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesién de los residuos de construccion y demoalicién por
parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién
o eliminacién.

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
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PIASHCO: .ot 0’50 tn,
Papel y carton: ..o 0'50 tn.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y demolicion
dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion
documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no
haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y
demolicion de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion
y a entregar al productor los certificados y demas documentacién acreditativa de la gestién de los residuos a que se hace
referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios
siguientes.

Los planes sobre residuos de construccién y demolicion o las revisiones de los existentes que, de acuerdo con los
apartados 4 y 5 del articulo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben las comunidades auténomas o las entidades locales,
contendran como minimo:

a) La prevision de la cantidad de residuos de construccion y demolicion que se produciran durante el periodo de vigencia
del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya.

b) Los objetivos especificos de prevencion, reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion y eliminacion, asi como los
plazos para alcanzarlos.

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carécter econdmico.

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminacion de los residuos.

e) La estimacion de los costes de las operaciones de prevencion, valorizacion y eliminacion.

f) Los medios de financiacion.

g) El procedimiento de revision.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estaran obligados a entregarlos a las entidades
locales o, previa autorizacion de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos
establecidos en las normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a
proceder a su clasificacion antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquiriran la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los poseedores quedaran
exentos de responsabilidad por los dafios que puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las
correspondientes ordenanzas y demas normativa aplicable.

Las entidades locales, en el ambito de sus competencias, estaran obligadas a cumplir los objetivos de valorizacion
fijlados en los correspondientes planes locales y autondémicos de residuos, fomentando el reciclaje y la reutilizaciéon de los
residuos municipales originados en su ambito territorial.

Las entidades locales competentes podran obligar a los productores y poseedores de residuos urbanos distintos a los
generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores de residuos de origen industrial no peligroso, a
gestionarlos por si mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El GESTOR sera la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, asi como su restauracion ambiental (GESTION) de los residuos, sea o
no el productor de los mismos.

Ademéas de las recogidas en la legislacion sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y demolicion cumplira
con las siguientes obligaciones:
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a) En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de residuos, llevar un registro
en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de
residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 0 norma
que la sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de
otra operacion anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la informacion
contenida en el registro mencionado en la letra a). La informacion referida a cada afio natural deberd mantenerse durante los
cinco afios siguientes.

¢) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion, en los términos recogidos
en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su
caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o al gestor que le
entrego los residuos, los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorizacidn para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admisién de residuos en la instalacién que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarany
se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este
caracter y puedan llegar a la instalacién mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicidn. Esta obligacion se
entenderd sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

En aplicacion del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la
Comunidad Valenciana, adscrito a la conselleria competente en medio ambiente. En el registro constaran, como minimo, los
siguientes datos: Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. Actividad de gestion y tipo de residuo
gestionado. Fecha y plazo de duracién de la autorizacion, asi como en su caso de las correspondientes prérrogas.

Las actividades de gestion de residuos peligrosos quedaran sujetas a la correspondiente autorizacion de la Conselleria
competente en Medio Ambiente y se regirdn por la normativa bésica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de
desarrollo.

Ademas de las actividades de valorizacion y eliminacion de residuos sometidas al régimen de autorizacion regulado en
el articulo 50 de la Ley 10/2000, quedaran sometidas al régimen de autorizacion de la Conselleria competente en Medio Ambiente
las actividades de gestion de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el aimacenamiento de este tipo de residuos, asi
como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. En todo caso, estas autorizaciones
quedaran sujetas al régimen de garantias establecido en el articulo 49 de la citada Ley.

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta de
terceros, debera notificarlo a la Conselleria competente en Medio Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que
reglamentariamente se determine.

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedaran sujetos a las obligaciones
que, para la valorizacion y eliminacion, se establecen en el articulo 50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para
este tipo de residuos establezca la normativa estatal.
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3. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE
SE GENERARAN EN LA OBRA.

Se va a proceder a practicar una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccion y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de
residuos y la lista europea de residuos:

A continuacion se describe, con un marcado en cada casilla, cada tipo de residuos de construccion y demolicion (RCD)
que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por
Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en funcion de las
Categorias de Niveles |, II.

| Descripcion segtin Art. 17 del Anexo |1l de la ORDEN MAM/304/2002 [ Céd. LER. |

[A-1.: RCDs Nivel | |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto

[ 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera

[ x [170201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latéon

x |17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x |17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel

[ x Jeoo101 Papel |
5. Plastico

[ x [170203 Plastico |
6. Vidrio

[ 17 02 02 Vidrio |
7.Yeso

| 17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |

RCD: Naturaleza pétrea |

1. Arena Gravay otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
cédigo 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
x (170101 Hormigén

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

x |17 01 02 Ladrillos
1701 03 Tejas y materiales ceramicos
170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las
especificadas en el cdigo 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x |[2002 01 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's)
1702 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demoliciéon que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
x 1307 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03

Para la Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en toneladas y metros cubicos, en
funcion de las categorias determinadas en las tablas anteriores, para la Obra Nueva y en ausencia de datos mas contrastados, se
adopta el criterio de manejarse con parametros estimativos con fines estadisticos de 20'00 ctmrs de altura de mezcla de residuos
por m2 construido segun usos con una densidad tipo del orden de 1'50 tn/m? a 0’50 tn/m?

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1.00 m?2
Volumen de residuos (S x 0,10) 0.10 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 0.50 Tn/m3
Toneladas de residuos 0.05 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 0.00 m3
Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 211,385.34 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0.00 €
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Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, se procece a continuacion a estimar el peso por tipologia
de residuos utilizando en ausencia de datos en la Comunidad Valenciana, los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de
la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), adaptando los porcentajes a

las caracteristicas particulares de la obra.

A.1.: RCDs Nivel Il

™n d V
L - . P Toneladas de cada| Densidad tipo |m?3 Volumen de

Evaluacion teérica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 0.00 1.50 0.00
estimados directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il

% Tn d Vv

Evaluacion teérica del peso por tipologia de RDC

% de peso (segln

Toneladas de cada

Densidad tipo

m3 Volumen de

CC.AA Madrid) tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0.050 0.00 1.30 0.00
2. Madera 0.040 0.00 0.60 0.00
3. Metales 0.055 0.00 1.50 0.00
4. Papel 0.003 0.00 0.90 0.00
5. Plastico 0.015 0.00 0.90 0.00
6. Vidrio 0.005 0.00 1.50 0.00
7. Yeso 0.002 0.00 1.20 0.00
TOTAL estimacion 0.140 0.01 0.01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0.040 0.00 1.50 0.00
2. Hormig6n 0.120 0.01 1.50 0.00
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0.540 0.03 1.50 0.02
4. Piedra 0.050 0.00 1.50 0.00
TOTAL estimacion 0.750 0.04 0.03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0.070 0.00 0.90 0.00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.040 0.00 0.50 0.00
TOTAL estimacion 0.110 0.01 0.01

Para la estimacion del volumen de los RCD segun el peso evaluado, se realiza para cada tipo de RCD identificado,
tomando ademas el volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs Nivel 1) procedentes de la excavacion de la obra,
calculando con los datos de extraccion previstos en proyecto.

Al volumen de RCDs, anteriormente cumplimentado se deberia afiadir el del derribo que para la evaluacion tedrica del
volumen aparente (mtrs* de RCDs por mirs2 de obra) de residuo de la construccion y demolicién (RCD) de un derribo, en
ausencia de datos mas contrastados, se han tomado los siguientes parametros a partir de estudios del ITEC.

En esta obra por ser una obra de nueva planta no hay derribo
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

En la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas de disefio y constructivas que generen menos
residuos en la fase de construccion y de explotacion, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de
la obra al final de su vida util.

Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavacion®, se ajustaran a las dimensiones
especificas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentacion y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde
se va a proceder a excavar.

Se estudiaran los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la extensién de las bolsas de los
mismos.

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderan a las caracteristicas cualitativas y cuantitativas, asi
como las funcionales de los mismos.

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pediran para su suministro las piezas justa en dimension y extension para
evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocacion se planificara la forma de la ejecucidn para proceder a la apertura de las
piezas minimas y que se queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteara junto con el oficial de carpinteria a fin de utilizar
el menor numero de piezas y se pueda economizar en la manera de los posible su consumo.

Los Elementos Metalicos, incluidas sus aleaciones, se pediran los minimos y necesarios a fin de proceder a la
ejecucion de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Laton se aportara a la obra en las condiciones prevista
en su envasado, con el niumero escueto segun la dimension determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocacion de la
planificacion correspondiente a fin de evitar el minimo numero de recortes y elementos sobrantes.

Respecto al uso del Aluminio, se exigira por el carpintero metalica, que aporte todas las secciones y dimensiones fijas
del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepcion del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.

El Plomo se aportara un estudio de planificacion de los elementos a colocar con sus dimensiones precisas, asi como el
suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas cuantificaciones mensurables.

El Zinc, Estafio y Metales Mezclados se aportard, también a |a obra en las condiciones prevista en su envasado, con el
numero escueto segin la dimension determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocacién de la planificacion
correspondiente a fin de evitar el minimo nimero de recortes y elementos sobrantes.

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero metalica, debera aportar todas las
secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepcién del montaje de los
correspondientes Kits prefabricados.

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plastico, se solicitara de los suministradores el aporte en
obra con el menor numero de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitara la generacion de los mismos como sobrantes de produccion en
el proceso de fabricacion, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los
Residuos de Grava, y Rocas Trituradas asi como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de lo posible reducirlos
a fin de economizar la forma de su colocacion y ejecucion. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la
obra.

El aporte de Hormigon, se intentara en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en Central. El
Fabricado “in situ”, debera justificarse a la D. F., quien controlara las capacidades de fabricacion. Los pedidos a la Central se
adelantaran siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en algin momento sobrante debera utilizarse en partes de
la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sétanos, acerados, efc ...

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Ceramicos, deberan limpiarse de las partes de aglomerantes y estos restos
se reutilizaran para su reciclado, se aportara, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el nimero
escueto segun la dimension determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocacion de la planificacion correspondiente a fin
de evitar el minimo numero de recortes y elementos sobrantes.
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5. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

El desarrollo de actividades de valorizacién de residuos de construccion y demolicion requerird autorizacion previa de
la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las
autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo
determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacién sélo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y
comprobacion de la cualificacién de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada formacién
profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacidn de valorizacion de residuos de construccion y
demolicién deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

La legislacion de las comunidades auténomas podra eximir de la autorizacién administrativa regulada en los apartados
1 a 3 del articulo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la valorizacion de los residuos no peligrosos de
construccion y demolicion en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones
en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorizacién.

Las actividades de valorizacion de residuos reguladas se ajustaran a lo establecido en el proyecto de obra. En
particular, la direccién facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valorizacion in situ.

En todo caso, estas actividades se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni
métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar
molestias por ruido ni olores y sin dafar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccién de acuerdo con
la legislacion aplicable.

Las actividades a las que sea de aplicacion la exencion, definidas anteriormente deberan quedar obligatoriamente
registradas en la forma que establezcan las comunidades autonomas.

La actividad de tratamiento de residuos de construccién y demolicién mediante una planta mévil, cuando aquélla se
lleve a cabo en un centro fijo de valorizacidn o de eliminacion de residuos, debera preverse en la autorizacién otorgada a dicho
centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma

Se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccion y demolicién que no hayan sido sometidos a alguna
operacién de tratamiento previo.

La anterior prohibicion no se aplicara a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los
residuos de construccion y demolicion cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el articulo 1 del R. D.
105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.

La legislacion de las comunidades auténomas podré eximir de la aplicacién del apartado anterior a los vertederos de
residuos no peligrosos o inertes de construccién o demolicién en poblaciones aisladas que cumplan con la definicion que para
este concepto recoge el articulo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminacién de residuos generados Unicamente
en esa poblacion aislada.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de
residuos no peligrosos de construccion y demolicion deberan notificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIA, como organo competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, quedando debidamente
registradas estas actividades en la forma que establezca la legislacion de las comunidades auténomas. La legislacion de las
comunidades autéonomas podra someter a autorizacion el ejercicio de estas actividades.

La utilizacién de residuos inertes procedentes de actividades de construccion o demolicion en la restauracion de un
espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrd ser considerada una operacién de
valorizacién, y no una operacion de eliminacion de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como érgano competente en materia
medioambiental de la comunidad auténoma asi lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestion de los residuos.

Que la operacion se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorizacion administrativa de valorizacion de
residuos. No se exigira autorizacién de GESTOR de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operacién de
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valorizacion de residuos de construccion y demolicion que no posean la calificacion juridica de residuo y cumplan los requisitos
técnicos y legales para el uso al que se destinen.

Que el resultado de la operacion sea la sustitucion de recursos naturales que, en caso contrario, deberian haberse
utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauracién, acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigiran sin perjuicio de la aplicacion, en su caso,
del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauracion de espacios naturales afectados por actividades extractivas.

Las administraciones publicas fomentaran la utilizacion de materiales y residuos inertes procedentes de actividades de
construccion o demolicion en la restauracion de espacios ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno,
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoveran acuerdos
voluntarios entre los responsables de la correcta gestion de los residuos y los responsables de la restauracion de los espacios
ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno.

La eliminacion de los residuos se realizara, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la maxima seguridad con la
mejor tecnologia disponible y se limitara a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorizacion de acuerdo
con las mejores tecnologias disponibles.

Se procurard que la eliminacién de residuos se realice en las instalaciones adecuadas mas préximas y su
establecimiento debera permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestion de todos los residuos originados en
su ambito territorial.

Todo residuo potencialmente valorizable debera ser destinado a este fin, evitando su eliminacién de acuerdo con el
numero 1 del articulo 18, de la Ley 10/2000.

De acuerdo con la normativa de la Unién Europea, reglamentariamente se estableceran los criterios técnicos para la
construccién y explotacion de cada clase de vertedero, asi como el procedimiento de admisién de residuos en los mismos. A
estos efectos, deberan distinguirse las siguientes clases de vertederos:

Vertedero para residuos peligrosos.
Vertedero para residuos no peligrosos.
Vertedero para residuos inertes.

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestion de residuos se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para
el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los
paisajes y lugares de especial interés.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos en todo el territorio de la Comunidad
Valenciana, asi como toda mezcla o dilucion de los mismos que dificulte su gestion.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se generan 0 en
plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervencidn administrativa establecido en la Ley 10/2000., en funcion de la
categoria del residuo de que se trate.

Asimismo, para las actividades de eliminacion de residuos urbanos o municipales o para aquellas operaciones de
gestion de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podra exigirse un seguro de responsabilidad civil o la
prestacion de cualquier otra garantia financiera que, a juicio de la administracion autorizante y con el alcance que
reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la reparacion de dafios y del deterioro del medio
ambiente y la correcta ejecucion del servicio

Las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos deberan estar autorizadas por la Conselleria competente en
Medio Ambiente, que la concedera previa comprobacion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin
perjuicio de las demas autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.

Las operaciones de valorizacion y eliminacion deberan ajustarse a las determinaciones contenidas en los Planes
Autondmicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalacion
teniendo en cuenta las tecnologias menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los articulos 18 y 19 de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Estas autorizaciones, asi como sus prorrogas, deberan concederse por tiempo determinado. En los supuestos de los

residuos peligrosos, las prérrogas se concederan previa inspeccién de las instalaciones. En los restantes supuestos, la prérroga
se entendera concedida por anualidades, salvo manifestacién expresa de los interesados o la administracion.
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Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente articulo deberan estar inscritos en el
Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevaran un registro documental en el que se haran
constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorizacidn o eliminacién de los residuos
gestionados. Dicho registro estara a disposicion de la Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resimenes
anuales en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente.

La Generalitat establecera reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros de produccion que podran quedar
exentas de autorizacion administrativa.

Estas operaciones estaran sujetas a la obligatoria notificacion e inscripcion en el Registro General de Gestores de
Residuos de la Comunidad Valenciana.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestion de residuos no peligrosos distintas a la
valorizacién o eliminacion deberan notificarlo a la conselleria competente en medio ambiente

Las operaciones de eliminacion consistentes en el depdsito de residuos en vertederos debera realizarse de
conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la
salud humana asi como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminacién de las aguas superficiales,
las aguas subterraneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serén exigibles durante todo el ciclo de vida del vertedero,
alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 afios después de su cierre.

Sélo podran depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que hayan sido objeto de
tratamiento. Esta disposicién no se aplicard a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos
residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberan cumplir con los
criterios de admision que se desarrollen reglamentariamente

Los vertederos de residuos peligrosos podran acoger solamente aquellos residuos peligrosos que cumplan con los
requisitos que se fijaran reglamentariamente de conformidad con el anexo Il de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del
Consejo de la Union Europea.

Los vertederos de residuos no peligrosos podran acoger:

Los Residuos urbanos o municipales;

Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisién de residuos en vertederos
para residuos no peligrosos que se estableceran reglamentariamente de conformidad con el anexo Il de la Directiva 1999/31/CE,
de 26 de abril, del Consejo de la Union Europea;

Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo comportamiento de
lixiviacién sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los
pertinentes criterios de admision que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositaran en compartimentos
destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes sélo podran acoger residuos inertes.

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborara programas para la reduccién de los residuos biodegradables
destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto
en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unién Europea.

No se admitiran en los vertederos:

Residuos liquidos.

Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, faciimente inflamables o inflamables
con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

Residuos de hospitales u otros residuos clinicos procedentes de establecimientos médicos o veterinarios y que sean
infecciosos con arreglo a la definicién de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoria 14 de la
parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

Neuméticos usados enteros, a partir de dos afios desde la entrada en vigor de esta ley, con exclusién de los
neumaticos utilizados como material de ingenieria y neumaticos usados reducidos a tiras, a partir de cinco afios después de la
mencionada fecha, con exclusién en ambos casos de los neumaticos de bicicleta y de los neumaticos cuyo didmetro sea superior
a 1.400 milimetros.

Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admision que se establezcan de conformidad con la
normativa comunitaria.
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Queda prohibida la dilucidon o mezcla de residuos Unicamente para cumplir los criterios de admision de los residuos, ni
antes ni durante las operaciones de vertido.

Ademés de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, las
operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de
amianto o de materiales que lo contengan se regiran, en lo que se refiere a prevencion de riesgos laborales, por el Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicion al amianto.

En cuanto a las Previsidn de operaciones de Reutilizacién, se adopta el criterio de establecerse “en la misma obra” o
por el contrario “en emplazamientos externos”. En este Ultimo caso se identifica el destino previsto.

Para ello se han marcado en las casillas azules, seguln lo que se prevea aplicar en la obra
La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:

1) propia obra 6

2) externo.
Operacion prevista Destino previsto inicialmente
No se prevé operacion de reutilizacion alguna
| Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacién Deposito Municipal
\_ | Reutilizacién de residuos minerales o petreos en aridos reciclados o en urbanizacion Idem
Reutilizacidn de materiales ceramicos
\ | Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio, ... Idem
V| Reutilizacion de materiales metélicos Idem
Otros (indicar)

Respecto a la Prevision de Operaciones de Valoracion "in situ" de los residuos generados, se aportan la prevision en
las casillas azules, de las que se prevean en la obras

No se prevé operacion alguna de valoracién "in situ"

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

2]l f2l2 (2|2 |2 |2 |

Acumulacidn de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Decision Comisién 96/350/CE.

Otros (indicar)

Por Ultimo, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se indica a
continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de cantidad se ha colocado la estimacion
realizada en el punto anterior para los casos que se ha tenido en consideracion. La columna de “destino” esta predefinida. En el
caso de que sea distinta la realidad se ha especificado. Como por Ejemplo: el residuo hormigén se puede destinar a un Vertedero
o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje.
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. . . . Canti
Material segun Art. 17 del Anexo IIl de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino dad
A.1.: RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0.00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0.00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0.00
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | I Tratamiento I Destino I Cantidad I
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | [Reciclado [Planta de reciclaje RED | 0.00]
2. Madera
I x |17 0201 Madera | IRecicIado IGestor autorizado RNPs I 0.00I
3. Metales
1704 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0.00
x |17 04 02 Aluminio Reciclado 0.00
17 04 03 Plomo 0.00
17 04 04 Zinc
- Gestor autorizado RNPs 0.00
x |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0.00
17 04 06 Estafio 0.00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0.00
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado 0.00
4. Papel
| x Je00101 Papel | |Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0.00|
5. Plastico
| x 170203 Plastico | [Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 0.00]
6. Vidrio
| 17 02 02 Vidrio | [Reciclado [ Gestor autorizado RNPs | 0.00]
7. Yeso
( 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01| |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 0.00]
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
codigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00
2. Hormigén
x |170101 Hormigon Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0.01
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x |17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.01
170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0.00
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0.00
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
x 200201 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0.00
x |200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0.00
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's) Depdsito Seguridad 0.00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Dep6sito / Tratamiento 0.00
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Dep6sito / Tratamiento 0.00
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0.00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad 0.00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Dep6sito Seguridad 0.00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Deposito Seguridad 0.00
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen merctrio Deposito Seguridad 0.00
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Deposito Seguridad 0.00
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicion que contienen SP's Deposito Seguridad 0.00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Dep6sito / Tratamiento 0.00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depdsito / Tratamiento 0.00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Dep6sito / Tratamiento 0.00
16 01 07 Filtros de aceite Dep6sito / Tratamiento 0.00
200121 Tubos fluorescentes Depdsito / Tratamiento 0.00
16 06 04 Pilas aIca}Iinas y salinas Depdsito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.00
16 06 03 Pilas bot6n Dep6sito / Tratamiento 0.00
x_|1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0.00
x |08 0111 Sobrantes de pintura o barnices Dep6sito / Tratamiento 0.00
X |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Dep6sito / Tratamiento 0.00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Dep6sito / Tratamiento 0.00
1501 11 Aerosoles vacios Dep6sito / Tratamiento 0.00
16 06 01 Baterias de plomo Dep6sito / Tratamiento 0.00
x |13 07 03 Hidrocarburos con agua Dep6sito / Tratamiento 0.00
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Dep6sito / Tratamiento Restauracion / Vertedero 0.00
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Los residuos de construccion y demolicién deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

HOMMIGON:. oo 80°00 tn
Ladrillos, tejas, CEramiCos: ..........cocveeureeeeneereeereeeeneeens 40°00 tn.
Metal: ..o, ... 200 tn.
Madera... ... 1700tn.
VIAHO: oottt 1’00 tn.
PIASHCO: ..vveeeeeeeceee s 050 tn.
Papel y cartdn: ... 0'50 tn.

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos
de construccion y demoalicion externa a la obra.

En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacién documentacion acreditativa de que éste
ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no
haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y
demolicion de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicacion de la Disposicion Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones de separacion previstas
en dicho articulo seran exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién
para el total de la obra supere las cantidades expuestas a continuacion:

HOMMIGON:. oo 160°00 tn.
8000 tn.
Metal: ..o 40°00 tn.
20°00 tn
VIAFIO: vt 2'00 tn.
PIASHICO: ... 1°00 tn.
Papel y carton: ... 1'00 tn.

Respecto a la medidas de separacién o segregacién "in situ" previstas dentro de los conceptos de la clasificacion
propia de los RCDs de la obra como su seleccién, se adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendran que llevar a
acabo en la obra.

' | Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

' | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
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7. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARA,CION
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion en obra, se
describen a continuacion en las casillas tildadas.

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares.....para las partes 6 elementos
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

\ | Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles......). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinteria, y deméas elementos que lo permitan. Por Ultimo, se procederd derribando el resto.

El deposito temporal de los escombros, se realizaré bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro clbico, contenedores metalicos
\| | especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar
en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

N El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores 0 en acopios, se debera
sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda
de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion:
A | razon social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos, creado
en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha informacion
también debera quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contencién, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a
\ | la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos
ajenos a las obras a la que prestan servicio.

N En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién que se dedicaran a cada tipo de
RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del
\| | contratista realizar una evaluacién economica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades
reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion
de Obras serd la responsable Ultima de la decision a tomar y su justificacidn ante las autoridades locales o0 autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora,
Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...... ) son centros con la autorizacién autondémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo
\ |se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo

se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y
entrega en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de
nueva planta se regira conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002
v ), la legislacion autondmica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06
\ | 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto. Art. 7., asi como la legislacién laboral de aplicacion.

\ | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, seran tratados como residuos “escombro”.

N Se evitard en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plésticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera retirada y almacenada
\[ | durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la
contaminacion con otros materiales.

Otros (indicar)
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8. VALORACIQN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

La valoracién del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y demolicion, coste que formar
parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte, se atendra a la distinta tipologia de los RCDs, definidos anteriormente.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
) . . L Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m3)
A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0.00 | 4.00 | 0.00 0.0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0.0000%)
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 0.03 10.00 0.25 0.0001%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0.01 10.00 0.08 0.0000%
RCDs Potencialmente peligrosos 0.01 10.00 0.08 0.0000%
(A.2. RCDs Nivel I1). 0.0002%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel | (> limite 60.000" 0.00 0.0000%
B2.- % Presupuesto de Obra (otros costes) [0,10%-0,20%] 500.00 0.0022%
|[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 500.00 | 0.0025%]|

En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel | se han utilizado los datos de proyecto de la excavacion.

Respecto para los RCDs de Nivel I, se utilizaran los datos obtenidos en el Punto N°. 3., ESTIMACION DE LA
CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERA EN LA OBRA,.

En ausencia de Datos se establecen los precios de gestion acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la
Comunidad de Madrid. El Contratista, posteriormente, se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion, y
especificar los costes de gestion de RCDs del nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase necesario

El factor “B1”, se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera al limite superior de fianza,
se asigna un % del Presupuesto de la obra, hasta cubrir dicha partida.

Respecto a el calculo del factor “B2”, se valora estimativamente que dichos costes dependen en gran medida del modo
de contratacion y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opcién es la ESTIMACION de un % para el resto de costes
de gestion, de caracter totalmente ORIENTATIVO (que a su vez dependen de cada caso en particular, y del tipo de
proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitacion, derribo...). Se incluyen aqui partidas tales como: alquileres y portes (de
contenedores 6 recipientes); maquinaria y mano de obra (para separacion selectiva de residuos, demolicion selectiva, realizacion
de zonas de lavado de canaletas....); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....).

El Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto es de: 211.885,34€. Es importante considerar que los Residuos de
Construccion y Demolicion, no de valores por debajo del 0'20% del Presupuesto de la Obra. [0'20% s/PEM = 0'23% s/ 211.885,34
€=500 €. Con lo que la valoracion de 500€ esta por encima de ese porcentaje

Este Estudio ha sido aportado por IVI VALENCIA S.L., el promotor, a todos los efectos el Productor de Residuos de
Construccion y Demolicion. Se adjunta a este proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de
la Presidencia), para que quede constancia documental previa del mismo.

Como justificacion acreditativa, viene firmado por el promotor o su representante legal.

Valencia, Mayo 2017
Fdo: .
Firmado digitalmente por ANDRES|
A N D R E S | CARRATALA|COLLADO
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Memoria del proyecto de EJECUCION.
Pliego de condiciones

7. PLIEGO CONDICIONES

7.1 Generalidades
7.2 Pliego de Condiciones Técnicas Generales
7.3 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
7.4 Certificados y documentacion

7.1 GENERALIDADES

Art.1. El Pliego de Condiciones Técnicas que se desarrolla en este proyecto tiene por objeto la regulacion del
Proyecto de Adecuacion de los accesos a las Torres de iluminacion de la zona deportiva del Servicio de Educa-
cion Fisica y Deportes de los Campus de Blasco Ibafiez y Campus de Tarongers. UNIVERSITAT DE VALENCIA.

Art.2. En funcién del articulo 66 del Reglamento General de Contratos del Estado, se establecen los contenidos
de los Pliegos de Condiciones Técnicas Generales de aplicacion, y ademas los del Pliego de Condiciones Técni-
cas Particulares.

Art.3. Las presentes condiciones técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien se adjudique
la obra el cual deber& hacer constar que las conoce por escrito y que se compromete a ejecutar la obra con
estricta sujecion a las mismas, en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicacion.

7.2 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

Las empresas ofertantes de los trabajos a realizar deberan atenerse a las condiciones, tanto de caracteristicas
administrativas como técnicas que se reflejan en el articulo siguiente:

Art.1. La empresa contratista debera poseer el documento de calificacion empresarial de "Empresa Instaladora,
Mantenedora y Reparadora”, concedido por el Ministerio de Industria y Energia, en las condiciones que determi-
ne la Reglamentacion autondmica o nacional vigente en el momento de Ia licitacion.

Asimismo, debera velar por el seguimiento del planning de ejecucion de obra especificado en el apartado corres-
pondiente del presente proyecto. Para ello, debera acompafiar a la oferta econémica un avance del plan de tra-
bajo, en el que conste como minimo, la fecha que podrian comenzarse los trabajos y la duracion calculada para
estos. La rapidez en la ejecucion sera también ponderada para decidir la contratacion.

Art.2. El cuerpo normativo que constituye el contenido del presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales,
es el formado por toda la LEGISLACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que sea de aplicacion al presente
proyecto en la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de las obras. Con caracter complementario sera de
aplicacion:

El Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones de la Edificacion, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros y
Arquitectos, y adoptado en las obras de la Direccién General de Arquitectura vigente.

El Pliego de Condiciones Generales de indole facultativa compuesto por el Centro de Estudios de la Edificacion,
vigente.

Art.3. Si entre la normativa de aplicacidn existiese contradiccion, sera la Direccion Facultativa quien manifieste
por escrito la decision a tomar en el Libro de Ordenes.

Art.4. Sera responsabilidad del Contratista, cualquier decisién tomada en todos los supuestos anteriores, si ésta
no esta firmada en el libro de Ordenes por la Direccion Facultativa, y por tanto estara obligado a asumir las con-
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secuencias que deriven de las 6rdenes, que debe tomar la Direccién Facultativa para corregir la situacion crea-
da.

Art.5. Cualquier condicidn técnica comentada en el presente pliego se entendera como minima y sera debida-
mente concretada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Art.6. El Contratista antes de proceder a la ejecucion de los trabajos presentara a la Direccion Facultativa toda la
informacién técnica, referente a planos de taller, detalles constructivos, muestras de los materiales, catalogos
actualizados con las caracteristicas técnicas y de detalle de los equipos de produccion en serie 0 no, a instalar,
siendo de su responsabilidad cualquier decision tomada, sin la autorizacion previa de la Direccién Facultativa
que serd reflejada en el Libro de Ordenes.

Art.7. El Contratista deberd presentar a la Direccion Facultativa, los impresos normalizados, con justificante de
liquidacion, modelo TC1 y TC2 de cotizacion de la Seguridad Social, en el que figuren dados de alta todos los
operarios que trabajen en la obra, el retraso u omision, sera objeto de sancion, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

Art.8. El Contratista debera cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanzas Laborales y acuerdos de Convenios Colectivos del Sector.

7.3 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
7.3.1 Generalidades

Art.1. Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares se establecen para la regulacion de los trabajos de
suministro y colocacion de las unidades de obra afectadas a la instalacion.

Art.2. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, existiesen
discrepancias, se aplicaran las mas restrictivas, salvo que, por parte de la Direccion Facultativa se manifieste por
escrito lo contrario en el Libro de Ordenes.

Art.3. Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares existiese
contradiccion serd la Direccion Facultativa, quien manifieste por escrito la decision a tomar en el Libro de Orde-
nes.

Art.4. Sera responsabilidad del contratista cualquier decision tomada en los supuestos anteriores, si ésta no esta
firmada en el Libro de Ordenes por la Direccién Facultativa, y por tanto estara obligaco a asumir las consecuen-
cias, que se deriven de las 6rdenes que deba tomar la Direccion Facultativa, para corregir la situacion creada.

7.3.2 Definicién de las obras

Art.1. Las obras e instalaciones del proyecto, quedan definidas en los documentos:

Memoria, Calculos justificativos, Pliegos de condiciones, Cuadro de Precios, Estado de Mediciones, Presupuesto
y Planos, referidos a tales obras.

Art.2. Las interpretaciones técnicas del proyecto y sus anexos, corresponden unicamente a la Direccion Faculta-
tiva, a la que el Contratista debe obedecer en todo momento. Cuando se juzgue conveniente las interpretaciones
se comunicaran por escrito al Contratista, quedando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las drdenes, avisos e instrucciones que reciba
por escrito, tanto de los encargados de la vigilancia delegados como de la Direccién Facultativa.

7.3.3 Compatibilidad y prelacion de documentos
Art.1. En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente proyecto, se tendra en
cuenta lo siguiente.

Art.2. El Contratista tendré la obligacion de recalcular el proyecto, y en el caso de existir discrepancias, comuni-
carlos a la Direccion Facultativa antes de comenzar los trabajos, igualmente deberé confeccionar cuantos docu-
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mentos, planos de detalle y montaje sean necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, a juicio y bajo la
tutela de la Direccion Facultativa.

Art.3. Los documentos correspondientes a PLIEGO DE CONDICIONES, CUADRO DE PRECIOS Y
PRESUPUESTO, tienen prelacion sobre los demas documentos del proyecto en lo que se refiere a los materia-
les a emplear y su ejecucion.

Art.4. El documento PLANOS tiene prelacion sobre los deméas documentos del proyecto en lo que se refiere a
dimensionamiento en caso de incompatibilidad entre los mismos.

Art.5. El documento CUADRO DE PRECIOS y ESTADO DE MEDICIONES, tienen prelacion sobre cualquier otro
documento, en lo que se refiere a precios de las unidades de obra, asi como el criterio de medicién de las mis-
mas.

Art.6. Debido a la presentacion esquematica en algunos de los documentos del proyecto, el Contratista debe
estudiar, cuidadosamente, los elementos no basicos pero si necesarios y fundamentales, que no se detallen en
dichos planos, y que en la buena practica de la INGENIERIA, son necesarios para la realizacion correcta de las
obras e instalaciones, los cuales se dan por incluidos en los precios de las unidades de obra; todos los elemen-
tos especificados y no dibujados, 6 dibujados y no especificados, se darén por incluidos en los precios de las
unidades de proyecto, como si hubiera sido especificado y dibujado.

7.3.4 Normas generales en la ejecucion de las obras

Salvo que en el resto de los documentos contractuales (Contrato, Pliego de Clausulas Administrativas, etc.) se
establezca expresamente lo contrario:

Art.1. El Contratista debera gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y administrativas necesarias
para la ejecucion de las obras y entrega de la misma a la Propiedad en condiciones de legalidad y uso inmedia-
to. Especialmente deberd hacerse cargo de:

Licencia de Obras

Legalizacion de las instalaciones.

Art.2. Serén de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comproba-
cion y los replanteos parciales de las mismas, los de ejecucién de muestras tanto a peticion de la Direccién Fa-
cultativa como por iniciativa del Contratista, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisicion de
terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales; los de proteccion de materiales y de la propia obra contra
todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de energia y los
gastos originados por la liquidacion, asi como los de la retirada de los medios auxiliares empleados 0 no en la
gjecucion de las obras.

Art.3. El Contratista realizard a su costa y entregara una copia en color de tamafio veinticuatro por dieciocho
centimetros (24x18 cm) de una coleccién de como minimo doce (12) fotografias, de la obra ejecutada cada mes,
o reportaje audiovisual de duracion superior a veinte (20) minutos.

Los negativos seran también facilitados por el Contratista a la Direccion Facultativa.

Art.4. El Contratista presentard un Plan de Control de Calidad que se ajuste a los criterios de realizacion de
ensayos y andlisis fijados por los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto para la aprobacion por parte de
la Direccion Facultativa. Una vez aprobado se elegira el laboratorio o laboratorios (nacionales o extranjeros) que
sea capaz de asumirlo con la tnica condicion, de ser admitido por la Direccidn Facultativa.

Replanteos

Art.5. Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Direccion de la misma, se procedera en presencia
del Contratista y Direccion Facultativa a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la iniciacion
de las obras extendiéndose acta del resultado que serd firmada por las partes interesadas.

Art.6. Cuando de dicha comprobacion se desprenda la viabilidad del Proyecto a juicio del Director de las obras y
sin reserva por el Contratista, se dard comienzo a las mismas, empezandose a contar a partir del dia siguiente a
la firma del acta de comprobacion del replanteo, el plazo de ejecucién de las obras.
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Art.7. Durante el curso de las obras se ejecutaran todos los replanteos parciales que se estimen precisos. El
suministro, gasto del material y de personal que ocasionen los replanteos corresponden siempre al Contratista
que esta obligado a proceder en estas operaciones, obedeciendo las instrucciones de la Direccién Facultativa,
sin cuya aprobacién no podran continuar los trabajos.

Programa de trabajo

Art.8. El Contratista sometera a la aprobacion de la Direccién Facultativa en el plazo maximo de una semana, a
contar desde la firma del Contrato, un programa de trabajo método GANTT en el que se especifiquen los plazos
parciales y fechas de terminacion de las distintas clases de obras compatibles con los meses fijados y plazo total
de ejecucion por parte del Contratista.
Art.9. Este plan, una vez aprobado por la Administracion se incorporara al Pliego de Condiciones de Proyecto y
adquirira por tanto, caracter contractual y en consecuencia se constituira en referencia basica para la aplicacién
de las bonificaciones o penalizaciones en el caso de que éstas estén previstas en el resto de la documentacion
contractual.
Art.10. Adjunto al Plan de Trabajo el Contratista debera aportar el equipo de trabajo que debera hacerse cargo
de la obra haciendo constar nombre y apellidos y DNI como minimo de:

Jefe de Obra

Jefe de Ejecucion de Instalaciones

Encargado de Obra

El Jefe de Ejecucidon de Instalaciones sera un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial de pro-

bada experiencia segun curriculo. La titulacion serd necesaria pero no suficiente, pudiendo ser recha-

zada la propuesta del Contratista si la Direccién Facultativa lo estima oportuno.
Art.11. El equipo presentado debera ser aceptado por la Direccion Facultativa y la Contrata no podra cambiarlo
ni adscribirlo parcialmente a obra diferente sin el consentimiento expreso de la Direccién Facultativa, que en su
caso lo hara constar en el Libro de Ordenes de Direccidn de la Obra; las incidencias surgidas, y en general todos
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de
gjecucion previstas para la realizacion de las obras, se haré constar en el Libro de Ordenes de la Direccion de
Obra.
Art.12. A tal efecto, a la formalizacion del Contrato se diligenciara dicho libro, el cual se entregard a la contrata
en la fecha de comienzo de las obras para su conservacion en la oficina de obra, donde estara a disposicion de
la Direccion Facultativa.
Art.13. El Director de la Obra y los demas facultativos colaboradores en la direccion de las obras, iran dejando
constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el
transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacidn del Proyecto, asi como de las drdenes que necesiten dar
al Contratista respecto a la ejecucion de las obras, las cuales seran de obligado cumplimiento.
Art.14. También estard dicho libro, con carécter extraordinario, a disposicion de cualquier autoridad que debida-
mente designada para ello tuviera que ejecutar algun tramite e inspeccion en relacion con la obra.
Art.15. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, daran fe a efectos de determinar las
posibles causas de resolucion e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese con-
forme, podra alegar en su descargo todas aquellas razones que apoyen su postura aportando las pruebas que
estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no seré obstaculo
para que cuando la Direccién Facultativa lo juzgue conveniente se efectlie la misma también por oficio. Dicha
orden se reflejara también en el Libro de
Ordenes.

Condiciones de ejecucion y recepcion de las obras

Art.16. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, las descripciones erréneas en los detalles de la obra
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intension expuesto en los Planos y
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Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no s6lo no exime al Contratista de la
obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente descritos, sino que por lo contrario, debe-
ran ser ejecutados a su costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en Planos y Pliego
de Condiciones.

Art.17. En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones especificas de recepcion de materiales y
unidades de obra y las pruebas necesarias para la recepcion de la obra en su conjunto.

Obras defectuosas o mal ejecutadas

Art.18. Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a los materiales que la compo-
nen, bien debido a la ejecucion de la misma, no cumpliese las condiciones establecidas en los Pliegos de Condi-
ciones del presente Proyecto, el Director de las obras determinard si se rechaza o acepta la unidad de obra de-
fectuosa.

Art.19. Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Direccion, los gastos de demolicion y
reconstruccion de la misma seran de cuenta del Contratista.

Art.20. Si la Direccion estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el Contratista queda
obligado a aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, consistente en un veinticinco por ciento (25%), de
descuento sobre el precio resultante de solicitacion, salvo que se manifieste porcentaje distinto de descuento en
los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares adicionales del proyecto.

Obras urgentes

Art.21. El Contratista esta obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la Direccion de las Obras
lo disponga la ejecucion de apeos, apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra urgente, anticipando
de momento este servicio, cuyo importe le seré asignado al ejecutarse la unidad de: obra completa correspon-
diente.

Modificaciones del proyecto

Art.22. El Contratista, a peticion de la Propiedad, esta obligado a la ejecucién de modificaciones que produzcan
hien aumento o reduccidn y aun supresion de las unidades de obra comprendidas en el Proyecto, 0 bien intro-
duccion de unidades no comprendidas en la contrata, no teniendo el Contratista derecho alguno a reclamar nin-
guna indemnizacion sin perjuicio de lo que se establece en los Art. 234y 237 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Art.23. Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas
en el cuadro de precios, de la fecha de licitacion, los precios de las unidades se confeccionaran con las alzas o
bajas realizadas, objeto del contrato, tomando como referencia las bases estadisticas del IVE en la fecha de
licitacion.

Documentacion final de la obra

Art.24. El Contratista esta obligado a la actualizacion global del documento de Proyecto segln se desarrolle la
obra a fin de entregar a la propiedad en la fecha de la recepcion provisional de las obras un ejemplar reproduci-
ble y siete (7) copias debidamente encuadernadas del documento de Proyecto actualizado, una (1) copia visada
de cada uno de los expedientes de legalizacién de las instalaciones, certificados de pruebas, ajustes de los
equipos, homologaciones, listado de materiales fundamentales, con registro de procedencia de fabricacion, al-
macenistas distribuidores, con sede central y delegado de la Comunidad Valenciana, catalogos técnicos de deta-
lle, puesta en marcha, cuadrantes de mantenimiento preventivo, vidas medias de los equipos, indices de averias,
listado de repuestos y manuales de formacion al personal, conduccién y mantenimiento.
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Art.25. Estos documentos deberan contar con la aprobacion y la conformidad de la Direccion Facultativa para
entrega a la propiedad.

Normas de ejecucion

Planos de Taller.
El instalador preparara y sometera a aprobacion planos de taller completos y detallados de la disposicion gene-
ral del equipo y accesorios suministrados en virtud de estas especificaciones y en las condiciones generales.

Los planos de taller relacionados con el equipo, indicaran la correspondiente lista o relacion de equipo y su iden-
tificacion, segun aparece indicada en los planos o en estas especificaciones.

La aprobacién de planos de taller no implica la aprobacion de cambios en planos de oferta y especificaciones
que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los planos de taller presentados para aprobacion.

Cualquier modificacion de los planos o especificaciones requiere planos de taller.

Seran presentados a la Direccion de las Obras, planos detallados, especificando el equipo con todos sus ancla-
jes y conexiones requeridas, tanto para su instalacion mecanica como eléctrica. Los planos de conexionados
eléctricos se harén a escala amplia y utilizaran la simbologia normalizada en los esquemas eléctricos.

Se someteran a aprobacion los planos de taller de soportes metalicos, propuestos para instalar tuberias y con-
ducciones eléctricas. Se incluiran detalles de fijacion a las estructuras del edificio.

Accesibilidad.

El instalador prevera las limitaciones o particularidades que pueden afectar a la instalacidn del equipo descrito en
la seccion de especificaciones. Tanto el equipo, como los aparatos, tales como motores, bombas, cuadros eléc-
tricos, etc., serén instalados de manera que queden accesibles y listos para su funcionamiento, mantenimiento y
conservacion posterior.

Magquinaria y Medios Auxiliares.
El instalador queda obligado a aportar a la obra el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la buena ejecucion de aquellas en los plazos parciales y totales que se convengan.

El equipo quedara adscrito a la obra y no podra retirarse sin el consentimiento de la Direccién de Obra.
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7.4 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION

Previamente a la iniciacion de los trabajos de la instalacion mecénica a que se refiere el presente proyecto o
durante el periodo de montaje, la Direccién de Obra podra solicitar certificados de homologacion de los materia-
les que intervienen en la colocacidn de las protecciones colectivas de la cubierta, asi como documentacion y
catalogos en los que se indiquen sus caracteristicas principales.

Cualquier elemento fabricado en serie, construido bajo prototipo, deberd de acompafiarse del correspondiente
certificado de homologacion con contrasefia de timbrado, expedido por el Organismo de Industria competente.
Durante el transcurso de las obras se realizarén los oportunos ensayos de los materiales instalados a criterio de
la Direccion Facultativa, con cargo al instalador. Para la recepcion de las instalaciones, el instalador entregara
manual de instrucciones y recomendaciones de mantenimiento que fundamentalmente constara de:

Memoria descriptiva de la instalacion.

Recomendaciones de uso y mantenimiento.

Protocolos de ensayos y pruebas.

Planos reales a escala 1:50 0 1:100.

Planos acotados con la disposicion de los materiales instalados, indicando los puntos de unién, anclaje,
soldadura, etc,...

Catalogos de quipos instalados en su totalidad, con las caracteristicas técnicas.

Relacién de fabricantes con domicilios en la Comunidad Valenciana y razén social.

Certificados de aquellos elementos que lo necesiten.

Asi mismo la Direccion Facultativa podra exigir Certificado expedido por los Servicios Territoriales de Industria y
Energia, de que el instalador autorizado que vaya a realizar la instalacion no ha sido objeto de sancién. Una vez
acabada la obra el contratista confeccionara tres copias de Memoria, Calculo, Pliego de Condiciones y Planos,
con la instalacion Definitiva y dltimo, que entregard a Direccion Facultativa.

Valencia, Mayo de 2017
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Cuadro _de mano _de obra




Cuadro de nano de obra Pagi na 1
Num Cédi go Denoni naci 6n de | a mano de obra Precio Hor as Tot al
1 MOOM 8a Oicial 1° netal. 18, 540 320,314 h 5. 938, 62

2 MOCE. 8a Oicial 1° electricidad. 18, 540 312,000 h 5.784, 48

3 MOCE. 9a Oicial 2° electricidad. 18, 360 24,000 h 440, 64

4 MOOA. 9a Oicial 2° construccion. 16, 950 192, 000 h 3. 254,40

5 MOOMLla Especi alista netal . 15, 830 320,322 h 5. 070, 70

6 MOCOElla Especi alista el ectricidad. 15, 830 72,000 h 1.139,76

7 MOQAl2a Peén ordinari o construcci on. 14, 820 24,000 h 355, 68
Total nmano de obra: 21.984, 28



Cuadro de nmguinaria




Cuadro de nmaqui naria Pagi na 1
Num Cédi go Denoni naci 6n de | a nmaquinaria Precio Cant i dad Tot al
1 MWI. 5aaa Camion de transporte de 10 tonel adas 217, 420 9,500 h 2. 065, 49
con una capaci dad de 8 netros
clbicos y 2 ejes.
2 MWI. 5aaab Camion de transporte de 10 tonel adas 207, 675 5,500 h 1.142,21
con una capaci dad de 8 netros
cubicos y 2 ejes.
3 MWGL2a GrUa aut opropul sada de 12T. 57, 330 144,000 h 8. 255, 52
4 MWEL4d Cami 6n grua con cesta hasta 20 m de 48, 810 168, 000 h 8. 200, 08
al tura.
Total maquinari a: 19. 663, 30



Cuadro de mmteri al es




Cuadro de nmateri al es Pagi na 1
Num Cédi go Denoni naci 6n del materi al Precio Canti dad Tot al
1 02 escal era de alum nio para 15m 6. 955, 718 4,000 u 27.822, 87
incluso material auxiliar de
suj eci on.
2 01 escalera de alunmnio para 17m 6. 727,926 6,000 u 40. 367, 56
incluso material auxiliar de
suj eci on.
3 03 escal era de alumnio para 12m 5. 515, 324 8,000u 44,122, 59
incluso material auxiliar de
suj eci on.
4 Pl EA 6f bb Suministro, instalaciony 550, 500 12,000 u 6. 606, 00
conexi onado de armario de poliester
reforzado con fibra de vidrio en
color gris RAL - 7032 segun norma
EN50298 | P65 | K10 con puerta plena.
I ncluye todos | os el ementos de
seguridad y mani obra descritos en
pl anos, segun el Reglanento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
5 PIED. lifcb Interruptor magnetotérmco 292,736 4,000 u 1.170, 94
automati co de intensidad nom nal 63
A, tetrapolar, de hasta 400V, con
curva de disparo tipo Dy poder de
corte de 10 kA, segun el Regl anento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
6 PIED. 1l fbb Interruptor magnetotérm co 257,572 8,000u 2. 060, 58
automati co de intensidad nom nal 125
A, tetrapolar, de hasta 400V, con
curva de disparo tipo Cy poder de
corte de 10 kA, segun el Regl anento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
7 PILA 9an Equi po de encendi do el ectronmagnético 104, 610 120, 000 u 12. 553, 20
para | anpara de descarga de
hal ogenuros nétal i cos de 1000 W
conpuesto por bal asto
el ectromagnéti co, construido y
nont ado segin el Regl anmento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
8 PI ED. 7dba Contactor silencioso para carril DIN 91, 970 40,000 u 3.678, 80
tetrapolar de 25 A, 230 Vy 50 Hz,
normal mente abierto y con nando
manual , segun el Regl anento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
9 PIED. 1cccb Interruptor magnetotérm co 73,526 120, 000 u 8. 823,12
automati co de intensidad nom nal 16
A, bipolar, de hasta 400V, con curva
de disparo tipo Dy poder de corte
de 10 kA, segun el Regl anento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
10 PI EC19ch Tubo fl exi bl e corrugado dobl e capa 0, 946 2.520,000m 2.383,92
de PVC de 20nm de di &netro nomi nal
para canal i zaci 6n enpotrada, con un
grado de protecci 6n nmecanica 7 y con
un incremento sobre el precio del
tubo del 30%en concepto de de
uni ones, accesorios y piezas
especi al es, segun el NT-1EEV/ 89 y el
Regl anent o El ectrot écnico de Baja
Tensi 6n 2002.
11 PIEC. 8d Cabl e flexible de cobre, cero 0, 456 7.560,000m 3. 447, 36
hal 6genos, de 1x4m® de secci 6n y de
tensi 6n nomi nal 450/ 750 V, 07Z1-K,
con aislanmento ternopl astico o de
pol i ol efi nas, segun el Regl anento
El ectrot écni co de Baja Tensi 6n 2002.
Total material es: 153. 036, 94



Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 TORRES
1.1 PAO1 U Escalera de acceso vertical fabricada conforme a norma EN 14122, altura
total de 17 metros dividida en dos tramos con un descansillo abatible,
cuenta con proteccion dorsal y linea de vida y fabricada en aluminio,
atornillada a columna existente, incluye opérculo de condenacion,
totalmente instalada, nivelada, comprobada y certificada por organismo
acreditado.
MOOM.8a 4,032 h Oficial 12 metal 18,540 74,75
MOOM11la 4,032 h Especialista metal 15,830 63,83
01 1,000 u escalera para 17m 6.727,926 6.727,93
MMMG14d 4,000 h Cmn gria cesta 20 m 48,810 195,24
MMMG12a 4,000 h Grua autopropulsada 12T 57,330 229,32
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7.291,070 145,82
3,000 %  Costes Indirectos 7.436,890 223,11
Precio Total por U ....coociiiiiiieieeeee e 7.660,00
Son " Siete mil seiscientos sesenta euros " por U
1.2 PAO2 U Escalera de acceso vertical fabricada conforme a norma EN 14122, altura
total de 20 metros dividida en tres tramos con dos descansillos abatibles,
cuenta con proteccion dorsal y linea de vida y fabricada en aluminio,
atornillada a columna existente, incluye opérculo de condenacion,
totalmente instalada, certificada, nivelada y comprobada y certificada por
organismo acreditado.
MOOM.8a 4,604 h Oficial 12 metal 18,540 85,36
MOOM11la 4,606 h Especialista metal 15,830 72,91
02 1,000 u escalera para 15m 6.955,718 6.955,72
MMMG14d 4,000 h Cmn gria cesta 20 m 48,810 195,24
MMMG12a 4,000 h Grua autopropulsada 12T 57,330 229,32
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 7.538,550 150,77
3,000 %  Costes Indirectos 7.689,320 230,68
Precio Total por U ....cocciiiiiieieeeeee e 7.920,00
Son " Siete mil novecientos veinte euros " por U
1.3 PAO3 U Escalera de acceso vertical fabricada conforme a norma EN 14122, altura
total de 15 metros dividida en dos tramos con un descansillo abatible,
cuenta con proteccion dorsal y linea de vida y fabricada en aluminio,
atornillada a columna existente, incluye opérculo de condenacion,
totalmente instalada, certificada, nivelada y comprobada y certificada por
organismo acreditado.
MOOM.8a 3,865 h Oficial 12 metal 18,540 71,66
MOOM11la 3,865 h Especialista metal 15,830 61,18
03 1,000 u escalera para 12m 5.515,324 5.515,32
MMMG14d 4,000 h Cmn gria cesta 20 m 48,810 195,24
MMMG12a 4,000 h Grua autopropulsada 12T 57,330 229,32
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 6.072,720 121,45
3,000 %  Costes Indirectos 6.194,170 185,83
Precio Total por U ....cocciiiiiieieeeeee e 6.380,00

Son " Seis mil trescientos ochenta euros " por U

TORRES DE ILUMINACION

Péagina 1



Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.4 PAO4 u Desmontaje y retirada escaleras existentes 20m
MOOM.8a 20,603 h Oficial 12 metal 18,540 381,98
MOOM11la 20,603 h Especialista metal 15,830 326,15
MMMG14d 4,000 h Cmn grda cesta 20 m 48,810 195,24
MMMG12a 4,000 h Grua autopropulsada 12T 57,330 229,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.132,690 22,65
3,000 % Costes Indirectos 1.155,340 34,66
Precio Total por U ...ccccoeviiieeiiiieeeee e 1.190,00
Son " Mil ciento noventa euros " por u
1.5 PAO4b u Desmontaje y retirada escaleras existentes 15m
MOOM.8a 10,910 h Oficial 12 metal 18,540 202,27
MOOM11la 10,910 h Especialista metal 15,830 172,71
MMMG14d 4,000 h Cmn gria cesta 20 m 48,810 195,24
MMMG12a 4,000 h Grua autopropulsada 12T 57,330 229,32
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 799,540 15,99
3,000 % Costes Indirectos 815,530 24,47
Precio Total POr U ...cocceeiieiiieiie e 840,00
Son " Ochocientos cuarenta euros " por u
1.6 PAO4c u Desmontaje y retirada escaleras existentes 17m
MOOM.8a 12,849 h Oficial 12 metal 18,540 238,22
MOOM11la 12,849 h Especialista metal 15,830 203,40
MMMG14d 4,000 h Cmn grda cesta 20 m 48,810 195,24
MMMG12a 4,000 h Grua autopropulsada 12T 57,330 229,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 866,180 17,32
3,000 % Costes Indirectos 883,500 26,51
Precio Total pOr U ....cccoevviiee e 910,01
Son " Novecientos diez euros con un céntimo " por u
1.7 PAO5 u Transporte de material Campus Tarongers
MMMT.5aaa 9,500 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 217,420 2.065,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.065,490 41,31
3,000 % Costes Indirectos 2.106,800 63,20
Precio Total pOr U ...cccceeviiiee e 2.170,00
Son " Dos mil ciento setenta euros " por u
1.8 PAO5b u Transporte de material Campus Blasco Ibafiez
MMMT.5aaab 5,500 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 207,675 1.142,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.142,210 22,84
3,000 % Costes Indirectos 1.165,050 34,95
Precio Total pOr U ...cccceeviiieeiiiieeeie e 1.200,00

Son " Mil doscientos euros " por u

TORRES DE ILUMINACION
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2 CUADROS ELECTRICOS
2.1 DDDI10aba u Desmontado de cuadros electricos, cableado y canalizacion existente
incluido ayudas de elevacion.
MOOE.9a 2,000 h Oficial 22 electricidad 18,360 36,72
MOOA12a 2,000 h Pedn ordinario construccion 14,820 29,64
MMMG14d 2,000 h Cmn grda cesta 20 m 48,810 97,62
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 163,980 3,28
3,000 %  Costes Indirectos 167,260 5,02
Precio Total POr U ...occceeieviiieiie e 172,28
Son " Ciento setentay dos euros con veintiocho céntimos " por u
2.2 ARPOLI u Suministro, instalacion y conexionado de armario de poliester reforzado
con fibra de vidrio en color gris RAL - 7032 segun norma EN50298 IP65
IK10 con puerta plena. Incluye todos los elementos de seguridad y
maniobra descritos en planos, incluso equipo formado por reactancia,
arrancador y condensador para lampara de HM 1.000W. Incluso
aparamenta electrica y cierre con cerraduray llave. Integrado en el sistema
de gestion de la Univesitat de Valencia.
- 1 ud seccionador en carga 4x63A
- 2 ud contactor 4P 25A
- 6 ud Interruptor magnetotermico 2x16A curva D
- 6 ud arrancador para equipo de lamparas
- Bornas de conexiones
- Elementos auxiliares
MOOE.8a 6,000 h Oficial 12 electricidad 18,540 111,24
MOOE1l1la 6,000 h Especialista electricidad 15,830 94,98
PIED.7dba 2,000 u Contactor tetrapolar 25A 91,970 183,94
PIED.1cccb 6,000 u Intr mgnt 16A bip D 10KA 73,526 441,16
PIEA.6fbb 1,000 u Armario ind/com 1250x550mm IP54 550,500 550,50
PIED.1ifcb 1,000 u Intr mgnt 63A tetrap D 10KA 292,736 292,74
PILA.9an 6,000 u Eq encd electrn p/ HM 1000W 104,610 627,66
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 2.302,220 46,04
3,000 %  Costes Indirectos 2.348,260 70,45
Precio Total POr U ...oocceeiiiiiieiieceeeee e 2.418,71

Son " Dos mil cuatrocientos dieciocho euros con setentay un céntimos ...

TORRES DE ILUMINACION
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.3 ARPOLIb12 u Suministro, instalacion y conexionado de armario de poliester reforzado
con fibra de vidrio en color gris RAL - 7032 segun norma EN50298 IP65
IK10 con puerta plena. Incluye todos los elementos de seguridad y
maniobra descritos en planos, incluso equipo formado por reactancia,
arrancador y condensador para lampara de HM 2.000W. Incluso
aparamenta electrica y cierre con cerraduray llave. Integrado en el sistema
de gestion de la Univesitat de Valencia.
- 1 ud seccionador en carga 4x125A
- 4 ud contactor 4P 25A
- 12 ud Interruptor magnetotermico 2x16A curva D
- 12 ud arrancador para equipo de lamparas
- Bornas de conexiones
- Elementos auxiliares
MOOE.8a 6,000 h Oficial 12 electricidad 18,540 111,24
MOOE1l1la 6,000 h Especialista electricidad 15,830 94,98
PIED.7dba 4,000 u Contactor tetrapolar 25A 91,970 367,88
PIED.1cccb 12,000 u Intr mgnt 16A bip D 10KA 73,526 882,31
PIEA.6fbb 1,000 u Armario ind/com 1250x550mm IP54 550,500 550,50
PIED.1lIfbb 1,000 u Intr mgnt 125A tetrap C 10KA 257,572 257,57
PILA.9an 12,000 u Eq encd electrn p/ HM 1000W 104,610 1.255,32
% 2,000 %  Costes Directos Complementarios 3.519,800 70,40
3,000 %  Costes Indirectos 3.590,200 107,71
Precio Total POr U ...cccceeieeiiienie e 3.697,91
Son " Tres mil seiscientos noventa y siete euros con noventay un cénti...
2.4 EIEL.2abca m Suministro, instalacion y conexionado de linea formada por conductor de
Cu RV 0.6/1kV segun UNE 211002, aislamiento XLPE, de 3x4mm2 en
canalizacion. Incluye, cajas de registro, regletas de conexion, accesorios,
elementos mecanicos y material auxiliar necesario para montaje,
conexionado, soporte y sujecion, segin Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension, incluso parte proporcional de pequefio material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.
MOOA.9a 0,080 h Oficial 22 construccion 16,950 1,36
MOOE.8a 0,100 h Oficial 12 electricidad 18,540 1,85
PIEC.8d 3,150 m Cable cobre hal 1x4 450/750V 0,456 1,44
PIEC19cb 1,050 m Tb flx db capa PVC 20mm 30%acc 0,946 0,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,640 0,11
3,000 %  Costes Indirectos 5,750 0,17
Precio Total por m ....cccoevveeiiiiee e 5,92
Son " Cinco euros con noventay dos céntimos " por m
2.5 PA-07 u Comprobacion de estado y conexion de la toma de tierra del conjunto torre
y cuadro, bornero TT, conductor unipolar de proteccion, cable Cu desnudo
y piquetade TT.
Sin descomposicién 17,961
3,000 %  Costes Indirectos 17,961 0,54
Precio Total redondeado por U ......ccccoceeeieeeiieeennnn. 18,50

Son " Dieciocho euros con cincuenta céntimos " por u
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

3 Estudio de Basico de Seguridad y Salud
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4 Control de Calidad
4.1 EQAW.4abensayobaran... u Ensayo de empuje horizontal en barandillas y protecciones dorsales segin
DB SUA de 0,8 KN/m
Sin descomposicion 265,340
3,000 % Costes Indirectos 265,340 7,96
Precio Total redondeado por u ......cccccccveeviiieeninnns 273,30
Son " Doscientos setentay tres euros con treinta céntimos " por u
4.2 EQAW.4abensayobaran... u Ensayo de Carga en cada tramo de escalera.
Sin descomposicién 265,340
3,000 %  Costes Indirectos 265,340 7,96
Precio Total redondeado por U .......ccccoceeveeeiieennnnn. 273,30

Son " Doscientos setentay tres euros con treinta céntimos " por u

TORRES DE ILUMINACION
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Anejo de Justificacion de Precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

5 Gestion de Residuos

TORRES DE ILUMINACION Pagina 7



Presupuesto parcial n°® 1 TORRES

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
11 U Escalera de acceso vertical fabricada conforme a norma EN 14122, altura total de 17 metros
dividida en dos tramos con un descansillo abatible, cuenta con proteccion dorsal y linea de
vida y fabricada en aluminio, atornillada a columna existente, incluye opérculo de
condenacion, totalmente instalada, nivelada, comprobada y certificada por organismo
acreditado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Campus Blasoc lbafiez 6 6,000
6,000 6,000
Total U ....... 6,000 7.660,00 45.960,00
12 U Escalera de acceso vertical fabricada conforme a norma EN 14122, altura total de 20 metros
dividida en tres tramos con dos descansillos abatibles, cuenta con proteccion dorsal y linea
de vida y fabricada en aluminio, atornillada a columna existente, incluye opérculo de
condenacion, totalmente instalada, certificada, nivelada y comprobada y certificada por
organismo acreditado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Campus Tarongers 4 4,000
4,000 4,000
Total U ....... 4,000 7.920,00 31.680,00
1.3 U Escalera de acceso vertical fabricada conforme a norma EN 14122, altura total de 15 metros
dividida en dos tramos con un descansillo abatible, cuenta con proteccion dorsal y linea de
vida y fabricada en aluminio, atornillada a columna existente, incluye opérculo de
condenacion, totalmente instalada, certificada, nivelada y comprobada y certificada por
organismo acreditado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Campus Tarongers 8 8,000
8,000 8,000
Total U ....... 8,000 6.380,00 51.040,00
14 U Desmontaje y retirada escaleras existentes 20m
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Campus Tarongers 4 4,000
4,000 4,000
Total u ....... 4,000 1.190,00 4.760,00
15 U Desmontaje y retirada escaleras existentes 15m
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Campus Tarongers 8 8,000
8,000 8,000
Total u ....... 8,000 840,00 6.720,00
1.6 U Desmontaje y retirada escaleras existentes 17m
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Campus Blasco lbafiez 6 6,000
6,000 6,000
Total u ....... 6,000 910,01 5.460,06
1.7 U Transporte de material Campus Tarongers
Totalu ...... 1,000 2.170,00 2.170,00
1.8 U Transporte de material Campus Blasco Ibafiez
Total u ....... 1,000 1.200,00 1.200,00
Total presupuesto parcial n°1 TORRES : 148.990,06
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Presupuesto parcial n°® 2 CUADROS ELECTRICOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2.1 U Desmontado de cuadros electricos, cableado y canalizacion existente incluido ayudas de
elevacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Campus Tarongers 12 12,000
12,000 12,000
Totalu ...... 12,000 172,28 2.067,36
2.2 U Suministro, instalacion y conexionado de armario de poliester reforzado con fibra de vidrio en
color gris RAL - 7032 segun norma EN50298 IP65 IK10 con puerta plena. Incluye todos los
elementos de seguridad y maniobra descritos en planos, incluso equipo formado por
reactancia, arrancador y condensador para lampara de HM 1.000W. Incluso aparamenta
electrica y cierre con cerradura y llave. Integrado en el sistema de gestion de la Univesitat de
Valencia.
- 1 ud seccionador en carga 4x63A
- 2 ud contactor 4P 25A
- 6 ud Interruptor magnetotermico 2x16A curva D
- 6 ud arrancador para equipo de lamparas
- Bornas de conexiones
- Elementos auxiliares
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 torres de 15m de 6 focos 4 4,000
de 1000W cada una.
Campus Tarongers
4,000 4,000
Totalu ...... 4,000 2.418,71 9.674,84
2.3 U Suministro, instalacion y conexionado de armario de poliester reforzado con fibra de vidrio en
color gris RAL - 7032 segun norma EN50298 IP65 IK10 con puerta plena. Incluye todos los
elementos de seguridad y maniobra descritos en planos, incluso equipo formado por
reactancia, arrancador y condensador para lampara de HM 2.000W. Incluso aparamenta
electrica y cierre con cerradura y llave. Integrado en el sistema de gestion de la Univesitat de
Valencia.
-1 ud seccionador en carga 4x125A
- 4 ud contactor 4P 25A
- 12 ud Interruptor magnetotermico 2x16A curva D
- 12 ud arrancador para equipo de lamparas
- Bornas de conexiones
- Elementos auxiliares
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 de 15m x 12 focos de 4 4,000
1000w Campus Tarongers
4 de 20m x 12 focos de 4 4,000
2000w Campus Tarongers
8,000 8,000
Totalu ......: 8,000 3.697,91 29.583,28
2.4 M  Suministro, instalacion y conexionado de linea formada por conductor de Cu RV 0.6/1kV
segun UNE 211002, aislamiento XLPE, de 3x4mm2 en canalizacion. Incluye, cajas de registro,
regletas de conexion, accesorios, elementos mecanicos y material auxiliar necesario para
montaje, conexionado, soporte y sujecion, segin Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
incluso parte proporcional de pequefio material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 18,000 6,000 432,000
4 18,000 12,000 864,000
4 23,000 12,000 1.104,000
2.400,000 2.400,000
Totalm ......: 2.400,000 5,92 14.208,00
25 U Comprobacion de estado y conexion de la toma de tierra del conjunto torre y cuadro, bornero

TT, conductor unipolar de proteccion, cable Cu desnudo y piquetade TT.
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Presupuesto parcial n°® 2 CUADROS ELECTRICOS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Totalu ......: 12,000 18,50 222,00
Total presupuesto parcial n°® 2 CUADROS ELECTRICOS : 55.755,48
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Presupuesto parcial n° 3 Estudio de Basico de Seguridad y Salud
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total presupuesto parcial n° 3 Estudio de Basico de Seguridad y Salud : 5.000,00
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Presupuesto parcial n° 4 Control de Calidad
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1 U

4.2 U

Ensayo de empuje horizontal en barandillas y protecciones dorsales segun DB SUA de 0,8
KN/m

Totalu ....... 3,000 273,30 819,90

Ensayo de Carga en cada tramo de escalera.
Total u ....... 3,000 273,30 819,90

Total presupuesto parcial n° 4 Control de Calidad : 1.639,80
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Presupuesto parcial n°5 Gestion de Residuos
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total presupuesto parcial n°5 Gestion de Residuos : 500,00
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Presupuesto de g ecucion material

1 TORRES

2 CUADROS ELECTRICOS

3 Estudio de Basico de Seguridad y Salud
4 Control de Calidad

5 Gestion de Residuos

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL

148.990,06
55.755,48
5.000,00
1.639,80
500,00

211.885,34

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS.

Valencia, Mayo de 2017
Ingeniero Industrial

ANDRES Firmado digitalmente por ANDRES|
‘OLLADO
Nombre de reconocimier

CARRATALA|

COLLADO e

Andres Carratala Collado

ACCV, c=ES
200

TORRES DE ILUMINACION
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Proyect o: TORRES DE | LUM NACI ON

Capitulo | nporte
L TORRES . . o 148. 990, 06
2 CUADROS ELECTRI COS . .ottt e e e e e e e e e e e, 55. 755, 48
3 Estudio de Basico de Seguridad y Salud ............ . . . . . i 5. 000, 00
4 Control de Calidad ........ .. e 1. 639, 80
5 Gestion de Resi dUOS ... .. i 500, 00
Presupuest o de ej ecuci 6n nmateri al 211. 885, 34
13% de gastos general es 27.545, 09
6% de beneficio industrial 12. 713,12
Suma 252. 143,55
21% 52. 950, 15
Presupuest o de ejecuci 6n por contrata 305. 093, 70

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a | a expresada cantidad de TRESCI ENTOS CI NCO M L

NOVENTA Y TRES EURCS CON SETENTA CENTI MOS.

Val enci a, Mayo de 2017
I ngeni ero | ndustri al

Firmado digitalmente por ANDRES|CARRATALA|

ANDRES|CARRATALA | Nomine e econocimiento o -
CARRATALA|COLLADO, serialNumber=24358814C,

COLLADO o g O
Fecha: 2017.06.21 16:45:25 +02'00"

Andres Carratal a Col | ado
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