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Notas al presupuesto: 
 
 
La siguiente normativa rige en la contratación de la obra de este proyecto: 
 
Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Generales para la contratación de Obras del Estado. (BOE de 16-02-71) 
 
Cláusula 51 Precios. 
 
"Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios". 
 
"Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el 
título genérico de costes indirectos, se mencionan en el artículo 67 del Reglamento General 
de Contratación, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas". 
 

 

 

 

Valencia, mayo 2017 

UTE ESCARIO ARQUITECTOS S.A.P.-ÁREAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L. 

por el equipo redactor 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MMAT.2a      588,112 m2  Alquiler mes andamio tubular                                    2,88 1.693,76

MMAT.3a      441,084 m2  Mont-desm and met tb <8m                                        6,39 2.818,53

MMAW.1eb     6,301 u   Tráctel fuerza 3000-5000 10 m                                   659,14 4.153,37

Grupo MMA.......................... 8.665,66

MMBC.2caa    3,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 36,63 109,89

MMBC.2cba    3,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san s/                                  63,62 190,86

MMBC.9a      2,000 u   Transporte de caseta a obra                                     200,00 400,00

MMBE.1a      2,000 u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     28,63 57,26

MMBE.2a      10,000 u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      5,10 51,00

MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     101,97 50,99

MMBE.5a      1,000 u   Banco metálico p/5 personas                                     58,71 58,71

MMBE.6a      1,000 u   Recipiente recg desperdicios                                    33,58 33,58

MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                129,27 25,85

MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                         52,76 17,57

MMBE.9aaa    3,330 u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   91,67 305,26

MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               49,44 49,44

MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             18,54 18,54

MMBE13a      0,500 u   Portarrollos                                                    27,30 13,65

MMBE14a      0,500 u   Jabonera                                                        23,18 11,59

MMBE17a      1,000 u   Escobillero                                                     2,70 2,70

Grupo MMB.......................... 1.396,89

MMEM14bab   54,810 m2  Amtz tabl hdrf fenólico e15 2 us                                6,99 383,12

MMET.1bb     19,600 u   Amtz puntal met 3.50m 25 us                                     0,74 14,50

MMET23c      32,886 u   Amtz puntal met p/pan encf 50us                                 3,76 123,65

MMET24c      14,616 u   Amtz mens p/pan encf 50us                                       2,23 32,59

MMET25ce     168,376 u   Amtz pantalla encf 0.65m 100us                                  3,35 564,06

Grupo MME.......................... 1.117,93

MMMA.4aa     63,859 h   Compr diésel 3m3                                                2,60 166,03

MMMA.4ba     32,987 h   Compr diésel 4 m3                                               3,05 100,61

MMMA.4da     58,059 h   Compr diésel 8m3                                                5,29 307,13

MMMA.5akb   58,059 h   Grup eltg trif 45kv a inso                                       5,06 293,78

MMMA13f      0,294 u   Pistola gotelé                                                  494,51 145,37

MMMA20a      19,700 h   Taladradora mecánica                                            1,79 35,26

MMMA29a      27,510 h   Equipo proy ección Graco E-XP2                                   11,89 327,09

MMMA40a      0,050 u   Llav e dinamométrica 5-25Nm                                      299,73 14,99

MMMC.2b      31,506 h   Rodillo giratorio de hilos                                      1,30 40,96

MMMD.1aa     96,846 h   Martll picador 80mm                                             3,28 317,65

MMMD14a      1,142 h   Equipo de ox icorte                                              9,00 10,28

MMMH.1a      3,289 h   Camión bomba rendimiento 1065l                                  112,90 371,28

MMMH.3cae   5,051 h   Hgn diesel conv e 300l                                           2,58 13,03

MMMH.5c      54,288 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,42 77,09

MMML.6a      15,800 h   Equipo de iny ección resinas                                     1,25 19,75

MMML11a      0,450 h   Equipo chorro aire presión                                      3,86 1,74

MMML22a      58,059 h   Hidrolimpiadora agua fría                                       2,58 149,79

MMML26a      58,059 h   Post-enfriador de aire                                          2,06 119,60

MMML27a      58,059 h   Boquilla p/chorreado húmedo                                     1,29 74,90

MMMT.5cca   34,510 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 1.692,72

MMMW13a     3,100 u   Reprcn batidera mec                                             1,02 3,16

Grupo MMM ......................... 4.282,22

MOOA.8A      5,240 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 99,57

MOOA.8a      1.871,325 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 33.197,31
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MOOA.9a      19,770 h   Oficial 2ª construcción                                         17,06 337,28

MOOA10a      41,310 h   Ay udante construcción                                           15,41 636,59

MOOA11a      571,235 h   Peón especializado construcción                                 15,41 8.802,73

MOOA12A      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,83 2,67

MOOA12a      2.085,078 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 30.900,85

MOOB.7a      51,226 h   Oficial montador ferralla                                       16,38 839,08

MOOB12a      51,226 h   Peón ordinario ferralla                                         12,88 659,79

MOOE.8a      9,430 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 173,13

MOOM.11a     808,654 h   Peón metal                                                      10,60 8.571,73

MOOM.8a      997,529 h   Oficial 1ª metal                                                18,36 18.314,63

MOOM12a      101,675 h   Peón metal                                                      14,67 1.491,57

MOON.8a      199,703 h   Oficial 1ª pintura                                              15,77 3.149,32

MOOO.1i      10,350 h   Especialista en anclajes                                        15,41 159,49

MOOO.1r      6,000 h   Especialista preparacion epox y                                   13,63 81,78

MOOO.6a      7,200 h   Especialista en reproducciones                                  15,41 110,95

MOOO.7a      987,188 h   Especialista restaurador                                        15,41 15.212,57

Grupo MOO.......................... 122.741,04

MPCB.6a      4,200 u   Barandilla p/guardacuerpo                                       8,38 35,20

MPCB.7a      2,000 m   Bajante escombros                                               46,73 93,46

MPCB.8a      2,000 u   Embocadura escombros                                            65,88 131,76

MPCB.9a      2,000 u   Par soportes sujecion baj escom                                 129,43 258,86

MPCR.1ac     77,000 m2  Red seg polipropileno 100x 100                                   1,77 136,29

MPCR.2adb    14,000 m   Cuerda trenz polipropileno ø8mm                                 0,29 4,06

MPCR.2aga    28,000 m   Cuerda cbl polipropileno ø14mm                                  1,51 42,28

MPCR.3a      77,000 u   Gancho de sujeción y  montaje                                    2,85 219,45

MPCR.7a      0,012 u   Soporte mordaza                                                 96,01 1,15

MPCR.9a      0,050 u   Brazo marquesina                                                78,50 3,93

Grupo MPC .......................... 926,43

MPIC.2b      1,200 u   Casco protecc regulable                                         7,10 8,52

MPIJ.1aac    1,000 u   Ga est nor UV y  a-ra                                            6,99 6,99

MPIJ.2b      0,400 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  25,00 10,00

MPIL.3a      1,000 u   Limpiamanos suciedades especial                                 16,00 16,00

MPIM.1bc     2,500 u   Guantes ri mec alg punz                                         13,77 34,43

MPIM.1de     2,500 u   Guantes sold serraje v acuno                                     3,75 9,38

MPIM.1fh     2,500 u   Guantes contra aq alg-pv c                                       1,12 2,80

MPIM.2a      1,250 u   Guantes dielectricos baja tens                                  42,85 53,56

MPIM.5a      0,500 u   Manopla soldadura                                               6,62 3,31

MPIM.5b      0,250 u   Manopla resistente abrasión                                     4,91 1,23

MPIO.1af     3,000 u   Orejera estándar 33                                             17,44 52,32

MPIO.2a      200,000 u   Tapón moldeable                                                 0,02 4,00

MPIP.1aa     6,000 u   Bota seguridad                                                  18,64 111,84

MPIP.1da     1,000 u   Bota soldador                                                   32,92 32,92

MPIP.2a      2,500 u   Bota dieléctrica                                                19,98 49,95

MPIP.3a      0,666 u   Polaina prot mecanica/termica                                   8,61 5,73

MPIT.1a      2,000 u   Chaquetón antifrío                                              13,67 27,34

MPIT.7a      5,000 u   Chaleco alta v isibilidad                                        5,60 28,00

MPIT11a      1,665 u   Faja elástica                                                   15,47 25,76

MPIV.1a      10,000 u   Mascarilla papel                                                1,20 12,00

MPIV.1c      10,000 u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    9,27 92,70

MPIV.1d      3,000 u   Mascarilla 1 v alv  p/pintura                                     15,23 45,69

MPIV.2a      3,000 u   Máscara buconasal                                               21,20 63,60

MPIX.6a      0,666 u   Mandil cuero p/soldadura                                        10,38 6,91
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MPIX.8a      0,286 u   Cinta flex ible                                                  136,00 38,90

MPIX.9a      1,430 u   Conector aluminio                                               36,05 51,55

MPIX10a      2,860 u   Mosquetón                                                       15,54 44,44

MPIX11a      0,143 u   Enrrollador de cable                                            641,89 91,79

MPIX12c      0,715 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   133,11 95,17

MPIX13b      1,000 u   Arnés c/2 pto amarre                                            57,12 57,12

MPIX13c      1,000 u   Arnés c/amarre incorp                                           62,22 62,22

MPIX16a      0,286 u   Disptv  retráctil 3.5m                                           294,58 84,25

MPIX18b      2,145 u   Dispositiv o anclaje clase E                                     166,32 356,76

Grupo MPI............................ 1.587,18

MPSP.1a      2,664 u   Señal de prohibición                                            22,13 58,95

MPSP.2a      1,332 u   Señal de adv ertencia                                            20,13 26,81

MPSP.3a      1,332 u   Señal de obligación                                             22,13 29,48

MPSP.4a      2,664 u   Señal de indicación                                             27,66 73,69

MPSP.7a      7,992 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 106,29

MPSS.3a      3,000 u   Banda bicolor                                                   13,39 40,17

MPST.2a      10,200 u   Valla móv il galv anizada                                         30,00 306,00

MPST.3a      2,000 u   Valla móv il p/peatones                                          47,59 95,18

MPST.4a      10,200 u   Base de hormigón                                                6,95 70,89

MPST.5a      10,200 u   Soporte metálico                                                8,70 88,74

Grupo MPS........................... 896,20

PBAA.1a      34,085 m3  Agua                                                            1,11 37,83

PBAC.2aa     1,996 t   CEM II/B-P 32.5 N granel                                        91,68 183,02

PBAD.8a      5,846 l   Desencofrante líquido                                           2,05 11,99

PBAI14b      0,659 m3  Carga inerte morteros resinas                                   19,36 12,76

PBAY.2b      5,251 t   Pasta de escay ola                                               102,36 537,49

Grupo PBA........................... 783,09

PBPC.3ACBA  9,744 m3  H25 blanda TM 12 IIa                                            67,30 655,77

PBPL.3b      8,029 m3  Pasta de y eso YG/L                                              135,92 1.091,35

PBPM.1da     2,892 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 235,05

PBPM23a      1.162,000 kg  Mto repar tix otrópico R4                                        0,96 1.115,52

PBPO10a      28,919 m3  Hormigón celular                                                47,98 1.387,52

Grupo PBP........................... 4.485,22

PBRA.1abb    14,184 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    9,61 136,31

PBRG.2hc     40,968 t   Grav a silicea 18/25 20km                                        9,68 396,57

Grupo PBR........................... 532,88

PBUA14b      208,000 l   Mortero resinas sinteticas                                      3,69 767,52

PBUA27b      29,636 kg  Resina poliester isoftálica                                     4,47 132,47

PBUA27e      1,395 kg  Acelerador dimetilanilina                                       14,25 19,88

PBUA27f      0,031 kg  Acelerador octoato cobalto                                      13,16 0,41

PBUA27g      0,713 kg  Catalizador peróx ido                                            8,04 5,73

PBUA27h      0,961 kg  Catalizador peróx ido benzoico                                   8,78 8,44

PBUA27i      0,434 kg  Agente tix otrópico                                              14,27 6,19

PBUA27j      0,310 kg  Concentrado de color en pasta                                   1,46 0,45

PBUA29b      0,220 l   Disolv ente p/adh cellosolv e                                     4,05 0,89

PBUA54a      0,200 l   Res v inil éster híbrida ancl qu                                 73,04 14,61

PBUL20a      105,020 kg  Masilla p/fisuras                                               3,46 363,37

PBUN.6ab     50,000 u   Var a 5.8 ø8-lg 110mm ancl qu                                   0,44 22,00

PBUT.1a      4,400 u   Arandela 14.5x 5x 3 a galv  neop                                   0,02 0,09

PBUT.8a      4,400 u   Tornillo c/tuerca 20mm                                          0,11 0,48
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PBUT25bcej   480,350 u   Torn rsc total M-10x 50 8.8                                      0,23 110,48

PBUW14a      50,000 u   Boquilla de iny ección resinas                                   0,10 5,00

PBUW23a      2,200 kg  Cera polietilenglicólica                                        7,72 16,98

PBUW24a      26,400 kg  Caucho de silicona                                              20,75 547,80

PBUW61a      2,640 kg  Alcohol poliv inílico                                            4,87 12,86

Grupo PBU........................... 2.035,66

PEAA.1bd     1.296,000 kg  Acero ø12 AE-215-L en barra                                     0,73 946,08

PEAA.2c      4.541,400 kg  Acero B 500 S elaborado                                         0,78 3.542,29

PEAA.3cc     10,712 kg  Acero corru B 500 S ø10                                         0,61 6,53

PEAC.7j      0,250 m2  Chapa acero galv  e/3.0mm                                        43,08 10,77

PEAC16ba     604,520 kg  Acero S275JR en chapa                                           2,85 1.722,88

PEAP16aa     3.150,600 kg  Pletina acero S235JR                                            0,88 2.772,53

PEATY654     87,200 m   Banda neopreno 8 mmx  12 cm                                      12,19 1.062,97

Grupo PEA........................... 10.064,05

PFDB40ce     630,000 kg  Pletina a calibrado 40x 5mm                                      0,60 378,00

Grupo PFD........................... 378,00

PFFC.1ac     602,475 u   Ladrillo hueco senc 24x 11.5x 4                                   0,10 60,25

PFFC.1be     795,267 u   Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7                                     0,12 95,43

PFFC.2c      4.687,560 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9                                 0,17 796,89

PFFC.5l      101,025 u   Bardo machihembrado 80x 30x 3.5                                   0,87 87,89

Grupo PFF ........................... 1.040,46

PFPC.1fc     407,642 m2  Placa y eso laminado DHF1A 12.5mm                                7,56 3.081,77

PFPP.8a      128,116 kg  Pasta junta panel y eso s/cinta                                  1,00 128,12

PFPP.9b      815,283 m   Montante 48 p/tab y eso laminado                                 1,43 1.165,85

PFPP10b      349,407 m   Cnl rail 48mm ancho p/pnl y eso                                  1,19 415,79

PFPP13b      310,584 m   Banda acústica 45 mm                                            0,30 93,18

PFPP15c      4.270,530 u   Tornillo 45mm p/pnl y eso                                        0,02 85,41

PFPP20a      543,522 m   Cinta p/juntas PYL                                              0,07 38,05

Grupo PFP........................... 5.008,17

PFRV17cc     129,695 m2  Albardilla a galv  60 cm                                         16,50 2.139,96

Grupo PFR........................... 2.139,96

PNIA.2ae     289,188 m2  Geotex til no tejido de poliéster 300 gr/m2                      0,52 150,38

PNIA.6a      289,188 m2  Fieltro de fibra v idrio FV-120                                  1,02 294,97

PNIB.2a      40,410 kg  Emu bituminosa aniónica tipo EB                                 2,05 82,84

PNIB.4b      120,495 kg  Emulsión bituminosa tipo ED                                     1,26 151,82

PNIB.8b      16,869 m   Cordón premoldeado 20mm BH-II                                   2,07 34,92

PNIL.3babb   386,319 m2  LBM (SBS)-30-FP PE                                              7,71 2.978,52

PNIL.3bacb   386,319 m2  LBM (SBS)-30-FV PE                                              6,50 2.511,07

PNIL.5a      16,869 m   Banda 33 refz a-punz betún elstm                                3,11 52,46

PNIL.5b      96,396 m   Banda 50 refz a-punz betún elstm                                7,52 724,90

PNIL.7a      265,089 m2  Lámina bituminosa barrera v apor                                 6,66 1.765,49

PNIS.2d      800,000 m2  Lámina PE e=0.20mm                                              0,20 160,00

PNIS.6YT     320,000 m2  Cartón celular                                                  0,40 128,00

PNIS11a      275,100 kg  Membrana líquida de poliurea                                    8,50 2.338,35

PNIW17a      9,640 u   Caz sif desagüe v ert ø80mm                                      23,93 230,68

PNIW41a      48,143 kg  Barniz  PU alifático prot ray os UV                              12,00 577,71

PNIW54a      27,510 kg  Imprimación bicomponente PU                                     8,50 233,84

Grupo PNI............................ 12.415,95
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

PNTL.2ada    253,040 m2  Panel MW 0.039 e80mm                                            18,53 4.688,82

Grupo PNT........................... 4.688,82

PRCP.3aca    35,829 l   Pint int plas acrl mate bl                                      3,15 112,86

PRCP.8bbb    29,396 l   Impr sob Fe mate nj                                             12,20 358,63

PRCP10cba    36,745 l   Esmalte amb agresiv o satinado                                   14,97 550,07

PRCP13fb     38,277 l   Masilla al agua bl                                              6,71 256,84

PRCP14abc    3,176 l   Imprimación ign met sat col                                     8,81 27,98

PRCP14bbc    2,652 l   Esmalte ign sat col                                             8,29 21,98

PRCP14ccb    9,925 l   Pintura intu met mate bl                                        11,68 115,92

PRCP15a      1,100 l   Disolv ente univ ersal                                            2,52 2,77

PRCP40a      72,000 kg  Pintura prot carbonatación                                      5,00 360,00

PRCP56a      96,765 kg  Pasiv ador arm/puente adherencia                                 4,18 404,48

PRCW.1aaa    12,850 m2  Teji aisl fach 170gr/m² 1x 50m                                   2,63 33,80

PRCW.7a      5,240 h   Equipo proy ección                                               1,28 6,71

Grupo PRC........................... 2.252,04

mq06aca01    26,981 h   Lijadora con disco diamante                                     5,15 138,95

mq08gel010   27,097 h   Grupo electrógeno insonorizado 45kv a                            4,81 130,34

Grupo mq0........................... 269,29

mt09rem010   127,380 m   Laminado de fibra de carbono 50 mm                              70,00 8.916,60

mt09rem020   1,621 kg  Imprimación a bse de resina                                     25,00 40,53

mt09rem040   9,264 kg  Adhesiv o dos componentes de resina epox i                        14,75 136,64

Grupo mt0............................ 9.093,77

mt10hai021pa 2,975 m3  Hormigón HA-35/AC/10/IIIa con fibras                            151,47 450,68

Grupo mt1............................ 450,68

mt21v mp010e 3.288,600 u   Baldosa de v idrio moldeado liso, incoloro, 190x 190x 80 mm,       9,07 29.827,60

Grupo mt2............................ 29.827,60

Resumen

Mano de obra.................................................................. 122.703,45

Materiales ....................................................................... 94.842,33

Maquinaria ...................................................................... 9.545,79

Otros.............................................................................. 25.672,72

TOTAL ........................................................................... 227.079,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
DDDO.7       u   Retirada de mobiliario existente                                

Retirada de mobiliario ex istente en actual espacio abierto de biblioteca y  altillo, por medios manuales, colocación
en espacio habilitado para ellos por la UV en mismo edificio o almacén a menos de 20 km de la obra y  posterior
colocación en su posición original.

MOOA12a      90,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1.333,80

MMMT.5cca    32,000 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 1.569,60

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 2.903,40 58,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.961,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DTRY6        u   Protecciones pavimento y forro de madera                        

Protección tanto de pav imento ex istente de linoleum (con desperfectos, desgastes, y  otros en la actualidad) así co-
mo rev estimiento de lamas de madera maciza en paramentos v erticales, mediante lámina de polietileno de 0,2
mm., termosoldada en toda su ex tensión con sopales, y  soporte de cartón rígido tipo sándw ich con un núcleo in-
terno estructurado de células en forma de nido de abeja recubierto por un papel. Incluso encintados a soportes (zo-
nas de paramentos sobre forro de madera, medios aux iliares y  posterior limpieza y  retirada.

MOOA12a      60,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 889,20

PNIS.2d      800,000 m2  Lámina PE e=0.20mm                                              0,20 160,00

PNIS.6YT     320,000 m2  Cartón celular                                                  0,40 128,00

%03          3,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1.177,20 35,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.212,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DDDQ.6a      m2  Retirada de grava cubierta                                      

Retirada de capa ex istente de grav a en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y  carga
sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y  transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,080 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,19

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

DDDQ.2a      m2  Demol for pte hormigón celular                                  

Demolición de hormigón celular o de formación de pendientes de azotea, con martillo neumático y  compresor, in-
cluso retirada de escombros y  carga sobre contenedor o punto de acopio intermedio, sin incluir posterior carga y
transporte a v ertedero.

MOOA11a      0,080 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,23

MOOA12a      0,160 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,37

MMMA.4aa     0,080 h   Compr diésel 3m3                                                2,60 0,21

MMMD.1aa     0,080 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,26

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DDDQ35a      m2  Arranque lámina impermeabilizante                               

Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de escombros y  carga sobre con-
tenedor o acopio intermedio, medición en plano horizontal, sin incluir su posterior carga y  transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,220 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,26

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDQ16a      m2  Desm faldón de cubierta                                         

Desmontado por medios manuales de elementos de faldón de cubierta, formados por capas de geotex til, planchas
de aislamiento térmico, capa de mortero de protección de hasta 8 cm de espesor, armado con mallazo de acero,
mediante desmontado y /o picado de elementos, sumideros y  otros elementos de recogida y  retirada de escombros
hasta contenedor o punto de acopio intermedio, incluso regado, para ev itar la formación de polv o, medios de segu-
ridad, de elev ación, carga, descarga y  limpieza del lugar de trabajo, sin incluir posterior carga y  transporte a v erte-
dero.

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,71

%03          3,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DDDE.5b      m2  Apertura hueco fj forjado ret man c/martillo                    

Apertura de hueco en forjado de v idrio translúcido de hormigón armado de hasta 15cm de canto mediante corte con
disco de diamante refirgerada por agua y  posterior picado con martillo neumático y  equipo de ox icorte para cortar
armadura sobrante que no pueda grifarse v erticalmente para soldaura posterior a esperas en siguiente fase, inclui-
da la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,277 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 4,11

MMMA.4ba     0,231 h   Compr diésel 4 m3                                               3,05 0,70

MMMD.1aa     0,231 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,76

MMMD14a      0,008 h   Equipo de ox icorte                                              9,00 0,07

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DDDE.6j      m2  Picado y saneado elem hormigón                                  

Picado de v iga peraltada perimetral de forjado de v idrio translúcido de hormigón armado hasta cota resto de forjado
descubrir las armaduras superiores (espesor estimado 65cm), incluida la limpieza del armado y  la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 5,32

MOOA11a      1,000 h   Peón especializado construcción                                 15,41 15,41

MOOA12a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 17,78

MMMA.4aa     1,200 h   Compr diésel 3m3                                                2,60 3,12

MMMD.1aa     1,200 h   Martll picador 80mm                                             3,28 3,94

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 45,60 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DDDR.65      u   Retirada y posterior colocación de baldosas                     

Retirada, acopio en cubierta y  posterior recolocación en su lugar, de baldosas ex entas ex istentes de hormigón po-
roso  de dimensiones 75x 60cm. Incluso medios aux iliares, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA12a      0,090 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,33

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDH6        m   Retirada de barandilla existentec/recup                         

Retirada de barandilla de protección de borde ex istente , con recuperación de todo el material, formado por montan-
tes cada 1,20 m, trav esaños y  pasamanos, piezas fijación a suelo, elementos unión montante-pasamanos así co-
mo placas alv eolares de sujeción, acopio en cubierta anex a del material a reutilizar y  posterior recolocación com-
pleta de las mismas mediante aporte de banda de neopreno de 80mm y  dimensiones 120x 60cm., para apoy o en-
tre cubierta y  placa alv eolar ortogonal a fachada cada 120 cm., con montaje de barandilla. Incluso realización de
nuev os taladros en placas alv eolares si fuera necesario, eliminación de restos y  limpieza. Durante la reposición de
esta barandilla según planos, se protegerá como en cualquier activ idad de cubierta, la zona de trabajo con mantas,
recogiéndose todo el material sobrante.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 14,19

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,86

MOOM.8a      0,800 h   Oficial 1ª metal                                                18,36 14,69

PEATY654     0,800 m   Banda neopreno 8 mmx  12 cm                                      12,19 9,75

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 50,50 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

DDDGY6       m   Retirada de pieza metálica de alfeizar                          

Retirada de alfeizar de chapa metálica ex istente  en remate perimetral de cubierta, sin aprov echamiento, incluso
eliminación de restos y  limpieza.

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,71

%03          3,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DDDR.6ba     m2  Picado enlucido param vert                                      

Picado de enlucido en paramentos v erticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 7,41

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,40 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DDDR.6bb     m2  Picado enlucido param hrz                                       

Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y  sin incluir la carga y  el transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,89

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 8,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

DDDF54       u   Retirada de escalera de pates                                   

Retirada de escalera de pates metálica ex istente entre cubierta sobre biblioteca y  terraza al este de la misma, a ni-
v el inferior, sin aprov echamiento, y  posterior relleno de agujeros de anclaje, incluso medios aux iliares, carga en
contenedor, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA12a      3,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 44,46

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 44,50 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 LUCERNARIO, REFUERZOS Y ATADOS                                  
REHL.2e      m2  Saneado c/chorro agua supf  Hormigón                            

Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de agua, incluso limpieza posterior del soporte.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,31

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,22

MMMA.5akb    0,150 h   Grup eltg trif 45kv a inso                                       5,06 0,76

MMML22a      0,150 h   Hidrolimpiadora agua fría                                       2,58 0,39

MMMA.4da     0,150 h   Compr diésel 8m3                                                5,29 0,79

MMML27a      0,150 h   Boquilla p/chorreado húmedo                                     1,29 0,19

MMML26a      0,150 h   Post-enfriador de aire                                          2,06 0,31

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

DDD.86Y      m2  Saneado de elemento de hormigón armado                          

Saneado de elementos estructurales de hormigón armado, pilares, v igas y  forjados, retirando las partes inestables,
carbonatadas o en mal estado, picando y  dejando limpia y  rugosa la superficie del fondo para posterior regenera-
ción del elemento, dejando si fuera necesario las armaduras v istas y  cepillando estas hasta la completa elimina-
ción de óx ido, con posterior pasiv ado de las armaduras y  protegiendo las mismas con producto a base de cemen-
to y  resinas epox i modificadas SikaTop Armatec 110 Epocem o calidad similar, de tres componentes con inhibidor
de corrosíon, para la protección de las armaduras del hormigón frente a la corrosión y  como capa puente de adhe-
rencia. Eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 14,19

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 11,86

PRCP56a      0,250 kg  Pasiv ador arm/puente adherencia                                 4,18 1,05

%0200        2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 27,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

REHP30c      m3  Restauración geo c/mto polim                                    

Restitución de v olumen en estructuras de hormigón armado hasta dejar una tex tura e imagen similar a la original,
mediante morterode reperación polimérico SIKA MONOTOP®-352 SFG o calidad similar, de baja retracción, refor-
zado con fibras, con inhibidores de corrosión, que cumple con los requerimientos de la clase R3 de la UNE-EN
1504-3, incluso eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      20,000 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 354,80

PBPM23a      200,000 kg  Mto repar tix otrópico R4                                        0,96 192,00

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               546,80 21,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 568,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REHP.3a      m2  Pintura prot carbonatación                                      

Rev estimiento prev entiv o anticarbonatación del hormigón en ambientes agresiv os, a base de pintura de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, aplicada mediante pincel, brocha o rodillo, sin diluir, en tres capas con un rendi-
miento de 200 g/m2/capa, incluso limpieza prev ia del soporte de polv o, suciedad, lechadas superficiales y  partícu-
las.

MOOA.8a      0,288 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 5,11

MOOA10a      0,192 h   Ay udante construcción                                           15,41 2,96

MOOO.1r      0,050 h   Especialista preparacion epox y                                   13,63 0,68

PRCP40a      0,600 kg  Pintura prot carbonatación                                      5,00 3,00

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEZP.65      m   Recrecido hormigón para peto en lucernario                      

Peraltado y  preparación de borde de forjado de hormigón armado ex istente tipo losa de v idrio moldeado prev ia-
mente retirada, 40x 20 cm de sección contínua, mediante limpieza y  preparación del soporte, perforaciones, sopla-
do y  relleno de resina epox i para colocar dobles esperas  de acero B500S de diámetro 12 mm cada 15 cm de dis-
tancia, de 120cm de longitud y  garrotas de 10 cm, descubriendo el borde del forjado para permitir soldar las espe-
ras de una cara, así como colocación de un zuncho corrido armado del mismo tipo de acero formado por 2 barras
inferiores de diámetro 16 mm, doble capa de armadura de piel mediante dos armaduras longitudinales de diámetro
12 mm, y  armadura superior formada por 2 barras de diámetro 16 mm, y  estribos de diámetro 8mm c/15 cm,  pa-
ra formar un zuncho nuev o de sección media 40x 20cm, hormigonado mediante bomba con HA-30/12/B/IIa, incluso
encofrado con planchas metálicas y  forro interior de tablero fenólico de 25 mm, con tratamiento para hormigón v is-
to, v ibrado, curado, desencofrado según EHE-08, acabado superior fratasado, incluso medios aux iliares y  de ele-
v ación, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 1,77

MOOA10a      0,150 h   Ay udante construcción                                           15,41 2,31

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,22

MOOB.7a      0,220 h   Oficial montador ferralla                                       16,38 3,60

MOOB12a      0,220 h   Peón ordinario ferralla                                         12,88 2,83

MMEM14bab    0,450 m2  Amtz tabl hdrf fenólico e15 2 us                                6,99 3,15

MMMH.5c      0,060 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,42 0,09

PEAA.2c      9,000 kg  Acero B 500 S elaborado                                         0,78 7,02

PBPC.3ACBA   0,080 m3  H25 blanda TM 12 IIa                                            67,30 5,38

PBAA.1a      0,070 m3  Agua                                                            1,11 0,08

%0350        3,500 %   Medios aux iliares                                               28,50 1,00

EEHM.1cbb    0,400 m2  Encf met muro 2cr h>2.6                                         33,60 13,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EHZ101       m   Refuerzo placa con laminado de fibra de carbono C               

Refuerzo por la cara inferiorde de borde de actual forjado con lucernario de v idrio moldeado entre celosías metáli-
cas de alma llena, una v ez realizado el peraltado de este mediante zuncho armado corrido mediante el sistema
Carboplate "MAPEI SPAIN"o calidad similar, formado porlaminado de fibra de carbono, Carboplate "MAPEI SPAIN",
de 50 mm de anchura y  1,4 mm de espesor, módulo de elasticidad 200000 N/mm², resistencia a tracción 3300
MPa y  elongación última 1,4%, colocado conAdesilex  PG 1"MAPEI SPAIN",aplicando una capa de 2 mm de espe-
sor sobre el laminado con espátula y  otra capa de 1 mm de espesor sobre la superficie de contacto con el soporte,
prev iamente imprimada con Mapew rap Primer 1 "MAPEI SPAIN", aplicada con brocha. Incluso p/p de replanteo de
la posición de los refuerzos, lijado prev io de la superficie con disco de diamante y  aspirado de polv o; colocación
del laminado sobre el soporte, con rodillo de goma; retirada del adhesiv o que pueda rebosar y  limpieza de los res-
tos generados. Incluso medios aux iliares, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,240 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 4,26

MOOA12a      0,240 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,56

mt09rem020   0,014 kg  Imprimación a bse de resina                                     25,00 0,35

mt09rem010   1,100 m   Laminado de fibra de carbono 50 mm                              70,00 77,00

mt09rem040   0,080 kg  Adhesiv o dos componentes de resina epox i                        14,75 1,18

mq06aca01    0,233 h   Lijadora con disco diamante                                     5,15 1,20

mq08gel010   0,234 h   Grupo electrógeno insonorizado 45kv a                            4,81 1,13

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 88,70 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EEFV.76R     m   Reconstrucción zuncho perimetral cubierta                       

Reconstrucción de cierre perimetral de cubierta mediante, demolición del peto actual de fábrica de ladrillo/hormigón,
lev antado de nuev o peto de doble hoja de 1/2 pie de espesor de ladrillos cerámicos perforados de dimensiones
24x 11.5x 9cm, aparejados a soga y  recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, de 60
cm de altura y  cámara de 3 cm de espesor , tomados con mortero de cemento M-5 , tablero de bardos cerámicos
huecos de 80x 30x 3,5 cm asentados en las dos hiladas, con cama de mortero de cemento con una pendiente del
15% hacia el interior, formación de medias cañas en encuentros con planos horizontales y  enfoscado en toda su
env olv ente con mortero de cemento y  posterior impermeabilización mediante lámina bituminosa bicapa adherida ti-
po LBM-30FV PE y  LBM-30 FP PEcon imprimación prev ia emulsión tipo EB, considerando un desarrollo de 1,90
m., incluso replanteo, niv elación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de
las piezas y  limpieza, considerando un 3% de pérdidas y  un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE
y  NTE-FFL, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 10,64

MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 8,89

PFFC.2c      58,000 u   Ladrillo perf n/v isto 24x 11.5x 9                                 0,17 9,86

PFFC.5l      1,250 u   Bardo machihembrado 80x 30x 3.5                                   0,87 1,09

PNIL.3bacb   1,500 m2  LBM (SBS)-30-FV PE                                              6,50 9,75

PNIL.3babb   1,500 m2  LBM (SBS)-30-FP PE                                              7,71 11,57

PNIB.2a      0,500 kg  Emu bituminosa aniónica tipo EB                                 2,05 1,03

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 52,80 1,06

PBPM.1db     0,100 m3  Mto cto M-5 mec                                                 68,08 6,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EQLH010      m2  Lucernario transitable de baldosas de vidrio moldeado           

Reproducción de lucernario preex istente transitable de 80 mm de espesor con pendiente a dos aguas con pendien-
te entre 1 y  3%, constituido por baldosas de v idrio moldeado liso, incoloro, 190x 190x 80 mm, para tráfico peatonal,
con juntas perimetrales y  juntas entre piezas realizadas con hormigón auto compactable HA-35/AC/10/IIIa, i.flow
SUSTENTA DURA + fibras de refuerzo "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, resistente a ambientes
marinos, y  v ertido con bomba, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 22 kg/m² como
armadura inferior y  superior. Incluso p/p de montaje y  desmontaje del sistema de encofrado-cimbra para alturas
hasta 6 metros, bandas perimetrales para juntas de dilatación y  antideslizamiento, curado del hormigón y  sellado
de juntas perimetrales con silicona. Totalmente acabado, incluso medios aux iliares y  de elev ación, eliminación de
restos y  limpieza.

MOOA.8a      1,951 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 34,61

MOOA12a      1,548 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 22,94

MOOB.7a      0,156 h   Oficial montador ferralla                                       16,38 2,56

MOOB12a      0,156 h   Peón ordinario ferralla                                         12,88 2,01

mt10hai021pa 0,019 m3  Hormigón HA-35/AC/10/IIIa con fibras                            151,47 2,88

mt21v mp010e  21,000 u   Baldosa de v idrio moldeado liso, incoloro, 190x 190x 80 mm,       9,07 190,47

PEAA.2c      22,000 kg  Acero B 500 S elaborado                                         0,78 17,16

MMMH.1a      0,021 h   Camión bomba rendimiento 1065l                                  112,90 2,37

MMMH.5c      0,300 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,42 0,43

PBAA.1a      0,150 m3  Agua                                                            1,11 0,17

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 275,60 5,51

EEHF.1ba     1,050 m2  Encofrado continuo forjado plano                                11,46 12,03

%05          5,000 %   Medios de elev ación                                             293,10 14,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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EEFV67T      m   Refuerzo inferior celosía plancha acero 10 mm                   

Refuerzo inferior / superior de alas de perfiles horizontales de celosía metálica de alma llena ex istentes, con plata-
banda de 10 mm de espesor y  anchura 120 mm., de acero S 275JR soldado a los anteriores, mediante cepillado
de cara soporte hasta eliminar pintura, posterior soldadura continua de la platabanda centrada en v iga,
incluso parte proporcional de imprimación antiox idante, mermas, despuntes, preparación de cortes y  soldaduras,
piezas espaciales, según SE-A del CTE e instrucción EAE. Medios aux iliares y  de elev ación.

MOOM.8a      0,850 h   Oficial 1ª metal                                                18,36 15,61

MOOM12a      0,850 h   Peón metal                                                      14,67 12,47

PEAC16ba     9,520 kg  Acero S275JR en chapa                                           2,85 27,13

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 55,20 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EIIP20abc    m2  Pint protección fuego metal sat col hasta R 60                  

Rev estimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas hasta un R 90, mediante pintura ignífuga
Palfire ignífuga o calidad similar, basada en copolímeros acrílicos en emulsión para permitir la aplicación v arias ca-
pas de alto espesor, en caso de acción de calor forma espuma termoaislante de baja conductiv idad a modo de ba-
rrera, sin producción de gases tóx icos ni humos. Según orma UNE 23820:1997 EX. Proceso mediante chorreo de
arena prev io en caso de ex itir ox idaciones, o cepillado potente en caso de lox idaciones lev es o puntuales, hasta
eliminar completamente las mismas. Seguidamente, y  sólo sobre las zonas anteriormente limpias se aplicará una
capa de PALOXID o calidad similar, conv ertidor de óx ido para neutralizar el óx ido que hay a podido quedar. Por úl-
timo aplicar, PALVEROL IMPRIMACION ANTIOXIDANTE o calidad similar en dos capas como mínimo para lograr
un espesor final seco de 70-80 micras. Por último, y  una v ez terminada la preparación se aplicará PALFIRE Ignífu-
ga Intumescente o calidad similar, a brocha, rodillo ó pistola airless, con el número de capas y  espesores necesa-
rio para lograr la resistencia mínima EI 90. Terminación mediante apliacación de esmalte PALVEROL CLOROCAU-
CHO IGNIFUGO o calidad similar, otorgándole al sistema may or resistencia mecánica y  asegurando su estabilidad
y  correcto funcionamiento cuando aparezca el fuego, con acabado satinado en v arios colores, todo según DB SI-6
del CTE., incluso certificado final por instalador para la dirección de obra de conformidad con el CTE DB SI.

MOOA.8A      0,330 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 6,27

MOOA11a      0,330 h   Peón especializado construcción                                 15,41 5,09

PRCP14abc    0,200 l   Imprimación ign met sat col                                     8,81 1,76

PRCP14ccb    0,625 l   Pintura intu met mate bl                                        11,68 7,30

PRCP14bbc    0,167 l   Esmalte ign sat col                                             8,29 1,38

PRCW.7a      0,330 h   Equipo proy ección                                               1,28 0,42

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 22,20 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REHP14a      m   Cosido con acero B500S y resinas                                

Cosido de fisuras mediante grapas de acero B500S, de diametro 10 mm, separadas cada 30 cm, incluso limpieza
prev ia de la zona afectada de lechadas, grasas, aceites, pinturas y  tratamientos superficiales.

MOOA.8a      1,050 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 18,63

MOOA11a      1,050 h   Peón especializado construcción                                 15,41 16,18

PBUA14b      4,000 l   Mortero resinas sinteticas                                      3,69 14,76

PEAA.3cc     0,206 kg  Acero corru B 500 S ø10                                         0,61 0,13

MMMA20a      0,350 h   Taladradora mecánica                                            1,79 0,63

MMML.6a      0,300 h   Equipo de iny ección resinas                                     1,25 0,38

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 50,70 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16 de junio de 2017 Página 7

VISADO     17/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03490-700        P:17 de 73        D: 17-0007395-015-01639



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFSB.3baaa   m   Baran alt110 12 2plet s/ador                                    

Barandilla de 110cm de altura soldada a pasarela metálica ex istente, realizada con montantes de acero en barras
lisas y  macizas de 12mm de diámetro, separados 12cm, soldados a tope a barandales superior e inferior de pleti-
na de acero de 40x 5mm y  pilastras cada 2.40m, según NTE/FDB-3.

MOOA.8a      1,690 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 29,98

MOOA12a      1,950 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 28,90

PEAA.1bd     7,200 kg  Acero ø12 AE-215-L en barra                                     0,73 5,26

PFDB40ce     3,500 kg  Pletina a calibrado 40x 5mm                                      0,60 2,10

%04          4,000 %   Costes directos complementarios                                 66,20 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA                                 
EQAN21ddba   m2  Cubierta plana no trans c/grava                                 

Cubierta plana no transitable, conv encional con protección de grav a, formada por: capa de hormigón celular de es-
pesor comprendido entre 2 y  30cm acabada con una capa de
regularización de 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado,con lámina para formación de barrera de v apor ad-
herida con soplete sobre capa de imprimación, aislamiento térmico formado por paneles de lana mineral (MW) de
80mm de espesor y  K=0.039 W/mK, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y  rendimiento no inferior
a 0.3 kg/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa adherida al soporte, mediante soplete, constituida por
dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra de v idrio
(LBM-30-FV) y  la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa separadora antipunzonante formada por fieltro
de poliester de 300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre la membrana impermeabilizante y  por encima
de la protección en elementos v erticales y  capa de grav a triturada silicea de granulometria 18/25mm ex enta de fi-
nos ex tendida en una capa mínima de 5cm, incluso limpieza prev ia del soporte, replanteo, formación de baberos,
mimbeles, sumideros y  otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y  solapos. Medida en pro-
y ección horizontal.

MOOA.8a      1,130 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 20,05

MOOA11a      1,060 h   Peón especializado construcción                                 15,41 16,33

PNIB.4b      0,500 kg  Emulsión bituminosa tipo ED                                     1,26 0,63

PNIL.7a      1,100 m2  Lámina bituminosa barrera v apor                                 6,66 7,33

PBPO10a      0,120 m3  Hormigón celular                                                47,98 5,76

PFFC.1ac     2,500 u   Ladrillo hueco senc 24x 11.5x 4                                   0,10 0,25

PFFC.1be     3,300 u   Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7                                     0,12 0,40

PBPM.1da     0,012 m3  Mto cto M-5 man                                                 81,28 0,98

PNTL.2ada    1,050 m2  Panel MW 0.039 e80mm                                            18,53 19,46

PNIA.6a      1,200 m2  Fieltro de fibra v idrio FV-120                                  1,02 1,22

PNIL.3babb   1,100 m2  LBM (SBS)-30-FP PE                                              7,71 8,48

PNIL.3bacb   1,100 m2  LBM (SBS)-30-FV PE                                              6,50 7,15

PNIA.2ae     1,200 m2  Geotex til no tejido de poliéster 300 gr/m2                      0,52 0,62

PNIB.8b      0,070 m   Cordón premoldeado 20mm BH-II                                   2,07 0,14

PNIL.5a      0,070 m   Banda 33 refz a-punz betún elstm                                3,11 0,22

PNIL.5b      0,400 m   Banda 50 refz a-punz betún elstm                                7,52 3,01

PBRG.2hc     0,170 t   Grav a silicea 18/25 20km                                        9,68 1,65

PNIW17a      0,040 u   Caz sif desagüe v ert ø80mm                                      23,93 0,96

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 94,60 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PNIT.1db     m2  Membrana imp  liquida monoc PU                                  

Suministro y  colocación de sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida, basado en mem-
brana continua de poliuera pura 100% “TECNOCOAT P-2049” , fabricado por la empresa TECNOPOL SISTEMAS
S.L., o calidad similar, constituido por: resinas de poliuera bicomponente, elastomérico no armado de aplicación “ in
situ” ; el cual una v ez polimerizado conforma un rev estimiento elástico, formando una capa continua y  totalmente
adherida al soporte, con un espesor mínimo del producto aplicado de 2 mm y  el rendimiento de 2 kg/m2. Equipo
de proy ección Graco E-PX2 y  acabado lluv ia. Imprimación prev ia TECNOCOAT PRIMER-EPW-1070 de dos com-
ponentes o calidad similar, manualmente o con rodillo, con un rendimiento 0.2 kg/m2 y  un rev estimiento superficial
posterior de protección de radicación ultrav ioleta mediante barniz poliuretánico alifático tipo  TECNOTOP 2C  (con-
sumo mínimo 0,25 kg/m²) aplicado a rodillo o calidad similar, acabado color carta RAL granulado "lluv ia" según
muestras a elegir por la DF. Preparación del soporte, limpio de polv o, aceites y  grasas con preparación del negati-
v o sobre piezas de v idrio moleado para ev itar el tratamiento sobre estas piezas. Todo según DITE. Incluso medios
aux iliares y  de elev ación de equipo completo de proy ección y  material, eliminación de restos y  limpieza. Incluido
informe fav orable de aplicación emitido por técnico de fabricante, describiendo el proceso y  justificación de paráme-
tros indicados por el DITE.

MOOA.8a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 7,98

MOOA12a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 6,67

PNIW54a      0,200 kg  Imprimación bicomponente PU                                     8,50 1,70

PNIS11a      2,000 kg  Membrana líquida de poliurea                                    8,50 17,00

PNIW41a      0,350 kg  Barniz  PU alifático prot ray os UV                              12,00 4,20

MMMA29a      0,200 h   Equipo proy ección Graco E-XP2                                   11,89 2,38

%0200        2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 39,90 0,80

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 40,70 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFZV18ccb2   m   Doble coronación alb a galv 60 cm                               

Coronación de muro realizada con doble albardilla de chapa de acero galv anizado de la máx ima longitud posible
(en todo caso may or de 2 metros, ex cepto ajustes de ex tremos), espesor 1 mm, desarrollo 60 cm cada una ple-
gadas según detalle y  solapadas, con fijación mecánica con flejes remachados cada 80 cm, de manera que bajo
las mismas se coloca una tercera del desarrollo de las dos anteriores, con un ancho de 15 cm fijada a una y  sella-
da contra la otra, y  sobre la que se realiza la unión sellada de la entrecalle entre las dos anteriores. Incluso termi-
nación de las piezas lacadas con pintura de poliuretano del color similar a las retiradas, eliminación de restos y
limpieza.

MOOA.8a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 6,21

MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 15,41 5,39

PFRV17cc     1,350 m2  Albardilla a galv  60 cm                                         16,50 22,28

PBUT25bcej   5,000 u   Torn rsc total M-10x 50 8.8                                      0,23 1,15

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 35,00 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 RETICULA  ACUSTICA PLACAS ESCAYOLA                              
RFUR.1aac    u   Negativo silicona para obtención de molde rígido                

Negativ o sobre pieza de escay ola ex istente, a base de caucho de silicona, para obtención posterior del molde rígi-
do y  su uso repetitiv o en la reproducción, con un grado de dificultad estimado caucho de silicona y  una superficie
aparente de 0.50 m2, comprendiendo: limpieza de la superficie de la pieza a reproducir, protección de la misma
con alcohol poliv inílico que actuará además como desmoldeante, aplicación del moldeante de caucho de silicona,
fraguado, retirada del negativ o obtenido, limpieza del soporte con eliminación de cualquier resto de producto, inclu-
so, medios de elev ación y  seguridad, retirada de escombros, limpieza del lugar de trabajo y  almacenaje del nega-
tiv o obtenido.

MOOA.9a      4,400 h   Oficial 2ª construcción                                         17,06 75,06

MOOA11a      1,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 16,95

PBUW24a      13,200 kg  Caucho de silicona                                              20,75 273,90

PBUW61a      1,320 kg  Alcohol poliv inílico                                            4,87 6,43

PRCP15a      0,550 l   Disolv ente univ ersal                                            2,52 1,39

%2           2,000 %   Costes directos complementarios                                 373,70 7,47

%3           3,000 %   Costes indirectos complementarios                               381,20 11,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 392,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

RFUR.2ac     u   Molde resinas poliester armadas con fibra de vidrio             

Molde de estratificado de resinas de poliester armadas con fibra de v idrio, para reproducción de piezas de escay o-
la de dificultad estimada normal, con dimensiones y  detalles según pieza original, constituido por un armazón de
estratificado que aloja el molde de caucho de silicona, para posibilitar el llenado, ejecutado en una o más piezas
unidas mediante refuerzos o nerv ios en la propia  fibra y  en los que se suele plantear la charnela, y  fijados por pre-
sión con tuerca y  tornillo, incluso elementos secundarios, bastidores metálicos, maestras especiales, pasadores
rectos-curv os, formación de berenjenos, etc. pequeño material, y  elementos de unión y  apriete asegurando la inde-
formabilidad del molde, y  posibilidad de desmoldeo, por abatimiento, sin incluir modelo ni negativ o.

MOOO.6a      1,100 h   Especialista en reproducciones                                  15,41 16,95

MOOA.9a      4,400 h   Oficial 2ª construcción                                         17,06 75,06

MOOA11a      1,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 16,95

PBPM16ac     5,500 kg  Resina isoftálica impregnación                                  6,87 37,79

PRCW.1aaa    3,300 m2  Teji aisl fach 170gr/m² 1x 50m                                   2,63 8,68

PBAI14b      0,017 m3  Carga inerte morteros resinas                                   19,36 0,33

PBUW23a      1,100 kg  Cera polietilenglicólica                                        7,72 8,49

PBUA29b      0,110 l   Disolv ente p/adh cellosolv e                                     4,05 0,45

PBUT.8a      2,200 u   Tornillo c/tuerca 20mm                                          0,11 0,24

PBUT.1a      2,200 u   Arandela 14.5x 5x 3 a galv  neop                                   0,02 0,04

%2           2,000 %   Costes directos complementarios                                 165,00 3,30

%3           3,000 %   Costes indirectos complementarios                               168,30 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PCPBNLOT25   m2  Desmontaje de lucernario de paneles escayola                    

Desmontaje por fases de lucernario suspendido fomado por estructura metálica y  paneles a doble cara de placa de
escay ola ranuradas, de retícula aprox  600x 600mm, con estructura de perfiles de acero tipo T y  similares, susten-
tada desde perfiles IPE apoy ados en alas inferiores de celosías metálicas de alma llena, mediante tirantes tipo pleti-
na de acero y  barras lisas/roscadas de acero  atornilladas a angulares apoy aos en los anteriores, prev ia retirada
de la instalación eléctrica y  de detección o cualquier otra ex istente, mediante numeración e identificación prev ia,
corte en tramos de tamaño máx imo 5x 5 módulos, mediante apoy o prev io en plataforma telescópica hidráulica,
acopio manual en niv el de suelo. Eliminación de restos y  limpieza.

MOOM.8a      0,350 h   Oficial 1ª metal                                                18,36 6,43

MOOM.11a     0,350 h   Peón metal                                                      10,60 3,71

MMAT.3a      0,300 m2  Mont-desm and met tb <8m                                        6,39 1,92

MMAT.2a      1,000 m2  Alquiler mes andamio tubular                                    2,88 2,88

MMAW.1eb     0,015 u   Tráctel fuerza 3000-5000 10 m                                   659,14 9,89

%0200        2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 24,80 0,50

%05          5,000 %   Medios de elev ación                                             25,30 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

RFUR.3acak   u   Reproducción y colocación pieza ornamental poliester 0.025 m3   

Reproducción en taller de pieza de escay ola con un v olumen menor de 0.025 m3 estimando un grado de dificultad
normal, a partir de moldes fabricados con anterioridad y  v alorados aparte, con mortero de poliester, un porcentaje
de cargas inertes del 75%, y  aditiv os especiales para tex tura y  color obtenidos en la propia formulación, compren-
diendo: preparación de la escay ola, aplicación de un desmoldeante adecuado, cera v irgen o cera polietilénica, lle-
nado del molde, fraguado de la mezcla, apertura del molde y  desmoldeado, posteriormente se realizará un afinado
manual de la reproducción, puliendo las impurezas, y  defectos del modelaje y  se ajustará el color de fondo si fuera
preciso, la igualación con pátina se hará una v ez recibida la pieza, sin incluir, negativ os, modelos ni moldes. In-
cluida la colocación de las piezas en estructura aux iliar con dos anclajes químicos estructurales por adherencia
aplicado sobre soporte al menos 20 N/mm2 de resistencia, realizado a trav és de la inserción de v arilla roscada de
acero galv anizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de diámetro y  110 mm de longitud en tala-
dro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y  85 mm de profundidad anteriormente rellenado mediante in-
y ección de resina v inil éster híbrida de alta resistencia. Las v arillas irán prev istas en las reproducciones para su
anclaje a estructura aux iliar.

MOOO.6a      0,200 h   Especialista en reproducciones                                  15,41 3,08

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 2,66

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,31

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,22

PBPM16ac     0,800 kg  Resina isoftálica impregnación                                  6,87 5,50

PRCW.1aaa    0,250 m2  Teji aisl fach 170gr/m² 1x 50m                                   2,63 0,66

PBAI14b      0,025 m3  Carga inerte morteros resinas                                   19,36 0,48

%2           2,000 %   Costes directos complementarios                                 16,90 0,34

%3           3,000 %   Costes indirectos complementarios                               17,30 0,52

RFFR.1aa     2,000 u   Ancl res v inil+v ar a 5.8 ø8-110                                 7,92 15,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PCPBNLOT21   m2  Desmontaje y restauración de lucernario de paneles escayola     

Restauración integral o reproducción parcial/completa del lucernario suspendido y  colocación en su estado original
suspendido de cerchas y  v igas metálicas, según estado de conserv ación tras inspección conjunta de la UT y  la
DF,  fomado por estructura metálica y  paneles a doble cara de placa de escay ola ranuradas, de retícula aprox
600x 600mm, con estructura de perfiles de acero tipo T y  similares, sustentada desde perfiles IPE apoy ados en
alas inferiores de celosías metálicas de alma llena, mediante tirantes tipo pletina de acero y  barras lisas/roscadas
de acero  atornilladas a angulares apoy aos en los anteriores, prev ia retirada de la instalación eléctrica y  de detec-
ción o cualquier otra ex istente, mediante numeración e identificación prev ia,  corte en tramos de tamaño máx imo
5x 5 módulos, mediante apoy o prev io en plataforma telescópica hidráulica, acopio manual en niv el de suelo, res-
tauración o sustitución de placas deterioradas tras ex tracción prev ia de moldes in situ, sellado, limpieza con aire a
presión, lijado de caras y  pintado con pintura acrícilica mate, y  posterior elev ación tramo a tramo con la misma
plataforma hidráúlica, colocándolos en la posición original, incorporando nuev as pletinas y   angulares de sujeción
v ertical soldadas a perfil superior de  la retícula tipo T (hasta 15kg por m2), de manera que se doble la sustenta-
ción, así como perfiles tipo T de50.3mm., ortogonales a los anteriores en el remate superior para rigidizar el con-
junto y  repaso final del conjunto final, una v ez montado y  fijo, reparando fisuras, desconches u otros desperfectos.
Reposición de instalaciones prev iamente anuladas, con aporte de cableado, cajas y  tubo de PVC de protección ,
todos libre de halógenos y  puestas en funcionamiento. Eliminación de restos y  limpieza.Todo realizado por espe-
cialistas en restauración acreditados entre una terna de tres empesas a elegir por la Dirección Facultativ a.

MOOO.7a      4,700 h   Especialista restaurador                                        15,41 72,43

MOOM.8a      3,500 h   Oficial 1ª metal                                                18,36 64,26

MOOM.11a     3,500 h   Peón metal                                                      10,60 37,10

MMMC.2b      0,150 h   Rodillo giratorio de hilos                                      1,30 0,20

MMAT.3a      1,800 m2  Mont-desm and met tb <8m                                        6,39 11,50

MMAT.2a      1,800 m2  Alquiler mes andamio tubular                                    2,88 5,18

PBAY.2b      0,025 t   Pasta de escay ola                                               102,36 2,56

PBUL20a      0,500 kg  Masilla p/fisuras                                               3,46 1,73

MMAW.1eb     0,015 u   Tráctel fuerza 3000-5000 10 m                                   659,14 9,89

PEAP16aa     15,000 kg  Pletina acero S235JR                                            0,88 13,20

%0200        2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 218,10 4,36

%05          5,000 %   Medios de elev ación                                             222,40 11,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                       
EFPY.7fab    m2  Trasosado semidirecto 12,5 mm DHF1I                             

Trasdosado directo en v ertical y  horizontal con perfil aux iliar{12.5 DHF1I} designación según ATEDY) de altura má-
x ima 9 m, compuesto por una placa de y eso laminado resistente al fuego con fibra de v idrio incorporada y  aditiv a-
da para mejorar la dureza superficial y  reducir la absorción superficial de agua (DHF1I según UNE-EN 520+A1 de
12.5 mm de espesor, atornillada con estructura de maestras omega de acero galv anizado de dimensiones 82x 16
mm adosadas directamente al soporte cada 600mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y  colo-
cación de las placas, niv elación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalacio-
nes, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y  accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a      0,210 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,73

MOOA12a      0,210 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,11

PFPC.1fc     1,050 m2  Placa y eso laminado DHF1A 12.5mm                                7,56 7,94

PFPP10b      0,900 m   Cnl rail 48mm ancho p/pnl y eso                                  1,19 1,07

PFPP.9b      2,100 m   Montante 48 p/tab y eso laminado                                 1,43 3,00

PFPP13b      0,800 m   Banda acústica 45 mm                                            0,30 0,24

PFPP15c      11,000 u   Tornillo 45mm p/pnl y eso                                        0,02 0,22

PFPP.8a      0,330 kg  Pasta junta panel y eso s/cinta                                  1,00 0,33

PFPP20a      1,400 m   Cinta p/juntas PYL                                              0,07 0,10

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 19,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ERPP.3abab   m2  Pint plast acrl lis int hrz bl                                  

Rev estimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  decoración de superficies en interior y
ex terior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre su-
perficie horizontal de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,330 h   Oficial 1ª pintura                                              15,77 5,20

PRCP.3aca    0,072 l   Pint int plas acrl mate bl                                      3,15 0,23

PRCP13fb     0,077 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,52

%0200        2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 6,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ERPP.3abaa   m2  Pint plast acrl lis int vert bl                                 

Rev estimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  decoración de superficies en interior y
ex terior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre su-
perficie v ertical de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,300 h   Oficial 1ª pintura                                              15,77 4,73

PRCP.3aca    0,060 l   Pint int plas acrl mate bl                                      3,15 0,19

PRCP13fb     0,064 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,43

%0200        2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ERPG.4aab    m2  Guarn-enl y YG/L s/maes hrz                                     

Guarnecido sin maestrear, y  enlucido, realizado con pasta de y eso YG/L sobre paramentos horizontales, acabado
manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a      0,105 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 1,86

MOOA11a      0,105 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,62

PBPL.3b      0,015 m3  Pasta de y eso YG/L                                              135,92 2,04

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,50 0,11

ERPG10b      1,000 m2  Enlucido y eso pmto horizontal                                   3,43 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ERPG.4aaa    m2  Guarn-enl y YG/L s/maes vert                                    

Guarnecido sin maestrear, y  enlucido, realizado con pasta de y eso YG/L sobre paramentos v erticales, acabado
manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a      0,091 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 1,61

MOOA11a      0,091 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,40

PBPL.3b      0,015 m3  Pasta de y eso YG/L                                              135,92 2,04

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,10 0,10

ERPG10a      1,000 m2  Enlucido y eso pmto v ertical                                     2,92 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ERPP10dba    m2  Esm ambiente agresivo sat bl/ng                                 

Rev estimiento con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes no amarilleante, resistente a la abrasión pa-
ra superficies de acero, hierro galv anizado y  aluminio ex puestos en ambientes desfav orables y  espesor aconseja-
do 30-40 micras, con acabado satinado en color blanco o negro.

MOON.8a      0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,77 1,58

PRCP10cba    0,125 l   Esmalte amb agresiv o satinado                                   14,97 1,87

PRCP.8bbb    0,100 l   Impr sob Fe mate nj                                             12,20 1,22

MMMA13f      0,001 u   Pistola gotelé                                                  494,51 0,49

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          
DDDU87R      u   Desmontaje y reposición de rotacionales de A/A                  

Desmontaje de impulsor rotacional circular 60cm de diámetro y  tramo inicial de embocadura a los mismos y  sus
soportaciones, formado por conducto cuadrado, rectangular o circular de chapa de acero galv anizado, incluso pos-
terior reposición de los mismos, prev ia limpieza del mismo, parte proporcional de repaso de pintura en su caso,
instalación eléctrica, medios aux iliares y  de elev ación, eliminación de restos y  limpieza. Incluso aportación de pe-
queño material de soportación y  o aux iliar, terminado y  en funcionamiento.

MOOM.8a      0,850 h   Oficial 1ª metal                                                18,36 15,61

MOOM12a      0,850 h   Peón metal                                                      14,67 12,47

MOOE.8a      0,350 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 6,43

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 34,50 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

DDDU89R      u   Desmontaje y reposición de rejillas de retorno A/A              

Desmontaje de rejilla de retorno conducido o imulsión y  su tramo inicial de embocadura a los mismos y  sus sopor-
taciones, formado por conducto cuadrado, rectangular o circular de chapa de acero galv anizado, incluso posterior
reposición de los mismos, prev ia limpieza del mismo, parte proporcional de repaso de pintura en su caso, instala-
ción eléctrica, medios aux iliares y  de elev ación, eliminación de restos y  limpieza. Incluso aportación de pequeño
material de soportación y  o aux iliar, terminado y  en funcionamiento.

MOOM.8a      0,650 h   Oficial 1ª metal                                                18,36 11,93

MOOM12a      0,650 h   Peón metal                                                      14,67 9,54

MOOE.8a      0,120 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 2,20

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

DDDU88R      m   Desmontaje y recoloc conductos chapa A/A                        

Desmontaje de conducto cuadrado, rectangular o circular de chapa de acero galv anizado y  sus soportaciones, de
dimensiones v arias ex istentes, incluso posterior reposición de los mismos, prev ia limpieza del mismo, parte pro-
porcional de repaso de pintura en su caso, medios aux iliares y  de elev ación, eliminación de restos y  limpieza. In-
cluso aportación de pequeño material de soportación y  o aux iliar, terminado y  en funcionamiento.

MOOM.8a      1,200 h   Oficial 1ª metal                                                18,36 22,03

MOOM12a      1,200 h   Peón metal                                                      14,67 17,60

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 39,60 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16 de junio de 2017 Página 16

VISADO     17/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03490-700        P:26 de 73        D: 17-0007395-015-01639



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GGCR.1aa     m3  Crg man resid escom en conte                                    

Carga manual de residuos de construcción y  demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en el precio), in-
cluso humedecido de la carga.

MOOA12a      1,300 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 19,27

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 19,30 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GGCR.2aba    m3  Transp escom >20km                                              

Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3 considerados como
no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a v ertedero o planta de tratamiento autorizado situado a
más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, v uelta y  descarga, to-
do ello según la Ley  22/2011 de residuos y  suelos contaminados y  la Ley  10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

MMMT.5cca    0,100 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 4,91

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

GGCR.3ab     u   Trasporte conte escombro > 20 km                                

Serv icio de entrega, alquiler, recogida y  transporte de contenedor de residuos de construcción y  demolición mez-
clados producidos en obras de construcción y /o demolición hasta v ertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos o centro de v alorización o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de v erti-
do), según R.D. 105/2008.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

GGCR.4a      m   Bajante para RCDs                                               

Bajante de polietileno con cadenas, para v ertido de residuos de construcción y  demolición, con embocadura y  so-
portes de sujeción, incluso colocación y  desmontaje.

MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,16

MPCB.7a      0,100 m   Bajante escombros                                               46,73 4,67

MPCB.8a      0,100 u   Embocadura escombros                                            65,88 6,59

MPCB.9a      0,100 u   Par soportes sujecion baj escom                                 129,43 12,94

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 30,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GGCR.8D      m3  Canon vertido residuos                                          

Canon de v ertido de residuos de construcción a gestor autorizado, según R.D. 105/2008, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y  suelos contaminados y  la Ley  10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
CSSH10a      u   Ensayo resistencia tracc supf                                   

226,84
Ensay o de resistencia superficial a tracción del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CSSE.2c      u   Prueba inundación cub plana<500                                 

Prueba de serv icio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, con una superficie de hasta 500 m2 y  8 su-
mideros, mediante embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento: Pruebas de serv icio de la es-
tanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CSSE.3a      u   Prueba riego cub inclinada                                      

Prueba de serv icio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas inclinadas, me-
diante riego continuo de la superficie, según documento: Pruebas de serv icio de la estanqueidad de cubiertas (Do-
cumento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CCDB26a      u   Examen liq pentr unn soldada                                    

Ex amen por líquidos penetrantes de uniones soldadas, según UNE 14612.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CCLA.9b      u   Det espesor película                                            

Determinación del espesor de película seca y  huméda, según UNE-EN ISO 2808.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CSSC.1aF     u   Prueba de carga de lucernario                                   

Ensay o estático de puesta en carga de lucernario de v idrio en zona de v idrio fijo y  v entana de un ciclo de duración
y  medición de la deformación mediante flex ímetros, según UNE 7457.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

MCZV.56E     u   Ensayo empuje según SUA en barandillas                          

Ensay o de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 0,8 kN/m.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS

MEEH22a      u   Det armado c/pachómetro                                         

Determinación del armado mediante pachometría (número de barras y  disposición de las mismas) en ud de ele-
mento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CHRM10a      u   Toma muestras                                                   

Toma de muestras de morteros y  preparación para ensay o, según UNE-EN 1015-2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CHRM14a      u   Det r  flexión y compresión                                     

Determinación de la resistencia a flex ión y  a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CHHH.2a      u   Control resistencia carac compresión hormigón                   

Control de la resistencia característica a compresión y  la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de mues-
tras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x 30cm, el curado, refrentado y  la determina-
ción de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y  la medida del asentamiento del co-
no de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

CHAA.4a      u   Caract geo brr corru ductd espl                                 

Características geométricas del corrugado, masa real y  área de la sección recta transv ersal media equiv alente de
una barra corrugada de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón ar-
mado, según UNE 36065.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SSST.2a      m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móv il galv anizada de dimensiones 3.00x 2.00m, con soportes galv anizados colocados sobre bases de hor-
migón, incluso colocación de tableros de madera para protección de suelo.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 3,55

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MPST.2a      0,200 u   Valla móv il galv anizada                                         30,00 6,00

MPST.5a      0,200 u   Soporte metálico                                                8,70 1,74

MPST.4a      0,200 u   Base de hormigón                                                6,95 1,39

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,60 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SSST.3a      u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móv il amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MPST.3a      0,100 u   Valla móv il p/peatones                                          47,59 4,76

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,20 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SPCR.1E      m   Protección vertical en el perímetro con red de seguridad        

Suministro, colocación y  desmontaje posterior de red v ertical de seguridad tipo U según UNE-EN 1263-1, combi-
nada con barandilla de borde tipo A según UNE EN 13374 formada por red de poliamida de alta tenacidad, postes
de fijación bien frontal o superior, pasamanos y  rodapie inferior metálico tubular, y  rodapié tex til de 50 cm de altura,
de Garbe Redesmar o similar, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Re-
des de Seguridad, de 1,2 m de altura en el perímetro del forjado. Fijada mediante casquillos y  guardacuerpos metá-
licos  a cabezas de pilares, incluso cable de acero, medios de elev ación. Incluso certificado de uso de técnico de
empresa instaladora.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 4,44

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 3,71

MPCR.1ac     1,100 m2  Red seg polipropileno 100x 100                                   1,77 1,95

MMET.1bb     0,280 u   Amtz puntal met 3.50m 25 us                                     0,74 0,21

MPCR.2aga    0,400 m   Cuerda cbl polipropileno ø14mm                                  1,51 0,60

MPCB.6a      0,060 u   Barandilla p/guardacuerpo                                       8,38 0,50

MPCR.2adb    0,200 m   Cuerda trenz polipropileno ø8mm                                 0,29 0,06

MPCR.3a      1,100 u   Gancho de sujeción y  montaje                                    2,85 3,14

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 14,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SSCR.3aa     u   Marquesina met c/vuelo 2.50m                                    

Marquesina de protección con un v uelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por
soporte mordaza, plataforma y  plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         17,74 5,32

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 15,41 4,62

MPCR.9a      0,050 u   Brazo marquesina                                                78,50 3,93

MPCR.7a      0,012 u   Soporte mordaza                                                 96,01 1,15

PEAC.7j      0,250 m2  Chapa acero galv  e/3.0mm                                        43,08 10,77

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,80 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SSCR.76      u   Pasarela protegida 10 metros                                    

Paso protegido de 10 metros de longitud mediante pórticos tubulares de 4 metros de ancho sistema BRIO o calidad
similar, de altura de paso 2,10 metros, dispuestos cada  2,5 metros y  arriostrados con diagonales, con iluminca-
ción artificial, y  protección superior mediante bandejas metálicas de 40 cm de ancho y  tablero cuajado de tablones
de 7 cm de espesor fijados sobre los anteriores mediante bridas, flejes metálicos o red de poliamida resistente a
los ray os UV, incluso v allado mediante chapa de acero gracada perforada hasta suelo, fijada mediante bridas.
Transporte, montaje, y  retirada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO SSAL2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SPIC.2b      u   Casco prot reg c/ruleta                                         

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable con rule-
ta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en 10 usos.

MPIC.2b      0,100 u   Casco protecc regulable                                         7,10 0,71

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPIJ.1aac    u   Ga est nor UV y a-ra                                            

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antiv aho, a los ray os ultrav ioleta y  antirray ado, según nor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organis-
mo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aac    0,200 u   Ga est nor UV y  a-ra                                            6,99 1,40

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor v erde filtrante curv o resistente a impactos y  salpi-
caduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y  R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2b      0,200 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  25,00 5,00

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SPIL.3a      u   Limpiamanos suciedades especial                                 

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con ex foliante para eliminar suciedades intensas, adaptada al pH de la
piel, sin disolv entes, ex enta de jabón y  perfumada.

MPIL.3a      1,000 u   Limpiamanos suciedades especial                                 16,00 16,00

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SPIM.1bc     u   Guantes ri mec alg punz                                         

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje v acuno en
la palma, según norma UNE-EN 388 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1bc     0,250 u   Guantes ri mec alg punz                                         13,77 3,44

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIM.1de     u   Guantes sold serraje vacuno                                     

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje v acuno con manguito largo para la protección de los antebra-
zos, según norma UNE-EN 407 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1de     0,250 u   Guantes sold serraje v acuno                                     3,75 0,94

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPIM.1fh     u   Guantes contra aq alg-pvc                                       

Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pv c superplastificado, buena resisténcia ante
ácidos y  bases, según norma UNE-EN 374 y  UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIM.1fh     0,250 u   Guantes contra aq alg-pv c                                       1,12 0,28

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma UNE-EN
60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y  Folleto in-
formativ o.

MPIM.2a      0,250 u   Guantes dielectricos baja tens                                  42,85 10,71

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 10,70 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPIM.5a      u   Manopla soldadura                                               

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con refuerzo ex terior en la pal-
ma y  dedo pulgar, prev ista para riesgos mecánicos y  de soldadura, según norma UNE-EN 420.

MPIM.5a      0,250 u   Manopla soldadura                                               6,62 1,66

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SPIM.5b      u   Manopla resistente abrasión                                     

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y  abrasiv os, según norma UNE-EN
420.

MPIM.5b      0,250 u   Manopla resistente abrasión                                     4,91 1,23

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SPIO.1af     u   Orejera estándar 33                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una ate-
nuación acústica de 33 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y  Folleto informativ o, amortizable en un uso.

MPIO.1af     1,000 u   Orejera estándar 33                                             17,44 17,44

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,40 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIO.2a      u   Tapón moldeable                                                 

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustar-
se a los canales auditiv os, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y  UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y  Folleto informativ o. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.

MPIO.2a      1,000 u   Tapón moldeable                                                 0,02 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SPIP.1aa     u   Bota seguridad                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y  suela de poliuretano con puntera y  plantilla de
seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIP.1aa     0,500 u   Bota seguridad                                                  18,64 9,32

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIP.1da     u   Bota soldador                                                   

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y  cierre de hebilla.,
según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE ex pedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIP.1da     0,500 u   Bota soldador                                                   32,92 16,46

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 16,50 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIP.2a      u   Bota dieléctrica                                                

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y  puntera de plástico rígido.

MPIP.2a      0,500 u   Bota dieléctrica                                                19,98 9,99

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SPIP.3a      u   Polaina prot mecánica/térmica                                   

Polaina fabricada en serraje v acuno y  cierre con v elcro, prev ista para riesgos mecánicos y  protección térmica en
general.

MPIP.3a      0,333 u   Polaina prot mecanica/termica                                   8,61 2,87

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SPIT.3a      u   Chaqueta soldador                                               

Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según
UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y  UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIT.1a      1,000 u   Chaquetón antifrío                                              13,67 13,67

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SPIT11a      u   Faja elástica                                                   

Chaquetón acolchado de poliester y  algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de
cremallera y  ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-ENV
342 y  UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformi-
dad y  Folleto informativ o.

MPIT11a      0,333 u   Faja elástica                                                   15,47 5,15

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SPIT.7a      u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, prov isto de dos
bandas en la parte delantera y  trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad
v ial.

MPIT.7a      1,000 u   Chaleco alta v isibilidad                                        5,60 5,60

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPIV.2a      u   Máscara buconasal                                               

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activ o, adecuada para v apores orgánicos e inorgánicos,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informa-
tiv o.

MPIV.2a      1,000 u   Máscara buconasal                                               21,20 21,20

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SPIV.1c      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolv o, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y  folleto informativ o.

MPIV.1c      1,000 u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    9,27 9,27

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPIV.1d      u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     

Mascarilla respiratorio de 1 v álv ula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un siste-
ma de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informativ o.

MPIV.1d      1,000 u   Mascarilla 1 v alv  p/pintura                                     15,23 15,23

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SPIV.1a      u   Mascarilla filtrante FFP3 NR                                    

Mascarilla filtrante con v álv ula con una protección FFP3 NR  frente a las partículas de polv o, humos y  aerosoles
tóx icos , según norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y  certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y  folleto informa-
tiv o.

MPIV.1a      1,000 u   Mascarilla papel                                                1,20 1,20

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo no-
tificado, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX.6a      0,333 u   Mandil cuero p/soldadura                                        10,38 3,46

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SPIX.8a      u   Cinta flexible                                                  

Cinta flex ible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y  un
mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y  de 2m estirada, según norma
UNE-EN 354 y  UNE-EN 355.

MPIX.8a      0,143 u   Cinta flex ible                                                  136,00 19,45

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               19,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SPIX.9a      u   Conector aluminio                                               

Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diámetro, para usar como conex íon en los sistemas de sujeción y
anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX.9a      0,143 u   Conector aluminio                                               36,05 5,16

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SPIX10a      u   Mosquetón                                                       

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conex íon en los sistemas de sujeción y  anticaída
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX10a      0,143 u   Mosquetón                                                       15,54 2,22

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SPIX11a      u   Enrrollador cable                                               

Enrollador de cable de acero galv anizado que permite el mov imiento v ertical e inclinado, longitud de cable 15m pe-
so 6,4kg.

MPIX11a      0,143 u   Enrrollador de cable                                            641,89 91,79

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               91,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIX13c      u   Arnés c/amarre incorp                                           

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y  hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y  Folleto.

MPIX13c      0,200 u   Arnés c/amarre incorp                                           62,22 12,44

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 12,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIX13b      u   Arnés c/2 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y  hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y  Folleto.

MPIX13b      0,200 u   Arnés c/2 pto amarre                                            57,12 11,42

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, según norma
UNE-EN 353-2.

MPIX12c      0,143 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   133,11 19,03

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 19,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIX18b      u   Dispositivo anclaje clase E                                     

Dispositiv os de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, según UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y  UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un siste-
ma de garantía de calidad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX18b      0,143 u   Dispositiv o anclaje clase E                                     166,32 23,78

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CPCRT578     u   Dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo EN 353-2          

Suministro de sistema anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo Brake, EN 353-2, compuesto por
un conector básico (clase B) que pertime ensabamblar el sistema con un dispositiv o de anclaje (no incluido en éste
precio); una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre; y  un arnés anticaídas con un punto de ama-
rre constituido por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, dispuestos y  ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y  después de la parada de ésta. Amortización en tres
usos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS

EALV223      m   Línea de vida temporal 3 operarios                              

Suministro, colocación y  posterior retirada para reutilización de línea de v ida temporal EN 795B de cinta de polies-
ter modelo Horizont o similar de anclaje móv il transportable que permite un desplazamiento de trabajo horizontal,
con elemento de trincaje tipo carraca para un máx imo de 3 operarios,  Doble bloqueo y  control regular de tensión.
Incluso suministro y  colocación de puntos de anclaje tipo EN 795B y  anclajes de peso muerto con contrapesos de
plástico Ex tramara o similar, para superficies horizontales y  lastrado de 300kg. Llenado y  parte proporcional de
mangueras. Todo según UNE EN 795: 1996, Ex igencias esenciales de salud y  seguridad del R. D.1407/1992.
Certificado nº 1019-074/Q/2006

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

SPIX16a      u   Disptv retráctil 3.5m                                           

Dispositiv o anticaída retráctil, con bloqueo automático y  sistema automático de tensión y  retroceso, mediante un
cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y  UNE-EN 363, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE ex pedido por un organismo notificado, adopción por parte del fa-
bricante de un sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y  Folleto informativ o.

MPIX16a      0,143 u   Disptv  retráctil 3.5m                                           294,58 42,12

%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 42,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SSAL3 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                            
SSBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x 2.35m y  v entana de 120x 100cm, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 13,34

MMBC.2caa    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 36,63 36,63

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 50,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SSBC.2cba    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x 2.35m y  v entana de 120x 100cm y  cinco piezas a ele-
gir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lav abo de cinco grifos e ins-
talación eléctrica a base de tres ojos de buey  (interior y  ex terior), interruptor y  dos enchufes, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 13,34

MMBC.2cba    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san s/                                  63,62 63,62

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 77,00 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SSBC.9a      u   Transporte caseta                                               

Transporte, recepción y  posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máx ima de 100 kilóme-
tros.

MMBC.9a      1,000 u   Transporte de caseta a obra                                     200,00 200,00

MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 14,82

%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 214,80 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SSBE.1a      u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para v estuarios y  aseos obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.1a      1,000 u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     28,63 28,63

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SSBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y  WC.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.2a      1,000 u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      5,10 5,10

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,60 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SSBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     101,97 50,99

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,50 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS
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SSBE.5a      u   Banco metálico p/5 personas                                     

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.5a      0,500 u   Banco metálico p/5 personas                                     58,71 29,36

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,80 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SSBE.6a      u   Recipiente recg desperdicios                                    

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.6a      1,000 u   Recipiente recg desperdicios                                    33,58 33,58

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 35,10 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SSBE.7a      u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y  reloj programador.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 9,18

MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                129,27 25,85

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 38,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SSBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,36 9,18

MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                         52,76 17,57

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 26,80 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

SSBE.9aaa    u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x 50x 180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x 50x 180,fabricada
en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en puertas, pliegues y  bordes sin
aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos lla-
v es, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE.9aaa    0,333 u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   91,67 30,53

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 32,00 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SSBE10a      u   Botiquín urgencia                                               

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               49,44 49,44

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SSBE11a      u   Reposición botiquín                                             

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 2,96

MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             18,54 18,54

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 21,50 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SSBE13a      u   Portarrollos                                                    

Portarrollos de metal.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE13a      0,500 u   Portarrollos                                                    27,30 13,65

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SSBE14a      u   Jabonera                                                        

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-v ándalico, parafrecuencias de uso
muy  altas, capacidad 1.10 litros y  de dimensiones 206x 117x 116mm.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE14a      0,500 u   Jabonera                                                        23,18 11,59

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 13,10 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SSBE17a      u   Escobillero                                                     

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,82 1,48

MMBE17a      1,000 u   Escobillero                                                     2,70 2,70

%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SSAL4 SEÑALIZACIÓN                                                    
SPSS.3a      u   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y  250m de longitud, incluso colocación.

MOOA12A      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,83 0,89

MPSS.3a      1,000 u   Banda bicolor                                                   13,39 13,39

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPSP.1a      u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de dimen-
siones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.1a      0,333 u   Señal de prohibición                                            22,13 7,37

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SPSP.2a      u   Señal de advertencia                                            

Señal de adv ertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de
dimensiones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.2a      0,333 u   Señal de adv ertencia                                            20,13 6,70

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SPSP.3a      u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de dimen-
siones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.3a      0,333 u   Señal de obligación                                             22,13 7,37

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SPSP.4a      u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado
de dimensiones 80x 40x 2mm y  2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54

MPSP.4a      0,333 u   Señal de indicación                                             27,66 9,21

MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 4,43

%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SSAL5 FORMACIÓN Y VARIOS                                              
SSFR.1a      u   Reunion mensual Comité                                          

Reunión mensual del Comité de seguridad y  salud en el trabajo (solamente en el caso de que el conv enio colecti-
v o prov incial así lo disponga para este número de trabajadores).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SSFF.1a      h   Formación trabajadores                                          

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

SSFF.2a      u   Material individual didáctico                                   

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

DDDO.7       u   Retirada de mobiliario existente                                

Retirada de mobiliario ex istente en actual espacio abierto de biblioteca y  altillo, por medios manuales,
colocación en espacio habilitado para ellos por la UV en mismo edificio o almacén a menos de 20
km de la obra y  posterior colocación en su posición original.

1 1,00

1,000 2.961,47 2.961,47

DTRY6        u   Protecciones pavimento y forro de madera                        

Protección tanto de pavimento ex istente de linoleum (con desperfectos, desgastes, y  otros en la ac-
tualidad) así como revestimiento de lamas de madera maciza en paramentos verticales, mediante lá-
mina de polietileno de 0,2 mm., termosoldada en toda su extensión con sopales, y  soporte de cartón
rígido tipo sándwich con un núcleo interno estructurado de células en forma de nido de abeja recubier-
to por un papel. Incluso encintados a soportes (zonas de paramentos sobre forro de madera, medios
auxiliares y  posterior limpieza y  retirada.

1 1,00

1,000 1.212,52 1.212,52

DDDQ.6a      m2  Retirada de grava cubierta                                      

Retirada de capa ex istente de grava en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escom-
bros y  carga sobre contenedor o acopio intermedio, sin incluir su posterior carga y  transporte a verte-
dero.

Cubierta general

1 25,15 15,26 383,79

A deducir lucernarios

-3 2,70 17,00 -137,70

246,090 1,21 297,77

DDDQ.2a      m2  Demol for pte hormigón celular                                  

Demolición de hormigón celular o de formación de pendientes de azotea, con martillo neumático y
compresor, incluso retirada de escombros y  carga sobre contenedor o punto de acopio intermedio,
sin incluir posterior carga y  transporte a vertedero.

Cubierta general

1 25,15 15,26 383,79

A deducir lucernarios

-3 2,70 17,00 -137,70

246,090 4,15 1.021,27

DDDQ35a      m2  Arranque lámina impermeabilizante                               

Arranque de lámina impermeabilizante mediante medios manuales, con retirada de escombros y  car-
ga sobre contenedor o acopio intermedio, medición en plano horizontal, sin incluir su posterior carga
y transporte a vertedero.

Cubierta general

1 25,15 15,26 383,79

A deducir lucernarios

-3 2,70 17,00 -137,70

246,090 3,33 819,48
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DDDQ16a      m2  Desm faldón de cubierta                                         

Desmontado por medios manuales de elementos de faldón de cubierta, formados por capas de geo-
textil, planchas de aislamiento térmico, capa de mortero de protección de hasta 8 cm de espesor, ar-
mado con mallazo de acero, mediante desmontado y/o picado de elementos, sumideros y  otros ele-
mentos de recogida y  retirada de escombros hasta contenedor o punto de acopio intermedio, incluso
regado, para ev itar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y
limpieza del lugar de trabajo, sin incluir posterior carga y  transporte a vertedero.

Cubierta general

1 25,15 15,26 383,79

A deducir lucernarios

-3 2,70 17,00 -137,70

246,090 3,82 940,06

DDDE.5b      m2  Apertura hueco fj forjado ret man c/martillo                    

Apertura de hueco en forjado de v idrio translúcido de hormigón armado de hasta 15cm de canto me-
diante corte con disco de diamante refirgerada por agua y posterior picado con martillo neumático y
equipo de ox icorte para cortar armadura sobrante que no pueda grifarse verticalmente para soldaura
posterior a esperas en siguiente fase, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

Lucernarios

Losa v idrio moldeado 3 2,80 17,00 142,80

142,800 5,75 821,10

DDDE.6j      m2  Picado y saneado elem hormigón                                  

Picado de v iga peraltada perimetral de forjado de v idrio translúcido de hormigón armado hasta cota
resto de forjado descubrir las armaduras superiores (espesor estimado 65cm), incluida la limpieza del
armado y la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el trans-
porte a vertedero.

Cubierta general

6 17,50 0,30 31,50

6 2,95 0,30 5,31

36,810 46,48 1.710,93

DDDR.65      u   Retirada y posterior colocación de baldosas                     

Retirada, acopio en cubierta y  posterior recolocación en su lugar, de baldosas exentas ex istentes de
hormigón poroso  de dimensiones 75x60cm. Incluso medios aux iliares, eliminación de restos y  lim-
pieza.

Trav iesas pasos mantenimiento

40 4,00 160,00

160,000 1,36 217,60

DDDH6        m   Retirada de barandilla existentec/recup                         

Retirada de barandilla de protección de borde ex istente , con recuperación de todo el material, forma-
do por montantes cada 1,20 m, travesaños y  pasamanos, piezas fijación a suelo, elementos unión
montante-pasamanos así como placas alveolares de sujeción, acopio en cubierta anexa del material
a reutilizar y  posterior recolocación completa de las mismas mediante aporte de banda de neopreno
de 80mm y dimensiones 120x60cm., para apoyo entre cubierta y  placa alveolar ortogonal a fachada
cada 120 cm., con montaje de barandilla. Incluso realización de nuevos taladros en placas alveola-
res si fuera necesario, eliminación de restos y  limpieza. Durante la reposición de esta barandilla se-
gún planos, se protegerá como en cualquier activ idad de cubierta, la zona de trabajo con mantas, re-
cogiéndose todo el material sobrante.

Cubierta actual

A reponer
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Perímetro ex terior

1 15,00 15,00

1 25,00 25,00

1 15,00 15,00

Perímetro interior del paso

1 14,00 14,00

1 20,00 20,00

1 14,00 14,00

1 6,00 6,00

109,000 51,50 5.613,50

DDDGY6       m   Retirada de pieza metálica de alfeizar                          

Retirada de alfeizar de chapa metálica ex istente  en remate perimetral de cubierta, sin aprovecha-
miento, incluso eliminación de restos y  limpieza.

Perímetro de cubierta

2 25,15 50,30

2 15,50 31,00

1 10,00 10,00

91,300 3,82 348,77

DDDR.6ba     m2  Picado enlucido param vert                                      

Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

Estimación

Embocaduras de lucernarios

6 17,10 1,20 123,12

6 2,80 1,20 20,16

Vigas atado hormigón

21 2,00 2,80 0,45 52,92

196,200 7,56 1.483,27

DDDR.6bb     m2  Picado enlucido param hrz                                       

Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y  sin incluir la carga y  el transporte a vertedero.

Estimación

Cara inferior de forjado cubierta

1 25,15 15,26 383,79

A deducir lucernarios

-3 2,80 17,00 -142,80

Vigas atado hormigón

21 2,80 0,45 26,46

267,450 9,07 2.425,77

DDDF54       u   Retirada de escalera de pates                                   

Retirada de escalera de pates metálica ex istente entre cubierta sobre biblioteca y  terraza al este de la
misma, a nivel inferior, sin aprovechamiento, y  posterior relleno de agujeros de anclaje, incluso me-
dios aux iliares, carga en contenedor, eliminación de restos y  limpieza.

1 1,00

1,000 45,35 45,35

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................................................ 19.918,86
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CAPÍTULO 02 LUCERNARIO, REFUERZOS Y ATADOS                                  

REHL.2e      m2  Saneado c/chorro agua supf  Hormigón                            

Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de agua, incluso limpieza posterior del
soporte.

Estimación

Paramentos v erticales

Embocaduras de lucernarios

6 17,10 1,20 123,12

6 2,80 1,20 20,16

Paramentos horzontales

6 17,10 1,50 153,90

6 2,80 1,50 25,20

Vigas de atado

21 2,80 2,00 0,40 47,04

21 2,80 0,30 17,64

387,060 7,18 2.779,09

DDD.86Y      m2  Saneado de elemento de hormigón armado                          

Saneado de elementos estructurales de hormigón armado, pilares, v igas y  forjados, retirando las par-
tes inestables, carbonatadas o en mal estado, picando y dejando limpia y  rugosa la superficie del fon-
do para posterior regeneración del elemento, dejando si fuera necesario las armaduras v istas y  cepi-
llando estas hasta la completa eliminación de óx ido, con posterior pasivado de las armaduras y  pro-
tegiendo las mismas con producto a base de cemento y  resinas epoxi modificadas SikaTop Armatec
110 Epocem o calidad similar, de tres componentes con inhibidor de corrosíon, para la protección de
las armaduras del hormigón frente a la corrosión y  como capa puente de adherencia. Eliminación de
restos y  limpieza.

Estimación

Paramentos v erticales

Embocaduras de lucernarios

6 17,10 1,20 123,12

6 2,80 1,20 20,16

Paramentos horzontales

6 17,10 1,50 153,90

6 2,80 1,50 25,20

Vigas de atado

21 2,80 2,00 0,40 47,04

21 2,80 0,30 17,64

387,060 27,64 10.698,34

REHP30c      m3  Restauración geo c/mto polim                                    

Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado hasta dejar una textura e imagen similar
a la original, mediante morterode reperación polimérico SIKA MONOTOP®-352 SFG o calidad simi-
lar, de baja retracción, reforzado con fibras, con inhibidores de corrosión, que cumple con los requeri-
mientos de la clase R3 de la UNE-EN 1504-3, incluso eliminación de restos y  limpieza.

Estimación

Superficies generales al 25% 1 387,06 0,25 0,06 5,81

5,810 568,67 3.303,97

REHP.3a      m2  Pintura prot carbonatación                                      

Revestimiento preventivo anticarbonatación del hormigón en ambientes agresivos, a base de pintura
de resinas acrílicas en dispersión acuosa, aplicada mediante pincel, brocha o rodillo, sin diluir, en
tres capas con un rendimiento de 200 g/m2/capa, incluso limpieza prev ia del soporte de polvo, su-
ciedad, lechadas superficiales y  partículas.
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Estimación

1 120,00 120,00

120,000 12,10 1.452,00

EEZP.65      m   Recrecido hormigón para peto en lucernario                      

Peraltado y  preparación de borde de forjado de hormigón armado ex istente tipo losa de v idrio molde-
ado prev iamente retirada, 40x20 cm de sección contínua, mediante limpieza y  preparación del sopor-
te, perforaciones, soplado y relleno de resina epoxi para colocar dobles esperas  de acero B500S de
diámetro 12 mm cada 15 cm de distancia, de 120cm de longitud y  garrotas de 10 cm, descubriendo
el borde del forjado para permitir soldar las esperas de una cara, así como colocación de un zuncho
corrido armado del mismo tipo de acero formado por 2 barras inferiores de diámetro 16 mm, doble ca-
pa de armadura de piel mediante dos armaduras longitudinales de diámetro 12 mm, y  armadura su-
perior formada por 2 barras de diámetro 16 mm, y  estribos de diámetro 8mm c/15 cm,  para formar
un zuncho nuevo de sección media 40x20cm, hormigonado mediante bomba con HA-30/12/B/IIa,
incluso encofrado con planchas metálicas y  forro interior de tablero fenólico de 25 mm, con tratamien-
to para hormigón v isto, v ibrado, curado, desencofrado según EHE-08, acabado superior fratasado,
incluso medios aux iliares y  de elevación, eliminación de restos y  limpieza.

Lucernario

Nuev o apoy o perimetral

6 17,30 103,80

6 3,00 18,00

121,800 42,89 5.224,00

EHZ101       m   Refuerzo placa con laminado de fibra de carbono C               

Refuerzo por la cara inferiorde de borde de actual forjado con lucernario de v idrio moldeado entre ce-
losías metálicas de alma llena, una vez realizado el peraltado de este mediante zuncho armado corri-
do mediante el sistema Carboplate "MAPEI SPAIN"o calidad similar, formado porlaminado de fibra
de carbono, Carboplate "MAPEI SPAIN", de 50 mm de anchura y  1,4 mm de espesor, módulo de
elasticidad 200000 N/mm², resistencia a tracción 3300 MPa y elongación última 1,4% , colocado co-
nAdesilex PG 1"MAPEI SPAIN",aplicando una capa de 2 mm de espesor sobre el laminado con
espátula y  otra capa de 1 mm de espesor sobre la superficie de contacto con el soporte, prev iamente
imprimada con Mapewrap Primer 1 "MAPEI SPAIN", aplicada con brocha. Incluso p/p de replan-
teo de la posición de los refuerzos, lijado prev io de la superficie con disco de diamante y  aspirado de
polvo; colocación del laminado sobre el soporte, con rodillo de goma; retirada del adhesivo que pue-
da rebosar y  limpieza de los restos generados. Incluso medios aux iliares, eliminación de restos y
limpieza.

Refuerzos inferiores

Zunchos de borde lucernario

6 17,50 105,00

6 3,80 22,80

A deducir v igas celosías

-5 6,00 0,40 1,00 -12,00

115,800 90,45 10.474,11
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EEFV.76R     m   Reconstrucción zuncho perimetral cubierta                       

Reconstrucción de cierre perimetral de cubierta mediante, demolición del peto actual de fábrica de la-
drillo/hormigón, levantado de nuevo peto de doble hoja de 1/2 pie de espesor de ladrillos cerámicos
perforados de dimensiones 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1cm de espesor, de 60 cm de altura y  cámara de 3 cm de espesor , tomados
con mortero de cemento M-5 , tablero de bardos cerámicos huecos de 80x30x3,5 cm asentados en
las dos hiladas, con cama de mortero de cemento con una pendiente del 15%  hacia el interior, for-
mación de medias cañas en encuentros con planos horizontales y  enfoscado en toda su envolvente
con mortero de cemento y  posterior impermeabilización mediante lámina bituminosa bicapa adherida
tipo LBM-30FV PE y LBM-30 FP PEcon imprimación prev ia emulsión tipo EB, considerando un
desarrollo de 1,90 m., incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 20%
de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL, eliminación de restos y  limpieza.

Cubierta general

2 25,15 50,30

2 15,26 30,52

80,820 60,70 4.905,77

EQLH010      m2  Lucernario transitable de baldosas de vidrio moldeado           

Reproducción de lucernario preexistente transitable de 80 mm de espesor con pendiente a dos aguas
con pendiente entre 1 y  3% , constituido por baldosas de v idrio moldeado liso, incoloro, 190x190x80
mm, para tráfico peatonal, con juntas perimetrales y  juntas entre piezas realizadas con hormigón auto
compactable HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA DURA + fibras de refuerzo "FYM ITALCE-
MENTI GROUP", fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y  vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 22 kg/m² como armadura inferior y
superior. Incluso p/p de montaje y  desmontaje del sistema de encofrado-cimbra para alturas hasta 6
metros, bandas perimetrales para juntas de dilatación y  antideslizamiento, curado del hormigón y se-
llado de juntas perimetrales con silicona. Totalmente acabado, incluso medios aux iliares y  de eleva-
ción, eliminación de restos y  limpieza.

Reconstrucción de lucernarios

3 18,00 2,90 156,60

156,600 307,80 48.201,48

EEFV67T      m   Refuerzo inferior celosía plancha acero 10 mm                   

Refuerzo inferior / superior de alas de perfiles horizontales de celosía metálica de alma llena ex isten-
tes, con platabanda de 10 mm de espesor y  anchura 120 mm., de acero S 275JR soldado a los an-
teriores, mediante cepillado de cara soporte hasta eliminar pintura, posterior soldadura continua de la
platabanda centrada en v iga,
incluso parte proporcional de imprimación antiox idante, mermas, despuntes, preparación de cortes y
soldaduras, piezas espaciales, según SE-A del CTE e instrucción EAE. Medios aux iliares y  de ele-
vación.

Refuerzo v iga celosía

5 12,70 63,50

63,500 56,31 3.575,69
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EIIP20abc    m2  Pint protección fuego metal sat col hasta R 60                  

Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas hasta un R 90, mediante pintu-
ra ignífuga Palfire ignífuga o calidad similar, basada en copolímeros acrílicos en emulsión para permi-
tir la aplicación varias capas de alto espesor, en caso de acción de calor forma espuma termoaislan-
te de baja conductiv idad a modo de barrera, sin producción de gases tóx icos ni humos. Según orma
UNE 23820:1997 EX. Proceso mediante chorreo de arena prev io en caso de ex itir ox idaciones, o
cepillado potente en caso de lox idaciones leves o puntuales, hasta eliminar completamente las mis-
mas. Seguidamente, y  sólo sobre las zonas anteriormente limpias se aplicará una capa de PALO-
XID o calidad similar, convertidor de óx ido para neutralizar el óx ido que haya podido quedar. Por últi-
mo aplicar, PALVEROL IMPRIMACION ANTIOXIDANTE o calidad similar en dos capas como
mínimo para lograr un espesor final seco de 70-80 micras. Por último, y  una vez terminada la prepa-
ración se aplicará PALFIRE Ignífuga Intumescente o calidad similar, a brocha, rodillo ó pistola air-
less, con el número de capas y  espesores necesario para lograr la resistencia mínima EI 90. Termi-
nación mediante apliacación de esmalte PALVEROL CLOROCAUCHO IGNIFUGO o calidad si-
milar, otorgándole al sistema mayor resistencia mecánica y  asegurando su estabilidad y  correcto fun-
cionamiento cuando aparezca el fuego, con acabado satinado en varios colores, todo según DB SI-6
del CTE., incluso certificado final por instalador para la dirección de obra de conformidad con el CTE
DB SI.

Refuerzo v iga celosía

5 12,70 0,25 15,88

15,880 22,66 359,84

REHP14a      m   Cosido con acero B500S y resinas                                

Cosido de fisuras mediante grapas de acero B500S, de diametro 10 mm, separadas cada 30 cm, in-
cluso limpieza prev ia de la zona afectada de lechadas, grasas, aceites, pinturas y  tratamientos su-
perficiales.

Estimación

2 26,00 52,00

52,000 51,72 2.689,44

EFSB.3baaa   m   Baran alt110 12 2plet s/ador                                    

Barandilla de 110cm de altura soldada a pasarela metálica ex istente, realizada con montantes de
acero en barras lisas y  macizas de 12mm de diámetro, separados 12cm, soldados a tope a baranda-
les superior e inferior de pletina de acero de 40x5mm y pilastras cada 2.40m, según NTE/FDB-3.

CÁMARA TECHO

Pasarelas mantenimiento

6 15,00 2,00 180,00

180,000 68,89 12.400,20

TOTAL CAPÍTULO 02 LUCERNARIO, REFUERZOS Y ATADOS......................................................................... 106.063,93
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CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA                                 

EQAN21ddba   m2  Cubierta plana no trans c/grava                                 

Cubierta plana no transitable, convencional con protección de grava, formada por: capa de hormigón
celular de espesor comprendido entre 2 y  30cm acabada con una capa de
regularización de 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado,con lámina para formación de barrera
de vapor adherida con soplete sobre capa de imprimación, aislamiento térmico formado por paneles
de lana mineral (MW) de 80mm de espesor y  K=0.039 W/mK, imprimación con emulsión bituminosa
negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa
adherida al soporte, mediante soplete, constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí
en toda su superficie, la inferior armada con fietro de fibra de v idrio (LBM-30-FV) y  la superior con
fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa separadora antipunzonante formada por fieltro de poliester de
300 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo sobre la membrana impermeabilizante y  por encima
de la protección en elementos verticales y  capa de grava triturada silicea de granulometria 18/25mm
exenta de finos extendida en una capa mínima de 5cm, incluso limpieza prev ia del soporte, replan-
teo, formación de baberos, mimbeles, sumideros y  otros elementos especiales con bandas de refuer-
zo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.

Cubierta general

1 25,15 15,26 383,79

A deducir lucernarios

-3 2,80 17,00 -142,80

240,990 96,53 23.262,76

PNIT.1db     m2  Membrana imp  liquida monoc PU                                  

Suministro y  colocación de sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida, ba-
sado en membrana continua de poliuera pura 100%  “TECNOCOAT P-2049”, fabricado por la em-
presa TECNOPOL SISTEMAS S.L., o calidad similar, constituido por: resinas de poliuera bicom-
ponente, elastomérico no armado de aplicación “in situ”; el cual una vez polimerizado conforma un
revestimiento elástico, formando una capa continua y  totalmente adherida al soporte, con un espesor
mínimo del producto aplicado de 2 mm y el rendimiento de 2 kg/m2. Equipo de proyección Graco
E-PX2 y acabado lluv ia. Imprimación prev ia TECNOCOAT PRIMER-EPW-1070 de dos compo-
nentes o calidad similar, manualmente o con rodillo, con un rendimiento 0.2 kg/m2 y un revestimiento
superficial posterior de protección de radicación ultrav ioleta mediante barniz poliuretánico alifático tipo
TECNOTOP 2C  (consumo mínimo 0,25 kg/m²) aplicado a rodillo o calidad similar, acabado color
carta RAL granulado "lluv ia" según muestras a elegir por la DF. Preparación del soporte, limpio de
polvo, aceites y  grasas con preparación del negativo sobre piezas de v idrio moleado para ev itar el
tratamiento sobre estas piezas. Todo según DITE. Incluso medios aux iliares y  de elevación de equi-
po completo de proyección y  material, eliminación de restos y  limpieza. Incluido informe favorable de
aplicación emitido por técnico de fabricante, describiendo el proceso y justificación de parámetros in-
dicados por el DITE.

Lucernarios cubierta

3 2,80 17,00 0,75 107,10

Remates laterales

6 17,50 0,25 26,25

6 2,80 0,25 4,20

137,550 41,54 5.713,83

EFZV18ccb2   m   Doble coronación alb a galv 60 cm                               

Coronación de muro realizada con doble albardilla de chapa de acero galvanizado de la máxima lon-
gitud posible (en todo caso mayor de 2 metros, excepto ajustes de extremos), espesor 1 mm, desa-
rrollo 60 cm cada una plegadas según detalle y  solapadas, con fijación mecánica con flejes remacha-
dos cada 80 cm, de manera que bajo las mismas se coloca una tercera del desarrollo de las dos an-
teriores, con un ancho de 15 cm fijada a una y sellada contra la otra, y  sobre la que se realiza la
unión sellada de la entrecalle entre las dos anteriores. Incluso terminación de las piezas lacadas con
pintura de poliuretano del color similar a las retiradas, eliminación de restos y  limpieza.
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Cubierta general

2 25,15 50,30

2 15,26 30,52

Bancada de instalaciones cub

1 4,50 2,60 11,70

2 4,50 0,25 2,25

2 2,60 0,25 1,30

96,070 35,73 3.432,58

TOTAL CAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA........................................................................ 32.409,17
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CAPÍTULO 04 RETICULA  ACUSTICA PLACAS ESCAYOLA                              

RFUR.1aac    u   Negativo silicona para obtención de molde rígido                

Negativo sobre pieza de escayola ex istente, a base de caucho de silicona, para obtención posterior
del molde rígido y  su uso repetitivo en la reproducción, con un grado de dificultad estimado caucho
de silicona y una superficie aparente de 0.50 m2, comprendiendo: limpieza de la superficie de la pie-
za a reproducir, protección de la misma con alcohol poliv inílico que actuará además como desmolde-
ante, aplicación del moldeante de caucho de silicona, fraguado, retirada del negativo obtenido, limpie-
za del soporte con eliminación de cualquier resto de producto, incluso, medios de elevación y  seguri-
dad, retirada de escombros, limpieza del lugar de trabajo y  almacenaje del negativo obtenido.

Retícula techo acústico original:

Placa escay ola ranurada 2 2,00

2,000 392,64 785,28

RFUR.2ac     u   Molde resinas poliester armadas con fibra de vidrio             

Molde de estratificado de resinas de poliester armadas con fibra de v idrio, para reproducción de pie-
zas de escayola de dificultad estimada normal, con dimensiones y  detalles según pieza original,
constituido por un armazón de estratificado que aloja el molde de caucho de silicona, para posibilitar
el llenado, ejecutado en una o más piezas unidas mediante refuerzos o nerv ios en la propia  fibra y
en los que se suele plantear la charnela, y  fijados por presión con tuerca y  tornillo, incluso elementos
secundarios, bastidores metálicos, maestras especiales, pasadores rectos-curvos, formación de be-
renjenos, etc. pequeño material, y  elementos de unión y  apriete asegurando la indeformabilidad del
molde, y  posibilidad de desmoldeo, por abatimiento, sin incluir modelo ni negativo.

Retícula techo acústico original:

Placa escay ola ranurada 2 2,00

2,000 173,33 346,66

PCPBNLOT25   m2  Desmontaje de lucernario de paneles escayola                    

Desmontaje por fases de lucernario suspendido fomado por estructura metálica y  paneles a doble ca-
ra de placa de escayola ranuradas, de retícula aprox 600x600mm, con estructura de perfiles de ace-
ro tipo T y  similares, sustentada desde perfiles IPE apoyados en alas inferiores de celosías metáli-
cas de alma llena, mediante tirantes tipo pletina de acero y  barras lisas/roscadas de acero  atornilla-
das a angulares apoyaos en los anteriores, prev ia retirada de la instalación eléctrica y  de detección o
cualquier otra ex istente, mediante numeración e identificación prev ia,  corte en tramos de tamaño má-
x imo 5x5 módulos, mediante apoyo prev io en plataforma telescópica hidráulica, acopio manual en ni-
vel de suelo. Eliminación de restos y  limpieza.

Lucernario

1 17,80 11,80 210,04

210,040 26,60 5.587,06

16 de junio de 2017 Página 10

VISADO     17/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03490-700        P:53 de 73        D: 17-0007395-015-01639



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RFUR.3acak   u   Reproducción y colocación pieza ornamental poliester 0.025 m3   

Reproducción en taller de pieza de escayola con un volumen menor de 0.025 m3 estimando un gra-
do de dificultad normal, a partir de moldes fabricados con anterioridad y  valorados aparte, con morte-
ro de poliester, un porcentaje de cargas inertes del 75% , y  aditivos especiales para textura y  color
obtenidos en la propia formulación, comprendiendo: preparación de la escayola, aplicación de un
desmoldeante adecuado, cera v irgen o cera polietilénica, llenado del molde, fraguado de la mezcla,
apertura del molde y  desmoldeado, posteriormente se realizará un afinado manual de la reproducción,
puliendo las impurezas, y  defectos del modelaje y  se ajustará el color de fondo si fuera preciso, la
igualación con pátina se hará una vez recibida la pieza, sin incluir, negativos, modelos ni moldes. In-
cluida la colocación de las piezas en estructura aux iliar con dos anclajes químicos estructurales por
adherencia aplicado sobre soporte al menos 20 N/mm2 de resistencia, realizado a través de la inser-
ción de varilla roscada de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm
de diámetro y  110 mm de longitud en taladro relizado sobre el soporte de 10 mm de diámetro y  85
mm de profundidad anteriormente rellenado mediante inyección de resina v inil éster híbrida de alta re-
sistencia. Las varillas irán prev istas en las reproducciones para su anclaje a estructura aux iliar.

Retícula techo acústico original:

Placa escay ola ranurada 25 25,00

25,000 33,61 840,25

PCPBNLOT21   m2  Desmontaje y restauración de lucernario de paneles escayola     

Restauración integral o reproducción parcial/completa del lucernario suspendido y  colocación en su
estado original suspendido de cerchas y  v igas metálicas, según estado de conservación tras inspec-
ción conjunta de la UT y la DF,  fomado por estructura metálica y  paneles a doble cara de placa de
escayola ranuradas, de retícula aprox 600x600mm, con estructura de perfiles de acero tipo T y  simi-
lares, sustentada desde perfiles IPE apoyados en alas inferiores de celosías metálicas de alma llena,
mediante tirantes tipo pletina de acero y  barras lisas/roscadas de acero  atornilladas a angulares apo-
yaos en los anteriores, prev ia retirada de la instalación eléctrica y  de detección o cualquier otra ex is-
tente, mediante numeración e identificación prev ia,  corte en tramos de tamaño máximo 5x5 módu-
los, mediante apoyo prev io en plataforma telescópica hidráulica, acopio manual en nivel de suelo,
restauración o sustitución de placas deterioradas tras extracción prev ia de moldes in situ, sellado,
limpieza con aire a presión, lijado de caras y  pintado con pintura acrícilica mate, y  posterior eleva-
ción tramo a tramo con la misma plataforma hidráúlica, colocándolos en la posición original, incorpo-
rando nuevas pletinas y   angulares de sujeción vertical soldadas a perfil superior de  la retícula tipo T
(hasta 15kg por m2), de manera que se doble la sustentación, así como perfiles tipo T de50.3mm.,
ortogonales a los anteriores en el remate superior para rigidizar el conjunto y  repaso final del conjunto
final, una vez montado y fijo, reparando fisuras, desconches u otros desperfectos. Reposición de ins-
talaciones prev iamente anuladas, con aporte de cableado, cajas y  tubo de PVC de protección , to-
dos libre de halógenos y  puestas en funcionamiento. Eliminación de restos y  limpieza.Todo realizado
por especialistas en restauración acreditados entre una terna de tres empesas a elegir por la Direc-
ción Facultativa.

Lucernario

1 17,80 11,80 210,04

210,040 233,53 49.050,64

TOTAL CAPÍTULO 04 RETICULA  ACUSTICA PLACAS ESCAYOLA................................................................. 56.609,89
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                       

EFPY.7fab    m2  Trasosado semidirecto 12,5 mm DHF1I                             

Trasdosado directo en vertical y  horizontal con perfil aux iliar{12.5 DHF1I} designación según
ATEDY) de altura máxima 9 m, compuesto por una placa de yeso laminado resistente al fuego con
fibra de v idrio incorporada y aditivada para mejorar la dureza superficial y  reducir la absorción super-
ficial de agua (DHF1I según UNE-EN 520+A1 de 12.5 mm de espesor, atornillada con estructura de
maestras omega de acero galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte
cada 600mm; listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas, nive-
lación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado
de juntas, parte proporcional de mermas roturas y  accesorios de fijación y  limpieza.

Remate lucernario

Intrados peto y  v uelta

6 17,20 2,50 258,00

6 2,85 2,50 42,75

Forros zunchos atado

18 2,70 1,80 87,48

388,230 20,13 7.815,07

ERPP.3abab   m2  Pint plast acrl lis int hrz bl                                  

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  decoración de superficies
en interior y  exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,
en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, prev io lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plaste-
cido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Remate lucernario

Intrados peto y  v uelta

6 17,20 1,00 103,20

6 2,85 1,00 17,10

Forros zunchos atado

18 2,70 0,50 24,30

Estimación zonas techo y eso

1 150,00 150,00

294,600 6,07 1.788,22

ERPP.3abaa   m2  Pint plast acrl lis int vert bl                                 

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  decoración de superficies
en interior y  exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,
en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, prev io lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido
de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Intrados peto y  v uelta

6 17,20 1,50 154,80

6 2,85 1,50 25,65

Forros zunchos atado

18 2,70 1,30 63,18

243,630 5,46 1.330,22

ERPG.4aab    m2  Guarn-enl y YG/L s/maes hrz                                     

Guarnecido sin maestrear, y  enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos horizon-
tales, acabado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

Estimación

Cara inferior de forjado cubierta

1 25,15 15,26 383,79
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A deducir lucernarios

-3 2,80 17,00 -142,80

Vigas atado hormigón

21 2,80 0,45 26,46

267,450 9,06 2.423,10

ERPG.4aaa    m2  Guarn-enl y YG/L s/maes vert                                    

Guarnecido sin maestrear, y  enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos vertica-
les, acabado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

Estimación

Embocaduras de lucernarios

6 17,10 1,80 184,68

6 2,80 1,80 30,24

Vigas atado hormigón

21 2,00 2,80 0,45 52,92

267,840 8,07 2.161,47

ERPP10dba    m2  Esm ambiente agresivo sat bl/ng                                 

Revestimiento con esmalte de poliuretano alifático de dos componentes no amarilleante, resistente a
la abrasión para superficies de acero, hierro galvanizado y aluminio expuestos en ambientes desfa-
vorables y  espesor aconsejado 30-40 micras, con acabado satinado en color blanco o negro.

Alfeizar perimetral

Cubierta general

2 25,15 2,20 110,66

2 15,26 2,20 67,14

Piezas inferiores

52 1,10 0,30 17,16

Pasarelas mantenimiento

6 15,00 2,00 0,50 99,00 1.1                                             

293,960 5,26 1.546,23

TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.................................................................................... 17.064,31
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          

DDDU87R      u   Desmontaje y reposición de rotacionales de A/A                  

Desmontaje de impulsor rotacional circular 60cm de diámetro y  tramo inicial de embocadura a los
mismos y sus soportaciones, formado por conducto cuadrado, rectangular o circular de chapa de
acero galvanizado, incluso posterior reposición de los mismos, prev ia limpieza del mismo, parte pro-
porcional de repaso de pintura en su caso, instalación eléctrica, medios aux iliares y  de elevación,
eliminación de restos y  limpieza. Incluso aportación de pequeño material de soportación y  o aux iliar,
terminado y en funcionamiento.

Instalación A/A Biblioteca

5 4,00 20,00

1 1,00

21,000 35,20 739,20

DDDU89R      u   Desmontaje y reposición de rejillas de retorno A/A              

Desmontaje de rejilla de retorno conducido o imulsión y  su tramo inicial de embocadura a los mismos
y sus soportaciones, formado por conducto cuadrado, rectangular o circular de chapa de acero gal-
vanizado, incluso posterior reposición de los mismos, prev ia limpieza del mismo, parte proporcional
de repaso de pintura en su caso, instalación eléctrica, medios aux iliares y  de elevación, eliminación
de restos y  limpieza. Incluso aportación de pequeño material de soportación y  o aux iliar, terminado y
en funcionamiento.

Instalación A/A Biblioteca

3 3,00

6 6,00

9,000 24,14 217,26

DDDU88R      m   Desmontaje y recoloc conductos chapa A/A                        

Desmontaje de conducto cuadrado, rectangular o circular de chapa de acero galvanizado y sus so-
portaciones, de dimensiones varias ex istentes, incluso posterior reposición de los mismos, prev ia
limpieza del mismo, parte proporcional de repaso de pintura en su caso, medios aux iliares y  de ele-
vación, eliminación de restos y  limpieza. Incluso aportación de pequeño material de soportación y  o
auxiliar, terminado y en funcionamiento.

Estimación por necesidades de obra

1 20,00 20,00

20,000 40,42 808,40

TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS............................................................................................................................... 1.764,86
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GGCR.1aa     m3  Crg man resid escom en conte                                    

Carga manual de residuos de construcción y  demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en
el precio), incluso humedecido de la carga.

Vidrio 1 0,30 0,30

Metálicos 1 0,30 0,30

Residuos mezclados 1 9,50 9,50

Hormigón 1 15,00 15,00

25,100 19,66 493,47

GGCR.2aba    m3  Transp escom >20km                                              

Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3 consi-
derados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, consideran-
do tiempos de ida, vuelta y  descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y  suelos contami-
nados y  la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Vidrio 1 0,30 0,30

Metálicos 1 0,30 0,30

Residuos mezclados 1 9,50 9,50

Hormigón 1 15,00 15,00

25,100 5,01 125,75

GGCR.3ab     u   Trasporte conte escombro > 20 km                                

Serv icio de entrega, alquiler, recogida y  transporte de contenedor de residuos de construcción y  de-
molición mezclados producidos en obras de construcción y /o demolición hasta vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Vidrio 1 1,00

Metal 1 1,00

Mezclado 2 2,00

Hormigón 3 3,00

7,000 130,00 910,00

GGCR.4a      m   Bajante para RCDs                                               

Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de residuos de construcción y  demolición, con em-
bocadura y  soportes de sujeción, incluso colocación y  desmontaje.

1 15,00 15,00

1 5,00 5,00

20,000 30,97 619,40

GGCR.8D      m3  Canon vertido residuos                                          

Canon de vertido de residuos de construcción a gestor autorizado, según R.D. 105/2008, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y  suelos contaminados y  la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-
munitat Valenciana.

Vidrio 1 0,30 0,30

Metálicos 1 0,30 0,30

Residuos mezclados 1 9,50 9,50

Hormigón 1 15,00 15,00

25,100 107,98 2.710,30

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.858,92
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              

CSSH10a      u   Ensayo resistencia tracc supf                                   

226,84
Ensayo de resistencia superficial a tracción del sustrato, medido in situ en 3 puntos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 226,84 226,84

CSSE.2c      u   Prueba inundación cub plana<500                                 

Prueba de serv icio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, con una superficie de hasta 500
m2 y 8 sumideros, mediante embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento: Prue-
bas de serv icio de la estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC
05/09).

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 320,46 320,46

CSSE.3a      u   Prueba riego cub inclinada                                      

Prueba de serv icio para comprobar la estanquidad de cubiertas planas no indudables o cubiertas in-
clinadas, mediante riego continuo de la superficie, según documento: Pruebas de serv icio de la es-
tanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

Presupuestos anteriores 6,000

6,000 413,98 2.483,88

CCDB26a      u   Examen liq pentr unn soldada                                    

Examen por líquidos penetrantes de uniones soldadas, según UNE 14612.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 29,51 295,10

CCLA.9b      u   Det espesor película                                            

Determinación del espesor de película seca y  huméda, según UNE-EN ISO 2808.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 98,85 197,70

CSSC.1aF     u   Prueba de carga de lucernario                                   

Ensayo estático de puesta en carga de lucernario de v idrio en zona de v idrio fijo y  ventana de un ci-
clo de duración y  medición de la deformación mediante flexímetros, según UNE 7457.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 350,00 350,00

MCZV.56E     u   Ensayo empuje según SUA en barandillas                          

Ensayo de empuje horizontal en barandillas según DB SUA de 0,8 kN/m.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 320,00 320,00

MEEH22a      u   Det armado c/pachómetro                                         

Determinación del armado mediante pachometría (número de barras y  disposición de las mismas) en
ud de elemento.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 46,28 92,56
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CHRM10a      u   Toma muestras                                                   

Toma de muestras de morteros y  preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.

Presupuestos anteriores 4,000

4,000 16,35 65,40

CHRM14a      u   Det r  flexión y compresión                                     

Determinación de la resistencia a flex ión y  a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN
1015-11.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 169,22 169,22

CHHH.2a      u   Control resistencia carac compresión hormigón                   

Control de la resistencia característica a compresión y  la docilidad del hormigón comprendiendo: la
toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el cura-
do, refrentado y  la determinación de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN
12390-3; y  la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello se-
gún la EHE-08.

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 47,00 141,00

CHAA.4a      u   Caract geo brr corru ductd espl                                 

Características geométricas del corrugado, masa real y  área de la sección recta transversal media
equivalente de una barra corrugada de acero soldable con características especiales de ductilidad pa-
ra armaduras de hormigón armado, según UNE 36065.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 55,33 110,66

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 4.772,82
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SSST.2a      m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigón, incluso colocación de tableros de madera para protección de suelo.

Perímetro ex terior

1 30,00 30,00

Acceso cubierta

1 2,00 2,00

Acceso biblioteca

2 2,00 4,00

Varios

15 15,00

51,000 15,80 805,80

SSST.3a      u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

Perímetro ex terior

1 20,00 20,00

20,000 6,30 126,00

SPCR.1E      m   Protección vertical en el perímetro con red de seguridad        

Suministro, colocación y  desmontaje posterior de red vertical de seguridad tipo U según UNE-EN
1263-1, combinada con barandilla de borde tipo A según UNE EN 13374 formada por red de polia-
mida de alta tenacidad, postes de fijación bien frontal o superior, pasamanos y rodapie inferior metáli-
co tubular, y  rodapié textil de 50 cm de altura, de Garbe Redesmar o similar, certificada por AENOR
mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, de 1,2 m de altura
en el perímetro del forjado. Fijada mediante casquillos y  guardacuerpos metálicos  a cabezas de pila-
res, incluso cable de acero, medios de elevación. Incluso certificado de uso de técnico de empresa
instaladora.

Perímetro cubierta

1 26,00 26,00

2 16,00 32,00

1 12,00 12,00

70,000 14,90 1.043,00

SSCR.3aa     u   Marquesina met c/vuelo 2.50m                                    

Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

1 1,00

1,000 26,31 26,31

SSCR.76      u   Pasarela protegida 10 metros                                    

Paso protegido de 10 metros de longitud mediante pórticos tubulares de 4 metros de ancho sistema
BRIO o calidad similar, de altura de paso 2,10 metros, dispuestos cada  2,5 metros y  arriostrados
con diagonales, con ilumincación artificial, y  protección superior mediante bandejas metálicas de 40
cm de ancho y tablero cuajado de tablones de 7 cm de espesor fijados sobre los anteriores mediante
bridas, flejes metálicos o red de poliamida resistente a los rayos UV, incluso vallado mediante chapa
de acero gracada perforada hasta suelo, fijada mediante bridas. Transporte, montaje, y  retirada.

Presupuestos anteriores 1,000

Acceso principal

1,000 450,00 450,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS.. 2.451,11

SUBCAPÍTULO SSAL2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SPIC.2b      u   Casco prot reg c/ruleta                                         

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regu-
lable con ruleta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

Presupuestos anteriores 12,000

12,000 0,72 8,64

SPIJ.1aac    u   Ga est nor UV y a-ra                                            

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultrav ioleta y  antirraya-
do, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amorti-
zable en 5 usos.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 1,43 7,15

SPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con v isor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y  salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 5,05 10,10

SPIL.3a      u   Limpiamanos suciedades especial                                 

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada
al pH de la piel, sin disolventes, exenta de jabón y  perfumada.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 16,16 16,16

SPIM.1bc     u   Guantes ri mec alg punz                                         

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de se-
rraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 3,51 35,10

SPIM.1de     u   Guantes sold serraje vacuno                                     

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de
los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 0,96 9,60
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SPIM.1fh     u   Guantes contra aq alg-pvc                                       

Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena re-
sisténcia ante ácidos y  bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 0,29 2,90

SPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 10,92 54,60

SPIM.5a      u   Manopla soldadura                                               

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con refuerzo ex-
terior en la palma y dedo pulgar, prev ista para riesgos mecánicos y  de soldadura, según norma
UNE-EN 420.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 1,69 3,38

SPIM.5b      u   Manopla resistente abrasión                                     

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y  abrasivos, según norma
UNE-EN 420.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1,25 1,25

SPIO.1af     u   Orejera estándar 33                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 33 dB, según UNE-EN 652-1 y  1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un
uso.

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 17,79 53,37

SPIO.2a      u   Tapón moldeable                                                 

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas
de 250 juegos), amortizable en un uso.

Presupuestos anteriores 200,000

200,000 0,02 4,00
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SPIP.1aa     u   Bota seguridad                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y  suela de poliuretano con puntera
y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informati-
vo.

Presupuestos anteriores 12,000

12,000 9,51 114,12

SPIP.1da     u   Bota soldador                                                   

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cie-
rre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y  UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 16,79 33,58

SPIP.2a      u   Bota dieléctrica                                                

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y  puntera de plástico rígido.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 10,09 50,45

SPIP.3a      u   Polaina prot mecánica/térmica                                   

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prev ista para riesgos mecánicos y  protec-
ción térmica en general.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 2,90 5,80

SPIT.3a      u   Chaqueta soldador                                               

Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chis-
pas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y  UNE-EN 348, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 15,04 30,08

SPIT11a      u   Faja elástica                                                   

Chaquetón acolchado de poliester y  algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y  ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 5,20 26,00

SPIT.7a      u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-
v isto de dos bandas en la parte delantera y  trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según nor-
ma EN-471 de seguridad v ial.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 5,66 28,30
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SPIV.2a      u   Máscara buconasal                                               

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e
inorgánicos,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de conformidad y folleto informativo.

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 21,41 64,23

SPIV.1c      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 9,36 93,60

SPIV.1d      u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     

Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos estable-
cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto infor-
mativo.

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 15,38 46,14

SPIV.1a      u   Mascarilla filtrante FFP3 NR                                    

Mascarilla filtrante con válvula con una protección FFP3 NR  frente a las partículas de polvo, humos
y aerosoles tóx icos , según norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de conformidad y folleto informativo.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 1,21 12,10

SPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 3,50 7,00

SPIX.8a      u   Cinta flexible                                                  

Cinta flex ible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura
de 60mm y  un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y
de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 19,65 39,30

SPIX.9a      u   Conector aluminio                                               

Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diámetro, para usar como conexíon en los sistemas
de sujeción y  anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 10,000
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10,000 5,21 52,10

SPIX10a      u   Mosquetón                                                       

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas de suje-
ción y  anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 20,000

20,000 2,24 44,80

SPIX11a      u   Enrrollador cable                                               

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el mov imiento vertical e inclinado, longitud de
cable 15m peso 6,4kg.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 92,71 92,71

SPIX13c      u   Arnés c/amarre incorp                                           

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 12,69 63,45

SPIX13b      u   Arnés c/2 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y  ev itar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y  hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 11,65 58,25

SPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y  16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.

Presupuestos anteriores 5,000

5,000 19,41 97,05

SPIX18b      u   Dispositivo anclaje clase E                                     

Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, según
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 15,000

15,000 24,26 363,90
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CPCRT578     u   Dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo EN 353-2          

Suministro de sistema anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo Brake, EN 353-2,
compuesto por un conector básico (clase B) que pertime ensabamblar el sistema con un dispositivo
de anclaje (no incluido en éste precio); una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre;
y  un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y  hebillas,
dispuestos y  ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caída y  después de la parada de ésta. Amortización en tres usos.

5 5,00

5,000 85,00 425,00

EALV223      m   Línea de vida temporal 3 operarios                              

Suministro, colocación y  posterior retirada para reutilización de línea de v ida temporal EN 795B de
cinta de poliester modelo Horizont o similar de anclaje móvil transportable que permite un desplaza-
miento de trabajo horizontal, con elemento de trincaje tipo carraca para un máximo de 3 operarios,
Doble bloqueo y control regular de tensión. Incluso suministro y  colocación de puntos de anclaje tipo
EN 795B y anclajes de peso muerto con contrapesos de plástico Extramara o similar, para superfi-
cies horizontales y  lastrado de 300kg. Llenado y parte proporcional de mangueras. Todo según UNE
EN 795: 1996, Ex igencias esenciales de salud y  seguridad del R. D.1407/1992. Certificado nº
1019-074/Q/2006

Cubierta

4 18,00 72,00

2 15,00 30,00

102,000 22,00 2.244,00

SPIX16a      u   Disptv retráctil 3.5m                                           

Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y  sistema automático de tensión y  retroceso,
mediante un cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y
UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de caliad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 42,96 85,92

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL2 PROTECCIONES
INDIVIDUALES

4.284,13
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SUBCAPÍTULO SSAL3 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                            

SSBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida
la colocación.

3 3,00

3,000 50,97 152,91

SSBC.2cba    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco
piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, la-
vabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y  exterior), interruptor
y dos enchufes, incluida la colocación.

3 3,00

3,000 78,50 235,50

SSBC.9a      u   Transporte caseta                                               

Transporte, recepción y  posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de
100 kilómetros.

2 2,00

2,000 219,12 438,24

SSBE.1a      u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para vestuarios y  aseos obra.

2 2,00

2,000 30,41 60,82

SSBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y  WC.

Presupuestos anteriores 10,000

10,00

10,000 6,65 66,50

SSBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 53,00 53,00

SSBE.5a      u   Banco metálico p/5 personas                                     

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

Presupuestos anteriores 2,000

2,000 31,15 62,30

SSBE.6a      u   Recipiente recg desperdicios                                    

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 35,41 35,41

SSBE.7a      u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y  reloj programador.

Presupuestos anteriores 1,000
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1,000 38,37 38,37

SSBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 27,02 27,02

SSBE.9aaa    u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y  1,0mm en
puertas, pliegues y  bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y  reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para
tarjeta de identificación, cerradura indiv idual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso coloca-
ción.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 32,33 323,30

SSBE10a      u   Botiquín urgencia                                               

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 52,92 52,92

SSBE11a      u   Reposición botiquín                                             

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 21,72 21,72

SSBE13a      u   Portarrollos                                                    

Portarrollos de metal.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 15,28 15,28

SSBE14a      u   Jabonera                                                        

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, parafrecuen-
cias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y  de dimensiones 206x117x116mm.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 13,20 13,20

SSBE17a      u   Escobillero                                                     

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 4,22 4,22

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL3 SERVICIOS HIGIÉNICOS ........... 1.600,71
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SUBCAPÍTULO SSAL4 SEÑALIZACIÓN                                                    

SPSS.3a      u   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colo-
cación.

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 14,42 43,26

SPSP.1a      u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 8,000

8,000 13,47 107,76

SPSP.2a      u   Señal de advertencia                                            

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 4,000

4,000 12,80 51,20

SPSP.3a      u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 4,000

4,000 13,47 53,88

SPSP.4a      u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Presupuestos anteriores 8,000

8,000 15,33 122,64

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL4 SEÑALIZACIÓN............................ 378,74
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SUBCAPÍTULO SSAL5 FORMACIÓN Y VARIOS                                              

SSFR.1a      u   Reunion mensual Comité                                          

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el con-
venio colectivo prov incial así lo disponga para este número de trabajadores).

Presupuestos anteriores 3,000

3,000 98,40 295,20

SSFF.1a      h   Formación trabajadores                                          

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 15,00 150,00

SSFF.2a      u   Material individual didáctico                                   

Material indiv idual didáctico para la formación de seguridad y salud.

Presupuestos anteriores 10,000

10,000 14,18 141,80

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL5 FORMACIÓN Y VARIOS............... 587,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 9.301,69

TOTAL...................................................................................................................................................................... 252.764,45
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INTERVENCIÓN BIBLIOTECA F. FILOSOFIA                            

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 19.918,86 7,88

2 LUCERNARIO, REFUERZOS Y ATADOS......................................................................................................... 106.063,93 41,96

3 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA.......................................................................................................... 32.409,17 12,82

4 RETICULA  ACUSTICA PLACAS ESCAYOLA................................................................................................... 56.609,89 22,40

5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS................................................................................................................... 17.064,31 6,75

6 VARIOS....................................................................................................................................................... 1.764,86 0,70

7 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 4.858,92 1,92

8 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 4.772,82 1,89

9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 9.301,69 3,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 252.764,45

13,00% Gastos generales.......................... 32.859,38

6,00% Beneficio industrial ........................ 15.165,87

SUMA DE G.G. y  B.I. 48.025,25

21,00% I.V.A....................................................................... 63.165,84

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 363.955,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 363.955,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

, a MAYO 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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