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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. AGENTES 

1.1.1. Promotor 

El proyecto está encargado por el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universitat 

de València con domicilio en Av. Blasco Ibáñez nº 13 de Valencia. 

1.1.2. Autor del Proyecto 

El presente Proyecto de lo redacta D. José Fco. Fernández Ridocci, Ingeniero de 

Caminos, C. y P., como asalariado de la empresa SEG S.L. 

 

2. OBJETO 

El Proyecto tiene por objeto definir las obras y procesos técnicos de las actuaciones 

previstas para la “Reparación de pasarelas de interconexión de los bloques C-D, D-E y 

E-F del Campus de Burjassot de la Universitat de València”, que presentan signos de 

deterioro por corrosión del armado de las losas y de los pilares de hormigón que 

componen sus estructuras. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PASARELAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS EDIFICIOS 

C-D, D-E Y E-F 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se trata de tres pasarelas con la misma configuración estructural, constando cada una 

de ellas de una losa maciza desarrollada en 3 vanos longitudinalmente y en uno único 

transversalmente que queda apoyada sobre 8 pilares de sección cuadrangular 40x40 cm 

de H.A. y distribuidos de forma pareada: dos en un extremo, dos en el otro extremo y 

cuatro centrales. Las losas tienen un canto aproximado de 20 cm y están diseñadas con 

un pequeño tramo inclinado en los vanos extremos configurando las rampas y escaleras 

de los itinerarios peatonales. Las dimensiones aproximadas de los vanos son las 

siguientes: 
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- Ancho: 3,90 m  

- Luz vano: 5,75 - 2,6 - 5,75 m 

 

Foto general de la pasarela de interconexión  

entre de los edificios C-D. 

 

 

Foto general de la pasarela de interconexión  

entre de los edificios D-E. 

 

Foto general de la pasarela de interconexión  

entre de los edificios E-F. 

Superiormente las pasarelas salvan el desnivel entre ambos edificios mediante 3 tramos 

a diferente cota, cuya transición se resuelve con 2 escaleras de tres escalones cada uno 

y sendas rampas para personas con movilidad reducida adosadas a cada una, 

coincidiendo con los tramos de losa inclinada del forjado. 

El pavimento existente está formado por baldosa hidráulica y el peldañeado es de 

terrazo, estando las pasarelas equipadas con bancos y papeleras. 
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Vista general del equipamiento existente sobre la pasarela de interconexión entre los edificios C y D. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO REALIZADOS 

3.2.1. Trabajos de campo 

Se inspeccionan las pasarelas comprobando el estado de conservación de las mismas: 

▪ Cara inferior de las losas que constituyen los forjados: rozas con comprobación 

de resistencia al picado manual, caracterización de armado y estado de 

conservación, profundidad de carbonatación y taladro pasante. 

▪ Soportes de hormigón armado: extracción de testigos para laboratorio con 

comprobaciones de pachometría, rozas, pérdidas de sección, profundidad de 

carbonatación. 

▪ Escaneo de armaduras mediante tecnología radar. 

3.2.2. Trabajos de laboratorio 

Se realizan los siguientes ensayos sobre las muestras de hormigón extraídas: 

▪ Ensayo de resistencia a compresión de uno de los testigos de pilares de la 

pasarela C-D (según UNE EN 12504-1). 
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▪ Determinación del contenido de cloruros en 1 muestra del hormigón de pilares en 

cada pasarela (según UNE 112010/94). 

En el Anejo 1, se detalla el alcance de la campaña de campo realizada. 

3.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Del estudio realizado se derivan las siguientes conclusiones: 

- De manera general, en lo referente al estado de conservación/afección por 

corrosión de armados de los elementos constituyentes se puede concluir que los 

cantos de las losas muestran pérdidas de sección en las armaduras. Analizando 

las pérdidas de sección del armado de la losa en los cantos, donde al realizar las 

rozas se detectó un proceso de oxidación/corrosión activo, observamos que la 

afección producida en las barras de acero de manera localizada supone una 

pérdida de sección inferior al 5%. Por debajo de este valor no se produce pérdida 

de la capacidad resistente de la barra de acero, precisando únicamente de 

reparación, consistiendo ésta en el saneado de la barra eliminando todo el óxido 

producido por la corrosión y reponiendo el material de recubrimiento de la 

misma.  

- Se observa fisuración por corrosión en el arranque de algunos pilares. El óxido ha 

llegado a provocar fisuras únicamente en la parte inferior del elemento y 

desaparecen las afecciones a partir de una determinada altura, por lo que la 

corrosión puede estar debida a filtraciones de humedad desde la cimentación. 

Se deben sanear y reparar estas zonas. 

- Se han realizado los ensayos químicos para determinar el contenido en cloruros 

según UNE 112010-94. De los ensayos de laboratorio se deduce que existe un 

porcentaje de cloruros algo elevado, 0.16% del peso del hormigón en la pasarela 

C-D, 1,11% en la pasarela D-E y 1,19% en la pasarela E-F, siendo el porcentaje 

de cloruros superior al 0,4% del peso de cemento, máximo recomendable. Esto 

no implica que haya empezado el proceso ya que depende de la influencia del 
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resto de parámetros (hormigón carbonatado, calidad, porosidad, saturación de 

agua, en poros etc). 

 

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS 

4.1. REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Se observa de forma genérica avance en la corrosión de los armados, si bien las 

pérdidas de sección no implican actualmente perdida en la capacidad resistente de los 

elementos estructurales. 

Las zonas que se encuentran más expuestas a la acción del agua son las que presentan 

un mayor deterioro: 

- Encuentros de los petos de las barandillas con la losa. La falta de 

impermeabilización en estas zonas hace que se acumule el agua en estos puntos 

y penetre hacia la losa, donde se observa un mayor deterioro en los bordes del 

forjado. 

- Los arranques de los pilares, donde se producen acumulaciones de agua que, 

junto a la humedad existente por el riego de las zonas ajardinadas, acelera la 

degradación en estas zonas. 

  

Detalle de elementos con corrosión en arranque de pilares y borde de forjado de la pasarela C-D. 

Por todo se propone: 

- Reparar las zonas dañadas, saneando el hormigón fisurado y protegiendo el 

armado con resinas específicas. 
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- Dotar a todos los elementos de hormigón que componen la estructura de una 

protección adicional contra la corrosión mediante nanosilicatos de sodio y 

potasio que impermeabilizan el hormigón impidiendo la entrada del agua y 

aumentando la durabilidad de la estructura. 

4.2. ACTUACIONES EN EL EQUIPAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 

PASARELAS 

La deficiente recogida y evacuación de aguas existente ha dado lugar al estado de 

deterioro actual en el que se encuentran los elementos estructurales y constructivos, por 

lo que, además de la reparación estructural se llevarán a cabo las actuaciones 

necesarias para evitar las acumulaciones de agua que han generado los problemas 

observados. 

Estas actuaciones incluirán en cada pasarela: 

- Previa retirada de los bancos y papeleras existentes. 

- Demolición del pavimento actual. 

- Aplicación sobre la losa de mortero para formación de pendientes, llevando las 

aguas hacia el lateral donde se colocará la nueva red de recogida, que constará de un 

canal continuo con rejilla de acero galvanizado. Se replantearán las rampas ajustando su 

pendiente para que cumplan con el 12% máximo exigido por el CTE, por lo que 

aumentará su longitud. 

- Aplicación de una doble lámina impermeabilizante, prolongando verticalmente 

unos 20 cm por ambos antepechos para evitar filtraciones. 

- Colocación del canal de desagüe, que empalmará con los ya existentes en 

ambos extremos de la pasarela, eliminándose el canal intermedio y su actual salida que 

recae al paso bajo la pasarela. 

Debido a la altura de los antepechos se dispone de poco espacio para empotrar el 

canal, por lo que se utilizará un modelo compacto, tipo ULMA MINIKIT o similar. 
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- Para la evacuación de las aguas se dispondrán salidas a los extremos de la 

instalación que llegarán hasta las zonas ajardinadas situadas bajo las pasarelas, 

eliminando así evacuaciones sobre el paso peatonal inferior. 

- Reposición del pavimento en la totalidad de las pasarelas con un pavimento apto 

para exteriores y colocación de rodapié para protección de lámina en encuentros con 

antepecho. Recuperación de las papeleras y bancos cuya ubicación no entorpece los 

itinerarios peatonales. 

Todas las intervenciones vienen detalladas en los planos adjuntos. 
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5. PROCESO DE EJECUCIÓN 

5.1. ACTUACIONES PREVIAS 

En primer lugar, se procederá al vallado de obra y señalización de la zona de actuación 

en el entorno de cada pasarela. Asimismo, se procederá a la cancelación zonal de los 

servicios que pudiesen verse afectados por las obras durante el periodo de ejecución de 

las mismas, colocándose las instalaciones auxiliares de obra necesarias y la delimitación 

de las zonas de acopio y de gestión de residuos. 

5.2. REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Se procederá a la reparación y protección de los elementos estructurales siguiendo el 

procedimiento que se detalla a continuación: 

- Eliminación de elementos metálicos formados por angular L50 de los bordes de los 

elementos estructurales. 

- Eliminación de la pintura de la losa. 

- Limpieza profunda con agua a presión de losa y pilares. 

- Realización de las reparaciones localizadas mediante el siguiente procedimiento: 

▪ Repicado manual o mecánico de la superficie de hormigón deteriorado o 

fisurado, eliminando fragmentos de hormigón sueltos o mal adheridos 

dejando la superficie de armadura oxidada al descubierto. 

▪ Se eliminará todo rastro de corrosión sobre la armadura, mediante 

chorreado de arena hasta grado D Sa 2 ½, al ser el único proceso que 

garantiza esta eliminación. Si al realizar este proceso se observase que la 

perdida de sección de la armadura es superior al 10%, se reemplazará 

ésta por una barra de diámetro igual o superior a la afectada, 

solapándose por medio de soldadura a la armadura longitudinal más 

cercana en zona no afectada. 

▪ Pasivación de armadura con inhibidor de la corrosión (tipo Sikatop 110 

Epocem, Zentrifix KMH o similar). 

▪ Regeneración de la superficie de hormigón original mediante morteros 

específicos de reparación y regeneración tipo Sikatop 122, Nafufill KM 250 

o similar. 

- Aplicación de producto de nanosilicatos para impermeabilización de estructura de 

hormigón (tipo Controll Innerseal o similar) en pilares y losa. 
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- Acabado fino mediante enfoscado de mortero en la superficie de los pilares y en puntos 

de actuación localizada de la losa. 

- Acabado con pintura para exteriores de pilares y losa. 

5.3. ACTUACIONES EN EL EQUIPAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS 

PASARELAS 

El proceso para la ejecución de las obras será: 

- Desmontaje de los elementos de mobiliario urbano (papeleras y bancos) dejando 

despejada la superficie de las pasarelas. Acopio de los mismos para su posterior 

reposición. 

- Retirada de canales intermedias de desagüe, dejando las de los extremos que se 

conectarán con la nueva red de evacuación. 

- Demolición de todo el pavimento de los paños, peldaños y rampas. 

- Repicado de la superficie de la losa para formación de la pendiente y 

regeneración posterior mediante mortero y mallazo de reparto, dejando el 

cajeado en un extremo para la colocación de la canaleta de desagüe. 

- Rectificación de la pendiente de las rampas de forma análoga a la losa en las 

pasarelas C-D y E-F. 

- Una vez fraguado, colocación de lámina impermeabilizante bicapa en toda la 

superficie, subiendo hasta 20 cm en paramentos verticales laterales. 

- Colocación de las canaletas lineales de desagüe. 

- Colocación del nuevo pavimento en toda la superficie y revestimiento de 

peldaños, además de un rodapié sobre lámina impermeabilizante en paramentos 

verticales, impidiendo la filtración de agua por capilaridad y salpicaduras. 

- Colocación de tuberías para bajantes en extremos de las rampas, coincidiendo 

con las salidas existentes. 

- Reposición de los elementos de mobiliario urbano (papeleras y bancos). 

5.4. ACTUACIONES FINALES 

Concluirán las actuaciones previstas con la retirada de los elementos de vallado y 

señalización de las obras, y con la limpieza final de las zonas afectadas. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras se estima en 3 meses. 

 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el art. 8.1 del RD 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 

2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, al ser el plazo de 

ejecución previsto de tres meses inferior a los dos años, NO procede la revisión 

periódica y predeterminada de los precios del contrato de obras. 

 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

No será exigible la clasificación por tratarse de un contrato de obras de valor inferior a 

500.000€, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 

27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público, la cual modifica al art. 65 del RDL 3/2011 TRLCSP. Si bien 

como referencia para la Administración al objeto de acreditar la solvencia técnica se 

propone que la clasificación del contratista según el RD 1098/2001 RGLCAP y la 

categoría del contrato según el RD 773/2015 que lo modifica sean los siguientes: Grupo 

C (Edificaciones), Subgrupo 2 (Estructuras de fábrica u hormigón), Categoría 1 (Cuantía 

inferior a 150.000€). 

 

9. PRESUPUESTO  

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras es de 59.240,32 €, al que sumándole 

el 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, resulta un Presupuesto de 

Licitación sin I.V.A. de SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (70.495,98 €). 
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Aplicando un 21% en concepto de I.V.A. resulta un Presupuesto de Licitación con I.V.A. 

de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y ÚN EUROS CON SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (85.300,14 €). 

 

10. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO 1  ESTUDIO PATOLÓGICO 

ANEJO 2  ESTUDIO DE BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 3  GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO 4  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 5 PERITAJE DE ESTRUCTURAS 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 

11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La obra recogida dentro del Contrato a que dará lugar el presente Proyecto es 

susceptible de ser entregada al uso general, cumpliendo los requisitos establecidos en el 

artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

12. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con el artículo 123.2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a los efectos de su 

aprobación por la superioridad, se declara que el Proyecto contiene los documentos 
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precisos para su realización, cumpliendo los requisitos exigidos por la citada Ley, así 

como las normativas técnicas y reglamentarias vigentes en la materia. 

 

Valencia, a 11 de abril de 2017 : 

 

 

 

 

D. José Francisco Fernández Ridocci 

Ingeniero de Caminos, Canales y P. 

Dpto. Proyectos y Estructuras 
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1 ANTECEDENTES 

La UNIVERSIDAD DE VALENCIA, encarga a la Ingeniería Sondeos, Estructuras y Geotecnia, 

S.A., en adelante SEG, la realización del estudio técnico para el reconocimiento y evaluación 

de daños, así como la redacción del Proyecto de reparación de las pasarelas de interconexión 

de los bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot en Valencia. 

Se ha realizado el inventario de daños, la toma de datos para la definición estructural de la 

estructura existente y el estado de conservación de la misma, datos necesarios para la 

redacción del proyecto de reparación. 

En el presente informe se recogen todos los resultados obtenidos del estudio solicitado. 

 

2 OBJETO 

El objeto del presente Informe consiste en presentar todos los resultados obtenidos de la 

caracterización de los elementos estructurales de la pasarela y estado de conservación de la 

misma según la petición del cliente. 

No es objeto del presente informe entrar a valorar cualquier otro aspecto de la obra, ni los 

resultados obtenidos, ni las recomendaciones que se deduzcan del presente Informe, son 

trasladables a otras zonas y/o elementos no indicados y/o investigados. 

 

3 PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO 

Para la correcta dirección y ejecución de los trabajos, como de la redacción del informe, ha 

participado el siguiente: 

• Director de los trabajos. - Supervisor de los trabajos ICCP con 10 años experiencia. 

• Técnico Inspector. – Ingeniero técnico con 5 años de experiencia en trabajos similares. 

• Personal de apoyo. - Técnico de laboratorio con 5 años de experiencia en trabajos 

similares.  
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4 TRABAJOS REALIZADOS 

A continuación, se presentan los trabajos realizados y los resultados obtenidos de los mismos, 

encontrándose más extensamente reflejados en los anexos que se indican en cada uno de los 

siguientes apartados. 

Se inspecciona la pasarela comprobando el estado de conservación de las zonas accesibles 

de la misma desde la cara inferior: 

▪ Cara inferior losa 

▪ Soportes de hormigón armado 

 

4.1 TRABAJOS DE CAMPO  

4.1.1 PASARELA C-D 

Caracterización estructural de PILARES H.A.: 

La campaña de caracterización de pilares consta de: 

▪ 1 ud de roza en pilar para comprobar geometría, armado y estado de conservación. 

Incluyen: 

 Pachometría previa a la roza para detección de armado. 

 Roza a 2 caras contiguas. 

 Caracterización de armado (geometría, tipo de acero, pérdida de sección). 

 Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 Reposición de roza con mortero tixotrópico monocomponente (SIKA MONOTOP 

618). 

▪ 3 ud de extracción de testigos para ensayo de laboratorio. Incluyen: 

 Pachometría previa a la roza para detección de armado. 

 3 ud Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 1 ud de ensayo de resistencia a compresión según UNE EN 12504-1. 

 1 ud de ensayo de determinación de cloruros en hormigón endurecido según UNE 

EN 1744-1  

 Reposición de extracciones con mortero autonivelante (SIKA GROUT). 
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Caracterización estructural del forjado (losa): 

La campaña de caracterización del forjado de la pasarela consta de: 

▪ 4 ud de roza por cara inferior de losa para comprobar geometría y estado de 

conservación. Incluye: 

 Resistencia al picado manual. 

 Caracterización de armado y estado de conservación. 

 Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 Reposición de roza con mortero tixotrópico monocomponente (SIKA MONOTOP 

618). 

▪ 3 ud de análisis de armaduras mediante tecnología radar con equipo PS1000 de Hilti. 

Incluye: 

 3 ud de escaneo en superficie 60x60 cm por cara inferior. 

 3 ud de escaneo lineal mayor de 1 metro por cara inferior. 

 3 ud de escaneo en superficie 60x60 cm por cara superior. 

▪ 1 ud de taladro pasante para comprobar el espesor de la losa. 

 

 

4.1.2 PASARELA D-E 

La campaña solicitada ha consistido en la realización de los siguientes trabajos: 

Caracterización estructural de PILARES H.A.: 

La campaña de caracterización de pilares consta de: 

▪ 1 ud de roza en pilar para comprobar geometría, armado y estado de conservación. 

Incluyen: 

 Pachometría previa a la roza para detección de armado. 

 Caracterización de armado (geometría, tipo de acero). 

 Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 Reposición de roza con mortero tixotrópico monocomponente (SIKA MONOTOP 

618). 

▪ 2 ud de extracción de testigos para ensayo de laboratorio. Incluyen: 

 Pachometría previa a la roza para detección de armado. 

 2 ud Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 
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 1 ud de ensayo de determinación de cloruros en hormigón endurecido según UNE 

EN 1744-1  

 Reposición de extracciones con mortero autonivelante (SIKA GROUT). 

 

Caracterización estructural del forjado (losa): 

La campaña de caracterización del forjado de la pasarela consta de: 

▪ 2 ud de roza por cara inferior de losa para comprobar geometría y estado de 

conservación. Incluye: 

 Resistencia al picado manual. 

 Caracterización de armado y estado de conservación. 

 Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 Reposición de roza con mortero tixotrópico monocomponente (SIKA MONOTOP 

618). 

▪ 1 ud de extracción de testigos para ensayo de laboratorio. Incluyen: 

 1 ud Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 Reposición de extracciones con mortero autonivelante (SIKA GROUT). 

 

▪ 4 ud de análisis de armaduras por cara inferior mediante tecnología radar con equipo 

PS1000 de Hilti. Incluye: 

 2 ud de escaneo en superficie 25x25 cm 

 1 ud de escaneo lineal mayor de 3,5 metros. 

 1 ud de escaneo lineal mayor de 6,5 metros. 
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4.1.3 PASARELA E-F 

Caracterización estructural de PILARES H.A.: 

La campaña de caracterización de pilares consta de: 

▪ 1 ud de roza en pilar para comprobar geometría, armado y estado de conservación. 

Incluyen: 

 Pachometría previa a la roza para detección de armado. 

 Caracterización de armado (geometría, tipo de acero). 

 Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 Reposición de roza con mortero tixotrópico monocomponente (SIKA MONOTOP 

618). 

▪ 2 ud de extracción de testigos para ensayo de laboratorio. Incluyen: 

 Pachometría previa a la roza para detección de armado. 

 2 ud Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 1 ud de ensayo de determinación de cloruros en hormigón endurecido según UNE 

EN 1744-1  

 Reposición de extracciones con mortero autonivelante (SIKA GROUT). 

 

Caracterización estructural del forjado (losa): 

La campaña de caracterización del forjado de la pasarela consta de: 

▪ 2 ud de roza por cara inferior de losa para comprobar geometría y estado de 

conservación. Incluye: 

 Resistencia al picado manual. 

 Caracterización de armado y estado de conservación. 

 Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 Reposición de roza con mortero tixotrópico monocomponente (SIKA MONOTOP 

618). 

▪ 1 ud de extracción de testigos para ensayo de laboratorio. Incluyen: 

 1 ud Profundidad de carbonatación mediante test de fenolftaleína al 1%. 

 Reposición de extracciones con mortero autonivelante (SIKA GROUT). 

▪ 4 ud de análisis de armaduras por cara inferior mediante tecnología radar con equipo 

PS1000 de Hilti. Incluye: 

 2 ud de escaneo en superficie 25x25 cm 
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 1 ud de escaneo en superficie 25x15 cm 

 1 ud de escaneo lineal mayor de 6 metros. 

4.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

A continuación, se presenta una relación de los ensayos de laboratorio realizados de las 

muestras obtenidas en campo para cada pasarela: 

 
4.2.1 PASARELA C-D 

Ensayo de resistencia a compresión de testigo de pilar (según UNE EN 12504-1) 

Determinación del contenido de cloruros en 1 muestra del hormigón de pilares (según UNE 

112010/94). 

 

4.2.2 PASARELA D-E 

Determinación del contenido de cloruros en 1 muestra del hormigón de pilares (según UNE 

112010/94). 

 

4.2.3 PASARELA E-F 

Determinación del contenido de cloruros en 1 muestra del hormigón de pilares (según UNE 

112010/94). 

 

4.3 TRABAJOS DE GABINETE 

Se recepcionaron los datos de la inspección en campo junto con el reportaje fotográfico. Se 

comprueban los resultados de los ensayo de laboratorio. Una vez realizados los trabajos de 

campo y laboratorio, se procede a analizar por separado y en conjunto todos los datos 

obtenidos. 

Después de analizar todos los datos se procede a la redacción del presente informe 

recopilatorio de los trabajos realizados, que incluye: 

 Memoria descriptiva de los trabajos realizados 

 Resultados de los trabajos de campo realizados 

 Resultados de los ensayos de laboratorio 

 Documentación gráfica(croquis) 

 Reportaje fotográfico 
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Para el mejor entendimiento del trabajo se aporta la documentación técnica obtenida a partir 

del estudio realizado en su correspondiente anexo según se indica a continuación. 

 

▪ En el anexo I se incluyen las fichas de las rozas y catas ejecutadas 

▪ En el anexo II se incluye el reportaje fotográfico de todos los trabajos realizados en la 

pasarela C-D.  

▪ En el anexo III se incluye el reportaje fotográfico de todos los trabajos realizados en la 

pasarela D-E.  

▪ En el anexo IV se incluye el reportaje fotográfico de todos los trabajos realizados en la 

pasarela E-F.  

 

4.4 LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS 

Antes de empezar la caracterización de estructural de la pasarela se ha comprobado el estado 

de conservación de los elementos a ensayar previo a los ensayos destructivos. En el siguiente 

croquis se localizan los elementos estructurales donde se ejecutarán los trabajos de 

identificación y extracción de muestras.  

 

Croquis 01.- Localización de pasarelas en Campus de Burjasot 

 
  

Pasarela 

E-F 
Pasarela 

D-E 
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5 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

En este apartado se determinan las características de los diferentes elementos estructurales 

que componen la pasarela. Para ello en primer lugar se localiza en un croquis las diferentes 

muestras tomadas durante la visita a las mismas. 

5.1 PASARELA C-D 

5.1.1 Localización de los elementos 

Croquis 02.- Localización muestras en planta 

PASARELA C-D 

  

Taladro 30 cm 
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5.1.2 Reconocimiento de pilares 

La pasarela apoya sobre ocho pilares de hormigón armado de 41x41 cm de sección, con 

cuatro angulares de 50x50x3.8, uno en cada esquina de cada pilar.  

Previo a la ejecución de los análisis destructivos (extracción de testigo de hormigón) se ha 

realizado el ESCANEADO DE LA POSICIÓN DE LAS ARMADURAS metálicas en el hormigón 

por inducción de impulsos, por medio de scaner Profometer 5 scanlog. El escáner de 

armaduras nos permite localizar los armados hasta una profundidad máxima de 80-100 mm 

para dañar lo menos posible los elementos estructurales a analizar.  

Una vez ejecutada la roza se realiza el ensayo para determinar el frente de carbonatación del 

hormigón mediante la aplicación de una solución de fenoftaleína al 1%. Se determina la 

geometría completa de las armaduras que conforman el pilar, analizando el tipo de acero, 

pérdida de sección en su caso y los recubrimientos de hormigón. En la siguiente tabla se 

presentan los datos del ANÁLISIS DE LAS ARMADURAS: 
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RP4 0,6 0,6 Blando TOTAL 69 27 42 4Ø16mm  Corrugado Ø4,7 26 

BARRA EN BUEN 
ESTADO CON 
CORROSIÓN 

AVANZADA CERCO 

Tabla 01.  Análisis de armaduras en rozas de pilares  

  

Foto 01.- Localización roza            Foto 02.-Detalle armado con corrosión 

Se ha incluido las fichas resumen de la roza en el anexo 1. 
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Posteriormente a la localización de las armaduras se ha realizado la EXTRACCIÓN DE 

MUESTRAS DE PILARES para los ensayos de laboratorio. Una vez extraída la muestra se ha 

identificado con la localización del elemento donde se ha extraído y se acondiciona para su 

traslado al laboratorio y su posterior ensayo. En la siguiente tabla se identifican las muestras 

extraídas y el resultado de los ensayos de carbonatación mediante el test de fenolftaleína al 1% 

y el estado de conservación de los mismos. 

 

LOCALIZACION 
Diámetro  

(mm) 
Longitud  

(mm) 
CARBONATACIÓN 

(mm) 

 
OBSERVACIONES 

 

TP4 70 150 16  

MTP1 30 70 32 
Fisura en testigo a 35 mm de 

profundidad 

MTP5 30 40 16  

Tabla 02.  Análisis de testigos extraídos 

 
5.1.3 Reconocimiento de la losa 

Se han realizado rozas de reconocimiento de los armados por la cara inferior de la pasarela 

para definir la tipología y estado de conservación del mismos, haciendo coincidir todas en los 

cantos. 

Previo a la ejecución de los análisis destructivos (extracción de testigo de hormigón) se ha 

realizado el ESCANEADO DE LA POSICIÓN DE LAS ARMADURAS.  

Una vez ejecutada la roza se realiza el ensayo para determinar el frente de carbonatación del 

hormigón mediante la aplicación de una solución de fenoftaleína al 1%. Se determina la 

geometría de las armaduras que conforman el forjado, analizando el tipo de acero, pérdida de 

sección en su caso y los recubrimientos de hormigón. En la siguiente tabla se presentan los 

datos del ANÁLISIS DE LAS ARMADURAS: 
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R1 Blando 8 34 38 Ø14.0 Corrugado Ø6,0 17 Oxidación 

R2 Blando >42 15 25 Ø13,3 Corrugado Ø4,8 18 Corrosión 

R3 Blando 7 51 53 Ø14.3 Corrugado - - Buen estado 

R4 Blando 10 8 37 Ø14.0 Corrugado Ø4,7 20 Oxidación 

Tabla 03.  Análisis de armaduras en rozas de losa 

Del análisis del forjado se deduce según se ha podido registrar en los trabajos de 

reconocimiento efectuados en campo, que el forjado de la pasarela se encuentra constituido 

por una losa de hormigón armado de 19 cm de canto. Las rozas se localizan en el croquis de 

planta de trabajos de campo.  

 

  

Foto 03.- .- Estado de las armaduras            Foto 04.-Detalle armado 

En las rozas realizadas en la losa donde se ha detectado la existencia de daños por 

oxidación/corrosión de armaduras se han determinado las PÉRDIDAS DE SECCIÓN 

eliminando los restos de la corrosión adheridos a la barra y posteriormente determinando el 

diámetro de la sección sana de la barra. En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos: 
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ROZA ELEMENTO Estado de Conservación 
Φnomin  

(mm) 
Φreal  
(mm) 

Ps 
% 

R1 BARRA OXIDACIÓN 14,3 14,0 4,2% 

R2 BARRA CORROSIÓN 14,3 13,3 13,5% 

R2 CERCO CORROSIÓN 6,0 4,8 36,0% 

R4 BARRA OXIDACIÓN 14,3 14,0 4,2% 

R4 CERCO CORROSIÓN 6,0 4,7 38,6% 

Tabla 05. Pérdidas de sección en armadura de losas  

 

  

Foto 05.- Estado de las armaduras            Foto 06.- Determinación diámetro real tras limpieza 

La cara inferior de la pasarela se ha analizado mediante tecnología radar para no dañar los 

elementos con la ejecución de ensayos destructivos. 

En las siguientes páginas se documenta el análisis realizado mediante el equipo PS1000 de 

HILTI. Mediante esta técnica se localizan las armaduras de la cara inferior de la losa, 

comprobando que está reforzada con un armado en mallazo #25x25cm, del que se estima un 

diámetro aproximado de 14 mm, con recubrimiento entre 20 y 60 mm. 
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Croquis 03.- Detalle localización rozas en planta 

PASARELA C-D 

 

En resumen, la losa está formado por las dos vigas laterales armadas con barras corrugadas 

de diámetro 14 mm, con un nivel de armado en la cara inferior con un recubrimiento de entre 

10-50mm, y un segundo nivel de armado a 15 cm de la cara inferior. El atado se realiza con 

cercos del tipo tetracero de diámetro 6 mm que continua por la cara inferior de la losa. En la 

cara inferior de la losa se detecta un mallazo #25x25cm de diámetro 14mm con refuerzo de 

conexión entre los pilares enfrentados a cada lado de la pasarela (PS1000-2). 

   

                Foto 07.- Ensayo PS1000                                Foto 08.- Plantilla utilizada para el ensayo  
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PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES C Y D  

Nº Orden PS1000 (1) en superficie 665 y lineal 666 en dirección Y 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm y lineal 1.5m 

Localización 
En cara inferior losa pasarela, junto a roza 1 entre pilares P5 y P7, a 95 cm del 

borde de la pasarela y a 70 cm del pilar P5. 

665.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

 

 

En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 25x25cm 

de Ø14mm aproximadamente. El 

recubrimiento de las armaduras desde 

la cara inferior de la losa es de 50 mm. 

 

 

666.- Escaneo lineal dirección Y. Imagen Señal Estándar 

 

En el escaneo lineal se aprecia el nivel 

de armado a 50 mm de recubrimiento 

con barras de diámetro Ø14mm y un 

segundo nivel de armado a 18 cm de 

recubrimiento 
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Imagen tridimensional obtenida con escáner PS1000. Referencia 665. 
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PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES C Y D 

Nº Orden PS1000 (2) en superficie 667 y lineal 668 en dirección Y 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm y lineal 1.25m 

Localización 
En cara inferior losa pasarela, en el eje entre los pilares P5 y P6, a 80cm del 

pilar P6  

667.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

 

 

En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 15x15 cm 

de Ø14mm aproximadamente El 

recubrimiento mínimo de las armaduras 

desde la cara inferior de la losa es de 

25 mm aproximadamente. Se detecta 

un segundo nivel de armado en la 

sección Y a 60 mm de recubrimiento 

con barras de Ø14mm cada 25 cm. 

 

 

668.- Escaneo lineal dirección Y. Imagen Señal Estándar 

 

En el escaneo lineal se aprecia el nivel 

de armado a 25 mm de recubrimiento 

con barras de diámetro cada 15 cm 

aproximadamente. 

Se observa una barra de diámetro 

mayor, Ø16-18mm, a un recubrimiento 

de 70 mm.  Esta barra está situada a 

1.90m de la cara interior del pilar 6. 
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Imagen tridimensional obtenida con escáner PS1000. Referencia 667. 
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PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES C Y D 

Nº Orden PS1000 (3) en superficie 669 y lineal 670 en dirección Y 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm y lineal 1.20m 

Localización 
En cara inferior losa pasarela, a 85cm del pilar P4 y a 1 metro del borde de la 

pasarela 

669.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

 

 

En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 25x25 cm 

de Ø14mm aproximadamente en la 

sección X y con Ø6-8mm 

aproximadamente en la sección Y. El 

recubrimiento mínimo de las armaduras 

desde la cara inferior de la losa es de 

20 mm aproximadamente. Se detecta 

un segundo nivel de armado en la 

sección Y a 60 mm de recubrimiento 

con barras de Ø14mm cada 25 cm. 

 

 

670.- Escaneo lineal dirección X. Imagen Señal Estándar 

 

En el escaneo lineal se aprecia el nivel 

de armado a 40 mm de recubrimiento 

con barras de diámetro Ø14mm cada 

25 cm aproximadamente. 

Se observa unas barras de diámetro 

inferior, Ø6-8mm, a un recubrimiento de 

10 mm con una distancia entre ellas de 

20cm, tratándose de los cercos. 
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Imagen tridimensional obtenida con escáner PS1000. Referencia 669. 
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PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES C Y D 

Nº Orden PS1000 (3) en superficie 904 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm 

Localización En cara superior losa pasarela C-D, en el centro de vano entre pilares P1 y P2. 

904.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

 

 

En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 25x25 cm 

de Ø14mm aproximadamente. El 

recubrimiento mínimo de las armaduras 

desde la cara superior de la losa es de 

150 mm aproximadamente. 
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5.2 PASARELA D-E 

5.2.1 Localización de los elementos 

 

Croquis 04.- Localización muestras en planta 

PASARELA D-E 
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5.2.2 Reconocimiento de pilares 

La pasarela apoya sobre ocho pilares de hormigón armado de 41x41 cm de sección, armada 

con 8 barras longitudinales (determinadas por pachometría) y cuatro angulares de 50x50x3.8, 

uno en cada esquina de cada pilar.  

Previo a la ejecución de los análisis destructivos (extracción de testigo de hormigón) se ha 

realizado el ESCANEADO DE LA POSICIÓN DE LAS ARMADURAS metálicas en el hormigón 

por inducción de impulsos, por medio de scaner Profometer 5 scanlog. 

Una vez ejecutada la roza se realiza el ensayo para determinar el frente de carbonatación del 

hormigón mediante la aplicación de una solución de fenoftaleína al 1%. Se determina la 

geometría completa de las armaduras que conforman el pilar, analizando el tipo de acero, 

pérdida de sección en su caso y los recubrimientos de hormigón. En la siguiente tabla se 

presentan los datos del ANÁLISIS DE LAS ARMADURAS: 
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PDE-RP-01 6 Arranque BLando TOTAL 41 22 41 

4Ø22mm  
(esquina) 
4Ø-mm  

(centro de 
cara) 

 

Corrugado Ø6 15 
Presencia de óxido 

en las barras 

Tabla 06.  Análisis de armaduras en rozas de pilares  

  

Foto 09.- Localización roza            Foto 10.-Detalle armado con corrosión 

Se ha incluido las fichas resumen de la roza en el anexo 1. 
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Posteriormente a la localización de las armaduras se ha realizado la EXTRACCIÓN DE 

MUESTRAS DE PILARES para los ensayos de laboratorio. Una vez extraída la muestra se ha 

identificado con la localización del elemento donde se ha extraído y se acondiciona para su 

traslado al laboratorio y su posterior ensayo. En la siguiente tabla se identifican las muestras 

extraídas y el resultado de los ensayos de carbonatación mediante el test de fenolftaleína al 1% 

y el estado de conservación de los mismos. 

 

LOCALIZACION 
Diámetro  

(mm) 
Longitud  

(mm) 
CARBONATACIÓN 

(mm) 

 
OBSERVACIONES 

 

P6 20 42 Total 

Poros y coqueras. Falta material en 
la unión entre matriz y áridos 

 
Se realiza ensayo de cloruros 

Tabla 07.  Análisis testigos en pilares  

 

5.2.3 Reconocimento de la losa 

Se han realizado rozas de reconocimiento de los armados por la cara inferior de la pasarela 

para definir la tipología y estado de conservación del mismos, haciendo coincidir todas en los 

cantos. 

Previo a la ejecución de los análisis destructivos (extracción de testigo de hormigón) se ha 

realizado el ESCANEADO DE LA POSICIÓN DE LAS ARMADURAS.  

Una vez ejecutada la roza se realiza el ensayo para determinar el frente de carbonatación del 

hormigón mediante la aplicación de una solución de fenoftaleína al 1%. Se determina la 

geometría de las armaduras que conforman el forjado, analizando el tipo de acero, pérdida de 

sección en su caso y los recubrimientos de hormigón. En la siguiente tabla se presentan los 

datos del ANÁLISIS DE LAS ARMADURAS: 
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PDE-
RV-02 

Blando Total 15 40 
Ø10.0 
(por 

esquina) 

Corrugado Ø6 - 
Corrosión 
avanzada 

Tabla 07.  Análisis armaduras en losa 

 

Del análisis del forjado se deduce según se ha podido registrar en los trabajos de 

reconocimiento efectuados en campo, que el forjado de la pasarela se encuentra constituido 

por una losa de hormigón armado de 22 cm de canto. Las rozas se localizan en el croquis de 

planta de trabajos de campo.  

 

 

    

Foto 11.- Sección Losa                                Foto 12.- Foto detalle de las armaduras 

La cara inferior de la pasarela se ha analizado mediante tecnología radar para no dañar los 

elementos con la ejecución de ensayos destructivos. 

En las siguientes páginas se documenta el análisis realizado mediante el equipo PS1000 de 

HILTI. Mediante esta técnica se localizan las armaduras de la cara inferior de la losa, 

comprobando que está reforzada con un armado en mallazo #25x25cm, del que se estima un 

diámetro aproximado de entre 14  y 18 mm, con recubrimiento entre 120 y 130 mm desde la 

cara superior. 
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Croquis 05.- Detalle localización muestras en planta 

PASARELA D-E 

En resumen, la losa está formado por las dos vigas laterales armadas con barras corrugadas 

de diámetro entre 14 y 18 mm, con un nivel de armado en la cara inferior con un recubrimiento 

de entre 120 y 130 mm. 

Se presenta a continuación, en tablas resumen, los resultados obtenidos:  

PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES D Y E FACULTAD DE QUÍMICA 

Nº Orden PS1000 (1) en superficie 891 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm 

Localización En cara inferior losa pasarela, vano P2- P4/P1-P3 

891.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

 

 

• En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 25x25cm 

de Ø14-18 mm aproximadamente. El 

recubrimiento de las armaduras 

desde la cara inferior de la losa es de 

120-130 mm. 

 

• Se detecta en la sección Y la 

presencia de barras de diámetro 

inferior al mallazo con un 

recubrimiento de 120 mm y diámetro 

10 mm 
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PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES D Y E FACULTAD DE QUÍMICAcc 

Nº Orden PS1000 (2) lineal 892 en dirección Y 

Tipo Análisis lineal 3.5 m 

Localización En cara inferior losa pasarela, vano P2-P4/P1-P3, desde P2 a P1 

892.- Escaneo lineal dirección Y. Imagen Señal Estándar 
 

 

En el escaneo lineal se aprecia: 

• Primer nivel de armado a 40 mm de recubrimiento con barras cada 75-100 mm 

• Segundo nivel de armado a 95 mm de recubrimiento con barras de diámetro Ø10-14mm con 

barras cada 75-100 mm 

• Tercer nivel de armado a 150 mm de recubrimiento con barras de diámetro Ø14mm  

 

PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES D Y E FACULTAD DE QUÍMICA 

Nº Orden PS1000 (4) en superficie 894 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm 

Localización En cara inferior losa pasarela, vano P4-P6/P3-P5 

894.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

 

 

• En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 25x25cm 

de Ø14-18 mm aproximadamente. El 

recubrimiento de las armaduras 

desde la cara inferior de la losa es de 

140 mm. 
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PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES D Y E FACULTAD DE QUÍMICA 

Nº Orden PS1000 (3) lineal 893 en dirección X 

Tipo Análisis lineal 6.5 m 

Localización En cara inferior losa pasarela, vano P2-P6/P1-P5, desde P2 a P8 

893.- Escaneo lineal dirección X. Imagen Señal Estándar 
 

• En el escaneo lineal se aprecia el nivel de armado a 150 mm de recubrimiento con barras cada 150 

mm 
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5.3 PASARELA E-F 

5.3.1 Localización de los elementos 

 

Croquis 06.- Localización muestras en planta 

PASARELA E-F 
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5.3.2 Reconocimiento de pilares 

La pasarela apoya sobre ocho pilares de hormigón armado de 41x41 cm de sección, con 4 

barras longitudinales (determinadas por pachometría) y cuatro angulares de 50x50x3.8, uno en 

cada esquina de cada pilar.  

Previo a la ejecución de los análisis destructivos (extracción de testigo de hormigón) se ha 

realizado el ESCANEADO DE LA POSICIÓN DE LAS ARMADURAS metálicas en el hormigón 

por inducción de impulsos, por medio de scaner Profometer 5 scanlog.  

Una vez ejecutada la roza se realiza el ensayo para determinar el frente de carbonatación del 

hormigón mediante la aplicación de una solución de fenoftaleína al 1%. Se determina la 

geometría completa de las armaduras que conforman el pilar, analizando el tipo de acero, 

pérdida de sección en su caso y los recubrimientos de hormigón. En la siguiente tabla se 

presentan los datos del ANÁLISIS DE LAS ARMADURAS: 
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PDE-
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5 0,15 Medio/duro TOTAL 63 47 63 
4Ø17mm 

(en esquina)  
Corrugado Ø6 

18-
16-20 

Oxidado 

Tabla 08.  Análisis de armaduras en rozas de pilares  

     

Foto 13.- Localización roza            Foto 14.-Detalle armado con corrosión 

Se ha incluido las fichas resumen de la roza en el anexo 1. 

Posteriormente a la localización de las armaduras se ha realizado la EXTRACCIÓN DE 

MUESTRAS DE PILARES para los ensayos de laboratorio. Una vez extraída la muestra se ha 



 

 

 

 

                     ANEJO 1 ESTUDIO PATOLÓGICO 

Doc. Nº: ING-16192_ ESTUDIO PATOLÓGICO Ed: 02                                 Pg 30 de 42 

identificado con la localización del elemento donde se ha extraído y se acondiciona para su 

traslado al laboratorio y su posterior ensayo. En la siguiente tabla se identifican las muestras 

extraídas y el resultado de los ensayos de carbonatación mediante el test de fenolftaleína al 1% 

y el estado de conservación de los mismos. 

 

LOCALIZACION 
Diámetro  

(mm) 
Longitud  

(mm) 
CARBONATACIÓN 

(mm) 

 
OBSERVACIONES 

 

P5 20 40 25 - 

Tabla 09.  Análisis testigos en pilar 

 

5.3.3 Reconocimiento de la losa 

Se han realizado rozas de reconocimiento de los armados por la cara inferior de la pasarela 

para definir la tipología y estado de conservación del mismos, haciendo coincidir todas en los 

cantos. 

Previo a la ejecución de los análisis destructivos (extracción de testigo de hormigón) se ha 

realizado el ESCANEADO DE LA POSICIÓN DE LAS ARMADURAS.  

Una vez ejecutada la roza se realiza el ensayo para determinar el frente de carbonatación del 

hormigón mediante la aplicación de una solución de fenoftaleína al 1%. Se determina la 

geometría de las armaduras que conforman el forjado, analizando el tipo de acero, pérdida de 

sección en su caso y los recubrimientos de hormigón. En la siguiente tabla se presentan los 

datos del ANÁLISIS DE LAS ARMADURAS: 
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7 49 61 
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Corrugado Ø6,0 - Oxidación 

PDE-
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Medio 
duro 

Total 13 31 
Ø10.0 
(por 
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No se 
detectan 
en 33 cm 
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- Corrosión 
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Tabla 10.  Análisis armaduras en losa 

Del análisis del forjado se deduce según se ha podido registrar en los trabajos de 

reconocimiento efectuados en campo, que el forjado de la pasarela se encuentra constituido 

por una losa de hormigón armado de 21 cm de canto. Las rozas se localizan en el croquis de 

planta de trabajos de campo.  

 

  

Foto 15.- Roza y testigo losa                                Foto 16.- Detalle roza 

 

La cara inferior de la pasarela se ha analizado mediante tecnología radar para no dañar los 

elementos con la ejecución de ensayos destructivos. 

En las siguientes páginas se documenta el análisis realizado mediante el equipo PS1000 de 

HILTI. Mediante esta técnica se localizan las armaduras de la cara inferior de la losa, 

comprobando que está reforzada con un armado en mallazo #25x25cm y #25x15cm, del que 

se estima un diámetro aproximado de entre 14 y 18 mm, con recubrimiento entre 150 y 160 

mm. 
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Croquis 06.-Detalle localización muestras en planta 

PASARELA E-F 

 

En resumen, la losa está formado por las dos vigas laterales armadas con barras corrugadas 

de diámetro de entre 14 y 18 mm, con un nivel de armado en la cara inferior con un 

recubrimiento de entre 150-160mm desde la cara superior.Se presenta a continuación las 

tablas resumen donde se muestran los resultados obtenidos:  
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PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES E Y F FACULTAD DE QUÍMICA 

Nº Orden PS1000 (5) en superficie 895 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm 

Localización En cara inferior losa pasarela, vano P2-P4/P1-P3 

895.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

 

 

• En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 25x25cm 

de Ø14-18 mm aproximadamente. El 

recubrimiento de las armaduras 

desde la cara inferior de la losa es de 

150-160 mm. 

PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES E Y F FACULTAD DE QUÍMICA 

Nº Orden PS1000 (6) en superficie 896 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm 

Localización En cara inferior losa pasarela, vano P4-P6/P3-P5 

896.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

VISTA PLANTA 60x60cm Sección X 
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• En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 25x25cm 

de Ø14-18 mm aproximadamente. El 

recubrimiento de las armaduras 

desde la cara inferior de la losa es de 

150-160 mm. 

 

  

PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES E Y F FACULTAD DE QUÍMICA 

Nº Orden PS1000 (7) en superficie 897 

Tipo Análisis en superficie 60x60 cm 

Localización En cara inferior losa pasarela, vano P6-P8/P5-P7 

897.- Escaneo en superficie 60x60. Imagen Señal Estándar 

 

 

• En las imágenes se observa la 

presencia de un mallazo de 25x15cm 

de Ø14-18 mm aproximadamente. El 

recubrimiento de las armaduras 

desde la cara inferior de la losa es de 

120 mm. 
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6 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se recepcionan las muestras en laboratorio donde se inspeccionan y posteriormente son 

acondicionadas para su posterior ensayo. 

 

6.1 ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Los testigos extraídos se envían al laboratorio de ensayo donde se recepcionan y son 

conservados y acondicionados para su posterior ensayo según la UNE EN 12504-1. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con la determinación de la resistencia a 

compresión obtenida de las probetas testigos extraídas del pilar. Asimismo, tras la extracción 

en campo, una vez identificada la muestra se realiza sobre la misma la determinación del perfil 

de carbonatación mediante el test de fenolftaleína al 1%. En la siguiente tabla se muestran los 

resultados obtenidos 

 

PS 1000 PASARELA ENTRE BLOQUES E Y F FACULTAD DE QUÍMICA 

Nº Orden PS1000 (8) lineal 898 en dirección X 

Tipo Análisis lineal 6 m 

Localización En cara inferior losa pasarela, vano P2-P8/P1-P7, desde P1 a P7 sobre la viga 

898.- Escaneo lineal dirección X. Imagen Señal Estándar 
 

• En el escaneo lineal se aprecia el nivel de armado a 120 mm de recubrimiento con barras cada 250 

mm de Ø14-18 mm 

VISTA SECCIÓN (1.5 m de longitud) 

E
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a
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 d
e
  

P
r
o
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Escala de longitud (m) 
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LOCALIZACION 
CARBONATACIÓN 

(mm) 
DENSIDAD 
(kg/cm3) 

RESISTENCIA A  
COMPRESION  

(kg/cm2) 

 
OBSERVACIONES 

 

PCD-TP-04 16 2.344 180 - 

Tabla 11. Resistencia a compresión de testigos 

 

Nº Orden 

 
LOCALIZACIÓN CARBONATACIÓN 

(mm) 

 
OBSERVACIONES 

 

PCD-TP-04 
Pilar 4 

Pasarela CD 16 - 

PCD-MTP-01 
Pilar 1 

Pasarela CD 32 
Fisura en testigo a 35 mm de 

profundidad 

PCD-MTP-05 
Pilar 5 

Pasarela CD 16 - 

PDE-TP-01 
Pilar 5 

Pasarela DE 25  

PDE-TP-02 
Pilar 6 

Pasarela DE 
42 

(Total) 

Ensayo cloruros 
Poros y coqueras. Falta material en 

la unión entre matriz y áridos. 

PDE-TV-01 
Viga P5-P6 
Pasarela DE 28  

PEF-TP-0 
Pilar 3 

Pasarela EF 22 
Ensayo Cloruros. 
Poros y coqueras. 

PEF-TP-02 
Pilar 5 

Pasarela EF 25  

PEF-TV-01 
Viga P4-P6 
Pasarela EF 28  

Tabla 12. Carbonatación de testigos 
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Foto 17.- Testigo Pilar P04   Foto 18.- Testigo Pilar P01   Foto 19.- Testigo Pilar P05  

Pasarela CD 

 

 

 

      

Foto 20.- Testigos Pasarela DE                                              Foto 21.- Testigos Pasarela EF 
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6.2 ENSAYOS DE CLORUROS 

Se han realizado ensayos de laboratorio para determinar la concentración de cloruros en 

hormigón endurecido según la UNE EN 1744-1 (método Volhard). El método se basa en la 

precipitación de los cloruros al añadirle una disolución patrón de nitrato de plata, previa 

descomposición del hormigón con ácido nítrico diluido en ebullición que provoca la 

mencionada precipitación de los cloruros. El resultado es indicativo para la porción de 

hormigón analizado, pero puede no ser extrapolable al conjunto por razón de la no 

homogeneidad en la distribución de los cloruros, especialmente si son de aportación exterior 

en disolución. 

Se prepara una probeta tallando la sección de los testigos extraídos sobre la que se realizarán 

los ensayos, para su envío y posterior ensayo en laboratorio. Se ha ensayado una muestra 

procedente de pilar 4 de la pasarela C-D, una procedente del pilar 6 de la pasarela D-E y una 

muestra del pilar 3 de la pasarela E-F preparando la muestra a la cota a la que se encuentran 

las armaduras. Los datos de la muestra a ensayar son los siguientes: 

• M1: Testigo pilar 4 (PCD-TP-04) pasarela C-D. Cota 25-30 mm con respecto a cara 

exterior. 

 

Foto 22.- Testigo Pilar P4 Pasarela C-D 

• M2: Testigo pilar 6 (PDE-TP-06) pasarela D-E. Cota 20-40 mm con respecto a cara 

exterior. 

• M3: Testigo pilar 3 (PEF-TP-03) pasarela E-F. Cota 20-40 mm con respecto a cara 

exterior. 
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El ensayo se ha realizado sobre la fracción total de muestra. Ante la dificultad para separar el 

árido de la pasta de cemento se ha optado por ensayar la fracción completa por lo que el tanto 

por ciento del contenido de cloruros está referido al total del hormigón. A continuación, se 

presentan un resumen de los resultados obtenidos: 

 

MUESTRA ELEMENTO LOCALIZACIÓN 
COTA  

(mm) 

CLORUROS  

en % HORMIGÓN 

M1 PCD-TP-04  
Pilar 4  

Pasarela C-D 
25-30 0.16 

M2 PDE-TP-02 
Pilar 6  

Pasarela D-E 
20-40 1,11 

M3 PEF-TP-01 
Pilar 3 

Pasarela E-F 
20-40 1,19 

Tabla 12.- Resultados de ensayo de cantidad de cloruros en hormigón endurecido  

 

 

7 COMENTARIOS GENERALES 

A la vista de los resultados de los reconocimientos estructurales, y en definitiva de la totalidad 

de los trabajos efectuados se derivan las siguientes conclusiones y/o comentarios generales. 

1. De manera general, en lo referente al estado de conservación/afección por corrosión de 

armados de los elementos constituyentes se puede concluir que los cantos de la losa 

muestran pérdidas de sección en las armaduras. Analizando las pérdidas de sección del 

armado de la losa en los cantos, donde al realizar las rozas se detectó un proceso de 

oxidación/corrosión activa, observamos que la afección producida en las barras de acero 

de manera localizada supone una pérdida de sección inferior al 5%. Por debajo de este 

valor no se produce pérdida de la capacidad resistente de la barra de acero, precisando 

únicamente de reparación consistiendo está en el saneado de la barra eliminando todo el 

óxido producido por la corrosión y reponiendo el material de recubrimiento de la misma. 

Donde las pérdidas de sección de las armaduras se encuentran entre el 5% y el 10% se 

recomienda además del saneado de las barras la reposición de la sección perdida 

mediante los solapos pertinentes según la normativa vigente o análisis estructural para 

determinar el coeficiente de seguridad residual del pilar con la sección de acero real. 

Indicar que a pesar de que la pérdida de sección en la barra en general no suele motivar 

la realización de un refuerzo estructural, si supone un problema que ocasiona la pérdida 
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de adherencia entre el acero y el hormigón provocando el desprendimiento del hormigón 

de recubrimiento. 

2. Se han realizado rozas en el arranque de los pilares tras detectar fisuración en los mismos 

por procesos de corrosión de las armaduras. Este óxido ha llegado a provocar fisuras 

únicamente en la parte inferior del elemento y desaparecen las afecciones a partir de una 

determinada altura, por lo que la corrosión puede estar debida a filtraciones de humedad 

desde la cimentación. 

3. Se han realizado los ensayos químicos para determinar el contenido en cloruros de las 

muestras según UNE 112010-94, extraídas de los pilares de cada una de las pasarelas. 

De los ensayos de laboratorio se deduce que existe un porcentaje de cloruros algo elevado 

en la muestra analizada de la pasarela C-D, 0.16% del peso del hormigón, mientras que 

en las muestras analizadas de las pasarelas D-E y E-F se obtienen resultados muy 

elevados de contenido en cloruros, 1.11% y 1.19% respectivamente. Se indica como 0.4% 

del peso del cemento el valor límite del riesgo de corrosión incipiente, siendo mayor de 5 

veces el peso del hormigón respecto al de cemento, se obtiene un porcentaje de cloruros 

del orden del 0,8% como valor límite respecto del peso del cemento.  

Esto no implica que haya empezado el proceso ya que depende de la influencia del resto 

de parámetros (hormigón carbonatado, calidad, porosidad, saturación de agua, en poros 

etc). Los pilares de los que se han extraído las muestras presentan afección por corrosión 

en el arranque con pérdidas de sección en la barra y los estribos. 

4. Tras el análisis de los PS1000 realizados, se observa una posible deficiencia en el armado 

de la losa. Como se muestra en las fichas del escáner, la losa presentaría armadura 

únicamente en su cara inferior y esto podría deberse a que la pasarela tiene un canto 

mayor de lo que podría abarcar la detección del escáner. 

Sin embargo, el escáner se ejecutó en la pasarela C-D en la cara inferior, y en la cara 

superior en el resto de pasarelas (debido a la malla protectora que actualmente las 

recubre). Comparando las imágenes y asumiendo una configuración similar de 

características parecía evidente que realmente el armado se situaba exclusivamente en la 

cara inferior de las mismas, a unos 50 mm desde la base. Sin embargo, esto no se podría 

tomar como prueba concluyente, y por ello se decide realizar una segunda visita a la 

pasarela C-D para realizar una muestra de escáner en la cara superior, además de realizar 
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un taladro pasante para comprobar el espesor, descartando así la posibilidad de que el 

escáner no pueda abarcar todo el espesor (limitado a 30 cm). 

Como resultado se confirma que efectivamente, y tal y como se muestra en el escáner de 

referencia REF-904, la disposición de armaduras era la que se estimaba, es decir, una 

única malla de armado en la parte inferior, a 50 mm de recubrimiento. Por otro lado, el 

taladro confirma que el espesor de la pasarela es de aproximadamente 20 cm. 

 

8 RECOMENDACIONES 

A la vista de la tipología de los daños, y teniendo en cuenta los niveles diferenciales de afección 

que se detectan en la losa y pilares afectados, localizados de manera homogénea y 

generalizada hasta una cierta altura del elemento, se recomienda la siguiente propuesta de 

intervención: 

• Reparaciones de daños por corrosión localizadas, que constarán de: 

o Picado, saneado del hormigón deteriorado hasta detectar armadura sin 

daños por corrosión. 

o Limpieza abrasiva de las armaduras afectadas mediante chorro de arena 

hasta la eliminación del óxido. 

o Reposición de las armaduras en su caso. 

o Pasivación de armaduras. 

o Regeneración de geometría con morteros específicos de reparación. 

 

• Aplicación superficial de un inhibidor de la corrosión o nanosilicatos a la totalidad 

de los elementos de hormigón armado. 

• Aplicación superficial de un revestimiento protector corrosión a la totalidad de los 

elementos de hormigón armado. 

 

Si bien la completa definición, diseño y valoración de las intervenciones finalmente propuestas 

deberán ser objeto del preceptivo proyecto de reparación. 
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Sin más que añadir se da por concluido el presente informe, que recopila y presenta los 

trabajos realizados a petición del cliente, sirva éste y sus anexos para su posterior revisión de 

la documentación aportada. 

 

 

Alacuás, a 11 de abril 2017 

 

 

 

 

 

D. José Francisco Fernández Ridocci 
Ingeniero de Caminos, Canales y P. 

Dpto. Proyectos y Estructuras 

 

 

 

 

 

 

D.José Manuel Bono Félix 
Ingeniero Téc. Industrial. Esp Patologías. 

Área Patologías y Rec. Estructurales 
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Documento:  

ANEXO I 

 

FICHAS DE ROZAS Y CATAS 



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN Roza 1 en Cara Inferior y canto de Forjado pasarela ELEMENTO Entre P5 y P7 
 

TIPOLOGÍA  LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 

ESTADO PREVIO Recubierto por cara inferior mortero y pintura 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS CATA 

Croquis localización en cara inferior losa 

 

 

Croquis canto de forjado 

 

 

 

Croquis armado cara inferior 

 

 

. 

• Tipología: Losa de hormigón 

armado 

• Canto: 19 cm 

• Dureza al picado: Media 

 

 

Distancia entre cercos 17 cm 
 

nº 

barra 

 

(mm) 
Tipo Estado 

Recubrimiento 

(mm) 

Carbonatación 

(mm) 

1 14.0 Corrugado Oxidación 34 8 

2 14.3 Corrugado 
Oxidación 

leve 
34 8 

c 6.0 Corrugado 
Oxidación 

leve 
16 10 

      

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LA CATA  

Se comprueba que existe pérdida de sección (PS) por corrosión en las armaduras. 

• PS en barra Ø14mm = 4.2% 

 

OBSERVACIONES El diámetro de la barra sana se obtiene de la roza R3 (Ø14.3mm). 

  



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN Roza 2 en cara inferior y canto de forjado pasarela ELEMENTO Entre P2 y P4 
 

TIPOLOGÍA  LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 

ESTADO PREVIO 
Recubierto por cara inferior mortero y pintura  

Se aprecia el chorreo de óxido de las armaduras 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS CATA 

Croquis localización en cara inferior losa 

 

 

Croquis canto de forjado 

 

 

 

Croquis armado cara inferior 

 

 

. 

• Tipología: Losa de hormigón 

armado 

• Canto: 19 cm 

• Dureza al picado: Media 

 

 

 

 

Distancia entre cercos 18 cm 
 

nº 

barra 

 

(mm) 
Tipo Estado 

Recubrimiento 

(mm) 

Carbonatación 

(mm) 

1 13.3 Corrugado Corrosión 15 >42 

c 4.8 Corrugado Corrosión 5 >42 

      

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LA CATA  

Se comprueba que existe pérdida de sección (PS) por corrosión en las armaduras. 

• PS en barra Ø14mm = 13.5% 

• PS en cerco Ø6mm = 36.0% 

 

OBSERVACIONES 
El diámetro de la barra sana se obtiene de la roza R3 (Ø14.3mm) y el del cerco de la 

roza R1 (Ø6.0mm) 

  



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN Roza 3 en cara inferior y canto de forjado pasarela ELEMENTO Entre P4 y P6 
 

TIPOLOGÍA  LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 

ESTADO PREVIO Recubierto por cara inferior mortero y pintura  
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS CATA 

Croquis localización en cara inferior losa 

 

 

Croquis canto de forjado 

 

. 

• Tipología: Losa de hormigón 

armado 

• Canto: 19 cm 

• Dureza al picado: Media 

 

nº 

barra 

 

(mm) 
Tipo Estado 

Recubrimiento 

(mm) 

Carbonatación 

(mm) 

1 14.3 Corrugado Buen estado 51 7 

      

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LA CATA  
 

 

OBSERVACIONES  

  



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN Roza 4 en Cara Inferior y canto de Forjado pasarela ELEMENTO Entre P1 y P3 
 

TIPOLOGÍA  LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 

ESTADO PREVIO 
Recubierto por cara inferior mortero y pintura 

Fisuración y desprendimiento del mortero de recibimiento. Mancha de humedad 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS CATA 

Croquis localización en cara inferior losa 

 

 

Croquis canto de forjado 

 

 

 

Croquis armado cara inferior 

 

 

. 

• Tipología: Losa de hormigón 

armado 

• Canto: 19 cm 

• Dureza al picado: Media 

 

 

Distancia entre cercos 20 cm 
 

nº 

barra 

 

(mm) 
Tipo Estado 

Recubrimiento 

(mm) 

Carbonatación 

(mm) 

1 14.0 Corrugado Oxidación 8 10 

c 4.7 Corrugado Corrosión 4 10 

      

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LA CATA  

Se comprueba que existe pérdida de sección (PS) por corrosión en las armaduras. 

• PS en barra Ø14mm = 4.2% 

• PS en cerco Ø6mm = 38.6% 
 

OBSERVACIONES 
El diámetro de la barra sana se obtiene de la roza R3 (Ø14.3mm) y el del cerco de la 

roza R1 (Ø6.0mm) 

 



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN PASARELA BLOQUES C-D ELEMENTO P4 
 

TIPOLOGÍA  PILAR HORMIGÓN ARMADO SECCIÓN 41,0 x 41,0 cm 
 

ESTADO PREVIO Fisuración en el arranque del pilar. Se aprecia la corrosión de los cercos. 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS ROZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura de la roza 0,10m 

Altura del pilar 4,8m 
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1 16.0 Corrugado 
Buen 

estado 
24 45 10 

c 2.46 Corrugado Corroído 40 59 Total 

Distancia entre cercos  12 cm 

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LAS ROZAS 
 

 

OBSERVACIONES Hormigón blando al picado. 

 



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN PASARELA D-E ROZA PILAR 1 (PDE-RP-01) ELEMENTO SOPORTE P6 
 

TIPOLOGÍA  PILAR HORMIGÓN ARMADO SECCIÓN 41,0 x 41,0 cm 
 

ESTADO PREVIO FIRSURACIÓN Y CORROSIÓN EN EL ARRANQUE 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS ROZA 

      

 

LOCALIZACIÓN                             SECCIÓN 
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1 21,5 Corrugado 
Principio 

Óxidación 
22 41 Total 

C 6,1 Liso  
Principio 

Óxidación 
10 - Total 

       

Distancia entre 

cercos  
16-14-14 cm 

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LAS ROZAS 
Dureza blanda al picado. 

 

OBSERVACIONES  

 



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN PASARELA D-E ROZA PILAR 1 (PDE-RP-01) ELEMENTO SOPORTE P5 
 

TIPOLOGÍA  PILAR HORMIGÓN ARMADO SECCIÓN 42,5 x 42,5 cm 
 

ESTADO PREVIO FIRSURACIÓN Y CORROSIÓN EN EL ARRANQUE 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS ROZA 

                    

 

LOCALIZACIÓN                             SECCIÓN 
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1 17,6 Corrugado Óxido 47 63 11 

C 6,0 Liso  Óxido 35 63 11 

       

Distancia entre 

cercos  
18-16-20 cm 

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LAS ROZAS 
Dureza blanda al picado. 

 

OBSERVACIONES  

 



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN PASARELA D-E ROZA EN VIGA 1 (PDE-RV-01) ELEMENTO VIGA P5-P7 
 

TIPOLOGÍA  VIGA DE BORDE HORMIGÓN ARMADO CANTO 22,0 cm 
 

ESTADO PREVIO RECUBRIMIENTO DESPRENDIDO ARMADURA EXPUESTA 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS ROZA 

 
LOCALIZACIÓN 

 

 

SECCIÓN 
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1 14,19 Corrugado Óxido 2 20 Total 

C 7,0 Liso Óxido 2 20 Total 

       

       

       

Distancia entre cercos  20-7-11-22 cm 

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LAS ROZAS 

Hormigón blando de picar 

 

  

OBSERVACIONES Hierros expuestos ya expuestos, no necesario picar. 



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN PASARELA D-E ROZA EN VIGA 2 (PDE-RV-02) ELEMENTO VIGA P6-P8 
 

TIPOLOGÍA  VIGA DE BORDE HORMIGÓN ARMADO CANTO 22,0 cm 
 

ESTADO PREVIO CERCO VISTO 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS ROZA 

 
LOCALIZACIÓN 

 

 

SECCIÓN 
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1 10,4 
Corrugad

o 

Corrosión 

avanzada 
15-40 - Total 

C 5,9 Liso 
Corrosión 

avanzada 
0 - Total 

       

       

       

Distancia entre cercos  - cm 

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LAS ROZAS 
Hormigón blando de picar 

  

OBSERVACIONES  



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN PASARELA E-F ROZA EN VIGA 1 (PDE-RV-01) ELEMENTO VIGA P4-P6 
 

TIPOLOGÍA  VIGA DE BORDE HORMIGÓN ARMADO CANTO 21,0 cm 
 

ESTADO PREVIO RECUBRIMIENTO DESPRENDIDO ARMADURA EXPUESTA 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS ROZA 

 
LOCALIZACIÓN 

 

 

SECCIÓN 

  

 

Roza en canto de forjado sobre pilar P4 
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1 10,36 Corrugado Óxido 49 61 7l 

2 17,21 Corrugado Óxido 8 45 7 

       

       

       

Distancia entre cercos  - cm 

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LAS ROZAS 

Hormigón medio duro de picar 

 

  

OBSERVACIONES  



 

 

 

 
 

 

LOCALIZACIÓN PASARELA E-F ROZA EN VIGA 2 (PDE-RV-02) ELEMENTO VIGA P4-P6 
 

TIPOLOGÍA  VIGA DE BORDE HORMIGÓN ARMADO CANTO 22,0 cm 
 

ESTADO PREVIO CERCO VISTO 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

Foto general 

 

Foto detalle 
 

CROQUIS ROZA 

 
LOCALIZACIÓN 

 

 

SECCIÓN 

  

 

Roza en canto de forjado sobre pilar P6 

 
 

 
(
m

m
)
 

T
ip

o
 

E
s
t
a
d

o
 

R
e
c
u

b
r
im

ie
n

t
o

 

(
m

m
)
 

P
r
o

f
u

n
d

id
a

d
 

R
o

z
a

 
(
m

m
)
 

C
a

r
b

o
n

a
t
a

c
ió

n
 

(
m

m
)
 

1 10,65 Corrugado Óxido 31 31 Total 

2 16,51 Corrugado Óxido 13 13 Total 

       

       

       

Distancia entre cercos  - cm 

 

EXISTENCIA DE LESIONES POSTERIOR 

A EJECUCIÓN DE LAS ROZAS 

Hormigón medio duro de picar 

 

  

OBSERVACIONES No se detectan cercos en 33 cm de roza. 
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Foto 01.- Vista general pasarela 

 

 

Foto 02.- Vista general pasarela 
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Foto 03.- Vista general Pilar 4 

 

 
Foto 04.- Vista general roza en Pilar 4 
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Foto 05.- Vista general roza 1 en losa 

 

 
Foto 06.- Detalle roza 1 
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Foto 07.- Vista general roza 2 en losa 

 

 

 
Foto 08.- Detalle roza 2 
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Foto 09.- Vista general roza 3en losa 

 

 
Foto 10.- Detalle roza 3 
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Foto 11.- Vista general roza 4 en losa 

 

 
Foto 12.- Detalle roza 4 
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Foto 01.- Vista general pasarela 

 

 

Foto 02.- Vista general pasarela 
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Foto 03.- Vista general Pilar 6 

 

 
Foto 04.- Vista general roza en Pilar 6 
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Foto 05.- Vista general roza 1 en losa 

 

  
Foto 06.- Detalle roza 1 
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Foto 07.- Vista general roza 2 en losa 

 

 

 
Foto 08.- Detalle roza 2 
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Foto 01.- Vista general pasarela 

 

 

Foto 02.- Vista general pasarela 
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Foto 03.- Vista general Pilar 5 

 

 
Foto 04.- Vista general roza en Pilar 4 
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Foto 05.- Vista general roza 1 en losa 

 

 
Foto 06.- Detalle roza 1 
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Foto 07.- Vista general roza 2 en losa 

 

 

 
Foto 08.- Detalle roza 2 en losa 
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1. OBJETO 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, 

las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como 

las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 

sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su 

desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997, de 25 de Octubre.  

Cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se 

analizarán y estudiarán, desarrollando y complementando, las previsiones contenidas en 

el presente Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución 

de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, junto 

con informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, al órgano de contratación de la Universitat de València, para su aprobación. 
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2. DATOS DEL PROYECTO 

 

Título de la obra Proyecto de reparación de pasarelas de interconexión de los 

bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot. 

Situación Campus de Burjassot 

Promotor Universidad de Valencia 

Empresa SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. 

Autor del Proyecto José Francisco Fernández Ridocci  

Presupuesto de Ejecución 

Material 

59.240,32 € 

 

3. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto se ha reservado un capítulo para 

los costes de Seguridad y salud que asciende a 1.166,00 Euros. 

4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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- Real Decreto 1109/2.007 de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-

07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

5. HOSPITAL MÁS PROXIMO A LA OBRA 

ARNAU DE VILANOVA  

C/ San Clemente n.12  

46015 Valencia 

Teléfono 963 868 501 

6. CENTRO DE SALUD MÁS PRÓXIMO A LA OBRA 

CENTRO DE SALUD DE BURJASSOT II 

C/ Rubert y Villo n.2  

46100 Burjassot (Valencia) 

Teléfono 963 90 30 25 
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7. ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA OBRA 

7.1. Servicios técnicos 

7.1.1. Técnico Prevencionista  

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en esta materia mediante un 

Técnico Prevencionista. 

De conformidad con el promotor realizará una serie de visitas periódicas a la obra para 

detectar las posibles desviaciones respecto al Plan de Seguridad y Salud de la obra y 

propondrá las medidas correctoras oportunas. 

7.1.2. Organización de la actividad preventiva de los contratistas 

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, el empresario de la construcción organizará los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades 

siguientes: 

a) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

b) Constituyendo un servicio de prevención propio. 

c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras indicarán, dependiendo de la 

modalidad elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y 

salud en la obra. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en esta materia mediante un 

Técnico Prevencionista. 

7.1.3. Comité de seguridad y salud 

Dado que en la obra no se contará con más de 15 trabajadores, la Ley 31/1.995 de 

Prevención de Riesgos Profesionales no exige la constitución de un Comité de Seguridad 

y Salud como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
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regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos. 

7.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la 

empresa por los servicios de prevención indicados en el apartado anterior. 

7.1.5. Botiquín 

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo como mínimo: desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Se instalará en la caseta de 

vestuarios debidamente señalizando. 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o 

sea utilizado. 

7.1.6. Reconocimiento médico 

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo como mínimo: desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Se instalará en la caseta de 

vestuarios debidamente señalizando. Todos los trabajadores que participen en la obra, 

deberán haber pasado un reconocimiento médico que acredite que están en perfectas 

condiciones de poder realizar su trabajo. Este reconocimiento médico vendrá avalado 

por la empresa contratista o subcontratista a la cual pertenece y de cuya obligación con 

respecto al trabajador nace esto. Por ello, la empresa certificará que ha realizado las 

inspecciones médicas periódicas obligatorias a sus trabajadores. 

Anualmente deberá ser renovado el reconocimiento médico, según la legislación al 

respecto. 

7.2. Primeros auxilios 

En todas las obras existirá un botiquín a cargo del responsable a pie de obra y a 

disposición de los trabajadores. Comprobar que esté completo, mantenerlo en buen 

estado y pedir los recambios necesarios. 
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En lugar visible. Junto al botiquín, existirá una hoja informativa de las direcciones y 

teléfonos de ambulancias y servicios de asistencia médica más cercanos. 

En caso de accidente llamar, inmediatamente después de conocidos los hechos, al Jefe 

de Obra y mandos de obra, quienes comunicarán el hecho al Departamento de 

Seguridad y Salud correspondiente. 

7.3. Formación en seguridad y salud laboral 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones 

informativas adecuadas sobre el trabajo a realizar, los riesgos que pudiera entrañar el 

mismo y las protecciones colectivas y personales previstas. 

Se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud un justificante acreditativo, por cada 

operario, del cumplimiento de este requisito. 

7.4. Libro de incidencias 

Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 

dispondrá en el centro de trabajo de un libro de incidencias con fines de control y 

seguimiento del plan de seguridad y salud que constará de hojas por duplicado. 

El libro de incidencias será facilitado por el Colegio profesional al que pertenece el 

técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud o la oficina de supervisión de 

proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de la administración pública. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de un coordinador, en poder de la dirección facultativa de la obra. 

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las 

inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra: 

- El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra. 

- Representantes de los trabajadores. 
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- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las administraciones públicas competentes. 

- Dirección Facultativa. 

Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad 

y Salud en la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador, la dirección facultativa, deberá notificarla al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

En caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 

ello, así como el supuesto de paralización de los tajos o de la obra, deberá remitirse una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24h. 

7.5. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

Cada contrata, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestión, comunicará en la 

Delegación de Trabajo la correspondiente apertura del centro de trabajo y entregará al 

Coordinador de Seguridad y Salud una copia del mismo. 

7.6. Teléfonos de interés 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

donde puede trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

En la oficina de obra y local de vestuarios se colocará un listado con las direcciones y 

teléfonos de los centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, así como 

de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los accidentados. 
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8. DATOS DE LA OBRA 

8.1. Descripción 

8.2. Descripción general 

Se trata de tres pasarelas con la misma configuración estructural, constando cada una 

de ellas de una losa maciza desarrollada en 3 vanos longitudinalmente y en uno único 

transversalmente que queda apoyada sobre 8 pilares de sección cuadrangular 40x40 cm 

de H.A. y distribuidos de forma pareada: dos en un extremo, dos en el otro extremo y 

cuatro centrales. Las losas tienen un canto aproximado de 20 cm y están diseñadas con 

un pequeño tramo inclinado en los vanos extremos configurando las rampas y escaleras 

de los itinerarios peatonales. Las dimensiones aproximadas de los vanos son las 

siguientes: 

- Ancho: 3,90 m  

- Luz vano: 5,75 - 2,6 - 5,75 m 

 

Foto general de la pasarela de interconexión  

entre de los edificios C-D. 

 

 

Foto general de la pasarela de interconexión  

entre de los edificios D-E. 
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Foto general de la pasarela de interconexión  

entre de los edificios E-F. 

Superiormente las pasarelas salvan el desnivel entre ambos edificios mediante 3 tramos 

a diferente cota, cuya transición se resuelve con 2 escaleras de tres escalones cada uno 

y sendas rampas para personas con movilidad reducida adosadas a cada una, 

coincidiendo con los tramos de losa inclinada del forjado. 

El pavimento existente está formado por baldosa hidráulica y el peldañeado es de 

terrazo, estando las pasarelas equipadas con bancos y papeleras. 

 

Vista general del equipamiento existente sobre la pasarela de interconexión entre los edificios C y D. 
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8.3. Actuaciones proyectadas 

8.3.1. Rehabilitación y protección de elementos estructurales 

Se observa de forma genérica avance en la corrosión de los armados, si bien las 

pérdidas de sección no implican actualmente perdida en la capacidad resistente de los 

elementos estructurales. 

Las zonas que se encuentran más expuestas a la acción del agua son las que presentan 

un mayor deterioro: 

- Encuentros de los petos de las barandillas con la losa. La falta de 

impermeabilización en estas zonas hace que se acumule el agua en estos puntos 

y penetre hacia la losa, donde se observa un mayor deterioro en los bordes del 

forjado. 

- Los arranques de los pilares, donde se producen acumulaciones de agua que, 

junto a la humedad existente por el riego de las zonas ajardinadas, acelera la 

degradación en estas zonas. 

  

Detalle de elementos con corrosión en arranque de pilares y borde de forjado de la pasarela C-D. 

Por todo se propone: 

- Reparar las zonas dañadas, saneando el hormigón fisurado y protegiendo el 

armado con resinas específicas. 

- Dotar a todos los elementos de hormigón que componen la estructura de una 

protección adicional contra la corrosión mediante nanosilicatos de sodio y 
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potasio que impermeabilizan el hormigón impidiendo la entrada del agua y 

aumentando la durabilidad de la estructura. 

8.3.2. Actuaciones en el equipamiento e impermeabilización de las 

pasarelas 

La deficiente recogida y evacuación de aguas existente ha dado lugar al estado de 

deterioro actual en el que se encuentran los elementos estructurales y constructivos, por 

lo que, además de la reparación estructural se llevarán a cabo las actuaciones 

necesarias para evitar las acumulaciones de agua que han generado los problemas 

observados. 

Estas actuaciones incluirán en cada pasarela: 

- Previa retirada de los bancos y papeleras existentes. 

- Demolición del pavimento actual. 

- Aplicación sobre la losa de mortero para formación de pendientes, llevando las 

aguas hacia el lateral donde se colocará la nueva red de recogida, que constará de un 

canal continuo con rejilla de acero galvanizado. Se replantearán las rampas ajustando su 

pendiente para que cumplan con el 12% máximo exigido por el CTE, por lo que 

aumentará su longitud. 

- Aplicación de una doble lámina impermeabilizante, prolongando verticalmente 

unos 20 cm por ambos antepechos para evitar filtraciones. 

- Colocación del canal de desagüe, que empalmará con los ya existentes en 

ambos extremos de la pasarela, eliminándose el canal intermedio y su actual salida que 

recae al paso bajo la pasarela. 

Debido a la altura de los antepechos se dispone de poco espacio para empotrar el 

canal, por lo que se utilizará un modelo compacto, tipo ULMA MINIKIT o similar. 
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- Para la evacuación de las aguas se dispondrán salidas a los extremos de la 

instalación que llegarán hasta las zonas ajardinadas situadas bajo las pasarelas, 

eliminando así evacuaciones sobre el paso peatonal inferior. 

- Reposición del pavimento en la totalidad de las pasarelas con un pavimento apto 

para exteriores y colocación de rodapié para protección de lámina en encuentros con 

antepecho. Recuperación de las papeleras y bancos cuya ubicación no entorpece los 

itinerarios peatonales. 

Todas las intervenciones vienen detalladas en los planos adjuntos. 

  

 

 

8.4. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de TRES meses. 
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8.5. Número de trabajadores 

Presupuesto de Ejecución Material 59.240,32 € 

Coste aprox. de la mano de obra 30% de 59.240,32 =17.772,10 

Coste de mano de obra diaria 125 € 

Volumen de mano de obra 

estimada 

17.772,10 /125 =142 

Nº medio de trabajadores 142  / 60 = 3 

 

 

9. ACTUACIONES PREVIAS 

9.1. General 

Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de 

los posibles riesgos que se deriven de dicha ejecución. 

Antes de comenzar los trabajos se acometerán las medidas previas de seguridad en 

cada tajo y se dispondrá en la obra de los siguientes elementos: 

- Vallado perimetral de obra. 

- Carteles informativos o de prohibición. 

- Normas de actuación en caso de accidentes. 

Se instalarán las medidas de protección colectiva necesarias, tanto en relación con los 

operarios que vayan a efectuar los trabajos como para las terceras personas que 

pudieran verse afectadas. 

9.2. Señalización 

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que pueden verse afectados, 

de la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la 

misma. También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y 

personal encargado de la ejecución. 
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Debe establecerse una señalización exhaustiva para guiar de forma apropiada a todo el 

personal ajeno a la obra que transite en los aledaños exteriores a la misma, para evitar 

que pueda acceder a esta o a cualquier zona cercana que implique un mínimo riesgo. 

Todas las maniobras de la maquinaria que puedan representar un peligro, serán guiadas 

por una persona, y el tránsito de la misma se hará por sentidos constantes y previamente 

estudiados. 

No se empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la 

correcta señalización. 

Antes de abandonar un trabajo el Encargado o Capataz revisará la señalización o se 

asegurará de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa, 

será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

El Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las 

normas del organismo público afectado por las obras. 

9.3. Servicios para el personal 

Se deberá de disponer de casetas o habitáculos dentro del recinto, donde se dispongan 

los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores que participen en las obras. 

Estos servicios se mantendrán en perfecto estado de limpieza e higiene para lo cuál se 

emplearán, como mínimo, 3 horas a la semana. 

Las instalaciones de higiene y bienestar Constarán al menos de las siguientes 

dependencias: Aseo, Vestuario, Comedor. 

Se asegurará en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la 

obra. 

9.3.1. Vestuarios y aseos 

Estarán dotados de: 

• Taquillas individuales con llave. 
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• Bancos. 

• Convectores eléctricos murales. 

• Retretes con descarga automática de agua y papel higiénico en número de 1 por 

cada 25 trabajadores. (Como mínimo 1) 

• Lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción y 

de un espejo de adecuadas dimensiones por cada 20 trabajadores. (Como 

mínimo 1) 

• Secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo 

en este último caso, recipientes adecuados para depositar los usados. 

• Duchas con agua corriente, caliente y fría, con perchas, en número de 1 por cada 

10 trabajadores. (Como mínimo 1) 

• Depósitos dotados de cierre, para el vertido de desperdicios. 

9.3.2. Comedor 

Se prohíbe comer en la obra. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer. Las instalaciones 

para comer o preparar comidas podrán habilitarse en la propia obra, ser aledañas a la 

misma o, en su caso, se podrán utilizar establecimientos específicos para este menester. 

Cuando los comedores se ubiquen en la propia obra reunirán los siguientes requisitos: 

• La superficie mínima será la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, 

la pileta fregadero y el calienta-comidas. La dotación del comedor será: 

o Mesas de comedor de obra 

o Calienta-comidas. 

o Dotación de Pilas con 1 grifo cada una dotadas de agua potable. 

o Bancos o sillas. 

o Convectores eléctricos murales. 
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o Depósitos dotados de cierre, para el vertido de desperdicios. 

9.3.3. Normas generales de conservación y limpieza 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 

impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con 

líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos, 

tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto 

estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

En la oficina de obra y en el vestuario, en cuadro situado al exterior se colocará de forma 

bien visible, la dirección del centro asistencial de urgencia y los teléfonos del mismo. 

Igualmente en la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el 

contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco 

polivalente de eficacia 13 A. 

Todas las estancias, estarán dotadas de luz y climatización. 

9.4. Vallado de obra 

El vallado de obra deberá abarcar todo el perímetro de la zona de actuación según se 

representa en planos y deberá ejecutarse antes del inicio de la obra. Las vallas serán de 

chapa galvanizada trapezoidal de 2,00 m de alto. 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
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- Exposición al ruido. 

- Iluminación inadecuada. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS: 

- Las condiciones del vallado deberán ser:  

• Tendrá al menos 2 metros de altura.  

• Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios 

para la obra deberán ser distintos. 

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de 

cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la 

construcción.  

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.  

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  

- Se colocará a la entrada el “Cartel de obra” Con la señalización correspondiente.  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes de neopreno.  

- Mono de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 

- Calzado de seguridad. 
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9.5. Instalación eléctrica provisional de obra 

 DESCRIPCIÓN: 

- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e 

instrucciones técnicas complementarias.  

- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras 

deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.  

- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán 

aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24  

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el 

mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas 

verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.  

- Las herramientas estarán aisladas.  

- Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o 

alimentadas a tensión inferior a 50 v.  

- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la 

instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de 

protección IP45 según UNE 20.324.  

 RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES MÁS FRECUENTES (Operaciones de montaje 

y desmontaje): 

- Heridas punzantes en manos.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente 

de:  

• Trabajos con tensión.  

• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.  
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• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  

• Usar equipos inadecuados o deteriorados.  

• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 

contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra 

en particular.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS: 

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 

protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  

- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las 

indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta: 

• Medidas de protección contra contactos directos: Se realizarán mediante 

protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras 

o envolventes. 

• Medidas de protección contra contactos indirectos:  

o Cuando la protección de las personas contra los contactos 

indirectos está asegurada por corte automático de la alimentación, 

según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional 

no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna de 

60 V en corriente continua.  

o Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar 

protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial 

residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas 

a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por 

separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador 

individual. 
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Normas de prevención tipo para los cables: 

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a 

la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación 

prevista.  

- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión 

asignada mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 

21.027 o UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.  

- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 

300/500 V, según UNE 21.027 o UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.  

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 

planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas.  

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una 

altura mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, 

medidos sobre el nivel del pavimento.  

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado 

en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una 

cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 

reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La 

profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo bien corrugado doble capa, corrugado exterior 

liso interior, bien de plástico rígido curvable en caliente, bien de otro material 

adecuado.  

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:  

- Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.  

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad.  

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizados estancos de seguridad.  
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- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso 

serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar 

accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.  

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas.  

- Las mangueras de alargadera si son para cortos periodos de tiempo, podrán 

llevarse tendidas por el suelo, pero junto a los paramentos verticales. 

- Las mangueras de alargadera se empalmarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles, con 

protección mínima contra chorros de agua.  

Normas de prevención tipo para los interruptores: 

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.  

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad.  

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de peligro, electricidad. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de pies derechos estables.  

- Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 

(con llave), según norma UNE- 20324.  

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional.  

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, 

electricidad-.  
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- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien, a pies derechos firmes.  

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de 

protección recomendable IP. 447).  

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico 

de apertura.  

 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.  

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.  

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.  

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina 

o máquina- herramienta.  

- La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar 

los contactos eléctricos directos.  

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 

estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de 

inaccesibilidad.  

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.  

- En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro 

general de mando y los dispositivos de protección principales.  

- En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios 

dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar 

en carga.  

- En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 

seccionamiento y corte omnipolar de carga.  
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- Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de 

distribución pueden estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos 

del principal.  

- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben 

poder ser bloqueados en posición abierta.  

- La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros 

de distribución, en los que integren:  

• Dispositivos de protección contra las sobreintensidades. 

• Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 

• Bases de tomas de corriente. 

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos.  

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra: 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 

toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 

compañía eléctrica suministradora en la zona.  

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 

ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 

receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del 

edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 

instalación eléctrica provisional de obra.  

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 

resistencia mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022  
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- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente 

podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como 

mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 

como electrodo artificial de la instalación.  

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las 

uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.  

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o 

alta tensión carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto 

de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la 

red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.  

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble 

aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, 

carecerán de conductor de protección. El resto de carcasas de motores o 

máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.  

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.  

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la 

pica (placa o conductor) agua de forma periódica.  

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 

interior de una arqueta practicable.  

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado: 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general 

de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 

alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de 

tipo protegido contra los chorros de agua.  

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 

Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies 

derechos firmes.  
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- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 

iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 

voltios.  

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 

fin de disminuir sombras.  

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros.  

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra: 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión de carné profesional correspondiente.  

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera 

de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 

correspondiente en el cuadro de gobierno.  

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina.  

- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar 

de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED -.  

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 

electricistas.  

Medidas de protección:  

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil 

acceso.  
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- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso 

al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones 

y provocar accidentes).  

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con 

viseras contra la lluvia.  

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 

ubicarán a menos de 2 m (como norma general), del borde de la excavación, 

carretera y similares.  

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que 

no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a 

escaleras de mano).  

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras 

de seguridad de triángulo (o de llave) en servicio.  

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso.  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por 

la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

- Botas de seguridad.  

- Guantes aislantes.  

- Ropa de trabajo.  

- Arnés de seguridad (en trabajos con riesgo de caída). 

- Banqueta de maniobra.  

- Alfombra aislante.  

- Comprobadores de tensión.  
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- Herramientas aislantes.  

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado.  

 

9.6. Alumbrado provisional de obra 

 PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA: 

En obras de larga duración, y salvo imposibilidad, se procurará alumbrado eléctrico, 

mediante lámparas que funcionen bajo una tensión de 24 voltios, salvo en el caso de 

construcciones móviles dotadas de instalaciones eléctricas con todas las garantías 

de seguridad.  

Esta tensión baja, que proporciona caracteres de seguridad y de economía, puede 

obtenerse fácilmente con la ayuda de transformador.  

 RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES MÁS FRECUENTES: 

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de personas a distinto nivel.  

- Cortes por manejo de herramientas manuales.  

- Cortes por manejo de las guías y conductores.  

- Golpes por herramientas manuales.  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS: 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento 

de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 

circunstancia con un comprobador de tensión.  

Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de 

grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la 

colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de 

dichos elementos más 5 m.  
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Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de 

tres tipos de retención.  

Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de 

trabajadores con las señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se 

señalizarán mediante luces rojas.  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes aislantes.  

- Comprobadores o discriminadores de tensión.  

- Herramientas aislantes.  

- Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).  

- Transformadores de seguridad.  

- Calzado de seguridad homologado 

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 
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10. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS FASES DE 

EJECUCIÓN DE OBRA 

10.1. Demoliciones, levantamientos y desmontajes de elementos. 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caída de materiales debajo de la estructura. 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Animales y/o parásitos. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Desprendimientos. 

- Explosiones. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

- Hundimientos. 
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- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

 NORMAS DE SEGURIDAD: 

- Mientras que se estén realizando trabajos de demolición no podrá entrar ningún 

trabajador en el perímetro de seguridad, el cual será balizado. 

- Se instalarán tomas de agua para el regado de la zona a demoler, para evitar 

ambientes pulvígenos. 

- La demolición se llevará a cabo de forma que el derribo no provoque la caída de 

otros objetos que no estén previstos en esta operación. 

- No se procederá a la demolición de ningún elemento hasta que no sea liberado 

de la carga de los demás que pueda estar soportando. 

- Queda terminantemente prohibido el empleo de la grúa para realizar esfuerzos 

que favorezcan la operación de derribo. 

- La utilización de equipos de oxicorte para la segregación de los elementos 

metálicos se realizará utilizando el equipo de protección personal especifico y 

comprobando que los manorreductores de las botellas de las mangueras y 

soplete están en buen estado, que disponen de válvulas antirretroceso de llama, 

así como de la verticalidad de las botellas y su estabilidad sobre el carro de 

transporte son correctos. 

- Los materiales del derribo serán convenientemente acopiados, para su posterior 

transporte a pie de carga. 

- Los frentes de trabajo serán saneados, eliminando o demoliendo aquellas zonas 

que ofrezcan dudas. 

- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de derribo y 

demolición, tengan actualizadas y con la dosis de refuerzo preceptivas, las 

correspondientes vacunas antitetánica y antitífica.  
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 

- Desvío de los servicios afectados. 

- Vallas delimitación y protección. 

- Señalización general de riesgos. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso, en maquinaria y vehículos. 

- Cintas de balizamiento. 

- Topes de desplazamiento de vehículos. 

- Orden y limpieza en el entorno. 

- Riegos antipolvo. 

- Acceso independiente para personas y vehículos. 

- Uso de plataformas elevadores homologadas por personal formado y haciendo 

uso del arnés de seguridad. 

- Uso de andamios homologados tipo europeo, revisado por el responsable de 

obra antes de su uso y con disposición de todos los elementos de protección, 

barandillas, sistema de frenado, etc. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos (en presencia de niveles sonoros elevados). 

- Equipos de protección de las vías respiratorias para ambiente pulvígeno. 

- Pantalla de soldador de oxicorte. 

- Mandil, polainas o botas con hebilla de zafaje rápido y chaqueta de soldador. 

- Gafas de oxicorte. 

- Gafas antiproyecciones. 
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- Equipo anticaída con arnés, con amarre en punto sólido, cuando no sean 

efectivas las medidas de protección colectiva. 

- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo y que como norma general sea de 

tejido ligero y flexible, que se ajuste bien al cuerpo sin perjuicio de la comodidad 

y que no presente (en la medida de lo posible) cordones, botones o partes 

sueltas para evitar los enganches. 

10.2. Acopios  de materiales. 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caída y proyección de materiales. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos térmicos (oxicorte). 

- Ruido y vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Atropellos con camiones y maquinaria. 

- Estrés térmico. 

 NORMAS DE SEGURIDAD: 

- Los vehículos que se utilicen para el transporte de materiales dispondrán de 

señal acústica de maniobra marcha atrás. 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 

- Se dispondrá extintor en lugar accesible y visible. 

- Valla metálica de 2 metros de altura mínima sustentada por muertos de hormigón 

para impedir el paso al interior del perímetro de seguridad. 

- Se dispondrán señales de tráfico provisionales. 
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 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos (en presencia de niveles sonoros elevados). 

- Equipos de protección de las vías respiratorias para ambiente pulvígeno. 

- Los operarios emplearán chalecos reflectantes homologados. 

- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo y que como norma general sea de 

tejido ligero y flexible, que se ajuste bien al cuerpo sin perjuicio de la comodidad 

y que no presente (en la medida de lo posible) cordones, botones o partes 

sueltas para evitar los enganches. 

10.3. Retirada de materiales 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caída y proyección de materiales. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos térmicos (oxicorte). 

- Ruido y vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Atropellos con camiones y maquinaria. 

- Estrés térmico. 

 NORMAS DE SEGURIDAD: 

- Los vehículos que se utilicen para el transporte de escombro dispondrán de 

señal acústica de maniobra marcha atrás. 
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En caso de uso de camión basculante: 

- No se levantará la caja con el camión situado perpendicularmente a la pendiente, 

para evitar el vuelco. 

- El conductor permanecerá fuera de la cabina en las operaciones de carga. 

- El camión estará en perfecto estado de mantenimiento. 

En caso de uso de contenedor:  

- Estará convenientemente vallado y señalizado. 

- No habrá ninguna persona a menos de dos metros de distancia en el proceso de 

carga al camión de transporte. 

- En caso de usar rampas para la descarga mediante carretilla, deberán estar 

convenientemente fijadas y deberán disponer de barandilla de protección 

metálica a ambos lados. 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 

- Se dispondrá extintor en lugar accesible y visible. 

- Valla metálica de 2 metros de altura mínima sustentada por muertos de hormigón 

para impedir el paso al interior del perímetro de seguridad. 

- Se dispondrán señales de tráfico provisionales. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos (en presencia de niveles sonoros elevados). 

- Equipos de protección de las vías respiratorias para ambiente pulvígeno. 

- Los operarios emplearán chalecos reflectantes homologados. 

- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo y que como norma general sea de 

tejido ligero y flexible, que se ajuste bien al cuerpo sin perjuicio de la comodidad 
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y que no presente (en la medida de lo posible) cordones, botones o partes 

sueltas para evitar los enganches. 

 

10.4. Albañilería 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Golpes contra objetos. 

- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Partículas en los ojos. 

- Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando 

ladrillos, por ejemplo). 

- Sobreesfuerzos. 

- Electrocución. 

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, 

etc.). 

 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Los huecos existentes en el suelo, permanecerán protegidos para prevenir las 

caídas. 

- Todas las zonas de trabajo, estarán suficientemente iluminadas. 
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- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 

estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados 

a 24 voltios. 

- Las zonas de trabajo se limpiarán de escombros, (cascotes de ladrillo, por 

ejemplo), periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se 

realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los 

lugares de menor resistencia. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en bordes de forjados si antes no se ha 

procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío 

formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales. 

- Para la realización de tabiquería de ladrillo y albañilería en general se utilizarán 

andamios de borriquetas adecuados. 

- Se prohíbe la conexión de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 

- Cubrición de huecos con tableros de madera, mallazos, etc. 

- Huso de andamios homologados tipo europeo. 

- Barandillas de protección de 0,90 m. de altura, listón intermedio y rodapié. 

- Visera de protección. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 
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- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad, Clases A y C. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

10.5. Instalaciones 

ELECTRICIDAD 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de las guías y conductores. 

- Golpes por herramientas manuales. 

- Otros. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 

limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del 

suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 

estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados 

a 24 voltios. 
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- Se prohíbe la conexión de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante 

los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 

seguridad adecuadas. 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 

con material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 

 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 

encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 

10.6. Pavimentos 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

- Caídas a distinto nivel. 
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- Caídas al mismo nivel. 

- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

 

- Sobreesfuerzos. 

 

- Otros. 

 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Se prohíbe concentrar las cargas del material sobre vanos. El acopio de palets, 

se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en 

los lugares de menor resistencia. 

 

- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

 

- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de 

trabajo de anchura no inferior a los 60 cm (3 tablones trabados entre sí) y 

barandilla de protección de 90 cm. 

 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas 

de materiales, bañeras, etc. 

 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  

dede el  suelo en torno a los 2 m. 

 

-  La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

 

- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que 

obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 

- Guantes de P.V.C. o goma. 
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- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

 

- Gafas antipolvo (tajo de corte). 

 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material 

a cortar (tajo de corte). 

 

- Ropa de trabajo. 

 

11. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR AGENTES 

ATMOSFÉRICOS 

11.1. Identificación de riesgos 

- Por efecto mecánico del viento, con velocidades superiores a 50 Km/h. 

- Por tormentas con aparato eléctrico. 

- Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor. 

11.2. Medidas preventivas 

- Se suspenderá cualquier trabajo que haya de realizarse en altura. 

- Se suspenderán los trabajos sobre encofrados, cubiertas o cualquier otro en los 

que pueda existir el riesgo de accidentes por resbalones. 

- Paralización de trabajos en cubiertas, con grúas y en andamios, cuando existan 

tormentas con aparato eléctrico. 

- Se extremarán las precauciones en cualquier trabajo de movimiento de tierras 

(excavaciones, zanjas, taludes, etc.). 

- En general, se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 
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12. RIESGOS Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, instalaciones eléctricas, barracones, 

etc. 

12.1. Identificación de riesgos 

Durante el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está basada 

fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos 

fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de energía. 

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los 

materiales, incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad 

a otros elementos fácilmente combustibles. 

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco 

controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un 

riesgo claro del inicio de un incendio. 

12.2. Acopio de materiales 

Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los 

elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo 

material, los de productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes. 

Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes 

para la maquinaria de obra, los disolventes y los barnices. 

Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los 

combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas 

independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 

Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas 

con elementos textiles o productos bituminosos. 

Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones 

de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
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12.3. Productos de desecho 

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser 

apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 

máquinas. 

Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de 

antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares pueden ser arrojados 

también los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma que con una punta de 

cigarro encendido puede originarse la combustión. 

12.4. Instalaciones provisionales de energía 

- En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se 

produce por defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que 

originan el incendio en los elementos combustibles que se encuentren en 

contacto próximo. 

- Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas 

o combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de 

comida o calefacción de los operarios. 

- El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción 

para la obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 

- Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos 

fijos, no pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 

- Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material 

combustible a su alrededor. 

12.5. Medios de extinción 

- Extintores 

- Arena. 

- Mantas ignífugas. 

- Cubos (para agua). 
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La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases de fuego más 

probables. 

El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la 

importancia del riesgo y de la eficacia del extintor. 

El emplazamiento de los extintores, se elegirá en la proximidad de los lugares donde se 

pueda dar un conato de incendio. Deben estar visibles y fácilmente accesibles, no 

quedando tapados por otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de forma que 

la parte superior del mismo, esté como máximo a 1,70 metros del nivel del piso. 

12.6. Clases de fuego 

Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos 

se pueden dividir en las siguientes clases: 

- Clase A: Denominados también secos, el material combustible son 

materias sólidas inflamables, como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción 

de los metales. 

- Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos 

licuables. El material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, 

disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se 

consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por sofocamiento. 

- Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al 

estado gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas 

natural. Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 

- Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables 

y compuestos químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras 

de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, 

es preciso emplear agentes extintores especiales. En general, no se usará ningún 

agente extintor empleado para combatir fuegos de la clase A, B, o C, ya que 

existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción 

química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando. 

En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no 

conductores (como el anhídrido carbónico o polvo polivalente), es decir, que no 
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contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la corriente 

eléctrica y puede producir electrocución. 

 

13. RIESGOS Y PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

13.1. Identificación de riesgos 

- Derivados de la intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las 

horas de trabajo o descanso. 

- Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 

- Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 

- Caída de objetos sobre personas. 

- Caída de personas al mismo o diferente nivel. 

13.2. Medidas preventivas 

- Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se impida el 

paso de personas y vehículos ajenos a la misma. En todos aquellos casos en los 

que por trabajos puntuales sea  necesario invadir la calzada se señalizará la zona 

tal y como viene definido en los planos de detalle. 

- La altura de la protección perimetral no será inferior a 2 metros. 

- Se prevén pasillos de acceso señalizados, protegidos con marquesinas 

resistentes de altura aproximada de 3 m sobre el piso, con un vuelo de 2 m. 

- Se prevé colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo 

especificado. 

- Se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para 

vehículos y maquinaria. Se separarán los accesos de vehículos y maquinaria. 

- Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de 

circulación de vehículos y la de personal, señalizándose debidamente. 
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- Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 

12% en los tramos rectos y el 8% en las curvas. 

- El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobreancho 

adecuado en las curvas. 

- Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos que 

puedan resultar afectados, tales como: agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. 

Por otra parte existirán riesgos derivados de la salida de vehículos, al tener que 

incorporarse a la vía pública. Se señalizará convenientemente la salida de 

vehículos, llegando incluso a colocar un semáforo para una mejor salida de 

camiones de la obra, si es posible. 

- Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay 

que ponerse en contacto con los departamentos a que pertenecen y cuando sea  

posible, se desviarán las conducciones afectadas. Así en el caso de líneas 

eléctricas aéreas, deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su 

trazado, con objeto de cumplir las distancias mínimas de seguridad. También se 

puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue la línea eléctrica o en 

caso necesario su elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán 

las distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con 

tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la 

máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. Las máquinas de 

elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan 

sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se señalizarán as 

zonas que no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible 

contacto. La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser 

determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La 

altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, deben colocarse a cada 

lado de la línea aérea. 

- Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados 

verticalmente y anclados sólidamente y unidos por un larguero horizontal a la 

altura de paso máximo admisible o en su lugar se puede utilizar un cable de 

retención bien tenso, provisto de señalizaciones. La altura de paso máximo debe 

ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. Las 

entradas del paso deben señalarse en los dos lados. 
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- En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad 

de dejar los cables sin tensión antes de iniciar los trabajos. En caso de duda 

consideraremos a todos los cables subterráneos como si estuvieran en tensión. 

No se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, 

procuraremos no tener cables descubiertos que pudieran deteriorarse al pasar 

sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden también dar lugar a 

posibles contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. 

Utilizaremos detectores de campo capaces de indicarnos el trazado y la 

profundidad del conductor y siempre que sea posible señalizaremos el riesgo, 

indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida 

que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la señalización 

anteriormente mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y colocación. 

Si algún cable fuera dañado se informará inmediatamente a la Compañía 

propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con objeto de evitar 

posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas o utensilios 

metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables 

subterráneos. 

- En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o 

apuntalará, evitando que accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, 

herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez 

descubierta la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las 

siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con que se citan: 

• Descargar la línea. 

• Bloqueo contra cualquier alimentación. 

• Comprobación de la ausencia de tensión. 

• Puesta a tierra y en cortocircuito. 

• Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, 

mediante su recubrimiento o delimitación. 

• Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la 

profundidad de una línea subterránea. 
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• Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea 

necesario descubrir éstas, se prestará interés especial en los siguientes 

puntos: 

• Se identificará el trazado de la tubería que se quiera excavar a partir de 

los planos constructivos de la misma, localizando también los planos 

disponibles las canalizaciones enterradas de otros servicios que pueden 

ser afectados. 

• Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con 

piquetas su dirección y profundidad; se hará igualmente con las 

canalizaciones enterradas de otros servicios, indicando además el área 

de seguridad. 

• Se proveerá y mantendrán luces, guardas, cercas y vigilancia para la 

protección de las obras o para seguridad de terceros cuando el caso lo 

requiera. 

• Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 

circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona 

como en sus límites y inmediaciones. 

• Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o 

chispa dentro del área afectada. 

• Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, 

válvula o instrumento de la instalación en servicio. 

• Está prohibido la utilización por parte del personal de calzado que lleve 

herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al 

entrar en contacto con elementos metálicos. 

• No se podrá almacenar material sobre conducciones de ningún tipo. 
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• En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se 

pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección 

correspondiente. 

• Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de 

apoyo para suspender o levantar cargas. 

• Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de 

conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito 

eléctrico. 

• Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que 

funcionen eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

• Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos 

trabajos, estarán perfectamente aislados y se evitará que en sus tiradas  

haya empalmes. 

• En caso incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la 

obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se 

permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía 

instaladora. 

• En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o 

compresores, se situarán tan lejos como sea posible de la instalación en 

servicio, equipando los escapes con rejillas contrafuegos. 

• En lo referente a las conducciones de agua, se seguirán las mismas 

normas en lo que se refiere a identificación y señalización indicadas en 

las conducciones de gas. 

• Está prohibido realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores 

a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la 

pala manual. 

• Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la 

excavación sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá 



   

Pasarelas C-D, D-E y E-F Burjassot  ANEJO 2. ESTUDIO BÁSICO S Y S. 

Doc. Nº: 16192-ING_ESTUDIO S+S Ed: 05  Pg 49 de 100 

o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva 

longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 

dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

• Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos 

reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera. 

• Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento 

de la conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía 

Instaladora. 

• En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará 

inmediatamente a la Compañía Instaladora y se paralizarán los trabajos 

hasta que la conducción haya sido reparada. 

• Si existe la posibilidad de caída de cascotes o  similares a la vía pública, 

se colocarán marquesinas y mallas de protección que evite la caída de 

los mismos sobre los viandantes y sobre los operarios, en el acceso a 

vestuario, aseos, almacén y comedor. 

13.3. Protecciones colectivas 

- Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 

- Señalización de la existencia del riesgo. 

- Instalación de marquesinas.  

- Vallado de la obra. 

- Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los crecimientos necesarios. 

- Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y 

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 

- Instalación de malla tupida que evite la caída de pequeñas partículas a la calle. 

- Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, etc. 
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14. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

No se considera la existencia de trabajos que impliquen riesgos especiales en base a la 

relación recogida en el ANEXO II DEL RD 1627/97. 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 

caída de altura por las particulares características de la actividad desarrollada, 

los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 

riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 

los trabajadores sea legalmente exigible. 

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierra subterráneos. 

- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

- Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

15. MEDIOS AUXILIARES, IRESGOS Y SU PREVENCIÓN 

15.1. Andamios tubulares: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caída a distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Caídas al mismo nivel. 
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- Atrapamientos durante el montaje. 

- Caída de objetos. 

- Golpes por objetos. 

- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contacto con energía eléctrica. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Estará prohibida la utilización de los denominados “andamios amarillos” para 

cualquier tipo de trabajo, ya que, por su diseño, no pueden reunir siempre todas 

las condiciones de seguridad necesarias para su utilización, es decir, escalera de 

acceso interior, barandillas de protección con tramo intermedio y rodapié, 

superficie de trabajo con anchura superior a 60 cm y, en el caso de disponer de 

ruedas, frenos para las mismas. 

- Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados 

en los planos del fabricante. 

- Durante la operación de montaje, los operarios estarán dotados de casco, 

guantes, arnés de seguridad y calzado antideslizante. 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 

siguientes especificaciones preventivas: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad (cruce de San Andrés, y arriostramientos). 

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que 

ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 

arnés de seguridad. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas 

normalizadas. 
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- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una 

inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los 

riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, 

o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 

comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura, serán 

metálicas, y llevarán marcada la carga máxima admisible. 

- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 

posterior una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo deberán disponer de barandilla sólida de 90 cm de 

altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié en todo el perímetro 

que diste más de 30 cm de la fachada. 

- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante abrazaderas. 

- Los módulos de apoyo de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones 

de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

- Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por 

bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de madera diversas", etc. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base 

de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a 

éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
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- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 

andamios tubulares, si  antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 

cm de altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 

ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre las plataformas 

de trabajo de los andamios tubulares. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 20 cm del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 

a los "puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de planos en las 

fachadas (o paramentos). 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 

andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 

trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un talón ubicado a media altura 

en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 

superficie útil de la plataforma. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 

plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por 

caída de objetos. 

- Si se debe permitir trabajar al unísono en sendas plataformas superpuestas, hay 

que instalar una visera o plataforma intermedia de protección. 

- Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo los regímenes de vientos 

fuertes en prevención de caídas. 
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 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

Además durante el montaje se utilizarán: 

- Botas de seguridad (según casos) 

- Calzado antideslizante. 

- Arnés de seguridad (clases A o C). 

 

15.2. Andamios de borriqueta: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 

estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

- Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 

espontánea o cimbreo. 
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- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, para 

evitar balanceos u otros movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 

más de 40 cm, para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,5 m para evitar 

las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que 

aumentan los riesgos al cimbrear. 

- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 

expresamente, la sustitución de éstas (o alguna de ellas), por “bidones”, “pilas de 

materiales” y similares, para evitar situaciones inestables. 

- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 

estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo 

para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 

dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su 

perfecta estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 70 

cm (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 

cm. 

- Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 ó 

más metros de altura, estarán dotados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó 

más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante “cruces de San Andrés”, 

para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, 

cubiertas y asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde 

altura por alguno de estos sistemas: 

• Cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad. 
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• Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los 

forjados, de redes tensas de seguridad. 

• Montaje de “pies derechos” firmemente acuñados al suelo y al techo, en 

los que instalar una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidos desde 

la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su 

vez sobre otro andamio de borriquetas. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios 

de borriquetas, estará montada a base de manguera anti humedad con 

portalámparas estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la 

bombilla, conectados a los cuadros de distribución. 

- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 

riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica 

sobre los andamios sobre borriquetas, se han de utilizar: 

- Calzado antideslizante. 

- Botas de Seguridad. 

- Arnés de seguridad (para trabajos sobre plataforma ubicados a 2 ó más metros 

de altura). 

 



   

Pasarelas C-D, D-E y E-F Burjassot  ANEJO 2. ESTUDIO BÁSICO S Y S. 

Doc. Nº: 16192-ING_ESTUDIO S+S Ed: 05  Pg 57 de 100 

15.3. Escaleras de mano: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme 

de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la 

altura a salvar, etc.). 

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

- Torceduras por resbalones 

- Golpes por caída de objetos  

- Vuelcos por apoyo incorrecto  

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 

nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que 

ello supone para la detección de posibles defectos. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas 
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- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas anti oxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 

- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

- Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

- Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 

limitación de apertura máxima. 

- Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

- En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 

máxima apertura para no mermar su seguridad. 

- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 

trabajo. 

- No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre 

superficies provisionales horizontales). 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen: 

- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco 

metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda 

prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
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- Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de Seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de 

la proyección vertical del superior, 1/4 de longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg  

sobre la escalera de mano. 

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo 

que ello no impida una sujeción segura. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 

uno. Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios 

simultáneamente. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 

están utilizando. 

- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan 

tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, 

que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual 

anticaídas o se adopten otras medidas de protección alternativas. 

- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente 

- Las escaleras de mano simples, se colocarán en la medida de lo posible, 

formando un ángulo de 75 grados con la horizontal. 

- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria 

para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo. 
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- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a 

ellas. 

- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su 

utilización esté asegurada. 

- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente 

sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de 

forma que los travesaños queden en posición horizontal. 

- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 

utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 

largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra 

solución de eficacia equivalente.  

- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles 

deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos 

elementos esté asegurada. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad o Botas de goma o de P.V.C. 

- Calzado antideslizante. 

- Arnés de seguridad clase A o C. 
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CARACTERISTICAS DE LAS ESCALERAS DE MANO

 

 

15.4. Plataformas elevadoras y de tijera: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

- Golpes por objetos o herramientas.  

- Atrapamientos.  

- Otros.  
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 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser 

posible se emplearán plataformas equipadas con sistema de seguridad que 

impida el desplazamiento de la base con la plataforma de trabajo elevada.  

- Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o 

desplome.  

- Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la 

máquina.  

- No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden 

dañarse los mecanismos para operaciones posteriores.  

- No utilizar las plataformas por personal no autorizado.  

- Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los 

mismos.  

- El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal 

fin.  

- No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los 

lugares previstos.  

- Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura 

mínima sobre el nivel del piso de 90 centímetros.   

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad (según casos).  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para ambientes lluviosos.  

- Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 
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15.5. Plataforma de entrada-salida de materiales: 

 CARACTERÍSTICAS: 

- Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente 

apuntaladas para garantizar su estabilidad.  

- El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm e irá provista de barandillas 

que impidan la caída de los trabajadores.  

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).  

- Caídas al mismo nivel.  

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).  

- Golpes por objetos o herramientas.  

- Atrapamientos.  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Evitar la estancia de personal o instalación de cualquier tipo bajo la vertical de la 

plataforma.  

- Protección de los laterales mediante barandillas.  

- Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas.  

- Existencia en la obra de una serie de andamios auxiliares (uña con enganche 

autónomo, máquina porta-palés, etc.) que hagan posible una carga-descarga 

organizada sin disfunciones. 

- Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra 

mediante la grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de 

plataformas receptoras voladas.  
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- Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y 

seguras, convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal 

como se indica en los planos.  

- Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla 

que será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la 

carga a la plataforma.  

- Las plataformas sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas 

sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria 

o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 

formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 

enfrentarse a riesgos específicos: 

• La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 

plataforma.  

• La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la 

plataforma.  

• Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de 

objetos.  

• Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 

meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 

plataforma.  

• Las condiciones de carga admisible.  

• Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 

montaje, desmontaje y transformación.  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad homologado.  

- Botas de seguridad (según casos).  

- Calzado antideslizante (según caso).  
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- Arnés de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Trajes para ambientes lluviosos.  

- Chaleco reflectante de alta visibilidad. 

 

16. MAQUINARIA DE OBRA 

16.1. Camión de transporte: 

 DESCRIPCIÓN: 

- El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o 

lateralmente (en ambos sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía 

en función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede transportar de 3 a 

3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales 

tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares 

(canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en 

tiempos de transporte y carga.  

- Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras 

de movimiento de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. 

Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los 

tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.  

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente 

ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos.  

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Atropello de personas.  

- Choques contra otros vehículos.  

- Vuelcos por fallo de taludes.  
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- Vuelcos por desplazamiento de carga.  

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, 

solicite las instrucciones pertinentes.  

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del 

vehículo, por si hubiera alguna anomalía.  

- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.  

- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas 

de agua.  

- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.  

- Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) 

durante el manejo de la maquinaria.  

- No se deberá circular nunca en punto muerto.  

- No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.  

- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.  

- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, 

evitando circular con el levantado.  

- No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin 

haberlo calzado previamente.  

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y 

las ruedas estarán inmovilizadas con cuñas.  
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- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al 

camión.  

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el 

encargado de seguridad.  

- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  

- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.  

Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.  

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y 

descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla 

al pie de este escrito.  

- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se 

evitarán lesiones molestas en las manos.  

- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies.  

- Subir a la caja del camión con una escalera.  

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que 

no haya accidentes.  

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca 

directamente con las manos.  

- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.  

 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Ropa de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).  

- Botas de seguridad.  



   

Pasarelas C-D, D-E y E-F Burjassot  ANEJO 2. ESTUDIO BÁSICO S Y S. 

Doc. Nº: 16192-ING_ESTUDIO S+S Ed: 05  Pg 68 de 100 

- Guantes de trabajo.  

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones.  

- Chaleco de alta visibilidad homologado (obligatorio al descender de la cabina). 

16.2. Camión grúa:  

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Vuelco del camión.  

- Atrapamientos.  

- Caídas al subir o al bajar.  

- Atropello de personas.  

- Desplome de la carga.  

- Golpes por la caída de paramentos.  

- Desplome de la estructura en montaje.  

- Quemaduras al hacer el mantenimiento.  

- Otros.  

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.  

- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.  

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.  

- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es 

posible las maniobras serán dirigidas por un especialista.  

- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior 

al 20 por 100.  
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- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los 

taludes.  

- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.  

- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros 

del camión.  

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.  

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  

- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 

estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en 

el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves 

accidentes.  

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Ropa de trabajo.  

- Casco de seguridad homologado.  

- Guantes de cuero.  

- Botas de seguridad.  

- Zapatos adecuados para la conducción.  

- Chaleco reflectante de alta visibilidad 

 

16.3. Camión hormigonera: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Atropello de personas. 

- Choques con otras máquinas. 
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- Vuelco. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes en el manejo de las canaletas. 

- Golpes por el cubilete del hormigón. 

- Golpes por caída de objetos. 

- Atrapamiento. 

- Sobreesfuerzos. 

- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

- Los derivados del tráfico durante el transporte (golpes a terceros, caída de 

hormigón,...). 

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 

carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para 

evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas 

a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. Los botones serán tipo “hombre 

muerto”. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 

atrapamientos. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin. 

- Comprobación periódica del dispositivo de bloqueo de la cuba, así como estado 

de sus anclajes, palancas y accesorios. 
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- Al terminar las operaciones, el operador dejará la cuba reposando, 

completamente inmovilizada. 

- Se prohíbe utilizar su uso a personas no autorizadas. Se colocará un rótulo que lo 

indique en su zona de ubicación. 

- Su zona de ubicación se señalizará mediante cuerda de banderolas. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

- Trajes impermeables. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- Chaleco reflectante para cuando el conductor se baje del vehículo 

 

16.4. Soldadora eléctrica: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caída desde altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
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- Quemaduras. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- De carácter general: En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en 

prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Los portaelectrodos a usar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

- En cuanto al manejo por los soldadores: Las radiaciones del arco voltaico con 

perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano 

siempre que suelde. 

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 

lesiones graves en los ojos. 

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de 

cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.  

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 

pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la 

vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre 

un portapinzas evitará accidentes. 
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- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 

grupo, evitará tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo 

de electrocución. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar 

la soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el 

disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. 

Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 

directas protegidas a base de cinta aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 

seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 

mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 

conexión. 

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque 

le parezcan incómodas o poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que 

usted no sufra accidentes. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
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- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo 

- Manguitos de cuero y polainas. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 

Siempre que las condiciones de trabajo requieran el uso de otros equipos de 

protección individual se dotará a los trabajadores con los mismos. 

16.5. Soldadora oxialtilenica -oxicorte: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caída desde altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

- Quemaduras. 

- Explosión (retroceso de llama). 

- Incendio. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

De carácter general:  

- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases 

licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 
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- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora. 

- No se mezclarán botellas de gases distintos. 

- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para 

evitar vuelcos durante el transporte. 

- Estos puntos se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacías. 

- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. 

- En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al 

sol. 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados 

en posición horizontal o en ángulo menor 45º. 

- Se prohíbe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 

botellas o bombonas de gases licuados. 

- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, 

butano, propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para 

las ya agotadas y las llenas. 

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 

dotados de válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de 

explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la 

salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 

En cuanto a los soldadores:  

- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 

comodidad. 

- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 

posibilidades de accidentes. 
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- Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están 

ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de 

Seguridad le recomiende. Evitará lesiones. 

- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de 

forma descontrolada. 

- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 

antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo 

presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, 

pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso 

de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los 

trabajadores. 

- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro 

tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en 

caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.  

- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un 

"portamecheros" al Vigilante de Seguridad. 

- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para 

que usted tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un 

compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

- Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las 

manejará con mayor seguridad y comodidad. 

- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de 

emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
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- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por 

poco que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca 

reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla 

protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los 

compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire 

libre, o en un local bien ventilado. Los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 

mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que 

usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la 

posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

- Yelmo de soldador  (casco + careta de protección). 

- Pantalla de protección de sustentación manual. 

- Guantes de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clases A ó C según los riesgos a prevenir. 

Siempre que las condiciones de trabajo requieran el uso de otros equipos de 

protección individual se dotará a los trabajadores con los mismos. 
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16.6. Disco de corte para hormigón: 

 DESCRIPCIÓN: 

El disco de corte es una herramienta de corte para elementos de muros de hormigón 

armado de menos de 60 cm de espesor. 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos por manipulación. 

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Riesgos por manipulación de cargas 

- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

- Cortes y/o pinchazos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Riesgo de contacto térmico. 

- Riesgo de contacto eléctrico. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 

polvo. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

- Cortes disco 
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 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Utilizar cortadoras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 

Decreto 1215/1997. 

- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

- Seguir las instrucciones del fabricante. 

- Antes de instalar la máquina, limpiar la superficie donde se va a colocar. 

- Comprobar el nivelado de los carriles de desplazamiento de la máquina. 

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de 

oxidación, grietas y dientes rotos. 

- La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar 

correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar 

a proyecciones. 

- El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad. 

- Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar 

innecesariamente. 

- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

- Tienen que ser reparadas por personal autorizado. 

- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad. 

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 

desconexión de la red eléctrica. 

- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

- No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. 

- No se puede tocar el disco tras la operación de corte. 
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- Realizar los cortes por vía húmeda. 

- Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas. 

- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

- En cortes horizontales, el cuadro de mandos ha de situarse por encima del nivel 

al que se realiza el corte. 

- En cortes verticales es conveniente que se halle en una posición lateral con 

respecto al plano de corte. 

- En caso de corte oblicuo, el cuadro de mandos debe hallarse en la parte opuesta 

a la pendiente de corte. 

 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de agua con suela y puntera de seguridad. 

- Chaleco de alta visibilidad. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Mascarilla. 
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16.7. Hormigonera: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Atrapamientos por órganos móviles (paletas, engranajes, etc.). 

- Contactos eléctricos 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por elementos móviles. 

- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental 

 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Las hormigoneras eléctricas, se ubican en los lugares reseñados para tal efecto 

en los “planos de organización de obra” que complementarán el Plan de 

Seguridad y Salud. 

- Por tratarse de una máquina muy versátil su ubicación se debe realizar en el Plan 

de seguridad, no obstante se pueden fijar las  siguientes condiciones previas: 

- Las hormigoneras eléctricas no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros 

(como norma general), del borde de (excavaciones, zanja, vaciado y asimilables), 

para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 

- Las hormigoneras eléctricas, no se ubicarán en el interior de zonas batidas por 

cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por 

derrames o caídas de la carga 

- Se debe prever una visera resistente de protección contra la caída o derrames 

fortuitos de las cargas suspendidas en su caso 
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- La zona de ubicación de la hormigonera para prevenir accidentes quedará 

señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con 

la leyenda: “Prohibido utilizar a personas no autorizadas”.  

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado 

del de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o 

atropellos. 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de 

estancia del operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por 

trabajar sobre superficies irregulares. 

- Esta precaución le será de utilidad además, para el mantenimiento en orden del 

entorno, acopios de cemento, gravas y caminos. Debe mantenerse limpio de 

pasta el entablado. 

- Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante 

una carcasa metálica las partes móviles y los órganos de transmisión (correas, 

corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Tome sus precauciones, muchos de estos aparatos son muy viejos y han 

perdido, o jamás han poseído, las protecciones a las que se alude en la norma 

precedente. Su utilización puede ser peligrosa. 

- Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de 

basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 

movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, 

en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de 

distribución), eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía 

eléctrica. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras eléctricas estarán 

conectadas a tierra. 

- Se recomienda conectar a tierra en combinación con el cuadro general, para 

controlar mejor el funcionamiento. Como con el resto de la maquinaria eléctrica, 

caben otras posibilidades también válidas (pica independiente, 4 hilos). 
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- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 

acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la 

máquina ni cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin.. 

- Prever los riesgos por actuación de los llamados “manitas”. Las reparaciones 

debe efectuarlas siempre el personal especialista. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera eléctrica a gancho de grúa, se 

efectuará mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la 

suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. 

 

 

    PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 

- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de goma o P.V.C. 

- Trajes impermeabilizados (manejo de cargas). 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

- Trajes impermeables. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

16.8. Sierra circular: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Electrocución. 

- Atrapamiento con partes móviles. 

- Cortes y amputaciones. 

- Proyección de partículas. 

- Rotura de disco. 

- Incendios. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Normas de uso para el personal que la maneje. 

- Elementos móviles con protecciones. 

- Se controlará el estado de los dientes del disco así como la estructura de éste. 

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas para evitar incendios. 

- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

- Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo). 
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- Señalización sobre ciertos peligros. 

- Control del estado o las condiciones de algunos materiales que se van a cortar. 

- Conexión a tierra de la máquina. 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Protectores. 

- Carteles indicativos sobre “el uso de los empujadores”. 

- Carteles indicativos sobre “el uso de gafas antipartículas”. 

- Zona acotada para la máquina, instalada en un lugar libre de circulación. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco. 

- Botas normalizadas. 

- Guantes de lona y serraje (para el manejo de materiales). 

- Empujadores (para ciertos trabajos). 

- Gafas antipartículas. 

 

16.9. Compresor: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Atrapamiento de personas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyecciones de material. 
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- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en 

prevención de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 

- El arrastre directo del compresor para su ubicación por los operarios, se realizará 

a una distancia nunca inferior a los dos metros de los cortes de taludes de la 

excavación, en prevención del riesgo de desprendimiento de las tierras por 

sobrecargas. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), 

con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre 

carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

- Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de 

disminuir la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre 

instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y 

ruido. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es 

decir, sin grietas o desgastes para evitar un reventón. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces 

de los caminos. 
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- Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de roca y 

sobre caminos y viales de obra o públicos. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de lona y serraje. 

- Gafas anti proyecciones. 

- Protectores auditivos. 

 

16.10. Martillo neumático: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Contactos eléctricos con líneas enterradas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos sobre otros lugares. 
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 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los 

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión 

de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de 

líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización 

de aviso". 

- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 

paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por 

sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 

utilizando los siguientes equipos de protección individual: 

- Ropa de trabajo cerrada. 

- Gafas anti proyecciones. 

- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. 

Protéjase de posibles lesiones internas utilizando: 

- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

- Muñequeras bien ajustadas. 

- La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor 

de riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas 

abiertas). 

- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.  
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- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 

duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 

evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer 

después extraerlo puede serle muy difícil. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 

puntero. 

- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará 

accidentes. 

- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará 

accidentes. 

- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden 

lastimarse seriamente. 

- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten 

plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Mandil y manguitos de cuero. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla con filtro mecánico intercambiable. 

- Faja elástica. 
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- Gafas anti proyecciones. 

 

16.11. Sierra radial: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

- Exposición a ruido. 

- Cortes y amputaciones en extremidades. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

- Inhalación de polvo. 

- Rotura del disco. 

- Incendio 

 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Utilización por personal cualificado. 

- Doble aislamiento eléctrico y puesta a tierra. 

- Disco protegido mediante carcasa anti-proyecciones y no se puede utilizar sin 

ella. 

- Controlar los dientes del disco para evitar que se produzca una fuerza de 

atracción hacia el disco. 

- Deberá existir un interruptor cerca de la zona de mando. 

- Prohibido realizar reparaciones con la máquina conectada a la red. 

- Prohibido dejar la máquina-herramienta en el suelo. 
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- La zona de trabajo deberá estar limpia de virutas. 

- En caso de utilizarse para cortar madera, ésta estará desprovista de clavos. 

- Trabajar con el disco abrasivo, preferentemente en húmedo ó con instalación de 

extracción de polvo. Utilizar, si es preciso, prendas de protección personal ( 

adaptador facial y filtro mecánico). 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad tipo “N” certificado CE. 

- Mono de trabajo ( suficientemente ceñido para evitar atrapamientos.) 

- Botas de seguridad homologadas con suela antideslizante, plantilla anti-clavos y 

puntera metálica. 

- Protectores auditivos (tipo tapones). 

- Mascarilla con filtro mecánico contra el polvo. 

- Gafas anti-proyecciones. 

- Guantes de cuero. 

 

17. HERRAMIENTAS MANUALES, RIESGOS Y SU 

PREVENCIÓN 

Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas 

clavadoras, cepillos eléctricos, y resto de pequeña maquinaria manual no recogida en 

los apartados anteriores. 
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17.1. Identificación de riesgos: 

- Electrocuciones. 

- Proyección de partículas. 

- Ambiente ruidoso. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Golpes, cortes, erosiones. 

- Quemaduras. 

- Caídas de altura. 

- Explosiones e incendios. 

 

17.2. Normas de seguridad y medidas preventivas: 

- Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble aislamiento. 

- Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo. 

- Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de 

paso de personal. 

- Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 

- Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 

- Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de su 

uso. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 
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- Estarán acopiadas en el almacén de la obra, llevándolas al mismo una vez 

finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas 

inferiores. 

- La desconexión de las mismas no se hará con un tirón brusco. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y 

nunca a la inversa. 

- Los trabajos con éstas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 

17.3. Protecciones colectivas: 

- Protectores de disco. 

- Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara). 

- Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío). 

 

17.4. Equipos de protección individual: 

- Casco como norma general. 

- Dependiendo de la máquina: 

- Protector acústico o tapones. 

- Gafas antipartículas. 

- Mascarilla. 

- Guantes de lona y serraje. 

- Arnés de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de 

caída al vacío). 
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18. MAQUINARIA EN GENERAL 

- La maquinaria dispondrá de marcado CE o certificado emitido por OCA relativo al 

cumplimiento del Reglamento de Máquinas. 

- La maquinaria y vehículos de obra estarán al corriente de las inspecciones y 

seguros correspondientes. 

- La maquinaria dispondrá del manual de manejo, mantenimiento e instrucciones. 

- Dispondrán de las medidas de seguridad acústicas y luminosas (señal acústica 

de marcha atrás, rotativo, luces de balizamiento,...) que sean necesarias. 

- La maquinaria con cabina giratoria no dispondrá de señal acústica de marcha 

atrás. 

- Cada máquina desempeñará únicamente las labores para las que fue diseñada y 

construida. 

- El personal que maneje la maquinaria utilizará los equipos de protección al 

bajarse de la misma. Además usará el cinturón de seguridad en el vehículo. 

19. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 

de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario.  
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20. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 

obra podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 • Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 • Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 

refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 • Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo, y elevarlas, para su aprobación, al 

órgano de contratación de la Universitat de València. 

 • Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 • Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

 • Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del Coordinador. 

21. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función de su propio 

sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en este Estudio. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

órgano de contratación de la Universitat de València, previo informe del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Éste podrá ser modificado 

por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de 

los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo 

de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no 

fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 

asumidas por la Dirección Facultativa.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma 

y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra 

a disposición de la Dirección Facultativa. 

22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

 • El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 • La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

 • La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 • El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 • La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 • El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 • La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
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 • La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 • La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 • Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 

salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

6. Nombrar un recurso preventivo de obligatoria presencia en obra, por tratarse de una 

actividad reglamentariamente considerada como peligrosa o con riesgos especiales (art. 

32bis de la ley 54/2003, que modifica la ley 31/1995). Podrá ser uno o varios trabajadores 

designados de la empresa, o de los servicios de prevención propios de la empresa o del 

servicio de prevención ajenos concertados por la empresa. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, 

a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de 

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
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23. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a:  

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 • El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 • El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 • La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 • La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 • La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 • Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se 

hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 

1.997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1.997. 

7. Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 
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24. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 

paralización y a los representantes de los trabajadores. 

25. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en 

lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 

de los trabajadores en el centro de trabajo. 

26. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

APLICABLES A LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 

 



   

Pasarelas C-D, D-E y E-F Burjassot  ANEJO 2. ESTUDIO BÁSICO S Y S. 

Doc. Nº: 16192-ING_ESTUDIO S+S Ed: 05  Pg 100 de 100 

 

Valencia, a 11 de abril de 2017 : 

 

 

D. José Francisco Fernández Ridocci 

Ingeniero de Caminos, Canales y P. 

Dpto. Proyectos y Estructuras 
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Contenedor resíduos Contenedor resíduos 
        peligrosos

Nº HOJA

REF.

PLANO

Técnico:

PROMOTOR:

DIRECCIÓN:

PROYECTO

ESCALA

FECHA:

C/Camp de Turia, 51
46970 Alaquás

Tel. 963979009
Fax 963973282

e-mail: estructuras@seg-sa.es

José Francisco Fernández Ridocci

E  1 : 100

03/22/17

PASARELA E-F. Seguridad y Salud.
Señalización y Gestión de resíduos

Campus de Burjassot, Universitat de Valéncia

Reparación pasarelas de interconexión de los
bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot

16192-ING

SS01

Vallas móviles de malla electrosoldada con malla de ocultación

Balizamiento con cinta

Nota: Se cerrarán todos los accesos a la pasarela durante el transcurso de las obras, así como el paso inferior.

MODIFICACIONES

Nº FECHA COMENTARIO NOMBRE
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Nº HOJA
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Técnico:

PROMOTOR:
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C/Camp de Turia, 51
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Tel. 963979009
Fax 963973282

e-mail: estructuras@seg-sa.es

José Francisco Fernández Ridocci

E  1 : 100

03/22/17

PASARELA D-E. Seguridad y Salud.
Señalización y Gestión de resíduos

Campus de Burjassot, Universitat de Valéncia

Reparación pasarelas de interconexión de los
bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot

16192-ING

SS02

Vallas móviles de malla electrosoldada con malla de ocultación

Balizamiento con cinta

Nota: Se cerrarán todos los accesos a la pasarela durante el transcurso de las obras, así como el paso inferior.

MODIFICACIONES

Nº FECHA COMENTARIO NOMBRE
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Nº HOJA

REF.

PLANO

Técnico:

PROMOTOR:
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C/Camp de Turia, 51
46970 Alaquás

Tel. 963979009
Fax 963973282

e-mail: estructuras@seg-sa.es

José Francisco Fernández Ridocci

E  1 : 100

31/01/2017

PASARELA C-D. Seguridad y Salud.
Señalización y Gestión de resíduos

Campus de Burjassot, Universitat de Valéncia

Reparación pasarelas de interconexión de los
bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot

16192-ING

SS03

Vallas móviles de malla electrosoldada con malla de ocultación

Balizamiento con cinta

Nota: Se cerrarán todos los accesos a la pasarela durante el transcurso de las obras, así como el paso inferior.

MODIFICACIONES

Nº FECHA COMENTARIO NOMBRE
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m
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INCENDIO

m

L
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534

8
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15
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D
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420

DIMENSIONES EN mm
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L
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L

11

8

5

m

30
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1
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148
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148
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1

8
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e
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e

PROHIBIDO APAGAR
CON AGUA

PROHIBIDO ENCENDER
FUEGO

PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO EL PASO
A LOS PEATONES

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA
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A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

SEÑALES DE PROHIBICION
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8
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L
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148
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420
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RIESGO CARGAS

RIESGO INTOXICACION RIESGO ELECTRICOPELIGRO INDETERMINADO

CAIDA DE OBJETOSMAQUINARIA CAIDAS A DISTINTOCAIDAS AL MISMO
SUSPENDIDAS

NIVEL

O PANTALLAS

USO CINTURON
DE SEGURIDAD

AUDITIVOS

USO DE GAFASPASO OBLIGADO PEATONESUSO BOTASUSO GUANTES
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Color negro
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AJENA A LA OBRA

1D
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D

L 1
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C/Camp de Turia, 51
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Tel. 963979009
Fax 963973282

e-mail: estructuras@seg-sa.es

José Francisco Fernández Ridocci

E 1 : 1200

31/01/2017

Seguridad y Salud. Señalización 1

Campus de Burjassot, Universitat de Valéncia

Reparación pasarelas de interconexión de los
bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot

16192-ING

SS04

__________________

MODIFICACIONES

Nº FECHA COMENTARIO NOMBRE



54

1312

321

11

109

CÓDIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

876

1514

LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA  Y BAJAR LA CARGA

SACAR PLUMA

SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA

O ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MÁQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER

A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON LAS

NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN SE

LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA LENTAMENTE

AVANZAR EN LA DIRECCIÓN
INDICADA POR EL SEÑALISTA

LENTAMENTEPLUMALEVANTAR LA CARGA
LEVANTAR EL AGUILÓN O

POR EL DEDO

LENTAMENTE
BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA

Y LEVANTAR LA CARGA

LEVANTAR LA CARGA

GIRAR EL AGUILÓN EN LA
DIRECCIÓN INDICADA

MISMAS SEÑALES.

INSERTAN A CONTINUACIÓN.

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
BAJAR LA CARGA
LENTAMENTE BAJAR LA CARGA

METER PLUMA PARAR

Nº HOJA
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Técnico:

PROMOTOR:

DIRECCIÓN:

PROYECTO

ESCALA

FECHA:

C/Camp de Turia, 51
46970 Alaquás

Tel. 963979009
Fax 963973282

e-mail: estructuras@seg-sa.es

José Francisco Fernández Ridocci

E 1 : 1300

31/01/2017

Seguridad y Salud. Señalización 2

Campus de Burjassot, Universitat de Valéncia

Reparación pasarelas de interconexión de los
bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot

16192-ING

SS05

__________________

MODIFICACIONES

Nº FECHA COMENTARIO NOMBRE



ALTURA DEL ARNÉS
75 A 85mm

LUZ LIBRE > 21mm

CON HENDIDURAS
SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA

PUNTERA DE SEGURIDAD METÁLICA

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

BOTA DE SEGURIDAD S3 (UNE 347)

ZONA DE ENSAYO

DE APLASTAMIENTO

CASQUETE Y
ATALAJE > 5mm

ESPACIO ENTRE

CASQUETE

BANDAS DE
AMORTIGUACION

2

COPA
CIMA

BANDA DE CONTORNO

ATALAJE
ARNES O

CASQUETE

1
ALA

3

VISERA

ARNES O
ATALAJE

> 25mm DE ANCHO

1 - MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUAS

CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO

2 - CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25.000 V

3 - MATERIAL NO RÍGIDO, HIDRÓFUGO, FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CONTRAFUERTE

CAÑA CORTA

TACÓN CON HENDIDURAS

UNE 397

Hs Rs

Rt
Hf

OCULAR DE TRANSMISIÓN

RESISTENTE AL IMPACTO

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL

AL VISIBLE > 89%

OREJETA

CONTRA IMPACTOS

ARO PORTAOCULAR

PATILLA

PROTECCIÓN
ADICIONAL

PUENTE

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

 Y A LA HUMEDAD

TACÓN

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70
Hs Hendidura de la suela = 5mm
Rs Resalte de la suela   = 9mm
Hf Hendidura del tacón   = 20mm
Rt Resalte del tacón     = 25mm

PUNTERA

CONTRAFUERTE
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BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

BOTA PARA ELECTRICISTA

PANTALLAS DE SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SENALIZACION PERSONAL

LA LLUVIA

GUANTES PROTECTORES

PROTECCION CRANEAL

TRABAJO DE OIDOS
PRENDAS PARA MONO DE PROTECCIONES

UNE 352-1

UNE 471

maniobras en B.T.
Trabajos para B.T. y

PUNTERA DE PLASTICO.

Pantalla de acetato transparente,

a la grasa e hidrocarburos
Piso antideslizante, con resistencia

CORREAJECHALECOS MANGUITOS POLAINAS

Visor abatible

con adaptados a casco

con pantalla antiproyecciones

Visor abatible

GUANTES

TRAJE IMPERMEABLE, compuesto

bolsillos de seguridad y pantalon
por chaqueta con capucha,

GUANTES

CASCO DE SEGURIDAD

GOMA FINA DE USO GENERAL

ARNÉS ANTICAIDA (UNE 361)

TIPO 2

TIPO 1

HEBILLA

ARNES

FAJA

CUERDA DE AMARRE

ARNES TORACICO

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

HEBILLA

ARGOLLA EN "D"

CUERDA DE AMARRE

HEBILLA

MOSQUETON

FAJA

ARNES

AMORTIGUADOR DE CAIDA

MOSQUETON

FAJA

HEBILLA

AMORTIGUADOR DE CAIDA

MOSQUETON

AMORTIGUADOR DE CAIDA
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90°

a a

30°

90°

bb

a a
b b

aa

b

90°

b

6∅
6∅

90°

120°

60°

RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO DE LA ESLINGA
Y SU CAPACIDAD DE CARGA

ángulo 120° ...... 500kg

ángulo  90° ...... 750kg

ángulo  60° ...... 850kg

ángulo  30° ......1000kg

LA MISMA ESLINGA

MANEJO DE MATERIALES

* -PUEDEN SUSTITUIRSE LOS APRIETOS POR CASQUILLOS

* -LAZOS PROTEGIDOS CON FORRILLO GUARDACABOS

DISTANCIA ENTRE APRIETOS = 6� S/GROSOR CABLE

FORMACIÓN DE ESLINGAS

SOLDADOS

* -CABLE DE ACERO

de 25 a 35 mm.

de 20 a 25 mm

de 12 a 20 mm.

Hasta 12 mm.

� DEL CABLE

FORMACIÓN DE ESLINGAS

LA CARGA DEBE IR BIEN CENTRADA Y LA ESLINGA NO DEBE TRABAJAR
CON ANGULOS SUPERIORES A NOVENTA GRADOS

B

D

C
1000 KG

BD=DC=AD

MAXIMO

A

FORMAS DE SUSTENTACIÓN DE CARGAS

3 apr. a 6 diámetros

6

5

4

Perrillos

3

Número de

500 KG

750 KG

850 KG

6 apr. a 6 diámetros

5 apr. a 6 diámetros

4 apr. a 6 diámetros

12 mm a 20 mm

25 mm a 35 mm

20 mm a 25 mm

MÉTODO CORRECTO

Hasta 12 mm

Cable

Diámetro del

6 Diámetros

6 Diámetros

6 Diámetros

MÉTODOS INCORRECTOS

6 Diámetros

Perrillos

Distancia entre

TIPOS DE ESLINGAS

GAZAS

Nº RECOMENDADO DE APRIETOS
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66

6810
4

79

13
7

106

132 138

94

13
7

70

F.variable

5.5

PIQUETA DE 2 TRAMOS

OBTENIDA CON UNA SOLA.

OBTENIDA CON UNA SOLA.

OBTENIDA CON UNA SOLA

CUANDO EL SUBSUELO NO PUEDE SER PENETRADO O PRESENTA UNA
RESISTIVIDAD SUPERIOR A LA SUPERFICIAL, SE PUEDE DISMINUIR LA
RESISTENCIA CLAVANDO DOS O MÁS PICAS EN PARALELO.

2 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 60% DE LA

3 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 45% DE LA

4 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 33% DE LA

TOMAS DE CORRIENTE DE SEGURIDAD
DE USO OBLIGADO EN OBRA

TOMA MÓVIL DE MANGUERA

∅25mm

ELECTRODO

P. PERÍMETRO DE LA PLACA EN (m).

CONDUCTOR ENTERRADO HORIZONTALMENTE

D. RESISTIVIDAD DEL TERRENO EN (OHM-M)

L. LONGITUD DE LA PICA O DEL CONDUCTOR (m).

PLACA VERTICAL

2.
00

0m
m

PLACA ENTERRADA

MACIZAS TUBULARES

∅14mm

3mm

PICAS

R= 20__
L

L
R= D-

ACERO

UNIONES

COBRE

RESISTENCIA DE TIERRA, EN OHM

2.
00

0m
m

TABLA 1

R=O.8 D-
P

ELECTRODOS EN PARALELO

60mm

PERFILES CABLE ENTERRADO

∅ 6.7mm

∅ 11mm (MIN)

PICAS DE TIERRA

NATURALEZA DEL TERRENO

TERRENOS PANTANOSOS

MARGAS Y ARCILLAS COMPACTAS
MARGAS DEL JURÁSICO

SUELO PEDREGOSO DESNUDO

CALIZAS AGRIETADAS
CALIZAS COMPACTAS

ROCAS DE MICA Y CUARZO

GRANITOS Y GRES MUY ALTERADOS

SUELO PEDREGOSO CUBIERTO DE CÉSPED

GRANITOS Y GRES PROCEDENTES DE ALTERACIÓN

LIMO

PIZARRAS

CALIZAS BLANDAS

HUMUS
TIERRA HÚMEDA

ARCILLA PLÁSTICA

ARENA ARCILLOSA
ARENA SILÍCEA

LÍNEA DE ENLACE
CON TIERRA

250.000mm

MATERIAL COBRE

RESISTIVIDAD EN OHM-M

DE ALGUNAS UNIDADES A 30
20 A 100

300 A 500

100 A 600
1500 A 10000

500 A 1000
1000 A 5000

100 A 300

1500 A 3000

50 A 300
600

200 A 3000

100 A 200

50 A 500

30 A 40

5 A 100
10 A 150

50

TABLA 2

ACERO GALVANIZADO

SUPER/CARA

2
MATERIAL

LÍNEA PRAL DE TIERRA

DERIVACIÓN DE LA LÍNEA

PRAL DE TIERRA

MASAS 2.5mm

2mm

PLACAS

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

 NO PUDIENDO SER INFERIOR A 300mA.

NOTA: LA SENSIBILIDAD DEL RELÉ DIFERENCIAL ESTARÁ

BASE FIJA EN CUADRO

S
P

R S T R
P

T R S
P

T R S
P

T

DE SEGURIDAD
POSIBLE TRANSFORMADOR
220/125V

24V

NR
P

R N
P

R N
P

R

CONEXIÓN
A CUADRO

R
P

N N
P

ENCHUFE
BASE DE

PROTECCIÓN CONTRA
SOBREINTENSIDADES

(MAGNETOTÉRMICO O FUSIBLES)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
CUADRO DE ALIMENTACIÓN A OBRA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

TENSIÓN MAX. 500 V

IP650

Fe

Cu

L

S TR

S

T

R

POSIBLE SALIDA A OTRO

CUADRO SECUNDARIO

R TS N

1.5L

SR T

R N

SOBREINTENSIDADES
PROTECCIÓN CONTRA

N
R

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

N

T

R
S

PROTECCIÓN CONTRA
SOBREINTENSIDADES

INTERRUPTOR GENERAL

ENTRADA A CUADRO

N

  RELACIONADA CON EL VALOR DE LA TOMA DE TIERRA,
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- LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARÁ UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE DEL NEUTRO

GRUPO

- EL NEUTRO ESTARÁ CONEXIONADO A TIERRA, ANTES DEL DIFERENCIAL

- EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN TENDRÁ TIERRA INDEPENDIENTE O CONECTADA A LA DE LA CARCASA DEL GRUPO

- LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS TENDRÁN EL NEUTRO ACCESIBLE Y CON POSIBILIDAD DE SER DISTRIBUIDO

HILO DE PUESTA A TIERRA, NO SE PASA POR EL INTERRUPTOR

ELECTRÓGENO
GRUPO

IN
TE

R
R

U
P

TO
R

D
IF

ER
EN

C
IA

L

DISTRIBUCIÓN

S

T

R

N

B) CON EL HILO DE TIERRA DEL CUADRO DISTRIBUIDOR

ELECTRÓGENO
GRUPO

IN
TE

R
R

U
P

TO
R

D
IF

ER
EN

C
IA

L

DISTRIBUCIÓN

T

S

N
R

GRUPO

ELECTRÓGENO EN ESTRELLA

ESQUEMA DE UNA INSTALACIÓN CONECTADA A UN GRUPO

GRUPOS ELECTRÓGENOS

A) CON CENTRO A TIERRA

(AUNQUE NO SE DISTRIBUYA)
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA

GRUPO ELECTRÓGENO

SECCIÓN A-A

SA

SASECCIÓN B-B

2

SB

SB

1

1

LEYENDA

FOCO

TRÍPODE2

trípode para focos

Iluminación provisional

4

SA

6

7

3

5

4

6

3

1 2

SA SECCIÓN A-AALZADO

5

TACO DE MADERA7

3 CUADRO DE TOMA DE CORRIENTE

1

LEYENDA

MURO RESISTENTE

ENTRADA DE CORRIENTE

PUERTA

ANCLAJES2

4

5

6 CIMENTACIÓN

Instalación de cuadro eléctrico (120X75) fijo en muro

75.0

12
0.

0

12
0.

0
80

.0

20
0.

0

6.0

15
0.

0

30
0 

M
A

X
.
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1. OBJETO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Demolición se redacta en base al 

PROYECTO DE REPARACIÓN DE PASARELAS DE INTERCONEXIÓN DE LOS BLOQUES 

C-D, D-E Y E-F DEL CAMPUS DE BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del RD 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

Este estudio tiene por objeto principal racionalizar la gestión para poder minimizar la 

producción y planificar, incluso antes de que se produzcan, la posibilidad de su 

reutilización o reciclaje. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 

base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 

sistema de ejecución de la obra. 



    

Pasarelas C-D, D-E y E-F Burjassot     ANEJO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Doc. Nº: 16192-ING_ANEJO3 Ed: 02   Pg 2 de 26 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

Conforme a lo establecido en el mencionado articulo, el contenido de este Estudio es el 

siguiente: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos generados en la obra de demolición, codificados según la 

Orden MAM/304/2002. 

- Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes 

de la demolición del edificio. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generen en la obra de demolición. 

- Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición del 

edificio. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de demolición. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

3. AGENTES INTERVINIENTES 

3.1. IDENTIFICACIÓN 

Titulo de la obra PROYECTO DE REPARACIÓN DE PASARELAS DE 

INTERCONEXIÓN DE LOS BLOQUES C-D, D-E Y E-F DEL CAMPUS 

DE BURJASSOT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

Situación  Campus de Burjassot. Universidad de Valencia 

Promotor Universidad de Valencia 

Empresa 

SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. 

Autor del Proyecto José Fco. Fernández Ridocci 
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3.1.1. Productor de residuos (Promotor) 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 

por ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de 

demolición. También por ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de 

tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 

composición de los residuos. 

3.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

Se entiende como poseedor de residuos al productor de residuos u otra persona física o 

jurídica que esté en posesión de residuos. 

Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 

Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos 

(Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 

3.1.3. Negociante 

Es toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior 

venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los 

residuos. 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de 

gestión de residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los 

residuos. 

3.1.4. Agente 

Es toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos 

por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los 

residuos. 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión 

de residuos, siendo su designación responsabilidad del Productor de los residuos. 
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3.1.5. Gestor de residuos de Construcción y Demolición 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización 

y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 

vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los 

residuos, sea o no el productor de los mismos. 

3.2. OBLIGACIONES 

3.2.1. Productor de residuos (Promotor) 

El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado 

de sus residuos, está obligado a: 

1) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 

2) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, 

todos ellos registrados conforme a la normativa vigente. 

3) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, 

incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en 

su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 

decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. 

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes. 

La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de residuos, 

cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un 

negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizada 

siempre que la entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los 

requisitos legalmente establecidos. 
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3.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 

particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 

estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 

demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 

o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos de la comunidad autónoma, en 

que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 

separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
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apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural 

durante los cinco años siguientes. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los 

existentes que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, aprueben las 

comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 

producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de 

residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 

la sustituya. 

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 

valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de 

carácter económico. 

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 

eliminación. 

f) Los medios de financiación. 

g) El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 

entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 

autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las 

normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas 

municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir 

las exigencias previstas por estas disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega 

y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan 

causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las 

correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable. 
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Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir 

los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y 

autonómicos de residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos 

municipales originados en su ámbito territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de 

residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a 

los productores de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí 

mismos o a entregarlos a gestores autorizados. 

3.2.3. Negociantes y agentes 

Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de 

actividades y con las cláusulas y condiciones asumidas contractualmente. 

Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de 

tratamiento de los residuos que adquieran y a acreditarlo documentalmente al productor 

u otro poseedor inicial de dichos residuos. 

3.2.4. Gestor de residuos de Construcción y Demolición 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 

de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 

del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 

operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, 

en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 

la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información 

referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos 
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de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 

número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a 

cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, 

los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que 

fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 

asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 

almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 

aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 

residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 

su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

4. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del 

Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008 

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio 

de Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002 

CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden 

MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002 

LEY 10/2000, de 12 de diciembre, DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

LEY DE RESIDUOS. Ley 22/2011 de 28 de Julio, de la Jefatura de Estado. BOE: 29-

JULIO-2011  

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por 

producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto 

que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011 

se genera en la obra de construcción o demolición, y que en generalmente, no es 

peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, 

no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
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entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. 

La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 

calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

En la misma obra no se generan los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 

misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento 

o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 

reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 

marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 

superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 

inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la 

Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de 

los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea 

parte. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados 

por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos 

de construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos 

aspectos no contemplados en aquella legislación. 

También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece que 

de conformidad con lo dispuesto con carácter básico en la anterior Ley 10/1998, de 21 

de abril, de Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se 

originen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, 

Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u 

objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de 

desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de 

la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los 
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que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo 

Valenciano de Residuos. 

En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la 

Comunidad Valenciana, adscrita a la Conselleria competente en Medio Ambiente.  

Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las 

actividades tanto públicas como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme 

a los planes de residuos aprobados por las administraciones públicas competentes. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, 

sobre las “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, que 

deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 

de construcción y demolición. 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos generados serán tan solo los marcados de la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero, o sus 

modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. No se 

considerarán incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de 

aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.  

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea 

un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se 

ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es 

decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 

obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 

A.1.: RCDs Nivel I 

 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  
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A.2.: RCDs Nivel II 

 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 

Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 

Papel 20 01 01  

5. Plástico 

Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 
01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01 √ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 

06 
17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 

06 
17 01 07 √ 

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 √ 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 

Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP’s) 
17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
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Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 √ 
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 √ 
Sobrantes de pintura 08 01 11 √ 
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

6. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERAN 

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en 

metros cúbicos, de los residuos de demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos: 

Material según Art. 17 del Anexo III de 

la O. MAM/304/2002 
Tratamiento Destino 

Cantidad 

(Tn) 

     
A.1.: RCDs Nivel I       

     
1. Tierras y pétreos de la excavación 
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Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

    0.00 

  
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 05 

    0.00 

  
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 

    0.00 

     
A.2.: RCDs Nivel II       

  
    

RCD: Naturaleza no pétrea       

     
1. Asfalto 

  
Mezclas Bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 

    0.00 

2. Madera 

 
Madera 

  
0.00 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

 
Cobre, bronce, latón   

 

0.00 

 
Aluminio   0.00 

  Plomo   0.00 

 
Zinc   0.00 

 
Hierro y Acero 

 
0.00 

  Estaño   0.00 

  Metales Mezclados   0.00 

  
Cables distintos de los especificados en 
el código 17 04 10 

  0.00 

4. Papel 

X Papel  Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,00 

1 

X Plástico Reciclado 
Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,00  

6. Vidrio 

    
0.00 

7. Yeso 
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0.00 

     
RCD: Naturaleza pétrea       

     
1. Arena, grava y otros áridos 

X 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

  
 

0.00 

X Residuos de arena y arcilla 
  

0.00 

2. Hormigón 

X Hormigón   31,7 

X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distinta del código 
17 01 06 

 
  0.00 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

X Ladrillos 
  

0,00 

X Tejas y Materiales Cerámicos 
 

  0,00 

X 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distinta del código 
17 01 06 

 
  0,00 

4. Piedra 

X 
RCDs mezclados distintos de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

Reciclado 
Planta de 

Reciclaje RCD 
0.00 

     

Material según Art. 17 del Anexo III de 

la O. MAM/304/2002 
Tratamiento Destino Cantidad 

     
RCD: Potencialmente peligrosos y otros       

     

1. Basuras 

  Residuos biodegradables     0.3 

  Mezclas de residuos municipales     0.00 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
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Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s) 

  

  

0.00 

  
Madera, vidrio o plástico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 

  0.00 

  
Mezclas Bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla 

  0.00 

  
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

  0.00 

  
Residuos Metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

  0.00 

  
Cables que contienen Hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras SP’s 

  0.00 

  
Materiales de Aislamiento que 
contienen Amianto 

  0.00 

  
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 

  0.00 

  
Materiales de construcción que 
contienen Amianto 

  0.00 

  
Materiales de Construcción a partir de 
Yeso contaminados con SP’s 

  0.00 

  
Residuos de construcción y demolición 
que contienen Mercurio 

  

  

0.00 

  
Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB’s 

  0.00 

  
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s 

  0.00 

  
Materiales de aislamiento distintos de 
los 17 06 01 y 17 06 03 

    0.00 

  
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas 

  

  

0.00 

  
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas 

  0.00 

  
Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

  0.00 

  Absorbentes contaminados  (trapos…)   0.00 

  
Aceites usados (minerales no clorados 
de motor..) 

  0.00 

  Filtros de aceite   0.00 

  Tubos fluorescentes   0.00 

  Pilas alcalinas y salinas y pilas botón   0.00 

  Pilas botón   0.00 

  Envases vacíos de metal contaminados   0.15 

  
Envases vacíos de plástico 
contaminados 

  0.15 
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  Sobrantes de pintura   0.15 

  
Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

  0.00 

  Sobrantes de barnices   0.00 

  Sobrantes de desencofrantes   0.00 

  Aerosoles vacíos   0.00 

  Baterías de plomo   0.00 

  Hidrocarburos con agua   0.00 

  
RCDs mezclados distintos de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

    0.00 

 

Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para 

cada tipo de RCD identificado, calculando con los datos de demolición (residuo principal 

generado) previstos en proyecto de 15,85 m3. 

En la estimación anterior no se incluye la retirada de un banco y papelera metálica, 

dado que se prevé su entrega a la Propiedad para su posible reutilización. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA. 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 

requerirá autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, en los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 29 de julio. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 

normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y 

podrá ser renovada por períodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya 

a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 

responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional 

del personal encargado de su explotación. 
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Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el 

proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los 

medios previstos para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana 

y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en 

particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por 

ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de 

protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. La anterior prohibición 

no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los 

residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud 

humana o el medio ambiente. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, 

transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición 

deberán notificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

como órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, 

quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la 

legislación de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades 

autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán 

los criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así 

como el procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, 

deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio de la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos 

que dificulte su gestión. 
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Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios 

centros que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de 

intervención administrativa establecido en la Ley 10/2000., en función de la categoría del 

residuo de que se trate. 

Los gestores que realicen la valoración o eliminación de residuos deberán estar inscritos 

en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán 

un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, 

destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos 

gestionados. Dicho registro estará a disposición de la Conselleria competente en Medio 

Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se 

determine reglamentariamente. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos 

no peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Conselleria 

competente en medio ambiente 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos 

deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la normativa, impidiendo o 

reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en el 

medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas 

subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el 

ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y 

control hasta al menos 30 años después de su cierre. 

7.1. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN-SITU” PREVISTAS  

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón:. ............................................................... 80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: .......................................40’00 tn. 

Metal: ........................................................................ 2’00 tn. 

Madera:.....................................................................  1’00 tn. 

Vidrio: ..........................................................................1’00 tn. 
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Plástico: ....................................................................  0’50 tn. 

Papel y cartón: ........................................................  0’50 tn. 

En principio no está previsto superar los límites expuestos de acuerdo a las estimaciones 

realizadas. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 

a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra.  

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 

recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la 

ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, 

de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 

residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 

todas las anteriores fracciones. 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 

conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se 

adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la obra 

marcándose con una “X” las medidas empleadas en el proyecto objeto de este Estudio. 

MEDIDAS PROPUESTAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” DE LOS RCD 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales,plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo 

en caso de superarlas fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 

105/2008 

 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta. 
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7.2. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo). 

 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados 

a vertedero autorizado 

 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reciclado o reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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7.3. PREVISIONES DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados 

a vertedero autorizado 

Externo 

 

Utilización principal como combustible o como otro medio de 

generar energía 

 

 Recuperación o regeneración de disolventes  

 

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que 

utilizan no disolventes 

 

 

Reciclado o recuperación de metales o compuestos 

metálicos 

 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas  

 Regeneración de ácidos y bases  

 

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los 

mismos 

 

 

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo 

II.B de la Comisión 96/350/CE 

 

 Otros (indicar)  

 

 

7.4. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES “IN SITU” 

Los residuos no reutilizables ni revalorizables “in situ”, serán trasladados en su totalidad 

a un centro de tratamiento o valorización de residuos autorizados, donde serán 

reciclados en su totalidad. 
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8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN Y 

GESTIÓN 

8.1. CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales.  

- Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 

Administración competente. 

- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

- Manipulación de los residuos en la obra 

Los residuos generados se acopiarán en un lugar de la obra apropiado, preferiblemente 

amplio, con un acceso fácil para máquinas y vehículos, que facilite su recogida de forma 
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sencilla evitando tener que moverlos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión 

que los recoja. 

Se evitará tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son 

causa de accidentes. Se debe asegurar un adecuado almacenaje y evitar movimientos 

innecesarios que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los 

residuos. 

Se pondrán todos los medios necesarios para almacenarlos correctamente, y, además, 

sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible. 

Es importante también que los residuos se almacenen justo después de que se generen 

para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de modo que se facilite su 

posterior reciclaje. Asimismo, hay que prever un número suficiente de contenedores, en 

especial cuando la obra genera residuos constantemente, y anticiparse antes de que no 

haya ninguno vacío donde depositarlos. 

8.2. CON CARÁCTER PARTICULAR 

√ 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc., para las partes o elementos peligrosos, 

referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 

valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando 

aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que 

lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

√ 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

√ 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.), que 

se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado. 

√ 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 

al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. Dicha información también 

deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a 
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través de adhesivos, placas, etc. 

√ 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio.  

√ 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

√ 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último 

caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 

de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 

posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que 

se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será 

la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 

locales o autonómicas pertinentes. 

√ 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 

de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 

Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas 

y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

√ 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente (Ley 22/2011, Real Decreto 833/88, R.D. 

952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 

4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
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9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 

construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo aparte, se atendrá a la distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente. El 

Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de 59.240,32 €, dedicándose a la 

gestión de residuos una partida de 2.044,51 euros de acuerdo a esta distribución: 
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Los precios considerados para las distintas partidas de gestión de residuos se han 

extraído de la base de precios IVE. 

 

10. CONCLUSIÓN 

Todo lo redactado anteriormente junto a la información gráfica que se acompaña se 

considera suficiente para su interpretación y ejecución de la demolición que se pretende 

realizar, quedando el Ingeniero que suscribe a la disposición de los Órganos Oficiales 

competentes en cuanto a las aclaraciones que estimen oportunas. 

 

Valencia, a 11 de abril de 2017 

 

 

 

 

D. José Francisco Fernández Ridocci 

Ingeniero de Caminos, Canales y P. 

Dpto. Proyectos y Estructuras 
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Documento:  

ANEJO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

PLANOS 

 

 

 



Contenedor resíduos Contenedor resíduos 
        peligrosos

Nº HOJA

REF.

PLANO

Técnico:

PROMOTOR:

DIRECCIÓN:

PROYECTO

ESCALA

FECHA:

C/Camp de Turia, 51
46970 Alaquás

Tel. 963979009
Fax 963973282

e-mail: estructuras@seg-sa.es

José Francisco Fernández Ridocci

E  1 : 100

03/22/17

PASARELA E-F. Seguridad y Salud.
Señalización y Gestión de resíduos

Campus de Burjassot, Universitat de Valéncia

Reparación pasarelas de interconexión de los
bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot

16192-ING

SS01

Vallas móviles de malla electrosoldada con malla de ocultación

Balizamiento con cinta

Nota: Se cerrarán todos los accesos a la pasarela durante el transcurso de las obras, así como el paso inferior.

MODIFICACIONES

Nº FECHA COMENTARIO NOMBRE



Contenedor resíduos Contenedor resíduos 
        peligrosos

Nº HOJA

REF.

PLANO

Técnico:

PROMOTOR:

DIRECCIÓN:

PROYECTO

ESCALA

FECHA:

C/Camp de Turia, 51
46970 Alaquás

Tel. 963979009
Fax 963973282

e-mail: estructuras@seg-sa.es

José Francisco Fernández Ridocci

E  1 : 100

03/22/17

PASARELA D-E. Seguridad y Salud.
Señalización y Gestión de resíduos

Campus de Burjassot, Universitat de Valéncia

Reparación pasarelas de interconexión de los
bloques C-D, D-E y E-F del Campus de Burjassot

16192-ING

SS02

Vallas móviles de malla electrosoldada con malla de ocultación

Balizamiento con cinta

Nota: Se cerrarán todos los accesos a la pasarela durante el transcurso de las obras, así como el paso inferior.

MODIFICACIONES

Nº FECHA COMENTARIO NOMBRE



Contenedor resíduos Contenedor resíduos 
        peligrosos

Nº HOJA

REF.

PLANO

Técnico:

PROMOTOR:

DIRECCIÓN:

PROYECTO

ESCALA

FECHA:

C/Camp de Turia, 51
46970 Alaquás

Tel. 963979009
Fax 963973282

e-mail: estructuras@seg-sa.es

José Francisco Fernández Ridocci

E  1 : 100

31/01/2017

PASARELA C-D. Seguridad y Salud.
Señalización y Gestión de resíduos

Campus de Burjassot, Universitat de Valéncia

Reparación pasarelas de interconexión de los
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1. JUSTIFICACIÓN PRECIOS 

GR-01 m3 Crg man resid escom en conte  

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados 

 sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 
MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 13,11 17,04 
% 0,170 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,34 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  17,38 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,04 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  18,42 
GR-02 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr  

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición 

 considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por 

 empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para 

 operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, 

 incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente 

 dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 

 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 

 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel 

 nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. (No incluido coste de vertido). 
 Sin descomposición 137,00 
 Costes indirectos .................  6,00% 8,22 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  145,22 
GR-03 u Transporte conte escom <20km  

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 (de 6 m3 de capacidad) de residuos de construcción y demolición 

 mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición 

 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 

 centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia 

 (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  
 Sin descomposición 95,00 
 Costes indirectos .................  6,00% 5,70 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  100,70 
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GR-04 u Coste vertido resid plas 1m3  

 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que 

 contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso 

 canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la 

 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería 

 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de 

 Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización 

 o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, 

 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, 

 así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
 Sin descomposición 150,00 
 Costes indirectos .................  6,00% 9,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  159,00 
GR-05 m3 Canon vert residuo mezclado  

 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición 

 mezclados, considerados como residuos no peligrosos según la 

 legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 

 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras 

 formas de valorización o eliminación en último caso. 
 Sin descomposición 14,03 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,84 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14,87 
SS Seguridad y salud  

 Valoración de las medidas de Seguridad y Salud según Estudio 

 Básico. 

  
 Sin descomposición 1.100,00 
 Costes indirectos .................  6,00% 66,00 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.166,00 
UO-01 m2 Demol pav urb bald hidr man  

 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada 

 con medios manuales, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 
MOOA.8a 0,085 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,34 
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 13,11 2,23 
MMMA.4ba 0,150 h Compr diésel 4m3 3,05 0,46 
MMMD.1aa 0,150 h Martll picador 80mm 3,28 0,49 
% 0,045 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,09 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  4,61 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,28 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,89 
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UO-02 m2 Levnt rev peldaño pétreo  

 Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la retirada 

 de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 

 carga y el transporte a vertedero. 
MOOA.8a 0,085 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,34 
MOOA12a 0,179 h Peón ordinario construcción 13,11 2,35 
MMMA.4ba 0,179 h Compr diésel 4m3 3,05 0,55 
MMMD.1aa 0,179 h Martll picador 80mm 3,28 0,59 
% 0,048 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,10 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  4,93 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,30 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,23 
UO-03 m Levantado canaleta s/recu  

 Levantado de canaleta sin recuperación, incluida la retirada de 

 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y 

 el transporte a vertedero. 
MOOA12a 0,225 h Peón ordinario construcción 13,11 2,95 
%0300 0,030 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,09 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  3,04 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,18 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,22 
UO-04 u Desmontaje banco  

 Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 15,77 0,79 
MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 13,11 32,78 
MMMD.3ee 2,000 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 21,00 
MMMD.1aa 2,000 h Martll picador 80mm 3,28 6,56 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  61,13 
 Costes indirectos .................  6,00% 3,67 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  64,80 
UO-05 u Desmontaje papelera  

 Desmontaje de papelera incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

  
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 15,77 0,79 
MOOA12a 1,250 h Peón ordinario construcción 13,11 16,39 
MMMD.3ee 1,000 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 10,50 
MMMD.1aa 1,000 h Martll picador 80mm 3,28 3,28 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  30,96 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,86 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,82 
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UO-06 m2 Rascado forj pla medio manual  

 Rascado de pinturas en techo plano hasta la completa eliminación 

 de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante 

 rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre 

 camión o contenedor para posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59 
% 0,046 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,09 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  4,68 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,28 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,96 
UO-07 m Eliminación angulares met  

 Eliminación de los angulares en esquinas de elementos 

 estructurales, incluso repicado para eliminar completamente el 

 elementos de conexión, inlcuida la retirada a contenedor o acopio 

 intermedio, carga y transporte a vertedero. 

  

  
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 13,63 2,04 
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97 
MMMA.5akb 0,150 h Grup eltg trif 45kva inso 5,06 0,76 
MMMD.2a 0,150 h Martillo eléc demoledor 3,36 0,50 
%0300 0,053 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,16 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  5,43 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,33 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,76 
UO-08 m2 Repicado superficie de hormigón  

 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, mediante martillo 

 eléctrico, incluso limpieza posterior del soporte. 

  
MOOA11a 0,180 h Peón especializado construcción 13,63 2,45 
MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 13,11 2,36 
MMMA.5akb 0,180 h Grup eltg trif 45kva inso 5,06 0,91 
MMMD.2a 0,180 h Martillo eléc demoledor 3,36 0,60 
%0300 0,063 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,19 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  6,51 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,39 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,90 



   
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Pasarelas C-D, D-E y E-F Burjassot                  ANEJO 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Doc. Nº: 16192-ING_ANEJO4 Ed: 02                                                         Pg 5 de 13 

UO-09 m2 Limp pmto LT c/agua atmz  

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación malo y considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 micra 

 de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma 

 controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en casos 

 en los que encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y 

 soluble en agua o como paso previo a la limpieza por chorro de 

 arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a 

 todos los elementos, incluso parte proporcional de agua. 
MOOA.8a 0,436 h Oficial 1ª construcción 15,77 6,88 
MOOA11a 0,145 h Peón especializado construcción 13,63 1,98 
MMML22a 0,363 h Hidrolimpiadora agua fría 2,58 0,94 
% 0,098 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,20 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  10,00 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,60 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,60 
UO-10 PA Medios de elevación  

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  
 Sin descomposición 280,00 
 Costes indirectos .................  6,00% 16,80 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  296,80 
UO-11 m2 Limp pmto H c/agua atmz  

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación bueno y considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 micra 

 de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma 

 controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en casos 

 en los que encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y 

 soluble en agua o como paso previo a la limpieza por chorro de 

 arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a 

 todos los elementos, incluso parte proporcional de agua. 
MOOA.8a 0,297 h Oficial 1ª construcción 15,77 4,68 
MOOA11a 0,099 h Peón especializado construcción 13,63 1,35 
MMML22a 0,248 h Hidrolimpiadora agua fría 2,58 0,64 
% 0,067 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,13 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  6,80 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,41 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,21 
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UO-12 m3 Desesc man casc pla hrz  

 Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o 

 demolición ubicados en un plano plano horizontal, incluso regado, 

 limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 
MOOA12a 2,250 h Peón ordinario construcción 13,11 29,50 
PBAA.1a 0,003 m3 Agua 1,05 0,00 
% 0,295 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,59 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  30,09 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,81 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,90 
UO-13 m2 Saneado c/chorro are supf H  

 Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de 

 arena hasta grado D Sa 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 13,63 5,45 
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 13,11 5,24 
MMMA.5akb 0,400 h Grup eltg trif 45kva inso 5,06 2,02 
MMML12a 0,400 h Equipo chorro de arena 7,51 3,00 
MMMA.4da 0,400 h Compr diésel 8m3 5,29 2,12 
MMML26a 0,400 h Post-enfriador de aire 2,06 0,82 
PBRW18a 8,000 kg Silct Al p/limp fach 0,26 2,08 
%0300 0,207 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,62 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  21,35 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,28 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,63 
UO-14 m2 Picado y saneado superficie de hormigón  

 Picado de superficie de hormigón hasta descubrir completamente la 

 barra y llegar al hormigón sano., mediante martillo eléctrico, incluso 

 limpieza posterior del soporte. 

  

  
MOOA11a 0,840 h Peón especializado construcción 13,63 11,45 
MOOA12a 0,840 h Peón ordinario construcción 13,11 11,01 
MMMA.5akb 0,840 h Grup eltg trif 45kva inso 5,06 4,25 
MMMD.2a 0,840 h Martillo eléc demoledor 3,36 2,82 
%0300 0,295 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,89 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  30,42 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,83 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,25 
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UO-15 PA Medios de elevación  

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

  
 Sin descomposición 396,23 
 Costes indirectos .................  6,00% 23,77 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  420,00 
UO-16 m2 Pasivación de armaduras  

 Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de 

 armaduras mediante la aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 
 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o similar), con 1 kg/m2 de 
 consumo medio, totalmente terminado. 
  
  
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,58 
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 13,63 1,36 
PRCP56a 1,000 kg Pasivador arm/puente adherencia 9,02 9,02 
%0200 0,120 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,24 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  12,20 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,73 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,93 
UO-17 m2 Restauración geo c/mto polim  

 Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 
 aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes 
 a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias 
 mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 
 igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 
 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, acabado 
 fratasado. 
  
  
MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 15,77 12,62 
PBPM23a 38,000 kg Mto repar tixotrópico R4 4,74 180,12 
%0400 1,927 % Costes Directos Complementarios 4,00 7,71 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  200,45 
 Costes indirectos .................  6,00% 12,03 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  212,48 
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UO-18 m² Impermeabilización Hormigón LOSA  

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para 

 impermeabilización de estructura de hormigón (depósito, forjado, 

 muro, solera...), mediante aplicación por aspersión de silicatos de 

 sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por 

 capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de 

 huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica, incluso 

 medios auxiliares necesarios. No se incluyen medios de elevación. 

  

  
mo032 0,100 h. Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 17,24 1,72 
mo070 0,100 h. Ayudante productos impermeabilizantes 16,13 1,61 
PINN 0,400 l CONTROLL® INNERSEAL 21,66 8,66 
%MA 0,120 % Medios Auxiliares 2,00 0,24 
%CI 0,122 % Costes Indirectos 3,00 0,37 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  12,60 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,76 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,36 
UO-19 m² Tratamiento protección pilar  

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para recuperación 

 estructural de pilar de hormigón armado antiguo de alta porosidad, 

 incluso con patologías previas como pérdida de resistencia o 

 carbonatación, con el fin de paralizar las patologías existentes y 

 aumento de resistencia mediante aplicación por aspersión de 

 silicatos de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración 

 por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar de hormigón armado 

 previo saneado de superficies dañadas y reconstrucción 

 dimensional (no incluidos), aplicado sobre superficie limpia y libre 

 de huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen medios de 

 elevación. 

  
mo032 0,150 h. Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 17,24 2,59 
mo070 0,200 h. Ayudante productos impermeabilizantes 16,13 3,23 
PINN 0,650 l CONTROLL® INNERSEAL 21,66 14,08 
%MA 0,199 % Medios Auxiliares 2,00 0,40 
%CI 0,203 % Costes Indirectos 3,00 0,61 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  20,91 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,25 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,16 
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UO-20 m Canal MINIKIT + rejilla GNS100UOA ac. galv., sin cancela  y tornillos  

 ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero, 

 para recogida de aguas pluviales, modelo ULMA MINIKIT o similar, 

 ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura exterior 50mm. 

 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo GNS100UOA o 

 similar, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433 . Sistema de 

 fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión. 

  
PULM103 1,000 m MINIKIT+GNS100UOA 20,72 20,72 
MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 16,58 5,80 
PBPC15bbb 0,050 m3 HNE-15 blanda TM 20 57,95 2,90 
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 13,11 4,59 
% 0,340 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,68 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  34,69 
 Costes indirectos .................  6,00% 2,08 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  36,77 
UO-21 m Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm  

 Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, modelo Z325 de Ojos 

 de Buey o equivalente, tomado en capa fina con adhesivo de resinas 

 de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2T) y rejuntado 

 con mortero de resinas reactivas (RG), incluso corte de las piezas a 

 las dimensiones según planos y limpieza. 

  
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 15,77 1,58 
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 13,11 1,31 
MAT001 1,000 m Rodapié hormigón polímero blanco h=32,5 cm, inc. corte piezas 41,70 41,70 
PBUA52bb 0,400 kg Adh de resinas reactivas R2 T 14,54 5,82 
PBUR.2a 0,020 kg Mortero de resinas reactivas 9,14 0,18 
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,05 0,00 
% 0,506 % Costes Directos Complementarios 2,00 1,01 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  51,60 
 Costes indirectos .................  6,00% 3,10 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  54,70 
UO-22 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc  

 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según 

 norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y 

 espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al 

 fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 

 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,37 
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97 
MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 16,58 9,95 
PISC.1fb 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 30%acc 6,18 6,18 
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R  granel 98,11 0,10 
% 0,206 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,41 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  20,98 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,26 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,24 
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UO-23 m2 Impz bicp LBM-30-FP+LBM-30-FV  

 Impermeabilización de superficie de hormigón con protección 

 pesada, para tráfico público (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición directamente sobre éste 

 de membrana bicapa no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FP de 30 

 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de 

 poliéster, y lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas 

 totalmente adheridas entre sí mediante calor y al soporte previa 

 imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra 

 tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  
MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 15,77 2,68 
MOOA11a 0,170 h Peón especializado construcción 13,63 2,32 
PNIL.3babb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FP PE 7,71 8,48 
PNIL.3bacb 1,100 m2 LBM (SBS)-30-FV PE 6,50 7,15 
PNIB.2a 0,350 kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 2,05 0,72 
%0300 0,214 % Costes Directos Complementarios 3,00 0,64 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  21,99 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,32 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  23,31 
UO-24 m² Baldosa hidráulica 25x25x3,5 blanca 45T  

 M2. pavimento de baldosa Hidráulica de cemento acabado 

 superficial en relieve, de 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o similar, sentada con 

 mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada. 

  
PRUI210203Z6 1,000 m² 250. 45 TACOS Blanca 25X25 76,0 Kgs. 9,64 9,64 
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 15,77 5,52 
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 13,11 1,97 
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10 
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,09 
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 76,49 1,53 
% 0,189 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,38 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  19,23 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,15 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,38 
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UO-25 m Grada pavimento hidráulico 1 pieza tipo italiano  

 ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo Italiano de pavimento 

 hidraulico de 35 cm de huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 R) 

 de las mismas caracteristicas que el solado, colocado con mortero 

 de cemento M-5 y rejuntado con arena silice, incluso replanteo y 

 limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

  
PRUI120110Z6 1,000 m ML Gradas baldosa hidráulica 1 pieza (Angulo recto - Tipo Italiano) 42,0 35,07 35,07 
 Kgs.  
MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 15,77 12,62 
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 13,11 10,49 
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,48 0,10 
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 89,70 0,09 
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 76,49 1,53 
% 0,599 % Costes Directos Complementarios 2,00 1,20 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  61,10 
 Costes indirectos .................  6,00% 3,67 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  64,77 
UO-26 m3 Nivelación superficie micro-hormigón  

 Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa 

 de 5 cm. de micro-hormigón con mallazo de reparto 200.200 Ø5, 

 totalmente ejecutado, incluso limpieza previa y saturación de la 

 superficie con agua a presión. 

  
MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 15,77 18,92 
MOOA10a 0,660 h Ayudante construcción 13,63 9,00 
MOOA12a 0,660 h Peón ordinario construcción 13,11 8,65 
MT10haf010nca 0,017 m3 Micro-hormigón HA-25 46,00 0,78 
MT07ame010d 1,200 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø5 B500 T 1,35 1,62 
%0300 0,390 % Costes Directos Complementarios 3,00 1,17 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  40,14 
 Costes indirectos .................  6,00% 2,41 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  42,55 
UO-27 u Reposición elementos mobiliario urbano existentes  

 Instalación de elementos de mobiliario urbano existentes, incluso 

 base de hormigón en masa y elementos de fijación. 

  
MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 15,77 7,89 
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 13,11 3,93 
PBPC15bbb 0,125 m3 HNE-15 blanda TM 20 57,95 7,24 
% 0,191 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,38 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  19,44 
 Costes indirectos .................  6,00% 1,17 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,61 
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UO-28 m2 Enf M-15 maes bruñ ext  

 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en 

 paramento exterior, según NTE-RPE-7. 

  
MOOA.8a 0,648 h Oficial 1ª construcción 15,77 10,22 
MOOA12a 0,324 h Peón ordinario construcción 13,11 4,25 
PBPL.5a 0,001 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/B-P 32.5N 120,08 0,12 
MT10haf010nca 0,017 m3 Micro-hormigón HA-25 46,00 0,78 
% 0,154 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,31 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  15,68 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,94 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,62 
UO-29 m2 Pint plast acrl lis int hrz bl  

 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la 

 protección y decoración de superficies en interior y exterior, 

 con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con 

 acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de 

 ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de 

 pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con 

 pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos 

 manos de acabado, según NTE/RPP-24. 

  

  

MOON.8a 0,250 h Oficial 1ª pintura 15,77 3,94 
PRCP.1cbba 0,140 l Pint ext acrl lis mt bl 5,48 0,77 
% 0,047 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,09 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  4,80 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,29 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,09 
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UO-30 kg Acero rep barras deterioradas  

 Suministro y colocación en obra de acero corrugado  en barras del 

 tipo B500SD para reparación de barras de armado deterioradas. 

  
MOF.OF 0,030 h Oficial montador ferralla 16,38 0,49 
MOF.PE 0,030 h Peón ordinario ferralla 12,88 0,39 
PEAA.2d 1,050 kg Acero B500SD elaborado 0,78 0,82 
% 0,017 % Costes Directos Complementarios 2,00 0,03 
  _____________________________  
 Coste directo ........................................................  1,73 
 Costes indirectos .................  6,00% 0,10 
  ______________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,83 

 

Valencia, a 11 de abril de 2017 
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1. RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL 

El reconocimiento estructural queda definido en el informe patológico. A modo de resumen y para 

justificar los resultados obtenidos en el cálculo, se muestra a continuación las características 

necesarias para la modelización de la estructura. 

1.1. PILARES 

Debido a que únicamente se ha realizado roza en el soporte P5 se presentan las características del 

mismo. 

 

- RESISTENCIA HORMIGÓN PILARES: 

LOCALIZACION 

Testigos 

RESISTENCIA 

Kg/cm
2
 

Pilar P5 180 

Los resultados de la rotura de los testigos presentan valores admisibles para la resistencia del 

hormigón de proyecto HA-20. 

- GEOMETRIA Y ARMADO: 

Para no rozar toda la sección del pilar el resto del armado se determina mediante pachometría. 

LOCALIZACION SECCIÓN (cm) ARMADO 

Pilar P5 41X41 4Ø16 

 

Las dimensiones y armados obtenidos coinciden con los indicados en el cuadro de pilares. 

El nivel de carbonatación detectado es inferior al recubrimiento del pilar. 

1.2. LOSA 

Se realiza un escáner de las armaduras en cuatro puntos distintos de la pasarela, donde se 

incluyen tres escáneres en malla y otro lineal.  

 

-RESISTENCIA HORMIGÓN LOSA 
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Debido a que no se ensayan a rotura los testigos obtenidos de la losa y únicamente se realizan 

ensayos de cloruros, se asume una resistencia del hormigón de proyecto HA-25. 

- GEOMETRIA Y ARMADO: 

El forjado es de tipo losa armada de 20 cm de canto. El armado consiste en barras corrugadas 

dispuestas longitudinal y transversalmente de diámetro 14 mm y separadas 25 cm, con un 

recubrimiento medido desde la cara inferior de 50 mm (esto indica que no existe armado superior). 

Se asume un tipo de acero B-400 S. 

La densidad del hormigón es de 2,3 kN/m3 obtenida de los testigos ensayados en laboratorio, 

 

2. ANALISIS ESTRUCTURAL 

Se va a analizar desde el punto de vista de resistente la losa y el pilar P5 y la estabilidad del pilar de la 

pasarela E-F por ser la que presenta unas condiciones más desfavorables observadas durante los 

trabajos de reconocimiento estructural. 

El modelo realizado se basa en las mediciones tomadas en los trabajos de campo. Se procede al 

análisis del comportamiento resistente de la estructura de las pasarelas mediante el uso de 

herramientas informáticas. 

 

2.1. MODELO DE CÁLCULO 

Para el análisis de la estructura se ha empleado como herramienta de cálculo el programa 

CYPECAD 2016.o de la empresa Cype Ingenieros, S.A. Este programa se basa en el método 

matricial de cálculo de estructuras por el método de los elementos finitos de tipo barra, 

planteando el equilibrio de la matriz de rigidez de la estructura, obteniendo así (al resolver el 

sistema de ecuaciones), las deformaciones y giros de cada uno de los nudos, y a partir de ellos 

los esfuerzos (axiles, cortantes y momentos) correspondientes. 

Una vez obtenidos los esfuerzos el programa obtiene armados para cada uno de los elementos 

de la estructura. 
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2.2. CARGAS CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 

Las cargas consideras se introducen de acuerdo con lo que se estipula en el Código Técnico de la 

Edificación, y son las siguientes: 

-GRAVITATORIAS: 

Generales 

-Peso propio forjados: 0,5 kN/m
2

  

-Densidad del hormigón: 2,31 kN/m
3 

 

Cargas forjados aparcamiento 

-Carga Muerta Pavimento: 1,5 kN/m
2

  

-Carga Muerta Antepecho: 5,5 kN/m 

-Sobrecarga de uso: 3 kN/m
2

 

-VIENTO: 

No se considera la acción del viento. 
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2.3. MATERIALES CONSIDERADOS. 

El acero para armar a utilizar será el B-400S, es decir, con un límite elástico garantizado no inferior a 

400 N/mm
2

. 

Se ha tomado como resistencia característica del hormigón de los pilares de de 180 kg/cm
2

 y 250 

kg/cm
2

 para el forjado. 

2.4. COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 

Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia en E.L.U. adoptados son: 

 

o Situación de proyecto persistente o transitoria: 

· Coef. Minoración del hormigón, gc: 1.50 

· Coef. Minoración del acero corrugado, gs: 1.15 

· Coef. Minoración del acero activo gp: 1.15 

· Coef. Minoración del acero estructural, ga: 1.05 (*) 

o Situación de proyecto accidental: 

· Coef. Minoración del hormigón, gc: 1.30 

· Coef. Minoración del acero, gs: 1.00 

· Coef. Minoración del acero activo, ga: 1.00 

· Coef. Minoración del acero estructural, ga: 1.05(*) 

·  

                       (*) Relativo a la plastificación del acero o fenómenos de inestabilidad 

2.5. COMBINACIÓN DE ACCIONES Y COEFICIENTE DE MAYORACIÓN 

Se computarán las combinaciones de carga elaboradas conforme al apartado 4.2.2. del 

Documento Básico de Seguridad Estructural del vigente Código Técnico de la Edificación, CTE DB 

SE, así como el artículo 13º de la vigente EHE en todos los casos. De todas las combinaciones 

resultantes se elegirá la que, en cada caso, resulte más desfavorable. 

En cada combinación deberán tenerse en cuenta solamente aquellas hipótesis cuya actuación 

simultánea sea compatible. 

Las combinaciones elaboradas pueden verse en los listados incluidos en los anexos a este 

documento. 
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Concepto 

Situaciones persistentes y 

transitorias 

Situaciones accidentales 

 Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Acciones permanentes G = 1,0 G = 1,35 G = 1,0 G = 0,8 / 1.0 (1) 

Pretensado P = 1,0 P = 1,0 P = 1,0 P = 1,0 

Acciones perm de valor no constante G* = 1,0 G* = 1,50 G* = 1,0 G* = 1,0 

Acciones variables Q = 0 Q = 1,50 Q = 0 Q = 1,0 

Acciones accidentales -- -- A = 1,0 A = 1,0 

Para obtener el valor de cálculo de las acciones se consideran los siguientes coeficientes de 

mayoración de las acciones características: 

▪ Estados Límite Últimos (ELU): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): en elementos de hormigón = 1.00 
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3. RESULTADOS DEL ANALISIS ESTRUCTURAL 

Para interpretar los resultados, se comparará por un lado las cuantías de armado mínima que 

debería tener la losa para resistir las solicitaciones con las que realmente posee y por otro lado se 

realizará la comprobación de la resistencia y estabilidad del soporte P 5. 

 

 

Vista general de las pasarelas 

 

Para poder comparar el armado real con los mínimos que arroja el cálculo realizado, se ha 

procedido en primer lugar a obtener las isolíneas de cuantías mínimas según el modelo de 

CYPECAD para cada una de las direcciones de armado del forjado en las zonas donde se realiza el 

escáner de armaduras (PS 1000 REF-895; REF-896; REF-897; REF-898). Las isolineas y valores 

obtenidos se muestran en las siguientes tablas: 
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REFERENCIA ESCÁNER REF-896; REF-898 

 

Armado Superior Dirección X Armado Superior Dirección Y 

  

Armado Inferior Dirección X Armado Inferior Dirección Y 
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REFERENCIA ESCÁNER REF-895 

 

Armado Superior Dirección X Armado Superior Dirección Y 

  

Armado Inferior Dirección X Armado Inferior Dirección Y 
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REFERENCIA ESCÁNER REF-897 

 

Armado Superior Dirección X Armado Superior Dirección Y 

  

Armado Inferior Dirección X Armado Inferior Dirección Y 
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El armado obtenido en los escáneres se define con detalle en el informe de patología, en el 

apartado de caracterización estructural. Así, se tiene constancia de que la cuantía tanto en 

dirección X como en dirección Y de las zonas analizadas es aproximadamente 6,50 cm2/m, sin 

embargo, como ya se ha expuesto con anterioridad, la losa no presenta armado en su cara 

superior. 

El armado de la cara inferior (150 mm medidos desde la parte superior de la losa), y de acuerdo a 

los cálculos realizados, no presenta ningún déficit de cuantía en las zonas analizada. No ocurre lo 

mismo en la cara superior.  

Por lo anterior, se decide realizar un análisis más detallado de la resistencia de la losa introduciendo 

el armado real que posee, y comparando los esfuerzos de dimensionamiento necesarios con los 

resistentes últimos. 

Desde el lado de la seguridad, se modeliza como una losa biapoyada de manera que no se 

transmitan momentos a los elementos sobre los que apoya, y se decide eliminar los pilares para 

que no se desvirtúe el modelo de elementos finitos en el encuentro losa-pilar. 

Los esfuerzos solicitantes obtenidos son los siguientes: 

 

Momentos alrededor del eje Y en la cara inferior 

 

Cortante total 
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La capacidad resistente de la pasarela se calcula con el software Prontuario, y se introduce 

como losa de canto 0,20 m, ancho de 1 m y armado inferior de 6,15 cm2/m, según se 

identificó en el reconocimiento in situ. Los esfuerzos últimos resistentes son los siguientes: 

 

- Mu ..................................................................................................................  30,4 kN·m 

- Vu ................................................................................................................... 106,1 kN 

Los esfuerzos solicitantes según se muestra en las imágenes anteriores son: 

- Md ..................................................................................................................  15.89 kN·m 

- Vd ................................................................................................................... 44.88 kN 

Se observa que la resistencia de la losa con una única cara de armado con barras de 14 

mm de diámetro cada 25 mm, tanto en dirección X como en dirección Y, sería suficiente 

para resistir las cargas de proyecto, y que por tanto resiste. 
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3.1. PILARES  

Se analizará únicamente el pilar P5 de la pasarela E-F por estar sometido a las condiciones más 

desfavorables y haber llevado a cabo previamente trabajos de reconocimiento del mismo. 

Se realiza la comprobación resistente y de estabilidad de los pilares de acuerdo con la norma EHE-

08. Los esfuerzos de cálculo se obtienen del programa CYPECAD-v2016.o, los cuales han sido 

comparados con los esfuerzos resistentes últimos de la sección. 

Sección:  0,41 x 0,41 fck hormigón 18 MPa 

Armado:  4φ16  B-400 S 

 
Solicitaciones de 

cálculo 

Esfuerzos últimos 

resistentes 
Factor de Seguridad (γ) 

Nd (kN): 149,9 145,9 

1,56 Mxd (kN·m): 29,1 43,7 

Myd (Kn·m): 42,3 65,9 

 

El elemento presenta un factor de seguridad con los esfuerzos mayorados de 1,56. La sección 

resiste los esfuerzos máximos. 

En cuanto a la comprobación de inestabilidad debida a pandeo, la esbeltez mecánica de la sección 

es menor que la esbeltez límite inferior, y por tanto los efectos de segundo orden pueden 

considerarse despreciables. 
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4. CONCLUSIONES 

- El análisis desde el punto de vista resistente y de estabilidad del soporte P5 de la pasarela 

E-F muestra resultados SATISFACTORIOS. 

- El reconocimiento estructural mediante uso de escáner revela que la losa de la pasarela E-F 

no posee armado en su cara superior, sin embargo, el análisis desde el punto de vista 

resistente revela que las características que posee la losa son suficientes para resistir las 

solicitaciones de cálculo. 

- No sería necesario el refuerzo estructural de las pasarelas. 

 

Alacuás, a 11 de Abril 2017 

 

 

 

 

D. Jose Fco. Fernández Ridocci 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

P. 

Dpto. Proyectos y Estructuras 
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ANEXO 1. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 



 

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada 

 

- Materiales  

    Tipo de hormigón : HA-18 

    Tipo de acero    : B-400-S 

    fck [MPa]        = 18.00 

    fyk [MPa]        = 400.00 

    γ
c
               = 1.50 

    γ
s
               = 1.15 

- Sección 

    Sección : P5 

    b [m] = 0.41 

    h [m] = 0.41 

    r [m] = 0.050 

 

    nº barras horizontales = 2 

    nº barras verticales   = 2 
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Pasarela Universidad de Valencia 

 

28/03/17  

10:22:00
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    Factor Arm. = 1.00 

    Nd [kN]     = 145.9 

    Mxd [kN·m]  = 28.1 

    Myd [kN·m]  = 42.3 

 

    Nu [kN]     = 145.9 

    Mxu [kN·m]  = 43.7 

    Myu [kN·m]  = 65.9 

    γ           = 1.56 

     

 

 
    Plano de deformación de agotamiento 

 

    x   [m]         = 0.16 

    ß   [º]         = 63.4 

    1/r [1/m]·1.E-3 = 21.9 

    ε
s
 ·1.E-3       = 3.5 

    ε
i
 ·1.E-3       = -8.6 

 

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior 

 

    Profundidad    Deformación     Tensión 

       [m]           ·1.E-3         [MPa] 

      0.07            2.0           348 

      0.48           -7.1          -348 

 

2 Comprobación

Arm. nº Fija Tipo Diámetro [mm] Area [cm2] xi [m] yi [m] xf m] yf [m]

1 NO P 16.00 4.021 0.050 0.360 0.360 0.360

2 NO P 16.00 4.021 0.050 0.050 0.360 0.050

3 NO P 16.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4 NO P 16.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cálculo de soportes a pandeo 

 

- Materiales  

    Tipo de hormigón : HA-18 

    Tipo de acero    : B-400-S 

    fck [MPa]        = 18.00 

    fyk [MPa]        = 400.00 

    γ
c
               = 1.50 

    γ
s
               = 1.15 

- Sección 

    Sección : P5 

    b [m] = 0.41 

    h [m] = 0.41 

    r [m] = 0.050 

 

    nº barras horizontales = 2 

    nº barras verticales   = 2 

  

- Disposición de armadura del pilar 

 

    Paralela al eje de flexión 

- Estructura 

    Tipo : Intraslacional 

    L [m] = 4.42 

 

    Vinculación de los extremos del soporte : 

    Vinculación extremo superior de pilar : Apoyo 

    Vinculación extremo inferior de pilar : Apoyo 
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    φ [mm]        = 16 

    Nd [kN]       = 170.9 

    Md,sup [kN·m] = 42.3 

    Md,inf [kN·m] = -21.9 

    λ
inf

          = 100.00 

    etot [m]      = 0.132 

    Mu* [kN·m]    = 261.0 

    Nu [kN]       = 1054.5 

    γ             = 6.17 

    (*)Momento de 1er orden que produce la rotura (máximo momento en el soporte) 

     

 
    Plano de deformación de agotamiento 

 

    x   [m]         = 0.26 

    1/r [1/m]·1.E-3 = 13.6 

    ε
s
 ·1.E-3       = 3.5 

    ε
i
 ·1.E-3       = -2.1 

 

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior 

 

    Profundidad    Deformación     Tensión 

       [m]           ·1.E-3         [MPa] 

      0.05            2.8           348 

      0.36           -1.4          -277 

 

 - Parámetros de esbeltez 
 

    Longitud de pandeo l0 [m] = 4.42 

    Esbeltez mecánica λ       = 37 

 

    ΨA = ∞ 

    ΨB = ∞ 

    α  = 1.00 

 

 - Parámetros de cálculo del método aproximado 
 

    ic [m] = 0.1184 

    is [m] = 0.1550 

    εy     = 0.0017 

    β      = 1.00 

 

2 Comprobación
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Cálculo de secciones a cortante 

 

- Materiales  

    Tipo de hormigón : HA-25 

    Tipo de acero    : B-400-S 

    fck [MPa]        = 25.00 

    fyk [MPa]        = 400.00 

    γ
c
               = 1.50 

    γ
s
               = 1.15 

- Control del hormigón 

    Control normal 

- Tipo de elemento estructural 

    Tipo : elemento sin armadura a cortante 

- Sección 

    Sección : L 

    b0  [m] = 1.00 

    h   [m] = 0.20 

  

    ρl [·1.E-3] = 2 

    Nd [kN]   = 0.0 

 

    Vu [kN]   = 106.1 
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Comprobación de secciones a flexión simple 

 

- Materiales  

    Tipo de hormigón : HA-25 

    Tipo de acero    : B-400-S 

    fck [MPa]        = 25.00 

    fyk [MPa]        = 400.00 

    γ
c
               = 1.50 

    γ
s
               = 1.15 

- Sección 

    Sección : L 

    b  [m] = 1.00 

    h  [m] = 0.20 

    ri [m] = 0.050 

    rs [m] = 0.000 

  

    At [cm²]  = 6.1 

    Ac [cm²]  = 0.0 

 

    Mu [kN·m] = 30.4 
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    Plano de deformación de agotamiento 

 

    x   [m]         = 0.021 

    1/r [1/m]·1.E-3 = 77.5 

    ε
s
 ·1.E-3       = 1.7 

    ε
i
 ·1.E-3       = -13.8 

 

    Deformación y tensión de armaduras 

 

    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión 

       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa] 

      0.000           0.0            1.7           0.0 

      0.150           6.1          -10.0           347.8 
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1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: PASARELA E-F cad
Clave: PASARELA E-F cálculo resistencia

2.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

3.- ACCIONES CONSIDERADAS

3.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Nivel 3 3.0 1.0
Nivel 2 3.0 1.0
Nivel 1 3.0 1.0
Cimentación 0.0 0.0

3.2.- Viento
Sin acción de viento
 

3.3.- Sismo 
Sin acción de sismo

3.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso

 

4.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

5.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

Listado de datos de la obra
PASARELA E-F cad Fecha: 11/04/17
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- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

5.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Listado de datos de la obra
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5.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

Desplazamientos

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
3 Nivel 3 3 Nivel 3 0.14 4.84
2 Nivel 2 2 Nivel 2 0.28 4.70
1 Nivel 1 1 Nivel 1 4.42 4.42
0 Cimentación 0.00

 

7.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y

P1, P2
3 41x41 0.30 1.00 0.70 0.70 2.00
2 41x41 1.00 1.00 0.70 0.70 2.00
1 41x41 1.00 1.00 0.70 0.70 2.00

P3, P4, P6
2 41x41 0.30 1.00 0.70 0.70 2.00
1 41x41 1.00 1.00 0.70 0.70 2.00

P5
2 41x41 0.30 1.00 1.50 1.50 2.00
1 41x41 1.00 1.00 1.50 1.50 2.00

P7, P8 1 41x41 0.30 1.00 0.70 0.70 2.00

Listado de datos de la obra
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8.- MATERIALES UTILIZADOS

8.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264

8.2.- Aceros por elemento y posición

8.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 400 S 400 1.15

8.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210

Listado de datos de la obra
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ESTADO ACTUAL SANEADO SUPERFICIAL
LIMPIEZA DE
SUPERFÍCIE ARMADURAS

PASIVACION DE
REGENERACION

FISURADO
HORMIGÓN

DETERIORADA

VISTA
ARMADURA

ZONA

MECÁNICO
MANUAL O
REPICADO

AGUA A PRESIÓN
O LIMPIEZA CON
CHORRO DE ARENA

ARMADURA

APLICACIÓN
PUENTE ADHERENCIA

TIPO SIKAREP 414 O SIMILAR
MORTERO DE REGENERACIÓN

HORMIGÓN
PICADO DE

TIPO SIKAMONOTOP 910S
O SIMILAR

0 1 2 4 5

METODOLOGÍA GENERAL DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN LOCALMENTE DETERIORADOS

1. REPICADO MANUAL O MECÁNICO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN DETERIORADO O FISURADO, ELIMINANDO FRAGMENTOS DE HORMIGÓN.
2. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN A REPARAR MEDIANTE CHORRO DE ARENA, HASTA GRADO SA 2 1/2 O AGUA A PRESIÓN DE 150/250 ATM.
3. APLICACIÓN PUENTE ADHERENCIA (TIPO SIKAMONOTOP 910S O SIMILAR).
4. REGENERACIÓN DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN ORIGINAL MEDIANTE MORTEROS ESPECÍFICOS DE REPARACIÓN Y REGENERACIÓN TIPO SIKAREP 414 
O SIMILAR. APLICAR SOBRE PUENTE DE ADHERENCIA "FRESCO SOBRE FRESCO".

NOTAS:
- EN LA METODOLOGÍA DESCRITA SE DEBERÁN SEGUIR LAS PRESCRIPCIONES DE LOS FABRICANTES DE LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS, LAS 
INDICACIONES DEL PLIEGO Y LAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
- LA D.F. DECIDIRÁ EN CADA ZONA DE INTERVENCIÓN LA METODOLOGÍA DE REPARACIÓN A EMPLEAR.
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1. CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 

El objeto del siguiente Pliego de Condiciones, es el de fijar las condiciones a las que 

ajustarse durante las obras del PROYECTO DE REPARACIÓN DE PASARALAS DE 

COMUNICACIÓN DE LOS BLOQUES C-D, D-E Y E-F DEL CAMPUS DE BURJASSOT 

(VALENCIA). 

La realización de la obra se sujetará escrupulosamente al Proyecto redactado por el 

técnico que suscribe, cuyas características se definen en los siguientes documentos: 

Memoria, Pliego de Condiciones, Planos y Presupuesto, así como de las órdenes que 

emanen de la Dirección Facultativa de la obra durante la ejecución de la misma. 

 

1.2. IMPREVISIONES DEL PROYECTO 

 

En los puntos no previstos en el presente proyecto se consultará con el Técnico Director 

de la Obra, y se acometerá la obra con las instrucciones recibidas del mismo, de 

acuerdo con las buenas normas de la Construcción y al Pliego General de Condiciones 

de la Dirección General de Arquitectura, a cuyas decisiones deberá someterse el 

contratista. 

 

1.3. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

 
Corresponde exclusivamente a la Dirección de las obras, la interpretación técnica del 

proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, 

para su desarrollo. La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las 

mismas, las modificaciones de detalle de proyecto que crea oportunas, siempre que no 

alteren las generales de éste, no excedan de la garantía técnica y sean razonablemente 

aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por 

mejoras que se crea conveniente introducir. Corresponde también a la Dirección de las 

obras apreciar las circunstancias en las que, a instancia del Contratista, pueda 



   

Pasarelas C-D, D-E y E-F Burjassot   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

Doc. Nº: 16192-ING_PLIEGO Ed: 03   Pg 2 de 71 

 

proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otro de utilización 

similar, aunque de distinta calidad o naturaleza y fijar la alteración de precios unitarios 

que en tal caso estime razonable. No podrá el Constructor hacer por sí la menor 

alteración en las partes del Proyecto, sin autorización escrita del Director de la obra. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, y habiendo estudiado el presente 

Proyecto, hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 

pretexto de error, contradicción u omisión en los documentos del Proyecto, reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 

de base para la ejecución de las obras. 

 

1.4. IMPUESTOS 

 

Los impuestos, arbitrios, gastos de agua y luz de obra, así como la Licencia Municipal 

serán por cuenta del Contratista. 
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2. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

 

2.1. DOCUMENTO QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

Las obras objeto del presente Proyecto quedan definidas contractualmente por los 

siguientes documentos: 

 

• Documento nº 1. Memoria y anejos a la memoria 

• Documento nº 2 Planos. Definen la geometría de la obra de forma gráfica. 

• Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas. Definición de las obras en 

cuanto a su naturaleza y características físicas. 

• Cuadros de precios nº 1 y nº 2 del Documento nº 4 Presupuesto. 

 

2.2. COMPACIDAD Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

En el caso de contradicciones e incompatibilidades entre los Documentos del presente 

Proyecto se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento nº 2 Planos, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en 

lo que a dimensiones y geometría se refiere en caso de incompatibilidad entre los 

mismos. 

El Documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene prelación sobre los demás 

documentos del Proyecto en lo que se refiere a materiales a emplear, ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra. 

El Cuadro de Precios nº1, tiene prelación sobre los demás documentos del proyecto en 

cuanto a precios de las unidades de obra. 

 

Dicha prelación, podrá ser variada en casos puntuales por la Dirección Facultativa, en 

caso de que juzgue que es lo más conveniente para el desarrollo de la Obra, sin que ello 

dé lugar a reclamación alguna por parte del Contratista. 
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En cualquier caso, los documentos del proyecto tienen preferencia respecto a los 

Pliegos de Condiciones Generales que se mencionan en el capítulo 1 del presente 

Pliego. 

 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los planos, o viceversa, y lo mencionado en los 

cuadros de precios y omitido en el pliego, o viceversa, habrá de ser considerado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 

completamente definida en uno u otro documento, y que aquella tenga precio en el 

Presupuesto. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erróneas en los detalles de la 

Obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuesto en Planos y Pliego que, por uso y/o costumbre deben ser realizados, no solo 

no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego. 
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

• Código Técnico de la Edificación (CTE) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 

cimientos DB-SE-C. 

• DB SE Seguridad estructural Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. 

Documento Básico SE. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

• DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación Código Técnico de la 

Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE. Real Decreto 314/2006, de 

17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

• DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos Código Técnico de la Edificación 

(CTE). Parte II. Documento Básico SE-C. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

• DB SI Seguridad en caso de incendio Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Parte II. Documento Básico SI. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

• DB SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad Código Técnico de la Edificación 

(CTE). Parte II. Documento Básico SUA. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. Con las modificaciones 

del RD 173/2010. 

• DB HS Salubridad Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento 

Básico HS. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

• Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" Real Decreto 1429/2008, de 21 de 

agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 22 de agosto de 2008. 

• EUROCÓDIGO 2 EN 1992 – Proyecto de Estructuras de Hormigón. 
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• Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento..B.O.E.: 

11 de octubre de 2002. 

• DB SE-A Seguridad estructural: Acero Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Parte II. Documento Básico SE-A. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

• Instrucción de acero estructural EAE. Real decreto 751/2011 del 27 de Mayo. 

• EUROCÓDIGO. EC-3.- EN 1993-1-1 Proyecto de Estructuras de Aceros. 

• EUROCÓDIGO. EC-3.- EN 1993-1-3 Proyecto de Estructuras de Aceros. Perfiles y 

chapas de paredes conformadas en frío 

• EUROCÓDIGO. EC-3.- EN 1993-1-8 Proyecto de Estructuras de Aceros. Uniones 

• Normas UNE EN 1504  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 

• Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para las obras de construcción, temporales o móviles. 
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4. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER TÉCNICAMENTE, TANTO MATERIALES 

COMO MANO DE OBRA 

 

4.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y serán, como 

mínimo, de calidad y condiciones técnicas iguales a los mencionados en el pliego y /o en 

la descripción de los precios. Se entiende que siempre serán de la mejor calidad en su 

clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no 

hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Director de Obra, quién podrá determinar las pruebas 

o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

El Contratista estará obligado a informar al Director de Obra de las procedencias de los 

materiales que se vayan a utilizar con anticipación de un (1) mes el momento de su 

utilización, para que puedan ser realizados los ensayos oportunos. 

 

Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 

civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 

• Resistencia mecánica y estabilidad. 

• Seguridad en caso de incendio. 

• Higiene, salud y medio ambiente. 

• Seguridad de utilización. 

• Protección contra el ruido. 

• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
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• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en 

las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por 

la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 

materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran 

en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso 

de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por 

el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de 

Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 

información complementaria. 

 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

 

• En el producto propiamente dicho. 

• En una etiqueta adherida al mismo. 

• En su envase o embalaje. 

• En la documentación comercial que le acompaña. 

 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una 

dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 

localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se 

determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 

entre las que se incluyen: 

 

• el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

• el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

• la dirección del fabricante 

• el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

• las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto 

• el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas 

• la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

• información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 

 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato 

tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 

características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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4.2. ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

La contrata viene obligada en cada momento y con la antelación suficiente a facilitar a la 

Dirección Facultativa, y a requerimiento de ésta, muestras de los diferentes materiales y 

elementos que hayan de emplearse en la Obra, para que ésta resuelva si procede o no 

su empleo. 

 

La Dirección Facultativa podrá someter todos los trabajos a las pruebas y análisis que 

juzgue oportuno, para cerciorarse de sus buenas condiciones, realizándose estas 

pruebas bien a pie de obra o bien en los laboratorios homologados y en cualquier época 

o estado de las obras. 

 

Los ensayos y pruebas serán realizados por laboratorio incluido en el Registro General 

de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LEcce. en el área 

o áreas correspondientes. La Dirección Técnica se reserva el derecho de elegir entre los 

Laboratorios presentados por el Contratista, que como mínimo serán tres (3) y que 

previamente deberán haber sido aprobados por la misma. 
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El abono de los ensayos corresponderá al Contratista, el cual presentará a la D.F. una 

relación valorada de los ensayos y pruebas a realizar para su aprobación. Correrán por 

cuenta del Contratista, hasta el límite del 1% del presupuesto, los gastos de ensayos e 

informes específicos que en su caso resulten pertinentes y que podrán ser ordenados 

por la dirección facultativa durante la ejecución de la obra, y no estén contemplados en 

el plan de control de calidad del proyecto. 

  

Los resultados de todos los ensayos serán puestos en conocimiento de la Dirección de 

Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán 

ser propuestos por el Contratista en el Plan de Control de Calidad. 

 

Si el resultado de las obras no es satisfactorio, se desechará la partida entera o el 

número de unidades que no reúnan las debidas condiciones. 

 

Los gastos de los ensayos y pruebas necesarios para comprobar la presunta existencia 

de vicios o defectos de construcción ocultos, en caso de demostrarse esta existencia, no 

serán contabilizados para su certificación, correspondiendo su coste íntegramente a 

cargo del Contratista. Igual tratamiento económico tendrán aquellos ensayos que por su 

resultado negativo deban de repetirse. 
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4.3. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 

La Dirección Facultativa establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, 

designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

 

4.4. MEDIOS AUXILIARES 

 

El contratista proporcionará todos los medios auxiliares y de seguridad para el correcto 

funcionamiento de la construcción, siendo el único responsable de la falta de medios y 

de los retrasos producidos. 

 

Las medidas de seguridad adicionales, medios de elevación y eventuales medios y 

sistemas provisionales de ejecución y/o montaje que se consideran necesarios para la 

completa ejecución y puesta en obra de los materiales de cada una de las unidades que 

forman parte del presente proyecto se consideran incluidos en los precios definidos en el 

presente proyecto, salvo indicación expresa de lo contrario. 
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5. UNIDADES DE OBRA 

 

5.1. RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 

5.1.1. Descripción 

Retirada de elementos de mobiliario urbano para la correcta ejecución de las obras. Las 

unidades contempladas son: 

UO-03     m Levantado canaleta s/recu 

Levantado de canaleta sin recuperación, incluida la retirada de escombros a contenedor 

o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

UO-04     u Desmontaje banco 

Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los 

materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización en caso de ser necesario. 

UO-05     u Desmontaje papelera 

Desmontaje de papelera incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los 

materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización en caso de ser necesario. 

 

5.1.2. Prescripciones valorativas 

Unidad de mobiliario urbano o metro lineal de canal de recogida de agua retirado y 

acopio en caso de reposición posterior (incluyendo servicios / instalaciones). 

5.1.3. Prescripciones sobre los materiales 

No procede de manera general. En caso de ser precisa la reposición eventual de algún 

material / equipo por rotura o imposibilidad de reposición de los mismos se repondrá 

con las mismas calidades o superiores al elemento sustituido.  

5.1.4. Prescripciones constructivas 

De manera previa a la realización de los trabajos de retirada de mobiliario se realizará un 

inventario (incluyendo reportaje fotográfico) indicándose lugar de almacenaje temporal 
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(si procediera) y las anotaciones que se requieran para la correcta recolocación 

posterior. 

En caso de que se movieran elementos dentro de la misma zona de trabajo, se 

dispondrán las medidas necesarias de protección de los mismos frente a impactos, 

salpicaduras o polvo generado en los trabajos. 

 

5.2. DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS 

 

5.2.1. Descripción 

Demolición de revestimientos de suelos. Las unidades contempladas bajo este epígrafe 

son las siguientes: 

UO-01     m2 Demol pav urb bald hidr man 

Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada con medios manuales, 

incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga 

y el transporte a vertedero. 

UO-02     m2 Levnt rev peldaño pétreo 

Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la retirada de escombros a 

contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero. 

UO-06     m2 Rascado forj pla medio manual 

Rascado de pinturas en techo plano hasta la completa eliminación de las mismas, 

ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y 

carga de escombros sobre camión o contenedor para posterior transporte a vertedero, 

sin deducción de huecos. 

 

UO-07     m Eliminación angulares met 
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Eliminación de los angulares en esquinas de elementos estructurales, incluso repicado 

para eliminar completamente el elementos de conexión, inlcuida la retirada a contenedor 

o acopio intermedio, carga y transporte a vertedero. 

UO-08     m2 Repicado superficie de hormigón 

Picado de superficie de hormigón hasta 20 cm., mediante martillo eléctrico, incluso 

limpieza posterior del soporte. 

UO-09     m2 Limp pmto LT c/agua atmz 

Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de conservación malo y 

considerando un grado de dificultad alto, mediante proyección de spray de agua 

atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en casos en los que 

encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso 

previo a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de agua. 

UO-10 y UO-15     PA Medios de elevación 

Partidas alzadas de abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora móvil 

de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de trabajo de 8m y una carga 

máxima en plataforma de 600 Kg con un peso total de 2000 Kg, incluso transporte y 

recogida, manual de instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y limpieza. 

UO-11     m2 Limp pmto H c/agua atmz 

Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de conservación bueno y 

considerando un grado de dificultad bajo, mediante proyección de spray de agua 

atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en casos en los que 

encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua o como paso 

previo a la limpieza por chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de agua. 
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5.2.2. Prescripciones valorativas 

Metro cuadrado de demolición de revestimiento de suelos, con retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero. 

5.2.3. Prescripciones sobre los materiales 

No proceden. 

5.2.4. Prescripciones constructivas 

Condiciones previas 

Proceso de ejecución: 

Se levantará todo el pavimento con medios manuales y con precaución para no dañar la 

losa. Se dejará la superficie limpia de escombros y residuos para recibir el hormigón de 

formación de pendientes. 

 

5.3. REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN 

 

5.3.1. Descripción 

Los trabajos de reparación estructural del hormigón previstos consisten en el saneo de 

armaduras, realizando el pasivado de las mismas además de la aplicación de un 

tratamiento inhibidor de corrosión con producto con base de silano y procediendo a la 

reposición del hormigón picado con mortero reparador. 

Las unidades contempladas dentro del presente epígrafe son las siguientes: 

UO-12 m2 Desesc man casc pla hrz 

Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición ubicados 

en un plano plano horizontal, incluso regado, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de 

escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a 

vertedero. 

UO-13 m2 Saneado c/chorro are supf H 
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Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de arena hasta grado D 

Sa 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

UO-14 m2 Picado y saneado superficie de hormigón 

Picado de superficie de hormigón hasta descubrir completamente la barra y llegar al 

hormigón sano., mediante martillo eléctrico, incluso limpieza posterior del soporte. 

UO-30 kg Acero reparación barras deterioradas 

Suministro y colocación en obra de acero corrugado en barras del tipo B500SD para 

reparación de barras de armado deterioradas. 

UO-16 m2 Pasivación de armaduras 

Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de armaduras mediante la 

aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o similar) 

con un rendimiento 1 kg/m2. 

UO-17 m2 Restauración geo c/mto polim 

Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de mortero 

de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas 

resistencias mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 45 

N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-

EN 1504-3, acabado fratasado. 

UO-18 m2 Impermeabilización hormigón losa 

Tratamiento de nanocristalización catalizada para impermeabilización de estructura de 

hormigón (depósito, forjado, muro, solera...), mediante aplicación por aspersión de 

silicatos de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por capilaridad de 

hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de huecos, grietas o fisuras, según 

indicaciones de ficha técnica, incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen 

medios de elevación. 

UO-19 m2 Tratamiento protección pilar 
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Tratamiento de nanocristalización catalizada para recuperación estructural de pilar de 

hormigón armado antiguo de alta porosidad, incluso con patologías previas como 

pérdida de resistencia o carbonatación, con el fin de paralizar las patologías existentes y 

aumento de resistencia mediante aplicación por aspersión de silicatos de sodio 

CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre 

pilar de hormigón armado previo saneado de superficies dañadas y reconstrucción 

dimensional (no incluidos), aplicado sobre superficie limpia y libre de huecos, grietas o 

fisuras, según indicaciones de ficha técnica, incluso medios auxiliares necesarios. No se 

incluyen medios de elevación. 

 

5.3.2. Prescripciones valorativas 

Los trabajos recogidos bajo este epígrafe se miden de la siguiente manera: 

1) Saneado con chorro de arena (por metro cuadrado saneado de elemento 

estructural -superficie de hormigón-). 

2) Pasivación de armaduras (por m2 de estructura pasivada). 

3) Aplicación de producto inhibidor (por m2 de estructura tratada). 

4) Restauración de estructura con morteros reparadores (por m2 de estructura 

repuesta). 

5.3.3. Prescripciones sobre los materiales 

 

Las propiedades que debe verificar el producto pasivador / puente de unión son las 

siguientes: 

Características Unidades Valores 

Densidad: g/cm3 aprox. 1,7 

Temperatura de puesta en obra (soporte y 

material): 

ºC de +10 a +30 
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Resistencia a la temperatura (recubierto de 

mortero u hormigón): 

ºC de – 20 hasta + 80 

Pot-Life (20ºC): horas aprox. 2 

Gel Time Min 250-420 

Tiempo abierto:  horas  

- a 10ºC: aprox. 4  

- a 20ºC: aprox. 3  

- a 30ºC: aprox. 2  

Totalmente endurecido tras (20ºC): días 7 

Adherencia al hormigón: N/mm2 > 1,5 (rotura en hormigón) 

 

Las características a verificar por el producto de impermeabilización del hormigón de 

losa y pilares 

Características Unidades Valores 

Tipo - Nanocristalización 

catalizada mediante 

aplicación por aspersión de 

silicatos de sodio 

Tiempo secado horas 2 

Temperatura ambiente ºC >5º 

Cobertura l/m
2

 0,2-0,4 

Tiempo entre capas: minutos aprox. 15 

La saturación plena se logra después de 30-40 minutos. 
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Se emplearán morteros de reparación estructural tipo R4, para reparaciones en 

hormigones de altas resistencias y alto grado de rigidez de las siguientes características:  

Características hormigón Especificación 

Resistencia a tracción hormigón >1 N/mm2 

Temperatura >8ºC 

Porosidad hormigón Abierta 

Rugosidad >1 mm 

Hormigón Ausencia de grasas, aceites, hormigón 

dañado, hormigón carbonatado, cloruros y 

restos de otras aplicaciones 

 

 

5.3.4. Prescripciones constructivas 

Condiciones previas 

Se respetarán los intervalos de temperaturas de aplicación indicados en las fichas 

técnicas de cada uno de los productos a emplear. Asimismo, se respetarán también los 

márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese. 

Temperatura de aplicación (soporte y material): Entre 5 y 35ºC.  

Si la ubicación de la obra alcanza temperaturas inferiores o superiores a las expuestas 

en determinados periodos del año o a horas concretas del día, se deberá tener en 

cuenta que la aplicación no se puede dar en esos momentos. 

Temperaturas altas pueden tener como consecuencia la evaporación del producto, o su 

desecación en superficie, impidiendo su penetrabilidad.  

Cuando el sistema de aplicación del inhibidor sea con pistola de baja presión, debería 

evitarse la aplicación con vientos superiores a 15 km/h. Esto es debido a que se podrían 

sufrir pérdidas importantes de material durante la aplicación, con lo que no se cumpliría 



   

Pasarelas C-D, D-E y E-F Burjassot   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

Doc. Nº: 16192-ING_PLIEGO Ed: 03   Pg 21 de 71 

 

con la cantidad mínima prevista para garantizar el adecuado funcionamiento del 

producto. 

Condiciones de almacenamiento de los envases 

Se almacenarán los envases de los productos en lugares adecuados, al abrigo de la 

intemperie y se procurarán los medios necesarios para que la temperatura de los 

mismos sea lo más cercana posible a los +20ºC. Este almacenaje se realizará como 

mínimo 48 horas antes de la aplicación con objeto de que toda la masa de materiales 

esté atemperada. 

Procedimiento de ejecución 

Preparación del soporte. 

Las superficies de trabajo se tratarán de forma que en el momento de la aplicación de 

los diferentes materiales se encuentren en condiciones de facilitar la adherencia de los 

mismos.  

En concreto, las armaduras deberán presentar el siguiente estado: 

Características armaduras Especificación 

Óxido Desoxidadas grado 2 ½ 

Limpieza Ausencia de grasas, aceites, cloruros y 

restos de otras aplicaciones 

 

En ningún caso se podrán aplicar protectores por barrera o puentes de unión en base 

epoxi o que puedan reducir la penetración, ya que no permitirían que el inhibidor entrase 

en contacto con las barras.  

Se considera recomendable la aplicación del inhibidor especificado directamente sobre 

las armaduras limpias, de forma previa a la aplicación del pasivador cementoso.  

El soporte podrá estar húmedo pero no mojado (sin presencia de agua líquida en 

superficie). 
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Aplicación nanosilicatos de sodio 

La superficie que se vaya a tratar debe estar libre de polvo, pintura, grasa o cualquier 

otro revestimiento que pudiera obstruir la capacidad de absorción del material. 

Los daños y las fisuras visibles (>1,0 mm) se deben reparar antes de aplicar el 

tratamiento. Proteger el vidrio, el aluminio y otras superficies pulidas o pintadas para 

evitar abrasiones. En caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con agua y, si fuera 

necesario. 

La aplicación de nanosilicatos se realiza por personal técnico cualificado y certificado, 

con formación específica con el fin de garantizar la aplicación. 

El producto de nanosilicatos de sodio no se debe mezclar ni diluir con otros líquidos., 

limpiar con ácidos orgánicos. 

En superficies de hormigón horizontales, se puede derramar producto y esparcirlo con 

una escoba de goma, una brocha o una mopa de pulido. Se evitará la formación de 

parches secos durante la aplicación.  

Se retirará el exceso, con el fin de evitar la aparición de parches brillantes o blancos, lo 

que impediría la adhesión de revestimientos posteriores. 

Aplicación del mortero de reparación. 

El mortero se aplicará mediante paleta, paletín o llana metálica respetando los espesores 

indicados en la ficha técnica correspondiente.  

El acabado superficial puede conseguirse con fratás de madera, poliestireno expandido, 

con llana o esponja en el momento en que haya endurecido suficientemente. 

Cuando el mortero aplicado empiece a perder brillo superficial se iniciará un proceso de 

curado. El curado podrá realizarse mediante un regado continuo con agua, en la 

disposición de plásticos o arpilleras húmedas o con líquidos filmógenos. Se retardará la 

entrada en servicio de la estructura hasta que el mortero empleado en la reparación haya 

desarrollado las resistencias mecánicas necesarias. En cualquier caso nunca se pondrá 

en uso la instalación antes de 24 horas 
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5.4. REPOSICION DE SOLADO 

 

5.4.1. Descripción 

Revestimiento para reposición de solado con baldosas hidraúlicas, recibidas al soporte 

mediante material de agarre. 

Las unidades contempladas dentro del presente epígrafe son las siguientes: 

UO-21     m Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm 

Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm, tomado en capa fina con adhesivo 

de resinas de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2T) y rejuntado con 

mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza. 

UO-24     m2 Baldosa hidráulica 25x25x3,5 blanca 45T 

M2. Pavimento de baldosa Hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 

25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz,o 

similar, sentada con mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada. 

UO-25   m Grada pavimento hidráulico 1 pieza tipo italiano 

ML. Peldaño de una sola pieza ángulo tipo Italiano de pavimento hidráulico de 35 cm de 

huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 R) de las mismas características que el 

solado, colocado con mortero de cemento M-5 y rejuntado con arena sílice, incluso 

replanteo y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

UO-26     m3 Relleno microhormigón s/expans.tipo SikaRep-434 o similar 

Relleno por vertido de desperfectos en losas y soleras, con micro hormigón de retracción 

compensada de base cementosa y altas características mecánicas y sin retracción, 

SikaRep-434 o similar, con un consumo aprox. de la mezcla de cemento  y árido de 2,1 

kg (1.4 Kg + 0.7 Kg respect.) por m² y mm de espesor, o similar. 

 

5.4.2. Prescripciones valorativas 
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Metro cuadrado de solado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de 

piezas complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, 

incluso eliminación de restos y limpieza. 

Metro lineal de peldaño totalmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado y mochetas, 

incluso eliminación de restos y limpieza. 

Metro lineal de rodapié totalmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado y mochetas, 

incluso eliminación de restos y limpieza. 

 

5.4.3. Prescripciones sobre los materiales 

Baldosa, rodapié y grada: 

La baldosa hidráulica estará compuesta.  

-Una "capa de huella" de mortero rico de cemento árido fino y, en general, colorantes que 

forman la cara.  

-Una "capa base", de mortero de cemento menos rico y árido más grueso, que forma el 

dorso.  

Las losetas estarán perfectamente moldeadas, siendo su forma y dimensiones las 

señaladas en Planos y estando fabricadas con materiales y métodos adecuados a la 

calidad, aspecto y coloración deseados.  

En la medida de los lados se admitirá una tolerancia del cinco por mil (0,5%) y el 

espesor, medido en distintos puntos de su contorno con excepción de los rebajes de la 

cara o del dorso, no variará en más del ocho por ciento (8%) del espesor máximos y no 

será inferior a dos centímetros y medio (2,5 cm).  

El coeficiente máximo de absorción de agua será del quince por ciento (15%) y en el 

ensayo de la heladicidad la cara o huella no presentará señales de rotura o de deterioro.  

A la recepción en obra de cada partida se realizará una comprobación geométrica y, por 

cada cincuenta mil (50.000) unidades se ejecutará un ensayo de absorción de agua y 

heladicidad. 
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Relleno  michohormigón: 

Relleno de micro hormigón de retracción compensada, de elevadas prestaciones, exento 

de agregados metálicos, cloruros y en general de productos que generan gases en el 

seno de la masa 

■ Impermeable, ignífugo y no tóxico. 

■ Resistente a temperaturas extremas (50°C a + 210°C) una vez endurecido. 

Condiciones de almacenamiento/Conservación: 12 meses desde su fecha de     

fabricación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados en lugar seco y 

fresco y protegido de las heladas. 

Datos Técnicos 

Composición química……………… Cemento Portland, áridos y aditivos 

Densidad……………………………. Densidad de la mezcla fresca: ~ 2300+/- 50kg/m3 

Granulometría EN 12192-1:…………D máx.: 4 mm 

Espesor de capa…………………… 4-15 cm 

Propiedades Mecánicas/Físicas 

Resistencias mecánicas EN 12190…….Compresión a 1d:25 N/mm2 

                                                      ……..Compresión a 7d:40 N/mm2 

                                                     ………Compresión a 28d: 60 N/mm2 

                                                      ………Flexotracción 1d: 6.5 N/mm2 

                                                     ……….Flexotracción 7d: 9 N/mm2 

                                                     ……….Flexotracción 28d: 9 N/mm2 

PH…………………………………………………………. 12 

Adherencia al hormigón EN 1542……………………….>2 Mpa 

Compatibilidad Térmica Parte 1 EN 13687-1:…………. >2N/mm2 

Adsorción Capilar EN 1307………………………………<0.5 kg/m-2h-0.5 
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Contenido en iones cloruro……………………………….<0.05% 

Reacción al fuego EN 1504………………………………A1-conforme con 5.5 

Resistencia a la carbonatación………………………...dk≤ hormigón de control MC (0.45) 

Módulo de elasticidad EN 13412……………………..≥20Gpa 

 

5.4.4. Prescripciones constructivas 

Relleno microhormigón: 

El consumo aproximado de la mezcla de cemento y árido es de 2,1kg (1.4 kg + 0.7 kg 

respectivamente) por m2 y mm de espesor. 

El soporte deberá estar sano, con capacidad portante, limpio, exento de grasas, aceites, 

polvo, partes huecas o mal adheridas, lechadas superficiales y otras sustancias que 

puedan impedir la correcta adherencia. 

Los soportes poco cohesivos deben ser saneados hasta encontrar una base resistente. 

Posteriormente se debería regenerar y regularizar. 

Los soportes muy absorbentes se humedecerán previamente, evitándose el 

encharcamiento. 

Condiciones de Aplicación/Limitaciones 

Temperatura del soporte mín. ………………… + 5°C / máx. + 30°C 

Temperatura ambiente mín. ……………………..+ 5°C / máx. + 30°C 

Notas de aplicación/Límites 

No agregar agua posteriormente una vez confeccionado el mortero. Para la mezcla se 

puede utilizar preferentemente una hormigonera de eje vertical o un agitador de aspas. 

Saturar previamente con agua el soporte que va a estar en contacto con el mortero 

cuidando que no queden charcos. 
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Tratamiento de curado: debe protegerse contra una irradiación solar demasiado intensa 

durante su endurecimiento, con un secado rápido (viento, sol) hay que humectar varias 

veces 

Pavimento baldosa hidráulica: 

Se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte.  

Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 

En general: 

La puesta en obra de los revestimientos deberá llevarse a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe 

efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar 

el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se 

preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo, se dispondrán 

juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o 

pavimentos diferentes. 

Se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente 

extender una lechada de cemento. 

En su caso, la base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero pobre 

tendrá un espesor entre 3 y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor estará 

comprendido entre 2 mm y 7 cm. 

La técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento 

es desaconsejable por las posibles patologías que pudieran producirse, como 

eflorescencias, manchas por humedad, falta de adherencia, etc. Si se recurre a este tipo 

de colocación, se sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la 

aplicación de una capa de contacto de un adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa 

antes de asentarla sobre el lecho de mortero fresco. 

Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, para 

evitar desprendimientos posteriores de las baldosas. 
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En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie 

continua de asiento y recibido con material de agarre. 

5.5. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS, PINTURAS 

 

5.5.1. Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la 

superficie que se reviste, puede ser: 

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de 

cemento, cal, o mixtos, de hasta 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado 

directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u 

otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base 

de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, 

a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso 

(YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con 

yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de 

cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o 

no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o 

varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos 

de acabado. 

Las unidades contempladas dentro del presente epígrafe son las siguientes: 

UO-28 m2  Enf M-15 maes bruñ ext 

Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en paramento exterior, 

según NTE-RPE-7. 

5.5.2. Prescripciones valorativas 

-Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso 

preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
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-Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado 

con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con 

llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando 

las mochetas. 

-Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o 

proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 

 

5.5.3. Prescripciones sobre los materiales 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los 

cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica 

λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y 

calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 

cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse 

las características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos 

de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos 

se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 

- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.1). 
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- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.1). 

- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 8.6), interior (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 8.6), etc. 

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). 

Paso de retícula. Espesor. 

- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.1). 

- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.2). 

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las 

condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso 

de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más 

manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y 

su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, 

(permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las 

deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, 

plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 

mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados 

por el fabricante. 

- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 

humedad, con amasado automático, o en sacos. 

- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y 

aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 
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- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma 

similar, en lugar cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y 

paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará  en silos o recipientes aislados 

de la humedad.  

En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las 

clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos 

cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). 

Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar 

seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en 

depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y 

protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar 

seco y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el 

terreno, tomando las precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus 

propiedades por factores físicos o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y 

recipientes impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 

 

5.5.4. Prescripciones constructivas 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben 

expresarse las características acústicas de los elementos constructivos obtenidas 

mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de 

cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deben incluirse en la 

memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

· Condiciones previas: soporte 
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- Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas 

como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de 

componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de 

dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. 

Resistencia a la deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 

Capacidad limitada de absorción de agua. 

Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se 

esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de 

adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del 

mortero. 

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla 

metálica o plástico. 

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con 

rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se 

humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado. 

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 

La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la 

aplicación del mortero.  

Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o 

sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con 

superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
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- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido 

sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para 

no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y 

limpia. 

- Revocos: 

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado 

sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado 

habrá fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará 

y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte 

será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, 

planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a 

un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de 

cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para 

regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con 

una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

- Enfoscados: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas 

con el aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el 

aislante. 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia 

análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido 

forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de 

conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema 

de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 
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Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido 

de aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato 

procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de 

fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad 

del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero 

dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el 

mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir 

en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la 

precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se 

evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de 

magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos 

ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los 

factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, 

protección inadecuada). 

No se emplearán áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias 

siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos 

ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no 

agresivos para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para 

el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 

- Guarnecidos: 

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa 

habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados 

por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin 

previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de 

hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas 

mediante rayado o salpicado con mortero. 
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Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero 

mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su 

conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 

- Revocos: 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes 

incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, 

como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, 

dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o 

metálica. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 

- En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, 

tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el 

paramento sin enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, 

según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se 

revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de 

revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes 

condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior 

tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica 

delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 

al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de 

vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se 

dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una 
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armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente 

a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior 

tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto 

con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor 

suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor 

entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 

muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 

producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados 

con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 

constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos 

que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración 

del agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja 

principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el 

agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 

inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para 

garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 

movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se 

fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, 

por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni 

por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los 

ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la 

cara interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 

10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará 

aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por 

los forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a 

lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del 

forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la 

hoja principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con 

armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos 

lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de 

mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al 

menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será 

mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea 

menor que 0 ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho 

valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las 

capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se 

dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme 

sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se 

dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para 

conseguir una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones 

líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando 

el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su 

cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin 

revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el 

interior, sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se 

dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
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Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de 

hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa 

de protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme 

una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y 

con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o 

mortero filtrante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado 

asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se 

colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la 

adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se 

evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los 

puntos singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento 

vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no 

se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con 

mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del 

paramento. 

Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales 

con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse 

los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el 

enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la 

banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, 

podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada. 

De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la 

hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un 

elemento de separación vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el 

enlucido de ésta. También deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que 
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lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas 

de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 

- Enfoscados: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la 

cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón 

del soporte a revestir.  

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela 

metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior 

a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el 

clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por 

bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de 

paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m 

en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de  

15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se 

forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada 

se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el 

enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, 

estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor 

que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al 

reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
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- Guarnecidos: 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 

repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán 

recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, 

incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos 

tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC. 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y 

punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará 

una maestra a cada uno de sus lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas 

de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de 

paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición 

posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, 

hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las 

juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 

mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la 

anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y 

vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 

elementos fijados a los paramentos. 

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará 

con llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco 

no será inferior a 8 mm. 
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En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera 

capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas 

más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no 

inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad 

deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una 

primera capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose 

comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el 

fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. 

El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el 

tendido por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la 

superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no 

será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará 

el mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la 

superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del 

revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa 

regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para 

su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos 

adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a 

aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 

metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando 

las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis 

(que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos 

singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm 

a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 

cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se 
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resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con 

mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una 

única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor 

es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará 

mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o 

discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de 

fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La 

totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy 

secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera 

y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, 

cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se 

deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC 

a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán 

golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso 

se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, 

se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

-Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la 

filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 

20 mm. 

-Condiciones de terminación 

-Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de 

soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 

mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo 
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seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante 

la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa 

durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas 

pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero 

o flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 

-Guarnecidos: 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a 

línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  

-Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con 

rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y 

agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o 

acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados 

pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la 

textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a 

aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por 

proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Enfoscados: 
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Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 

análogos). 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Planeidad con regla de 1 m. 

-Guarnecidos: 

Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de 

mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de 

guarnecidos. 

Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

-Revocos: 

Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 

Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

·Ensayos y pruebas 

-En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 

Planeidad con regla de 1 m. 

-Guarnecidos: 

Se verificará espesor según proyecto. 

Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
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-Revocos: 

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se 

interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la 

hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 

 

5.6. PINTURAS 

 

5.6.1. Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas de paramentos y elementos de estructura, 

carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con 

imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o 

protector. 

Las unidades contempladas bajo el presente epígrafe son las siguientes: 

UO-29 m2 Pint plast acrl lis int hrz bl 

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de 

superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, 

con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o 

mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de 

fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de 

acabado, según NTE/RPP-24. 

 

5.6.2. Prescripciones valorativas 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura, incluso preparación 

del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y 

limpieza final. 
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5.6.3. Prescripciones sobre los materiales 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los 

cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica 

λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y 

calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 

cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse 

las características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos 

de separación. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos 

se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados 

para aplicaciones acústicas se caracterizan por el coeficiente de absorción acústica, α, 

al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción 

acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En 

caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá 

utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: 

imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de 

efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación 

selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas 

y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 
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- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 

revestir. Estarán compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al 

silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la 

pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz 

para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 

intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas 

sintéticas, etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 

disolventes, colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde 

deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del 

fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del 

producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede 

totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 

ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un 

año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se 

removerá. 

 

5.6.4. Prescripciones constructivas 

-Condiciones previas: soporte 
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Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 

comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para 

poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al 

menos tres semanas desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a 

cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión 

del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 

8-14% para interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el 

caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 

instalaciones, bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 

eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán 

las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las 

manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con 

productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el 

soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se 

tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por 

cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se 

realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de 

humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que 

haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 
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- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se 

trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de 

una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo 

de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 

anticorrosiva, etc. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 

barnices: 

Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al 

esmalte y barniz hidrófugo. 

Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

Sobre metal: pintura al esmalte. 

En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 

barnices: 

Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para 

acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas 

de éstos. 

Proceso de ejecución 

-Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante 

la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
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aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 

protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder 

realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo 

se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la 

manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 

suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 

impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta 

la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial 

adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas 

no menos de 24 horas.  

- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará 

una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se 

aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con 

posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de 

acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo 

con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o 

dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de 

imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una 

mano de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de 
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imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola 

de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de 

manos recomendado por el fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un 

lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

· Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día 

unas 12 horas después de su aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de 

picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 

(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos 

de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y 

falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

 

5.7. IMPERMEABILIZACIÓN. 

 

5.7.1. Descripción 

Está prevista la realización de un tratamiento de impermeabilización en toda la superficie 

pisable de la pasarela, consistente en un sistema bicapa. 
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UO-23     m2       Impz bicp LBM-30-FP+LBM-30-FV 

Impermeabilización de superficie de hormigón con protección pesada, para tráfico 

público (peatonal), con solado en buen uso y regularizado, mediante  la superposición 

directamente sobre éste de membrana bicapa no adherida compuesta por lámina base 

de betún modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FP de 30 gr/dm2 de masa total, 

con armadura constituida por fieltro de poliéster, y lámina de acabado de betún 

modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 de masa total, con 

armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas totalmente adheridas entre 

sí mediante calor y al soporte previa imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión 

bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

5.7.2.  Prescripciones valorativas 

M2 de solución de impermeabilización completamente instalada. 

5.7.3. Prescripciones sobre los materiales 

La relación de materiales a emplear es la siguiente: 

-Lámina base tipo LBM-30-FV de betún modificado con elastómeros SBS, de 30 gr/dm2 

de masa total, con armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.60 (60 gr/m2). 

-Lámina superior tipo LBM-30-FP de betún modificado con elastómeros SBS, de 30 

gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 

(160 gr/m2). 

La recepción del material deberá realizarse por parte de la dirección facultativa a la 

entrada de los mismos en la obra, procediendo a la identificación de los materiales y su 

rechazo en caso de no contar con la correspondiente homologación (marca AENOR, 

marcado, etc.), apreciarse fallos en la calidad o no adecuarse a las especificaciones de 

proyecto. 

Según la normativa vigente, las láminas deben identificarse mediante etiquetas, donde 

figure: 

- nombre y dirección del fabricante, marquista y/o distribuidor. 
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- designación según EN 13707. 

- nombre comercial. 

- dimensiones en metros. 

- masa nominal por m2. 

- espesor nominal en mm (sólo láminas tipo LBM). 

- fecha de fabricación. 

- condiciones de almacenamiento. 

- tipo de armadura. 

- para láminas impermeabilizantes el marcado es obligatorio desde septiembre de 2006. 

Los sellos de calidad (marca N de AENOR) son voluntarios. La utilización de membranas 

bicapa correctamente instaladas permite cubrir los solapes de la primera lámina con una 

segunda, colocada a mata juntas. 

Para que su funcionamiento sea correcto, las láminas de una membrana multicapa 

deben adherirse completamente entre sí, independientemente de que estén adheridas o 

no al soporte. Para la ejecución de membranas bicapa, ANFI y el Catálogo de Elementos 

Constructivos del IETec, recomiendan una masa superficial agregada mínima de 6 kg/m2 

(7 kg/m2 en el caso de cubiertas para tráfico rodado) y que una de las láminas tenga 

armadura de fieltro de poliéster. 

 

5.7.4. Prescripciones constructivas 

 

Condiciones previas 

Los soportes base de la impermeabilización, tanto horizontales como inclinados o 

verticales, deben estar completamente secos, ser estables y planos, así como presentar 

una superficie limpia, libre de cuerpos extraños y sin restos de aceites, yeso, 

hidrocarburos u otros materiales que puedan afectar a la durabilidad de la lámina. 
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Condiciones de ejecución 

Deben imprimarse completamente el soporte en todas aquellas zonas donde vaya a 

soldarse la lámina.  

Para ello se utilizará: 

- Emulsión asfáltica en base agua (rendimiento mínimo 300 g/m2). 

- Emulsión asfáltica en un medio orgánico, de secado rápido (rendimiento mínimo de 300 

g/m2). 

En condiciones normales de humedad y temperatura, la imprimación debe dejarse secar 

durante un período de 24 horas. En caso de lluvia, deberá imprimarse el soporte de 

nuevo, una vez seco. 

La aplicación de la imprimación se realiza con brocha, cepillo o pulverizador, según 

indicaciones de los fabricantes. 

Siempre que sea posible, se comenzará a colocar las láminas desde el punto más bajo  

y creciendo hacia arriba en posición perpendicular a la pendiente, buscando ir a favor del 

agua. 

El soporte deberá estar completamente imprimado y seco, antes de empezar a soldar 

láminas. Las láminas se presentan sobre el soporte y se sueldan completamente a éste 

mediante soplete. 

Tanto los solapes longitudinales como los transversales serán de al menos 8 cm. 

Las baldosas tomadas con mortero no deben colocarse directamente sobre la 

impermeabilización, siendo necesario interponer un geotextil antipunzonante antes de 

verter el mortero (incluido en la unidad). 

 

5.8. INSTALACIÓN DE RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE AGUAS. 

 
5.8.1. Descripción 
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Está prevista la realización de una nueva red pata la correcta recogida y evacuación de 

aguas pluviales. 

Las unidades contempladas dentro del presente epígrafe son las siguientes: 

UO-020        m       Canal MINIKIT + rejilla GNS100UOA ac. galv., sin cancela  y tornillos 

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero, para recogida de 

aguas pluviales, modelo ULMA MINIKIT o similar, ancho exterior 120mm, ancho interior 

98mm y altura exterior 50mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo 

GNS100UOA o similar, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433. Sistema de 

fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión. 

5.8.2. Prescripciones valorativas 

M de canal longitudinal de desagüe completamente instalado. 

5.8.3. Prescripciones sobre los materiales 

Los productos utilizados estarán diseñados bajo las premisas de la NORMA EN 

1433 "Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la 

conformidad" Esta Norma especifica las definiciones, las clases, los requisitos de diseño 

y ensayo, el marcado y el control de calidad de los canales de desagüe 

5.8.4. Prescripciones constructivas 

En el almacenamiento y manipulación se deberá realizar la comprobación resistente de 

las piezas fabricadas en situaciones transitorias teniendo en cuenta la posición de los 

puntos de suspensión y la resistencia real del hormigón en la fecha de manipulación. 

En cuanto a las acciones actuantes, se tendrá en cuenta no solo el peso propio y 

sobrecargas, también el efecto de adherencia entre el hormigón y el molde en el instante 

del desmoldado. 

En cualquier caso en las operaciones de manipulación de las piezas se evitará ocasionar 

daños.  

Las medidas a tener en cuenta en obra previas a la llegada del prefabricado son: 

• Recabar del fabricante datos del prefabricado e instrucciones de manipulación 
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• Divulgar esta información entre el personal de obra que lo requiera 

• Asegurar el empleo de los medios de descarga, montaje y prueba adecuados y 

proporcionados a las dimensiones y peso del prefabricado 

• Acondicionar los accesos a la obra 

• Asegurar que la conducción de camiones en los caminos de acceso a la obra 

sea lo suficientemente prudente como para no producir roturar injustificadas del 

prefabricado 

• Acondicionar las zonas de acopios en obra 

• Intentar evitar los acopios en caso necesario hacerlo en lugares espaciosos que 

permitan las maniobras de los camiones y grúas si fuera el caso 

• Los apoyos deben colocarse sobre suelos adecuados, horizontales y firmes, 

según peso y dimensiones 

• Prever un almacén para el acopio de juntas, fijaciones, etc. a cubierto y 

protegidas de la luz 

• Contar con instaladores de probada experiencia 

Las medidas a tener en cuenta en obra en el acta de recepción del prefabricado son: 

• A la llegada de los camiones de obra, debe recepcionarse el cargamento , 

observando si el acondicionamiento ha sufrido deterioros para determinar si ha 

habido movimientos incontrolados entre los elementos transportados 

• El examen de los materiales transportados deberá hacerse controlando el 

aspecto general, el acabado, etc. Cualquier anomalía que pudiera detectarse, 

será motivo para tenerse en cuenta y apartar el material que ofrezca dudas sobre 

su utilización. Las anomalías deberán quedar reflejadas en un acta o documento 

de recepción. 

Las medidas a tener en cuenta en obra por el montador son: 
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• Efectuar la descarga con los medios adecuados y proporcionados al 

prefabricado 

• Acopiar cerca del lugar de colocación  

• Evitar golpes y rozaduras 

• Guiar la carga durante la descarga 

• Apoyar en suelos o superficies adecuados 

• Seguir las instrucciones de manipulación y acopio del fabricante 

• Realizar el montaje por personal especializado 

• Emplear medios de elevación adecuados 

• Tener en cuenta las juntas de trabajo y contracción 

• Durante el montaje tener en cuenta los movimientos térmicos 

UO-22      m       Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc 

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, 

con tubo de PVC de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con 

comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del 

precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 

ayudas de albañilería. 

5.8.5. Prescripciones valorativas 

M de tubería de desagüe completamente instalado. 

5.8.6. Prescripciones sobre los materiales 

Los tubos de PVC tendrán en general las siguientes características: 

- Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos y resistencia al 

contacto directo de grasas y aceites. 

- Rigidez dieléctrica. La aplicación de una tensión alterna de 25 KV eficaces 

durante un minuto entre las caras interior y exterior de los tubos, no 

producirá perforación en su pared. 
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- Resistencia al aislamiento: Estará comprendida entre 4,5 y 10 y 5-10 

megahomios. 

- Resistencia al calor: Mantenidas en ambiente a 70o durante una hora no 

se producirán deformaciones ni curvaturas. 

- Resistencia al fuego: El material será autoextinguible. 

- Grado de protección: 7 según norma UNE 20324. 

 

 Además deberán cumplir la reglamentación específica para cada tipo de 

tuberías, (Pliego de prescripciones del Ministerio de Fomento, Reglamento electrotécnico 

o bien, si se trata de una reposición de servicios las normativas de las compañías 

suministradoras, referidas siempre a normas UNE). 

5.8.7. Prescripciones constructivas 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 

espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre 

forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la 

embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 

guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el 

diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos.  

. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con 

junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de 

conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.  

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo 

de tubo, siendo: 

En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 

En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 

Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 

1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado 

un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de 

hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la 

pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 

estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes 
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y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 

25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se 

realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al 

forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin 

de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los 

casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se 

utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) 

cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver 

posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-

tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha 

indicado para las bajantes. 

 

5.9. REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO 

 
5.9.1. Descripción 

Reposición de elementos de mobiliario urbano retirados al comienzo de la obra. 

UO-27        u      Reposición elementos mobiliario urbano existentes 

Instalación de elementos de mobiliario urbano existentes, incluso base de hormigón en 

masa y elementos de fijación. 

5.9.2. Prescripciones valorativas 

Unidad de mobiliario urbano repuesto en su lugar (incluyendo servicios / instalaciones).. 

5.9.3. Prescripciones sobre los materiales 

No procede de manera general. En caso de ser precisa la reposición eventual de algún 

material / equipo por rotura o imposibilidad de reposición de los mismos se repondrá 

con las mismas calidades o superiores al elemento sustituido.  

5.10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

5.10.1. Descripción 
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Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro 

de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de 

construcción o demolición la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero. 

Las unidades contempladas dentro del presente epígrafe son las siguientes: 

GR-01        m3      Crg man resid escom en conte 

Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor 

(no incluido en el precio), incluso humedecido de la carga. 

GR-02        u      Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos 

procedentes de la construcción y demolición considerados como peligrosos según la 

Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo 

por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat 

Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y 

transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta 

correspondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y 

su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 

de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de vertido). 

GR-03        u      Transporte conte escom <20km 

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor (de 6 m3 de 

capacidad) de residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras 

de construcción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos o centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia (sin 

considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

GR-04        u      Coste vertido resid plas 1m3 
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Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que contienen sustancias 

peligrosas o están contaminados (incluso canon de vertido), considerados como 

residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente 

de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para 

operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la 

Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 

GR-05        m3      Canon vert residuo mezclado 

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, considerados 

como residuos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o 

gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas 

de valorización o eliminación en último caso. 

 

5.10.2. Prescripciones valorativas 

- Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la 

obra, codificado según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 

2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

- Metal: 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 
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- Papel y cartón: 0,5 t. 

5.10.3. Prescripciones de materiales 

No procede. 

5.10.4. Prescripciones constructivas 

Condiciones previas 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de 

plásticos/madera…) son centros con la autorización del órgano competente en materia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros 

correspondientes. El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de 

los mismos un Plan que acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban 

en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el 

estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de 

ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la 

salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio 

ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar 

molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de 

algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización 

administrativa para las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de 

construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán quedar 

obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el 

artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligación, 

mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de 
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higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 

impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Ejecución 

La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el 

poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por 

falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación 

externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los 

correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que 

se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le correspondía.  

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de 

generación de residuos y de su posible minimización o reutilización, así como designar 

un coordinador responsable de poner en marcha el Plan y explicarlo a todos los 

miembros del equipo. El personal debe tener la formación suficiente sobre los 

procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar 

la documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los 

transportistas y la correcta manipulación de los residuos).  

El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener 

un emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura 

de piezas. 

Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el 

suministro, el acopio de materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se 

solicitará a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible 

de embalaje y envases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio 

de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 

embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos 

procedentes de la rotura de piezas. 
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Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos 

alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes. 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  

En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a 

emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos. 

Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustados posible, a las 

dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su 

disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos. 

En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un 

contenedor específico para la acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan 

contaminar los residuos pétreos. 

En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas 

completas; los recortes se reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con 

piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta 

tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán 

reutilizadas. 

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán 

considerados como residuos. 

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben 

separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará 

especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de 

batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el 

derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, 

frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá 

informar, de forma fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y 

aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de la ejecución. 
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Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el 

proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los 

medios previstos para dicha valorización in situ.  

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de 

demolición indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, 

se tratarán con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando 

que se mezclen con otros residuos. 

En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de 

valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos 

técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y 

almacenarán evitando la humedad excesiva y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así 

como la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se 

hará según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la 

Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) 

deberá separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e 

identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos 

peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados 

según los preceptos marcados por la legislación y autoridades municipales. 

Prescripción en cuanto al almacenamiento en la obra  

Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 

los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el 

tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, 

esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del 
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tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 

en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta 

separación de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se 

detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así como 

las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el 

contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 

a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio. 

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el 

productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista 

autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado 

por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los 

transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto 

de que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y 

transporte. 

Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa 

de la gestión de residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue 

residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la 

obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 

además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 

operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 

residuos. 
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Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El contratista deberá presentarse en obra siempre que lo convoque la Dirección Técnica 

de la obra. 

 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos relativos al Contrato de 

Trabajo y Accidentes así como en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

asimismo se ajustarán a las obligaciones señaladas a las Empresas en todas las 

disposiciones de carácter oficial vigentes, pudiendo en todo momento la Dirección de las 

obras exigir los comprobantes que acrediten este cumplimiento. 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 

adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 

siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 

- El Libro de Órdenes y Asistencia. 

- El Plan de Seguridad e Higiene y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

- El Programa de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

 

6.1. LIBRO DE ÓRDENES 

 

El contratista tendrá siempre en la obra y a disposición de la Dirección Facultativa un 

Libro de Órdenes sellado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que la Dirección 

Técnica redactará las Órdenes oportunas sobre incidencias de la obra y modificaciones 

oportunas, para subsanar posibles defectos. 

 

6.2. INICIO Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
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Las obras se iniciarán con el acta de Replanteo, durando las mismas el tiempo necesario 

para su correcta conclusión, finalizadas las obras se revisarán por parte de la Dirección 

Técnica y contrata, firmándose el Acta final de terminación de obra por partes. 

 

6.3. PROTECCIÓN DE LAS ZONAS EXTERIORES A LA ACTUACIÓN 

 

Será obligación del Contratista garantizar durante la ejecución de las obras, la 

hermeticidad de la zona de actuación, no se salpique en ningún momento ni a los 

viandantes ni a los usuarios de las instalaciones. Así mismo, deberá garantizar 

poniéndose las medidas de protección adecuadas, la imposibilidad de caídas de 

cualquier elemento. Estos trabajos se consideran incluidos en las unidades descritas 

anteriormente y, por tanto, no serán de abono directo por su realización. 

 

6.4. PRÓRROGA DURANTE LAS OBRAS 

 

Si existiera fuerza mayor con involuntariedad del contratista, con el visto bueno de la 

Dirección Facultativa, se podrá prolongar la duración de la Obra por el tiempo que se 

estime oportuno. 

 

6.5. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas la instalaciones, depósitos y demás 

elementos provisionales, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, 

deberán ser retirados y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 

y en condiciones estéticas acordes con el estado del edificio.  

Asimismo, todas las instalaciones y servicios empleados durante las obras (servicios, 

accesos, etc.) deberán dejarse en perfecto estado de uso. 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no serán de abono 

directo por su realización. 
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6.6. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

Si la Dirección Facultativa observa algún trabajo o material deficiente o vicio oculto, éste 

se rehará por el constructor, sin derecho a percibir ningún emolumento por el trabajo 

realizado. 

 

6.7. INTERFERENCIA CON USUARIOS 

 

Debido al mantenimiento del servicio público del complejo donde se ubica el recinto, la 

ejecución de las intervenciones contempladas en el presente proyecto estarán 

supeditadas al correcto desarrollo de dichas actividades, no debiendo interferir con la 

misma, respetándose zonalmente y/o temporalmente la realización de dichas 

actividades. Para la apertura de un nuevo tajo de trabajo se solicitará autorización a la 

propiedad con la antelación suficiente, adaptándose la planificación de las obras a los 

requerimientos que se fijen. Cualquier paralización / retraso de las obras por estos 

motivos no dará derecho a reclamación económica alguna por parte del contratista. 

 

7. CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

7.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

Al vencimiento del plazo de ejecución o antes, si se hubiesen terminado las obras, se 

tendrá lugar la Recepción Provisional de las mismas, que se hará por la Dirección 

Facultativa en presencia de la Propiedad. Después de practicar un escrupuloso 

reconocimiento y si la obra estuviera conforme con todas las condiciones de este Pliego, 

se levantará Acta a la que acompañarán todos los documentos justificantes de la 

liquidación final. 

 

7.2. PLAZO DE GARANTIA 

 

Desde la fecha de la Recepción Provisional comienza a contarse el plazo de garantía 

que será de dos años durante los cuales la Propiedad podrá hacer uso del edificio. 
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7.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

Terminado el plazo de garantía se verificará la Recepción Definitiva, con el mismo 

personal y en las mismas condiciones que la Provisional y si las obras están bien 

conservadas y en perfectas condiciones, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad económica. De otro modo la Recepción Definitiva, se retrasará hasta 

que a juicio del Aparejador y dentro del plazo que se determine, queden las obras del 

modo y forma que determina este Pliego de Condiciones, según Proyecto. 

 

7.4. RESCISIÓN DE CONTRATO 

 

Siempre que se rescinda el contrato por causas ajenas al contratista se abonarán a éste 

las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y los materiales situados a 

pie de obra, cuando que sean de recibo y en cantidad proporcional a la obra pendiente 

de ejecución, aplicándose a éstos los precios que fije la Dirección Facultativa. 

 

Cuando se rescinda la contrata por incumplimiento del contratista, se abonará la obra 

hecha si es de recibo y los materiales acopiados, descontándose un 15% en concepto 

de indemnización por daños y perjuicios. 
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8. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro de 

precios nº 1 del presente proyecto, que llevan incluidos un incremento del 6 % 

correspondiente a los costes indirectos, sobre los que se le aplicará un aumento del 19 

% establecido por motivos de gastos generales y beneficio industrial. Dicha cantidad se 

afectará por el correspondiente coeficiente de adjudicación. A esto se le añadirá el 

porcentaje vigente a aplicar sobre el total anterior resultante en concepto de IVA. 

 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que se establezcan en los subapartados del punto 4 este pliego, y 

comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de materiales, la mano de 

obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, 

así como  cuantas necesidades circunstanciales se les presente para la realización y 

terminación de las unidades de obra, incluyen también un 6% en concepto de costes 

indirectos. También están incluidos en los precios los gastos de carácter general a cargo 

del contratista.  

 

Las unidades de medición y valoración contempladas en el presente proyecto 

comprenden la total ejecución de las mismas, y la ejecución de cada una de ellas se 

realizará siguiendo las especificaciones de proyecto, las prescripciones de los 

fabricantes y las directrices de la Dirección Facultativa. 

 

Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de 

superficie, de volumen o de peso que en cada caso se especifique en el citado Cuadro 

de Precios nº - 1. Excepcionalmente, la Dirección de las obras podrá autorizar 

previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición en unidades de 

distinto tipo del previsto establecimiento por escrito y con la conformidad del contratista, 

los oportunos factores de conversión. 

 

Todas las mediciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos 

topográficos si hubiera que realizar, deberán ser confirmados por representantes 
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autorizados del contratista y de la Dirección de las obras, y aprobados por esta. Las 

unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberán ser medidas antes de su 

ocultación. Si la medición no se realiza a su debido tiempo, serán de cuenta del 

contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, o de las disposiciones 

especiales que a tal efecto se dicten por quien corresponda, u ordene la Dirección 

Facultativa de las obras, será ejecutado obligatoriamente por el contratista, aún cuando 

se esté estipulado expresamente en este Pliego de Condiciones. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del 

presente Pliego, en aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto 

de los materiales como de la ejecución de las obras se estará a la que la costumbre ha 

sancionado como regla de buena construcción.  

 

 

Valencia, a 11 de abril de 2017  

 

 

 

 

D. José Francisco Fernández Ridocci 

Ingeniero de Caminos, Canales y P. 

Dpto. Proyectos y Estructuras 
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01 ACTUACIONES PASARELA C-D  
01.01 ACTUACIONES PREVIAS  

UO-01 m2 Demol pav urb bald hidr man  

 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada 

 con medios manuales, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

 Medición REVIT 1 46,42 51,06 1.1  
   
 51,06 

UO-02 m2 Levnt rev peldaño pétreo  

 Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la 

 retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin 

 incluir la carga y el transporte a vertedero. 

 Revestimiento peldaños 1 5,90 6,49 1.1  
   
 6,49 

UO-03 m Levantado canaleta s/recu  

 Levantado de canaleta sin recuperación, incluida la retirada de 

 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga 

 y el transporte a vertedero. 

 Desmontaje canaleta actual 1 2,65 2,65 
   
 2,65 

UO-04 u Desmontaje banco  

 Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

 Desmontaje banco existente 2 2,00 
   
 2,00 

UO-05 u Desmontaje papelera  

 Desmontaje de papelera incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

  

 Desmontaje papelera existente 2 2,00 
   
 2,00 

UO-06 m2 Rascado forj pla medio manual  

 Rascado de pinturas en techo plano hasta la completa eliminación 

 de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante 

 rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre 
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 camión o contenedor para posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  

 FONDO LOSA 56,47 56,47 
 LATERALES LOSA 18,00 0,20 3,60 
   
 60,07 

UO-07 m Eliminación angulares met  

 Eliminación de los angulares en esquinas de elementos 

 estructurales, incluso repicado para eliminar completamente el 

 elementos de conexión, inlcuida la retirada a contenedor o acopio 

 intermedio, carga y transporte a vertedero. 

  

  

 PILAR ESQUINA 4 6,00 48,00 2  
 PILAR CENTRAL 4 5,00 80,00 4  
   
 128,00 
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UO-08 m2 Repicado superficie de hormigón  

 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, mediante martillo 

 eléctrico, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

 nivelacion losa 56,47 56,47 
   
 56,47 

UO-09 m2 Limp pmto LT c/agua atmz  

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación malo y considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

 Forjado 56,47 56,47 
   
 56,47 

UO-10 PA Medios de elevación  

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

 varios 1,00 1,00 
   
 1,00 

UO-11 m2 Limp pmto H c/agua atmz  

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación bueno y considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 
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 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

 Pilares centrales 1 31,16 31,16 
 Pilares extremos 1 32,82 32,82 
   
 63,98 
01.02 REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

UO-12 m3 Desesc man casc pla hrz  

 Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o 

 demolición ubicados en un plano plano horizontal, incluso regado, 

 limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

 desescombro 1 1,00 
   
 1,00 
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UO-13 m2 Saneado c/chorro are supf H  

 Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de 

 arena hasta grado D Sa 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-14 m2 Picado y saneado superficie de hormigón  

 Picado de superficie de hormigón hasta descubrir completamente 

 la barra y llegar al hormigón sano., mediante martillo eléctrico, 

 incluso limpieza posterior del soporte. 

  

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-15 PA Medios de elevación  

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

  

 1 1,00 
   
 1,00 

UO-16 m2 Pasivación de armaduras  

 Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de 

 armaduras mediante la aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 

 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o similar), con 1 kg/m2 de 

 consumo medio, totalmente terminado. 

  

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 
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UO-17 m2 Restauración geo c/mto polim  

 Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 

 aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes 

 a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias 

 mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 

 igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 

 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, acabado 

 fratasado. 

  

  

 pilares 4,00 4,00 
 forjado 8,00 8,00 
   
 12,00 
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UO-18 m² Impermeabilización Hormigón LOSA  

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para 

 impermeabilización de estructura de hormigón (depósito, forjado, 

 muro, solera...), mediante aplicación por aspersión de silicatos de 

 sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por 

 capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de 

 huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen medios de 

 elevación. 

  

  

 superficie losa 56,47 56,47 
   
 56,47 

UO-19 m² Tratamiento protección pilar  

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para recuperación 

 estructural de pilar de hormigón armado antiguo de alta 

 porosidad, incluso con patologías previas como pérdida de 

 resistencia o carbonatación, con el fin de paralizar las patologías 

 existentes y aumento de resistencia mediante aplicación por 

 aspersión de silicatos de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, 

 penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar de 

 hormigón armado previo saneado de superficies dañadas y 

 reconstrucción dimensional (no incluidos), aplicado sobre superficie 

 limpia y libre de huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de 

 ficha técnica, incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen 

 medios de elevación. 

  

 Pilares centrales 1 31,16 31,16 
 Pilares extremos 1 32,82 32,82 
   
 63,98 

UO-30 kg Acero rep barras deterioradas  

 Suministro y colocación en obra de acero corrugado  en barras del 

 tipo B500SD para reparación de barras de armado deterioradas. 

  

 En reparaciones puntuales barras y cercos 20 20,00 
   
 20,00 
01.03 ACABADOS  

UO-21 m Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm  
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 Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, modelo Z325 de Ojos 

 de Buey o equivalente, tomado en capa fina con adhesivo de 

 resinas de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2T) y 

 rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso corte de 

 las piezas a las dimensiones según planos y limpieza. 

  

 Reposición rodapie 1 30,28 30,28 
   
 30,28 

UO-22 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc  

 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según 

 norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y 

 espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente 

 al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 

 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 

 Nueva bajante 1 13,00 13,00 
   
 13,00 
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UO-23 m2 Impz bicp LBM-30-FP+LBM-30-FV  

 Impermeabilización de superficie de hormigón con protección 

 pesada, para tráfico público (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición directamente sobre éste 

 de membrana bicapa no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FP de 30 

 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de 

 poliéster, y lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas 

 totalmente adheridas entre sí mediante calor y al soporte previa 

 imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra 

 tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  

 Imperm. pasarela 1 63,01 63,01 
   
 63,01 

UO-24 m² Baldosa hidráulica 25x25x3,5 blanca 45T  

 M2. pavimento de baldosa Hidráulica de cemento acabado 

 superficial en relieve, de 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o similar, sentada con 

 mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada. 

  

   
 8 2215647  
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 9 2215636  
 Reposición pasarela 1 47,51 47,51 
   
 47,51 
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UO-25 m Grada pavimento hidráulico 1 pieza tipo italiano  

 ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo Italiano de pavimento 

 hidraulico de 35 cm de huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 

 R) de las mismas caracteristicas que el solado, colocado con 

 mortero de cemento M-5 y rejuntado con arena silice, incluso 

 replanteo y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

  

  
 10 2217189  
 6 2,43 14,58 
   
 14,58 

UO-26 m3 Nivelación superficie micro-hormigón  

 Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa 

 de 5 cm. de micro-hormigón con mallazo de reparto 200.200 Ø5, 

 totalmente ejecutado, incluso limpieza previa y saturación de la 

 superficie con agua a presión. 

  

 Nivelación pasarela 1 46,42 0,05 2,32 
 Rampa 1 y 2 1 1,45 1,45 
 Relleno canal desague 1 2,63 0,30 0,10 0,08 
   
 3,85 

UO-27 u Reposición elementos mobiliario urbano existentes  

 Instalación de elementos de mobiliario urbano existentes, incluso 

 base de hormigón en masa y elementos de fijación. 

  

 Banco existente 1 1,00 
 Papelera existente 1 1,00 
   
 2,00 

UO-28 m2 Enf M-15 maes bruñ ext  

 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en 

 paramento exterior, según NTE-RPE-7. 

  



   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN                                        UDS     LONGITUD     ANCHURA    ALTURA                                      CANTIDAD       

 

REPARACIÓN PASARELA BLOQUES C-D, D-E Y E-F            PRESUPUESTO 

Doc. Nº ING16192_PRESUPUESTO Ed: 04                                                              Pg 13 de 110 
 

 

 Forjado 0,25 56,47 14,12 
 Pilares centrales 31,16 31,16 
 Pilares extremos 32,82 32,82 
   
 78,10 

UO-29 m2 Pint plast acrl lis int hrz bl  

 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para 

 la protección y decoración de superficies en interior y 

 exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 

 impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre 

 superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, 

 previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 

 mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 

 plastecido de faltas y dos manos de acabado, según 

 NTE/RPP-24. 

  

  

 Forjado 56,47 56,47 
 Pilares centrales 31,16 31,16 
 Pilares extremos 32,82 32,82 
   
 120,45 
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02 ACTUACIONES PASARELA D-E  
02.01 ACTUACIONES PREVIAS  

UO-01 m2 Demol pav urb bald hidr man  

 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada 

 con medios manuales, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

 Medición REVIT 1 45,25 49,78 1.1  
   
 49,78 

UO-02 m2 Levnt rev peldaño pétreo  

 Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la 

 retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin 

 incluir la carga y el transporte a vertedero. 

 Revestimiento peldaños 1 10,25 11,28 1.1  
   
 11,28 

UO-03 m Levantado canaleta s/recu  

 Levantado de canaleta sin recuperación, incluida la retirada de 

 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga 

 y el transporte a vertedero. 

 Desmontaje canaleta actual 1 2,65 2,65 
   
 2,65 

UO-06 m2 Rascado forj pla medio manual  

 Rascado de pinturas en techo plano hasta la completa eliminación 

 de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante 

 rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre 

 camión o contenedor para posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  

 FONDO LOSA 59,22 59,22 
 LATERALES LOSA 18,00 0,20 3,60 
   
 62,82 

UO-07 m Eliminación angulares met  

 Eliminación de los angulares en esquinas de elementos 

 estructurales, incluso repicado para eliminar completamente el 

 elementos de conexión, inlcuida la retirada a contenedor o acopio 

 intermedio, carga y transporte a vertedero. 

  

  

 PILAR ESQUINA 4 6,00 48,00 2  
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 PILAR CENTRAL 4 5,00 80,00 4  
   
 128,00 

UO-08 m2 Repicado superficie de hormigón  

 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, mediante martillo 

 eléctrico, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

 nivelacion losa 45,25 45,25 
   
 45,25 

UO-09 m2 Limp pmto LT c/agua atmz  

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación malo y considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

 Forjado 59,22 59,22 
   
 59,22 

UO-10 PA Medios de elevación  

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

 varios 4,00 4,00 
   
 4,00 

UO-11 m2 Limp pmto H c/agua atmz  

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación bueno y considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 
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 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

 Pilares centrales 33,13 33,13 
 Pilares extremos 35,12 35,12 
   
 68,25 
02.02 REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

UO-12 m3 Desesc man casc pla hrz  

 Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o 

 demolición ubicados en un plano plano horizontal, incluso regado, 

 limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

 desescombro 1 1,00 
   
 1,00 

UO-13 m2 Saneado c/chorro are supf H  

 Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de 

 arena hasta grado D Sa 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 
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UO-14 m2 Picado y saneado superficie de hormigón  

 Picado de superficie de hormigón hasta descubrir completamente 

 la barra y llegar al hormigón sano., mediante martillo eléctrico, 

 incluso limpieza posterior del soporte. 

  

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-10 PA Medios de elevación  

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

 6 6,00 
   
 6,00 

UO-16 m2 Pasivación de armaduras  

 Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de 

 armaduras mediante la aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 

 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o similar), con 1 kg/m2 de 

 consumo medio, totalmente terminado. 

  

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-17 m2 Restauración geo c/mto polim  

 Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 

 aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes 

 a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias 

 mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 

 igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 

 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, acabado 

 fratasado. 
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 pilares 4,00 4,00 
 forjado 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-18 m² Impermeabilización Hormigón LOSA  

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para 

 impermeabilización de estructura de hormigón (depósito, forjado, 

 muro, solera...), mediante aplicación por aspersión de silicatos de 

 sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por 

 capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de 

 huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen medios de 

 elevación. 

  

  

 superficie losa 59,22 59,22 
   
 59,22 

UO-19 m² Tratamiento protección pilar  

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para recuperación 

 estructural de pilar de hormigón armado antiguo de alta 

 porosidad, incluso con patologías previas como pérdida de 

 resistencia o carbonatación, con el fin de paralizar las patologías 

 existentes y aumento de resistencia mediante aplicación por 

 aspersión de silicatos de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, 

 penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar de 

 hormigón armado previo saneado de superficies dañadas y 

 reconstrucción dimensional (no incluidos), aplicado sobre superficie 

 limpia y libre de huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de 

 ficha técnica, incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen 

 medios de elevación. 

  

 Pilares centrales 33,13 33,13 
 Pilares extremos 35,12 35,12 
   
 68,25 

UO-30 kg Acero rep barras deterioradas  

 Suministro y colocación en obra de acero corrugado  en barras del 

 tipo B500SD para reparación de barras de armado deterioradas. 

  

 En reparaciones puntuales barras y cercos 20 20,00 
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 20,00 
02.03 ACABADOS  

UO-20 m Canal MINIKIT + rejilla GNS100UOA ac. galv., sin cancela  y tornillos  

 ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón 

 Polímero, para recogida de aguas pluviales, modelo ULMA MINIKIT 

 o similar, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura 

 exterior 50mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo 

 GNS100UOA o similar, con clase de carga A-15, según Norma 

 EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión. 

  

   
 1 1369898  

   
 2 1367812  
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 3 1369904  

   
 4 1368054  

   
 5 1369907  
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 6 1369909  

   
 7 1369911  
 Pasarela 1 14,55 14,55 
   
 14,55 

UO-21 m Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm  

 Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, modelo Z325 de Ojos 

 de Buey o equivalente, tomado en capa fina con adhesivo de 

 resinas de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2T) y 

 rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso corte de 

 las piezas a las dimensiones según planos y limpieza. 

  

 Reposición rodapie 1 29,90 29,90 
   
 29,90 
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UO-22 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc  

 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según 

 norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y 

 espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente 

 al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 

 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 

 Nueva bajante 1 13,00 13,00 
   
 13,00 

UO-23 m2 Impz bicp LBM-30-FP+LBM-30-FV  

 Impermeabilización de superficie de hormigón con protección 

 pesada, para tráfico público (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición directamente sobre éste 

 de membrana bicapa no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FP de 30 

 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de 

 poliéster, y lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas 

 totalmente adheridas entre sí mediante calor y al soporte previa 

 imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra 

 tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  

 Imperm. pasarela 1 64,52 64,52 
   
 64,52 

UO-24 m² Baldosa hidráulica 25x25x3,5 blanca 45T  

 M2. pavimento de baldosa Hidráulica de cemento acabado 

 superficial en relieve, de 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o similar, sentada con 

 mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada. 
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 8 2215647  

  
 9 2215636  
 Reposición pasarela 1 48,21 48,21 
   
 48,21 

UO-25 m Grada pavimento hidráulico 1 pieza tipo italiano  

 ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo Italiano de pavimento 

 hidraulico de 35 cm de huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 

 R) de las mismas caracteristicas que el solado, colocado con 

 mortero de cemento M-5 y rejuntado con arena silice, incluso 

 replanteo y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
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 10 2217189  
 6 2,64 15,84 
   
 15,84 

UO-26 m3 Nivelación superficie micro-hormigón  

 Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa 

 de 5 cm. de micro-hormigón con mallazo de reparto 200.200 Ø5, 

 totalmente ejecutado, incluso limpieza previa y saturación de la 

 superficie con agua a presión. 

  

 Nivelación pasarela 1 45,50 0,05 2,28 
 Rampa 1 y 2 1 3,45 3,45 
 Relleno canal desague 1 2,63 0,30 0,10 0,08 
   
 5,81 

UO-28 m2 Enf M-15 maes bruñ ext  

 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en 

 paramento exterior, según NTE-RPE-7. 

  

 Forjado 0,25 59,22 14,81 
 Pilares centrales 33,13 33,13 
 Pilares extremos 35,12 35,12 
   
 83,06 
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UO-29 m2 Pint plast acrl lis int hrz bl  

 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para 

 la protección y decoración de superficies en interior y 

 exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 

 impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre 

 superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, 

 previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 

 mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 

 plastecido de faltas y dos manos de acabado, según 

 NTE/RPP-24. 

  

  

 Forjado 59,22 59,22 
 Pilares centrales 33,13 33,13 
 Pilares extremos 35,12 35,12 
   
 127,47 
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03 ACTUACIONES PASARELA E-F  
03.01 ACTUACIONES PREVIAS  

UO-01 m2 Demol pav urb bald hidr man  

 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada 

 con medios manuales, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

 Medición REVIT 1 46,93 51,62 1.1  
   
 51,62 

UO-02 m2 Levnt rev peldaño pétreo  

 Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la 

 retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin 

 incluir la carga y el transporte a vertedero. 

 Revestimiento peldaños 1 7,35 8,09 1.1  
   
 8,09 

UO-03 m Levantado canaleta s/recu  

 Levantado de canaleta sin recuperación, incluida la retirada de 

 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga 

 y el transporte a vertedero. 

 Desmontaje canaleta actual 1 2,65 2,65 
   
 2,65 

UO-04 u Desmontaje banco  

 Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

 Desmontaje banco existente 2 2,00 
   
 2,00 

UO-05 u Desmontaje papelera  

 Desmontaje de papelera incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

  

 Desmontaje papelera existente 2 2,00 
   
 2,00 

UO-06 m2 Rascado forj pla medio manual  

 Rascado de pinturas en techo plano hasta la completa eliminación 

 de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante 

 rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre 
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 camión o contenedor para posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  

 FONDO LOSA 59,54 59,54 
 LATERALES LOSA 18,00 0,20 3,60 
   
 63,14 

UO-07 m Eliminación angulares met  

 Eliminación de los angulares en esquinas de elementos 

 estructurales, incluso repicado para eliminar completamente el 

 elementos de conexión, inlcuida la retirada a contenedor o acopio 

 intermedio, carga y transporte a vertedero. 

  

  

 PILAR ESQUINA 4 6,00 48,00 2  
 PILAR CENTRAL 4 5,00 80,00 4  
   
 128,00 
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UO-08 m2 Repicado superficie de hormigón  

 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, mediante martillo 

 eléctrico, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

 nivelacion losa 59,54 59,54 
   
 59,54 

UO-09 m2 Limp pmto LT c/agua atmz  

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación malo y considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

 Forjado 59,54 59,54 
   
 59,54 

UO-10 PA Medios de elevación  

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

 varios 4,00 4,00 
   
 4,00 

UO-11 m2 Limp pmto H c/agua atmz  

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación bueno y considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 
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 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

 Pilares centrales 31,16 31,16 
 Pilares extremos 31,86 31,86 
   
 63,02 
03.02 REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

UO-12 m3 Desesc man casc pla hrz  

 Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o 

 demolición ubicados en un plano plano horizontal, incluso regado, 

 limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

 desescombro 1 1,00 
   
 1,00 
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UO-13 m2 Saneado c/chorro are supf H  

 Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de 

 arena hasta grado D Sa 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-14 m2 Picado y saneado superficie de hormigón  

 Picado de superficie de hormigón hasta descubrir completamente 

 la barra y llegar al hormigón sano., mediante martillo eléctrico, 

 incluso limpieza posterior del soporte. 

  

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-10 PA Medios de elevación  

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

 6 6,00 
   
 6,00 

UO-16 m2 Pasivación de armaduras  

 Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de 

 armaduras mediante la aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 

 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o similar), con 1 kg/m2 de 

 consumo medio, totalmente terminado. 

  

  

 PILARES 4,00 4,00 
 FORJADO 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-17 m2 Restauración geo c/mto polim  
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 Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 

 aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes 

 a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias 

 mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 

 igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 

 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, acabado 

 fratasado. 

  

  

 pilares 4,00 4,00 
 forjado 8,00 8,00 
   
 12,00 

UO-18 m² Impermeabilización Hormigón LOSA  

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para 

 impermeabilización de estructura de hormigón (depósito, forjado, 

 muro, solera...), mediante aplicación por aspersión de silicatos de 

 sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por 

 capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de 

 huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen medios de 

 elevación. 

  

  

 superficie losa 59,54 59,54 
   
 59,54 

UO-19 m² Tratamiento protección pilar  

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para recuperación 

 estructural de pilar de hormigón armado antiguo de alta 

 porosidad, incluso con patologías previas como pérdida de 

 resistencia o carbonatación, con el fin de paralizar las patologías 

 existentes y aumento de resistencia mediante aplicación por 

 aspersión de silicatos de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, 

 penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar de 

 hormigón armado previo saneado de superficies dañadas y 

 reconstrucción dimensional (no incluidos), aplicado sobre superficie 

 limpia y libre de huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de 

 ficha técnica, incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen 

 medios de elevación. 

  

 Superficie pilares centrales 31,16 31,16 
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 Superficie pilares extremos 31,86 31,86 
   
 63,02 

UO-30 kg Acero rep barras deterioradas  

 Suministro y colocación en obra de acero corrugado  en barras del 

 tipo B500SD para reparación de barras de armado deterioradas. 

  

 En reparaciones puntuales barras y cercos 20 20,00 
   
 20,00 
03.03 ACABADOS  

UO-20 m Canal MINIKIT + rejilla GNS100UOA ac. galv., sin cancela  y tornillos  

 ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón 

 Polímero, para recogida de aguas pluviales, modelo ULMA MINIKIT 

 o similar, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura 

 exterior 50mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo 

 GNS100UOA o similar, con clase de carga A-15, según Norma 

 EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión. 

  

   
 1 1369898  
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 2 1367812  

   
 3 1369904  

   
 4 1368054  
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 5 1369907  

   
 6 1369909  

   
 7 1369911  
 Pasarela 1 14,45 14,45 
   
 14,45 

UO-21 m Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm  
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 Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, modelo Z325 de Ojos 

 de Buey o equivalente, tomado en capa fina con adhesivo de 

 resinas de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2T) y 

 rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso corte de 

 las piezas a las dimensiones según planos y limpieza. 

  

 Reposición rodapie 1 29,75 29,75 
   
 29,75 

UO-22 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc  

 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según 

 norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y 

 espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente 

 al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 

 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 

 Nueva bajante 1 13,00 13,00 
   
 13,00 

UO-23 m2 Impz bicp LBM-30-FP+LBM-30-FV  

 Impermeabilización de superficie de hormigón con protección 

 pesada, para tráfico público (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición directamente sobre éste 

 de membrana bicapa no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FP de 30 

 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de 

 poliéster, y lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas 

 totalmente adheridas entre sí mediante calor y al soporte previa 

 imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra 

 tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  

 Imperm. pasarela 1 66,11 66,11 
   
 66,11 

UO-24 m² Baldosa hidráulica 25x25x3,5 blanca 45T  

 M2. pavimento de baldosa Hidráulica de cemento acabado 

 superficial en relieve, de 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o similar, sentada con 

 mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada. 
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 8 2215647  

  
 9 2215636  
 Reposición pasarela 1 49,63 49,63 
   
 49,63 

UO-25 m Grada pavimento hidráulico 1 pieza tipo italiano  

 ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo Italiano de pavimento 

 hidraulico de 35 cm de huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 

 R) de las mismas caracteristicas que el solado, colocado con 

 mortero de cemento M-5 y rejuntado con arena silice, incluso 

 replanteo y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 
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 10 2217189  
 6 2,63 15,78 
   
 15,78 

UO-26 m3 Nivelación superficie micro-hormigón  

 Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa 

 de 5 cm. de micro-hormigón con mallazo de reparto 200.200 Ø5, 

 totalmente ejecutado, incluso limpieza previa y saturación de la 

 superficie con agua a presión. 

  

 Nivelación pasarela 1 46,93 0,05 2,35 
 Rampa 1 1 2,24 2,24 
 Relleno canal desague 1 2,63 0,30 0,10 0,08 
   
 4,67 

UO-28 m2 Enf M-15 maes bruñ ext  

 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en 

 paramento exterior, según NTE-RPE-7. 

  

 Forjado 0,25 59,54 14,89 
 Pilares centrales 31,16 31,16 
 Pilares extremos 31,86 31,86 
   
 77,91 

UO-29 m2 Pint plast acrl lis int hrz bl  

 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para 

 la protección y decoración de superficies en interior y 

 exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 

 impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre 

 superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, 

 previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 

 mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 

 plastecido de faltas y dos manos de acabado, según 

 NTE/RPP-24. 
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 Forjado 0,25 59,54 14,89 
 Pilares centrales 31,16 31,16 
 Pilares extremos 31,86 31,86 
   
 77,91 
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04 GESTION DE RESIDUOS  
04.01 Pasarela C-D  

GR-01 m3 Crg man resid escom en conte  

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados 

 sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 

 Demolición pavimento 1,2 46,42 0,08 4,46 
 Demolición peldaños 1,2 5,90 0,08 0,57 
 Demolición canaleta 1,2 2,63 0,30 0,10 0,09 
   
 5,12 

GR-02 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr  

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición 

 considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por 

 empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para 

 operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, 

 incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente 

 dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 

 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. (No incluido coste de vertido). 

 1 recogida mensual 1,00 1  
   
 1,00 

GR-03 u Transporte conte escom <20km  

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 (de 6 m3 de capacidad) de residuos de construcción y demolición 

 mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición 

 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 

 centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia 

 (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

 2 2,00 
   
 2,00 

GR-04 u Coste vertido resid plas 1m3  

 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que 

 contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso 
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 canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según 

 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería 

 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de 

 Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de 

 valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. 

 1 recogida mensual 1 1,00 
   
 1,00 

GR-05 m3 Canon vert residuo mezclado  

 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición 

 mezclados, considerados como residuos no peligrosos según la 

 legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 

 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras 

 formas de valorización o eliminación en último caso. 

 5,12
 =04.01/GR-01  
   
 5,12 
04.02 Pasarela D-E  

GR-01 m3 Crg man resid escom en conte  

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados 

 sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 

 Demolición pavimento 1,2 45,25 0,08 4,34 
 Demolición peldaños 1,2 10,25 0,08 0,98 
 Demolición canaleta 1,2 2,65 0,30 0,10 0,10 
   
 5,42 

GR-02 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr  

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición 

 considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por 

 empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para 

 operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, 

 incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente 

 dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 
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 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. (No incluido coste de vertido). 

 1 recogida mensual 1,00 1  
   
 1,00 

GR-03 u Transporte conte escom <20km  

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 (de 6 m3 de capacidad) de residuos de construcción y demolición 

 mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición 

 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 

 centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia 

 (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

 2 2,00 
   
 2,00 

GR-04 u Coste vertido resid plas 1m3  

 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que 

 contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso 

 canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según 

 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería 

 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de 

 Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de 

 valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. 

 1 recogida mensual 1 1,00 
   
 1,00 

GR-05 m3 Canon vert residuo mezclado  

 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición 

 mezclados, considerados como residuos no peligrosos según la 

 legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 

 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras 

 formas de valorización o eliminación en último caso. 

 5,42
 =04.02/GR-01  
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 5,42 
04.03 Pasarela E-F  

GR-01 m3 Crg man resid escom en conte  

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados 

 sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 

 Demolición pavimento 1,2 46,93 0,08 4,51 
 Demolición peldaños 1,2 7,35 0,08 0,71 
 Demolición canaleta 1,2 2,63 0,30 0,10 0,09 
   
 5,31 

GR-02 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr  

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición 

 considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por 

 empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para 

 operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, 

 incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente 

 dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 

 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. (No incluido coste de vertido). 

 1 recogida mensual 1,00 1  
   
 1,00 

GR-03 u Transporte conte escom <20km  

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 (de 6 m3 de capacidad) de residuos de construcción y demolición 

 mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición 

 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 

 centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia 

 (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

 2 2,00 
   
 2,00 

GR-04 u Coste vertido resid plas 1m3  

 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que 

 contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso 
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 canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según 

 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería 

 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de 

 Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de 

 valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. 

 1 recogida mensual 1 1,00 
   
 1,00 

GR-05 m3 Canon vert residuo mezclado  

 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición 

 mezclados, considerados como residuos no peligrosos según la 

 legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 

 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras 

 formas de valorización o eliminación en último caso. 

 5,31
 =04.03/GR-01  
   
 5,31 
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05 SEGURIDAD Y SALUD  

SS Seguridad y salud  

 Valoración de las medidas de Seguridad y Salud según Estudio 

 Básico. 

  

   

 1,00 

 



   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN                                        UDS     LONGITUD     ANCHURA    ALTURA                                      CANTIDAD       

 

REPARACIÓN PASARELA BLOQUES C-D, D-E Y E-F            PRESUPUESTO 

Doc. Nº ING16192_PRESUPUESTO Ed: 04                                                              Pg 45 de 110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 



   

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       PRECIO 

REPARACIÓN PASARELA BLOQUES C-D, D-E Y E-F            PRESUPUESTO 

Doc. Nº ING16192_PRESUPUESTO Ed: 04                                                              Pg 46 de 110 
 

 

0001 GR-01 m3 Carga manual de residuos de construcción y 18,42 

 demolición mezclados sobre contenedor (no 

 incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

0002 GR-02 u Servicio de entrega, alquiler, recogida y 145,22 

 transporte de contenedor de 1 m3 con 

 residuos procedentes de la construcción y 

 demolición considerados como peligrosos 

 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a 

 cabo por empresa autorizada por la 

 Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General 

 de Residuos para operaciones de recogida y 

 transporte de residuos peligrosos, incluso 

 marcado del contenedor con la etiqueta 

 correspondiente dependiendo del residuo 

 peligroso a transportar, según RD 833/1988 y 

 su modificación por RD 952/1997. Todo ello 

 según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

 residuos y suelos contaminados a nivel 

 nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 

 de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste 

 de vertido). 

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 

0003 GR-03 u Servicio de entrega, alquiler, recogida y 100,70 

 transporte de contenedor (de 6 m3 de 

 capacidad) de residuos de construcción y 

 demolición mezclados producidos en obras de 

 construcción y/o demolición hasta vertedero 

 específico, instalación de tratamiento de 

 residuos o centro de valorización o eliminación 

 situado a <20km de distancia (sin considerar el 

 coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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0004 GR-04 u Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos 159,00 

 de plástico que contienen sustancias 

 peligrosas o están contaminados (incluso 

 canon de vertido), considerados como 

 residuos peligrosos según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consellería de Medio 

 Ambiente de la Comunitat Valenciana en el 

 Registro de Gestores Autorizados de Residuos 

 para operaciones de valorización o 

 eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello 

 según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

 residuos y suelos contaminados a nivel 

 nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos 

 de la Comunitat Valenciana. 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  
 

0005 GR-05 m3 Canon de vertido de residuos de construcción 14,87 

 y demolición mezclados, considerados como 

 residuos no peligrosos según la legislación 

 vigente, a vertedero específico o gestor de 

 residuos autorizado para operaciones de 

 reutilización, reciclado, otras formas de 

 valorización o eliminación en último caso. 

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

0006 SS Valoración de las medidas de Seguridad y 1.166,00 

 Salud según Estudio Básico. 

  

MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  
 

0007 UO-01 m2 Demolición de pavimento urbano de baldosa 4,89 

 hidráulica realizada con medios manuales, 

 incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 

 carga y el transporte a vertedero. 

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

0008 UO-02 m2 Levantado del revestimiento pétreo de 5,23 

 peldaños, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 

 carga y el transporte a vertedero. 

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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0009 UO-03 m Levantado de canaleta sin recuperación, 3,22 

 incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 

 carga y el transporte a vertedero. 

TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 

0010 UO-04 u Desmontaje de banco incluidos los elementos 64,80 

 de anclaje y el transporte de los materiales a 

 lugar de acopio para su posterior reutilización. 

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 

0011 UO-05 u Desmontaje de papelera incluidos los 32,82 

 elementos de anclaje y el transporte de los 

 materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

  

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

0012 UO-06 m2 Rascado de pinturas en techo plano hasta la 4,96 

 completa eliminación de las mismas, ejecutado 

 por procedimiento manual mediante rasqueta 

 y espátula, incluso retirada y carga de 

 escombros sobre camión o contenedor para 

 posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

0013 UO-07 m Eliminación de los angulares en esquinas de 5,76 

 elementos estructurales, incluso repicado para 

 eliminar completamente el elementos de 

 conexión, inlcuida la retirada a contenedor o 

 acopio intermedio, carga y transporte a 

 vertedero. 

  

  

CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

0014 UO-08 m2 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, 6,90 

 mediante martillo eléctrico, incluso limpieza 

 posterior del soporte. 

  

SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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0015 UO-09 m2 Limpieza mecánica de paramento de hormigón 10,60 

 en estado de conservación malo y 

 considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua 

 atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de 

 grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma 

 controlada con equipo de agua a baja presión 

 y utilizada en casos en los que encontremos en 

 el soporte suciedad poco incrustada y soluble 

 en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, 

 cornisas y salientes, afectando a todos los 

 elementos, incluso parte proporcional de agua. 

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 

0016 UO-10 PA PA abono íntegro en concepto de alquiler de 296,80 

 plataforma elevadora móvil de personal PEMP 

 de tijera eléctrica, para una altura de trabajo 

 de 8m y una carga máxima en plataforma de 

 600 Kg con un peso total de 2000 Kg, incluso 

 transporte y recogida, manual de instrucciones 

 y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad 

 civil, mantenimiento y limpieza. 

  

  

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 

0017 UO-11 m2 Limpieza mecánica de paramento de hormigón 7,21 

 en estado de conservación bueno y 

 considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua 

 atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de 

 grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma 

 controlada con equipo de agua a baja presión 

 y utilizada en casos en los que encontremos en 

 el soporte suciedad poco incrustada y soluble 

 en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, 

 cornisas y salientes, afectando a todos los 

 elementos, incluso parte proporcional de agua. 

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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0018 UO-12 m3 Desescombro por medios manuales de 31,90 

 residuos de construcción o demolición 

 ubicados en un plano plano horizontal, incluso 

 regado, limpieza del lugar de trabajo, la 

 retirada de escombros a contenedor o acopio 

 intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 

0019 UO-13 m2 Saneado de superficie de hormigón mediante 22,63 

 equipo de chorro de arena hasta grado D Sa 

 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

0020 UO-14 m2 Picado de superficie de hormigón hasta 32,25 

 descubrir completamente la barra y llegar al 

 hormigón sano., mediante martillo eléctrico, 

 incluso limpieza posterior del soporte. 

  

  

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 

0021 UO-15 PA PA abono íntegro en concepto de alquiler de 420,00 

 plataforma elevadora móvil de personal PEMP 

 de tijera eléctrica, para una altura de trabajo 

 de 8m y una carga máxima en plataforma de 

 600 Kg con un peso total de 2000 Kg, incluso 

 transporte y recogida, manual de instrucciones 

 y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad 

 civil, mantenimiento y limpieza. 

  

  

  

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS  
 

0022 UO-16 m2 Pasivación y tratamiento de protección frente a 12,93 

 la corrosión de armaduras mediante la 

 aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 

 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o 
 similar), con 1 kg/m2 de consumo medio, 
 totalmente terminado. 
  
  

DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0023 UO-17 m2 Reparación estructural de elemento de 212,48 
 hormigón mediante aplicación manual de 
 mortero de reparación de dos componentes a 
 base de resina epoxi, tixotrópico y con altas 
 resistencias mecánicas, con una resistencia a 
 compresión a 28 días mayor o igual a 45 
 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o 
 igual a 20000 N/mm², clase R4 según 
 UNE-EN 1504-3, acabado fratasado. 
  
  

DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

0024 UO-18 m² Tratamiento de nanocristalización catalizada 13,36 

 para impermeabilización de estructura de 

 hormigón (depósito, forjado, muro, solera...), 

 mediante aplicación por aspersión de silicatos 

 de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, 

 penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, 

 sobre superficie limpia y libre de huecos, 

 grietas o fisuras, según indicaciones de ficha 

 técnica, incluso medios auxiliares necesarios. 

 No se incluyen medios de elevación. 

  

  

TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

0025 UO-19 m² Tratamiento de nanocristalización catalizada 22,16 

 para recuperación estructural de pilar de 

 hormigón armado antiguo de alta porosidad, 

 incluso con patologías previas como pérdida 

 de resistencia o carbonatación, con el fin de 

 paralizar las patologías existentes y aumento 

 de resistencia mediante aplicación por 

 aspersión de silicatos de sodio 

 CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración 

 por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar 

 de hormigón armado previo saneado de 

 superficies dañadas y reconstrucción 

 dimensional (no incluidos), aplicado sobre 

 superficie limpia y libre de huecos, grietas o 

 fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se 

 incluyen medios de elevación. 

  

VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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0026 UO-20 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal 36,77 

 de Hormigón Polímero, para recogida de 

 aguas pluviales, modelo ULMA MINIKIT o 

 similar, ancho exterior 120mm, ancho interior 

 98mm y altura exterior 50mm. 1 Ud. de rejilla 

 de Ac. Galvanizado Nervada, modelo 

 GNS100UOA o similar, con clase de carga 

 A-15, según Norma EN-1433 . Sistema de 

 fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión. 

  

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

0027 UO-21 m Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, 54,70 

 modelo Z325 de Ojos de Buey o equivalente, 

 tomado en capa fina con adhesivo de resinas 

 de reacción mejorado con deslizamiento 

 reducido (R2T) y rejuntado con mortero de 

 resinas reactivas (RG), incluso corte de las 

 piezas a las dimensiones según planos y 

 limpieza. 

  

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 

0028 UO-22 m Bajante para evacuación de aguas residuales 22,24 

 de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con 

 tubo de PVC de diámetro 110mm, y espesor 

 3,20mm, unión por encolado, con 

 comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según 

 normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de 

 uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 

 ayudas de albañilería. 

VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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0029 UO-23 m2 Impermeabilización de superficie de hormigón 23,31 

 con protección pesada, para tráfico público 

 (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición 

 directamente sobre éste de membrana bicapa 

 no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo 

 LBM-30-FP de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de poliéster, y 

 lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 

 de masa total, con armadura constituida por 

 fieltro de fibra de vidrio, colocadas totalmente 

 adheridas entre sí mediante calor y al soporte 

 previa imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de 

 emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso 

 limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 

0030 UO-24 m² M2. pavimento de baldosa Hidráulica de 20,38 

 cemento acabado superficial en relieve, de 

 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o 

 similar, sentada con mortero de cemento. 

 Medida la superficie ejecutada. 

  

VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

0031 UO-25 m ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo 

 64,77 

 Italiano de pavimento hidraulico de 35 cm de 

 huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 R) 

 de las mismas caracteristicas que el solado, 

 colocado con mortero de cemento M-5 y 

 rejuntado con arena silice, incluso replanteo y 

 limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

  

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0032 UO-26 m3 Nivelación de soleras de hormigón mediante la 42,55 

 aplicación de capa de 5 cm. de 

 micro-hormigón con mallazo de reparto 

 200.200 Ø5, totalmente ejecutado, incluso 

 limpieza previa y saturación de la superficie 

 con agua a presión. 

  

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

0033 UO-27 u Instalación de elementos de mobiliario urbano 20,61 

 existentes, incluso base de hormigón en masa 

 y elementos de fijación. 

  

VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

0034 UO-28 m2 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero 16,62 

 de cemento M-15 en paramento exterior, 

 según NTE-RPE-7. 

  

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

0035 UO-29 m2 Revestimiento a base de pintura plástica 5,09 

 acrílica mate para la protección y 

 decoración de superficies en interior y 

 exterior, con resistencia a la luz solar, 

 transpirable e impermeable, con acabado 

 mate, en color blanco, sobre superficie 

 horizontal de ladrillo, yeso o mortero de 

 cemento, previo lijado de pequeñas 

 adherencias e imperfecciones, mano de 

 fondo con pintura plástica diluida muy 

 fina, plastecido de faltas y dos manos de 

 acabado, según NTE/RPP-24. 

  

  

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 

0036 UO-30 kg Suministro y colocación en obra de acero 1,83 

 corrugado  en barras del tipo B500SD para 

 reparación de barras de armado deterioradas. 

  

UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESÍDUOS 

04.01 m3       Crg man resid escom en conte 
  18,42 

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en 
el precio), incluso humedecido de la carga. 

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

04.02 u        Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr
  
  145,22 

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes 
de la construcción y demolición considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Consellería 
de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para 
operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la 
etiqueta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su 
modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No 
incluido coste de vertido). 

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

04.03 u Transporte conte escom <20km
  
  100,70 

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor (de 6 m3 de capacidad) de 
residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras de construcción y/o 
demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización 
o eliminación situado a <20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

04.04 u Coste vertido resid plas 1m3
       
  
  159,00 

 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por 
la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores 
Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo 
ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así 
como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  

04.05 m3 Canon vert residuo mezclado
  
  14,87 

 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, considerados como residuos 
no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado 
para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último 
caso. 

CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
05.01 Seguridad y salud                                                                                                                                                                      1.800,00 

  
MIL OCHOCIENTOS EUROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. José Francisco Fernández Ridocci 

Ingeniero de Caminos, Canales y P. 

Dpto. Proyectos y Estructuras 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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0001 GR-01 m3 Carga manual de residuos de construcción y 

 demolición mezclados sobre contenedor (no 

 incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 

 Mano de obra .......................................  17,04 

 Resto de obra y materiales ..................  0,34 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  17,38 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,04 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  18,42 

0002 GR-02 u Servicio de entrega, alquiler, recogida y 

 transporte de contenedor de 1 m3 con 

 residuos procedentes de la construcción y 

 demolición considerados como peligrosos 

 según la Lista Europea de Residuos (LER) 

 publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a 

 cabo por empresa autorizada por la 

 Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General 

 de Residuos para operaciones de recogida y 

 transporte de residuos peligrosos, incluso 

 marcado del contenedor con la etiqueta 

 correspondiente dependiendo del residuo 

 peligroso a transportar, según RD 833/1988 y 

 su modificación por RD 952/1997. Todo ello 

 según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

 residuos y suelos contaminados a nivel 

 nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos 

 de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste 

 de vertido). 

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................  137,00 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  137,00 

 Costes indirectos ..........  6,00% 8,22 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  145,22 
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0003 GR-03 u Servicio de entrega, alquiler, recogida y 

 transporte de contenedor (de 6 m3 de 

 capacidad) de residuos de construcción y 

 demolición mezclados producidos en obras de 

 construcción y/o demolición hasta vertedero 

 específico, instalación de tratamiento de 

 residuos o centro de valorización o eliminación 

 situado a <20km de distancia (sin considerar el 

 coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................  95,00 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  95,00 

 Costes indirectos ..........  6,00% 5,70 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  100,70 

0004 GR-04 u Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos 

 de plástico que contienen sustancias 

 peligrosas o están contaminados (incluso 

 canon de vertido), considerados como 

 residuos peligrosos según la Lista Europea de 

 Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos 

 autorizado por la Consellería de Medio 

 Ambiente de la Comunitat Valenciana en el 

 Registro de Gestores Autorizados de Residuos 

 para operaciones de valorización o 

 eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello 

 según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

 residuos y suelos contaminados a nivel 

 nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos 

 de la Comunitat Valenciana. 

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................  150,00 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  150,00 

 Costes indirectos ..........  6,00% 9,00 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  159,00 
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0005 GR-05 m3 Canon de vertido de residuos de construcción 

 y demolición mezclados, considerados como 

 residuos no peligrosos según la legislación 

 vigente, a vertedero específico o gestor de 

 residuos autorizado para operaciones de 

 reutilización, reciclado, otras formas de 

 valorización o eliminación en último caso. 

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................  14,03 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  14,03 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,84 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  14,87 

0006 SS Valoración de las medidas de Seguridad y 

 Salud según Estudio Básico. 

  

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................  1.100,00 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  1.100,00 

 Costes indirectos ..........  6,00% 66,00 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  1.166,00 

0007 UO-01 m2 Demolición de pavimento urbano de baldosa 

 hidráulica realizada con medios manuales, 

 incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 

 carga y el transporte a vertedero. 

 Mano de obra .......................................  3,57 

 Maquinaria ...........................................  0,95 

 Resto de obra y materiales ..................  0,09 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  4,61 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,28 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  4,89 
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0008 UO-02 m2 Levantado del revestimiento pétreo de 

 peldaños, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 

 carga y el transporte a vertedero. 

 Mano de obra .......................................  3,69 

 Maquinaria ...........................................  1,14 

 Resto de obra y materiales ..................  0,10 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  4,93 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,30 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  5,23 

0009 UO-03 m Levantado de canaleta sin recuperación, 

 incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la 

 carga y el transporte a vertedero. 

 Mano de obra .......................................  2,95 

 Resto de obra y materiales ..................  0,09 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  3,04 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,18 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  3,22 

0010 UO-04 u Desmontaje de banco incluidos los elementos 

 de anclaje y el transporte de los materiales a 

 lugar de acopio para su posterior reutilización. 

 Mano de obra .......................................  33,57 

 Maquinaria ...........................................  27,56 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  61,13 

 Costes indirectos ..........  6,00% 3,67 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  64,80 

0011 UO-05 u Desmontaje de papelera incluidos los 

 elementos de anclaje y el transporte de los 

 materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

  

 Mano de obra .......................................  17,18 

 Maquinaria ...........................................  13,78 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  30,96 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,86 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  32,82 
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0012 UO-06 m2 Rascado de pinturas en techo plano hasta la 

 completa eliminación de las mismas, ejecutado 

 por procedimiento manual mediante rasqueta 

 y espátula, incluso retirada y carga de 

 escombros sobre camión o contenedor para 

 posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  

 Mano de obra .......................................  4,59 

 Resto de obra y materiales ..................  0,09 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  4,68 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,28 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  4,96 

0013 UO-07 m Eliminación de los angulares en esquinas de 

 elementos estructurales, incluso repicado para 

 eliminar completamente el elementos de 

 conexión, inlcuida la retirada a contenedor o 

 acopio intermedio, carga y transporte a 

 vertedero. 

  

  

 Mano de obra .......................................  4,01 

 Maquinaria ...........................................  1,26 

 Resto de obra y materiales ..................  0,16 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  5,43 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,33 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  5,76 

0014 UO-08 m2 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, 

 mediante martillo eléctrico, incluso limpieza 

 posterior del soporte. 

  

 Mano de obra .......................................  4,81 

 Maquinaria ...........................................  1,51 

 Resto de obra y materiales ..................  0,19 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  6,51 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,39 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  6,90 
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0015 UO-09 m2 Limpieza mecánica de paramento de hormigón 

 en estado de conservación malo y 

 considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua 

 atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de 

 grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma 

 controlada con equipo de agua a baja presión 

 y utilizada en casos en los que encontremos en 

 el soporte suciedad poco incrustada y soluble 

 en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, 

 cornisas y salientes, afectando a todos los 

 elementos, incluso parte proporcional de agua. 

 Mano de obra .......................................  8,86 

 Maquinaria ...........................................  0,94 

 Resto de obra y materiales ..................  0,20 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  10,00 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,60 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  10,60 

0016 UO-10 PA PA abono íntegro en concepto de alquiler de 

 plataforma elevadora móvil de personal PEMP 

 de tijera eléctrica, para una altura de trabajo 

 de 8m y una carga máxima en plataforma de 

 600 Kg con un peso total de 2000 Kg, incluso 

 transporte y recogida, manual de instrucciones 

 y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad 

 civil, mantenimiento y limpieza. 

  

  

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................  280,00 

  ____________  

  ____________  

  ____________  

 Suma la partida ....................................  280,00 

 Costes indirectos ..........  6,00% 16,80 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  296,80 
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0017 UO-11 m2 Limpieza mecánica de paramento de hormigón 

 en estado de conservación bueno y 

 considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua 

 atomizada (gotas de 1 micra de grosor mm de 

 grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma 

 controlada con equipo de agua a baja presión 

 y utilizada en casos en los que encontremos en 

 el soporte suciedad poco incrustada y soluble 

 en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, 

 cornisas y salientes, afectando a todos los 

 elementos, incluso parte proporcional de agua. 

 Mano de obra .......................................  6,03 

 Maquinaria ...........................................  0,64 

 Resto de obra y materiales ..................  0,13 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  6,80 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,41 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  7,21 

0018 UO-12 m3 Desescombro por medios manuales de 

 residuos de construcción o demolición 

 ubicados en un plano plano horizontal, incluso 

 regado, limpieza del lugar de trabajo, la 

 retirada de escombros a contenedor o acopio 

 intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

 Mano de obra .......................................  29,50 

 Resto de obra y materiales ..................  0,59 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  30,09 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,81 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  31,90 

0019 UO-13 m2 Saneado de superficie de hormigón mediante 

 equipo de chorro de arena hasta grado D Sa 

 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

 Mano de obra .......................................  10,69 

 Maquinaria ...........................................  7,96 

 Resto de obra y materiales ..................  2,70 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  21,35 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,28 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  22,63 
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0020 UO-14 m2 Picado de superficie de hormigón hasta 

 descubrir completamente la barra y llegar al 

 hormigón sano., mediante martillo eléctrico, 

 incluso limpieza posterior del soporte. 

  

  

 Mano de obra .......................................  22,46 

 Maquinaria ...........................................  7,07 

 Resto de obra y materiales ..................  0,89 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  30,42 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,83 

  ____________  

0021 UO-15 PA PA abono íntegro en concepto de alquiler de 

 plataforma elevadora móvil de personal PEMP 

 de tijera eléctrica, para una altura de trabajo 

 de 8m y una carga máxima en plataforma de 

 600 Kg con un peso total de 2000 Kg, incluso 

 transporte y recogida, manual de instrucciones 

 y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad 

 civil, mantenimiento y limpieza. 

  

  

  

 Sin descomposición  

 Resto de obra y materiales ..................  396,23 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  396,23 

 Costes indirectos ..........  6,00% 23,77 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  420,00 

0022 UO-16 m2 Pasivación y tratamiento de protección frente a 

 la corrosión de armaduras mediante la 

 aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 

 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o 
 similar), con 1 kg/m2 de consumo medio, 
 totalmente terminado. 
  
  

 Mano de obra .......................................  2,94 

 Resto de obra y materiales ..................  9,26 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  12,20 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,73 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  12,93 
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0023 UO-17 m2 Reparación estructural de elemento de 
 hormigón mediante aplicación manual de 
 mortero de reparación de dos componentes a 
 base de resina epoxi, tixotrópico y con altas 
 resistencias mecánicas, con una resistencia a 
 compresión a 28 días mayor o igual a 45 
 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o 
 igual a 20000 N/mm², clase R4 según 
 UNE-EN 1504-3, acabado fratasado. 
  
  

 Mano de obra .......................................  12,62 

 Resto de obra y materiales ..................  187,83 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  200,45 

 Costes indirectos ..........  6,00% 12,03 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  212,48 

0024 UO-18 m² Tratamiento de nanocristalización catalizada 

 para impermeabilización de estructura de 

 hormigón (depósito, forjado, muro, solera...), 

 mediante aplicación por aspersión de silicatos 

 de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, 

 penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, 

 sobre superficie limpia y libre de huecos, 

 grietas o fisuras, según indicaciones de ficha 

 técnica, incluso medios auxiliares necesarios. 

 No se incluyen medios de elevación. 

  

  

 Mano de obra .......................................  3,33 

 Resto de obra y materiales ..................  9,27 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  12,60 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,76 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  13,36 
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0025 UO-19 m² Tratamiento de nanocristalización catalizada 

 para recuperación estructural de pilar de 

 hormigón armado antiguo de alta porosidad, 

 incluso con patologías previas como pérdida 

 de resistencia o carbonatación, con el fin de 

 paralizar las patologías existentes y aumento 

 de resistencia mediante aplicación por 

 aspersión de silicatos de sodio 

 CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración 

 por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar 

 de hormigón armado previo saneado de 

 superficies dañadas y reconstrucción 

 dimensional (no incluidos), aplicado sobre 

 superficie limpia y libre de huecos, grietas o 

 fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se 

 incluyen medios de elevación. 

  

 Mano de obra .......................................  5,82 

 Resto de obra y materiales ..................  15,09 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  20,91 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,25 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  22,16 

0026 UO-20 m ML completo compuesto por 1 Ud. de canal 

 de Hormigón Polímero, para recogida de 

 aguas pluviales, modelo ULMA MINIKIT o 

 similar, ancho exterior 120mm, ancho interior 

 98mm y altura exterior 50mm. 1 Ud. de rejilla 

 de Ac. Galvanizado Nervada, modelo 

 GNS100UOA o similar, con clase de carga 

 A-15, según Norma EN-1433 . Sistema de 

 fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión. 

  

 Mano de obra .......................................  10,39 

 Resto de obra y materiales ..................  24,30 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  34,69 

 Costes indirectos ..........  6,00% 2,08 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  36,77 
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0027 UO-21 m Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, 

 modelo Z325 de Ojos de Buey o equivalente, 

 tomado en capa fina con adhesivo de resinas 

 de reacción mejorado con deslizamiento 

 reducido (R2T) y rejuntado con mortero de 

 resinas reactivas (RG), incluso corte de las 

 piezas a las dimensiones según planos y 

 limpieza. 

  

 Mano de obra .......................................  2,89 

 Resto de obra y materiales ..................  48,71 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  51,60 

 Costes indirectos ..........  6,00% 3,10 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  54,70 

0028 UO-22 m Bajante para evacuación de aguas residuales 

 de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con 

 tubo de PVC de diámetro 110mm, y espesor 

 3,20mm, unión por encolado, con 

 comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según 

 normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de 

 uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 

 ayudas de albañilería. 

 Mano de obra .......................................  14,29 

 Resto de obra y materiales ..................  6,69 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  20,98 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,26 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  22,24 
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0029 UO-23 m2 Impermeabilización de superficie de hormigón 

 con protección pesada, para tráfico público 

 (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición 

 directamente sobre éste de membrana bicapa 

 no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo 

 LBM-30-FP de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de poliéster, y 

 lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 

 de masa total, con armadura constituida por 

 fieltro de fibra de vidrio, colocadas totalmente 

 adheridas entre sí mediante calor y al soporte 

 previa imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de 

 emulsión bituminosa negra tipo EB, incluso 

 limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  

 Mano de obra .......................................  5,00 

 Resto de obra y materiales ..................  16,99 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  21,99 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,32 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  23,31 

0030 UO-24 m² M2. pavimento de baldosa Hidráulica de 

 cemento acabado superficial en relieve, de 

 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o 

 similar, sentada con mortero de cemento. 

 Medida la superficie ejecutada. 

  

 Mano de obra .......................................  8,27 

 Resto de obra y materiales ..................  10,96 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  19,23 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,15 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  20,38 



   

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                  PRECIO 

REPARACIÓN PASARELA BLOQUES C-D, D-E Y E-F            PRESUPUESTO 

Doc. Nº ING16192_PRESUPUESTO Ed: 04                                                              Pg 70 de 110 
 

 

0031 UO-25 m ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo 

 Italiano de pavimento hidraulico de 35 cm de 

 huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 R) 

 de las mismas caracteristicas que el solado, 

 colocado con mortero de cemento M-5 y 

 rejuntado con arena silice, incluso replanteo y 

 limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

  

 Mano de obra .......................................  23,89 

 Resto de obra y materiales ..................  37,21 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  61,10 

 Costes indirectos ..........  6,00% 3,67 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  64,77 

0032 UO-26 m3 Nivelación de soleras de hormigón mediante la 

 aplicación de capa de 5 cm. de 

 micro-hormigón con mallazo de reparto 

 200.200 Ø5, totalmente ejecutado, incluso 

 limpieza previa y saturación de la superficie 

 con agua a presión. 

  

 Mano de obra .......................................  36,57 

 Resto de obra y materiales ..................  3,57 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  40,14 

 Costes indirectos ..........  6,00% 2,41 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  42,55 

0033 UO-27 u Instalación de elementos de mobiliario urbano 

 existentes, incluso base de hormigón en masa 

 y elementos de fijación. 

  

 Mano de obra .......................................  11,82 

 Resto de obra y materiales ..................  7,62 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  19,44 

 Costes indirectos ..........  6,00% 1,17 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  20,61 
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0034 UO-28 m2 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero 

 de cemento M-15 en paramento exterior, 

 según NTE-RPE-7. 

  

 Mano de obra .......................................  14,52 

 Resto de obra y materiales ..................  1,16 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  15,68 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,94 

  ____________  

0035 UO-29 m2 Revestimiento a base de pintura plástica 

 acrílica mate para la protección y 

 decoración de superficies en interior y 

 exterior, con resistencia a la luz solar, 

 transpirable e impermeable, con acabado 

 mate, en color blanco, sobre superficie 

 horizontal de ladrillo, yeso o mortero de 

 cemento, previo lijado de pequeñas 

 adherencias e imperfecciones, mano de 

 fondo con pintura plástica diluida muy 

 fina, plastecido de faltas y dos manos de 

 acabado, según NTE/RPP-24. 

  

  

 Maquinaria ...........................................  3,94 

 Resto de obra y materiales ..................  0,86 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  4,80 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,29 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  5,09 
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0036 UO-30 kg Suministro y colocación en obra de acero 

 corrugado  en barras del tipo B500SD para 

 reparación de barras de armado deterioradas. 

  

 Mano de obra .......................................  0,88 

 Resto de obra y materiales ..................  0,85 

  ____________  

 Suma la partida ....................................  1,73 

 Costes indirectos ..........  6,00% 0,10 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  1,83 
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01 ACTUACIONES PASARELA C-D  
01.01 ACTUACIONES PREVIAS  

UO-01 m2 Demol pav urb bald hidr man 51,06 4,89 249,68 

 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada 

 con medios manuales, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

UO-02 m2 Levnt rev peldaño pétreo 6,49 5,23 33,94 

 Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la 

 retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin 

 incluir la carga y el transporte a vertedero. 

UO-03 m Levantado canaleta s/recu 2,65 3,22 8,53 

 Levantado de canaleta sin recuperación, incluida la retirada de 

 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga 

 y el transporte a vertedero. 

UO-04 u Desmontaje banco 2,00 64,80 129,60 

 Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

UO-05 u Desmontaje papelera 2,00 32,82 65,64 

 Desmontaje de papelera incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

  

UO-06 m2 Rascado forj pla medio manual 60,07 4,96 297,95 

 Rascado de pinturas en techo plano hasta la completa eliminación 

 de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante 

 rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre 

 camión o contenedor para posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  

UO-07 m Eliminación angulares met 128,00 5,76 737,28 

 Eliminación de los angulares en esquinas de elementos 

 estructurales, incluso repicado para eliminar completamente el 

 elementos de conexión, inlcuida la retirada a contenedor o acopio 

 intermedio, carga y transporte a vertedero. 

  

  

UO-08 m2 Repicado superficie de hormigón 56,47 6,90 389,64 

 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, mediante martillo 
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 eléctrico, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

UO-09 m2 Limp pmto LT c/agua atmz 56,47 10,60 598,58 

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación malo y considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 
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UO-10 PA Medios de elevación 1,00 296,80 296,80 

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

UO-11 m2 Limp pmto H c/agua atmz 63,98 7,21 461,30 

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación bueno y considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

  _____________  

 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  3.268,94 
01.02 REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

UO-12 m3 Desesc man casc pla hrz 1,00 31,90 31,90 

 Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o 

 demolición ubicados en un plano plano horizontal, incluso regado, 

 limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

UO-13 m2 Saneado c/chorro are supf H 12,00 22,63 271,56 

 Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de 

 arena hasta grado D Sa 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

UO-14 m2 Picado y saneado superficie de hormigón 12,00 32,25 387,00 

 Picado de superficie de hormigón hasta descubrir completamente 

 la barra y llegar al hormigón sano., mediante martillo eléctrico, 

 incluso limpieza posterior del soporte. 
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UO-15 PA Medios de elevación 1,00 420,00 420,00 

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

  

UO-16 m2 Pasivación de armaduras 12,00 12,93 155,16 

 Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de 

 armaduras mediante la aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 

 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o similar), con 1 kg/m2 de 

 consumo medio, totalmente terminado. 

  

  

UO-17 m2 Restauración geo c/mto polim 12,00 212,48 2.549,76 

 Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 

 aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes 

 a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias 

 mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 

 igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 

 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, acabado 

 fratasado. 

  

  

UO-18 m² Impermeabilización Hormigón LOSA 56,47 13,36 754,44 

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para 

 impermeabilización de estructura de hormigón (depósito, forjado, 

 muro, solera...), mediante aplicación por aspersión de silicatos de 

 sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por 

 capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de 

 huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen medios de 

 elevación. 

  

  

UO-19 m² Tratamiento protección pilar 63,98 22,16 1.417,80 

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para recuperación 
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 estructural de pilar de hormigón armado antiguo de alta 

 porosidad, incluso con patologías previas como pérdida de 

 resistencia o carbonatación, con el fin de paralizar las patologías 

 existentes y aumento de resistencia mediante aplicación por 

 aspersión de silicatos de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, 

 penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar de 

 hormigón armado previo saneado de superficies dañadas y 

 reconstrucción dimensional (no incluidos), aplicado sobre superficie 

 limpia y libre de huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de 

 ficha técnica, incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen 

 medios de elevación. 

  

UO-30 kg Acero rep barras deterioradas 20,00 1,83 36,60 

 Suministro y colocación en obra de acero corrugado  en barras del 

 tipo B500SD para reparación de barras de armado deterioradas. 

  

  _____________  

 TOTAL 01.02 ..........................................................................................  6.024,22 
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01.03 ACABADOS  

UO-21 m Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm 30,28 54,70 1.656,32 

 Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, modelo Z325 de Ojos 

 de Buey o equivalente, tomado en capa fina con adhesivo de 

 resinas de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2T) y 

 rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso corte de 

 las piezas a las dimensiones según planos y limpieza. 

  

UO-22 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc 13,00 22,24 289,12 

 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según 

 norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y 

 espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente 

 al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 

 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 

UO-23 m2 Impz bicp LBM-30-FP+LBM-30-FV 63,01 23,31 1.468,76 

 Impermeabilización de superficie de hormigón con protección 

 pesada, para tráfico público (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición directamente sobre éste 

 de membrana bicapa no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FP de 30 

 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de 

 poliéster, y lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas 

 totalmente adheridas entre sí mediante calor y al soporte previa 

 imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra 

 tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  

UO-24 m² Baldosa hidráulica 25x25x3,5 blanca 45T 47,51 20,38 968,25 

 M2. pavimento de baldosa Hidráulica de cemento acabado 

 superficial en relieve, de 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o similar, sentada con 

 mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada. 
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 8 2215647  

  
 9 2215636  

UO-25 m Grada pavimento hidráulico 1 pieza tipo italiano 14,58 64,77 944,35 

 ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo Italiano de pavimento 

 hidraulico de 35 cm de huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 

 R) de las mismas caracteristicas que el solado, colocado con 

 mortero de cemento M-5 y rejuntado con arena silice, incluso 

 replanteo y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

  

  
 10 2217189  
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UO-26 m3 Nivelación superficie micro-hormigón 3,85 42,55 163,82 

 Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa 

 de 5 cm. de micro-hormigón con mallazo de reparto 200.200 Ø5, 

 totalmente ejecutado, incluso limpieza previa y saturación de la 

 superficie con agua a presión. 

  

UO-27 u Reposición elementos mobiliario urbano existentes 2,00 20,61 41,22 

 Instalación de elementos de mobiliario urbano existentes, incluso 

 base de hormigón en masa y elementos de fijación. 

  

UO-28 m2 Enf M-15 maes bruñ ext 78,10 16,62 1.298,02 

 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en 

 paramento exterior, según NTE-RPE-7. 

  

UO-29 m2 Pint plast acrl lis int hrz bl 120,45 5,09 613,09 

 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para 

 la protección y decoración de superficies en interior y 

 exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 

 impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre 

 superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, 

 previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 

 mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 

 plastecido de faltas y dos manos de acabado, según 

 NTE/RPP-24. 

  

  

  __________  

 TOTAL 01.03 ..........................................................................................  7.442,95 

  ____________  

 TOTAL 01.........................................................................................................................................  16.736,11 
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02 ACTUACIONES PASARELA D-E  
02.01 ACTUACIONES PREVIAS  

UO-01 m2 Demol pav urb bald hidr man 49,78 4,89 243,42 

 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada 

 con medios manuales, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

UO-02 m2 Levnt rev peldaño pétreo 11,28 5,23 58,99 

 Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la 

 retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin 

 incluir la carga y el transporte a vertedero. 

UO-03 m Levantado canaleta s/recu 2,65 3,22 8,53 

 Levantado de canaleta sin recuperación, incluida la retirada de 

 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga 

 y el transporte a vertedero. 

UO-06 m2 Rascado forj pla medio manual 62,82 4,96 311,59 

 Rascado de pinturas en techo plano hasta la completa eliminación 

 de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante 

 rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre 

 camión o contenedor para posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  

UO-07 m Eliminación angulares met 128,00 5,76 737,28 

 Eliminación de los angulares en esquinas de elementos 

 estructurales, incluso repicado para eliminar completamente el 

 elementos de conexión, inlcuida la retirada a contenedor o acopio 

 intermedio, carga y transporte a vertedero. 

  

  

UO-08 m2 Repicado superficie de hormigón 45,25 6,90 312,23 

 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, mediante martillo 

 eléctrico, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

UO-09 m2 Limp pmto LT c/agua atmz 59,22 10,60 627,73 

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación malo y considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 
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 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

UO-10 PA Medios de elevación 4,00 296,80 1.187,20 

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

UO-11 m2 Limp pmto H c/agua atmz 68,25 7,21 492,08 

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación bueno y considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

  _____________  

 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  3.979,05 
02.02 REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

UO-12 m3 Desesc man casc pla hrz 1,00 31,90 31,90 

 Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o 

 demolición ubicados en un plano plano horizontal, incluso regado, 

 limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

UO-13 m2 Saneado c/chorro are supf H 12,00 22,63 271,56 

 Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de 

 arena hasta grado D Sa 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

UO-14 m2 Picado y saneado superficie de hormigón 12,00 32,25 387,00 

 Picado de superficie de hormigón hasta descubrir completamente 
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 la barra y llegar al hormigón sano., mediante martillo eléctrico, 

 incluso limpieza posterior del soporte. 

  

  

UO-10 PA Medios de elevación 6,00 296,80 1.780,80 

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

UO-16 m2 Pasivación de armaduras 12,00 12,93 155,16 

 Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de 

 armaduras mediante la aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 

 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o similar), con 1 kg/m2 de 

 consumo medio, totalmente terminado. 

  

  

UO-17 m2 Restauración geo c/mto polim 12,00 212,48 2.549,76 

 Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 

 aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes 

 a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias 

 mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 

 igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 

 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, acabado 

 fratasado. 

  

  

UO-18 m² Impermeabilización Hormigón LOSA 59,22 13,36 791,18 

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para 

 impermeabilización de estructura de hormigón (depósito, forjado, 

 muro, solera...), mediante aplicación por aspersión de silicatos de 

 sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por 

 capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de 

 huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen medios de 

 elevación. 
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UO-19 m² Tratamiento protección pilar 68,25 22,16 1.512,42 

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para recuperación 

 estructural de pilar de hormigón armado antiguo de alta 

 porosidad, incluso con patologías previas como pérdida de 

 resistencia o carbonatación, con el fin de paralizar las patologías 

 existentes y aumento de resistencia mediante aplicación por 

 aspersión de silicatos de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, 

 penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar de 

 hormigón armado previo saneado de superficies dañadas y 

 reconstrucción dimensional (no incluidos), aplicado sobre superficie 

 limpia y libre de huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de 

 ficha técnica, incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen 

 medios de elevación. 

  

UO-30 kg Acero rep barras deterioradas 20,00 1,83 36,60 

 Suministro y colocación en obra de acero corrugado  en barras del 

 tipo B500SD para reparación de barras de armado deterioradas. 

  

  _____________  

 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  7.516,38 
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02.03 ACABADOS  

UO-20 m Canal MINIKIT + rejilla GNS100UOA ac. galv., sin cancela  y tornillos 14,55 36,77 535,00 

 ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón 

 Polímero, para recogida de aguas pluviales, modelo ULMA MINIKIT 

 o similar, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura 

 exterior 50mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo 

 GNS100UOA o similar, con clase de carga A-15, según Norma 

 EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión. 

  

   
 1 1369898  

   
 2 1367812  
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 3 1369904  

   
 4 1368054  

   
 5 1369907  
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 6 1369909  

   
 7 1369911  

UO-21 m Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm 29,90 54,70 1.635,53 

 Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, modelo Z325 de Ojos 

 de Buey o equivalente, tomado en capa fina con adhesivo de 

 resinas de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2T) y 

 rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso corte de 

 las piezas a las dimensiones según planos y limpieza. 

  

UO-22 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc 13,00 22,24 289,12 

 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según 

 norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y 

 espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente 

 al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 

 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 

UO-23 m2 Impz bicp LBM-30-FP+LBM-30-FV 64,52 23,31 1.503,96 

 Impermeabilización de superficie de hormigón con protección 
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 pesada, para tráfico público (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición directamente sobre éste 

 de membrana bicapa no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FP de 30 

 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de 

 poliéster, y lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas 

 totalmente adheridas entre sí mediante calor y al soporte previa 

 imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra 

 tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  

UO-24 m² Baldosa hidráulica 25x25x3,5 blanca 45T 48,21 20,38 982,52 

 M2. pavimento de baldosa Hidráulica de cemento acabado 

 superficial en relieve, de 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o similar, sentada con 

 mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada. 

  

   
 8 2215647  
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 9 2215636  

UO-25 m Grada pavimento hidráulico 1 pieza tipo italiano 15,84 64,77 1.025,96 

 ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo Italiano de pavimento 

 hidraulico de 35 cm de huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 

 R) de las mismas caracteristicas que el solado, colocado con 

 mortero de cemento M-5 y rejuntado con arena silice, incluso 

 replanteo y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

  

  
 10 2217189  

UO-26 m3 Nivelación superficie micro-hormigón 5,81 42,55 247,22 

 Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa 

 de 5 cm. de micro-hormigón con mallazo de reparto 200.200 Ø5, 

 totalmente ejecutado, incluso limpieza previa y saturación de la 

 superficie con agua a presión. 
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UO-28 m2 Enf M-15 maes bruñ ext 83,06 16,62 1.380,46 

 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en 

 paramento exterior, según NTE-RPE-7. 

  

UO-29 m2 Pint plast acrl lis int hrz bl 127,47 5,09 648,82 

 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para 

 la protección y decoración de superficies en interior y 

 exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 

 impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre 

 superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, 

 previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 

 mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 

 plastecido de faltas y dos manos de acabado, según 

 NTE/RPP-24. 

  

  

  __________  

 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  8.248,59 

  ____________  

 TOTAL 02.........................................................................................................................................  19.744,02 
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03 ACTUACIONES PASARELA E-F  
03.01 ACTUACIONES PREVIAS  

UO-01 m2 Demol pav urb bald hidr man 51,62 4,89 252,42 

 Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica realizada 

 con medios manuales, incluida la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

UO-02 m2 Levnt rev peldaño pétreo 8,09 5,23 42,31 

 Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la 

 retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin 

 incluir la carga y el transporte a vertedero. 

UO-03 m Levantado canaleta s/recu 2,65 3,22 8,53 

 Levantado de canaleta sin recuperación, incluida la retirada de 

 escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga 

 y el transporte a vertedero. 

UO-04 u Desmontaje banco 2,00 64,80 129,60 

 Desmontaje de banco incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

UO-05 u Desmontaje papelera 2,00 32,82 65,64 

 Desmontaje de papelera incluidos los elementos de anclaje y el 

 transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior 

 reutilización. 

  

UO-06 m2 Rascado forj pla medio manual 63,14 4,96 313,17 

 Rascado de pinturas en techo plano hasta la completa eliminación 

 de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante 

 rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre 

 camión o contenedor para posterior transporte a vertedero, sin 

 deducción de huecos. 

  

UO-07 m Eliminación angulares met 128,00 5,76 737,28 

 Eliminación de los angulares en esquinas de elementos 

 estructurales, incluso repicado para eliminar completamente el 

 elementos de conexión, inlcuida la retirada a contenedor o acopio 

 intermedio, carga y transporte a vertedero. 

  

  

UO-08 m2 Repicado superficie de hormigón 59,54 6,90 410,83 

 Picado de superficie de hormigón hasta 10cm, mediante martillo 
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 eléctrico, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

UO-09 m2 Limp pmto LT c/agua atmz 59,54 10,60 631,12 

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación malo y considerando un grado de dificultad alto, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 
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UO-10 PA Medios de elevación 4,00 296,80 1.187,20 

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

UO-11 m2 Limp pmto H c/agua atmz 63,02 7,21 454,37 

 Limpieza mecánica de paramento de hormigón en estado de 

 conservación bueno y considerando un grado de dificultad bajo, 

 mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 

 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de 

 forma controlada con equipo de agua a baja presión y utilizada en 

 casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco 

 incrustada y soluble en agua o como paso previo a la limpieza por 

 chorro de arena húmeda, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, 

 afectando a todos los elementos, incluso parte proporcional de 

 agua. 

  _____________  

 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  4.232,47 
03.02 REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

UO-12 m3 Desesc man casc pla hrz 1,00 31,90 31,90 

 Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o 

 demolición ubicados en un plano plano horizontal, incluso regado, 

 limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a 

 contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte 

 a vertedero. 

UO-13 m2 Saneado c/chorro are supf H 12,00 22,63 271,56 

 Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de 

 arena hasta grado D Sa 2 ½, incluso limpieza posterior del soporte. 

  

UO-14 m2 Picado y saneado superficie de hormigón 12,00 32,25 387,00 

 Picado de superficie de hormigón hasta descubrir completamente 

 la barra y llegar al hormigón sano., mediante martillo eléctrico, 

 incluso limpieza posterior del soporte. 
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UO-10 PA Medios de elevación 6,00 296,80 1.780,80 

 PA abono íntegro en concepto de alquiler de plataforma elevadora 

 móvil de personal PEMP de tijera eléctrica, para una altura de 

 trabajo de 8m y una carga máxima en plataforma de 600 Kg con un 

 peso total de 2000 Kg, incluso transporte y recogida, manual de 

 instrucciones y formación del operador conforme UNE EN 

 280:2014+A1:2016, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento y 

 limpieza. 

  

  

UO-16 m2 Pasivación de armaduras 12,00 12,93 155,16 

 Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de 

 armaduras mediante la aplicación de inhibidor de la corrosión (tipo 

 Sikatop 110 Epocem, Zentrifix KMH o similar), con 1 kg/m2 de 

 consumo medio, totalmente terminado. 

  

  

UO-17 m2 Restauración geo c/mto polim 12,00 212,48 2.549,76 

 Reparación estructural de elemento de hormigón mediante 

 aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes 

 a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias 

 mecánicas, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o 

 igual a 45 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 

 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN 1504-3, acabado 

 fratasado. 

  

  

UO-18 m² Impermeabilización Hormigón LOSA 59,54 13,36 795,45 

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para 

 impermeabilización de estructura de hormigón (depósito, forjado, 

 muro, solera...), mediante aplicación por aspersión de silicatos de 

 sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, penetración por 

 capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre superficie limpia y libre de 

 huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de ficha técnica, 

 incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen medios de 

 elevación. 

  

  

UO-19 m² Tratamiento protección pilar 63,02 22,16 1.396,52 

 Tratamiento de nanocristalización catalizada para recuperación 

 estructural de pilar de hormigón armado antiguo de alta 
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 porosidad, incluso con patologías previas como pérdida de 

 resistencia o carbonatación, con el fin de paralizar las patologías 

 existentes y aumento de resistencia mediante aplicación por 

 aspersión de silicatos de sodio CONTROLL®INNERSEAL o similar, 

 penetración por capilaridad de hasta 19,5 cm, sobre pilar de 

 hormigón armado previo saneado de superficies dañadas y 

 reconstrucción dimensional (no incluidos), aplicado sobre superficie 

 limpia y libre de huecos, grietas o fisuras, según indicaciones de 

 ficha técnica, incluso medios auxiliares necesarios. No se incluyen 

 medios de elevación. 

  

UO-30 kg Acero rep barras deterioradas 20,00 1,83 36,60 

 Suministro y colocación en obra de acero corrugado  en barras del 

 tipo B500SD para reparación de barras de armado deterioradas. 

  

  _____________  

 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  7.404,75 
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03.03 ACABADOS  

UO-20 m Canal MINIKIT + rejilla GNS100UOA ac. galv., sin cancela  y tornillos 14,45 36,77 531,33 

 ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón 

 Polímero, para recogida de aguas pluviales, modelo ULMA MINIKIT 

 o similar, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura 

 exterior 50mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo 

 GNS100UOA o similar, con clase de carga A-15, según Norma 

 EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla tipo "click" o a presión. 

  

   
 1 1369898  

   
 2 1367812  
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 3 1369904  

   
 4 1368054  

   
 5 1369907  
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 6 1369909  

   
 7 1369911  

UO-21 m Rodapié baldosa hidráulica liso de gradas h=20 cm 29,75 54,70 1.627,33 

 Rodapié de hormigón polímero h=32,5 cm, modelo Z325 de Ojos 

 de Buey o equivalente, tomado en capa fina con adhesivo de 

 resinas de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2T) y 

 rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso corte de 

 las piezas a las dimensiones según planos y limpieza. 

  

UO-22 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc 13,00 22,24 289,12 

 Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según 

 norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y 

 espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente 

 al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del 

 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y 

 piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 

UO-23 m2 Impz bicp LBM-30-FP+LBM-30-FV 66,11 23,31 1.541,02 

 Impermeabilización de superficie de hormigón con protección 
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 pesada, para tráfico público (peatonal), con solado en buen uso y 

 regularizado, mediante  la superposición directamente sobre éste 

 de membrana bicapa no adherida compuesta por lámina base de 

 betún modificado con elastómeros SBS tipo LBM-30-FP de 30 

 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de 

 poliéster, y lámina de acabado de betún modificado con 

 elastómeros SBS tipo LBM-30-FV de 30 gr/dm2 de masa total, con 

 armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocadas 

 totalmente adheridas entre sí mediante calor y al soporte previa 

 imprimación de éste con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra 

 tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos.  

  

UO-24 m² Baldosa hidráulica 25x25x3,5 blanca 45T 49,63 20,38 1.011,46 

 M2. pavimento de baldosa Hidráulica de cemento acabado 

 superficial en relieve, de 25x25 cm y 4 cm de espesor (s/N UNE-EN 

 13748-2) referencia: 250 N de Terrazos Ruiz o similar, sentada con 

 mortero de cemento. Medida la superficie ejecutada. 

  

   
 8 2215647  
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 9 2215636  

UO-25 m Grada pavimento hidráulico 1 pieza tipo italiano 15,78 64,77 1.022,07 

 ML. Peldaño de una sola pieza angulo tipo Italiano de pavimento 

 hidraulico de 35 cm de huella aglomerado con cemento (BL I-52,5 

 R) de las mismas caracteristicas que el solado, colocado con 

 mortero de cemento M-5 y rejuntado con arena silice, incluso 

 replanteo y limpieza. Medida la longitud ejecutada. 

  

  
 10 2217189  

UO-26 m3 Nivelación superficie micro-hormigón 4,67 42,55 198,71 

 Nivelación de soleras de hormigón mediante la aplicación de capa 

 de 5 cm. de micro-hormigón con mallazo de reparto 200.200 Ø5, 

 totalmente ejecutado, incluso limpieza previa y saturación de la 

 superficie con agua a presión. 
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UO-28 m2 Enf M-15 maes bruñ ext 77,91 16,62 1.294,86 

 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en 

 paramento exterior, según NTE-RPE-7. 

  

UO-29 m2 Pint plast acrl lis int hrz bl 77,91 5,09 396,56 

 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para 

 la protección y decoración de superficies en interior y 

 exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 

 impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre 

 superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, 

 previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 

 mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 

 plastecido de faltas y dos manos de acabado, según 

 NTE/RPP-24. 

  

  

  __________  

 TOTAL 03.03 ..........................................................................................  7.912,46 

  ____________  

 TOTAL 03.........................................................................................................................................  19.549,68 
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04 GESTION DE RESIDUOS  
04.01 Pasarela C-D  

GR-01 m3 Crg man resid escom en conte 5,12 18,42 94,31 

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados 

 sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 

GR-02 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 1,00 145,22 145,22 

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición 

 considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por 

 empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para 

 operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, 

 incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente 

 dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 

 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. (No incluido coste de vertido). 

GR-03 u Transporte conte escom <20km 2,00 100,70 201,40 

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 (de 6 m3 de capacidad) de residuos de construcción y demolición 

 mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición 

 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 

 centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia 

 (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

GR-04 u Coste vertido resid plas 1m3 1,00 159,00 159,00 

 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que 

 contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso 

 canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según 

 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería 

 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de 

 Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de 

 valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. 
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GR-05 m3 Canon vert residuo mezclado 5,12 14,87 76,13 

 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición 

 mezclados, considerados como residuos no peligrosos según la 

 legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 

 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras 

 formas de valorización o eliminación en último caso. 

  _____________  

 TOTAL 04.01 ..........................................................................................  676,06 
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04.02 Pasarela D-E  

GR-01 m3 Crg man resid escom en conte 5,42 18,42 99,84 

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados 

 sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 

GR-02 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 1,00 145,22 145,22 

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición 

 considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por 

 empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para 

 operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, 

 incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente 

 dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 

 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. (No incluido coste de vertido). 

GR-03 u Transporte conte escom <20km 2,00 100,70 201,40 

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 (de 6 m3 de capacidad) de residuos de construcción y demolición 

 mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición 

 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 

 centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia 

 (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

GR-04 u Coste vertido resid plas 1m3 1,00 159,00 159,00 

 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que 

 contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso 

 canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según 

 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería 

 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de 

 Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de 

 valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. 

GR-05 m3 Canon vert residuo mezclado 5,42 14,87 80,60 
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 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición 

 mezclados, considerados como residuos no peligrosos según la 

 legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 

 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras 

 formas de valorización o eliminación en último caso. 

  _____________  

 TOTAL 04.02 ..........................................................................................  686,06 
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04.03 Pasarela E-F  

GR-01 m3 Crg man resid escom en conte 5,31 18,42 97,81 

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados 

 sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de 

 la carga. 

GR-02 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 1,00 145,22 145,22 

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición 

 considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por 

 empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la 

 Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para 

 operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, 

 incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente 

 dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 

 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. (No incluido coste de vertido). 

GR-03 u Transporte conte escom <20km 2,00 100,70 201,40 

 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor 

 (de 6 m3 de capacidad) de residuos de construcción y demolición 

 mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición 

 hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o 

 centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia 

 (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 

  

GR-04 u Coste vertido resid plas 1m3 1,00 159,00 159,00 

 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que 

 contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso 

 canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según 

 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería 

 de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de 

 Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de 

 valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 

 nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat 

 Valenciana. 

GR-05 m3 Canon vert residuo mezclado 5,31 14,87 78,96 
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 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición 

 mezclados, considerados como residuos no peligrosos según la 

 legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos 

 autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras 

 formas de valorización o eliminación en último caso. 

  _____________  

 TOTAL 04.03 ..........................................................................................  682,39 

  ____________  

 TOTAL 04.........................................................................................................................................  2.044,51 
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05 SEGURIDAD Y SALUD  

SS Seguridad y salud 1,00 1.166,00 1.166,00 

 Valoración de las medidas de Seguridad y Salud según Estudio 

 Básico. 

  

  _____________  

 TOTAL 05.........................................................................................................................................  1.166,00 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ............................................................................................................................................................  59.240,32 
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
01 ACTUACIONES PASARELA C-D ...........................................................................................  16.736,11 
02 ACTUACIONES PASARELA D-E ...........................................................................................  19.744,02 
03 ACTUACIONES PASARELA E-F ............................................................................................  19.549,68 
04 GESTION DE RESIDUOS ........................................................................................................  2.044,51 
05 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................................  1.166,00 

  __________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 59.240,32 

 13,00  % Gastos generales  7.701,24 

 6,00  % Beneficio industrial  3.554,42 

  _____________________________  

 Suma .......................................  11.255,66 

  __________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 70.495,98 

 21% IVA ..................................  14.804,16 

  __________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 85.300,14 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 
 

 

Valencia, a 13 de julio de 2017  

 

 

 

 

D. José Francisco Fernández Ridocci 

Ingeniero de Caminos, Canales y P. 

Dpto. Proyectos y Estructuras 
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