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Notas al presupuesto: 
 
 
La siguiente normativa rige en la contratación de la obra de este proyecto: 
 
Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Generales para la contratación de Obras del Estado. (BOE de 16-02-71) 
 
Cláusula 51 Precios. 
 
"Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la 
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios". 
 
"Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el 
título genérico de costes indirectos, se mencionan en el artículo 67 del Reglamento General 
de Contratación, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del 
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas". 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

2x 1.5        80,000 ud  Cable trenzado apantallado 2x 1,5 mm2                            1,40 112,00

2x 1.5RF      15,000 ud  Cable resistente al fuego 2x 1,5 mm2                             1,64 24,60

Grupo 2x1............................ 136,60

31710-61     1,000 u   Caja empotrar 1 elemento tabique obra                           0,42 0,42

Grupo 317............................ 0,42

75432-39     2,000 u   Base de enchufe schuko con emb.tornillo                         4,87 9,74

Grupo 754............................ 9,74

7700201-039  10,000 u   Conmutador con embornamiento 1click®                            6,70 67,00

Grupo 770............................ 67,00

8200610-038  12,000 u   Marco para 1 elemento grafito Detail82                          6,30 75,60

82010-38     10,000 u   Tecla indiv . para mecanismos de mando                           3,62 36,20

82041-38     2,000 u   Tapa para base de enchufe schuko                                4,01 8,02

Grupo 820............................ 119,82

AA 04 071    4,000 ud  Válv ula de mariposa de 2"                                       81,59 326,36

Grupo AA ............................ 326,36

AB050002     4,000 ud  Purgador rápido automatico especial (E. solar) SPIROTOP         66,76 267,04

Grupo AB0........................... 267,04

ACMA-86      2,000 ud  Interruptor de niv el para gasóleo                               200,41 400,82

Grupo ACM.......................... 400,82

ARMA42       1,000 ud  Armario electrónico 42 ud.                                      2.575,97 2.575,97

Grupo ARM.......................... 2.575,97

C-K65TC-Q40 1,000 ud  Contador C-K65TC-Q40                                            998,51 998,51

C-K65TF-Q40  2,000 ud  Contador C-K65TF-Q40                                            1.102,71 2.205,42

C-KBCNT      1,000 ud  Tarjeta BACnet para C-K65                                       61,67 61,67

Grupo C-K............................ 3.265,60

CCPA.7a      2,000 u   Det caract mármoles-calizas                                     82,71 165,42

Grupo CCP........................... 165,42

CD-200-E00-00 1,000 ud  Sonda ambiente de CO2 y   temperatura                            205,88 205,88

Grupo CD-............................ 205,88

CE-H5        1,000 ud  Cua.elé.para el mon. de los controladores CE-H5                 833,67 833,67

Grupo CE-............................ 833,67

CHAA.4a      2,000 u   Caract geo brr corru ductd espl                                 55,33 110,66

Grupo CHA .......................... 110,66

CHHH.2a      3,000 u   Control resistencia carac compresión hormigón                   47,00 141,00

Grupo CHH .......................... 141,00

CHRM10a      3,000 u   Toma muestras                                                   16,35 49,05

CHRM14a      3,000 u   Det r  flex ión y  compresión                                     169,22 507,66

Grupo CHR .......................... 556,71

COUPLER-MOM 12,000 u   Coupler SC/SC monomodo                                          15,80 189,60

COUPLER-MUM 12,000 ud  Coupler SC/SC multimodo                                         15,80 189,60
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo COU .......................... 379,20

CSSA.1a      1,000 u   Aisl acus ruido aéreo locales                                   905,51 905,51

CSSA.2a      1,000 u   Aisl acus ruido aéreo fachadas                                  905,51 905,51

CSSA.4a      2,000 u   Tiempo rev erberación recintos                                   157,22 314,44

CSSE.1b      3,000 u   Prueba estnq hueco fachada                                      189,01 567,03

Grupo CSS........................... 2.692,49

CUADRO
DESPAC

1,000 u    cuadro electrico despachos                                     4.533,09 4.533,09

Grupo CUA .......................... 4.533,09

C_BIE        2,000 ud  Cartel PVC señalizador BIE                                      5,14 10,28

Grupo C_B........................... 10,28

C_puls       2,000 ud  Cartel PVC señalizador pulsador                                 5,14 10,28

Grupo C_p ........................... 10,28

Caja150      30,000 Ud  Suministro y  montaje de caja de                                 1,98 59,40

Caja_est     19,980 u   Caja estanca de deriv ación                                      2,41 48,15

Grupo Caj ............................ 107,55

CanPVC30     310,000 m   Canal PVC 30x 40                                                 5,24 1.624,40

Grupo Can ........................... 1.624,40

CertCab      59,000 PA  Certificación cable UTP                                         1,94 114,46

Grupo Cer............................ 114,46

Climat.AP    1,000 ud  Climatizador aire primario                                      11.200,00 11.200,00

Grupo Cli............................. 11.200,00

CondClima_net 193,000 m²  Conducto climav er neto                                          19,00 3.667,00

ConecSC      72,000 ud  Conector SC                                                     8,71 627,12

Grupo Con........................... 4.294,12

Cu_1'5       540,000 ml  Conductor de cobre de 1x 1,5 mm2                                 0,17 91,80

Cu_2'5       1.395,000 ml  Conductor de cobre de 1x 2,5 mm2                                 0,23 320,85

Cu_9x 1'5     35,000 ml  Manguera de cobre de 9x 1.5 mm² RZ1-K                            5,85 204,75

Grupo Cu_........................... 617,40

EN-EWC20-0   1,000 ud  Armario de dos módulos EN-EWC20-0                               160,32 160,32

Grupo EN-............................ 160,32

EU110003     25,000 ml  Conductor de Cu de 1x 10mm²                                      0,99 24,75

Grupo EU1........................... 24,75

FWE06CF      7,000 ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE06CF                                    324,80 2.273,60

FWE08CF      1,000 ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE08CF                                    405,60 405,60

FWE10CF      3,000 ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE10CF                                    478,00 1.434,00

Grupo FWE.......................... 4.113,20

FYZ          11,000 ud  Par de pies de soporte y  cobertura                              12,16 133,76

Grupo FYZ ........................... 133,76

HEF316       18,000 ud  Sensor HELVAR  HEF 316                                          82,00 1.476,00
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Grupo HEF........................... 1.476,00

ID60         1,000 u   Ctrl detc incd analog 1 laz                                     1.023,09 1.023,09

Grupo ID6............................ 1.023,09

INSTALACI_N 1,000 ud  Tra.de con.y  cab., bajo tubo de bandeja.                        600,00 600,00

INST_BUS800 1,000 ud  800 M.l de bus de comunciaciones                                450,00 450,00

Grupo INS............................ 1.050,00

IRELUZ11615  32,000 u   Luminaria IRELUZ 11615 LED 57,8w                                 205,00 6.560,00

Grupo IRE............................ 6.560,00

K76 14       1,000 u   PLACA K45 VD CG 1 AMP/BR/SY/KR/BE GR                            3,81 3,81

Grupo K76............................ 3,81

KIT          27,000 u   KIT PUESTO TRABAJO SAI CAJA PARED 3 MODULOS                     56,80 1.533,60

KITDALI      18,000 U   alimentador regulable led                                       65,00 1.170,00

Grupo KIT............................ 2.703,60

KR245 14     1,000 u   MARCO INDIVIDUAL Y BASTIDOR K45 GR                              2,96 2,96

Grupo KR2........................... 2,96

LRM8116      2,000 ud  Detector de mov imiento de ángulo abierto                        63,22 126,44

Grupo LRM .......................... 126,44

LatRJ45-2    59,000 Ud  Latiguillo RJ-45 2 m                                            11,48 677,32

Latmono6SC   10,000 Ud  Latiguillos fibra óptica monomod                                43,86 438,60

Latmult6SC   10,000 Ud  Latiguillos fibra óptica multimo                                38,01 380,10

Grupo Lat............................. 1.496,02

Legrand_D4   14,000 ud  Aparato autónomo emerg. + señal.                                42,56 595,84

Grupo Leg............................ 595,84

LibRed       1,000 PA  Libro de Red                                                    121,10 121,10

Grupo Lib ............................ 121,10

M-25         80,000 ud  Tubo rígido PVC M-25                                            4,67 373,60

Grupo M-2............................ 373,60

M200SMB      2,000 ud  Caja para montaje                                               7,68 15,36

Grupo M20........................... 15,36

M701         1,000 ud  Módulo de control de 1 salida                                   54,89 54,89

Grupo M70........................... 54,89

M710         1,000 ud  Módulo monitor de 1 entrada                                     47,45 47,45

Grupo M71........................... 47,45

MCBK.6a      1,000 u   Det r resbalamiento sin pulir trz                               90,14 90,14

MCBK.6b      1,000 u   Det r resbalamiento pulido trz                                  90,14 90,14

Grupo MCB.......................... 180,28

MCDB67Y      4,000 u   Jornada inspección estructura-soldaduras                        120,00 480,00

Grupo MCD.......................... 480,00

MEEH22a      2,000 u   Det armado c/pachómetro                                         40,29 80,58
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Grupo MEE........................... 80,58

MF96001      2,000 ud  Controlador microprocesado MF96001+IF96014                      272,14 544,28

Grupo MF9........................... 544,28

MMBC.2caa    3,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m dfna s/                                 36,63 109,89

MMBC.2cba    3,000 me  Csta mnblc alqu 6x 2.35m san s/                                  63,62 190,86

MMBC.9a      2,000 u   Transporte de caseta a obra                                     200,00 400,00

MMBE.1a      2,000 u   Espejo p/v estuarios y  aseos                                     28,63 57,26

MMBE.2a      10,000 u   Percha cabinas p/duchas/w c                                      5,10 51,00

MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     101,97 50,99

MMBE.5a      1,000 u   Banco metálico p/5 personas                                     58,71 58,71

MMBE.6a      1,000 u   Recipiente recg desperdicios                                    33,58 33,58

MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                129,27 25,85

MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                         52,76 17,57

MMBE.9aaa    3,330 u   Taq met 25x 50x 180cm 1alt 1hue                                   91,67 305,26

MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               49,44 49,44

MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             18,54 18,54

MMBE13a      0,500 u   Portarrollos                                                    27,30 13,65

MMBE14a      0,500 u   Jabonera                                                        23,18 11,59

MMBE17a      1,000 u   Escobillero                                                     2,70 2,70

Grupo MMB.......................... 1.396,89

MMEM14bab   10,090 m2  Amtz tabl hdrf fenólico e15 2 us                                6,99 70,53

MMET23c      6,811 u   Amtz puntal met p/pan encf 50us                                 3,76 25,61

MMET24c      3,027 u   Amtz mens p/pan encf 50us                                       2,23 6,75

MMET25ce     34,871 u   Amtz pantalla encf 0.65m 100us                                  3,35 116,82

Grupo MME.......................... 219,71

MMMA.4ba     142,025 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 433,18

MMMA.4da     74,340 h   Compr diésel 8m3                                                5,29 393,26

MMMA.5akb   74,340 h   Grup eltg trif 45kv a inso                                       5,06 376,16

MMMA13f      0,018 u   Pistola gotelé                                                  494,51 8,93

MMMC.3bb     0,140 h   Band v ibr 140kg 660x 600 cm                                      3,41 0,48

MMMC10a      1,172 h   Regla v ibrante                                                  2,50 2,93

MMMD.1aa     142,025 h   Martll picador 80mm                                             3,28 465,84

MMMD14a      0,792 h   Equipo de ox icorte                                              9,00 7,13

MMME.2fd     0,752 h   Retro de orugas 150cv  1,4m3                                     87,00 65,39

MMMH.3aac   6,721 h   Hgn el conv e 160l                                               1,54 10,35

MMMH.5c      0,605 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,42 0,86

MMML22a      74,340 h   Hidrolimpiadora agua fría                                       2,58 191,80

MMML26a      74,340 h   Post-enfriador de aire                                          2,06 153,14

MMML27a      74,340 h   Boquilla p/chorreado húmedo                                     1,29 95,90

MMMR.1bb     0,140 h   Pala crgra de neum 102cv  1,7m3                                  44,61 6,25

MMMT.1bb     2,000 h   Camión grúa autocargante 24,5 Tm s/JIC                          68,16 136,32

MMMT.4a      0,140 h   Camión cuba 7000l                                               48,29 6,77

MMMT.5cca   1,800 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 88,29

MMMW.9a      34,896 h   Plataforma telescópica autpro                                   11,66 406,89

Grupo MMM ......................... 2.849,86

MOOA.8a      1.105,775 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 17.438,08

MOOA.9a      8,116 h   Oficial 2ª construcción                                         15,14 122,88

MOOA10a      79,513 h   Ay udante construcción                                           15,41 1.225,30
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MOOA11a      231,585 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3.568,72

MOOA12A      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,83 2,67

MOOA12a      1.421,604 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 18.637,22

MOOB.7a      3,935 h   Oficial montador ferralla                                       16,38 64,46

MOOB12a      3,935 h   Peón ordinario ferralla                                         12,88 50,68

MOOC.8a      429,327 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 7.079,60

MOOC10a      439,700 h   Ay udante carpintería                                            12,95 5.694,12

MOOE.8a      122,692 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 2.034,23

MOOE11a      135,874 h   Especialista electricidad                                       15,70 2.133,22

MOOF.8a      280,766 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 5.154,86

MOOF11a      287,056 h   Especialista fontanería                                         14,10 4.047,49

MOOF12a      13,000 h   Peón fontanería                                                 14,67 190,71

MOOL.8a      53,650 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 763,44

MOOL.9a      148,810 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 2.058,04

MOOM.8a      98,687 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 1.636,23

MOOM11a      74,340 h   Especialista metal                                              15,70 1.167,14

MOOM13a      28,950 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            10,38 300,50

MOON.8a      142,120 h   Oficial 1ª pintura                                              15,77 2.241,24

MOOO.1r      20,418 h   Especialista preparacion epox y                                   13,63 278,29

MOOV.8a      130,788 h   Oficial 1ª v idrio                                               12,91 1.688,47

Grupo MOO.......................... 77.577,59

MPCR.7a      0,012 u   Soporte mordaza                                                 96,01 1,15

MPCR.9a      0,050 u   Brazo marquesina                                                78,50 3,93

Grupo MPC .......................... 5,08

MPIC.2b      1,200 u   Casco protecc regulable                                         7,10 8,52

MPIJ.1aac    1,000 u   Ga est nor UV y  a-ra                                            6,99 6,99

MPIJ.2b      0,400 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  25,00 10,00

MPIL.3a      1,000 u   Limpiamanos suciedades especial                                 16,00 16,00

MPIM.1bc     2,500 u   Guantes ri mec alg punz                                         13,77 34,43

MPIM.1de     2,500 u   Guantes sold serraje v acuno                                     3,75 9,38

MPIM.1fh     2,500 u   Guantes contra aq alg-pv c                                       1,12 2,80

MPIM.2a      1,250 u   Guantes dielectricos baja tens                                  42,85 53,56

MPIM.5a      0,500 u   Manopla soldadura                                               6,62 3,31

MPIM.5b      0,250 u   Manopla resistente abrasión                                     4,91 1,23

MPIO.1af     3,000 u   Orejera estándar 33                                             17,44 52,32

MPIO.2a      200,000 u   Tapón moldeable                                                 0,02 4,00

MPIP.1aa     6,000 u   Bota seguridad                                                  18,64 111,84

MPIP.1da     1,000 u   Bota soldador                                                   32,92 32,92

MPIP.2a      2,500 u   Bota dieléctrica                                                19,98 49,95

MPIP.3a      0,666 u   Polaina prot mecanica/termica                                   8,61 5,73

MPIT.1a      2,000 u   Chaquetón antifrío                                              13,67 27,34

MPIT.7a      5,000 u   Chaleco alta v isibilidad                                        5,60 28,00

MPIT11a      1,665 u   Faja elástica                                                   15,47 25,76

MPIV.1a      10,000 u   Mascarilla papel                                                1,20 12,00

MPIV.1c      10,000 u   Mascarilla a-polv o db filtro                                    9,27 92,70

MPIV.1d      3,000 u   Mascarilla 1 v alv  p/pintura                                     15,23 45,69

MPIV.2a      3,000 u   Máscara buconasal                                               21,20 63,60

MPIX.6a      0,666 u   Mandil cuero p/soldadura                                        10,38 6,91

MPIX.8a      0,143 u   Cinta flex ible                                                  136,00 19,45

MPIX.9a      0,429 u   Conector aluminio                                               36,05 15,47
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MPIX10a      0,429 u   Mosquetón                                                       15,54 6,67

MPIX11a      0,143 u   Enrrollador de cable                                            641,89 91,79

MPIX12c      0,286 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   133,11 38,07

MPIX13b      0,400 u   Arnés c/2 pto amarre                                            57,12 22,85

MPIX13c      0,400 u   Arnés c/amarre incorp                                           62,22 24,89

MPIX16a      0,286 u   Disptv  retráctil 3.5m                                           294,58 84,25

MPIX18b      0,715 u   Dispositiv o anclaje clase E                                     166,32 118,92

Grupo MPI............................ 1.127,32

MPSP.1a      2,664 u   Señal de prohibición                                            22,13 58,95

MPSP.2a      1,332 u   Señal de adv ertencia                                            20,13 26,81

MPSP.3a      1,332 u   Señal de obligación                                             22,13 29,48

MPSP.4a      2,664 u   Señal de indicación                                             27,66 73,69

MPSP.7a      7,992 u   Soporte acero galv anizado                                       13,30 106,29

MPSS.3a      3,000 u   Banda bicolor                                                   13,39 40,17

MPST.2a      12,000 u   Valla móv il galv anizada                                         30,00 360,00

MPST.3a      5,500 u   Valla móv il p/peatones                                          47,59 261,75

MPST.4a      12,000 u   Base de hormigón                                                6,95 83,40

MPST.5a      12,000 u   Soporte metálico                                                8,70 104,40

Grupo MPS........................... 1.144,94

MS-FEC2611-0 1,000 ud  Controlador microprocesado MS-FEC2611-0                         342,33 342,33

MS-IOM1711-0 1,000 ud  Modulo de ex pansión MS-IOM1711-0                                191,80 191,80

Grupo MS-............................ 534,13

Mang_6_MM   5,000 m   Manguera 6 fibras MM 50/125                                     5,72 28,60

Mang_6_SM    5,000 m   Manguera 6 fibras SM 9/125                                      5,03 25,15

Grupo Man........................... 53,75

MedAten      12,000 PA  Medida atenuación fibra óptica                                  12,11 145,32

Grupo Med........................... 145,32

Met60        70,000 m   Bandeja met 60x 150                                              23,78 1.664,60

Grupo Met............................ 1.664,60

NFX-OPT      14,000 Ud  Detector óptico de humos                                        54,19 758,66

Grupo NFX........................... 758,66

OPC-2101     1,000 ud  Amortiguadores de Goma                                          165,35 165,35

Grupo OPC........................... 165,35

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                0,76 3,04

Grupo P01............................ 3,04

P12ASA25S    266,250 m2  Mampara ciega modular                                           75,46 20.091,23

P12ASAu8     77,050 m2  Forro de panel ciego madera                                     52,92 4.077,49

Grupo P12............................ 24.168,71

P15GK050     4,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,19 0,76

Grupo P15............................ 0,76

PARMADH520 12,664 l   Adhesiv o 5 l.                                                   12,38 156,78

PARMAF-R-028 112,000 m   AF-5-028 - AF/Armaflex ®                                         7,29 816,48

PARMAF-R-035 114,000 m   AF-5-035 - AF/Armaflex ®                                         8,32 948,48
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PARMAF-R-042 86,000 m   AF-5-042 - AF/Armaflex ®                                         10,66 916,76

PARMAF-R-048 36,000 m   AF-5-048 - AF/Armaflex ®                                         12,03 433,08

PARMAF-R-060 100,000 m   AF-5-054 - AF/Armaflex ®                                         13,44 1.344,00

PARMAFS-45-54 30,000 m   AFS-45x 054 Arma-Chek® S+(AF)                                    41,28 1.238,40

PARMFINISH-WH 42,876 kg  Pintura protectora                                              26,86 1.151,65

Grupo PAR........................... 7.005,63

PATH24       3,000 ud  Path Panels de 24 puertos cat.6                                 368,82 1.106,46

Grupo PAT........................... 1.106,46

PAUT2        1,000 u   Puerta corrdera automática 4 hojas                              6.900,00 6.900,00

Grupo PAU........................... 6.900,00

PBAA.1a      4,194 m3  Agua                                                            1,11 4,66

PBAC.2aa     0,603 t   CEM II/B-P 32.5 N granel                                        91,68 55,30

PBAC.2eb     1,317 t   CEM II/B-L 32.5 R env asado                                      88,95 117,13

PBAC.2ib     0,004 t   BL 22.5 X env asado                                              157,72 0,63

PBAD.8a      1,211 l   Desencofrante líquido                                           2,05 2,48

PBAY.1a      0,323                                                                     0,00 0,00

PBAY.2b      0,047                                                                     0,00 0,00

Grupo PBA........................... 180,19

PBPC.3abaa   4,395 m3  H 25 plástica TM 20 IIa                                         64,55 283,72

PBPC.3abba   2,119 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           64,55 136,77

PBPC15abb    1,397 m3  HL-150 blanda TM 20                                             57,95 80,96

PBPM.1aa     3,675 m3  Mto cto M-15 man                                                97,14 357,01

PBPM23a      644,000 kg  Mto repar tix otrópico R4                                        0,96 618,24

Grupo PBP........................... 1.476,70

PBRA.1abb    4,162 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    9,61 40,00

PBRA.1adb    2,360 t   Arena 0/6 triturada lv d 10km                                    9,71 22,91

PBRG.1hb     4,582 t   Grav a caliza 10/20 lv d 10km                                     6,20 28,41

PBRG.1ka     2,102 t   Grav a caliza 25/40 s/lv d                                        5,00 10,51

PBRT45       150,000 m2  Tablero, cartón trillado                                        1,95 292,50

PBRW.4a      19,029 m3  Arcilla ex pandida 300-450 granel                                80,00 1.522,32

Grupo PBR........................... 1.916,65

PBUA.9a      5,688 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                11,46 65,18

PBUA50aaa    182,680 kg  Adh cementoso C1                                                0,54 98,65

PBUA50baa    21,500 kg  Adh cementoso C2                                                0,86 18,49

PBUA52bb     14,310 kg  Adh de resinas reactiv as R2 T                                   14,54 208,07

PBUA54a      1,158 l   Res v inil éster híbrida ancl qu                                 73,04 84,58

PBUJ.1a      140,065 m   Junta goma estnq EPDM                                           2,54 355,77

PBUL.2a      2,550 u   Cartucho masilla caucho silicona                                1,92 4,90

PBUN.6bd     60,200 u   Var A4-70 ø12-lg 120mm ancl qu                                  2,94 176,99

PBUR.2a      22,568 kg  Mortero de resinas reactiv as                                    9,14 206,27

Grupo PBU........................... 1.218,89

PCMETASYS_TFT 1,000 ud  Puesto Central                                                  1.486,70 1.486,70

Grupo PCM .......................... 1.486,70

PEAA.2c      394,216 kg  Acero B 500 S elaborado                                         0,78 307,49

PEAC.7j      0,250 m2  Chapa acero galv  e/3.0mm                                        43,08 10,77
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PEAC17ad     775,700 kg  Acero S275JR en chapa galv anizada en caliente                   1,85 1.435,05

PEAM.3aaa    15,288 m2  Mallazo ME 500 T 15x 15 ø 5-5                                    1,70 25,99

PEAM.3aab    76,116 m2  Mallazo ME 500 T 15x 15 ø 6-6                                    2,23 169,74

PEAP.8a      378,000 kg  Perfil lmnd ángulos 20-200 mm galv anizado                       2,15 812,70

Grupo PEA........................... 2.761,73

PFAD.4bbba   1,600 m2  Acris db seg 6-9-44,1 inc                                       56,68 90,69

PFAD.6dcb    15,000 m2  Acris db acus refz 44,1-12-44,1a                                118,70 1.780,50

PFAE.99      48,000 u   Repercusión pegado Dow  Corning                                  2,81 134,88

PFAL.88      48,288 m2  Climalit cool-lite ST 120 8 mm temp/20/4+4 Planitherm ultra N   141,05 6.811,02

PFAW.1a      16,600 m2  Repercusión sellado silicona                                    4,00 66,40

PFAW.9a      72,000 u   Materiales aux iliares v idriería                                 0,64 46,08

Grupo PFA........................... 8.929,57

PFDB69u      15,900 m   Barandilla doble pasamanos Inox                                  246,83 3.924,60

PFDB70a      6,000 m   Barandilla a inox  bltr hrz                                      246,83 1.480,98

Grupo PFD........................... 5.405,58

PFFC.1ac     1.395,460 u   Ladrillo hueco senc 24x 11.5x 4                                   0,10 139,55

PFFC.1be     5.581,840     Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7                                     0,12 669,82

PFFC.5a      1.332,030     Bardo machihembrado 50x 20x 3cm                                   0,39 519,49

PFFP.2a      1,980 t   Piedra caliza para mampostería ordinaria                        68,00 134,64

Grupo PFF ........................... 1.463,50

PFIC.1a      105,520 m   Perfil montante trav esaño muro cortina aluminio                 22,45 2.368,92

PFIC.1c      2,592 u   Anclaje aluminio tridimensional mntt                            68,50 177,55

Grupo PFI ............................ 2.546,48

PFPC.1fc     113,757 m2  Placa y eso laminado DHF1A 12.5mm                                7,56 860,00

PFPP.8a      17,876 kg  Pasta junta panel y eso s/cinta                                  1,00 17,88

PFPP.9b      151,676 m   Montante 48 p/tab y eso laminado                                 1,43 216,90

PFPP10b      48,753 m   Cnl rail 48mm ancho p/pnl y eso                                  1,19 58,02

PFPP13b      43,336 m   Banda acústica 45 mm                                            0,30 13,00

PFPP15c      812,550 u   Tornillo 45mm p/pnl y eso                                        0,02 16,25

PFPP16a      70,421 u   Ángulo a 50x 35x 60mm p/pnl y eso                                  0,37 26,06

PFPP19a      270,850 u   Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL                             0,02 5,42

PFPP20a      1.457,018 m   Cinta p/juntas PYL                                              0,07 101,99

Grupo PFP........................... 1.315,51

PFTL.56J     2,000 u   Prta ab 2 hoj P1 ciega                                          2.049,55 4.099,10

PFTL15lfjki  1,000 u   Vent desl 160x 130                                               337,59 337,59

PFTL17ofga   1,000 u   Vent desl 120x 135                                               306,94 306,94

PFTL30a      86,385 m   Tapajuntas Al nat                                               4,89 422,42

PFTL30e      5,100 m   Tapajuntas Al lac mad                                           5,89 30,04

PFTL32a      19,500 m   Precerco                                                        3,93 76,64

PFTM.2CA4222 10,000 u   Modulo puerta doble  925 + 440 x  2800 mm                        1.118,60 11.186,00

Grupo PFT............................ 16.458,73

PGENP04.0586 397,032 m   Varilla roscada                                                 0,96 381,15

PGENP04.0627 1.043,608 u   Fijaciones                                                      0,35 365,26

Grupo PGE........................... 746,41

PICC20b      4,000 u   Válv ula seg pretarada 3kg ø3/4"                                 5,22 20,88
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Grupo PIC............................ 20,88

PIEC.2aaD    157,500 m   Cable Cu flex ible aislam silicona 450/750V 1x 1.5                0,78 122,85

PIEC.8E001   48,000 ml  Cable Cu no prop. llama, l. halóg 0,75 kV, ES07Z1-K(AS) 1x 1,5 mm 0,25 12,00

PIEC19ab     16,000 m   Tb flx  db capa PVC 16 mm 30%acc                                 0,23 3,68

PIEC27biab   57,750 m   Bandeja PVC 100x 200 30%acc                                      24,07 1.390,04

PIEC32bbc    64,000 m   Canaleta PVC 100x 50 30ncc                                       38,00 2.432,00

Grupo PIE............................ 3.960,57

PIFC.9bcbb   112,000 m   Tubo polipr ø 20mm PN 20 30% acc                                1,98 221,76

PIFC.9ccbb   114,000 m   Tubo polipr ø 25mm PN 20 30% acc                                4,08 465,12

PIFC.9dcbb   86,000 m   Tubo polipr ø 32mm PN 20 30% acc                                6,60 567,60

PIFC.9ecbb   36,000 m   Tubo polipr ø 40mm PN 20 30% acc                                11,08 398,88

PIFC.9zcbb   100,000 m   Tubo polipr ø 50mm PN 20 30% acc                                16,35 1.635,00

PIFT.2cea    14,000 m   Tb acero ø20                                                    2,17 30,38

PIFV41b      4,000 u   Embudo p/desg v alv  seg ø3/4"                                    3,55 14,20

Grupo PIF ............................ 3.332,94

PIGTAIL      72,000 u   Pigtail monomodo/multimodo                                      25,72 1.851,84

Grupo PIG............................ 1.851,84

PIIB.1aaa    1,000 u   BIE 25 fj prta ch a 750x 600x 195                                 328,96 328,96

PIIE.1bcu    6,000 u   Ex ti porta polv  ABC 3 kg                                        33,38 200,28

Grupo PII ............................. 529,24

PKNA233201   211,523 m   Perfil U 30/30, largo 3000x 0,55                                 1,19 251,71

PKNA24918    8,312 pq  Caballete maestra, 75/50 (100 uds.)                             41,54 345,27

PKNA253631   2,696 u   Uniflott GLS pasta de juntas sin cinta (saco 25 kg.)            43,01 115,94

PKNA255321   224,640 m²  Placa Cleaneo Slotline tipo B4 Velo blanco 12,5 mm, largo 2400x 1 27,53 6.184,34

PKNA289715   3,543 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds)  9,91 35,11

PKNA3294     965,952 m   Maestra CD 60/27, largo 4000x 0,60                               1,49 1.439,27

PKNA337872   413,378 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 5,10 2.108,23

PKNA3421     2,920 pq  Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)                           47,58 138,95

PKNA3467     6,759 u   Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)                         5,90 39,88

PKNA3503     5,391 pq  Tornillo SN 3,5mm placa Cleaneo, largo 30 mm (1.000 uds.)       19,36 104,38

PKNA46821    2,920 pq  Cuelgue combinado, 50/40 (100 uds.)                             82,54 241,04

PKNA69775    2,022 pq  Conector maestra, 115/60/27 (100 uds.)                          23,45 47,41

PKNA69777    177,162 pq  Empalme maestra                                                 15,67 2.776,13

PKNA69780    2,600 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            12,94 33,64

PKNA69791    3,543 pq  Pív ot D-47 (caja 100 uds.)                                      40,36 143,01

PKNA69914    2,953 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           6,11 18,04

PKNA70889    561,013 m   Maestra CD 47/17, largo 4000x 0,60                               1,13 633,94

PKNA77283    118,108 u   Jointfiller F-1 pasta de juntas (saco 20 kgs)                   29,00 3.425,13

Grupo PKN........................... 18.081,42

PNIS.2b      14,014 m2  Lámina PE e=0.10mm                                              0,11 1,54

PNIW63a      158,367 m   Masilla elástomérica sellado junta dilatación                   0,20 31,67

Grupo PNI............................ 33,21

PNRD45       143,970 u   Reposición herrajes carpintería                                 2,50 359,93

Grupo PNR........................... 359,93

PNTL.3bace   59,722 m2  MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería                         2,07 123,63
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PNTL.6agb    394,620 m2  Panel MW 0.035 e50mm                                            12,24 4.830,15

PNTS.2bab    0,637 m2  Panel EPS 0.034 e30mm                                           6,54 4,17

PNTW.1c      434,088 m2  Lámina aislante v isco-elástica                                  5,81 2.522,05

PNTW36a      85,318 m   Cinta papel kraft autoadhesiv a                                  0,61 52,04

Grupo PNT........................... 7.532,04

PRCP.3aca    26,240 l   Pint int plas acrl mate bl                                      3,15 82,65

PRCP.3bbc    4,010 l   Pint int plas v inil sat col                                     3,37 13,51

PRCP.8bbb    1,806 l   Impr sob Fe mate nj                                             12,20 22,03

PRCP10aab    2,890 l   Esmalte martelé brillo col                                      12,12 35,02

PRCP13fb     32,339 l   Masilla al agua bl                                              6,71 216,99

PRCP40a      245,010 kg  Pintura prot carbonatación                                      5,00 1.225,05

PRCP56a      1,790 kg  Pasiv ador arm/puente adherencia                                 4,18 7,48

Grupo PRC........................... 1.602,75

PRFS67g      202,422 m2  Vinilo frost adhesiv o decoración                                31,25 6.325,69

Grupo PRF........................... 6.325,69

PRPP.1c      0,040 l   Imprimación antiox idante minio                                  6,02 0,24

Grupo PRP........................... 0,24

PRRP13bda    191,814 m2  Bald mármol Marrón Emperador e/3 pu                             83,82 16.077,85

PRRP13bdd    22,575 m2  Bald mármol Marrón Emperador e/3 env j                           62,22 1.404,62

PRRP22db     7,950 m   Huella mármol Marrón Emperador apmz                             44,90 356,96

PRRP29db     7,950 m   Tabica mármol Marrón Emperador apmz                             16,84 133,88

Grupo PRR........................... 17.973,30

PRTP.1dab    3,559 m2  Placa acus escy  cala 60x 60 esca                                 18,21 64,81

PRTP23ba     3,000 u   Tramp p/falso tch 400x 400 e 12.5                                72,53 217,59

PRTP23da     3,000 u   Tramp p/falso tch 600x 600 e 12.5                                83,70 251,10

Grupo PRT........................... 533,50

PSIM4490150-0 4,000 Ud  Interruptor simple estanco                                      4,54 18,16

PSIM5105000-0 27,000 u   BASE CAJA PARED SUPERFICIE,3 MODULOS, ALUMINIO                  17,00 459,00

Grupo PSI ............................ 477,16

PU017        25,000 ml  Conductor de cobre de 1x 4 mm²                                   0,52 13,00

Grupo PU0........................... 13,00

Path_FO      1,000 ud  Path Panel de F.O. para 24 conectores                           245,10 245,10

Grupo Pat............................. 245,10

Planos       1,000 ud  Realización y  suministro de planos                              156,00 156,00

Grupo Pla............................. 156,00

ProgEquip    1,000 h   Ing.de pro.en mic. equipo de campo.                             234,00 234,00

Progcentral  1,000 h   Pro.del pue.cen.,con. e implementación                          234,00 234,00

Grupo Pro............................ 468,00

Puestamarcha 1,000 u   Puesta en marcha                                                300,00 300,00

Grupo Pue............................ 300,00

Puls         2,000 Ud  Pulsador alarma                                                 60,73 121,46

Grupo Pul ............................ 121,46
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RACK         1,000 Ud  Acometida a rack                                                284,86 284,86

Grupo RAC .......................... 284,86

ROSD-RJ45    28,000 ud  Roseta doble RJ-45 cat.6A                                       41,47 1.161,16

ROSS-RJ45    3,000 ud  Roseta sencilla RJ-45 cat. 6A                                   19,68 59,04

Grupo ROS........................... 1.220,20

Re325X75     20,000 u   Rejilla  AH-0-AG/325x 75/B1/0/P1/                                23,40 468,00

Grupo Re3............................ 468,00

Re565X565    10,000 u   Rejilla de retorno ARP-A/565x 565/0/P1                           41,90 419,00

Grupo Re5............................ 419,00

Reflex _25    40,000 ml  Tubo reforzado Reflex  de 25 mm                                  0,86 34,40

Reflex _40    20,000 ml  Tubo reforzado Reflex  de 40 mm                                  1,43 28,60

Grupo Ref ............................ 63,00

SR1T         2,000 Ud  Caja para montaje                                               4,58 9,16

Grupo SR1........................... 9,16

Sensor_p     2,000 Ud  Sensor de presencia PL3-Plus                                    140,30 280,60

Grupo Sen............................ 280,60

Sir_ex t      1,000 ud  Sirena ex terior alarma                                          123,10 123,10

Sir_int      1,000 ud  Sirena interior de alarma                                       67,69 67,69

Grupo Sir............................. 190,79

T_PVC_16c    96,000 ml  Tubo corrugado de PVC, ø16 mm                                   0,24 23,04

T_PVC_20c    150,000 ml  Tubo corrugado de PVC, ø20 mm                                   0,33 49,50

T_PVC_32c    45,000 ml  Tubo corrugado de PVC, ø32 mm                                   0,63 28,35

Grupo T_P............................ 100,89

TubPVC25     25,000 m   Tubo coarrugado PVC 25mm                                        0,66 16,50

Tub_rig110   8,000 m   Tubo rígido de ø110 mm                                          2,91 23,28

Grupo Tub............................ 39,78

UTP4K        3.068,000 m   Cable UTP 4 pares, cat.6a                                       1,27 3.896,36

Grupo UTP........................... 3.896,36

VA-7078-23   8,000 ud  Actuador Electrotérmico T/N y  DAT.                              19,11 152,88

VA-7706-1001 6,000 ud  Act. para v álv ula. 0..10 VDC                                    160,45 962,70

Grupo VA-............................ 1.115,58

VAESF 1      12,000 ud  Válv ula de esfera de 1 "                                        16,69 200,28

VAESF 112    20,000 ud  Válv ula de esfera de 1 1/2"                                     36,06 721,20

VAESF 114    16,000 ud  Válv ula de esfera de 1 1/4"                                     21,65 346,40

VAESF 3_4    24,000 ud  Válv ula de esfera de 3/4"                                       14,22 341,28

Grupo VAE........................... 1.609,16

VDW-Q-Z-H-500 8,000 ud  Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/500x 24/600/0/Q31/P1/definir plenu 80,80 646,40

VDW-Q-Z-H-600 15,000 ud  Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/600x 24/0/Q31/P1                  100,80 1.512,00

Grupo VDW.......................... 2.158,40

VEQS 2       2,000 ud  Válv ula de Equilibrado Estático de 2"                           258,82 517,64
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo VEQ........................... 517,64

VG6810EC     8,000 ud  Válv ula reguladora 3v . para unidad terminal                     13,79 110,32

Grupo VG6........................... 110,32

VG7802NT     1,000 ud  Válv ula 3v . DN 1" PN-16 roscada                                 153,61 153,61

VG7802PT     2,000 ud  Válv ula 3v . DN 1 1/4" PN-16 roscada                             180,26 360,52

VG7802RT     3,000 ud  Válv ula 3v . DN 1 1/2" PN-16 roscada                             220,64 661,92

Grupo VG7........................... 1.176,05

acs1.5       5,000 m   Tubería a.c.s de 1 1/2" 30%                                     21,40 107,00

Grupo acs............................ 107,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 74.571,18

Materiales ....................................................................... 223.733,29

Maquinaria ...................................................................... 11.750,06

Otros.............................................................................. 9.069,28

TOTAL ........................................................................... 306.552,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
DDDI.2a      u   Levantado equipamiento y mobiliario cocina                      

Levantado completo del equipamiento existente en actual cocina, zona de barra y almacén de la cocina, tanto in-
dustrial como no industrial del uso propio de cocina-cafetería, accesorios e instalaciones existentes tales como mo-
biliario fijo y móvil, armarios, encimeras, zócalos metálicos y repisas de cocina, hornos, cámaras de alimentos
completas, piletas, termos, planchas, fuegos/cocinas, campanas, electrodomésticos varios,  barras de acero ino-
xidable, arcones, congeladores, botelleros, etc, así como las instalaciones completas de gas, fontanería, sanea-
miento, iluminación y electricidad, extinción-detección de incendios, incluidos medios auxiliares, retirada selectiva
de escombros a contenedor o acopio intermedio, eliminación de restos y limpieza.  Sin incluir la carga y el trans-
porte a vertedero.

MOOA.8a      50,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 788,50
MOOA11a      50,000 h   Peón especializado construcción                                 15,41 770,50
MOOA12a      50,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 655,50
MOOE11a      15,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 235,50
MOOE.8a      15,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 248,70
MOOF.8a      15,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 275,40
MOOF11a      15,000 h   Especialista fontanería                                         14,10 211,50
%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 3.185,60 95,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.281,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

DDDT.56      m   Demolición de barra de obra y acero                             
Demolición completa sin recuperación de barra de cafetería de hasta 1,60 metros de altura formada por fábrica de
ladrillo cerámico, revestido por ambos frentes por piezas cerámicas, bancada horizontal de piedra natural, estructu-
ra metálica de perfiles de acero laminado anclada a solera y pavimento, incluso retirada de escuadras, piletas, ins-
talaciones y equipamiento vario existente hasta la solera, incluso eliminación de restos y limpieza, con medios au-
xiliares y ayudas necesarias.

MOOA.8a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 18,92
MOOA12a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 15,73
MMMA.4ba     0,600 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 1,83
MMMD.1aa     0,600 h   Martll picador 80mm                                             3,28 1,97
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 38,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

DDDR.5a      m2  Demolición de alicatados y aplacados                            
Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 7,21
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 7,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

DDDR.2a      m2  Demol revestimiento de madera                                   
Demolición de revestimiento existente, a base de tablas y/o listones de madera, incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 6,56
%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 6,60 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDF.2cca    m2  Demol fab ldr perforado/macizo e12cm man                        
Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo de 12cm de espesor manualmente, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,090 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,42
MOOA12a      0,360 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 4,72
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 6,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

DDDR.4d      m2  Demol fals tch pl escy/ y+pfl                                   
Demolición de falso techo formado por placas de escayola o yeso con una sustentación a base de perfiles prima-
rios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,16
%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

DDDR.7b      m2  Levnt rev peldaño pétreo                                        
Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio interme-
dio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,085 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,34
MOOA12a      0,179 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,35
MMMA.4ba     0,179 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 0,55
MMMD.1aa     0,179 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,59
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,80 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

DDDR12as     m2  Demolición de rampa                                             
Demolición completa con extracción controlada de la formación de pendientes y revestimiento hasta la base apoyo
de la misma, por debajo del actual pavimento general, de espesor máximo 65 cm en su zona más desfavorable,
con medios manuales y ayuda mecánica donde fuera necesario, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 15,73
MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 15,41 18,49
MMMA.4ba     0,400 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 1,22
MMMD.1aa     0,400 h   Martll picador 80mm                                             3,28 1,31
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 36,80 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDR.1c      m2  Demol mec pav terrazo                                           
Demolición de pavimento de terrazo y capa de agarre, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,085 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,34
MOOA12a      0,170 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,23
MMMA.4ba     0,170 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 0,52
MMMD.1aa     0,170 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,56
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DDDR.1d      m2  Demol mec pav piedra nat                                        
Demolición de pavimento de piedra natural y su capa de agarre incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,085 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,34
MOOA12a      0,170 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,23
MMMA.4ba     0,170 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 0,52
MMMD.1aa     0,170 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,56
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DDDR11a      m2  Extracción controlada embaldosados y solados                    
Extracción y/o picado controlado de embaldosados y solados  y su capa de agarre (pavimentos de baldosa cerá-
mica, hidraúlica, gres o terrazo) en piezas aisladas y/o tramos parciales inferiores a 1m2, cuidando de no deterio-
rar las aristas de piezas colindantes, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin in-
cluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,16
MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 5,24
%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 11,40 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DDDR.1a      m2  Demol mec pav bald cerámica                                     
Demolición de pavimento de baldosa cerámica y su capa de agarre incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,075 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,18
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,97
MMMA.4ba     0,150 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 0,46
MMMD.1aa     0,150 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,49
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

8 de mayo de 2017 Página 3

VISADO     27/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03106-790        P:20 de 155        D: 17-0008243-002-00950



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDR.6aa     m2  Picado enfoscado param vert                                     
Picado de enfoscado en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio
y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 4,59
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,60 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DDDF.7caa    u   Levnt reja >6m2 s/aprov                                         
Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de más de 6 m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 15,73
%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 15,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

DDDF.6aa     u   Levnt carp 3m2 sin aprov                                        
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 5,90
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

DDDF.6ca     u   Levnt carp >6m2 sin aprov                                       
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de más de 6m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 13,11
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 13,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DDDF.6ba     u   Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov                                    
Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 11,80
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,80 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

DDDS.6tg     u   Desmontaje de cargadero 5,50 metros                             
Desmontaje completo de cargadero metálico de 5,50 metros de luz, situado en actual vestíbulo, incluso utilización
de herramientas y equipo de oxicorte, hasta la retirada completa del mismo y sus placas de fijación a paramentos,
así como de pernos, tornillos, etc. Incluso medios auxiliares y de elevación. Eliminación de restos y limpieza.

MOOA12a      5,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 65,55
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 65,60 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DDDF13a      m2  Desmontaje acristalamiento carp                                 
Desmontaje y retirada de acristalamiento colocado sobre carpintería exterior o interior de madera, acero o aluminio,
incluso parte proporcional de limpieza de silicona en las carpinterías, levantado de junquillos y la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOC10a      0,220 h   Ayudante carpintería                                            12,95 2,85
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

DDDF.8bas    m   Levntantado de barandilla                                       
Levantado completo de barandilla metálica existente, incluso garras de anclaje, y accesorios, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, , según
NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,540 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 7,08
%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 7,10 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DIC101       u   Desmontaje de instalación de aire acondicionado.                
Desmontaje de instalación completa de aire acondicionado formada por góndolas de acero que albergan conductos
e instalaciones interiormente, así como conductos y tuberías ocultas en falsos techos, incluendo los equipos de
producción exterior e interior, incluso desagües, e instalación eléctrica de las mismas, con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor, eliminación de restos y limpieza.

mo103        12,000 h   Ayudante calefactor.                                            16,10 193,20
mo113        20,000 h   Peón ordinario construcción.                                    15,92 318,40
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 511,60 10,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

DDDR.9b      m   Levantado rodapié pétreo                                        
Levantado de rodapié pétreo, con retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor, sin incluir transporte
a vertedero.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62
%03          3,000 %   Costes Directos complementarios                                 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

DDDF.2aba    m2  Demol fab ldr hueco e10cm man                                   
Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 10cm de espesor manulamente, incluida la retirada de escombros a con-
tenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,79
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62
MMMA.4ba     0,200 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 0,61
MMMD.1aa     0,200 h   Martll picador 80mm                                             3,28 0,66
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,70 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DDDE.1aas    m3  Demolición de zonas recrecidas                                  
Demolición de zonas elevadas hasta cota inferior de apoyo, elemento compuesto de tabiquillo cerámico, relleno de
escorias, bardos cerámicos y capa de regularización-compresión para formación de nivel sobre forjado, mediante
martillo neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

MOOA.8a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,79
MOOA12a      5,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 72,11
MMMA.4ba     5,500 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 16,78
MMMD.1aa     5,500 h   Martll picador 80mm                                             3,28 18,04
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 107,70 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DDDS.2a      m3  Desesc man casc pla hrz                                         
Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición ubicados en un plano plano horizon-
tal, incluso regado, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a      2,250 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 29,50
PBAA.1a      0,003 m3  Agua                                                            1,11 0,00
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 29,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

DDDE.2ba     m3  Demol cimen HA man c/martillo                                   
Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante martillo neumático y equipo de oxicorte, in-
cluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a      6,600 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 86,53
MMMA.4ba     5,500 h   Compr diésel 4m3                                                3,05 16,78
MMMD.1aa     5,500 h   Martll picador 80mm                                             3,28 18,04
MMMD14a      0,200 h   Equipo de oxicorte                                              9,00 1,80
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 123,20 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

DDDI.98      u   Desmontaje de instalaciones                                     
Desmontaje completo de instalaciones existentes tanto interiores como exteriores del uso actual en el ámbito de in-
tervención, de electricidad, gas, saneamiento y fontaneria. Incluye hornacina de gas y sellado o actuaciones nece-
sarias para el desmantelamiento de la instalacion, independizandola del resto del edificio.

MOOF.8a      12,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 220,32
MOOF12a      12,000 h   Peón fontanería                                                 14,67 176,04
MOOA12a      12,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 157,32
MOOE.8a      12,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 198,96
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               752,60 22,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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DDDE.86      u   Retirada y recolocación de equipos vending                      
Retirada de equipos vending, taquillas, expositores, y resto de equipamiento existente en los dos vestíbulos, hasta
lugar provisional convenido por la UV en el mismo edificio, y posterior recolocación en el nuevo vestíbulo o lugar
indicado definitivo en el mismo edificio. Medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza.

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 18,36
MOOF12a      1,000 h   Peón fontanería                                                 14,67 14,67
MOOA12a      8,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 104,88
MOOE.8a      1,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 16,58
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               154,50 4,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

DDDE45T      u   Protección de suelos y paramentos                               
Protección de suelos y paramentos mediante tableros de madera, cartón trillado y plásticos adheridos, consdirando
una superficie a proteger de 150m2, eliminación de restos y limpieza posterior.

MOOA12a      3,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 39,33
PBRT45       150,000 m2  Tablero, cartón trillado                                        1,95 292,50
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               331,80 9,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DDDR.60      m2  Retirada de espejo sobre soporte                                
Retirada sin recuperación de espejo de altura aproximada de 1,50 m., incluyendo medios materiales, auxiliares y
de seguridad.  Eliminación de restos y limpieza.

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 3,93
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,90 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOV TIERRAS, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA                         
AMME.4abb    m3  Excv de znj mmec                                                

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y su acopio in-
termedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a      0,010 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,16
MOOA12a      0,019 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 0,25
MMME.2fd     0,059 h   Retro de orugas 150cv 1,4m3                                     87,00 5,13
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECSS.3aaba   m2  Enca 15 cm grv clz s/transp                                     
Encachado de 15cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no su-
perior a 20cm de grava caliza; y posterior compactación mediante equipo mecánico con bandeja vibratoria, sobre
la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).Incluso regado de los mismos.

PBRG.1ka     0,165 t   Grava caliza 25/40 s/lvd                                        5,00 0,83
MMMR.1bb     0,011 h   Pala crgra de neum 102cv 1,7m3                                  44,61 0,49
MMMC.3bb     0,011 h   Band vibr 140kg 660x600 cm                                      3,41 0,04
MMMT.4a      0,011 h   Camión cuba 7000l                                               48,29 0,53
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ECHH.1bba    m3  Suministro y vertido de HL-150/B/20                             
Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con una dosifica-
ción mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido directa-
mente desde camión, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del
CTE y NTE-CS.

MOOA.8a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,10
MOOA11a      0,900 h   Peón especializado construcción                                 15,41 13,87
PBPC15abb    1,100 m3  HL-150 blanda TM 20                                             57,95 63,75
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 84,70 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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ECSS.1bbbabab m2  Solera HA-25/P/20/IIa-ME 500 T 15x15 ø5 30cm                    
Solera de 30cm de espesor medio con formación de peldaños según planos, de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado
en central, vertido directamente desde camión, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diáme-
tro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no in-
cluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigo-
nado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a      0,263 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 4,15
MOOA11a      0,263 h   Peón especializado construcción                                 15,41 4,05
PBPC.3abaa   0,345 m3  H 25 plástica TM 20 IIa                                         64,55 22,27
PNTS.2bab    0,050 m2  Panel EPS 0.034 e30mm                                           6,54 0,33
PBAA.1a      0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
MMMC10a      0,092 h   Regla vibrante                                                  2,50 0,23
PEAM.3aaa    1,200 m2  Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5                                    1,70 2,04
PNIS.2b      1,100 m2  Lámina PE e=0.10mm                                              0,11 0,12
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 33,30 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EEMH.1aabaddb m2  Murete HA-25/B/20/IIa e/20 cm                                   
Murete de hormigón de 20 cm de espesor acabado visto, armado con una cuantía de acero B500S de 186.06
kg/m3 (equivalente a 39.07 kg/m2) dispuesto en barras verticales Ø12 c/10 cm y horizontales Ø12 c/10 cm en
sus dos caras, hormigonado con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado metálico, el vertido, vibrado y cu-
rado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a      0,060 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,95
MOOA10a      0,110 h   Ayudante construcción                                           15,41 1,70
MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MOOB.7a      0,390 h   Oficial montador ferralla                                       16,38 6,39
MOOB12a      0,390 h   Peón ordinario ferralla                                         12,88 5,02
MMEM14bab    1,000 m2  Amtz tabl hdrf fenólico e15 2 us                                6,99 6,99
MMMH.5c      0,060 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1,42 0,09
PEAA.2c      39,070 kg  Acero B 500 S elaborado                                         0,78 30,47
PBPC.3abba   0,210 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           64,55 13,56
PBAA.1a      0,070 m3  Agua                                                            1,11 0,08
%0350        3,500 %   Medios auxiliares                                               66,60 2,33
EEHM.1cbb    1,000 m2  Encf met muro 2cr h>2.6                                         32,52 32,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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EQAW.3ab     m2  Recrecido de suelo existente                                    
Recrecido de suelo existente mediante formación de tabiquillos de ladrillo hueco doble tomados con mortero de ce-
mento M-5, dispuestos cada 50cm y con 30cm de altura media, doble tablero de machihembrados cerámicos de
50x20x3cm, recibidos con pasta de yeso el primero y con mortero de cemento impermeabilizante el segundo y
capa de 6cm de hormigón HNE-15/B/20 fabricado en obra y armado con mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de
diámetros 6-6mm y acero B 500 T, incluso nivelación, replanteo, reglada de remate en tabiquillos, regado de las
piezas, parte proporcional de limas, mermas, roturas, fratasado de la capa de hormigón y limpieza, según
NTE/QA.

MOOA.8a      1,400 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 22,08
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 10,49
PFFC.5a      21,000     Bardo machihembrado 50x20x3cm                                   0,39 8,19
PFFC.1be     88,000     Ladrillo hueco db 24x11.5x7                                     0,12 10,56
PFFC.1ac     22,000 u   Ladrillo hueco senc 24x11.5x4                                   0,10 2,20
PBRW.4a      0,300 m3  Arcilla expandida 300-450 granel                                80,00 24,00
PBPO11bb     0,060 m3  HNE-15/B/20 obra                                                70,38 4,22
PEAM.3aab    1,200 m2  Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6                                    2,23 2,68
PBPM.1da     0,035 m3  Mto cto M-5 man                                                 76,50 2,68
PBPL.3a      0,006 m3  Pasta de yeso YG                                                46,90 0,28
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

REHL.2e      m2  Saneado c/chorro agua supf H                                    
Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de agua, incluso limpieza posterior del soporte.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 15,41 2,31
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,97
MMMA.5akb    0,150 h   Grup eltg trif 45kva inso                                       5,06 0,76
MMML22a      0,150 h   Hidrolimpiadora agua fría                                       2,58 0,39
MMMA.4da     0,150 h   Compr diésel 8m3                                                5,29 0,79
MMML27a      0,150 h   Boquilla p/chorreado húmedo                                     1,29 0,19
MMML26a      0,150 h   Post-enfriador de aire                                          2,06 0,31
%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

DDD.86Y      m2  Saneado de elemento de hormigón armado                          
Saneado de elementos estructurales de hormigón armado, pilares, vigas y forjados, retirando las partes inestable,
carbonatadas o en mal estado, picando y dejando limpia y rugosa la superficie del fondo para posterior regenera-
ción del elemento, dejando si fuera necesario las armaduras vistas y cepillando estas hasta la completa elimina-
ción de óxido, con posterior pasivado de las armaduras y protegiendo las mismas con pintura de protección antio-
xidante. Eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 12,62
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 10,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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REHP.4a      m2  Pasivación de armaduras                                         
Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de armaduras mediante la aplicación de dispersion
acrílica con un rendimiento 0.25 kg/m2.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,58
MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54
PRCP56a      0,250 kg  Pasivador arm/puente adherencia                                 4,18 1,05
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

REHP30c      m3  Restauración geo c/mto polim                                    
Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero polimérico, aplicado en capas de espesor
máximo de 10 cm hasta dejar una textura e imagen similar a la original. Sin incluir extracción del hormigón daña-
do, limpieza del sustrato de hormigón, limpieza y protección de la armadura, ni protección superficial del material
restituido.

MOOA.8a      20,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 315,40
PBPM23a      200,000 kg  Mto repar tixotrópico R4                                        0,96 192,00
%0400        4,000 %   Medios auxiliares                                               507,40 20,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

REHP.3a      m2  Pintura prot carbonatación                                      
Revestimiento preventivo anticarbonatación del hormigón en ambientes agresivos, a base de pintura de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, aplicada mediante pincel, brocha o rodillo, sin diluir, en tres capas con un rendi-
miento de 200 g/m2/capa, incluso limpieza previa del soporte de polvo, suciedad, lechadas superficiales y partícu-
las.

MOOA.8a      0,288 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 4,54
MOOA10a      0,192 h   Ayudante construcción                                           15,41 2,96
MOOO.1r      0,050 h   Especialista preparacion epoxy                                  13,63 0,68
PRCP40a      0,600 kg  Pintura prot carbonatación                                      5,00 3,00
%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                      
EFFP.1aab    m2  Mamp ord clz e20-30 1 CV jnt amorterada                         

Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30cm de espesor,
acabado a 1 con cara suficientemente preparada para formar parte del paramento visto.con juntas amorteradas,  de
peso entre 15 y 30 kg., con las siguientes características, densidad de 2600 kg/m3, absorción de agua en peso
0.2%, porosidad abierta del  0.4%, resistencia a la compresión 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción 100
kg/cm2, según UNE-EN 1936, UNE-EN 771-6, UNE-EN 12440, UNE-EN 13161 y UNE-EN 13364. Incluso replan-
teo, nivelación, aplomado, mermas medios auxiliares y limpieza,

MOOA.8a      2,688 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 42,39
MOOA11a      1,344 h   Peón especializado construcción                                 15,41 20,71
PFFP.2a      0,660 t   Piedra caliza para mampostería ordinaria                        68,00 44,88
PBPM.1ba     0,050 m3  Mto cto M-10 man                                                84,89 4,24
%0020        0,200 %   Medios auxiliares                                               112,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFPY12iaaba  m2  Trasdosado 73/400(48+12.5 DHF1I+12.5 DHF1I) LM45                
Trasdosado autoportante arriostrado múltiple 73/400(48+12.5 DHF1I+12.5 DHF1I) LM45 (designación según
ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes al fuego con fibra de vidrio incorporada y aditi-
vadas para mejorar la dureza superficial y reducir la absorción superficial de agua (DHF1I según UNE-EN 520+A1)
de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre montantes de 400 mm y lana
mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de jun-
tas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 4,73
MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 3,93
PFPC.1fc     2,100 m2  Placa yeso laminado DHF1A 12.5mm                                7,56 15,88
PFPP10b      0,900 m   Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso                                  1,19 1,07
PFPP.9b      2,800 m   Montante 48 p/tab yeso laminado                                 1,43 4,00
PFPP16a      1,300 u   Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso                                  0,37 0,48
PFPP13b      0,800 m   Banda acústica 45 mm                                            0,30 0,24
PFPP15c      15,000 u   Tornillo 45mm p/pnl yeso                                        0,02 0,30
PFPP19a      5,000 u   Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL                             0,02 0,10
PFPP.8a      0,330 kg  Pasta junta panel yeso s/cinta                                  1,00 0,33
PFPP20a      1,400 m   Cinta p/juntas PYL                                              0,07 0,10
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 31,20 0,62
ENTF.1bace   1,050 m2  MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería                         5,75 6,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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EPML.88      m2  Mampara ciega modular tableros                                  
Suministro y colocación de mampara completamente ciega modular modelo 017 Rauman o calidad similar, diseño
según planos carpintería y detalles, formada por estructura de acero galvanizado M0 compuesta de: guía de ancla-
je a techo y suelo de 18x70 mm y estructura vertical 70x20 mm. Estructura vertical estará compuesta de alarga-
dera telescópica inferior y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta 250 mm.,
provista de herrajes metálicos KEKU Makro, o calidad similar, para la sujeción de paneles en tres dimensiones
(Resistencia mín. 50Kg. por KEKU o calidad similar). La estructura irá recubierta de espuma de polietileno de 2mm
de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con la estructura, y en la zona de contacto entre las guías
de 18x70mm y el suelo-techo. Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera prensada
de 19mm de espesor en calidad E-1 (bajo en formaldehído) y recubiertos por las dos caras en melamina con tres
caras canteadas con PVC de 2mm. Todo con clasificación al fuego mínima B-s1,d0. Estos paneles van sujetos a
la estructura mediante KEKUs Makro (sujeción en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje fron-
tal cuantas veces sea necesario, sin perder su posición inicial. Los paneles será de tono y textura a elegir por la
Dirección Facultativa, formarán una cámara interior de 72mm, que permite instalaciones varias (material insonori-
zante, ignífugo, instalaciones eléctricas, informáticas, aire acondicionado, calefacción, etc.). Aislamiento acústico
incluido de manta de lana de roca de 140 kg/m3 de 70 mm de espesor. Los paneles quedan rematados en la parte
inferior y superior con unas guías en forma de “U” de aluminio anodizado F-1 de 8 x 21,7mm. Todo de acuerdo a
la normativa UNE 41955-2:2000, para categoría de uso 4 que hace referencia a la reinstabilidad, registrabilidad, re-
sistencia funcional: al choque de cuerpo duro y al choque de cuerpo blando, resistencia estructural: a la carga ver-
tical excéntrica, al choque de cuerpo duro y al choque de cuerpo blando. Incluso tornilleria, mecanismos de unio-
nes, remates perimetrales necesarios, juntas de estanqueidad elásticas con pavimentos y elementos estructurales,
totalmente montada según planos adjuntos. Reducción sonora con material aislante Rw=46 dB. La distribución de
paneles es de suelo a techo dejándolos a 13 mm del suelo y a 13 mm del techo. Totalmente montada y terminada.

MOOC.8a      1,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 16,49
MOOC10a      1,000 h   Ayudante carpintería                                            12,95 12,95
P12ASA25S    1,000 m2  Mampara ciega modular                                           75,46 75,46
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 104,90 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS
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EPML.65      m2  Módulo forrado universal ciego                                  
Suministro y colocación de forro ciego, mediante estructura de acero galvanizado M0 compuesta de: guía de an-
claje a techo y suelo de 18x70 mm y estructura vertical 70x20 mm.La estructura vertical compuesta de alargadera
telescópica inferior y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta 250 mm. Provista
de herrajes metálicos KEKU Makro para la sujeción de paneles en tres dimensiones (Resistencia mín. 50Kg. por
KEKU), herrajes en U de acero para sujeción de soportes horizontales. La estructura va recubierta de espuma de
polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con la estructura, y en la zona de con-
tacto entre las guías de 18x70mm y el suelo-techo. Sobre esta estructura y en una de las caras, se colocan pane-
les de madera prensada de 19mm de espesor en calidad E-1 (bajo en formaldehído) y con clasificación al fuego
Bs1,d0 recubiertos por las dos caras en melamina con tres caras canteadas con PVC de 2mm y acabado de ca-
ras gris soft o a elegir por la DF. Estos paneles van sujetos a la estructura mediante KEKUs Makro (sujeción en
tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su po-
sición inicial. El panel forma una cámara interior de 72mm, que permite instalaciones varias (material insonorizante,
ignífugo, instalaciones eléctricas, informáticas, aire acondicionado, calefacción, etc.). Opcionalmente los paneles
quedan rematados en la parte inferior y superior con unas guías en forma de “U” de aluminio anodizado F-1 de 8 x
21,7mm. Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoría de uso 4 que hace referencia a la reinstabilidad,
registrabilidad, resistencia funcional: al choque de cuerpo duro y al choque de cuerpo blando, resistencia estructu-
ral: a la carga vertical excéntrica, al choque de cuerpo duro y al choque de cuerpo blando. La distribución de pa-
neles es de suelo-techo dejándolos a 13 mm del suelo y a 13 mm del techo. Incluso aislamiento de lana de roca
de densidad 140kg/m3 y 70 mm de espesor. Totalmente montado y acabado. Incluso medios auxiliares, elimina-
ción de restos y limpieza.

MOOC.8a      0,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 8,25
MOOC10a      0,500 h   Ayudante carpintería                                            12,95 6,48
P12ASAu8     1,000 m2  Forro de panel ciego madera                                     52,92 52,92
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 67,70 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS

EFTM.8cbbAHHc u   Puerta doble insonorizada 925 + 440 x 2200 mm                   
Suministro y colocación de módulo de puerta doble batiente de vidrio E-110 Tipo 353 de rauman o calidad similar
de dimensiones 925+440 x 2200mm, formado por estructura de acero galvanizado M0 compuesta de: guía de an-
claje a techo de 18x70 mm y estructura vertical de 70x20 mm; estructura vertical compuesta de alargadera teles-
cópica inferor y alargadera telescópica superior para absober diferencias en alturas de hasta 250 mm; la estructura
va recubierta de espuma de polietilieno de 2 mm de espesor en todas las zonas de apoyo de perfiles, y en la zona
de contacto entre la guía de 18x70 y el techo. Sobre esta estructura de solocan: marcos de puerta de aluminio ano-
dizado F-1 de 24x110 mm de formas neutras con herrajes de unión en inglete, sujeto a la estructura metálica me-
diante tornillos de acero autoperforantes; cierre de puerta con perfil de goma en todo el perímetro, consiguiendo una
perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre; hoja de puerta esta compuesta por dos paneles de cristal lamian-
do de 5+5mm enmarcados por un perfil anodizado F-1 de 110 x 42 mm, formando una cámara interior de 90 mm
entre vidrios. En la parte inferior dispone de un mecanismo automático de aislamiento acústico y térmico. La hoja
de puerta va montada con cuatro bisagras de seguridad a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de
bombillo intercambiable amaestrado con frente y manilla de acero a juego con las bisagras. Cerradura maestreada.
Altura de marcos-suelo techo. Incluso herraje y escudo de 15 x 15 cm de acero inoxidable. Incluso medios auxi-
liares, eliminación de restos y limpieza.

MOOC.8a      4,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 65,96
MOOC10a      4,000 h   Ayudante carpintería                                            12,95 51,80
PFTM.2CA4222 1,000 u   Modulo puerta doble  925 + 440 x 2800 mm                        1.118,60 1.118,60
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1.236,40 24,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.261,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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EPML75t      m2  Revestimiento de vinilo frost en puertas y vidrios              
Suministro y colocación de revestimiento de vinilo decorativo translúcido tipo Frost, resistente a la luz solarsobre
superficies de vidrio de diseño a elegir por la DF. medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza.

MOOV.8a      0,300 h   Oficial 1ª vidrio                                               12,91 3,87
PRFS67g      1,100 m2  Vinilo frost adhesivo decoración                                31,25 34,38
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 38,30 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS                               
EFSB21a      m   Barandilla a inox exterior                                      

Barandilla autoportante de 1.0 m de altura íntegramente de acero inoxidable satinado calidad AISI 316, realizada con
montantes cada 50 cm tipo T, formados por doble pletina maciza de 40x15mm soldadas en toda la altura, y pletina
de sección 15 mm a 45º o tubo macizo de diámetro 10 mm en escuadra en remate superior según diseño de DF,
soldadas a pasamanos superior, hueco de diámetro 45 mm a 90 cm de altura, con juntas de dilatación mediante
casquillo interior misma calidad y diámetro 40 mm, y pasamanos inferior a 70 cm de altura de las mismas caracte-
rísticas, con tapones en extremos de acero inoxidable, de espesor 3 mm embutidos en el pasamanos. triple perfil
tubular de diámetro 15 mm en horizontal/ inclinado entre segundo pasamanos y rodapié, soldado a montantes. Ro-
dapié inferior de seción 100x15mm soldado a montantes. Fijaciones a suelo mediante platabanda de 5 mm en for-
ma de media luna de dimensiones 15x5cm, y tres pernos de métrica M12 y fijación química con resina epoxi, de
profundidad mínima 12 cm, soldados y pulidos superiormente a la placa de manera que la unión quede oculta, in-
cluso pulido de remates, platabandas, accesorios y medios auxiliares para su colocación.

MOOA.8a      0,700 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 11,04
MOOA12a      0,700 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 9,18
PFDB70a      1,000 m   Barandilla a inox bltr hrz                                      246,83 246,83
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               267,10 8,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EFSB.87      m   Baran acero inox doble pasamanos                                
Barandilla autoportante de 0.9 m de altura íntegramente de acero inoxidable satinado calidad AISI 316, realizada con
montantes cada 50 cm tipo T, formados por doble pletina maciza de 40x15mm soldadas en toda la altura, y pletina
de sección 15 mm a 45º o tubo macizo de diámetro 10 mm en escuadra en remate superior según diseño de DF,
soldadas a pasamanos superior, hueco de diámetro 45 mm a 90 cm de altura, con juntas de dilatación mediante
casquillo interior misma calidad y diámetro 40 mm, y pasamanos inferior a 70 cm de altura de las mismas caracte-
rísticas, con tapones en extremos de acero inoxidable, de espesor 3 mm embutidos en el pasamanos. Fijaciones
a suelo mediante platabanda de 5 mm en forma de media luna de dimensiones 15x5cm, y tres pernos de métrica
M12 y fijación química con resina epoxi, de profundidad mínima 12 cm, soldados y pulidos superiormente a la pla-
ca de manera que la unión quede oculta, incluso pulido de remates, platabandas, accesorios y medios auxiliares
para su colocación.

MOOA.8a      0,700 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 11,04
MOOA12a      0,700 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 9,18
PFDB69u      1,000 m   Barandilla doble pasamanos Inox                                 246,83 246,83
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               267,10 8,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

8 de mayo de 2017 Página 16

VISADO     27/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03106-790        P:33 de 155        D: 17-0008243-002-00950



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFIC.1a      m2  Muro cortina perfil aluminio anodizado                          
Suministro y colocación de Muro cortina "Sistema FW 50+ SG de Schuco” o calidad equivalente, de silicona es-
tructural en horizontal y vertical de 20mm, realizada con perfiles de aluminio de extrusión (EN AW-6060 ALMgSi
0.5 F22, DIN EN 573, DIN EN 755 T6-66, DIN 1748 y DIN EN 12020. Aluminio anodizado/lacado >20 micras con
sello EWAA/EURAS, perfiles en calidad anodizable color a elegir por la DF según DIN 17611 y DIN EN 12373-1,
con rotura de puente térmico, con montantes especiales para fijación por la parte posterior de un ancho de 50mm y
una profundidad de 125mm  con referencia V8-91383 de Schuco o calidad similar, y travesaños de un ancho de
50mm y una profundidad de 130mm. Los montantes verticales colocados cada 2.02 m y travesaño horizontales
superior y uno inferior a 250cm, con una distancia entre forjados de 3,60m a los que se anclan los montantes verti-
cales del muro cortina provistos de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superpo-
niéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales, juntas de acristalamiento exterior, permeabilidad
al aire clasificación AE según EN 12152, estanqueidad al agua clasificación RE según EN 12154, aislamiento tér-
mico según DIN 4108. Los empalmes de montantes llevarán pieza de estanqueidad en las uniones inyectadas con
masilla sellante elástica permanente. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, DIN 7863, estables a la acción
de los UVA con dobles escuadras asimétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM machihembradas en extre-
mos, o silicona estructural Dow Corning 791 o bien tapeta de aluminio lacado similar al muro cortina colindante,
Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclajes de aluminio macizo misma calidad
que montantes, con regulador tridimensional en la parte superior y flotante en la interior , los anclajes serán espe-
ciales para fijación en la parte trasera del montante, ref  Schuco o calidad similar. Material: Piezas de aluminio de
extrusión (EN AW-6060 Al Mg Si 0,5 F22, DIN EN 573, DIN EN 755 T6-66, DIN 1748 y DIN EN 12020).  Incluso
capa de nivelación mediante mortero y/o banda de apoyo de neopreno 5 mm par aregularización de superificie si
fuera necesario. Tornillería: Acero inoxidable. Modulación según planos de alzado-memoria carpintería exterior y
detalles. Totalmente montado y terminado, incluso realización de remates necesarios, vueltas interiores, colisos
para paso de ménsulas de pasarela, eliminación de restos y limpieza, medios auxiliares y de elevación. Medida
la fachada en proyección vertical.

MOOC.8a      1,300 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 21,44
MOOC10a      1,300 h   Ayudante carpintería                                            12,95 16,84
MOOA12a      0,831 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 10,89
PFIC.1a      6,800 m   Perfil montante travesaño muro cortina aluminio                 22,45 152,66
PFIC.1c      0,180 u   Anclaje aluminio tridimensional mntt                            68,50 12,33
PBUJ.1a      4,200 m   Junta goma estnq EPDM                                           2,54 10,67
%0500        5,000 %   Medios auxiliares                                               224,80 11,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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EFTL.582H    u   Puerta ab 2 hj ciega antipánico                                 
Puerta de dos hojas practicables integrada en muro cortina, de apertura exterior de dimensiones 200x250cm. aca-
bado anodizado/lacado 20 micras con sello QUALANOD, color a elegir por la DF; Sistema "ADS 65" de SCHÜCO o
calidad similar con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o polithermida; realizada con
perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE  38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del cerco y de la hoja de 65 mm. Con juntas
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable
para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminacio-
nes de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en
cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura exterior de dos hojas, con una dimensión
de 100x255cm cada hoja. y un peso máximo autorizado para este herraje de 120 kg/hoja. Diagonal interior de per-
fil tubular de diámetro 20 mm., de acero inoxidable en cada hoja. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxida-
ble y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonómica, cerradura y doble barra antipático de dos pun-
tos. Clasificación seguridad hasta clase WK2. Fabricados todos los componentes del sistema "AWS 65" bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO . Incluso freno y cerradura con caja zincada, replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje amaestreamiento de cerradura y regulación, medios auxiliares y limpieza. Según NTE- FCL.

MOOA.8a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 31,54
MOOA12a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 26,22
MOOM.8a      3,082 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 51,10
PFTL32a      7,200 m   Precerco                                                        3,93 28,30
PFTL.56J     1,000 u   Prta ab 2 hoj P1 ciega                                          2.049,55 2.049,55
PFTL30a      7,200 m   Tapajuntas Al nat                                               4,89 35,21
ENTW.1a      7,200 m   Sell jnt sili c/pist                                            0,67 4,82
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 2.226,70 44,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.271,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

EFAD.4ceda   m2  Db acris 8/20/4+4 Cool-Lite ST 120  con silicona estructural    
Doble acristalamiento fabricado con silicona estructural Dow Corning, formado por un vidrio exterior templado Cool
lite ST 120 de 8 mm o calidad similar, con perfil intercalario Schuco o calidad similar de 20 mm sistema SW-50 y
vidrio interior formado por 2 vidrios monolíticos Laminar 4+4.2 Planitherm Ultra-N (stadip sillence CPI) laminados
con PVB incoloro de 0,76 mm con cantos pulidos tanto en vidrio exterior como vidrio interior, factor solar g = 0,16
gas argón en cámara al 90%, transmisión luminosa TI = 62 %, coeficiente de trasmisión térmica U (W/m².K) =
1,13. Conforme EN 12600. Nivel seg.uso. 1C2/1B1. Incluso medios auxiliares y de elevación, recargos energéti-
cos de vidrio y de otro tipo, colocación y sellado  con silicona Dow Corning 791 goma del sistema de triple aleta o
tapeta de aluminio del sistema, totalmente terminado y colocado en obra.

MOOV.8a      0,727 h   Oficial 1ª vidrio                                               12,91 9,39
PFAL.88      1,006 m2  Climalit cool-lite ST 120 8 mm temp/20/4+4 Planitherm ultra N   141,05 141,90
PFAE.99      1,000 u   Repercusión pegado Dow Corning                                  2,81 2,81
PFAW.9a      1,500 u   Materiales auxiliares vidriería                                 0,64 0,96
MMMW.9a      0,727 h   Plataforma telescópica autpro                                   11,66 8,48
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               163,50 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EFAD.83e     m2  Repaso de carpintería existente                                 
Repaso de carpintería de muro cortina de tapeta existente, así como de carpintería abatible en fachada sur, median-
te la limpieza general, reparación de arañazos en el lacado, parte proporcional de sustituciones de herrajes como
compases, manetas, bisagras, junquillos, tapetas, etec, por elementos similares del mismo fabricante, caso de es-
tar defectuosos, incluso eliminación y posterior reposición en su caso de presores, gomas o elementos que garan-
ticen la estanqueidad del conjunto. Se estima una sustitución de hasta un 20% de piezas como máximo. Sustitu-
ción de sellados, medios auxiliares y ayudas.

MOOV.8a      0,150 h   Oficial 1ª vidrio                                               12,91 1,94
MOOC.8a      0,400 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 6,60
MOOC10a      0,400 h   Ayudante carpintería                                            12,95 5,18
MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
PFTL30a      0,500 m   Tapajuntas Al nat                                               4,89 2,45
PBUJ.1a      0,500 m   Junta goma estnq EPDM                                           2,54 1,27
PNIW63a      1,100 m   Masilla elástomérica sellado junta dilatación                   0,20 0,22
PNRD45       1,000 u   Reposición herrajes carpintería                                 2,50 2,50
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               21,50 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

EFAD.5t      u   Puerta automática 4 hojas practicables                          
Suministro y colocacion puerta de acceso peatonal automática en sistema corredero de Gilgen door systems mo-
delo SLX Break out con perfilería PSX o calidad similar, de dos hojas moviles y dos fijos laterales, todos ellos ba-
tientes en modo evacuación, en sistema antipanico integral, ubicada en un hueco de medidas, 5.500mm en ancho
por 2.700mm en altura, con un paso libre de medidas, 2.260mm en ancho, por 2.600mm en alto, compuesta por:
- 2 Uds. Hojas móviles de medidas, 1.375mm de ancho x 2.600mm de alto diseñadas para ser abatidas en senti-
do de la evacuación, acristaladas en vidrio laminar de 5+5 con butiral incoloro entre láminas y sellado del cristal
mediante goma perimetral.
- 2 Uds. Hojas semifijas de medidas, 1.375mm de ancho x 2.600mm de alto diseñadas para ser abatidas en senti-
do de la evacuación, acristaladas en vidrio laminar de,5+5 con butiral incoloro entre laminas y sellado del cristal
mediante goma perimetral.
- Perfilería de aluminio extrusionado de gran robustez con terminación Lacado color a elegir por la DF, en forma de
media caña excéntrica en los perfiles verticales para evitar pinzamiento de dedos en el momento del abatimiento,
incluido mando a distancia y la estructura autoportante para su intalación, de 160 mm fijada con tornillos de M12 de
acero zincado cada 450 mm. Incluso acometida eléctrica, cuadro de control, señalización de evacuación homolo-
gada en zonas acristaladas, totalmente terminada y en funcionamiento.

MOOA.8a      4,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 63,08
MOOA12a      4,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 52,44
MOOM.8a      16,000 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 265,28
MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 49,74
PAUT2        1,000 u   Puerta corrdera automática 4 hojas                              6.900,00 6.900,00
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               7.330,50 219,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.550,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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EFTL40lfjk   u   Ventana aluminio RPT desl 160x130                               
Ventana proyectante deslizante de una hoja en hueco de obra 1600x1300mm, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estan-
quidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida directamente en un hueco de obra mediante patillas de
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso re-
planteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza,
según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso
mainel tubular de aluminio para unión con resto de carpintería.

MOOA.8a      0,900 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 14,19
MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 11,80
MOOM.8a      0,450 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 7,46
PFTL15lfjki  1,000 u   Vent desl 160x130                                               337,59 337,59
PBPM.1da     0,010 m3  Mto cto M-5 man                                                 76,50 0,77
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 371,80 7,44
ENTW.1a      6,000 m   Sell jnt sili c/pist                                            0,67 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EFZD.5hkd    m   Formación de dintel cargadero con pletinas de acero             
Formación de dintel cargadero de remate superior carpintería aluminio en fachada sur, con formación de goterón,
realizado con pletinas de acero S 275JR galvanizado en caliente, de 650 mm de desarrollo y 10 mm de epesor, y
tirantes soldados a la pieza anterior, formados por angulares de acero laminado igualmente galvanizadas tipo L
150x18mm, cada 75 cm., según diseño DF, incluso replanteo, mermas, preparación, nivelación y limpieza, según
NTE/FFL. Incluso fijaciones mediante varilla roscada de acero inoxidable A4-70 según UNE-EN ISO 3506, de 12
mm de diámetro y 120 mm de longitud, 2 uds cada 75 cm, para la ejecución de anclajes químicos estructurales
con una profundidad de taladro de 85 mm en soportes de piedra natural/ladrillo, resina vinil éster híbrida con marca-
do CE (composición orgánica con compuestos minerales que mejoran el comportamiento frente a restos de polvo)
de alta resistencia, libre de estireno, para la ejecución de anclajes químicos estructurales con barras corrugadas o
varillas roscadas de acero en soportes de macizos o huecos de hormigón comprimido, piedra natural o ladrillo ce-
rámico o sílico-calcáreo. Incluso realización de perforaciones, ayudas de albañilería para asentar la pieza en el en-
cuentro con la mampostería concertada, mediante mortero sika grout, pequeño material, medios auxiliares, elimina-
ción de restos y limpieza.

MOOA.9a      0,520 h   Oficial 2ª construcción                                         15,14 7,87
MOOA12a      0,940 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 12,32
PEAP.8a      35,000 kg  Perfil lmnd ángulos 20-200 mm galvanizado                       2,15 75,25
PEAC17ad     49,000 kg  Acero S275JR en chapa galvanizada en caliente                   1,85 90,65
PBUN.6bd     4,000 u   Var A4-70 ø12-lg 120mm ancl qu                                  2,94 11,76
PBUA54a      0,060 l   Res vinil éster híbrida ancl qu                                 73,04 4,38
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 202,20 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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EFZV.6ccb    m   Vierteaguas chapón de acero galva desarrollo 50 cm con goterón  
Fromación de vierteaguas y jambeados de chapón de acero galvanizado, de 10mm de espesor, desarrollo 50 cm
con formación de goterón según diseño DF, con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y uniones con los
muros y carpinterías. Incluso realización de perforaciones, Incluso fijaciones mediante varilla roscada de acero ino-
xidable A4-70 según UNE-EN ISO 3506, de 12 mm de diámetro y 120 mm de longitud, 2 uds cada 75 cm, para la
ejecución de anclajes químicos estructurales con una profundidad de taladro de 85 mm en soportes de piedra natu-
ral/ladrillo, resina vinil éster híbrida con marcado CE (composición orgánica con compuestos minerales que mejo-
ran el comportamiento frente a restos de polvo) de alta resistencia, libre de estireno, para la ejecución de anclajes
químicos estructurales con barras corrugadas o varillas roscadas de acero en soportes de macizos o huecos de
hormigón comprimido, piedra natural o ladrillo cerámico o sílico-calcáreo. ayudas de albañilería para asentar la pie-
za en el encuentro con la mampostería concertada, mediante mortero sika grout, pequeño material, medios auxilia-
res, eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,94
MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85
PEAC17ad     29,000 kg  Acero S275JR en chapa galvanizada en caliente                   1,85 53,65
PBUN.6bd     2,000 u   Var A4-70 ø12-lg 120mm ancl qu                                  2,94 5,88
PBUA54a      0,060 l   Res vinil éster híbrida ancl qu                                 73,04 4,38
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 71,70 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

EFIC.87fr    u   Adaptación de muro cortina existente                            
Adaptación de módulo de muro cortina existente, donde existe actualmente una puerta de dos hojas abatibles, de
ancho de hueco de 1900x2300cm, mediante la retirada de puertas abatibles y colocación de cuatro travesaños si-
milares a los existentes, de 80x50 mm de aluminio lacado, con tapeta, fijados a montantes laterales, retirada de vi-
drio fijo superior y sustitución por una ventana abatible de eje horizontal, de perfiles de aluminio lacado  de dimen-
siones 1900x80cm, con doble manivela de aluminio color negro y acristalamiento mediante vidrio doble con cáma-
ra aislante 5/16/44.1mm similar al existente. Incluso remate inferior con banda de neopreno de 5 mm de espesor
entre travesaño y pavimento, así como elemento ciego entre travesaños inferiores, mediante panel sanwich de
aluminio lacado mismo RAL que tapetas exteriores, de dos planchas de aluminio de espesor 1mm y alma de es-
puma de poliuretano de alta densidad, parte propporcional de sustitución de gomas, sellados, tornillería de acero
inoxidable, remates necesarios, medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza.

MOOC.8a      8,000 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 131,92
MOOC10a      8,000 h   Ayudante carpintería                                            12,95 103,60
MOOA12a      2,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 26,22
PFIC.1a      7,600 m   Perfil montante travesaño muro cortina aluminio                 22,45 170,62
PBUJ.1a      7,600 m   Junta goma estnq EPDM                                           2,54 19,30
EFAD.4bbbav  1,600 m2  Db acris seg 5-16-44,1 inc                                      77,80 124,48
EFTL55ofga   1,000 u   Vent desl 190x80                                                408,17 408,17
%0500        5,000 %   Medios auxiliares                                               984,30 49,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.033,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EFAD.6dcbs   m2  Db acris acus refz 44,1-12-44,1a                                
Doble acristalamiento bajo emisivo acústicamente reforzado compuesto de un vidrio laminado formado por dos vi-
drios de 4mm de espesor y una lámina de butiral de polivinilo, cámara intermedia de aire deshidratado de 12mm
con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio laminado formado por dos vidrios de 4 mm de
espesor y una lámina de butiral de polivinilo acústico, con factor solar g=0.24 y transmitancia térmica 1,3 W/m2K,
fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con
silicona y colocación de junquillos. Medios auxiliares, costes energéticos y costes de tamaño incluidos. Elimina-
ción de restos y limpieza.

MOOV.8a      1,150 h   Oficial 1ª vidrio                                               12,91 14,85
PFAD.6dcb    1,000 m2  Acris db acus refz 44,1-12-44,1a                                118,70 118,70
PFAW.1a      1,000 m2  Repercusión sellado silicona                                    4,00 4,00
%0300        3,000 %   Medios auxiliares                                               137,60 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  
ERSP.1abdaad m2  Pav int Marrón Empe pu e/3cm M-15 rjnt/RG                       

Pavimento interior realizado con baldosa de mármol Marrón Emperador en formatos varios de despiece romano,
de 3cm de espesor, acabado pulido/apomazado hasta conseguir una clasificación C1 según CTE DB SUA, con
junta mínima de 1 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C1
y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 12,62
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 10,49
PRRP13bda    1,050 m2  Bald mármol Marrón Emperador e/3 pu                             83,82 88,01
PBPM.1aa     0,018 m3  Mto cto M-15 man                                                97,14 1,75
PBUA50aaa    1,000 kg  Adh cementoso C1                                                0,54 0,54
PBUR.2a      0,100 kg  Mortero de resinas reactivas                                    9,14 0,91
PBAA.1a      0,002 m3  Agua                                                            1,11 0,00
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 114,30 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ERSP.1bbddad m2  Pav ext Marrón Empe envj e/3cm M-15 rjnt/RG                     
Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol Marrón Emperador acabado corte de sierra par aconseguir
una clasificación C3 de resbaladicidad según CTE DB SUA,  en formatos varios de despiece romano a decidir por
la DF, de 3cm de espesor, acabado envejecido, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero
de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente
terminado, incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 12,62
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 10,49
PRRP13bdd    1,050 m2  Bald mármol Marrón Emperador e/3 envj                           62,22 65,33
PBPM.1aa     0,018 m3  Mto cto M-15 man                                                97,14 1,75
PBUA50baa    1,000 kg  Adh cementoso C2                                                0,86 0,86
PBUR.2a      0,200 kg  Mortero de resinas reactivas                                    9,14 1,83
PBAA.1a      0,002 m3  Agua                                                            1,11 0,00
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 92,90 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ERSP16dbaeca m   Peld mml Marrón Empe c/tab adh/R2T rjnt/L                       
Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones <=140x33x3 cm y tabica de dimensiones
<=140x15x2 cm de mármol Marrón Emperador, acabado apomazado y junta mínima de 2 mm, tomado en en capa
fina con adhesivo de resinas de reacción mejorado con deslizamiento reducido (R2 T) y rejuntado con lechada de
cemento (L), incluso bandas rehundidas de ancho 50 mm a 50 mm del extremo del peldaño, acabado abujardado
para resbaladicidad, incluco cortes y limpieza.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 3,93
PRRP22db     1,000 m   Huella mármol Marrón Emperador apmz                             44,90 44,90
PRRP29db     1,000 m   Tabica mármol Marrón Emperador apmz                             16,84 16,84
PBUA52bb     1,800 kg  Adh de resinas reactivas R2 T                                   14,54 26,17
PBPL.1h      0,001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X                                     133,76 0,13
PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 101,40 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UKNA127.8    m²  Techo KNAUF D127 ranurada R B4 (S)                              
Falso techo continuo suspendido hasta 50 cm., KNAUF D127 formado por una placa KNAUF cleaneo R B4 S o ca-
lidad similar, con velo negro ranurada con perforación de 12.5 mm de espesor y con un velo de fibra de vidrio en
su dorso, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0,6 mm modu-
ladas entre 500-1500 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre
650-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caba-
lletes y moduladas a 300-334 mm e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas, fijaciones... Totalmente terminado
y listo para imprimar y decorar.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,89
MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 6,56
PKNA255321   1,000 m²  Placa Cleaneo Slotline tipo B4 Velo blanco 12,5 mm, largo 2400x1 27,53 27,53
PKNA3294     4,300 m   Maestra CD 60/27, largo 4000x0,60                               1,49 6,41
PKNA233201   0,400 m   Perfil U 30/30, largo 3000x0,55                                 1,19 0,48
PKNA3503     0,024 pq  Tornillo SN 3,5mm placa Cleaneo, largo 30 mm (1.000 uds.)       19,36 0,46
PKNA46821    0,013 pq  Cuelgue combinado, 50/40 (100 uds.)                             82,54 1,07
PKNA3421     0,013 pq  Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)                           47,58 0,62
PKNA69775    0,009 pq  Conector maestra, 115/60/27 (100 uds.)                          23,45 0,21
PKNA24918    0,037 pq  Caballete maestra, 75/50 (100 uds.)                             41,54 1,54
PKNA253631   0,012 u   Uniflott GLS pasta de juntas sin cinta (saco 25 kg.)            43,01 0,52
PKNA69780    0,005 u   Perlfix (saco 20 kg)                                            12,94 0,06
PKNA3467     0,013 u   Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)                         5,90 0,08
PGENP04.0627 1,700 u   Fijaciones                                                      0,35 0,60
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 54,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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UKNAD471     m   Bandeja de techo KNAUF D47 (17+12,5A)                           
Bandeja perimetral de falso techo suspendido KNAUF D47 o calidad similar a distinto nivel que resto del techo, de
anchos entre 30 cm hasta 90 cm, de manera que el techo continuo descanse sobre este,  formado por placa
KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de ma-
estras primarias 47x17x0,6 mm moduladas entre 750 y 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento sopor-
te mediante cuelgues colocados entre 600-900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y a distinto nivel mediante caballetes o encuadras de cuelgue y moduladas a 400-500 mm e/e. Incluso p.p
de tabica, medios auxiliares, tornillería, pasta de juntas, fijaciones... Totalmente terminado y listo para imprimar y
decorar.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 12,62
MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 10,49
PKNA337872   1,400 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x1200 (42), borde BA (3 5,10 7,14
PKNA70889    1,900 m   Maestra CD 47/17, largo 4000x0,60                               1,13 2,15
PKNA233201   0,400 m   Perfil U 30/30, largo 3000x0,55                                 1,19 0,48
PKNA289715   0,012 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 9,91 0,12
PKNA69791    0,012 pq  Pívot D-47 (caja 100 uds.)                                      40,36 0,48
PKNA69777    0,600 pq  Empalme maestra                                                 15,67 9,40
PKNA77283    0,400 u   Jointfiller F-1 pasta de juntas (saco 20 kgs)                   29,00 11,60
PKNA69914    0,010 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           6,11 0,06
PKNA69780    0,005 u   Perlfix (saco 20 kg)                                            12,94 0,06
PKNA3467     0,013 u   Banda acústica 30 mm ancho (rollo 30 m)                         5,90 0,08
PGENP04.0586 1,200 m   Varilla roscada                                                 0,96 1,15
PGENP04.0627 2,000 u   Fijaciones                                                      0,35 0,70
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 56,50 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ERTC20ba     u   Tramp p/falso tch 400x400                                       
Trampilla para falso techo, de aluminio reforzado y placa de yeso laminado de 12.5 mm de espesor, dimensiones
400x400 mm.

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 15,77
MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 15,41 18,49
PRTP23ba     1,000 u   Tramp p/falso tch 400x400 e 12.5                                72,53 72,53
PBPL.4b      0,010 m3  Pasta de escayola                                               47,01 0,47
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 107,30 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ERTC20da     u   Tramp p/falso tch 600x600                                       
Trampilla para falso techo, de aluminio reforzado y placa de yeso laminado de 12.5 mm de espesor, dimensiones
600x600 mm.

MOOA.8a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 15,77
MOOA11a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 15,41 18,49
PRTP23da     1,000 u   Tramp p/falso tch 600x600 e 12.5                                83,70 83,70
PBPL.4b      0,010 m3  Pasta de escayola                                               47,01 0,47
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 118,40 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ENRH.12a     m2  Aislamiento MW e50mm sobre techo continuo                       
Suministro y colocación sobre falso techo contínuo de panel de lana mineral (MW) de 50mm de espesor, con un
revestimiento de kraft aluminio lacado por una de sus caras, con una conductividad térmica de 0.035 W/mK y re-
sistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al fuego Euroclase , con marcado CE, para aplicación como aislante en
falsos techos con perfilería aparente, código de designación MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)0,5-AW, según norma
UNE-EN 13162, incluso parte proporcional de mermas, remates, encintados perimetrales, medios auxiliares, elimi-
nación de restos y limpieza, según DB-HR del CTE.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 2,37
MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,97
PNTL.6agb    1,200 m2  Panel MW 0.035 e50mm                                            12,24 14,69
PFPP20a      2,000 m   Cinta p/juntas PYL                                              0,07 0,14
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ENRH13.98    m2  Lámina aislante visco-elástica adherida a forjado superior      
Suministro y colocación adherida a forjado superior y sobre falso techo, de lámina viscoelástica autoadhesiva de
alta densidad para la mejora del aislamiento acústico al ruido aéreo, de 4 mm de espesor, 6.5 kg/m2 de peso me-
dio e índice global de reducción acústica de 67 dB, incluso parte proporcional de mermas, remates, encintados pe-
rimetrales, medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza, según DB-HR del CTE.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,15
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62
PNTW.1c      1,200 m2  Lámina aislante visco-elástica                                  5,81 6,97
PFPP20a      2,000 m   Cinta p/juntas PYL                                              0,07 0,14
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ERTC66yr     m2  Desmontaje y recolocación de falso techo vestíbulo              
Desmontaje controlado completo y posterior reposición, de falso techo desmontable de perfilería vista de placa de
yeso / escayola de dimensiones 60x60cm, incluso parte proporcional de luminarias, detectores, emergencias, etc,
existentes en el mismo, incluso medios auxiliares, aportación de varillas de sustentación y clips nuevos, para fijar
la perfilería del sistema, bien en elementos de hormigón estructural sano, o bien en perfilería auxiliar de sustenta-
ción (valorad a parte). Aportación de hasta un 10% de placas y perfiles nuevos y generación de tabica eliminada.
Eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 7,87
PRTP.1dab    0,100 m2  Placa acus escy cala 60x60 esca                                 18,21 1,82
PKNA233201   0,100 m   Perfil U 30/30, largo 3000x0,55                                 1,19 0,12
PGENP04.0586 1,200 m   Varilla roscada                                                 0,96 1,15
PGENP04.0627 2,000 u   Fijaciones                                                      0,35 0,70
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               21,10 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ERPP.3abab   m2  Pint plast acrl lis int hrz bl                                  
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre su-
perficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,330 h   Oficial 1ª pintura                                              15,77 5,20
PRCP.3aca    0,072 l   Pint int plas acrl mate bl                                      3,15 0,23
PRCP13fb     0,077 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,52
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 6,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ERPP.3baba   m2  Pint plast vin lis int vert col                                 
Revestimiento a base de emulsión vinílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo y blancura, re-
sistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado sati-
nado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura vinílica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,300 h   Oficial 1ª pintura                                              15,77 4,73
PRCP.3bbc    0,060 l   Pint int plas vinil sat col                                     3,37 0,20
PRCP13fb     0,064 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,43
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 5,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ERPP10aab    m2  Esm martelé sob Fe bri col                                      
Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico, lim-
pieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilca-
do con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

MOON.8a      0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              15,77 1,58
PRCP10aab    0,160 l   Esmalte martelé brillo col                                      12,12 1,94
PRCP.8bbb    0,100 l   Impr sob Fe mate nj                                             12,20 1,22
MMMA13f      0,001 u   Pistola gotelé                                                  494,51 0,49
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 14.02.1 CANALIZACIONES                                                  
14.02.105    ml  Canal PVC en color aluminio 100x50 30ncc                        

Canaleta de PVC DEe tapa interior, para la adaptación de mecanismos. Posibilidad de adosar o encastrar en pare-
des y mobiliario. Compartimentos divisibles con tabique separador. Base perforada cada 250mm. Longitud: 2m.
Color: Aluminio. Seguridad: mecánica (protección contra impactos IK09), eléctrica (material aislante, IP4X) y en ca-
so de incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la llama). Libertad de elección y combi-
nación de mecanismos, sin limite de unidades. Facilidad de instalación: Montaje a presión de la tapa, extraíble me-
diante un útil. Facilidad de integración con otros elementos constructivos (mobiliario, mamparas, tabiques, etc). Ho-
mogeneidad de colores entre los elementos de acabado, los adaptadores de mecanismos y la canal. Tabique mó-
vil con sólido montaje frontal, para separar corrientes fuertes y débiles. Puede pintarse. Film protector. y con un in-
cremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, se-
gún el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 1,33
MOOE11a      0,080 h   Especialista electricidad                                       15,70 1,26
PIEC32bbc    1,000 m   Canaleta PVC 100x50 30ncc                                       38,00 38,00
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               40,60 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14.02.106    ml  Canalización eléc. reforzado Reflex ø25                         
Canalización eléctrica a base de tubo reforzado, tipo reflex, de 25 mm de diámetro, incluso racores y manguitos, y
parte proporcional de caja estanca de derivación. Completamente instalada.

Reflex_25    1,000 ml  Tubo reforzado Reflex de 25 mm                                  0,86 0,86
Caja_est     0,333 u   Caja estanca de derivación                                      2,41 0,80
MOOE.8a      0,025 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,41
MOOE11a      0,025 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,39
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

14.02.107    ml  Canalización eléc. reforzado Reflex ø40                         
Canalización eléctrica a base de tubo reforzado, tipo reflex, de 40 mm de diámetro, incluso racores y manguitos, y
parte proporcional de caja estanca de derivación. Completamente instalada.

Reflex_40    1,000 ml  Tubo reforzado Reflex de 40 mm                                  1,43 1,43
Caja_est     0,333 u   Caja estanca de derivación                                      2,41 0,80
MOOE.8a      0,028 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,46
MOOE11a      0,028 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,44
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ELE008       m   Tubo PVC rígido de ø110 mm                                      
Canalización a base de tubo rígido, de diámetro 110 mm. Incluso p.p. de cajas de derivación y registro y acceso-
rios de montaje.

Tub_rig110   1,000 m   Tubo rígido de ø110 mm                                          2,91 2,91
MOOE.8a      0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,83
MOOE11a      0,050 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,79
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               4,50 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.02.102    m   Bandeja PVC 100x200 30%acc                                      
Bandeja de PVC con tapa de dimensiones 100x200 mm, para canalización eléctrica, suministrada en tramos de 3
m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

PIEC27biab   1,050 m   Bandeja PVC 100x200 30%acc                                      24,07 25,27
MOOE.8a      0,227 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 3,76
MOOE11a      0,227 h   Especialista electricidad                                       15,70 3,56
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               32,60 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELE502       ml  Tubo corrugado de PVC, ø16 mm                                   
Canalización a base de tubo corrugado de PVC, diámetro 16 mm. Incluso p.p. de cajas de derivación y registro y
accesorios de montaje.

T_PVC_16c    1,000 ml  Tubo corrugado de PVC, ø16 mm                                   0,24 0,24
MOOE11a      0,022 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,35
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELE503       ml  Tubo corrugado de PVC, ø20 mm                                   
Canalización a base de tubo corrugado de PVC, diámetro 20 mm. Incluso p.p. de cajas de derivación y registro y
accesorios de montaje.

T_PVC_20c    1,000 ml  Tubo corrugado de PVC, ø20 mm                                   0,33 0,33
MOOE11a      0,022 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,35
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ELE505       ml  Tubo corrugado de PVC, ø32 mm                                   
Canalización a base de tubo corrugado de PVC, diámetro 32 mm. Incluso p.p. de cajas de derivación y registro y
accesorios de montaje.

T_PVC_32c    1,000 ml  Tubo corrugado de PVC, ø32 mm                                   0,63 0,63
MOOE11a      0,025 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,39
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.02.2 CUADROS ELECTRICOS                                              
14.02.215    Ud  Cuadro despachos                                                

Cofret de material metálico y tecnoplástico de color blanco titanio con tapas gris metal, tipo  PRAGMA de superficie,
y con dimensiones externas según plano, con grado de proteción IP40 obtenido con puerta plena . Su cara frontal
estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctrico. Estará constituido por un fondo con laterales
pretroquelados, un chasis desmontable, un marco delantero soporte de tapas y tapas de protección de material
plástico, aislante y autoextinguible.Sus fijaciones dispondrán de regulaciones vertical y en profundidad para asegu-
rar su perfecta colocación en la pared. Resistencia al fuego y temperaturas anormalmente elevadas hasta 650 °C
según CEI 60695-2-1/EN 60695-2-1. Aislamiento total de clase II, cumplen la norma CEI 60439-3/EN 60439-3 §
7.4.3.2.2. Dentro se ubicará la aparamenta relacionada.

Material        Descripción     Cantidad
PRA16524        PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS  1
PRA13815        PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE   1
A9F79216        iC60N 2P 16A  C 12
A9F79440        iC60N 4P 40A  C 1
A9R81225        iID 2P 25A 30mA AC      3
A9F79210        iC60N 2P 10A  C 3
A9R61240        iID 2P 40A 30mA A-SI    6
A9F79420        iC60N 4P 20A  C 1

totalmente montados y conexionados, incluso p.p. de piezas auxiliares, embarrados y soportes, y posibles modifi-
caciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constituti-
vos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento.

CUADRO
DESPAC

1,000 u    cuadro electrico despachos                                     4.533,09 4.533,09

MOOE.8a      6,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 99,48
MOOE11a      6,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 94,20
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4.726,80 94,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.821,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.02.3 LINEAS ELECTRICAS                                               
14.02.301    ml  Manguera de cobre de 3x1.5 mm²                                  

Manguera de cobre de 3x1.5 mm² de sección, libre de halógenos, con aislamiento tipo ES07Z1-K, de 750V de ten-
sión nominal, colocado en el interior de canalización de PVC.

Cu_1'5       3,000 ml  Conductor de cobre de 1x1,5 mm2                                 0,17 0,51
MOOE.8a      0,015 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,25
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02.302    ml  Manguera de cobre de 3x2.5 mm²                                  
Manguera de cobre de 3x2.5 mm² de sección, libre de halógenos, con aislamiento tipo ES07Z1-K, de 750V de ten-
sión nominal, colocado en el interior de canalización de PVC.

Cu_2'5       3,000 ml  Conductor de cobre de 1x2,5 mm2                                 0,23 0,69
MOOE.8a      0,015 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,25
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.02.320    ml  Manguera de cobre de 9x1.5 mm² RZ1-K maniobra                   
Manguera de cobre de 9x1.5 mm² de sección, libre de halógenos, con aislamiento RZ1-K, para maniobra de en-
cendidos.

Cu_9x1'5     1,000 ml  Manguera de cobre de 9x1.5 mm² RZ1-K                            5,85 5,85
MOOE.8a      0,025 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,41
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 6,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.06.309    ml  Manguera de cobre de 5x10 mm²                                   
Manguera de Cu de 5x10 mm² de sección, libre de halógenos, con aislamiento tipo RZ1-K, de 0,6/1KV de tensión
nominal, colocado en el interior de canalización de PVC.

EU110003     5,000 ml  Conductor de Cu de 1x10mm²                                      0,99 4,95
MOOE.8a      0,020 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,33
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               5,30 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.02.324    m   Línea Cu 3x1.5 con aislamiento de silicona                      
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de
1.5 mm2 de sección, aislamiento de silicona transparente  , incluso parte proporcional de pequeño material y pie-
zas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a      0,050 h   Oficial 2ª construcción                                         15,14 0,76
MOOE.8a      0,050 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,83
PIEC.2aaD    3,150 m   Cable Cu flexible aislam silicona 450/750V 1x1.5                0,78 2,46
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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14.02.306    ml  Manguera de cobre de 5x4 mm²                                    
Conductor de cobre de 5x4 mm² de sección, libre de halógenos, aislamiento de PRC, 0'6/1 KV de tensión nominal,
instalado y colocado en el interior de tubo de PVC.

PU017        5,000 ml  Conductor de cobre de 1x4 mm²                                   0,52 2,60
MOOE.8a      0,015 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,25
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02.4 LUMINARIAS                                                      
14.02.405    Ud  Equipo autónomo emerg. + señal.                                 

Equipo autónomo de emergencia y señalización Legrand serie D4 o equivalente test 250 lm, autonomia 1 hora. To-
do ello instalado y conexionado.

Legrand_D4   1,000 ud  Aparato autónomo emerg. + señal.                                42,56 42,56
MOOE.8a      0,150 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 2,49
MOOE11a      0,150 h   Especialista electricidad                                       15,70 2,36
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 47,40 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.02.402A   Ud  Luminaria IRELUZ 16115 LED 57,8w                                
Luminaria suspendida Stayled 11615 80 IRX 16115 de 57,8 W de la marca Ireluz o equivalente, equipada con do-
ble placa led tipo ELT de 2x 6,4 W, fabricado en Aluminio extrusionado , pintada al horno ,Driver de corriente cons-
tante ELT, difusor de policarbonato de alta trasmitancia lumínIca, con estriado posterior para la difusión uniforme de
la luz. Con soportacion mediante cables de acero , incluso caja de acometida, bornas de conexión, prensacables
y suspensiones.
Totalmente instalada, conexionada y perfecto funcionamiento.

IRELUZ11615  1,000 u   Luminaria IRELUZ 11615 LED 57,8w                                205,00 205,00
MOOE.8a      0,015 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,25
MOOE11a      0,015 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,24
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 205,50 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.02.402B   Ud  Luminaria IRELUZ 16115 LED 57,8w y driver                       
Luminaria suspendida Stayled 11615 80 IRX 16115 de 57,8 W de la marca Ireluz o equivalente, equipada con do-
ble placa led tipo ELT de 2x 6,4 W, fabricado en Aluminio extrusionado , pintada al horno ,Driver con eqiupo regu-
lable ELT, difusor de policarbonato de alta trasmitancia lumínca,con estriado posterior para la difusión uniforme de la
luz Con soportacion mediante cables de acero , incluso caja de acometida, bornas de conexión, prensacables y
suspensiones.
Totalmente instalada, conexionada y perfecto funcionamiento.

IRELUZ11615  1,000 u   Luminaria IRELUZ 11615 LED 57,8w                                205,00 205,00
KITDALI      1,000 U   alimentador regulable led                                       65,00 65,00
MOOE.8a      0,015 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 0,25
MOOE11a      0,015 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,24
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 270,50 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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14.109       ud  Detector de movimiento pasillos                                 
Detector de movimiento pasivo para aplicaciones de ahorro energético en interior LRM8116 de Philips o equivalen-
te. Incluye soporte para ajustar el detector en horizontal y en vertical. Detecta movimiento dentro de un ángulo de
90º (alcance máximo de 15m por 15m montado a una altura de 2.1m). Dotado de un ajuste de retardo de apagado
de 0 a 35 minutos. Posee una célula interna - ajustable por potenciómetro- que desactiva la función del detector si
el nivel de luz medio es superior al ajustado en la célula.  Totalmente instalado, comprovado y en funcionamiento

MOOE.8a      0,150 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 2,49
LRM8116      1,000 ud  Detector de movimiento de ángulo abierto                        63,22 63,22
%MA          2,000 %   Medios auxiliares                                               65,70 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

14.108       ud  Sensor regulador de alumbrado                                   
Sensor de nivel de iluminacion con salida DALI marca HELVAR HEF modelo 316 o equivalente . Reduce gradual-
mente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo bajo el Luxsense está por en-
cima del valor seleccionado. control de movimiento mediante infrarrojopasivo y control remto por infarrojos.Total-
mente instalado, comprovado y en funcionamiento

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 4,15
HEF316       1,000 ud  Sensor HELVAR  HEF 316                                          82,00 82,00
%MA          2,000 %   Medios auxiliares                                               86,20 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02.5 MECANISMOS                                                      
14.02.502    Ud  conmutador detail 82                                            

IPunto de luz Comutado realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, Simon serie Detail
82 Original - Air, grafito base blanca marco 1 elemento ref. 8200610-038. Función - Conmutador 10 AX 250V~ con
sistema de embornamiento 1click®, Ref. 7700201-039, 82010-38 o equivalente. Totalmente instalado y en funcio-
namiento.

7700201-039  1,000 u   Conmutador con embornamiento 1click®                            6,70 6,70
8200610-038  1,000 u   Marco para 1 elemento grafito Detail82                          6,30 6,30
82010-38     1,000 u   Tecla indiv. para mecanismos de mando                           3,62 3,62
MOOE.8a      0,120 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 1,99
MOOE11a      0,120 h   Especialista electricidad                                       15,70 1,88
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               20,50 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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14.02.503    Ud  Toma de corriente 16 A + TT                                     
Punto de luz para base Shucko realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  serie Detail
82 Original - Air, grafito base blanca marco 1 elemento ref. 8200610-038. Función - Base de enchufe schuko 16A
250V~ con sistema de embornamiento a tornillo, Ref. 75432-39, 82090-38., marca SIMON o equivalente, serie 27.
Totalmente instalada y en funcionamiento.

82041-38     1,000 u   Tapa para base de enchufe schuko                                4,01 4,01
75432-39     1,000 u   Base de enchufe schuko con emb.tornillo                         4,87 4,87
8200610-038  1,000 u   Marco para 1 elemento grafito Detail82                          6,30 6,30
MOOE.8a      0,150 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 2,49
MOOE11a      0,150 h   Especialista electricidad                                       15,70 2,36
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               20,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.06.557    ud  KIT PUESTO TRABAJO SAI PARED SUPF 3 MODULOS ALUMINIO            
Kit Puesto de trabajo SAI de pared 3 módulos, acabado aluminio (ref.51000302-033) compuesto por 1 Base doble
schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado aluminio 1 Base doble schuko embornamiento por
corte 1 Click ® con led, acabado rojo y 2 placas planas de voz y datos con guardapolvo para 1 conector RJ45,
acabado aluminio instalado en pared superficie mediante 5105000-033.F
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja tensión) por medio
del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1 o Similar.

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
KIT          1,000 u   KIT PUESTO TRABAJO SAI CAJA PARED 3 MODULOS                56,80 56,80
PSIM5105000-0 1,000 u   BASE CAJA PARED SUPERFICIE,3 MODULOS, ALUMINIO           17,00 17,00
MOOE.8a      0,700 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 11,61
MOOE11a      0,400 h   Especialista electricidad                                       15,70 6,28
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               91,70 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.06.561    ud  wifi techo                                                      
Caja doble de empotrar K45 SIMON CONNECT para instalación sobre 1 cajetines individuales (ref.31710-61) para
el clipaje directo de mecanismos K45. Compuesta por 1 marco simple y bastidor 45x45mm en acabado gris grafito
(ref. KR245/14) para  1 placa K45  con 1 conector SIMON CONNECT categoría 6 UTP en acabado gris grafito (ref.
K76/14).
Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación
de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por me-
dio del cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC-60670. Producto marcado CE o Similar.

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.
K76 14       1,000 u   PLACA K45 VD CG 1 AMP/BR/SY/KR/BE GR                            3,81 3,81
KR245 14     1,000 u   MARCO INDIVIDUAL Y BASTIDOR K45 GR                              2,96 2,96
31710-61     1,000 u   Caja empotrar 1 elemento tabique obra                           0,42 0,42
MOOE.8a      0,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 3,32
MOOE11a      0,200 h   Especialista electricidad                                       15,70 3,14
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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14.085       ud  Interruptor simple para empotrar estanco                        
Pulsador estanco de la marca Simon serie 44 o equivalente calidad media con caja de registro, cajas de mecanis-
mo universal con tornillos, interruptor Simon totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamien-
to.

MOOE.8a      0,170 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 2,82
PSIM4490150-0 1,000 Ud  Interruptor simple estanco                                      4,54 4,54
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,76 0,76
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,19 0,19
%MA          2,000 %   Medios auxiliares                                               8,30 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02.505    Ud  Sensor de presencia y encendido PL3-PLUS                        
Sistema de control del encendido y del apagado ON/OFF en función de la presencia de personas y del nivel míni-
mo de luz requerido, para pasillos y aseos, formado por sensor PL3-Plus de Disano o equivalente, con un ángulo
de cobertura de 360º, timeout de apagado seleccionable de 1 a 30 minutos, selector para calibrar el nivel lumino-
sos solicitado y dipswitch para excluir la función, incluso líneas electricas, canalizaciones y el conexionado entre
los diferentes elementos que componen el sistema. Totalmente instalado, conexionado y comprobado su perfecto
estado de funcionamiento.

Sensor_p     1,000 Ud  Sensor de presencia PL3-Plus                                    140,30 140,30
PIEC.8E001   24,000 ml  Cable Cu no prop. llama, l. halóg 0,75 kV, ES07Z1-K(AS) 1x1,5 mm 0,25 6,00
PIEC19ab     8,000 m   Tb flx db capa PVC 16 mm 30%acc                                 0,23 1,84
MOOE.8a      0,750 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 12,44
MOOE11a      0,750 h   Especialista electricidad                                       15,70 11,78
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               172,40 5,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02.9 VARIOS                                                          
14.02.901    u   Desmontaje y montaje de instalaciones existentes de bt en cafet 

Desmontaje  y retirada de materiales a vertedero autorizado de todo aquello que no pueda ser aprovechable y par-
te proporcional de pequeño material, sujeciones, accesorios y elementos auxilares.

MOOE.8a      0,750 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 12,44
MOOE11a      0,850 h   Especialista electricidad                                       15,70 13,35
MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 15,41 3,85
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               29,60 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       
SUBCAPÍTULO CLI1 INSTALACIÓN GENERAL DE CLIMATIZACIÓN                            
CLI1.01      Ud  Climatizador Aire primario despachos                            

Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN o equivalente, serie MODULAR tamaño 1 , construida con perfilería de
aluminio y paneles tipo sandwich de 42mm de espesor, con chapa exterior prepintada y chapa interior en Aluzinc.
Incluye recuperador rotativo de alta eficiencia (velocidadvariable) y control totalmente integrado y cableado en el in-
terior de la unidad (cuadro, protecciones, sensores...) con un único punto de suministro eléctrico. Incluye ventilado-
res tipo plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4)
y control para caudal de aire o presión constante. Serie con CERTIFICACION EUROVENT y prestaciones según
ficha técnica anexa
- Caudal de impulsión:  1.440 m3/h
- Batería frío: 0,96 Kw ( 32ºC , 23,5 ºC)
- Motor Impulsión:  0,58 Kw - 230/I/ 50Hz
- Motor Retorno: 0,49 kW - 230/I/ 50Hz
- Recuperador:  78,21% / 80,04% de eficiencia
- Dimensiones: 720 x 1320 x 3240 mm (ancho x alto x largo )
- Peso: 444 kg.
 1 ES.BAT-H20 Bat. Agua (incl. valv 3 vías)
1 ES-AD-F9.IDA2 Módulo filtrado adicional F9 (IDA2)
1 ES.INTEM Tejadillo para intemperie
1 ES.REC-SOR Recuperador rotativo tipo sorción
1 ES.REJ Rejillas intemperie en aire ext. y exp.
1 ES.Q-CTE Control para caudal constante
1 ES.MODBUS Tarjeta de comunicación Modbus

Incluso amortiguadores y bancada de soportación de la unidad. Medida la unidad colocada (incluyendo pequeños
materiales), conexionada (incluye; tubería, aislante, electrica y desagüe). Considerando todos los trabajos, mano
de obra, medios y materiales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida, ensaya-
da y comprobado su correcto funcionamiento.

Climat.AP    1,000 ud  Climatizador aire primario                                      11.200,00 11.200,00
OPC-2101     1,000 ud  Amortiguadores de Goma                                          165,35 165,35
MOOM.8a      3,000 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 49,74
MOOM11a      3,000 h   Especialista metal                                              15,70 47,10
MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 15,70
MOOF11a      2,200 h   Especialista fontanería                                         14,10 31,02
MMMT.1bb     2,000 h   Camión grúa autocargante 24,5 Tm s/JIC                          68,16 136,32
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               11.645,20 349,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.994,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CLI1.22      Ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE06CF                                    
Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos de media presión disponible y funcionamiento supersilen-
cioso a 4 tubos con conexiones a izquierdas (posibilidad de cambiar a derechas), marca DAIKIN o equivalente,
modelo FWE06CF, de 5,07 kW de potencia frigorífica  nominal y 7,32 kW de potencia calorífica según condiciones
Eurovent y selección a 30 Pa. Incluye motor de cuatro velocidades seleccionables, bandeja de recogida de con-
densados prolongada de serie, plenum en retorno y filtro de aire lavable de fácil extracción..
Incluso par de pies de soportes y de coberura FYZ. Medida la unidad colocada (incluyendo pequeños materiales),
conexionada frigorifica y electricamente y desagüe. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y ma-
teriales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida, ensayada y comprobado su
correcto funcionamiento.

FWE06CF      1,000 ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE06CF                                    324,80 324,80
FYZ          1,000 ud  Par de pies de soporte y cobertura                              12,16 12,16
MOOM.8a      2,200 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 36,48
MOOM11a      2,200 h   Especialista metal                                              15,70 34,54
MOOF11a      1,200 h   Especialista fontanería                                         14,10 16,92
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               424,90 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CLI1.23      Ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE08CF                                    
Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos de media presión disponible y funcionamiento supersilen-
cioso a 4 tubos con conexiones a izquierdas (posibilidad de cambiar a derechas), marca DAIKIN o equivalente,
modelo FWE08CF, 6,78 kW de potencia frigorífica nominal y 10,77 kW de calorifica de según condiciones Eurovent
y selección a 30 Pa. Incluye motor de cuatro velocidades seleccionables, bandeja de recogida de condensados
prolongada de serie, plenum en retorno y filtro de aire lavable de fácil extracción..
Incluso par de pies de soportes y de coberura FYZ. Medida la unidad colocada (incluyendo pequeños materiales),
conexionada frigorifica y electricamente y desagüe. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y ma-
teriales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida, ensayada y comprobado su
correcto funcionamiento.

FWE08CF      1,000 ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE08CF                                    405,60 405,60
FYZ          1,000 ud  Par de pies de soporte y cobertura                              12,16 12,16
MOOM.8a      2,200 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 36,48
MOOM11a      2,200 h   Especialista metal                                              15,70 34,54
MOOF11a      1,200 h   Especialista fontanería                                         14,10 16,92
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               505,70 15,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CLI1.24      Ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE10CF                                    
Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos de media presión disponible y funcionamiento supersilen-
cioso a 4 tubos con conexiones a izquierdas (posibilidad de cambiar a derechas), marca DAIKIN o equivalente,
modelo FWE08CF,modelo FWE10CF, de 8,04 kW de potencia frigorífica nominal y 12,1 kW de potencia calorífica
de según condiciones Eurovent y selección a 30 Pa. Incluye motor de cuatro velocidades seleccionables, bandeja
de recogida de condensados prolongada de serie, plenum en retorno y filtro de aire lavable de fácil extracción..
Incluso par de pies de soportes y de coberura FYZ. Medida la unidad colocada (incluyendo pequeños materiales),
conexionada frigorifica y electricamente y desagüe. Considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y ma-
teriales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de esta partida, ensayada y comprobado su
correcto funcionamiento.

FWE10CF      1,000 ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE10CF                                    478,00 478,00
FYZ          1,000 ud  Par de pies de soporte y cobertura                              12,16 12,16
MOOM.8a      2,200 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 36,48
MOOM11a      2,200 h   Especialista metal                                              15,70 34,54
MOOF11a      1,200 h   Especialista fontanería                                         14,10 16,92
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               578,10 17,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 595,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CLI2 CONTROL CENTRALIZADO                                            
CLI2.01      ud  Puesto Central                                                  

Puesto Central para sistema Metasys. Procesador Core i3 a 3,1 Ghz/2 Gb RAM/Disco duro 500 Gb/Win7 Pro
64-bit. Pantalla TFT de 19". Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y
comprobado su correcto funcionamiento.

PCMETASYS_TFT 1,000 ud  Puesto Central                                                  1.486,70 1.486,70
MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 15,70
MOOE.8a      1,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 16,58
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               1.519,00 45,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.564,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CLI2.03      ud  Armario de dos módulos EN-EWC20-0                               
Armario de dos módulos para incorporar equipo de supervisión. Medida la unidad colocada, ensayada y compro-
bado su correcto funcionamiento.

EN-EWC20-0   1,000 ud  Armario de dos módulos EN-EWC20-0                               160,32 160,32
MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 15,70
MOOE.8a      1,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 16,58
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               192,60 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CLI2.05      ud  Controlador microprocesado MS-FEC2611-0                         
Controlador microprocesado con comunicación Bacnet. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pe-
queño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

MS-FEC2611-0 1,000 ud  Controlador microprocesado MS-FEC2611-0                         342,33 342,33
MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 15,70
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               358,00 10,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 368,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CLI2.06      ud  Modulo de expansión MS-IOM1711-0                                
Módulo de expansión de señales de entrada digitales con comunicación Bacnet. 4 señales de entrada: 4BI. Medida
la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto funciona-
miento.

MS-IOM1711-0 1,000 ud  Modulo de expansión MS-IOM1711-0                                191,80 191,80
MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 15,70
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               207,50 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CLI2.10      ud  Interruptor de nivel para gasóleo                               
Interruptor de nivel para gasóleo. Tipo boya (dos contactos). Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo
pequeño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

ACMA-86      1,000 ud  Interruptor de nivel para gasóleo                               200,41 200,41
MOOE11a      1,100 h   Especialista electricidad                                       15,70 17,27
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               217,70 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CLI2.11      ud  Sonda ambiente de CO2 y temperatura                             
Sonda de ambiente de CO2 y temperatura. Rango 0ºC a 2000 ppm. Salida 0-10 v. De Johnson Controls o equiva-
lente. Medida la unidad colocada, conexionada (incluye pequeño material), ensayada y comprobado su correcto
funcionamiento.

CD-200-E00-00 1,000 ud  Sonda ambiente de CO2 y  temperatura                            205,88 205,88
MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       15,70 3,93
MOOF11a      0,250 h   Especialista fontanería                                         14,10 3,53
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               213,30 6,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CLI2.12      Ud  Contador de calorías C-K65TC-Q40                                
Contador de energía térmica para Calor (15ºC a 130ºC). Incluye equipo integrador, caudalímetro ultrasónico embri-
dado de Qn 40 m3/h (DN80 PN25). Alimentación: pila 220 Vca ó 24 Vca, IP54. Totalmente instalado, conexionado
y comprobado su perfecto funcionamiento.

C-K65TC-Q40  1,000 ud  Contador C-K65TC-Q40                                            998,51 998,51
MOOF.8a      1,300 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 23,87
MOOF11a      1,300 h   Especialista fontanería                                         14,10 18,33
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               1.040,70 31,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.071,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CLI2.13      Ud  Contador de calorías o frigorías C-K65TF-Q40                    
Contador de energía térmica para Frío o Calor (2ºC a 130ºC). Incluye equipo integrador, caudalímetro ultrasónico
embridado de Qn 40 m3/h (DN80 PN25). Alimentación: pila 220 Vca ó 24 Vca, IP54. Totalmente instalado, cone-
xionado y comprobado su perfecto funcionamiento.

C-K65TF-Q40  1,000 ud  Contador C-K65TF-Q40                                            1.102,71 1.102,71
MOOF.8a      1,300 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 23,87
MOOF11a      1,300 h   Especialista fontanería                                         14,10 18,33
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               1.144,90 34,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.179,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CLI2.14      ud  Tarjeta BACnet para C-K65                                       
Tarjeta BACnet para C-K65 con dos entradas de pulsos. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y
comprobado su correcto funcionamiento.

C-KBCNT      1,000 ud  Tarjeta BACnet para C-K65                                       61,67 61,67
MOOE11a      0,200 h   Especialista electricidad                                       15,70 3,14
MOOE.8a      0,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 3,32
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               68,10 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CLI2.41      ud  Válvula reguladora 3v. para unidad terminal                     
Válvula reguladora de tres vías para unidad terminal. DN 1/2" PN-16 roscada. Kvs 1,7. Medida la unidad colocada,
conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

VG6810EC     1,000 ud  Válvula reguladora 3v. para unidad terminal                     13,79 13,79
MOOE11a      0,070 h   Especialista electricidad                                       15,70 1,10
MOOF11a      0,070 h   Especialista fontanería                                         14,10 0,99
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               15,90 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CLI2.42      ud  Actuador Electrotérmico T/N y DAT                               
Actuador Electrotérmico T/N y DAT. Alimentación a 220Vca. M30x1,5. Cable de 2m. Medida la unidad colocada,
conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

VA-7078-23   1,000 ud  Actuador Electrotérmico T/N y DAT.                              19,11 19,11
MOOE11a      0,080 h   Especialista electricidad                                       15,70 1,26
MOOF11a      0,080 h   Especialista fontanería                                         14,10 1,13
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               21,50 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CLI2.43      ud  Válvula 3v. DN 1" PN-16 roscada                                 
Válvula 3v. DN 1" PN-16 roscada. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensa-
yada y comprobado su correcto funcionamiento.

VG7802NT     1,000 ud  Válvula 3v. DN 1" PN-16 roscada                                 153,61 153,61
MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       15,70 4,71
MOOF11a      0,300 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,23
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               162,60 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CLI2.44      ud  Válvula 3v. DN 1 1/4" PN-16 roscada                             
Válvula 3v. DN 1 1/4" PN-16 roscada. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material),
ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

VG7802PT     1,000 ud  Válvula 3v. DN 1 1/4" PN-16 roscada                             180,26 180,26
MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       15,70 4,71
MOOF11a      0,300 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,23
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               189,20 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CLI2.45      ud  Válvula 3v. DN 1 1/2" PN-16 roscada                             
Válvula 3v. DN 1 1/2" PN-16 roscada. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material),
ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

VG7802RT     1,000 ud  Válvula 3v. DN 1 1/2" PN-16 roscada                             220,64 220,64
MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       15,70 4,71
MOOF11a      0,300 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,23
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               229,60 6,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CLI2.46      ud  Actuador para válvula. 0..10 VDC                                
Actuador para válvula. 0..10 VDC. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensa-
yada y comprobado su correcto funcionamiento.

VA-7706-1001 1,000 ud  Act. para válvula. 0..10 VDC                                    160,45 160,45
MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       15,70 4,71
MOOF11a      0,300 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,23
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               169,40 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CLI2.47      ud  Controlador microprocesado MF96001                              
Controlador microprocesado analizador de red eléctrica para baja tensión, con display incorporado. Capacidad de
almacenamiento de históricos. Para montaje en panel. Bus BACnet MS-TP. De Johnson Controls o equivalente.
Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto fun-
cionamiento.

MF96001      1,000 ud  Controlador microprocesado MF96001+IF96014                      272,14 272,14
MOOE11a      1,200 h   Especialista electricidad                                       15,70 18,84
MOOE.8a      1,200 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 19,90
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               310,90 9,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CLI2.52      ud  Cuadro eléctrico de control CE-H5                               
Cuadro de control CE-H5. Envolvente metálica IP66, hasta 59 puntos control. Incluye transformador 220/24 VAC,
magnetotérmico, portafusibles secundario, base enchufe y relés maniobra a 24 VAC. Señales, bus interno y ali-
mentación cableados a bornas. De Johnson Controls o equivalente. Medida la unidad colocada, conexionada (in-
cluye pequeño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

CE-H5        1,000 ud  Cua.elé.para el mon. de los controladores CE-H5                 833,67 833,67
MOOE11a      3,100 h   Especialista electricidad                                       15,70 48,67
MOOE.8a      3,100 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 51,40
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               933,70 28,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 961,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CLI2.58      ud  Tra.de con.y cab., bajo tubo de bandeja.                        
P.A. correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado, bajo tubo o bandeja de los elementos anteriormen-
te relacionados. Totalmente terminado, conexionado y comprobado su correcto funcionamiento.

INSTALACI_N  1,000 ud  Tra.de con.y cab., bajo tubo de bandeja.                        600,00 600,00
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               600,00 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CLI2.59      ud  800 M.l de bus de comunicaciones                                
800 M.l de bus de comunciaciones bajo tubo o bandeja. Medida la unidad colocada, conexionada (incluye peque-
ño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

INST_BUS800  1,000 ud  800 M.l de bus de comunciaciones                                450,00 450,00
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               450,00 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CLI2.60      ud  Pro.del pue.cen.,con. e implementación                          
Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráfi-
cos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones .Realización y suministro de planos y es-
quemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. Ingeniería de programación en microproce-
sadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con
las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto uncionamiento de los equipos de con-
trol. Entrega documentación final de obra. Totalmente terminado y comprobado su correcto funcionamiento.

Progcentral  1,000 h   Pro.del pue.cen.,con. e implementación                          234,00 234,00
Planos       1,000 ud  Realización y suministro de planos                              156,00 156,00
ProgEquip    1,000 h   Ing.de pro.en mic. equipo de campo.                             234,00 234,00
Puestamarcha 1,000 u   Puesta en marcha                                                300,00 300,00
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               924,00 27,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 951,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CLI3 REDES DE DISTRIBUCION DE AIRE Y DIFUSION                        
CLI3.19      Ud  Rejilla  AH-0-AG/325x75/B1/0/P1/                                

Rejilla de impulsión de la marca TROX, serie   AH-0-AG/325x75/B1/0/P1/, en aluminio. Incluido el marco de mon-
taje estandar, sujeción por fijación oculta. Frontal pintado en RAL 9010.
 Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto fun-
cionamiento.

Re325X75     1,000 u   Rejilla  AH-0-AG/325x75/B1/0/P1/                                23,40 23,40
MOOM.8a      0,200 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 3,32
MOOM11a      0,200 h   Especialista metal                                              15,70 3,14
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               29,90 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CLI3.20      Ud  Rejilla de retorno ARP-A/565x565/0/P1                           
Rejilla de impulsión de la marca TROX, serie Rejilla de retorno ARP-A/565x565/0/P1, en aluminio. Incluido el mar-
co de montaje estandar, sujeción por fijación oculta. Frontal pintado en RAL 9010.
. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto
funcionamiento.

Re565X565    1,000 u   Rejilla de retorno ARP-A/565x565/0/P1                           41,90 41,90
MOOM.8a      0,200 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 3,32
MOOM11a      0,200 h   Especialista metal                                              15,70 3,14
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               48,40 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

DIFTROX 01   ud  Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/Q31/P1                  
DIFUSOR ROTACIONAL SERIE VDW, EN EJECUCION CUADRADA, PARA IMPULSION. INCLUYE      PLENUM
DE CONEXION HORIZONTAL Y COMPUERTA DE REGULACION. DEFLECTORES FIJOS EN      COLOR NE-
G R O .  F R O N T A L  P I N T A D O  E N  R A L  9 0 1 0 .  " T R O X "  o  e q u i v a l e n t e ,  m o d e l o  D i f u s o r  r o t a c i o n a l
VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/Q31/P1 . Medida la unidad colocada (con apertura de hueco para colocación) , conexio-
nada (incluye pequño materiales), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

VDW-Q-Z-H-600 1,000 ud  Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/Q31/P1                  100,80 100,80
MOOM.8a      0,530 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 8,79
MOOM11a      0,530 h   Especialista metal                                              15,70 8,32
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               117,90 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DIFTROX 02   ud  Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/500X24/0/0/9010-GE50             
DIFUSOR ROTACIONAL SERIE VDW, EN EJECUCION CUADRADA, PARA IMPULSION. INCLUYE      PLENUM
DE CONEXION HORIZONTAL Y COMPUERTA DE REGULACION. DEFLECTORES FIJOS EN      COLOR NE-
GRO. FRONTAL PINTADO EN RAL 9010.MODELO VDW-Q-Z-H-M/500x24/600/0/Q31/P1/definir plenum altura re-
ducida DE TROX O SIMILAR. Medida la unidad colocada (con apertura de hueco para colocación) , conexionada
(incluye pequño materiales), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

MOOM.8a      0,530 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 8,79
VDW-Q-Z-H-500 1,000 ud  Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/500x24/600/0/Q31/P1/definir plenu 80,80 80,80
MOOM11a      0,530 h   Especialista metal                                              15,70 8,32
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               97,90 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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COND 002     m²  Conducto Climaver NETO en impulsión                             
Conducto, construido en lana de vidrio de 25mms. de espesor, tipo Climaver-Neto o equivalente, con amortigua-
ción acústica, acabado en aluminio por ambas caras, cinta, con p.p. de accesorios de montaje,  incluye compuer-
tas de acceso para limpieza. Montaje  del  material  descrito  hasta  su terminación y un racional funcionamiento de
la instalación.

CondClima_net 1,000 m²  Conducto climaver neto                                          19,00 19,00
MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                16,58 2,49
MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              15,70 2,36
MOOM13a      0,150 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            10,38 1,56
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               25,40 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CLI4 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y VALVULERIA                      
CLI4.02      m   Canlz Polipr ø 20mm PN 20 30% acc                               

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 20 mm de diámetro exterior y espesor de pa-
red 3,4 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma DIN 4726:2008, suministrado
en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o equivalente. Incluso garras de sujeción y con in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instala-
da y comprobada.

MOOF.8a      0,180 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 3,30
MOOF11a      0,180 h   Especialista fontanería                                         14,10 2,54
PIFC.9bcbb   1,000 m   Tubo polipr ø 20mm PN 20 30% acc                                1,98 1,98
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CLI4.03      m   Canlz Polipr ø 25mm PN 20 30% acc                               
Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 25 mm de diámetro exterior y espesor de pa-
red 4,2 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma DIN 4726:2008, suministrado
en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o equivalente. Incluso garras de sujeción y con in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instala-
da y comprobada.

MOOF.8a      0,190 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 3,49
MOOF11a      0,190 h   Especialista fontanería                                         14,10 2,68
PIFC.9ccbb   1,000 m   Tubo polipr ø 25mm PN 20 30% acc                                4,08 4,08
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               10,30 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CLI4.04      m   Canlz Polipr ø 32mm PN 20 30% acc                               
Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 32 mm de diámetro exterior y espesor de pa-
red 5,4 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma DIN 4726:2008, suministrado
en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o equivalente. Incluso garras de sujeción y con in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instala-
da y comprobada.

MOOF.8a      0,210 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 3,86
MOOF11a      0,210 h   Especialista fontanería                                         14,10 2,96
PIFC.9dcbb   1,000 m   Tubo polipr ø 32mm PN 20 30% acc                                6,60 6,60
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               13,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CLI4.05      m   Canlz Polipr ø 40mm PN 20 30% acc                               
Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 40 mm de diámetro exterior y espesor de pa-
red 6,7 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma DIN 4726:2008, suministrado
en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o equivalente. Incluso garras de sujeción y con in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instala-
da y comprobada.

MOOF.8a      0,220 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 4,04
MOOF11a      0,220 h   Especialista fontanería                                         14,10 3,10
PIFC.9ecbb   1,000 m   Tubo polipr ø 40mm PN 20 30% acc                                11,08 11,08
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               18,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CLI4.06      m   Canlz Polipr ø 50mm PN 20 30% acc                               
Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 50 mm de diámetro exterior y espesor de pa-
red 8,4 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma DIN 4726:2008, suministrado
en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o equivalente. Incluso garras de sujeción y con in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instala-
da y comprobada.

MOOF.8a      0,230 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 4,22
MOOF11a      0,230 h   Especialista fontanería                                         14,10 3,24
PIFC.9zcbb   1,000 m   Tubo polipr ø 50mm PN 20 30% acc                                16,35 16,35
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               23,80 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CLI4.15      Ud  Valv vaciado 3/4" c/embudo                                      
Válvula de vaciado diámetro 3/4" de latón estampado o hierro fundido, roscado con embudo desagüe, conectado e
instalado a red de recogida, incluso conexiones.

MOOF.8a      0,367 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 6,74
MOOF11a      0,367 h   Especialista fontanería                                         14,10 5,17
PICC20b      1,000 u   Válvula seg pretarada 3kg ø3/4"                                 5,22 5,22
PIFV41b      1,000 u   Embudo p/desg valv seg ø3/4"                                    3,55 3,55
PIFT.2cea    3,500 m   Tb acero ø20                                                    2,17 7,60
PRPP.1c      0,010 l   Imprimación antioxidante minio                                  6,02 0,06
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               28,30 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CLI4.17      Ud  Valv esfera 3/4"                                                
Válvula de esfera de laton diámetro 3/4'', presión máxima 25 bar,  incluso accesorios, juntas, pequeño material,
verificaciones y ensayos.

VAESF 3_4    1,000 ud  Válvula de esfera de 3/4"                                       14,22 14,22
MOOF.8a      0,300 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 5,51
MOOF11a      0,300 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,23
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               24,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CLI4.18      Ud  Valv esfera 1 "                                                 
Válvula de esfera de laton diámetro 1 '', presión máxima 25 bar,  incluso accesorios, juntas, pequeño material, ve-
rificaciones y ensayos.

VAESF 1      1,000 ud  Válvula de esfera de 1 "                                        16,69 16,69
MOOF.8a      0,310 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 5,69
MOOF11a      0,310 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,37
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               26,80 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CLI4.19      Ud  Valv esfera 1 1/4"                                              
Válvula de esfera de laton diámetro 1 1/4'', presión máxima 25 bar,  incluso accesorios, juntas, pequeño material,
verificaciones y ensayos.

VAESF 114    1,000 ud  Válvula de esfera de 1 1/4"                                     21,65 21,65
MOOF.8a      0,310 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 5,69
MOOF11a      0,310 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,37
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               31,70 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CLI4.20      Ud  Valv esfera 1 1/2"                                              
Válvula de esfera de laton diámetro 1 1/2'', presión máxima 25 bar,  incluso accesorios, juntas, pequeño material,
verificaciones y ensayos.

VAESF 112    1,000 ud  Válvula de esfera de 1 1/2"                                     36,06 36,06
MOOF.8a      0,310 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 5,69
MOOF11a      0,310 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,37
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               46,10 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CLI4.21      Ud  Valv mariposa 2"                                                
Válvula de mariposa de diámetro 2'', presión máxima 10 bar, cuerpo de aluminio con recubrimiento epoxi, maripo-
sa de fundición nodular, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos.

AA 04 071    1,000 ud  Válvula de mariposa de 2"                                       81,59 81,59
MOOF.8a      0,312 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 5,73
MOOF11a      0,312 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,40
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               91,70 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CLI4.30      Ud  Purgador rápido automatico especial (E. solar) SPIROTOP         
Purgador rápido automatico especial (E. solar) SPIROTOP de SEDICAL o equivalente, modelo AB050/002. Incluso
accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, tubería , verificaciones y ensayos.

AB050002     1,000 ud  Purgador rápido automatico especial (E. solar) SPIROTOP         66,76 66,76
MOOF11a      0,210 h   Especialista fontanería                                         14,10 2,96
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               69,70 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CLI4.38      ud  Válvula de Equilibrado Estático de 2"                           
Válvula de Equilibrado Estático de 2 ", de T&A o equivalente, totalmente instalada y puesta en funcionamiento. In-
cluye mano de obra especializada, accesorios, juntas, tornillería, bridas y todos aquellos elementos necesarios pa-
ra su instalación.

VEQS 2       1,000 ud  Válvula de Equilibrado Estático de 2"                           258,82 258,82
MOOF.8a      0,310 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 5,69
MOOF11a      0,310 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,37
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               268,90 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CLI4.42      m   Aislamiento tuberías de DN20 (26,9 mm)                          
m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN20 que discurren por el interior del edificio,
con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a 10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego
M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de calidad N de AENOR, de espesor 30 mm (ref. AF-5-028) según
IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien en-
colado, señalizado y totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

PARMAF-R-028 1,000 m   AF-5-028 - AF/Armaflex®                                         7,29 7,29
PARMADH520   0,025 l   Adhesivo 5 l.                                                   12,38 0,31
PARMFINISH-WH 0,092 kg  Pintura protectora                                              26,86 2,47
MOOF.8a      0,260 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 4,77
MOOF11a      0,260 h   Especialista fontanería                                         14,10 3,67
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               18,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CLI4.43      m   Aislamiento tuberías de DN25 (33,7 mm)                          
m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN25 que discurren por el interior del edificio,
con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a 10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego
M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de calidad N de AENOR, de espesor 30 mm,  (ref. AF-5-035) según
IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien en-
colado, señalizado y totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

PARMAF-R-035 1,000 m   AF-5-035 - AF/Armaflex®                                         8,32 8,32
PARMADH520   0,031 l   Adhesivo 5 l.                                                   12,38 0,38
PARMFINISH-WH 0,090 kg  Pintura protectora                                              26,86 2,42
MOOF.8a      0,250 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 4,59
MOOF11a      0,250 h   Especialista fontanería                                         14,10 3,53
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CLI4.44      m   Aislamiento tuberías de DN32 (42,4 mm)                          
m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN32 que discurren por el interior del edificio,
con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a 10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego
M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de calidad N de AENOR, de espesor 30 mm (ref. AF-5-042) según
IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien en-
colado, señalizado y totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

PARMAF-R-042 1,000 m   AF-5-042 - AF/Armaflex®                                         10,66 10,66
PARMADH520   0,025 l   Adhesivo 5 l.                                                   12,38 0,31
PARMFINISH-WH 0,092 kg  Pintura protectora                                              26,86 2,47
MOOF.8a      0,260 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 4,77
MOOF11a      0,260 h   Especialista fontanería                                         14,10 3,67
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               21,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CLI4.45      m   Aislamiento tuberías de DN40 (48,3 mm)                          
m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN40 que discurren por el interior del edificio,
con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a 10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego
M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de calidad N de AENOR, de espesor 30 mm  (ref. AF-5-048) según
IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien en-
colado, señalizado y totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

PARMAF-R-048 1,000 m   AF-5-048 - AF/Armaflex®                                         12,03 12,03
PARMADH520   0,025 l   Adhesivo 5 l.                                                   12,38 0,31
PARMFINISH-WH 0,100 kg  Pintura protectora                                              26,86 2,69
MOOF.8a      0,270 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 4,96
MOOF11a      0,270 h   Especialista fontanería                                         14,10 3,81
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               23,80 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CLI4.46      m   Aislamiento tuberías de DN50 (60,3 mm)                          
m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN50 que discurren por el interior del edificio,
con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a 10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego
M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de calidad N de AENOR, de espesor 30 mm (ref. AF-5-054) según
IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien en-
colado, señalizado y totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

PARMAF-R-060 1,000 m   AF-5-054 - AF/Armaflex®                                         13,44 13,44
PARMADH520   0,025 l   Adhesivo 5 l.                                                   12,38 0,31
PARMFINISH-WH 0,108 kg  Pintura protectora                                              26,86 2,90
MOOF.8a      0,285 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 5,23
MOOF11a      0,285 h   Especialista fontanería                                         14,10 4,02
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               25,90 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CLI4.50      m   Aislamiento tuberías de DN50 (603 mm) para exterior             
m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN50 que discurren por el exterior del edificio,
con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a 10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego
M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de calidad N de AENOR, de espesor 60 mm (ref. AFx-45-54) según
IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con recubrimiento de malla de fibra de vidrio tejida con acabado metálico Ar-
ma-Chek S+, adecuadamente encolado, señalizado y totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

PARMAFS-45-54 1,000 m   AFS-45x054 Arma-Chek® S+(AF)                                    41,28 41,28
PARMADH520   0,026 l   Adhesivo 5 l.                                                   12,38 0,32
MOOF.8a      0,365 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 6,70
MOOF11a      0,365 h   Especialista fontanería                                         14,10 5,15
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               53,50 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                         
PCI301       u   Ctrl detc incd analog 1 laz                                     

Central microprocesada analógica algorítmica de 1 lazo Notifier ID60 o equivalente para la detección y alarmas de
incendio que monitoriza y controla individualmente los elementos del sistema. Con certificado CPD EN54 parte 2 y
4. Sistema compacto con fuente de alimentación incorporada y capacidad de 1 lazo de detección analógica inteli-
gente con 6 circuitos de salida, 2 de entrada configurables y 1 de salida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos exter-
nos. El lazo puede controlar un máximo de 99 detectores analógicos inteligentes más 99 módulos monitores (entra-
da) o de control (salida), hasta un total de 198 puntos identificables individualmente. Incluye aisladores de lazo en
la entrada y salida de cableado del lazo. Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a través del lazo SLC (se-
gún especificaciones). incorpora algoritmos AWACS para poder conectar sensores VIEW y SMART 4. Dispone de
1 interfaz de comunicación RS232 con conector DB 9 para la conexión a impresora, programa de configuración
fuera de línea o programa de gráficos. Capacidad para 1 interfaz de comunicación opcional RS485 para la cone-
xión de repetidores remotos IDR2A. Dispone de pantalla alfanumérica de cristal líquido LCD de 2 líneas de 40 ca-
racteres, teclado de membrana con teclas de funciones y control y leds para la visualización del estado del siste-
ma e indicación individual de las 16 zonas en alarma y avería/fallo/anulado. Montada en cabina metálica con ca-
pacidad para alojar 2 baterías 12Vcc, 12Ah.
Conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Ins-
talaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 49,74
MOOE11a      3,000 h   Especialista electricidad                                       15,70 47,10
ID60         1,000 u   Ctrl detc incd analog 1 laz                                     1.023,09 1.023,09
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               1.119,90 33,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.153,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PCI302       Ud  Detector óptico de humos                                        
Detector de humos óptico analógico NOTIFIER o equivalente. Color blanco. SERIE NFX, mod. NFX/OPT. Incluso
base para detector. Totalmente instalado.

NFX-OPT      1,000 Ud  Detector óptico de humos                                        54,19 54,19
MOOE.8a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 1,33
MOOE11a      0,080 h   Especialista electricidad                                       15,70 1,26
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               56,80 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PCI303       Ud  Pulsador de alarma                                              
Pulsador de alarma analógico direccionable, rearmable y con aislador de cortocircuitos incorporado. Notifier o equi-
valente, mod. M700KACI-FF/C. Incluso caja para montaje en superficie SR1T. Totalmente instalado.

Puls         1,000 Ud  Pulsador alarma                                                 60,73 60,73
SR1T         1,000 Ud  Caja para montaje                                               4,58 4,58
MOOE.8a      0,061 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 1,01
MOOE11a      0,061 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,96
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               67,30 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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PCI304       u   Sirena interior de alarma                                       
Sirena interior direccionable Notifier o equivalente color rojo con aislador incorporado. 32 tonos. Mod. NFXI-WS-R.
Totalmente instalada.

Sir_int      1,000 ud  Sirena interior de alarma                                       67,69 67,69
MOOE.8a      0,400 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 6,63
MOOE11a      0,400 h   Especialista electricidad                                       15,70 6,28
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               80,60 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PCI305       u   Sirena exterior de alarma                                       
Sirena para exteriores direccionable de 16 tonalidades y nivel de volumen regulable de 90 o 103 dB con aislador
integrado. Color Rojo, IP65. Totalmente instalada.

Sir_ext      1,000 ud  Sirena exterior alarma                                          123,10 123,10
MOOE.8a      0,400 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 6,63
MOOE11a      0,400 h   Especialista electricidad                                       15,70 6,28
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               136,00 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PCI306       u   Cartel PVC señalizador pulsador                                 
Cartel señalizador en PVC fotoluminiscente normalizado, DIN A4, para pulsador de alarma. Totalmente instalado.

C_puls       1,000 ud  Cartel PVC señalizador pulsador                                 5,14 5,14
MOOC.8a      0,061 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 1,01
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PCI307       u   Tubo rígido PVC M-25                                            
TUBO PVC GRIS "FERGON" M-25. Metro lineal de tubo rígido de PVC para canalización de cables, incluye p.p.
de cajas, grapas de fijación, accesorios de montaje y mano de obra para su instalación.

M-25         1,000 ud  Tubo rígido PVC M-25                                            4,67 4,67
MOOE11a      0,200 h   Especialista electricidad                                       15,70 3,14
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               7,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

PCI308       u   Cable trenzado apantallado 2x1,5 mm2                            
Manguera de 2x1.5 mm2 trenzado apantallado libre de halógenos. Totalmente instalada y conexionada.

2x1.5        1,000 ud  Cable trenzado apantallado 2x1,5 mm2                            1,40 1,40
MOOE11a      0,050 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,79
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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PCI309       u   Cable resistente al fuego 2x1,5 mm2                             
Cable manguera 2x1,5mm, 300/500V, resistente al fuego (+AS) sin malla. Totalmente instalado y conexionado.

2x1.5RF      1,000 ud  Cable resistente al fuego 2x1,5 mm2                             1,64 1,64
MOOE11a      0,050 h   Especialista electricidad                                       15,70 0,79
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PCI310       u   Módulo monitor de 1 entrada                                     
Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado para la monitorización de equipos de alarma o
de señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión. Notifier modelo M710. Incorpora circuito aislador
de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico. Incluso caja
para montaje en superficie. Totalmente instalado.

M710         1,000 ud  Módulo monitor de 1 entrada                                     47,45 47,45
M200SMB      1,000 ud  Caja para montaje                                               7,68 7,68
MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 8,29
MOOE11a      0,500 h   Especialista electricidad                                       15,70 7,85
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               71,30 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PCI311       u   Módulo de control de 1 salida                                   
Módulo de control direccionable para la activación de sistemas de señalización, puertas, compuertas cortafuegos,
solenoides, etc. Notifier modelo M701. Dispone de 1 circuito de salida configurable, mediante microinterruptor, co-
mo salida supervisada con RFL o en forma de relé con contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de
cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección decádico. Incluso caja pa-
ra montaje en superficie. Totalmente instalado.

M701         1,000 ud  Módulo de control de 1 salida                                   54,89 54,89
M200SMB      1,000 ud  Caja para montaje                                               7,68 7,68
MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 8,29
MOOE11a      0,500 h   Especialista electricidad                                       15,70 7,85
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               78,70 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PCI105       m   Tubería a.c.s de 1 1/2"                                         
Tubería de acero soldado de 1 1/2" de diámetro. Según norma UNE-EN 10217-1. Marca PTT o equivalente. Inclu-
ye parte proporcional de accesorios y soportación. Incluye una capa de imprimación antioxidante y una de esmal-
te sintético de color rojo RAL3000. Totalmente instalada.

acs1.5       1,000 m   Tubería a.c.s de 1 1/2" 30%                                     21,40 21,40
MOOF.8a      0,400 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 7,34
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               28,70 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

8 de mayo de 2017 Página 52

VISADO     27/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03106-790        P:69 de 155        D: 17-0008243-002-00950



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PCI101       u   BIE 25 fj prta ch a 750x600x195                                 
Boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento
hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por armario fijo de dimensiones 750 x 600 x 195mm cons-
truido en chapa de acero blanca pintada en color beige, con troquelado lateral para ventilación, entrada troquelada
para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe, bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil, puer-
ta ciega de chapa de acero, carrete fijo en chapa de 1mm de 525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm
de diámetro y 20 m de longitud, válvula de esfera con salida a 180ºC con roscas de 1´´, lanza cónica de 25m y
cierre, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incen-
dios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOF.8a      1,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,36 27,54
MOOF11a      1,500 h   Especialista fontanería                                         14,10 21,15
PIIB.1aaa    1,000 u   BIE 25 fj prta ch a 750x600x195                                 328,96 328,96
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               377,70 11,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PCI107       u   Cartel PVC señalizador BIE                                      
Cartel señalizador en PVC fotoluminiscente normalizado, DIN A4, para BIE. Totalmente instalado.

C_BIE        1,000 ud  Cartel PVC señalizador BIE                                      5,14 5,14
MOOC.8a      0,061 h   Oficial 1ª carpintería                                          16,49 1,01
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EIIE.1BC     u   Extintor port polv ABC 3 kg                                     
Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 3 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 13A-55B-C, fabricado en acero y prote-
gido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro ex-
traíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared y señalización, totalmente instalado comprobado
y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE

MOOA11a      0,450 h   Peón especializado construcción                                 15,41 6,93
PIIE.1bcu    1,000 u   Exti porta polv ABC 3 kg                                        33,38 33,38
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               40,30 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CABLE ESTRUCTURADO                                  
SUBCAPÍTULO VD1 CABLEADO, CANALIZACIONES Y OTROS                                
VD1001       m   Cable UTP 4 pares                                               

Suministro y montaje de cable UTP, 4 pares, libre de halógenos, categoría 6 en todos los pares, cubierta LSZH,
acorde a la norma ISO/IEC DIS 11801 2ª edición e IEC 61156-5, EIA/TIA 568 B.2 en Cat. 6A, EN 50173-1 2ª edi-
ción y IEC 60332-1.  Fabricante AMP NETCONNECT o equivalente. mod EMEA.

UTP4K        1,000 m   Cable UTP 4 pares, cat.6a                                       1,27 1,27
MOOL.9a      0,020 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 0,28
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               1,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VD1002       Ud  Roseta doble RJ-45 cat 6A                                       
Suministro y montaje de rosetas dobles, RJ-45, categoría 6A, de superficie ó empotrada en canal ó pared ó mam-
para,  incluyendo accesorios RJ-45, con persiana individual de protección por mecanismo e inclinación de 45º y
según norma EIA/TIA 568 B.  Fabricante AMP NETCONNECT o equivalente. Totalmente instalado y conexionado.

ROSD-RJ45    1,000 ud  Roseta doble RJ-45 cat.6A                                       41,47 41,47
MOOL.8a      0,150 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 2,13
MOOL.9a      0,150 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 2,07
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               45,70 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VD1003       Ud  Roseta sencilla RJ-45 cat. 6A                                   
Suministro y montaje de rosetas sencillas (dobles con una tapa ciega), RJ-45, categoría 6, de superficie ó empotra-
da en canal ó pared ó mampara,  incluyendo accesorios RJ-45, con persiana individual de protección por meca-
nismo  e inclinación de 45 ºy según norma EIA/TIA 568 B. Fabricante AMP NETCONNECT o equivalente. Total-
mente instalado y conexionado.

ROSS-RJ45    1,000 ud  Roseta sencilla RJ-45 cat. 6A                                   19,68 19,68
MOOL.8a      0,150 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 2,13
MOOL.9a      0,150 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 2,07
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               23,90 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

VD1004       Ud  Toma Wifi roseta sencilla RJ-45, cat. 6A                        
Toma para Wifi alojada en falso techo formada por roseta sencilla RJ-45 cat.6A, según norma EIA/TIA 568A. Fabri-
cante AMP NETCONNECT o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

ROSS-RJ45    1,000 ud  Roseta sencilla RJ-45 cat. 6A                                   19,68 19,68
MOOL.8a      0,150 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 2,13
MOOL.9a      0,150 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 2,07
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               23,90 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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VD1005       Ud  Armario electrónico de 42 uds.                                  
Suministro y montaje de armario electrónico TS IT de 42 UA, marca RITTAL o equivalente, de 600*2000*800 mm,
compuesto por: color gris claro, estructura de 19”,1 puerta frontal transparente de cristal de 3 mm, con cerradura y
llave, 1 puerta lateral ventilada, con cerradura y llave.1 panel lateral envolvente con ranuras de ventilación, 1 pa-
nel posterior ranurado y 2 entradas de ventilación (superior e inferior). 2 entrada de cables, estructura 19”, 4 piezas
de pies de nivelación M12, paneles horizontales guía cables interior armario, color gris. 4 guía cables por panel.1
ud. de ventilación, compuesta por 3 ventiladores y termostato ambiente digital. Sonda para disparo de los ventila-
dores.1 módulo superior con rejillas laterales para protección de los ventiladores de techo. 1 soporte porta-planos
adhesivo interior A4, auxiliares de conducción cableado (canal tipo Rejiband,), tornillería, etc..13 uds. de camisa
flexible, color gris, de 20*50, para protección de cada uno de los grupos de cables desde canal Rejiband a cada
panel UTP.20 uds. tapas ciegas de 1 ud. de altura, estructura de 19”. diferentes tapas ciegas para cerrar el rack
frontalmente de una ud. de altura. Auxiliares de conducción cableado, tornillería, etc.. 24 uds. de salidas de hilos,
estructura de 19”.1 regleta de 7 enchufes con interruptor, 1 base de enchufe de carril tipo shuko, 1 luminaria Con-
fort de 14W, incluso 150 tuercas enjauladas para chapa de acero de 2 mm. 150  tornillos para tuercas enjaula-
das.Las tuercas enjauladas y los tornillos se consideran independientes de las/os necesarias/os para instalar las
tapas ciegas, pasa-hilos, etc... Todos los elementos que configuran el rack deberán ser del mismo fabricante. La
canal tipo Rejiband para sujeción de los mazos de cables se instalará en la parte posterior del rack y será de techo
a suelo del rack. Totalmente instalado, conexionado y comprobado su perfecto funcionamiento.

ARMA42       1,000 ud  Armario electrónico 42 ud.                                      2.575,97 2.575,97
MOOE.8a      3,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 58,03
MOOE11a      3,500 h   Especialista electricidad                                       15,70 54,95
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               2.689,00 53,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.742,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VD1006       Ud  Acometida a rack                                                
Acometida a rack compuesta por : Cable de 3*4mm. +T, 0.6/1Kv. Protección magnetotérmica de 16 A. y 25 A.
(en rack y armario distribución eléctrica). Protección diferencial (super-inmunizado) en cuadro distribución de
0.03A. Base de enchufe en Rack de carril tipo Shuko. Totalmente instalada.

RACK         1,000 Ud  Acometida a rack                                                284,86 284,86
MOOL.8a      0,500 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 7,12
MOOL.9a      0,500 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 6,92
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               298,90 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VD1007       Ud  Path Panel de F.O. para 24 conectores                           
Path Panel de fibra óptica para 24 conectores, SC-Duplex. AMP NETCONNECT o equivalente. Totalmente instala-
do y conexionado.

Path_FO      1,000 ud  Path Panel de F.O. para 24 conectores                           245,10 245,10
MOOL.8a      2,450 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 34,86
MOOL.9a      2,500 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 34,58
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               314,50 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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VD1008       m   Manguera 6 fibras MM 50/125                                     
Suministro e instalación de manguera de 6 Fibras MM 50/125 int./ext. OM3. Armada.  Marca TYCO AMP o equi-
valente

Mang_6_MM    1,000 m   Manguera 6 fibras MM 50/125                                     5,72 5,72
MOOL.9a      0,030 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 0,41
MOOL.8a      0,030 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 0,43
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VD1009       m   Manguera 6 fibras SM  9/125                                     
Suministro e instalación de manguera de 6 Fibras SM 9/125 int./ext. OS2. Armada. Marca TYCO AMP o equiva-
lente.

Mang_6_SM    1,000 m   Manguera 6 fibras SM 9/125                                      5,03 5,03
MOOL.9a      0,030 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 0,41
MOOL.8a      0,030 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 0,43
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

VD1010       Ud  Conector SC                                                     
Suministro y montaje de conector SC multimodo, incluyendo su montaje. Jetlan Optic ó equivalente. Totalmente
instalado.

ConecSC      1,000 ud  Conector SC                                                     8,71 8,71
MOOL.8a      0,400 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 5,69
MOOL.9a      0,400 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 5,53
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               19,90 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

VD1011       Ud  Coupler SC/SC multimodo                                         
Suministro y montaje de Coupler SC/SC multimodo, incluyendo su montaje. JetlanOptic ó equivalente. Totalmente
instalado.

COUPLER-MUM 1,000 ud  Coupler SC/SC multimodo                                         15,80 15,80
MOOL.8a      0,100 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 1,42
MOOL.9a      0,100 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 1,38
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

VD1012       Ud  Pigtail monomodo / multimodo                                    
Pigtail monomodo/multimodo con conector SC, incluso montaje. Jetlan Optic o equivalente.

PIGTAIL      1,000 u   Pigtail monomodo/multimodo                                      25,72 25,72
MOOL.8a      0,100 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 1,42
MOOL.9a      0,100 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 1,38
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VD1013       Ud  Coupler SC/SC monomodo                                          
Coupler SC/SC monomodo. Jetlan Optic o equivalente. Totalmente instalado.

COUPLER-MOM 1,000 u   Coupler SC/SC monomodo                                          15,80 15,80
MOOL.8a      0,100 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 1,42
MOOL.9a      0,100 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 1,38
%0200        3,000 %   Medios auxiliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

VD1015       m   Bandeja met 60x150                                              
Suministro y montaje de bandeja  metálica de 60*150, con tapa, instalada en forma de columpio  incluyendo suje-
ciones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

Met60        1,000 m   Bandeja met 60x150                                              23,78 23,78
MOOE11a      0,100 h   Especialista electricidad                                       15,70 1,57
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               25,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VD1018       m   Canal PVC 30x40                                                 
Suministro y montaje de canal de superficie blanca de PVC de 30*40,  incluyendo sujecciones, ángulos y cambios
de dirección prefabricados. Las dimensiones estarán en consonancia con el número de cables a contener, consi-
derando una capacidad útil sobrante, de reserva, del 20% y guardando homogeneidad en tamaño y color, en un
mismo espacio.  Unex ó equivalente. Totalmente instalada.

CanPVC30     1,000 m   Canal PVC 30x40                                                 5,24 5,24
MOOL.9a      0,100 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 1,38
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               6,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VD1020       m   Tubo coarrugado PVC 25mm                                        
Suministro y montaje de tubo coarrugado reforzado de PVC  de metrica 25 mm., cero halógenos,soportado con ta-
co brida y formando paralelismos a la tabiqueria.  Color gris claro. Balcells ó equivalente. Totalmente instalado.

TubPVC25     1,000 m   Tubo coarrugado PVC 25mm                                        0,66 0,66
MOOL.9a      0,050 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 0,69
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

VD1022       Ud  Caja 100x150                                                    
Suministro y montaje de caja de 100*150 de superficie para derivaciones en falsos techos. Unex ó equivalente.
Totalmente instalada.

Caja150      1,000 Ud  Suministro y montaje de caja de                                 1,98 1,98
MOOL.8a      0,100 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 1,42
MOOL.9a      0,150 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 2,07
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               5,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VD1024       Ud  Path Panels de 24 puertos cat. 6A                               
Suministro y montaje de patch panel de 24 puertos, RJ-45, categoría 6a, con conexión según norma EIA/TIA 568 B
y bandeja guiacables individuales por mecanismo. Fabricante AMP NETCONNECT o equivalente. Totalmente ins-
talado y conexionado.

PATH24       1,000 ud  Path Panels de 24 puertos cat.6                                 368,82 368,82
MOOL.8a      1,450 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   14,23 20,63
MOOL.9a      1,450 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   13,83 20,05
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               409,50 8,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO VD2 AUXILIARES Y DOCUMENTACIÓN                                      
VD2001       PA  Medida atenuación fibra óptica                                  

Medida de atenuación de fibra óptica.
MedAten      1,000 PA  Medida atenuación fibra óptica                                  12,11 12,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

VD2002       PA  Certificación cable UTP                                         
Uds de certificación de cable UTP, en categoría 6.

CertCab      1,000 PA  Certificación cable UTP                                         1,94 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VD2003       PA  Libro de Red                                                    
Ud. de Libro de Red con todas las certificaciones del cableado UTP así como de la fibra óptica. Asimismo se facili-
tarán 5 copias de planos de la distribución de rosetas en AutoCad con copia en soporte magnético, CD-ROM, y
seis copias en soporte escrito, donde debe figurar la ubicación de las tomas de voz y datos así como el trazado de
las canalizaciones troncales por falsos techos y galerias. Asimismo debe figurar la ubicación de los racks así co-
mo de los cuadros eléctricos de donde se alimentan dichos armarios.

LibRed       1,000 PA  Libro de Red                                                    121,10 121,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

VD2004       Ud  Latiguillos fibra óptica multimo                                
Latiguillos de fibra óptica multimodo de 3 mts. SC/SC. Totalmente instalados.

Latmult6SC   1,000 Ud  Latiguillos fibra óptica multimo                                38,01 38,01
MOOE11a      0,150 h   Especialista electricidad                                       15,70 2,36
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               40,40 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

VD2005       Ud  Latiguillos fibra óptica monomod                                
Latiguillos de fibra óptica monomodo de 3 mts. SC/SC. Totalmente instalados.

Latmono6SC   1,000 Ud  Latiguillos fibra óptica monomod                                43,86 43,86
MOOE11a      0,150 h   Especialista electricidad                                       15,70 2,36
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               46,20 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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VD2006       Ud  Latiguillo RJ-45 2m                                             
Suministro de latiguillos RJ-45/RJ45, UTP, cubierta LSZH  y categoría 6, de 2 mts. AMP NETCONNECT ó equi-
valente. Totalmente instalado.

LatRJ45-2    1,000 Ud  Latiguillo RJ-45 2 m                                            11,48 11,48
MOOE11a      0,150 h   Especialista electricidad                                       15,70 2,36
%020000200   2,000 %   Medios auxiliares                                               13,80 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GGCR.1aa     m3  Crg man resid escom en conte                                    

Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en el precio), in-
cluso humedecido de la carga.

MOOA12a      1,300 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 17,04
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,00 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

GGCR.2aba    m3  Transp escom >20km                                              
Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3 considerados como
no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a
más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

MMMT.5cca    0,100 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    49,05 4,91
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 4,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

GGCR.3ab     u   Trasporte conte escombro > 20 km                                
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construcción y demolición mez-
clados producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de verti-
do), según R.D. 105/2008.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
CHRM10a      u   Toma muestras                                                   

Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CHRM14a      u   Det r  flexión y compresión                                     
Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CCPA.7a      u   Det caract mármoles-calizas                                     
Determinación caracteristicas generales y aspecto según UNE-EN 12057, UNE-EN 12058, UNE-EN 12440,
UNE-EN 12670, UNE-EN 1341 ,UNE-EN 1342, UNE-EN 1342, UNE-EN 1343,  UNE-EN 1468, UNE-EN 1469, en
mármoles y calizas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CSSA.1a      u   Aisl acus ruido aéreo locales                                   
Medición in situ del aislamiento acustico al  ruido aéreo de las paredes interiores, de los techos y de las puertas
entre dos recintos en condiciones de campo sonoro difuso, según UNE-EN ISO 140-4 y UNE-EN ISO 717-1.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CSSA.2a      u   Aisl acus ruido aéreo fachadas                                  
Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachada y de fachadas completas, según
UNE-EN ISO 140-5 y UNE-EN ISO 717-1.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CSSA.4a      u   Tiempo reverberación recintos                                   
Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios según UNE-EN ISO 3382-2.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CSSE.1b      u   Prueba estnq hueco fachada                                      
Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpintería instalada, según el método definido en la norma
UNE 85247 EX, al término de la ejecución total del cerramiento de fachada, con excepción de la pintura interior del
cerramiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CHHH.2a      u   Control resistencia carac compresión hormigón                   
Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de mues-
tras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determina-
ción de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y la medida del asentamiento del co-
no de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

CHAA.4a      u   Caract geo brr corru ductd espl                                 
Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal media equivalente de
una barra corrugada de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón ar-
mado, según UNE 36065.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

MCBK.6a      u   Det r resbalamiento sin pulir trz                               
Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos  (USRV) según UNE-ENV
12633:2003, Anexo A (Norma indicada en el Código Técnico de la Edificación).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

MCBK.6b      u   Det r resbalamiento pulido trz                                  
Determinación in situ del valor de la resistencia al resbalamiento del pavimento de terrazo pulido, según UNE-EN
12633 y según UNE-EN 13748-1:2005-UNE 127748-1,2006.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CITT.1a      u   Control técnico OCT edif <500m2                                 
Control técnico en fase de proyecto y ejecucción de obra de una edificación de menos de 500m2 construidos reali-
zado por un Organismo de Control Técnico competente (OCT) conforme a lo especificado en la LOE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS

MCDB67Y      u   Jornada inspección estructura-soldaduras                        
Media jornada de Técnico para inspección y control de los procesos de ejecución en cimentación y estructura, in-
clusive emisión de informe de cumplimiento de proyecto y del CTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS

MEEH22a      u   Det armado c/pachómetro                                         
Determinación del armado mediante pachometría (número de barras y disposición de las mismas).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SSST.2a      m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hor-
migón, incluso colocación de tableros de madera para protección de suelo.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,15
MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62
MPST.2a      0,200 u   Valla móvil galvanizada                                         30,00 6,00
MPST.5a      0,200 u   Soporte metálico                                                8,70 1,74
MPST.4a      0,200 u   Base de hormigón                                                6,95 1,39
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 14,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SSST.3a      u   Valla móvil p/peatones                                          
Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MPST.3a      0,100 u   Valla móvil p/peatones                                          47,59 4,76
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SSCR.3aa     u   Marquesina met c/vuelo 2.50m                                    
Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por
soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 4,73
MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 15,41 4,62
MPCR.9a      0,050 u   Brazo marquesina                                                78,50 3,93
MPCR.7a      0,012 u   Soporte mordaza                                                 96,01 1,15
PEAC.7j      0,250 m2  Chapa acero galv e/3.0mm                                        43,08 10,77
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 25,20 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SSAL2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SPIC.2b      u   Casco prot reg c/ruleta                                         

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regulable con rule-
ta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un or-
ganismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

MPIC.2b      0,100 u   Casco protecc regulable                                         7,10 0,71
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPIJ.1aac    u   Ga est nor UV y a-ra                                            
Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según nor-
mas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aac    0,200 u   Ga est nor UV y a-ra                                            6,99 1,40
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,40 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  
Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpi-
caduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.

MPIJ.2b      0,200 u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  25,00 5,00
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               5,00 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SPIL.3a      u   Limpiamanos suciedades especial                                 
Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada al pH de la
piel, sin disolventes, exenta de jabón y perfumada.

MPIL.3a      1,000 u   Limpiamanos suciedades especial                                 16,00 16,00
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SPIM.1bc     u   Guantes ri mec alg punz                                         
Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en
la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-
dad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1bc     0,250 u   Guantes ri mec alg punz                                         13,77 3,44
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 3,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SPIM.1de     u   Guantes sold serraje vacuno                                     
Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebra-
zos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad
CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1de     0,250 u   Guantes sold serraje vacuno                                     3,75 0,94
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPIM.1fh     u   Guantes contra aq alg-pvc                                       
Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena resisténcia ante
ácidos y bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1fh     0,250 u   Guantes contra aq alg-pvc                                       1,12 0,28
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  
Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma UNE-EN
60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Coformidad y Folleto in-
formativo.

MPIM.2a      0,250 u   Guantes dielectricos baja tens                                  42,85 10,71
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 10,70 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPIM.5a      u   Manopla soldadura                                               
Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con refuerzo exterior en la pal-
ma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecánicos y de soldadura, según norma UNE-EN 420.

MPIM.5a      0,250 u   Manopla soldadura                                               6,62 1,66
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIM.5b      u   Manopla resistente abrasión                                     
Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y abrasivos, según norma UNE-EN
420.

MPIM.5b      0,250 u   Manopla resistente abrasión                                     4,91 1,23
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 1,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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SPIO.1af     u   Orejera estándar 33                                             
Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una ate-
nuación acústica de 33 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

MPIO.1af     1,000 u   Orejera estándar 33                                             17,44 17,44
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 17,40 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIO.2a      u   Tapón moldeable                                                 
Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustar-
se a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en un uso.

MPIO.2a      1,000 u   Tapón moldeable                                                 0,02 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SPIP.1aa     u   Bota seguridad                                                  
Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de
seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1aa     0,500 u   Bota seguridad                                                  18,64 9,32
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 9,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIP.1da     u   Bota soldador                                                   
Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla.,
según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1da     0,500 u   Bota soldador                                                   32,92 16,46
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 16,50 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIP.2a      u   Bota dieléctrica                                                
Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido.

MPIP.2a      0,500 u   Bota dieléctrica                                                19,98 9,99
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               10,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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SPIP.3a      u   Polaina prot mecánica/térmica                                   
Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecánicos y protección térmica en
general.

MPIP.3a      0,333 u   Polaina prot mecanica/termica                                   8,61 2,87
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SPIT.3a      u   Chaqueta soldador                                               
Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según
UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIT.1a      1,000 u   Chaquetón antifrío                                              13,67 13,67
%1000        10,000 %   Medios auxiliares                                               13,70 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SPIT11a      u   Faja elástica                                                   
Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de
cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-ENV
342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.

MPIT11a      0,333 u   Faja elástica                                                   15,47 5,15
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SPIT.7a      u   Chaleco alta visibilidad                                        
Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos
bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad
vial.

MPIT.7a      1,000 u   Chaleco alta visibilidad                                        5,60 5,60
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               5,60 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPIV.2a      u   Máscara buconasal                                               
Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informa-
tivo.

MPIV.2a      1,000 u   Máscara buconasal                                               21,20 21,20
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               21,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SPIV.1c      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    
Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

MPIV.1c      1,000 u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    9,27 9,27
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               9,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SPIV.1d      u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     
Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un siste-
ma de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1d      1,000 u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     15,23 15,23
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SPIV.1a      u   Mascarilla filtrante FFP3 NR                                    
Mascarilla filtrante con válvula con una protección FFP3 NR  frente a las partículas de polvo, humos y aerosoles
tóxicos , según norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un organismo notificado, adop-
ción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informa-
tivo.

MPIV.1a      1,000 u   Mascarilla papel                                                1,20 1,20
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               1,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        
Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y
UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo no-
tificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.6a      0,333 u   Mandil cuero p/soldadura                                        10,38 3,46
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               3,50 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SPIX.8a      u   Cinta flexible                                                  
Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura de 60mm y un
mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y de 2m estirada, según norma
UNE-EN 354 y UNE-EN 355.

MPIX.8a      0,143 u   Cinta flexible                                                  136,00 19,45
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               19,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SPIX.9a      u   Conector aluminio                                               
Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diámetro, para usar como conexíon en los sistemas de sujeción y
anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.9a      0,143 u   Conector aluminio                                               36,05 5,16
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               5,20 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SPIX10a      u   Mosquetón                                                       
Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas de sujeción y anticaída
según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX10a      0,143 u   Mosquetón                                                       15,54 2,22
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SPIX11a      u   Enrrollador cable                                               
Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de cable 15m pe-
so 6,4kg.

MPIX11a      0,143 u   Enrrollador de cable                                            641,89 91,79
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               91,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIX13c      u   Arnés c/amarre incorp                                           
Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto.

MPIX13c      0,200 u   Arnés c/amarre incorp                                           62,22 12,44
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 12,40 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SPIX13b      u   Arnés c/2 pto amarre                                            
Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas,
elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto.

MPIX13b      0,200 u   Arnés c/2 pto amarre                                            57,12 11,42
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 11,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   
Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio, según norma
UNE-EN 353-2.

MPIX12c      0,143 u   Cuerda de seguridad anticaída                                   133,11 19,03
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 19,00 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SPIX18b      u   Dispositivo anclaje clase E                                     
Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, según UNE-EN 795,
UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un siste-
ma de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX18b      0,143 u   Dispositivo anclaje clase E                                     166,32 23,78
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 23,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SPIX16a      u   Disptv retráctil 3.5m                                           
Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y sistema automático de tensión y retroceso, mediante un
cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y UNE-EN 363, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fa-
bricante de un sistema de garantía de caliad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX16a      0,143 u   Disptv retráctil 3.5m                                           294,58 42,12
%            2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 42,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SSAL3 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                            
SSBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida la colocación.
MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 11,80
MMBC.2caa    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 36,63 36,63
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 48,40 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SSBC.2cba    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  
Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco piezas a ele-
gir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e ins-
talación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 11,80
MMBC.2cba    1,000 me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  63,62 63,62
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 75,40 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 de mayo de 2017 Página 70

VISADO     27/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03106-790        P:87 de 155        D: 17-0008243-002-00950



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SSBC.9a      u   Transporte caseta                                               
Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de 100 kilóme-
tros.

MMBC.9a      1,000 u   Transporte de caseta a obra                                     200,00 200,00
MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 13,11
%02          2,000 %   Costes Directos Complementarios                                 213,10 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SSBE.1a      u   Espejo p/vestuario y aseos                                      
Espejo para vestuarios y aseos obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE.1a      1,000 u   Espejo p/vestuarios y aseos                                     28,63 28,63
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 29,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SSBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      
Percha en cabinas para duchas y WC.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE.2a      1,000 u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      5,10 5,10
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 6,40 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SSBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     
Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE.4a      0,500 u   Mesa metálica p/10 personas                                     101,97 50,99
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,30 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SSBE.5a      u   Banco metálico p/5 personas                                     
Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE.5a      0,500 u   Banco metálico p/5 personas                                     58,71 29,36
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 30,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SSBE.6a      u   Recipiente recg desperdicios                                    
Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE.6a      1,000 u   Recipiente recg desperdicios                                    33,58 33,58
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 34,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SSBE.7a      u   Horno microondas                                                
Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.
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MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62
MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 8,29
MMBE.7a      0,200 u   Horno microondas                                                129,27 25,85
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 36,80 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SSBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                        
Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

MOOE.8a      0,500 h   Oficial 1ª electricidad                                         16,58 8,29
MMBE.8a      0,333 u   Radiador eléctrico 1000w                                        52,76 17,57
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 25,90 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SSBE.9aaa    u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   
Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x50x180,fabricada
en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin
aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja,
respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos lla-
ves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE.9aaa    0,333 u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   91,67 30,53
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 31,80 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SSBE10a      u   Botiquín urgencia                                               
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62
MMBE10a      1,000 u   Botiquín urgencia                                               49,44 49,44
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 52,10 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SSBE11a      u   Reposición botiquín                                             
Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 2,62
MMBE11a      1,000 u   Reposición botiquín                                             18,54 18,54
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 21,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SSBE13a      u   Portarrollos                                                    
Portarrollos de metal.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE13a      0,500 u   Portarrollos                                                    27,30 13,65
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 15,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SSBE14a      u   Jabonera                                                        
Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, parafrecuencias de uso
muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE14a      0,500 u   Jabonera                                                        23,18 11,59
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 12,90 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SSBE17a      u   Escobillero                                                     
Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     13,11 1,31
MMBE17a      1,000 u   Escobillero                                                     2,70 2,70
%01          1,000 %   Costes directos complementarios                                 4,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SSAL4 SEÑALIZACIÓN                                                    
SPSS.3a      u   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.
MOOA12A      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,83 0,89
MPSS.3a      1,000 u   Banda bicolor                                                   13,39 13,39
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               14,30 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SPSP.1a      u   Señal de prohibicón                                             
Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimen-
siones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54
MPSP.1a      0,333 u   Señal de prohibición                                            22,13 7,37
MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galvanizado                                       13,30 4,43
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SPSP.2a      u   Señal de advertencia                                            
Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54
MPSP.2a      0,333 u   Señal de advertencia                                            20,13 6,70
MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galvanizado                                       13,30 4,43
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               12,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SPSP.3a      u   Señal de obligación                                             
Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimen-
siones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54
MPSP.3a      0,333 u   Señal de obligación                                             22,13 7,37
MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galvanizado                                       13,30 4,43
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               13,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SPSP.4a      u   Señal de indicación                                             
Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 15,41 1,54
MPSP.4a      0,333 u   Señal de indicación                                             27,66 9,21
MPSP.7a      0,333 u   Soporte acero galvanizado                                       13,30 4,43
%0100        1,000 %   Medios auxiliares                                               15,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SSAL5 FORMACIÓN Y VARIOS                                              
SSFR.1a      u   Reunion mensual Comité                                          

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el convenio colecti-
vo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SSFF.1a      h   Formación trabajadores                                          
Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

SSFF.2a      u   Material individual didáctico                                   
Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

DDDI.2a      u   Levantado equipamiento y mobiliario cocina                      

Levantado completo del equipamiento existente en actual cocina, zona de barra y almacén de la co-
cina, tanto industrial como no industrial del uso propio de cocina-cafetería, accesorios e instalaciones
existentes tales como mobiliario fijo y móvil, armarios, encimeras, zócalos metálicos y repisas de
cocina, hornos, cámaras de alimentos completas, piletas, termos, planchas, fuegos/cocinas, campa-
nas, electrodomésticos varios,  barras de acero inoxidable, arcones, congeladores, botelleros, etc,
así como las instalaciones completas de gas, fontanería, saneamiento, iluminación y electricidad, ex-
tinción-detección de incendios, incluidos medios auxiliares, retirada selectiva de escombros a conte-
nedor o acopio intermedio, eliminación de restos y limpieza.  Sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

1 1,00
1,00

1,000 3.281,17 3.281,17

DDDT.56      m   Demolición de barra de obra y acero                             

Demolición completa sin recuperación de barra de cafetería de hasta 1,60 metros de altura formada
por fábrica de ladrillo cerámico, revestido por ambos frentes por piezas cerámicas, bancada horizon-
tal de piedra natural, estructura metálica de perfiles de acero laminado anclada a solera y pavimento,
incluso retirada de escuadras, piletas, instalaciones y equipamiento vario existente hasta la solera,
incluso eliminación de restos y limpieza, con medios auxiliares y ayudas necesarias.

Barra de cafetería
1 9,00 9,00

9,00

9,000 39,22 352,98

DDDR.5a      m2  Demolición de alicatados y aplacados                            

Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Almacén de cocina
1 1,93 2,60 5,02
2 0,17 2,60 0,88
1 0,33 2,60 0,86
2 3,75 2,60 19,50
4 0,23 2,60 2,39
1 3,15 2,60 8,19
1 1,50 2,60 3,90
1 1,20 2,60 3,12
1 1,05 2,60 2,73
1 1,00 2,60 2,60

A deducir puertas
-1 1,54 2,03 -3,13
-1 0,88 2,03 -1,79
-1 1,00 2,03 -2,03
-1 1,10 2,03 -2,23

A deducir ventanas
-1 3,60 1,00 -3,60

Cocina
1 3,20 2,60 8,32
1 5,73 2,60 14,90
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1 1,41 2,60 3,67
1 0,15 2,60 0,39
1 1,71 2,60 4,45
1 5,00 2,60 13,00
1 0,30 2,60 0,78
1 0,90 2,60 2,34
1 0,15 2,60 0,39
1 0,62 2,60 1,61
1 2,45 2,60 6,37
1 7,05 2,60 18,33
2 1,20 2,60 6,24

117,20

117,200 7,35 861,42

DDDR.2a      m2  Demol revestimiento de madera                                   

Demolición de revestimiento existente, a base de tablas y/o listones de madera, incluida la retirada
de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Pared 1
1 4,50 3,05 13,73

Pared 2
1 3,45 3,05 10,52

Deducción de puertas
-1 0,80 2,00 -1,60
-1 0,90 2,00 -1,80

20,85

20,850 6,76 140,95

DDDF.2cca    m2  Demol fab ldr perforado/macizo e12cm man                        

Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo de 12cm de espesor manualmente, incluida la re-
tirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertede-
ro.

Divisorias
Almacén cámaras-cafetería

1 6,50 3,60 23,40
Cocina-cafetería

1 11,30 3,00 33,90
1 1,75 3,00 5,25
1 3,25 3,00 9,75
2 1,10 3,00 6,60

78,90

78,900 6,26 493,91

DDDR.4d      m2  Demol fals tch pl escy/ y+pfl                                   

Demolición de falso techo formado por placas de escayola o yeso con una sustentación a base de
perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Cocina
1 40,50 40,50

Almacén cocina
1 17,80 17,80
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Transición cambio nivel forjados
cafetería

1 19,50 19,50
Vestíbulo cafetería

1 47,00 47,00
Vestíbulo anterior

1 5,50 1,60 8,80
133,60

133,600 6,35 848,36

DDDR.7b      m2  Levnt rev peldaño pétreo                                        

Levantado del revestimiento pétreo de peldaños, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Escalera interior
3 2,90 8,70

Escalera exterior
3 4,05 12,15

20,85

20,850 4,93 102,79

DDDR12as     m2  Demolición de rampa                                             

Demolición completa con extracción controlada de la formación de pendientes y revestimiento hasta
la base apoyo de la misma, por debajo del actual pavimento general, de espesor máximo 65 cm en
su zona más desfavorable, con medios manuales y ayuda mecánica donde fuera necesario, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a ver-
tedero.

Rampa cafetería
1 5,30 1,50 7,95

7,95

7,950 37,49 298,05

DDDR.1c      m2  Demol mec pav terrazo                                           

Demolición de pavimento de terrazo y capa de agarre, incluida la retirada de escombros a contene-
dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Vestíbulo cafetería actual
1 50,50 50,50

50,50

50,500 4,74 239,37

DDDR.1d      m2  Demol mec pav piedra nat                                        

Demolición de pavimento de piedra natural y su capa de agarre incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Levantamientos estimados transición
Piedra-gres 1 60,00 60,00

60,00

60,000 4,74 284,40
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DDDR11a      m2  Extracción controlada embaldosados y solados                    

Extracción y/o picado controlado de embaldosados y solados  y su capa de agarre (pavimentos de
baldosa cerámica, hidraúlica, gres o terrazo) en piezas aisladas y/o tramos parciales inferiores a
1m2, cuidando de no deteriorar las aristas de piezas colindantes, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Estimación borde pav piedra a gres
1 30,00 30,00

30,00

30,000 11,74 352,20

DDDR.1a      m2  Demol mec pav bald cerámica                                     

Demolición de pavimento de baldosa cerámica y su capa de agarre incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Cocina
1 40,50 40,50

Almacén cocina
1 17,50 17,50

Barra cafetería (parte trasera)
1 17,85 17,85

75,85

75,850 4,18 317,05

DDDR.6aa     m2  Picado enfoscado param vert                                     

Picado de enfoscado en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Fachada sur, zona ciega sobre
ventanas cocina

1 7,10 1,80 12,78
12,78

12,780 4,68 59,81

DDDF.7caa    u   Levnt reja >6m2 s/aprov                                         

Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de más de 6 m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Corredera metálica vestíbulo
1 6,00 2,30 13,80

13,80

13,800 16,20 223,56

DDDF.6aa     u   Levnt carp 3m2 sin aprov                                        

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Mosquiteras ventanas cocina
1 5,50 1,40 7,70

Rejilla ventilación cocina
(Ventana alta tras viga) 1 1,60 0,80 1,28

8,98

8,980 6,02 54,06
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DDDF.6ca     u   Levnt carp >6m2 sin aprov                                       

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de más de 6m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Acceso a patio interior
(Conjunto con puerta 2 hojas
completo)

1 4,05 3,60 14,58

Carpintería vestíbulo a vestíbulo
(Conjunto de cinco puertas con tarja) 1 5,50 3,00 16,50
Salida a vestíbulo oeste
(puertas y fijos laterales con tarja) 1 4,65 3,00 13,95

45,03

45,030 13,37 602,05

DDDF.6ba     u   Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov                                    

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según
NTE/ADD-18.

Puerta salida antigua cocina a patio
sur

1 1,10 2,10 2,31
Acceso a cocina desde cafetería

1 1,10 2,10 2,31
Acceso almacén cocina

1 1,10 2,10 2,31
Acceso cocina desde barra

1 1,10 2,10 2,31
9,24

9,240 12,04 111,25

DDDS.6tg     u   Desmontaje de cargadero 5,50 metros                             

Desmontaje completo de cargadero metálico de 5,50 metros de luz, situado en actual vestíbulo, inclu-
so utilización de herramientas y equipo de oxicorte, hasta la retirada completa del mismo y sus pla-
cas de fijación a paramentos, así como de pernos, tornillos, etc. Incluso medios auxiliares y de ele-
vación. Eliminación de restos y limpieza.

Conjunto cinco puertas
1 1,00

1,00

1,000 66,86 66,86

DDDF13a      m2  Desmontaje acristalamiento carp                                 

Desmontaje y retirada de acristalamiento colocado sobre carpintería exterior o interior de madera,
acero o aluminio, incluso parte proporcional de limpieza de silicona en las carpinterías, levantado de
junquillos y la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Frente salida a patio
(Conjunto puerta de dos hojas con
tarja y fijos)

1 4,05 3,60 14,58

Frente vestíbulo interior
(Conjunto cinco puertas con tarja) 1 5,50 3,00 16,50
Fachada sur-cocina actual
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(puerta 1 hoja aluminio) 1 1,54 2,10 3,23
Salida a vestíbulo oeste
(puertas y fijos laterales con tarja) 1 4,65 3,00 13,95

48,26

48,260 2,91 140,44

DDDF.8bas    m   Levntantado de barandilla                                       

Levantado completo de barandilla metálica existente, incluso garras de anclaje, y accesorios, inclui-
da la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero, , según NTE/ADD-18.

Rampa 1 6,00 6,00
6,00

6,000 7,29 43,74

DIC101       u   Desmontaje de instalación de aire acondicionado.                

Desmontaje de instalación completa de aire acondicionado formada por góndolas de acero que alber-
gan conductos e instalaciones interiormente, así como conductos y tuberías ocultas en falsos techos,
incluendo los equipos de producción exterior e interior, incluso desagües, e instalación eléctrica de
las mismas, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor, eliminación de res-
tos y limpieza.

1 1,00
1,00

1,000 521,83 521,83

DDDR.9b      m   Levantado rodapié pétreo                                        

Levantado de rodapié pétreo, con retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor, sin in-
cluir transporte a vertedero.

1 12,00 12,00

12,000 2,70 32,40

DDDF.2aba    m2  Demol fab ldr hueco e10cm man                                   

Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 10cm de espesor manulamente, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Antigua Cafetería
1 5,50 1,20 6,60

6,600 4,77 31,48

DDDE.1aas    m3  Demolición de zonas recrecidas                                  

Demolición de zonas elevadas hasta cota inferior de apoyo, elemento compuesto de tabiquillo cerá-
mico, relleno de escorias, bardos cerámicos y capa de regularización-compresión para formación de
nivel sobre forjado, mediante martillo neumático, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Suelo elevado
Actual vestíbulo cafetería 1 13,90 13,90

13,90

13,900 109,87 1.527,19

DDDS.2a      m3  Desesc man casc pla hrz                                         

Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición ubicados en un plano
plano horizontal, incluso regado, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
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Estimación
1 18,00 18,00

18,000 30,09 541,62

DDDE.2ba     m3  Demol cimen HA man c/martillo                                   

Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante martillo neumático y equipo
de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.

Peldaños exteriores
Patio norte 1 5,50 0,90 0,80 3,96

3,96

3,960 125,61 497,42

DDDI.98      u   Desmontaje de instalaciones                                     

Desmontaje completo de instalaciones existentes tanto interiores como exteriores del uso actual en el
ámbito de intervención, de electricidad, gas, saneamiento y fontaneria. Incluye hornacina de gas y
sellado o actuaciones necesarias para el desmantelamiento de la instalacion, independizandola del
resto del edificio.

1 1,00

1,000 775,22 775,22

DDDE.86      u   Retirada y recolocación de equipos vending                      

Retirada de equipos vending, taquillas, expositores, y resto de equipamiento existente en los dos
vestíbulos, hasta lugar provisional convenido por la UV en el mismo edificio, y posterior recoloca-
ción en el nuevo vestíbulo o lugar indicado definitivo en el mismo edificio. Medios auxiliares, elimina-
ción de restos y limpieza.

1 1,00

1,000 159,13 159,13

DDDE45T      u   Protección de suelos y paramentos                               

Protección de suelos y paramentos mediante tableros de madera, cartón trillado y plásticos adheri-
dos, consdirando una superficie a proteger de 150m2, eliminación de restos y limpieza posterior.

1 1,00

1,000 341,78 341,78

DDDR.60      m2  Retirada de espejo sobre soporte                                

Retirada sin recuperación de espejo de altura aproximada de 1,50 m., incluyendo medios materiales,
auxiliares y de seguridad.  Eliminación de restos y limpieza.

Tras barra cafetería
14 1,50 21,00

21,000 4,01 84,21

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................................................ 13.386,70
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CAPÍTULO 02 MOV TIERRAS, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA                         

AMME.4abb    m3  Excv de znj mmec                                                

Excavación de pozo en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y
su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Meseta nueva salida norte a patio
1 9,50 1,00 9,50

Peldañeado
1 3,60 0,90 1,00 3,24

12,74

12,740 5,65 71,98

ECSS.3aaba   m2  Enca 15 cm grv clz s/transp                                     

Encachado de 15cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior compactación mediante equipo mecánico
con bandeja vibratoria, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).Inclu-
so regado de los mismos.

Meseta nueva salida norte a patio
1 9,50 9,50

Peldañeado
1 3,60 0,90 3,24

12,74

12,740 4,60 58,60

ECHH.1bba    m3  Suministro y vertido de HL-150/B/20                             

Suministro y vertido de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con
una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del ári-
do 20 mm, vertido directamente desde camión, en la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Meseta nueva salida norte a patio
1 9,50 0,10 0,95

Peldañeado
1 3,60 0,90 0,10 0,32

1,27

1,270 86,41 109,74

ECSS.1bbbabab m2  Solera HA-25/P/20/IIa-ME 500 T 15x15 ø5 30cm                    

Solera de 30cm de espesor medio con formación de peldaños según planos, de hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, vertido directamente desde camión, armada con malla electro-
soldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de po-
lietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado
del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno ex-
pandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que inte-
rrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Meseta nueva salida norte a patio
1 9,50 9,50

Peldañeado
1 3,60 0,90 3,24

12,74

12,740 33,97 432,78
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EEMH.1aabaddb m2  Murete HA-25/B/20/IIa e/20 cm                                   

Murete de hormigón de 20 cm de espesor acabado visto, armado con una cuantía de acero B500S
de 186.06 kg/m3 (equivalente a 39.07 kg/m2) dispuesto en barras verticales Ø12 c/10 cm y horizon-
tales Ø12 c/10 cm en sus dos caras, hormigonado con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluido el enco-
frado metálico, el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Meseta escalera exterior
1 3,32 0,60 1,99
4 1,80 0,60 4,32
1 5,50 0,60 3,30
1 0,80 0,60 0,48

10,09

10,090 101,41 1.023,23

EQAW.3ab     m2  Recrecido de suelo existente                                    

Recrecido de suelo existente mediante formación de tabiquillos de ladrillo hueco doble tomados con
mortero de cemento M-5, dispuestos cada 50cm y con 30cm de altura media, doble tablero de ma-
chihembrados cerámicos de 50x20x3cm, recibidos con pasta de yeso el primero y con mortero de
cemento impermeabilizante el segundo y capa de 6cm de hormigón HNE-15/B/20 fabricado en obra
y armado con mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500 T, incluso
nivelación, replanteo, reglada de remate en tabiquillos, regado de las piezas, parte proporcional de li-
mas, mermas, roturas, fratasado de la capa de hormigón y limpieza, según NTE/QA.

Despacho 1
1 17,50 17,50

Despacho 2
1 35,50 35,50

Rampa nueva
1 6,50 1,50 1,07 10,43

63,43

63,430 90,00 5.708,70

REHL.2e      m2  Saneado c/chorro agua supf H                                    

Saneado de superficie de hormigón mediante equipo de chorro de agua, incluso limpieza posterior del
soporte.

MAMPOSTREÍA DE PIEDRA
CONCERTADA
Zócalo y muros de piedra

1 16,00 2,30 36,80
1 7,15 2,00 14,30

Muro interior cafetería-vestíbulo 2 7,25 3,00 43,50
A deducir carpintería

-1 3,60 1,40 -5,04
-1 1,10 2,10 -2,31

SUPERFICIES DE HORMIGÓN VISTO
Pilares circulares

12 1,25 2,25 33,75
Pantallas hormigón

8 3,60 2,25 64,80
Viga de cuelgue hormigón armado

4 23,00 1,90 174,80
Forjado hormigón (horizontal)
(Vuelos y superficies exteriores) 1 135,00 135,00
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495,60

495,600 6,92 3.429,55

DDD.86Y      m2  Saneado de elemento de hormigón armado                          

Saneado de elementos estructurales de hormigón armado, pilares, vigas y forjados, retirando las par-
tes inestable, carbonatadas o en mal estado, picando y dejando limpia y rugosa la superficie del fon-
do para posterior regeneración del elemento, dejando si fuera necesario las armaduras vistas y cepi-
llando estas hasta la completa eliminación de óxido, con posterior pasivado de las armaduras y pro-
tegiendo las mismas con pintura de protección antioxidante. Eliminación de restos y limpieza.

Pantalla suroeste
1 3,60 0,60 2,16

Previsión estimada otros
1 5,00 5,00

7,16

7,160 23,11 165,47

REHP.4a      m2  Pasivación de armaduras                                         

Pasivación y tratamiento de protección frente a la corrosión de armaduras mediante la aplicación de
dispersion acrílica con un rendimiento 0.25 kg/m2.

Pantalla suroeste
1 3,60 0,60 2,16

Previsión estimada otros
1 5,00 5,00

7,16

7,160 4,30 30,79

REHP30c      m3  Restauración geo c/mto polim                                    

Restitución de volumen en estructuras de hormigón armado, con mortero polimérico, aplicado en ca-
pas de espesor máximo de 10 cm hasta dejar una textura e imagen similar a la original. Sin incluir
extracción del hormigón dañado, limpieza del sustrato de hormigón, limpieza y protección de la arma-
dura, ni protección superficial del material restituido.

Pantalla suroeste
1 3,60 0,10 0,60 0,22

Previsión estimada otros
1 3,00 3,00

3,22

3,220 527,70 1.699,19

REHP.3a      m2  Pintura prot carbonatación                                      

Revestimiento preventivo anticarbonatación del hormigón en ambientes agresivos, a base de pintura
de resinas acrílicas en dispersión acuosa, aplicada mediante pincel, brocha o rodillo, sin diluir, en
tres capas con un rendimiento de 200 g/m2/capa, incluso limpieza previa del soporte de polvo, su-
ciedad, lechadas superficiales y partículas.

SUPERFICIES DE HORMIGÓN VISTO
Pilares circulares

12 1,25 2,25 33,75
Pantallas hormigón

8 3,60 2,25 64,80
Viga de cuelgue hormigón armado

4 23,00 1,90 174,80
Forjado hormigón (horizontal)
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(Vuelos y superficies exteriores) 1 135,00 135,00
408,35

408,350 11,52 4.704,19

TOTAL CAPÍTULO 02 MOV TIERRAS, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA...................................................... 17.434,22
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CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                      

EFFP.1aab    m2  Mamp ord clz e20-30 1 CV jnt amorterada                         

Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza, recibida con mortero de cemento M-15, de 20-30cm
de espesor, acabado a 1 con cara suficientemente preparada para formar parte del paramento vis-
to.con juntas amorteradas,  de peso entre 15 y 30 kg., con las siguientes características, densidad de
2600 kg/m3, absorción de agua en peso  0.2%, porosidad abierta del  0.4%, resistencia a la com-
presión 1200 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción 100 kg/cm2, según UNE-EN 1936, UNE-EN
771-6, UNE-EN 12440, UNE-EN 13161 y UNE-EN 13364. Incluso replanteo, nivelación, aploma-
do, mermas medios auxiliares y limpieza,

Cierre zócalo fachada sur
Puerta antigua cocina

1 2,00 1,50 3,00
3,00

3,000 112,44 337,32

EFPY12iaaba  m2  Trasdosado 73/400(48+12.5 DHF1I+12.5 DHF1I) LM45                

Trasdosado autoportante arriostrado múltiple 73/400(48+12.5 DHF1I+12.5 DHF1I) LM45 (designa-
ción según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes al fuego con fibra de
vidrio incorporada y aditivadas para mejorar la dureza superficial y reducir la absorción superficial de
agua (DHF1I según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de ace-
ro galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como ele-
mento vertical, con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor
y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivela-
ción y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado
de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, acce-
sorios de fijación y limpieza.

Trasdosado fachada sur
1 17,15 2,30 39,45
1 5,30 2,20 11,66
1 0,85 3,60 3,06

54,17

54,170 37,82 2.048,71
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EPML.88      m2  Mampara ciega modular tableros                                  

Suministro y colocación de mampara completamente ciega modular modelo 017 Rauman o calidad
similar, diseño según planos carpintería y detalles, formada por estructura de acero galvanizado M0
compuesta de: guía de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm y estructura vertical 70x20 mm. Es-
tructura vertical estará compuesta de alargadera telescópica inferior y alargadera telescópica superior
para absorber diferencias en altura de hasta 250 mm., provista de herrajes metálicos KEKU Makro,
o calidad similar, para la sujeción de paneles en tres dimensiones (Resistencia mín. 50Kg. por KE-
KU o calidad similar). La estructura irá recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en to-
das las zonas de apoyo de los paneles con la estructura, y en la zona de contacto entre las guías de
18x70mm y el suelo-techo. Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de madera
prensada de 19mm de espesor en calidad E-1 (bajo en formaldehído) y recubiertos por las dos caras
en melamina con tres caras canteadas con PVC de 2mm. Todo con clasificación al fuego mínima
B-s1,d0. Estos paneles van sujetos a la estructura mediante KEKUs Makro (sujeción en tres dimen-
siones), lo cual permite un montaje y desmontaje frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su
posición inicial. Los paneles será de tono y textura a elegir por la Dirección Facultativa, formarán una
cámara interior de 72mm, que permite instalaciones varias (material insonorizante, ignífugo, instala-
ciones eléctricas, informáticas, aire acondicionado, calefacción, etc.). Aislamiento acústico incluido
de manta de lana de roca de 140 kg/m3 de 70 mm de espesor. Los paneles quedan rematados en la
parte inferior y superior con unas guías en forma de “U” de aluminio anodizado F-1 de 8 x 21,7mm.
Todo de acuerdo a la normativa UNE 41955-2:2000, para categoría de uso 4 que hace referencia a
la reinstabilidad, registrabilidad, resistencia funcional: al choque de cuerpo duro y al choque de cuer-
po blando, resistencia estructural: a la carga vertical excéntrica, al choque de cuerpo duro y al cho-
que de cuerpo blando. Incluso tornilleria, mecanismos de uniones, remates perimetrales necesarios,
juntas de estanqueidad elásticas con pavimentos y elementos estructurales, totalmente montada se-
gún planos adjuntos. Reducción sonora con material aislante Rw=46 dB. La distribución de paneles
es de suelo a techo dejándolos a 13 mm del suelo y a 13 mm del techo. Totalmente montada y termi-
nada.

Pasillo
1 27,00 3,00 81,00
1 23,10 3,00 69,30 150,30

Divisorias despachos
1 5,75 3,00 17,25
1 5,30 3,00 15,90
1 4,75 3,00 14,25
2 0,95 3,00 5,70
1 5,50 3,00 16,50
1 5,00 3,00 15,00
1 4,50 3,00 13,50

Despacho 1 a vestíbulo
1 5,95 3,00 17,85

266,250 107,00 28.488,75
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EPML.65      m2  Módulo forrado universal ciego                                  

Suministro y colocación de forro ciego, mediante estructura de acero galvanizado M0 compuesta de:
guía de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm y estructura vertical 70x20 mm.La estructura vertical
compuesta de alargadera telescópica inferior y alargadera telescópica superior para absorber diferen-
cias en altura de hasta 250 mm. Provista de herrajes metálicos KEKU Makro para la sujeción de
paneles en tres dimensiones (Resistencia mín. 50Kg. por KEKU), herrajes en U de acero para suje-
ción de soportes horizontales. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espe-
sor en todas las zonas de apoyo de los paneles con la estructura, y en la zona de contacto entre las
guías de 18x70mm y el suelo-techo. Sobre esta estructura y en una de las caras, se colocan pane-
les de madera prensada de 19mm de espesor en calidad E-1 (bajo en formaldehído) y con clasifica-
ción al fuego Bs1,d0 recubiertos por las dos caras en melamina con tres caras canteadas con PVC
de 2mm y acabado de caras gris soft o a elegir por la DF. Estos paneles van sujetos a la estructura
mediante KEKUs Makro (sujeción en tres dimensiones), lo cual permite un montaje y desmontaje
frontal cuantas veces sea necesario, sin perder su posición inicial. El panel forma una cámara interior
de 72mm, que permite instalaciones varias (material insonorizante, ignífugo, instalaciones eléctricas,
informáticas, aire acondicionado, calefacción, etc.). Opcionalmente los paneles quedan rematados en
la parte inferior y superior con unas guías en forma de “U” de aluminio anodizado F-1 de 8 x
21,7mm. Cumple la normativa UNE 41955-2:2000, para categoría de uso 4 que hace referencia a la
reinstabilidad, registrabilidad, resistencia funcional: al choque de cuerpo duro y al choque de cuerpo
blando, resistencia estructural: a la carga vertical excéntrica, al choque de cuerpo duro y al choque
de cuerpo blando. La distribución de paneles es de suelo-techo dejándolos a 13 mm del suelo y a 13
mm del techo. Incluso aislamiento de lana de roca de densidad 140kg/m3 y 70 mm de espesor. To-
talmente montado y acabado. Incluso medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza.

Forros antigua cocina y vestíbulo
1 14,45 3,00 43,35

A deducir hueco ventanal 43,35
-1 7,00 1,40 -9,80

Despacho 1
1 14,50 3,00 43,50

77,050 69,00 5.316,45

EFTM.8cbbAHHc u   Puerta doble insonorizada 925 + 440 x 2200 mm                   

Suministro y colocación de módulo de puerta doble batiente de vidrio E-110 Tipo 353 de rauman o
calidad similar de dimensiones 925+440 x 2200mm, formado por estructura de acero galvanizado
M0 compuesta de: guía de anclaje a techo de 18x70 mm y estructura vertical de 70x20 mm; estruc-
tura vertical compuesta de alargadera telescópica inferor y alargadera telescópica superior para abso-
ber diferencias en alturas de hasta 250 mm; la estructura va recubierta de espuma de polietilieno de 2
mm de espesor en todas las zonas de apoyo de perfiles, y en la zona de contacto entre la guía de
18x70 y el techo. Sobre esta estructura de solocan: marcos de puerta de aluminio anodizado F-1 de
24x110 mm de formas neutras con herrajes de unión en inglete, sujeto a la estructura metálica me-
diante tornillos de acero autoperforantes; cierre de puerta con perfil de goma en todo el perímetro, con-
siguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre; hoja de puerta esta compuesta por
dos paneles de cristal lamiando de 5+5mm enmarcados por un perfil anodizado F-1 de 110 x 42 mm,
formando una cámara interior de 90 mm entre vidrios. En la parte inferior dispone de un mecanismo
automático de aislamiento acústico y térmico. La hoja de puerta va montada con cuatro bisagras de
seguridad a la estructura metálica (soporte vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado
con frente y manilla de acero a juego con las bisagras. Cerradura maestreada. Altura de mar-
cos-suelo techo. Incluso herraje y escudo de 15 x 15 cm de acero inoxidable. Incluso medios auxi-
liares, eliminación de restos y limpieza.

Despachos 10 10,00
10,00

10,000 1.261,09 12.610,90
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EPML75t      m2  Revestimiento de vinilo frost en puertas y vidrios              

Suministro y colocación de revestimiento de vinilo decorativo translúcido tipo Frost, resistente a la
luz solarsobre superficies de vidrio de diseño a elegir por la DF. medios auxiliares, eliminación de
restos y limpieza.

Puertas de vidrio
1 30,80 30,80

Puertas automáticas
1 5,50 1,50 8,25

Fachada existente MC
1 1,00

Fachada a patio interior
1 2,84 3,00 8,52
1 1,45 3,00 4,35
1 19,25 3,00 57,75
1 3,05 3,00 9,15
1 1,75 3,00 5,25

Fachada a calle Artes Gráficas
1 1,84 3,00 5,52
1 2,97 3,00 8,91
1 3,64 3,00 10,92
1 15,80 1,60 25,28
1 5,20 1,60 8,32

184,02

184,020 39,02 7.180,46

TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES.................................................................................. 55.982,59
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CAPÍTULO 04 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS                               

EFSB21a      m   Barandilla a inox exterior                                      

Barandilla autoportante de 1.0 m de altura íntegramente de acero inoxidable satinado calidad AISI
316, realizada con montantes cada 50 cm tipo T, formados por doble pletina maciza de 40x15mm
soldadas en toda la altura, y pletina de sección 15 mm a 45º o tubo macizo de diámetro 10 mm en
escuadra en remate superior según diseño de DF, soldadas a pasamanos superior, hueco de diáme-
tro 45 mm a 90 cm de altura, con juntas de dilatación mediante casquillo interior misma calidad y diá-
metro 40 mm, y pasamanos inferior a 70 cm de altura de las mismas características, con tapones en
extremos de acero inoxidable, de espesor 3 mm embutidos en el pasamanos. triple perfil tubular de
diámetro 15 mm en horizontal/ inclinado entre segundo pasamanos y rodapié, soldado a montantes.
Rodapié inferior de seción 100x15mm soldado a montantes. Fijaciones a suelo mediante platabanda
de 5 mm en forma de media luna de dimensiones 15x5cm, y tres pernos de métrica M12 y fijación
química con resina epoxi, de profundidad mínima 12 cm, soldados y pulidos superiormente a la placa
de manera que la unión quede oculta, incluso pulido de remates, platabandas, accesorios y medios
auxiliares para su colocación.

Escalera exterior
1 1,40 1,40
1 1,30 1,30
1 2,20 2,20
1 1,10 1,10

6,00

6,000 275,06 1.650,36

EFSB.87      m   Baran acero inox doble pasamanos                                

Barandilla autoportante de 0.9 m de altura íntegramente de acero inoxidable satinado calidad AISI
316, realizada con montantes cada 50 cm tipo T, formados por doble pletina maciza de 40x15mm
soldadas en toda la altura, y pletina de sección 15 mm a 45º o tubo macizo de diámetro 10 mm en
escuadra en remate superior según diseño de DF, soldadas a pasamanos superior, hueco de diáme-
tro 45 mm a 90 cm de altura, con juntas de dilatación mediante casquillo interior misma calidad y diá-
metro 40 mm, y pasamanos inferior a 70 cm de altura de las mismas características, con tapones en
extremos de acero inoxidable, de espesor 3 mm embutidos en el pasamanos. Fijaciones a suelo
mediante platabanda de 5 mm en forma de media luna de dimensiones 15x5cm, y tres pernos de
métrica M12 y fijación química con resina epoxi, de profundidad mínima 12 cm, soldados y pulidos
superiormente a la placa de manera que la unión quede oculta, incluso pulido de remates, plataban-
das, accesorios y medios auxiliares para su colocación.

Rampa interior
1 2,50 2,50
2 6,70 13,40

15,90

15,900 275,06 4.373,45
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EFIC.1a      m2  Muro cortina perfil aluminio anodizado                          

Suministro y colocación de Muro cortina "Sistema FW 50+ SG de Schuco” o calidad equivalente,
de silicona estructural en horizontal y vertical de 20mm, realizada con perfiles de aluminio de extru-
sión (EN AW-6060 ALMgSi 0.5 F22, DIN EN 573, DIN EN 755 T6-66, DIN 1748 y DIN EN
12020. Aluminio anodizado/lacado >20 micras con sello EWAA/EURAS, perfiles en calidad anodi-
zable color a elegir por la DF según DIN 17611 y DIN EN 12373-1, con rotura de puente térmico,
con montantes especiales para fijación por la parte posterior de un ancho de 50mm y una profundidad
de 125mm  con referencia V8-91383 de Schuco o calidad similar, y travesaños de un ancho de
50mm y una profundidad de 130mm. Los montantes verticales colocados cada 2.02 m y travesaño
horizontales superior y uno inferior a 250cm, con una distancia entre forjados de 3,60m a los que se
anclan los montantes verticales del muro cortina provistos de canales para ventilación y drenaje en
todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verti-
cales, juntas de acristalamiento exterior, permeabilidad al aire clasificación AE según EN 12152, es-
tanqueidad al agua clasificación RE según EN 12154, aislamiento térmico según DIN 4108. Los em-
palmes de montantes llevarán pieza de estanqueidad en las uniones inyectadas con masilla sellante
elástica permanente. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, DIN 7863, estables a la acción
de los UVA con dobles escuadras asimétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM machihembra-
das en extremos, o silicona estructural Dow Corning 791 o bien tapeta de aluminio lacado similar al
muro cortina colindante, Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclajes
de aluminio macizo misma calidad que montantes, con regulador tridimensional en la parte superior y
flotante en la interior , los anclajes serán especiales para fijación en la parte trasera del montante, ref
Schuco o calidad similar. Material: Piezas de aluminio de extrusión (EN AW-6060 Al Mg Si 0,5
F22, DIN EN 573, DIN EN 755 T6-66, DIN 1748 y DIN EN 12020).  Incluso capa de nivelación
mediante mortero y/o banda de apoyo de neopreno 5 mm par aregularización de superificie si fuera
necesario. Tornillería: Acero inoxidable. Modulación según planos de alzado-memoria carpintería ex-
terior y detalles. Totalmente montado y terminado, incluso realización de remates necesarios, vueltas
interiores, colisos para paso de ménsulas de pasarela, eliminación de restos y limpieza, medios au-
xiliares y de elevación. Medida la fachada en proyección vertical.

Salida a patio
1 4,00 3,60 14,40

14,40

14,400 236,07 3.399,41

EFTL.582H    u   Puerta ab 2 hj ciega antipánico                                 

Puerta de dos hojas practicables integrada en muro cortina, de apertura exterior de dimensiones
200x250cm. acabado anodizado/lacado 20 micras con sello QUALANOD, color a elegir por la DF;
Sistema "ADS 65" de SCHÜCO o calidad similar con rotura del puente térmico mediante pletinas
aislantes de poliamida o polithermida; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE  38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN
17615 parte 3. Con una profundidad del cerco y de la hoja de 65 mm. Con juntas estanqueidad al ai-
re y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para
evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar desla-
minaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y
hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura exterior
de dos hojas, con una dimensión  de 100x255cm cada hoja. y un peso máximo autorizado para este
herraje de 120 kg/hoja. Diagonal interior de perfil tubular de diámetro 20 mm., de acero inoxidable en
cada hoja. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de
aluminio. Maneta ergonómica, cerradura y doble barra antipático de dos puntos. Clasificación seguri-
dad hasta clase WK2. Fabricados todos los componentes del sistema "AWS 65" bajo la norma para
el control de calidad ISO . Incluso freno y cerradura con caja zincada, replanteo, colocación, aplo-
mado y nivelado, montaje amaestreamiento de cerradura y regulación, medios auxiliares y limpieza.
Según NTE- FCL.

Salida a patio 2 2,00
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2,00

2,000 2.271,27 4.542,54

EFAD.4ceda   m2  Db acris 8/20/4+4 Cool-Lite ST 120  con silicona estructural    

Doble acristalamiento fabricado con silicona estructural Dow Corning, formado por un vidrio exterior
templado Cool lite ST 120 de 8 mm o calidad similar, con perfil intercalario Schuco o calidad similar
de 20 mm sistema SW-50 y vidrio interior formado por 2 vidrios monolíticos Laminar 4+4.2 Planit-
herm Ultra-N (stadip sillence CPI) laminados con PVB incoloro de 0,76 mm con cantos pulidos tanto
en vidrio exterior como vidrio interior, factor solar g = 0,16 gas argón en cámara al 90%, transmisión
luminosa TI = 62 %, coeficiente de trasmisión térmica U (W/m².K) = 1,13. Conforme EN 12600. Ni-
vel seg.uso. 1C2/1B1. Incluso medios auxiliares y de elevación, recargos energéticos de vidrio y
de otro tipo, colocación y sellado  con silicona Dow Corning 791 goma del sistema de triple aleta o
tapeta de aluminio del sistema, totalmente terminado y colocado en obra.

Muro cortina y puertas integradas
1 4,00 3,60 14,40

Fachada sur a calle Artes Gráficas
1 15,80 1,60 25,28
1 5,20 1,60 8,32

48,00

48,000 168,45 8.085,60

EFAD.83e     m2  Repaso de carpintería existente                                 

Repaso de carpintería de muro cortina de tapeta existente, así como de carpintería abatible en facha-
da sur, mediante la limpieza general, reparación de arañazos en el lacado, parte proporcional de sus-
tituciones de herrajes como compases, manetas, bisagras, junquillos, tapetas, etec, por elementos si-
milares del mismo fabricante, caso de estar defectuosos, incluso eliminación y posterior reposición
en su caso de presores, gomas o elementos que garanticen la estanqueidad del conjunto. Se estima
una sustitución de hasta un 20% de piezas como máximo. Sustitución de sellados, medios auxilia-
res y ayudas.

Fachada existente
Fachada a patio interior

1 2,84 3,00 8,52
1 1,45 3,00 4,35
1 19,25 3,00 57,75
1 3,05 3,00 9,15
1 1,75 3,00 5,25

Fachada a calle Artes Gráficas
1 1,84 3,00 5,52
1 2,97 3,00 8,91
1 3,64 3,00 10,92
1 15,80 1,60 25,28
1 5,20 1,60 8,32

143,97

143,970 22,12 3.184,62
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EFAD.5t      u   Puerta automática 4 hojas practicables                          

Suministro y colocacion puerta de acceso peatonal automática en sistema corredero de Gilgen door
systems modelo SLX Break out con perfilería PSX o calidad similar, de dos hojas moviles y dos fi-
jos laterales, todos ellos batientes en modo evacuación, en sistema antipanico integral, ubicada en un
hueco de medidas, 5.500mm en ancho por 2.700mm en altura, con un paso libre de medidas,
2.260mm en ancho, por 2.600mm en alto, compuesta por:
- 2 Uds. Hojas móviles de medidas, 1.375mm de ancho x 2.600mm de alto diseñadas para ser aba-
tidas en sentido de la evacuación, acristaladas en vidrio laminar de 5+5 con butiral incoloro entre lá-
minas y sellado del cristal mediante goma perimetral.
- 2 Uds. Hojas semifijas de medidas, 1.375mm de ancho x 2.600mm de alto diseñadas para ser
abatidas en sentido de la evacuación, acristaladas en vidrio laminar de,5+5 con butiral incoloro entre
laminas y sellado del cristal mediante goma perimetral.
- Perfilería de aluminio extrusionado de gran robustez con terminación Lacado color a elegir por la
DF, en forma de media caña excéntrica en los perfiles verticales para evitar pinzamiento de dedos
en el momento del abatimiento, incluido mando a distancia y la estructura autoportante para su intala-
ción, de 160 mm fijada con tornillos de M12 de acero zincado cada 450 mm. Incluso acometida eléc-
trica, cuadro de control, señalización de evacuación homologada en zonas acristaladas, totalmente
terminada y en funcionamiento.

Vestíbulo previo a zona actuación 1 1,00
1,00

1,000 7.550,46 7.550,46

EFTL40lfjk   u   Ventana aluminio RPT desl 160x130                               

Ventana proyectante deslizante de una hoja en hueco de obra 1600x1300mm, realizada con perfiles
con rotura de puente térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con ca-
nal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen
su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida di-
rectamente en un hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Incluso mainel tubular de aluminio para unión con resto de carpintería.

Sustitución puerta salida F. Sur 1 1,00
1,00

1,000 383,27 383,27

EFZD.5hkd    m   Formación de dintel cargadero con pletinas de acero             

Formación de dintel cargadero de remate superior carpintería aluminio en fachada sur, con formación
de goterón, realizado con pletinas de acero S 275JR galvanizado en caliente, de 650 mm de desarro-
llo y 10 mm de epesor, y tirantes soldados a la pieza anterior, formados por angulares de acero lami-
nado igualmente galvanizadas tipo L 150x18mm, cada 75 cm., según diseño DF, incluso replanteo,
mermas, preparación, nivelación y limpieza, según NTE/FFL. Incluso fijaciones mediante varilla ros-
cada de acero inoxidable A4-70 según UNE-EN ISO 3506, de 12 mm de diámetro y 120 mm de
longitud, 2 uds cada 75 cm, para la ejecución de anclajes químicos estructurales con una profundidad
de taladro de 85 mm en soportes de piedra natural/ladrillo, resina vinil éster híbrida con marcado CE
(composición orgánica con compuestos minerales que mejoran el comportamiento frente a restos de
polvo) de alta resistencia, libre de estireno, para la ejecución de anclajes químicos estructurales con
barras corrugadas o varillas roscadas de acero en soportes de macizos o huecos de hormigón com-
primido, piedra natural o ladrillo cerámico o sílico-calcáreo. Incluso realización de perforaciones, ayu-
das de albañilería para asentar la pieza en el encuentro con la mampostería concertada, mediante
mortero sika grout, pequeño material, medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza.
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Fachada sur, remate superior de
carpintería

1 5,30 5,30
Puertas automáticas

1 5,50 5,50
10,80

10,800 206,27 2.227,72

EFZV.6ccb    m   Vierteaguas chapón de acero galva desarrollo 50 cm con goterón  

Fromación de vierteaguas y jambeados de chapón de acero galvanizado, de 10mm de espesor, de-
sarrollo 50 cm con formación de goterón según diseño DF, con fijación mecánica. Incluso sellado en-
tre piezas y uniones con los muros y carpinterías. Incluso realización de perforaciones, Incluso fija-
ciones mediante varilla roscada de acero inoxidable A4-70 según UNE-EN ISO 3506, de 12 mm de
diámetro y 120 mm de longitud, 2 uds cada 75 cm, para la ejecución de anclajes químicos estructu-
rales con una profundidad de taladro de 85 mm en soportes de piedra natural/ladrillo, resina vinil éster
híbrida con marcado CE (composición orgánica con compuestos minerales que mejoran el comporta-
miento frente a restos de polvo) de alta resistencia, libre de estireno, para la ejecución de anclajes
químicos estructurales con barras corrugadas o varillas roscadas de acero en soportes de macizos o
huecos de hormigón comprimido, piedra natural o ladrillo cerámico o sílico-calcáreo. ayudas de alba-
ñilería para asentar la pieza en el encuentro con la mampostería concertada, mediante mortero sika
grout, pequeño material, medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza.

Remate inferior carpint fachada sur
1 5,30 5,30

Jambeado
2 1,60 3,20

8,50

8,500 73,13 621,61

EFIC.87fr    u   Adaptación de muro cortina existente                            

Adaptación de módulo de muro cortina existente, donde existe actualmente una puerta de dos hojas
abatibles, de ancho de hueco de 1900x2300cm, mediante la retirada de puertas abatibles y coloca-
ción de cuatro travesaños similares a los existentes, de 80x50 mm de aluminio lacado, con tapeta, fi-
jados a montantes laterales, retirada de vidrio fijo superior y sustitución por una ventana abatible de
eje horizontal, de perfiles de aluminio lacado  de dimensiones 1900x80cm, con doble manivela de
aluminio color negro y acristalamiento mediante vidrio doble con cámara aislante 5/16/44.1mm simi-
lar al existente. Incluso remate inferior con banda de neopreno de 5 mm de espesor entre travesaño
y pavimento, así como elemento ciego entre travesaños inferiores, mediante panel sanwich de alumi-
nio lacado mismo RAL que tapetas exteriores, de dos planchas de aluminio de espesor 1mm y alma
de espuma de poliuretano de alta densidad, parte propporcional de sustitución de gomas, sellados,
tornillería de acero inoxidable, remates necesarios, medios auxiliares, eliminación de restos y limpie-
za.

Antigua salida norte a patio
1 1,00

1,00

1,000 1.033,53 1.033,53
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EFAD.6dcbs   m2  Db acris acus refz 44,1-12-44,1a                                

Doble acristalamiento bajo emisivo acústicamente reforzado compuesto de un vidrio laminado forma-
do por dos vidrios de 4mm de espesor y una lámina de butiral de polivinilo, cámara intermedia de ai-
re deshidratado de 12mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio lamina-
do formado por dos vidrios de 4 mm de espesor y una lámina de butiral de polivinilo acústico, con
factor solar g=0.24 y transmitancia térmica 1,3 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de jun-
quillos. Medios auxiliares, costes energéticos y costes de tamaño incluidos. Eliminación de restos y
limpieza.

Resposiciones
1 15,00 15,00

15,000 141,68 2.125,20

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS....................................................................... 39.177,77
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  

ERSP.1abdaad m2  Pav int Marrón Empe pu e/3cm M-15 rjnt/RG                       

Pavimento interior realizado con baldosa de mármol Marrón Emperador en formatos varios de des-
piece romano, de 3cm de espesor, acabado pulido/apomazado hasta conseguir una clasificación C1
según CTE DB SUA, con junta mínima de 1 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento
M-15, capa de contacto de adhesivo C1 y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), total-
mente terminado, incluso cortes y limpieza.

Pavimento interior
Reposiciones
Antigua cocina

1 40,50 40,50
Antiguo almacén

1 17,50 17,50
Vestíbulo antiguo

1 44,75 44,75
Zona barra cafetería

1 29,50 29,50
Zona incertidumbre de recuperación
pav

1 40,00 40,00
Rampa nueva

1 6,50 1,50 1,07 10,43
182,68

182,680 116,61 21.302,31

ERSP.1bbddad m2  Pav ext Marrón Empe envj e/3cm M-15 rjnt/RG                     

Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol Marrón Emperador acabado corte de sierra par
aconseguir una clasificación C3 de resbaladicidad según CTE DB SUA,  en formatos varios de des-
piece romano a decidir por la DF, de 3cm de espesor, acabado envejecido, con junta mínima de 2
mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y
rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

Pavimento exterior
Meseta nueva salida norte a patio

1 9,50 9,50
Reposiciones estimación

1 12,00 12,00
21,50

21,500 94,74 2.036,91

ERSP16dbaeca m   Peld mml Marrón Empe c/tab adh/R2T rjnt/L                       

Revestimiento de peldaño realizado con huella de dimensiones <=140x33x3 cm y tabica de dimen-
siones <=140x15x2 cm de mármol Marrón Emperador, acabado apomazado y junta mínima de 2
mm, tomado en en capa fina con adhesivo de resinas de reacción mejorado con deslizamiento redu-
cido (R2 T) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso bandas rehundidas de ancho 50 mm a
50 mm del extremo del peldaño, acabado abujardado para resbaladicidad, incluco cortes y limpieza.

3 2,65 7,95
7,95

7,950 103,46 822,51
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UKNA127.8    m²  Techo KNAUF D127 ranurada R B4 (S)                              

Falso techo continuo suspendido hasta 50 cm., KNAUF D127 formado por una placa KNAUF clea-
neo R B4 S o calidad similar, con velo negro ranurada con perforación de 12.5 mm de espesor y
con un velo de fibra de vidrio en su dorso, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado
de maestras primarias 60x27x0,6 mm moduladas entre 500-1500 mm e/e y suspendidas del forjado
o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y maestras secundarias fija-
das perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y moduladas a 300-334
mm e/e. Incluso p.p de tornillería, pasta de juntas, fijaciones... Totalmente terminado y listo para im-
primar y decorar.

Techos
Despacho 1 1 28,80 28,80
Despacho 2 1 18,33 18,33
Despacho 3 1 15,62 15,62
Despacho 4 1 15,24 15,24
Despacho 5 1 14,20 14,20
Despacho 6 1 14,72 14,72
Despacho 7 1 17,25 17,25
Despacho 8 1 22,71 22,71
Despacho 9 1 25,52 25,52
Despacho 10 1 9,95 9,95
Vestíbulo-pasillo 1 42,30 42,30

224,640 55,11 12.379,91

UKNAD471     m   Bandeja de techo KNAUF D47 (17+12,5A)                           

Bandeja perimetral de falso techo suspendido KNAUF D47 o calidad similar a distinto nivel que resto
del techo, de anchos entre 30 cm hasta 90 cm, de manera que el techo continuo descanse sobre es-
te,  formado por placa KNAUF standard tipo A de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 47x17x0,6 mm moduladas entre 750 y 1000
mm e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues colocados entre 600-900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
caballetes o encuadras de cuelgue y moduladas a 400-500 mm e/e. Incluso p.p de tabica, medios
auxiliares, tornillería, pasta de juntas, fijaciones... Totalmente terminado y listo para imprimar y deco-
rar.

Techos
Despacho 1 1 22,58 22,58
Despacho 2 1 17,43 17,43
Despacho 3 1 16,07 16,07
Despacho 4 1 15,92 15,92
Despacho 5 1 15,41 15,41
Despacho 6 1 15,58 15,58
Despacho 7 1 16,76 16,76
Despacho 8 1 21,29 21,29
Despacho 9 1 20,95 20,95
Despacho 10 1 16,72 16,72
Vestíbulo-pasillo 1 66,56 66,56
Bandeja tabica 1 50,00 50,00

295,270 57,66 17.025,27

ERTC20ba     u   Tramp p/falso tch 400x400                                       

Trampilla para falso techo, de aluminio reforzado y placa de yeso laminado de 12.5 mm de espesor,
dimensiones 400x400 mm.
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Previsión 1 3,00 3,00

3,000 109,41 328,23

ERTC20da     u   Tramp p/falso tch 600x600                                       

Trampilla para falso techo, de aluminio reforzado y placa de yeso laminado de 12.5 mm de espesor,
dimensiones 600x600 mm.

Previsión 1 3,00 3,00

3,000 120,80 362,40

ENRH.12a     m2  Aislamiento MW e50mm sobre techo continuo                       

Suministro y colocación sobre falso techo contínuo de panel de lana mineral (MW) de 50mm de es-
pesor, con un revestimiento de kraft aluminio lacado por una de sus caras, con una conductividad
térmica de 0.035 W/mK y resistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al fuego Euroclase , con mar-
cado CE, para aplicación como aislante en falsos techos con perfilería aparente, código de designa-
ción MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)0,5-AW, según norma UNE-EN 13162, incluso parte proporcio-
nal de mermas, remates, encintados perimetrales, medios auxiliares, eliminación de restos y limpie-
za, según DB-HR del CTE.

Techos
Despacho 1 1 38,43 38,43
Despacho 2 1 25,65 25,65
Despacho 3 1 22,55 22,55
Despacho 4 1 22,17 22,17
Despacho 5 1 20,90 20,90
Despacho 6 1 21,38 21,38
Despacho 7 1 24,46 24,46
Despacho 8 1 31,75 31,75
Despacho 9 1 34,54 34,54
Despacho 10 1 17,50 17,50
Vestíbulo-pasillo 1 69,52 69,52

328,850 19,75 6.494,79

ENRH13.98    m2  Lámina aislante visco-elástica adherida a forjado superior      

Suministro y colocación adherida a forjado superior y sobre falso techo, de lámina viscoelástica auto-
adhesiva de alta densidad para la mejora del aislamiento acústico al ruido aéreo, de 4 mm de espe-
sor, 6.5 kg/m2 de peso medio e índice global de reducción acústica de 67 dB, incluso parte propor-
cional de mermas, remates, encintados perimetrales, medios auxiliares, eliminación de restos y lim-
pieza, según DB-HR del CTE.

Igual medición aislamiento + 10% por
giros

1,1 361,74 =05           ENRH.12a                  

361,740 13,27 4.800,29

ERTC66yr     m2  Desmontaje y recolocación de falso techo vestíbulo              

Desmontaje controlado completo y posterior reposición, de falso techo desmontable de perfilería vista
de placa de yeso / escayola de dimensiones 60x60cm, incluso parte proporcional de luminarias, de-
tectores, emergencias, etc, existentes en el mismo, incluso medios auxiliares, aportación de varillas
de sustentación y clips nuevos, para fijar la perfilería del sistema, bien en elementos de hormigón es-
tructural sano, o bien en perfilería auxiliar de sustentación (valorad a parte). Aportación de hasta un
10% de placas y perfiles nuevos y generación de tabica eliminada. Eliminación de restos y limpie-
za.

Techo vestíbulo
1 35,59 35,59

8 de mayo de 2017 Página 24

VISADO     27/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03106-790        P:116 de 155        D: 17-0008243-002-00950



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

35,590 21,75 774,08

ERPP.3abab   m2  Pint plast acrl lis int hrz bl                                  

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies
en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,
en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plaste-
cido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Techos
1 328,85 =05           ENRH.12a                  
1 35,59 =05           ERTC66yr                  

364,440 6,07 2.212,15

ERPP.3baba   m2  Pint plast vin lis int vert col                                 

Revestimiento a base de emulsión vinílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo
y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85°
(UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero
de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura vi-
nílica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Paramentos vestíbulos
Vestíbulo previo

2 6,46 3,00 38,76
A deducir puertas -2 0,94 2,03 -3,82
Vestíbulo

1 0,63 3,00 1,89
Varios

1 30,00 30,00

66,830 5,47 365,56

ERPP10aab    m2  Esm martelé sob Fe bri col                                      

Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de
acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en varios colores.

Fachada sur
Vierteaguas y jambeado

2 5,20 0,85 8,84
2 1,60 0,85 2,72

Dintel puerta automática
1 5,90 0,95 5,61
1 5,90 0,15 0,89

18,060 5,28 95,36

TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 68.999,77
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 14.02.1 CANALIZACIONES                                                  

14.02.105    ml  Canal PVC en color aluminio 100x50 30ncc                        

Canaleta de PVC DEe tapa interior, para la adaptación de mecanismos. Posibilidad de adosar o en-
castrar en paredes y mobiliario. Compartimentos divisibles con tabique separador. Base perforada
cada 250mm. Longitud: 2m. Color: Aluminio. Seguridad: mecánica (protección contra impactos
IK09), eléctrica (material aislante, IP4X) y en caso de incendio (ensayo del hilo incandescente a
960ºC; no propagador de la llama). Libertad de elección y combinación de mecanismos, sin limite de
unidades. Facilidad de instalación: Montaje a presión de la tapa, extraíble mediante un útil. Facilidad
de integración con otros elementos constructivos (mobiliario, mamparas, tabiques, etc). Homogenei-
dad de colores entre los elementos de acabado, los adaptadores de mecanismos y la canal. Tabique
móvil con sólido montaje frontal, para separar corrientes fuertes y débiles. Puede pintarse. Film pro-
tector. y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de de uniones, acce-
sorios y piezas especiales, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

64 64,00

64,000 41,81 2.675,84

14.02.106    ml  Canalización eléc. reforzado Reflex ø25                         

Canalización eléctrica a base de tubo reforzado, tipo reflex, de 25 mm de diámetro, incluso racores y
manguitos, y parte proporcional de caja estanca de derivación. Completamente instalada.

40 40,00

40,000 2,51 100,40

14.02.107    ml  Canalización eléc. reforzado Reflex ø40                         

Canalización eléctrica a base de tubo reforzado, tipo reflex, de 40 mm de diámetro, incluso racores y
manguitos, y parte proporcional de caja estanca de derivación. Completamente instalada.

20 20,00

20,000 3,19 63,80

ELE008       m   Tubo PVC rígido de ø110 mm                                      

Canalización a base de tubo rígido, de diámetro 110 mm. Incluso p.p. de cajas de derivación y re-
gistro y accesorios de montaje.

8 8,00

8,000 4,62 36,96

14.02.102    m   Bandeja PVC 100x200 30%acc                                      

Bandeja de PVC con tapa de dimensiones 100x200 mm, para canalización eléctrica, suministrada
en tramos de 3 m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concep-
to de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

55 55,00

55,000 33,57 1.846,35

ELE502       ml  Tubo corrugado de PVC, ø16 mm                                   

Canalización a base de tubo corrugado de PVC, diámetro 16 mm. Incluso p.p. de cajas de deriva-
ción y registro y accesorios de montaje.

96 96,00

96,000 0,61 58,56
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ELE503       ml  Tubo corrugado de PVC, ø20 mm                                   

Canalización a base de tubo corrugado de PVC, diámetro 20 mm. Incluso p.p. de cajas de deriva-
ción y registro y accesorios de montaje.

150 150,00

150,000 0,70 105,00

ELE505       ml  Tubo corrugado de PVC, ø32 mm                                   

Canalización a base de tubo corrugado de PVC, diámetro 32 mm. Incluso p.p. de cajas de deriva-
ción y registro y accesorios de montaje.

45 45,00

45,000 1,05 47,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02.1 CANALIZACIONES....................... 4.934,16
SUBCAPÍTULO 14.02.2 CUADROS ELECTRICOS                                              

14.02.215    Ud  Cuadro despachos                                                

Cofret de material metálico y tecnoplástico de color blanco titanio con tapas gris metal, tipo  PRAG-
MA de superficie, y con dimensiones externas según plano, con grado de proteción IP40 obtenido
con puerta plena . Su cara frontal estará aislada para proteger al usuario ante cualquier choque eléctri-
co. Estará constituido por un fondo con laterales pretroquelados, un chasis desmontable, un marco
delantero soporte de tapas y tapas de protección de material plástico, aislante y autoextinguible.Sus
fijaciones dispondrán de regulaciones vertical y en profundidad para asegurar su perfecta colocación
en la pared. Resistencia al fuego y temperaturas anormalmente elevadas hasta 650 °C según CEI
60695-2-1/EN 60695-2-1. Aislamiento total de clase II, cumplen la norma CEI 60439-3/EN 60439-3
§ 7.4.3.2.2. Dentro se ubicará la aparamenta relacionada.

Material        Descripción     Cantidad
PRA16524        PUERTA PLENA PRAGMA 24 5 FILAS  1
PRA13815        PRAGMA 24 5 FILAS, SUPERFICIE   1
A9F79216        iC60N 2P 16A  C 12
A9F79440        iC60N 4P 40A  C 1
A9R81225        iID 2P 25A 30mA AC      3
A9F79210        iC60N 2P 10A  C 3
A9R61240        iID 2P 40A 30mA A-SI    6
A9F79420        iC60N 4P 20A  C 1

totalmente montados y conexionados, incluso p.p. de piezas auxiliares, embarrados y soportes, y
posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y
en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto
funcionamiento.

planta semisotano 1 1,00

1,000 4.821,31 4.821,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02.2 CUADROS ELECTRICOS ............ 4.821,31
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SUBCAPÍTULO 14.02.3 LINEAS ELECTRICAS                                               
14.02.301    ml  Manguera de cobre de 3x1.5 mm²                                  

Manguera de cobre de 3x1.5 mm² de sección, libre de halógenos, con aislamiento tipo ES07Z1-K,
de 750V de tensión nominal, colocado en el interior de canalización de PVC.

180 180,00

180,000 0,78 140,40

14.02.302    ml  Manguera de cobre de 3x2.5 mm²                                  

Manguera de cobre de 3x2.5 mm² de sección, libre de halógenos, con aislamiento tipo ES07Z1-K,
de 750V de tensión nominal, colocado en el interior de canalización de PVC.

mecanismos 450 450,00
alimentacion puerta 15 15,00

465,000 0,96 446,40

14.02.320    ml  Manguera de cobre de 9x1.5 mm² RZ1-K maniobra                   

Manguera de cobre de 9x1.5 mm² de sección, libre de halógenos, con aislamiento RZ1-K, para ma-
niobra de encendidos.

35 35,00

35,000 6,39 223,65

20.06.309    ml  Manguera de cobre de 5x10 mm²                                   

Manguera de Cu de 5x10 mm² de sección, libre de halógenos, con aislamiento tipo RZ1-K, de
0,6/1KV de tensión nominal, colocado en el interior de canalización de PVC.

5 5,00

5,000 5,39 26,95

14.02.324    m   Línea Cu 3x1.5 con aislamiento de silicona                      

Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V formada por fa-
se+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, aislamiento de silicona transparente  , incluso parte propor-
cional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

50 50,00

50,000 4,17 208,50

14.02.306    ml  Manguera de cobre de 5x4 mm²                                    

Conductor de cobre de 5x4 mm² de sección, libre de halógenos, aislamiento de PRC, 0'6/1 KV de
tensión nominal, instalado y colocado en el interior de tubo de PVC.

5 5,00

5,000 2,91 14,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02.3 LINEAS ELECTRICAS ................. 1.060,45
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SUBCAPÍTULO 14.02.4 LUMINARIAS                                                      
14.02.405    Ud  Equipo autónomo emerg. + señal.                                 

Equipo autónomo de emergencia y señalización Legrand serie D4 o equivalente test 250 lm, autono-
mia 1 hora. Todo ello instalado y conexionado.

14 14,00

14,000 48,36 677,04

14.02.402A   Ud  Luminaria IRELUZ 16115 LED 57,8w                                

Luminaria suspendida Stayled 11615 80 IRX 16115 de 57,8 W de la marca Ireluz o equivalente,
equipada con doble placa led tipo ELT de 2x 6,4 W, fabricado en Aluminio extrusionado , pintada al
horno ,Driver de corriente constante ELT, difusor de policarbonato de alta trasmitancia lumínIca, con
estriado posterior para la difusión uniforme de la luz. Con soportacion mediante cables de acero , in-
cluso caja de acometida, bornas de conexión, prensacables y suspensiones.
Totalmente instalada, conexionada y perfecto funcionamiento.

14 14,00

14,000 209,60 2.934,40

14.02.402B   Ud  Luminaria IRELUZ 16115 LED 57,8w y driver                       

Luminaria suspendida Stayled 11615 80 IRX 16115 de 57,8 W de la marca Ireluz o equivalente,
equipada con doble placa led tipo ELT de 2x 6,4 W, fabricado en Aluminio extrusionado , pintada al
horno ,Driver con eqiupo regulable ELT, difusor de policarbonato de alta trasmitancia lumínca,con es-
triado posterior para la difusión uniforme de la luz Con soportacion mediante cables de acero , incluso
caja de acometida, bornas de conexión, prensacables y suspensiones.
Totalmente instalada, conexionada y perfecto funcionamiento.

18 18,00

18,000 275,90 4.966,20

14.109       ud  Detector de movimiento pasillos                                 

Detector de movimiento pasivo para aplicaciones de ahorro energético en interior LRM8116 de Phi-
lips o equivalente. Incluye soporte para ajustar el detector en horizontal y en vertical. Detecta movi-
miento dentro de un ángulo de 90º (alcance máximo de 15m por 15m montado a una altura de 2.1m).
Dotado de un ajuste de retardo de apagado de 0 a 35 minutos. Posee una célula interna - ajustable
por potenciómetro- que desactiva la función del detector si el nivel de luz medio es superior al ajusta-
do en la célula.  Totalmente instalado, comprovado y en funcionamiento

2 2,00

2,000 67,02 134,04

14.108       ud  Sensor regulador de alumbrado                                   

Sensor de nivel de iluminacion con salida DALI marca HELVAR HEF modelo 316 o equivalente .
Reduce gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo
bajo el Luxsense está por encima del valor seleccionado. control de movimiento mediante infrarrojo-
pasivo y control remto por infarrojos.Totalmente instalado, comprovado y en funcionamiento

18 18,00

18,000 87,87 1.581,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02.4 LUMINARIAS................................ 10.293,34
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SUBCAPÍTULO 14.02.5 MECANISMOS                                                      
14.02.502    Ud  conmutador detail 82                                            

IPunto de luz Comutado realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, Simon serie Detail 82 Original - Air, grafito base blanca marco 1 elemento ref.
8200610-038. Función - Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click®, Ref.
7700201-039, 82010-38 o equivalente. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10 10,00

10,000 20,90 209,00

14.02.503    Ud  Toma de corriente 16 A + TT                                     

Punto de luz para base Shucko realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos,  serie Detail 82 Original - Air, grafito base blanca marco 1 elemento ref.
8200610-038. Función - Base de enchufe schuko 16A 250V~ con sistema de embornamiento a torni-
llo, Ref. 75432-39, 82090-38., marca SIMON o equivalente, serie 27. Totalmente instalada y en fun-
cionamiento.

2 2,00

2,000 20,43 40,86

20.06.557    ud  KIT PUESTO TRABAJO SAI PARED SUPF 3 MODULOS ALUMINIO            

Kit Puesto de trabajo SAI de pared 3 módulos, acabado aluminio (ref.51000302-033) compuesto por
1 Base doble schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado aluminio 1 Base doble
schuko embornamiento por corte 1 Click ® con led, acabado rojo y 2 placas planas de voz y datos
con guardapolvo para 1 conector RJ45, acabado aluminio instalado en pared superficie mediante
5105000-033.F
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (baja ten-
sión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN-60.670-1 o Similar.

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

27 27,00

27,000 94,44 2.549,88

20.06.561    ud  wifi techo                                                      

Caja doble de empotrar K45 SIMON CONNECT para instalación sobre 1 cajetines individuales
(ref.31710-61) para el clipaje directo de mecanismos K45. Compuesta por 1 marco simple y bastidor
45x45mm en acabado gris grafito (ref. KR245/14) para  1 placa K45  con 1 conector SIMON CON-
NECT categoría 6 UTP en acabado gris grafito (ref. K76/14).
Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no
propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos.
Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja
Tensión) por medio del cumplimiento de la nomra UNE-20.451, equivalene la norma IEC-60670.
Producto marcado CE o Similar.

Totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.

1 1,00

1,000 14,06 14,06
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14.085       ud  Interruptor simple para empotrar estanco                        

Pulsador estanco de la marca Simon serie 44 o equivalente calidad media con caja de registro, cajas
de mecanismo universal con tornillos, interruptor Simon totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

4 4,00

4,000 8,48 33,92

14.02.505    Ud  Sensor de presencia y encendido PL3-PLUS                        

Sistema de control del encendido y del apagado ON/OFF en función de la presencia de personas y
del nivel mínimo de luz requerido, para pasillos y aseos, formado por sensor PL3-Plus de Disano o
equivalente, con un ángulo de cobertura de 360º, timeout de apagado seleccionable de 1 a 30 minu-
tos, selector para calibrar el nivel luminosos solicitado y dipswitch para excluir la función, incluso lí-
neas electricas, canalizaciones y el conexionado entre los diferentes elementos que componen el
sistema. Totalmente instalado, conexionado y comprobado su perfecto estado de funcionamiento.

2 2,00

2,000 177,53 355,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02.5 MECANISMOS.............................. 3.202,78
SUBCAPÍTULO 14.02.9 VARIOS                                                          

14.02.901    u   Desmontaje y montaje de instalaciones existentes de bt en cafet 

Desmontaje  y retirada de materiales a vertedero autorizado de todo aquello que no pueda ser apro-
vechable y parte proporcional de pequeño material, sujeciones, accesorios y elementos auxilares.

6 6,00

6,000 30,53 183,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02.9 VARIOS ......................................... 183,18

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.............................................................................................. 24.495,22
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       
SUBCAPÍTULO CLI1 INSTALACIÓN GENERAL DE CLIMATIZACIÓN                            

CLI1.01      Ud  Climatizador Aire primario despachos                            

Unidad de tratamiento de aire marca DAIKIN o equivalente, serie MODULAR tamaño 1 , construida
con perfilería de aluminio y paneles tipo sandwich de 42mm de espesor, con chapa exterior prepinta-
da y chapa interior en Aluzinc. Incluye recuperador rotativo de alta eficiencia (velocidadvariable) y
control totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (cuadro, protecciones, sensores...)
con un único punto de suministro eléctrico. Incluye ventiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de
eficiencia IE4)
y control para caudal de aire o presión constante. Serie con CERTIFICACION EUROVENT y
prestaciones según ficha técnica anexa
- Caudal de impulsión:  1.440 m3/h
- Batería frío: 0,96 Kw ( 32ºC , 23,5 ºC)
- Motor Impulsión:  0,58 Kw - 230/I/ 50Hz
- Motor Retorno: 0,49 kW - 230/I/ 50Hz
- Recuperador:  78,21% / 80,04% de eficiencia
- Dimensiones: 720 x 1320 x 3240 mm (ancho x alto x largo )
- Peso: 444 kg.
 1 ES.BAT-H20 Bat. Agua (incl. valv 3 vías)
1 ES-AD-F9.IDA2 Módulo filtrado adicional F9 (IDA2)
1 ES.INTEM Tejadillo para intemperie
1 ES.REC-SOR Recuperador rotativo tipo sorción
1 ES.REJ Rejillas intemperie en aire ext. y exp.
1 ES.Q-CTE Control para caudal constante
1 ES.MODBUS Tarjeta de comunicación Modbus

Incluso amortiguadores y bancada de soportación de la unidad. Medida la unidad colocada (incluyen-
do pequeños materiales), conexionada (incluye; tubería, aislante, electrica y desagüe). Considerando
todos los trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares necesarios para la correcta y com-
pleta ejecución de esta partida, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,000 11.994,59 11.994,59

CLI1.22      Ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE06CF                                    

Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos de media presión disponible y funcionamiento
supersilencioso a 4 tubos con conexiones a izquierdas (posibilidad de cambiar a derechas), marca
DAIKIN o equivalente, modelo FWE06CF, de 5,07 kW de potencia frigorífica  nominal y 7,32 kW de
potencia calorífica según condiciones Eurovent y selección a 30 Pa. Incluye motor de cuatro veloci-
dades seleccionables, bandeja de recogida de condensados prolongada de serie, plenum en retorno
y filtro de aire lavable de fácil extracción..
Incluso par de pies de soportes y de coberura FYZ. Medida la unidad colocada (incluyendo peque-
ños materiales), conexionada frigorifica y electricamente y desagüe. Considerando todos los traba-
jos, mano de obra, medios y materiales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución
de esta partida, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

7 7,00

7,000 437,65 3.063,55
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CLI1.23      Ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE08CF                                    

Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos de media presión disponible y funcionamiento
supersilencioso a 4 tubos con conexiones a izquierdas (posibilidad de cambiar a derechas), marca
DAIKIN o equivalente, modelo FWE08CF, 6,78 kW de potencia frigorífica nominal y 10,77 kW de
calorifica de según condiciones Eurovent y selección a 30 Pa. Incluye motor de cuatro velocidades
seleccionables, bandeja de recogida de condensados prolongada de serie, plenum en retorno y filtro
de aire lavable de fácil extracción..
Incluso par de pies de soportes y de coberura FYZ. Medida la unidad colocada (incluyendo peque-
ños materiales), conexionada frigorifica y electricamente y desagüe. Considerando todos los traba-
jos, mano de obra, medios y materiales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución
de esta partida, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,000 520,87 520,87

CLI1.24      Ud  Fancoil DAIKIN, mod. FWE10CF                                    

Unidad fancoil de techo sin envolvente para conductos de media presión disponible y funcionamiento
supersilencioso a 4 tubos con conexiones a izquierdas (posibilidad de cambiar a derechas), marca
DAIKIN o equivalente, modelo FWE08CF,modelo FWE10CF, de 8,04 kW de potencia frigorífica no-
minal y 12,1 kW de potencia calorífica de según condiciones Eurovent y selección a 30 Pa. Incluye
motor de cuatro velocidades seleccionables, bandeja de recogida de condensados prolongada de se-
rie, plenum en retorno y filtro de aire lavable de fácil extracción..
Incluso par de pies de soportes y de coberura FYZ. Medida la unidad colocada (incluyendo peque-
ños materiales), conexionada frigorifica y electricamente y desagüe. Considerando todos los traba-
jos, mano de obra, medios y materiales auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución
de esta partida, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

3 3,00

3,000 595,44 1.786,32

TOTAL SUBCAPÍTULO CLI1 INSTALACIÓN GENERAL DE
CLIMATIZACIÓN...............................................................................

17.365,33
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SUBCAPÍTULO CLI2 CONTROL CENTRALIZADO                                            
CLI2.01      ud  Puesto Central                                                  

Puesto Central para sistema Metasys. Procesador Core i3 a 3,1 Ghz/2 Gb RAM/Disco duro 500
Gb/Win7 Pro 64-bit. Pantalla TFT de 19". Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pe-
queño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,000 1.564,55 1.564,55

CLI2.03      ud  Armario de dos módulos EN-EWC20-0                               

Armario de dos módulos para incorporar equipo de supervisión. Medida la unidad colocada, ensaya-
da y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,000 198,38 198,38

CLI2.05      ud  Controlador microprocesado MS-FEC2611-0                         

Controlador microprocesado con comunicación Bacnet. Medida la unidad colocada, conexionada (in-
cluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,000 368,77 368,77

CLI2.06      ud  Modulo de expansión MS-IOM1711-0                                

Módulo de expansión de señales de entrada digitales con comunicación Bacnet. 4 señales de entra-
da: 4BI. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y com-
probado su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,000 213,73 213,73

CLI2.10      ud  Interruptor de nivel para gasóleo                               

Interruptor de nivel para gasóleo. Tipo boya (dos contactos). Medida la unidad colocada, conexiona-
da (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

2 2,00

2,000 224,21 448,42

CLI2.11      ud  Sonda ambiente de CO2 y temperatura                             

Sonda de ambiente de CO2 y temperatura. Rango 0ºC a 2000 ppm. Salida 0-10 v. De Johnson
Controls o equivalente. Medida la unidad colocada, conexionada (incluye pequeño material), ensa-
yada y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,000

1,000 219,74 219,74

CLI2.12      Ud  Contador de calorías C-K65TC-Q40                                

Contador de energía térmica para Calor (15ºC a 130ºC). Incluye equipo integrador, caudalímetro ul-
trasónico embridado de Qn 40 m3/h (DN80 PN25). Alimentación: pila 220 Vca ó 24 Vca, IP54. To-
talmente instalado, conexionado y comprobado su perfecto funcionamiento.

1 1,000

1,000 1.071,93 1.071,93
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CLI2.13      Ud  Contador de calorías o frigorías C-K65TF-Q40                    

Contador de energía térmica para Frío o Calor (2ºC a 130ºC). Incluye equipo integrador, caudalíme-
tro ultrasónico embridado de Qn 40 m3/h (DN80 PN25). Alimentación: pila 220 Vca ó 24 Vca, IP54.
Totalmente instalado, conexionado y comprobado su perfecto funcionamiento.

2 2,000

2,000 1.179,26 2.358,52

CLI2.14      ud  Tarjeta BACnet para C-K65                                       

Tarjeta BACnet para C-K65 con dos entradas de pulsos. Medida la unidad colocada, conexionada,
ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,000 70,17 70,17

CLI2.41      ud  Válvula reguladora 3v. para unidad terminal                     

Válvula reguladora de tres vías para unidad terminal. DN 1/2" PN-16 roscada. Kvs 1,7. Medida la
unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto
funcionamiento.

8 8,00

8,000 16,36 130,88

CLI2.42      ud  Actuador Electrotérmico T/N y DAT                               

Actuador Electrotérmico T/N y DAT. Alimentación a 220Vca. M30x1,5. Cable de 2m. Medida la uni-
dad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado su correcto fun-
cionamiento.

8 8,00

8,000 22,15 177,20

CLI2.43      ud  Válvula 3v. DN 1" PN-16 roscada                                 

Válvula 3v. DN 1" PN-16 roscada. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño
material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,000 167,43 167,43

CLI2.44      ud  Válvula 3v. DN 1 1/4" PN-16 roscada                             

Válvula 3v. DN 1 1/4" PN-16 roscada. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo peque-
ño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

2 2,00

2,000 194,88 389,76

CLI2.45      ud  Válvula 3v. DN 1 1/2" PN-16 roscada                             

Válvula 3v. DN 1 1/2" PN-16 roscada. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo peque-
ño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

3 3,00

3,000 236,47 709,41

CLI2.46      ud  Actuador para válvula. 0..10 VDC                                

Actuador para válvula. 0..10 VDC. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño
material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

6 6,00
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6,000 174,47 1.046,82

CLI2.47      ud  Controlador microprocesado MF96001                              

Controlador microprocesado analizador de red eléctrica para baja tensión, con display incorporado.
Capacidad de almacenamiento de históricos. Para montaje en panel. Bus BACnet MS-TP. De John-
son Controls o equivalente. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material),
ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

2 2,000

2,000 320,21 640,42

CLI2.52      ud  Cuadro eléctrico de control CE-H5                               

Cuadro de control CE-H5. Envolvente metálica IP66, hasta 59 puntos control. Incluye transformador
220/24 VAC, magnetotérmico, portafusibles secundario, base enchufe y relés maniobra a 24 VAC.
Señales, bus interno y alimentación cableados a bornas. De Johnson Controls o equivalente. Medi-
da la unidad colocada, conexionada (incluye pequeño material), ensayada y comprobado su correcto
funcionamiento.

1 1,000

1,000 961,75 961,75

CLI2.58      ud  Tra.de con.y cab., bajo tubo de bandeja.                        

P.A. correspondiente a los trabajos de conexionado y cableado, bajo tubo o bandeja de los elemen-
tos anteriormente relacionados. Totalmente terminado, conexionado y comprobado su correcto funcio-
namiento.

1 1,00

1,000 618,00 618,00

CLI2.59      ud  800 M.l de bus de comunicaciones                                

800 M.l de bus de comunciaciones bajo tubo o bandeja. Medida la unidad colocada, conexionada
(incluye pequeño material), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

1 1,000

1,000 463,50 463,50

CLI2.60      ud  Pro.del pue.cen.,con. e implementación                          

Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de
los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones .Realización y
suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de de los equipos. In-
geniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finali-
zados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesa-
rias para el chequeo del correcto uncionamiento de los equipos de control. Entrega documentación fi-
nal de obra. Totalmente terminado y comprobado su correcto funcionamiento.

Edificio 1y 2 1 1,00

1,000 951,72 951,72

TOTAL SUBCAPÍTULO CLI2 CONTROL CENTRALIZADO............ 12.771,10
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SUBCAPÍTULO CLI3 REDES DE DISTRIBUCION DE AIRE Y DIFUSION                        
CLI3.19      Ud  Rejilla  AH-0-AG/325x75/B1/0/P1/                                

Rejilla de impulsión de la marca TROX, serie   AH-0-AG/325x75/B1/0/P1/, en aluminio. Incluido el
marco de montaje estandar, sujeción por fijación oculta. Frontal pintado en RAL 9010.
 Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado
su correcto funcionamiento.

20 20,00

20,000 30,76 615,20

CLI3.20      Ud  Rejilla de retorno ARP-A/565x565/0/P1                           

Rejilla de impulsión de la marca TROX, serie Rejilla de retorno ARP-A/565x565/0/P1, en aluminio.
Incluido el marco de montaje estandar, sujeción por fijación oculta. Frontal pintado en RAL 9010.
. Medida la unidad colocada, conexionada (incluyendo pequeño material), ensayada y comprobado
su correcto funcionamiento.

10 10,00

10,000 49,81 498,10

DIFTROX 01   ud  Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/Q31/P1                  

DIFUSOR ROTACIONAL SERIE VDW, EN EJECUCION CUADRADA, PARA IMPULSION.
INCLUYE      PLENUM DE CONEXION HORIZONTAL Y COMPUERTA DE REGULA-
CION. DEFLECTORES FIJOS EN      COLOR NEGRO. FRONTAL PINTADO EN RAL 9010.
"TROX" o equivalente, modelo Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/Q31/P1 . Medida la uni-
dad colocada (con apertura de hueco para colocación) , conexionada (incluye pequño materiales),
ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

15 15,00

15,000 121,45 1.821,75

DIFTROX 02   ud  Difusor rotacional VDW-Q-Z-H-M/500X24/0/0/9010-GE50             

DIFUSOR ROTACIONAL SERIE VDW, EN EJECUCION CUADRADA, PARA IMPULSION.
INCLUYE      PLENUM DE CONEXION HORIZONTAL Y COMPUERTA DE REGULA-
CION. DEFLECTORES FIJOS EN      COLOR NEGRO. FRONTAL PINTADO EN RAL
9010.MODELO VDW-Q-Z-H-M/500x24/600/0/Q31/P1/definir plenum altura reducida DE TROX O
SIMILAR. Medida la unidad colocada (con apertura de hueco para colocación) , conexionada (inclu-
ye pequño materiales), ensayada y comprobado su correcto funcionamiento.

8 8,00

8,000 100,85 806,80

COND 002     m²  Conducto Climaver NETO en impulsión                             

Conducto, construido en lana de vidrio de 25mms. de espesor, tipo Climaver-Neto o equivalente,
con amortiguación acústica, acabado en aluminio por ambas caras, cinta, con p.p. de accesorios de
montaje,  incluye compuertas de acceso para limpieza. Montaje  del  material  descrito  hasta  su ter-
minación y un racional funcionamiento de la instalación.

193 193,00

193,000 26,17 5.050,81

TOTAL SUBCAPÍTULO CLI3 REDES DE DISTRIBUCION DE
AIRE Y DIFUSION.............................................................................

8.792,66
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SUBCAPÍTULO CLI4 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y VALVULERIA                      
CLI4.02      m   Canlz Polipr ø 20mm PN 20 30% acc                               

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 20 mm de diámetro exterior y
espesor de pared 3,4 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma
DIN 4726:2008, suministrado en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o
equivalente. Incluso garras de sujeción y con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada y comprobada.

112 112,000

112,000 8,05 901,60

CLI4.03      m   Canlz Polipr ø 25mm PN 20 30% acc                               

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 25 mm de diámetro exterior y
espesor de pared 4,2 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma
DIN 4726:2008, suministrado en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o
equivalente. Incluso garras de sujeción y con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada y comprobada.

114 114,000

114,000 10,56 1.203,84

CLI4.04      m   Canlz Polipr ø 32mm PN 20 30% acc                               

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 32 mm de diámetro exterior y
espesor de pared 5,4 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma
DIN 4726:2008, suministrado en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o
equivalente. Incluso garras de sujeción y con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada y comprobada.

86 86,000

86,000 13,82 1.188,52

CLI4.05      m   Canlz Polipr ø 40mm PN 20 30% acc                               

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 40 mm de diámetro exterior y
espesor de pared 6,7 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma
DIN 4726:2008, suministrado en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o
equivalente. Incluso garras de sujeción y con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada y comprobada.

36 36,000

36,000 18,77 675,72

CLI4.06      m   Canlz Polipr ø 50mm PN 20 30% acc                               

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 50 mm de diámetro exterior y
espesor de pared 8,4 mm, presión nominal de 20 atmósferas, con barrera de oxígeno según Norma
DIN 4726:2008, suministrado en barras de 4 m de longitud. Serie 2,5 de POLO-POLYMUTAN o
equivalente. Incluso garras de sujeción y con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalada y comprobada.

100 100,000

100,000 24,52 2.452,00

CLI4.15      Ud  Valv vaciado 3/4" c/embudo                                      

Válvula de vaciado diámetro 3/4" de latón estampado o hierro fundido, roscado con embudo desa-
güe, conectado e instalado a red de recogida, incluso conexiones.

4 4,000
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4,000 29,19 116,76

CLI4.17      Ud  Valv esfera 3/4"                                                

Válvula de esfera de laton diámetro 3/4'', presión máxima 25 bar,  incluso accesorios, juntas, peque-
ño material, verificaciones y ensayos.

24 24,000

24,000 24,68 592,32

CLI4.18      Ud  Valv esfera 1 "                                                 

Válvula de esfera de laton diámetro 1 '', presión máxima 25 bar,  incluso accesorios, juntas, pequeño
material, verificaciones y ensayos.

12 12,000

12,000 27,55 330,60

CLI4.19      Ud  Valv esfera 1 1/4"                                              

Válvula de esfera de laton diámetro 1 1/4'', presión máxima 25 bar,  incluso accesorios, juntas, pe-
queño material, verificaciones y ensayos.

16 16,000

16,000 32,66 522,56

CLI4.20      Ud  Valv esfera 1 1/2"                                              

Válvula de esfera de laton diámetro 1 1/2'', presión máxima 25 bar,  incluso accesorios, juntas, pe-
queño material, verificaciones y ensayos.

20 20,000

20,000 47,50 950,00

CLI4.21      Ud  Valv mariposa 2"                                                

Válvula de mariposa de diámetro 2'', presión máxima 10 bar, cuerpo de aluminio con recubrimiento
epoxi, mariposa de fundición nodular, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y
ensayos.

4 4,000

4,000 94,47 377,88

CLI4.30      Ud  Purgador rápido automatico especial (E. solar) SPIROTOP         

Purgador rápido automatico especial (E. solar) SPIROTOP de SEDICAL o equivalente, modelo
AB050/002. Incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, tubería , verificaciones y en-
sayos.

4 4,000

4,000 71,81 287,24

CLI4.38      ud  Válvula de Equilibrado Estático de 2"                           

Válvula de Equilibrado Estático de 2 ", de T&A o equivalente, totalmente instalada y puesta en fun-
cionamiento. Incluye mano de obra especializada, accesorios, juntas, tornillería, bridas y todos aque-
llos elementos necesarios para su instalación.

2 2,000

2,000 276,95 553,90
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CLI4.42      m   Aislamiento tuberías de DN20 (26,9 mm)                          

m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN20 que discurren por el interior
del edificio, con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a
10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de ca-
lidad N de AENOR, de espesor 30 mm (ref. AF-5-028) según IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con
pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien encolado, señalizado y total-
mente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

112 112,000

112,000 19,07 2.135,84

CLI4.43      m   Aislamiento tuberías de DN25 (33,7 mm)                          

m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN25 que discurren por el interior
del edificio, con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a
10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de ca-
lidad N de AENOR, de espesor 30 mm,  (ref. AF-5-035) según IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada
con pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien encolado, señalizado y
totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

114 114,000

114,000 19,82 2.259,48

CLI4.44      m   Aislamiento tuberías de DN32 (42,4 mm)                          

m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN32 que discurren por el interior
del edificio, con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a
10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de ca-
lidad N de AENOR, de espesor 30 mm (ref. AF-5-042) según IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con
pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien encolado, señalizado y total-
mente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

86 86,000

86,000 22,54 1.938,44

CLI4.45      m   Aislamiento tuberías de DN40 (48,3 mm)                          

m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN40 que discurren por el interior
del edificio, con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a
10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de ca-
lidad N de AENOR, de espesor 30 mm  (ref. AF-5-048) según IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada
con pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien encolado, señalizado y
totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

36 36,000

36,000 24,51 882,36
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CLI4.46      m   Aislamiento tuberías de DN50 (60,3 mm)                          

m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN50 que discurren por el interior
del edificio, con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda a
10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de ca-
lidad N de AENOR, de espesor 30 mm (ref. AF-5-054) según IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada con
pintura de protección Armafinish adecuadamente aplicada, todo ello bien encolado, señalizado y total-
mente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

100 100,000

100,000 26,68 2.668,00

CLI4.50      m   Aislamiento tuberías de DN50 (603 mm) para exterior             

m de aislamiento térmico flexible para tuberías de diámetro exterior DN50 que discurren por el exte-
rior del edificio, con coquilla de espuma elastomérica (tipo NBR) AF/Armaflex®, con factor de resis-
tencia a la difusión del vapor de agua (µ) >= 7000 (promedio 10.000), conductividad térmica lambda
a 10ºC <= 0,036 W/(m.K), clasificación al fuego M1 (UNE 23727) y con marca de supervisión de
calidad N de AENOR, de espesor 60 mm (ref. AFx-45-54) según IT 1.2.4.2.1.2. del RITE, acabada
con recubrimiento de malla de fibra de vidrio tejida con acabado metálico Arma-Chek S+, adecuada-
mente encolado, señalizado y totalmente instalado, incluido p.p. de elementos singulares.

30 30,000

30,000 55,06 1.651,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CLI4 REDES DE DISTRIBUCION DE
AGUA Y VALVULERIA.......................................................................

21.688,86

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN...................................................................................... 60.617,95
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                         

PCI301       u   Ctrl detc incd analog 1 laz                                     

Central microprocesada analógica algorítmica de 1 lazo Notifier ID60 o equivalente para la detección
y alarmas de incendio que monitoriza y controla individualmente los elementos del sistema. Con cer-
tificado CPD EN54 parte 2 y 4. Sistema compacto con fuente de alimentación incorporada y capaci-
dad de 1 lazo de detección analógica inteligente con 6 circuitos de salida, 2 de entrada configurables
y 1 de salida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos externos. El lazo puede controlar un máximo de
99 detectores analógicos inteligentes más 99 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta
un total de 198 puntos identificables individualmente. Incluye aisladores de lazo en la entrada y salida
de cableado del lazo. Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a través del lazo SLC (según
especificaciones). incorpora algoritmos AWACS para poder conectar sensores VIEW y SMART 4.
Dispone de 1 interfaz de comunicación RS232 con conector DB 9 para la conexión a impresora, pro-
grama de configuración fuera de línea o programa de gráficos. Capacidad para 1 interfaz de comuni-
cación opcional RS485 para la conexión de repetidores remotos IDR2A. Dispone de pantalla alfanu-
mérica de cristal líquido LCD de 2 líneas de 40 caracteres, teclado de membrana con teclas de fun-
ciones y control y leds para la visualización del estado del sistema e indicación individual de las 16
zonas en alarma y avería/fallo/anulado. Montada en cabina metálica con capacidad para alojar 2 ba-
terías 12Vcc, 12Ah.
Conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Re-
glamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en co-
rrecto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

1 1,00

1,000 1.153,53 1.153,53

PCI302       Ud  Detector óptico de humos                                        

Detector de humos óptico analógico NOTIFIER o equivalente. Color blanco. SERIE NFX, mod.
NFX/OPT. Incluso base para detector. Totalmente instalado.

14 14,00

14,000 58,48 818,72

PCI303       Ud  Pulsador de alarma                                              

Pulsador de alarma analógico direccionable, rearmable y con aislador de cortocircuitos incorporado.
Notifier o equivalente, mod. M700KACI-FF/C. Incluso caja para montaje en superficie SR1T. Total-
mente instalado.

2 2,00

2,000 69,30 138,60

PCI304       u   Sirena interior de alarma                                       

Sirena interior direccionable Notifier o equivalente color rojo con aislador incorporado. 32 tonos. Mod.
NFXI-WS-R. Totalmente instalada.

1 1,00

1,000 82,21 82,21

PCI305       u   Sirena exterior de alarma                                       

Sirena para exteriores direccionable de 16 tonalidades y nivel de volumen regulable de 90 o 103 dB
con aislador integrado. Color Rojo, IP65. Totalmente instalada.

1 1,00

1,000 138,73 138,73
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PCI306       u   Cartel PVC señalizador pulsador                                 

Cartel señalizador en PVC fotoluminiscente normalizado, DIN A4, para pulsador de alarma. Total-
mente instalado.

2 2,00

2,000 6,34 12,68

PCI307       u   Tubo rígido PVC M-25                                            

TUBO PVC GRIS "FERGON" M-25. Metro lineal de tubo rígido de PVC para canalización de ca-
bles, incluye p.p. de cajas, grapas de fijación, accesorios de montaje y mano de obra para su insta-
lación.

80 80,00

80,000 8,04 643,20

PCI308       u   Cable trenzado apantallado 2x1,5 mm2                            

Manguera de 2x1.5 mm2 trenzado apantallado libre de halógenos. Totalmente instalada y conexiona-
da.

80 80,00

80,000 2,26 180,80

PCI309       u   Cable resistente al fuego 2x1,5 mm2                             

Cable manguera 2x1,5mm, 300/500V, resistente al fuego (+AS) sin malla. Totalmente instalado y
conexionado.

15 15,00

15,000 2,50 37,50

PCI310       u   Módulo monitor de 1 entrada                                     

Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado para la monitorización de equipos
de alarma o de señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión. Notifier modelo M710.
Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del módulo y se-
lector de dirección decádico. Incluso caja para montaje en superficie. Totalmente instalado.

1 1

1,000 73,41 73,41

PCI311       u   Módulo de control de 1 salida                                   

Módulo de control direccionable para la activación de sistemas de señalización, puertas, compuertas
cortafuegos, solenoides, etc. Notifier modelo M701. Dispone de 1 circuito de salida configurable, me-
diante microinterruptor, como salida supervisada con RFL o en forma de relé con contactos libres de
tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de lazo, led para la indicación del estado del mó-
dulo y selector de dirección decádico. Incluso caja para montaje en superficie. Totalmente instalado.

1 1

1,000 81,07 81,07
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PCI105       m   Tubería a.c.s de 1 1/2"                                         

Tubería de acero soldado de 1 1/2" de diámetro. Según norma UNE-EN 10217-1. Marca PTT o
equivalente. Incluye parte proporcional de accesorios y soportación. Incluye una capa de imprima-
ción antioxidante y una de esmalte sintético de color rojo RAL3000. Totalmente instalada.

5 5,00

5,000 29,60 148,00

PCI101       u   BIE 25 fj prta ch a 750x600x195                                 

Boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de abas-
tecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por armario fijo de dimensiones 750
x 600 x 195mm construido en chapa de acero blanca pintada en color beige, con troquelado lateral
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe,
bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil, puerta ciega de chapa de acero, carrete fijo en chapa
de 1mm de 525mm de diámetro, manguera semirrígida de 2 mm de diámetro y 20 m de longitud, vál-
vula de esfera con salida a 180ºC con roscas de 1´´, lanza cónica de 25m y cierre, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, total-
mente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

1 1,00

1,000 388,98 388,98

PCI107       u   Cartel PVC señalizador BIE                                      

Cartel señalizador en PVC fotoluminiscente normalizado, DIN A4, para BIE. Totalmente instalado.

2 2,00

2,000 6,34 12,68

EIIE.1BC     u   Extintor port polv ABC 3 kg                                     

Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 3 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
13A-55B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente im-
pulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión in-
terna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, con-
forme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-
cendios, incluso soporte para instalación a pared y señalización, totalmente instalado comprobado y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE

6 6,00

6,000 41,52 249,12

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..................................................... 4.159,23
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CABLE ESTRUCTURADO                                  
SUBCAPÍTULO VD1 CABLEADO, CANALIZACIONES Y OTROS                                

VD1001       m   Cable UTP 4 pares                                               

Suministro y montaje de cable UTP, 4 pares, libre de halógenos, categoría 6 en todos los pares, cu-
bierta LSZH, acorde a la norma ISO/IEC DIS 11801 2ª edición e IEC 61156-5, EIA/TIA 568 B.2 en
Cat. 6A, EN 50173-1 2ª edición y IEC 60332-1.  Fabricante AMP NETCONNECT o equivalente.
mod EMEA.

3068 3.068,00

3.068,000 1,58 4.847,44

VD1002       Ud  Roseta doble RJ-45 cat 6A                                       

Suministro y montaje de rosetas dobles, RJ-45, categoría 6A, de superficie ó empotrada en canal ó
pared ó mampara,  incluyendo accesorios RJ-45, con persiana individual de protección por mecanis-
mo e inclinación de 45º y según norma EIA/TIA 568 B.  Fabricante AMP NETCONNECT o equi-
valente. Totalmente instalado y conexionado.

28 28,00

28,000 46,58 1.304,24

VD1003       Ud  Roseta sencilla RJ-45 cat. 6A                                   

Suministro y montaje de rosetas sencillas (dobles con una tapa ciega), RJ-45, categoría 6, de super-
ficie ó empotrada en canal ó pared ó mampara,  incluyendo accesorios RJ-45, con persiana indivi-
dual de protección por mecanismo  e inclinación de 45 ºy según norma EIA/TIA 568 B. Fabricante
AMP NETCONNECT o equivalente. Totalmente instalado y conexionado.

2 2,00

2,000 24,60 49,20

VD1004       Ud  Toma Wifi roseta sencilla RJ-45, cat. 6A                        

Toma para Wifi alojada en falso techo formada por roseta sencilla RJ-45 cat.6A, según norma
EIA/TIA 568A. Fabricante AMP NETCONNECT o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.

1 1,00

1,000 24,60 24,60
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VD1005       Ud  Armario electrónico de 42 uds.                                  

Suministro y montaje de armario electrónico TS IT de 42 UA, marca RITTAL o equivalente, de
600*2000*800 mm, compuesto por: color gris claro, estructura de 19”,1 puerta frontal transparente de
cristal de 3 mm, con cerradura y llave, 1 puerta lateral ventilada, con cerradura y llave.1 panel lateral
envolvente con ranuras de ventilación, 1 panel posterior ranurado y 2 entradas de ventilación (supe-
rior e inferior). 2 entrada de cables, estructura 19”, 4 piezas de pies de nivelación M12, paneles hori-
zontales guía cables interior armario, color gris. 4 guía cables por panel.1 ud. de ventilación, com-
puesta por 3 ventiladores y termostato ambiente digital. Sonda para disparo de los ventiladores.1 mó-
dulo superior con rejillas laterales para protección de los ventiladores de techo. 1 soporte porta-planos
adhesivo interior A4, auxiliares de conducción cableado (canal tipo Rejiband,), tornillería, etc..13 uds.
de camisa flexible, color gris, de 20*50, para protección de cada uno de los grupos de cables desde
canal Rejiband a cada panel UTP.20 uds. tapas ciegas de 1 ud. de altura, estructura de 19”. diferen-
tes tapas ciegas para cerrar el rack frontalmente de una ud. de altura. Auxiliares de conducción ca-
bleado, tornillería, etc.. 24 uds. de salidas de hilos, estructura de 19”.1 regleta de 7 enchufes con inte-
rruptor, 1 base de enchufe de carril tipo shuko, 1 luminaria Confort de 14W, incluso 150 tuercas en-
jauladas para chapa de acero de 2 mm. 150  tornillos para tuercas enjauladas.Las tuercas enjauladas
y los tornillos se consideran independientes de las/os necesarias/os para instalar las tapas ciegas,
pasa-hilos, etc... Todos los elementos que configuran el rack deberán ser del mismo fabricante. La
canal tipo Rejiband para sujeción de los mazos de cables se instalará en la parte posterior del rack y
será de techo a suelo del rack. Totalmente instalado, conexionado y comprobado su perfecto funcio-
namiento.

1 1,00

1,000 2.742,73 2.742,73

VD1006       Ud  Acometida a rack                                                

Acometida a rack compuesta por : Cable de 3*4mm. +T, 0.6/1Kv. Protección magnetotérmica de 16
A. y 25 A.  (en rack y armario distribución eléctrica). Protección diferencial (super-inmunizado) en
cuadro distribución de 0.03A. Base de enchufe en Rack de carril tipo Shuko. Totalmente instalada.

1 1,00

1,000 304,88 304,88

VD1007       Ud  Path Panel de F.O. para 24 conectores                           

Path Panel de fibra óptica para 24 conectores, SC-Duplex. AMP NETCONNECT o equivalente.
Totalmente instalado y conexionado.

1 1,00

1,000 320,83 320,83

VD1008       m   Manguera 6 fibras MM 50/125                                     

Suministro e instalación de manguera de 6 Fibras MM 50/125 int./ext. OM3. Armada.  Marca TY-
CO AMP o equivalente

5 5,00

5,000 6,76 33,80

VD1009       m   Manguera 6 fibras SM  9/125                                     

Suministro e instalación de manguera de 6 Fibras SM 9/125 int./ext. OS2. Armada. Marca TYCO
AMP o equivalente.

5 5,00

5,000 6,05 30,25
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VD1010       Ud  Conector SC                                                     

Suministro y montaje de conector SC multimodo, incluyendo su montaje. Jetlan Optic ó equivalente.
Totalmente instalado.

72 72,00

72,000 20,33 1.463,76

VD1011       Ud  Coupler SC/SC multimodo                                         

Suministro y montaje de Coupler SC/SC multimodo, incluyendo su montaje. JetlanOptic ó equiva-
lente. Totalmente instalado.

12 12,00

12,000 19,16 229,92

VD1012       Ud  Pigtail monomodo / multimodo                                    

Pigtail monomodo/multimodo con conector SC, incluso montaje. Jetlan Optic o equivalente.

72 72,00

72,000 29,38 2.115,36

VD1013       Ud  Coupler SC/SC monomodo                                          

Coupler SC/SC monomodo. Jetlan Optic o equivalente. Totalmente instalado.

12 12,00

12,000 19,16 229,92

VD1015       m   Bandeja met 60x150                                              

Suministro y montaje de bandeja  metálica de 60*150, con tapa, instalada en forma de columpio  in-
cluyendo sujeciones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

70 70,00

70,000 25,86 1.810,20

VD1018       m   Canal PVC 30x40                                                 

Suministro y montaje de canal de superficie blanca de PVC de 30*40,  incluyendo sujecciones, án-
gulos y cambios de dirección prefabricados. Las dimensiones estarán en consonancia con el número
de cables a contener, considerando una capacidad útil sobrante, de reserva, del 20% y guardando
homogeneidad en tamaño y color, en un mismo espacio.  Unex ó equivalente. Totalmente instalada.

310 310,00

310,000 6,75 2.092,50

VD1020       m   Tubo coarrugado PVC 25mm                                        

Suministro y montaje de tubo coarrugado reforzado de PVC  de metrica 25 mm., cero halógenos,so-
portado con taco brida y formando paralelismos a la tabiqueria.  Color gris claro. Balcells ó equiva-
lente. Totalmente instalado.

25 25,00

25,000 1,38 34,50

VD1022       Ud  Caja 100x150                                                    

Suministro y montaje de caja de 100*150 de superficie para derivaciones en falsos techos. Unex ó
equivalente. Totalmente instalada.

30 30,00

30,000 5,58 167,40
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VD1024       Ud  Path Panels de 24 puertos cat. 6A                               

Suministro y montaje de patch panel de 24 puertos, RJ-45, categoría 6a, con conexión según norma
EIA/TIA 568 B y bandeja guiacables individuales por mecanismo. Fabricante AMP NETCON-
NECT o equivalente. Totalmente instalado y conexionado.

3 3,00

3,000 417,69 1.253,07

TOTAL SUBCAPÍTULO VD1 CABLEADO, CANALIZACIONES Y
OTROS ...............................................................................................

19.054,60
SUBCAPÍTULO VD2 AUXILIARES Y DOCUMENTACIÓN                                      

VD2001       PA  Medida atenuación fibra óptica                                  

Medida de atenuación de fibra óptica.

12 12,00

12,000 12,11 145,32

VD2002       PA  Certificación cable UTP                                         

Uds de certificación de cable UTP, en categoría 6.

59 59,00

59,000 1,94 114,46

VD2003       PA  Libro de Red                                                    

Ud. de Libro de Red con todas las certificaciones del cableado UTP así como de la fibra óptica. Asi-
mismo se facilitarán 5 copias de planos de la distribución de rosetas en AutoCad con copia en sopor-
te magnético, CD-ROM, y seis copias en soporte escrito, donde debe figurar la ubicación de las to-
mas de voz y datos así como el trazado de las canalizaciones troncales por falsos techos y galerias.
Asimismo debe figurar la ubicación de los racks así como de los cuadros eléctricos de donde se ali-
mentan dichos armarios.

1 1,00

1,000 121,10 121,10

VD2004       Ud  Latiguillos fibra óptica multimo                                

Latiguillos de fibra óptica multimodo de 3 mts. SC/SC. Totalmente instalados.

10 10,00

10,000 41,18 411,80

VD2005       Ud  Latiguillos fibra óptica monomod                                

Latiguillos de fibra óptica monomodo de 3 mts. SC/SC. Totalmente instalados.

10 10,00

10,000 47,14 471,40

VD2006       Ud  Latiguillo RJ-45 2m                                             

Suministro de latiguillos RJ-45/RJ45, UTP, cubierta LSZH  y categoría 6, de 2 mts. AMP NET-
CONNECT ó equivalente. Totalmente instalado.

59 59,00

59,000 14,12 833,08

TOTAL SUBCAPÍTULO VD2 AUXILIARES Y DOCUMENTACIÓN . 2.097,16

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CABLE ESTRUCTURADO ....................................................................... 21.151,76
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GGCR.1aa     m3  Crg man resid escom en conte                                    

Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor (no incluido en
el precio), incluso humedecido de la carga.
Presupuestos anteriores 18,000

18,000 17,38 312,84

GGCR.2aba    m3  Transp escom >20km                                              

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3 consi-
derados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, consideran-
do tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.
Presupuestos anteriores 18,000

18,000 5,01 90,18

GGCR.3ab     u   Trasporte conte escombro > 20 km                                

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construcción y de-
molición mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de dis-
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.
Presupuestos anteriores 15,000

15,000 130,00 1.950,00

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.353,02
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              

CHRM10a      u   Toma muestras                                                   

Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 16,35 49,05

CHRM14a      u   Det r  flexión y compresión                                     

Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN
1015-11.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 169,22 507,66

CCPA.7a      u   Det caract mármoles-calizas                                     

Determinación caracteristicas generales y aspecto según UNE-EN 12057, UNE-EN 12058,
UNE-EN 12440,  UNE-EN 12670, UNE-EN 1341 ,UNE-EN 1342, UNE-EN 1342, UNE-EN
1343,  UNE-EN 1468, UNE-EN 1469, en mármoles y calizas.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 82,71 165,42

CSSA.1a      u   Aisl acus ruido aéreo locales                                   

Medición in situ del aislamiento acustico al  ruido aéreo de las paredes interiores, de los techos y de
las puertas entre dos recintos en condiciones de campo sonoro difuso, según UNE-EN ISO 140-4 y
UNE-EN ISO 717-1.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 905,51 905,51

CSSA.2a      u   Aisl acus ruido aéreo fachadas                                  

Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachada y de fachadas com-
pletas, según UNE-EN ISO 140-5 y UNE-EN ISO 717-1.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 905,51 905,51

CSSA.4a      u   Tiempo reverberación recintos                                   

Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios según UNE-EN ISO 3382-2.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 157,22 314,44

CSSE.1b      u   Prueba estnq hueco fachada                                      

Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpintería instalada, según el método definido
en la norma UNE 85247 EX, al término de la ejecución total del cerramiento de fachada, con excep-
ción de la pintura interior del cerramiento.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 189,01 567,03
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CHHH.2a      u   Control resistencia carac compresión hormigón                   

Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormigón comprendiendo: la
toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el cura-
do, refrentado y la determinación de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN
12390-3; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello se-
gún la EHE-08.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 47,00 141,00

CHAA.4a      u   Caract geo brr corru ductd espl                                 

Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta transversal media
equivalente de una barra corrugada de acero soldable con características especiales de ductilidad pa-
ra armaduras de hormigón armado, según UNE 36065.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 55,33 110,66

MCBK.6a      u   Det r resbalamiento sin pulir trz                               

Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos  (USRV) se-
gún UNE-ENV 12633:2003, Anexo A (Norma indicada en el Código Técnico de la Edificación).
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 90,14 90,14

MCBK.6b      u   Det r resbalamiento pulido trz                                  

Determinación in situ del valor de la resistencia al resbalamiento del pavimento de terrazo pulido, se-
gún UNE-EN 12633 y según UNE-EN 13748-1:2005-UNE 127748-1,2006.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 90,14 90,14

CITT.1a      u   Control técnico OCT edif <500m2                                 

Control técnico en fase de proyecto y ejecucción de obra de una edificación de menos de 500m2
construidos realizado por un Organismo de Control Técnico competente (OCT) conforme a lo especi-
ficado en la LOE.

1 1,00
1,00

1,000 2.000,00 2.000,00

MCDB67Y      u   Jornada inspección estructura-soldaduras                        

Media jornada de Técnico para inspección y control de los procesos de ejecución en cimentación y
estructura, inclusive emisión de informe de cumplimiento de proyecto y del CTE
Presupuestos anteriores 4,000

4,000 120,00 480,00

MEEH22a      u   Det armado c/pachómetro                                         

Determinación del armado mediante pachometría (número de barras y disposición de las mismas).
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 40,29 80,58

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 6.407,14
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SSST.2a      m   Valla móvil galvanizada                                         

Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre
bases de hormigón, incluso colocación de tableros de madera para protección de suelo.

Perímetro exterior
1 60,00 60,00

60,000 15,05 903,00

SSST.3a      u   Valla móvil p/peatones                                          

Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

Perímetro exterior
1 55,00 55,00

55,000 6,13 337,15

SSCR.3aa     u   Marquesina met c/vuelo 2.50m                                    

Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m,
compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D. 486/97.

1 1,00

1,000 25,70 25,70

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL1 PROTECCIONES COLECTIVAS.. 1.265,85
SUBCAPÍTULO SSAL2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SPIC.2b      u   Casco prot reg c/ruleta                                         

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, regu-
lable con ruleta, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certifi-
cado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.
Presupuestos anteriores 12,000

12,000 0,72 8,64

SPIJ.1aac    u   Ga est nor UV y a-ra                                            

Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirraya-
do, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amorti-
zable en 5 usos.
Presupuestos anteriores 5,000

5,000 1,43 7,15

SPIJ.2b      u   Pantalla p/soldadura eléctrica                                  

Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a im-
pactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortiza-
ble en 5 usos.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 5,05 10,10
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SPIL.3a      u   Limpiamanos suciedades especial                                 

Botella de 200ml de pasta limpiamanos, con exfoliante para eliminar suciedades intensas, adaptada
al pH de la piel, sin disolventes, exenta de jabón y perfumada.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 16,16 16,16

SPIM.1bc     u   Guantes ri mec alg punz                                         

Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de se-
rraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos estableci-
dos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte
del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto infor-
mativo.
Presupuestos anteriores 10,000

10,000 3,51 35,10

SPIM.1de     u   Guantes sold serraje vacuno                                     

Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de
los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 10,000

10,000 0,96 9,60

SPIM.1fh     u   Guantes contra aq alg-pvc                                       

Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena re-
sisténcia ante ácidos y bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos esta-
blecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.
Presupuestos anteriores 10,000

10,000 0,29 2,90

SPIM.2a      u   Guantes dielectricos baja tens                                  

Juego de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico para baja tensión, según norma
UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Coformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 5,000

5,000 10,92 54,60

SPIM.5a      u   Manopla soldadura                                               

Manopla para soldadura de 1-1-3 dedos confeccionada totalmente en serraje crupón con refuerzo ex-
terior en la palma y dedo pulgar, prevista para riesgos mecánicos y de soldadura, según norma
UNE-EN 420.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 1,69 3,38
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SPIM.5b      u   Manopla resistente abrasión                                     

Manopla de 1-4 dedos cortas con buena resistencia ante objetos cortantes y abrasivos, según norma
UNE-EN 420.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1,25 1,25

SPIO.1af     u   Orejera estándar 33                                             

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal,
tiene una atenuación acústica de 33 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un
uso.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 17,79 53,37

SPIO.2a      u   Tapón moldeable                                                 

Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico
para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1
y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas
de 250 juegos), amortizable en un uso.
Presupuestos anteriores 200,000

200,000 0,02 4,00

SPIP.1aa     u   Bota seguridad                                                  

Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera
y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN
ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informati-
vo.
Presupuestos anteriores 12,000

12,000 9,51 114,12

SPIP.1da     u   Bota soldador                                                   

Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cie-
rre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certi-
ficado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 16,79 33,58

SPIP.2a      u   Bota dieléctrica                                                

Bota dieléctrica fabricada en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido.
Presupuestos anteriores 5,000

5,000 10,09 50,45

SPIP.3a      u   Polaina prot mecánica/térmica                                   

Polaina fabricada en serraje vacuno y cierre con velcro, prevista para riesgos mecánicos y protec-
ción térmica en general.
Presupuestos anteriores 2,000
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2,000 2,90 5,80

SPIT.3a      u   Chaqueta soldador                                               

Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chis-
pas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003  y UNE-EN 348, incluso re-
quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 15,04 30,08

SPIT11a      u   Faja elástica                                                   

Chaquetón acolchado de poliester y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha,
cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales
bajas, según UNE-ENV 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de
un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 5,000

5,000 5,20 26,00

SPIT.7a      u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-
visto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según nor-
ma EN-471 de seguridad vial.
Presupuestos anteriores 5,000

5,000 5,66 28,30

SPIV.2a      u   Máscara buconasal                                               

Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e
inorgánicos,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de conformidad y folleto informativo.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 21,41 64,23

SPIV.1c      u   Mascarilla a-polvo db filtro                                    

Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado
CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.
Presupuestos anteriores 10,000

10,000 9,36 93,60

SPIV.1d      u   Mascarilla 1 valv p/pintura                                     

Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos estable-
cidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por par-
te del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto infor-
mativo.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 15,38 46,14
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SPIV.1a      u   Mascarilla filtrante FFP3 NR                                    

Mascarilla filtrante con válvula con una protección FFP3 NR  frente a las partículas de polvo, humos
y aerosoles tóxicos , según norma UNE-EN 149:2001+A1 2009 y certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, de-
claración de conformidad y folleto informativo.
Presupuestos anteriores 10,000

10,000 1,21 12,10

SPIX.6a      u   Mandil cuero p/soldadura                                        

Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO
15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 3,50 7,00

SPIX.8a      u   Cinta flexible                                                  

Cinta flexible con absorbedor de energia, consta de dos mosquetones de andamio con una apertura
de 60mm y un mosquetón con apertura de 17mm, las longitudes de la cinta son de 1,3m recogida y
de 2m estirada, según norma UNE-EN 354 y UNE-EN 355.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 19,65 19,65

SPIX.9a      u   Conector aluminio                                               

Conector de alumino, tipo gancho con 10cm de diámetro, para usar como conexíon en los sistemas
de sujeción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 5,21 15,63

SPIX10a      u   Mosquetón                                                       

Conector tipo mosquetón fabricado en aluminio, para usar como conexíon en los sistemas de suje-
ción y anticaída según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organis-
mo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 2,24 6,72

SPIX11a      u   Enrrollador cable                                               

Enrollador de cable de acero galvanizado que permite el movimiento vertical e inclinado, longitud de
cable 15m peso 6,4kg.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 92,71 92,71
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SPIX13c      u   Arnés c/amarre incorp                                           

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 12,69 25,38

SPIX13b      u   Arnés c/2 pto amarre                                            

Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabri-
cante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 11,65 23,30

SPIX12c      u   Cuerda de seguridad anticaída                                   

Cuerda de seguridad anticaída de 5m de longitud y 16mm de diametro con gancho de aluminio, se-
gún norma UNE-EN 353-2.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 19,41 38,82

SPIX18b      u   Dispositivo anclaje clase E                                     

Dispositivos de anclaje de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales, clase E, según
UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, inclu-
so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notifica-
do, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformi-
dad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 5,000

5,000 24,26 121,30

SPIX16a      u   Disptv retráctil 3.5m                                           

Dispositivo anticaída retráctil, con bloqueo automático y sistema automático de tensión y retroceso,
mediante un cable de acero con amarre de sujeción de longitud 3.5m, según UNE-EN 360 y
UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de caliad, declara-
ción de Conformidad y Folleto informativo.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 42,96 85,92

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL2 PROTECCIONES
INDIVIDUALES .................................................................................

1.147,08
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SUBCAPÍTULO SSAL3 SERVICIOS HIGIÉNICOS                                            
SSBC.2caa    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m dfna s/                                 

Alquiler de caseta monobloc diafana de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm, incluida
la colocación.

3 3,00

3,000 49,40 148,20

SSBC.2cba    me  Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/                                  

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco
piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, la-
vabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor
y dos enchufes, incluida la colocación.

3 3,00

3,000 76,93 230,79

SSBC.9a      u   Transporte caseta                                               

Transporte, recepción y posterior retirada caseta prefebricada de obra hasta una distancia máxima de
100 kilómetros.

2 2,00

2,000 217,37 434,74

SSBE.1a      u   Espejo p/vestuario y aseos                                      

Espejo para vestuarios y aseos obra.

2 2,00

2,000 30,24 60,48

SSBE.2a      u   Percha cabinas p/duchas/wc                                      

Percha en cabinas para duchas y WC.
Presupuestos anteriores 10,000

10,00

10,000 6,47 64,70

SSBE.4a      u   Mesa metálica p/10 personas                                     

Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 52,82 52,82

SSBE.5a      u   Banco metálico p/5 personas                                     

Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 30,98 61,96

SSBE.6a      u   Recipiente recg desperdicios                                    

Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 35,24 35,24
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SSBE.7a      u   Horno microondas                                                

Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 37,13 37,13

SSBE.8a      u   Radiador eléctrico 1000w                                        

Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 26,12 26,12

SSBE.9aaa    u   Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue                                   

Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones
25x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en
puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa
en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para
tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso coloca-
ción.
Presupuestos anteriores 10,000

10,000 32,16 321,60

SSBE10a      u   Botiquín urgencia                                               

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 52,58 52,58

SSBE11a      u   Reposición botiquín                                             

Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 21,37 21,37

SSBE13a      u   Portarrollos                                                    

Portarrollos de metal.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 15,11 15,11

SSBE14a      u   Jabonera                                                        

Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, parafrecuen-
cias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 13,03 13,03

SSBE17a      u   Escobillero                                                     

Escobillero blanco cilíndrico de polipropileno para colocar en el suelo.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 4,05 4,05

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL3 SERVICIOS HIGIÉNICOS ........... 1.579,92
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SUBCAPÍTULO SSAL4 SEÑALIZACIÓN                                                    
SPSS.3a      u   Banda bicolor                                                   

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colo-
cación.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 14,42 43,26

SPSP.1a      u   Señal de prohibicón                                             

Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
Presupuestos anteriores 8,000

8,000 13,47 107,76

SPSP.2a      u   Señal de advertencia                                            

Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero gal-
vanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
Presupuestos anteriores 4,000

4,000 12,80 51,20

SPSP.3a      u   Señal de obligación                                             

Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvani-
zado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
Presupuestos anteriores 4,000

4,000 13,47 53,88

SPSP.4a      u   Señal de indicación                                             

Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
Presupuestos anteriores 8,000

8,000 15,33 122,64

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL4 SEÑALIZACIÓN............................ 378,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SSAL5 FORMACIÓN Y VARIOS                                              
SSFR.1a      u   Reunion mensual Comité                                          

Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el con-
venio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 98,40 295,20

SSFF.1a      h   Formación trabajadores                                          

Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
Presupuestos anteriores 10,000

10,000 15,00 150,00

SSFF.2a      u   Material individual didáctico                                   

Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.
Presupuestos anteriores 10,000

10,000 14,18 141,80

TOTAL SUBCAPÍTULO SSAL5 FORMACIÓN Y VARIOS............... 587,00

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.958,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 319.123,96

8 de mayo de 2017 Página 61

VISADO     27/07/17
09023  ESCARIO ARQUITECTOS, S.A.P.
10258 ALBERTO JOSE TORRES BONDIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-03106-790        P:153 de 155        D: 17-0008243-002-00950



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN PARA:  
OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS DE LA ANTIGUA CAFETERÍA EN DESPACHOS   
FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Diciembre 2016 
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5. [E]     RESUMEN PRESUPUESTO  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
TRANSFORMACION ESPACIOS CAFETERIA F. FILOSOFIA Y CC EDUCACIÓ    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 13.386,70 4,19

2 MOV TIERRAS, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA........................................................................................ 17.434,22 5,46

3 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES................................................................................................................. 55.982,59 17,54

4 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS........................................................................................................ 39.177,77 12,28

5 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 68.999,77 21,62

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................ 24.495,22 7,68

7 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN...................................................................................................................... 60.617,95 19,00

8 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS......................................................................................... 4.159,23 1,30

9 INSTALACIÓN CABLE ESTRUCTURADO........................................................................................................ 21.151,76 6,63

10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 2.353,02 0,74

11 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 6.407,14 2,01

12 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 4.958,59 1,55

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 319.123,96

13,00% Gastos generales.......................... 41.486,11

6,00% Beneficio industrial ........................ 19.147,44

SUMA DE G.G. y  B.I. 60.633,55

21,00% I.V.A....................................................................... 79.749,08

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 459.506,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 459.506,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS  EUROS con CIN-
CUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VALENCIA, a MAYO 2017.

                                                                UTE ESCARIO ARQUITECTOS SAP AREAS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL  
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