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1.4.2.1. Y. Seguridad y salud 
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1.5.2.1. Cimentación 

1.5.2.2. Estructura vertical: muros y soportes 

1.5.2.3. Estructura horizontal: forjados 

1.5.2.4. Estructura horizontal: escaleras 

1.5.2.5. Cubierta 
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1.5.2.6. Tubería de suministro de fontanería 

1.5.2.7. Tubería de suministro de gas 

1.5.2.8. Tubería de suministro de calefacción 

1.5.2.9. Conductos de ventilación 

1.5.2.10. Conductos de aire acondicionado 

1.5.2.11. Bajantes de saneamiento vertical 

1.5.2.12. Colector de saneamiento horizontal 

1.5.2.13. Cerramientos 

1.5.2.14. Particiones 

1.5.2.15. Carpintería exterior 

1.5.2.16. Revestimiento interior de suelos 

1.5.2.17. Revestimiento interior de paredes 

1.5.2.18. Revestimiento interior de techos 
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1.5.2.19. Revestimiento exterior de fachadas 
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1.6.3.1. Maquinaría y herramientas previstas en la demolición del edificio 

1.6.3.2. Medios auxiliares de apoyo que se emplearán en la ejecución de la demolición 
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1.6.3.3. Mecanismos de percusión previstos en la demolición de los elementos 
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1.7.1.1. Desconexión de acometidas 

1.7.1.2. Instalación de medios auxiliares 

1.7.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos 

1.7.1.4. Recuperación de materiales reutilizables 
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1.7.2.1. Estructura 

1.7.2.1.1. Escaleras 

1.7.2.1.2. Estructura horizontal: forjados 

1.7.2.1.3. Estructura horizontal: pórticos, cerchas y vigas 
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1.7.2.1.4. Estructura vertical: muros y soportes 

1.7.2.2. Pavimentos 

1.7.2.3. Falsos Techos 

1.7.2.4. Revestimientos 

1.7.2.5. Soleras 
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1.7.2.6. Red de Saneamiento 

1.7.2.7. Cimentación 

Firmado digitalmente por ALONSO 
AGUILAR FRANCISCO - 24330910S 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-24330910S, 
givenName=FRANCISCO, 
sn=ALONSO AGUILAR, cn=ALONSO 
AGUILAR FRANCISCO - 24330910S 
Fecha: 2017.09.12 13:25:25 +02'00'
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2.1.2.1. Normas y medidas de seguridad a adoptar en la demolición. 

2.1.2.1.1. Antes de la demolición. 
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2.1.2.1.2. Durante la demolición. 

2.1.2.1.3. Después de la demolición. 
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Firmado digitalmente por ALONSO 
AGUILAR FRANCISCO - 24330910S 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-24330910S, 
givenName=FRANCISCO, 
sn=ALONSO AGUILAR, cn=ALONSO 
AGUILAR FRANCISCO - 24330910S 
Fecha: 2017.09.12 13:25:57 +02'00'
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PRESUPUESTO: MEDICIONES 
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1.1 U Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

1.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 276,940

276,940 276,940

Total m2  : 276,940

1.3 M3 Demol edf aislada medios mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678

1.024,678 1.024,678

Total m3  : 1.024,678

1.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388

55,388 55,388

Total m3  : 55,388

1.5 M3 Crg y ransp escom <20km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 0,100 3,000 13,620Cerramientos (incluidas puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
3 3,000 0,100 3,000 2,700
7 1,500 0,100 3,000 3,150
9 9,000Sanitarios (1m3 cada 2 unidades)
1 22,700 12,200 0,200 55,388Solera (incluido pavimentos)

1,25 94,838 118,54825% esponjamiento

Total m3  : 118,548

 1 GIMNASIO
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 U Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

2.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,400 12,900 301,860

301,860 301,860

Total m2  : 301,860

2.3 M3 Demol edf aislada medios mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678

1.024,678 1.024,678

Total m3  : 1.024,678

2.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388

55,388 55,388

Total m3  : 55,388

2.5 M3 Crg y ransp escom <20km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 0,100 3,000 13,620Cerramientos (incluidas puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 8,900 0,100 3,000 2,670
1 5,950 0,100 3,000 1,785
1 22,700 12,200 0,200 55,388Solera (incluido pavimentos)

1,25 87,563 109,45425%esponjamiento

Total m3  : 109,454

 2 BLOQUE 1
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 U Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

3.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 276,940

276,940 276,940

Total m2  : 276,940

3.3 M3 Demol edf aislada medios mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678

1.024,678 1.024,678

Total m3  : 1.024,678

3.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388

55,388 55,388

Total m3  : 55,388

3.5 M3 Crg y ransp escom <20km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 0,100 3,000 13,620Cerramientos (incluidas puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 10,600 0,100 3,000 3,180
2 2,950 0,100 3,000 1,770
1 22,700 12,200 0,200 55,388Solera (incluido pavimentos)

1,25 88,058 110,07325%esponjamiento

Total m3  : 110,073

 3 BLOQUE 2
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 U Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

4.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,400 12,900 603,720

603,720 603,720

Total m2  : 603,720

4.3 M3 Demol edf aislada medios mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 12,200 3,700 2.049,356
1 8,900 9,900 3,100 273,141

2.322,497 2.322,497

Total m3  : 2.322,497

4.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 12,200 0,200 110,776
1 8,900 9,900 0,200 17,622

128,398 128,398

Total m3  : 128,398

4.5 M3 Crg y ransp escom <20km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 22,700 0,100 3,000 27,240Cerramientos (incluidas puertas y ventanas)
6 12,200 0,100 3,000 21,960
1 8,900 0,100 3,000 2,670
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 2,950 0,100 3,000 0,885
1 5,950 0,100 3,000 1,785
2 8,950 0,100 3,000 5,370
1 9,200 0,100 3,000 2,760

15 1,500 0,100 2,000 4,500
2 2,500 0,100 3,000 1,500
1 636,000 0,200 127,200Solera (incluido pavimentos)

1,25 198,990 248,73825%esponjamiento

Total m3  : 248,738

4.6 U Desm inst el >100m2m2 c//recu

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  : 2,000

 4 BLOQUE 3
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 U Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 0,500

0,500 0,500

Total u  : 0,500

5.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,400 8,400 95,760

95,760 95,760

Total m2  : 95,760

5.3 M3 Demol edf aislada medios mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,700 7,700 3,700 304,843

304,843 304,843

Total m3  : 304,843

5.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,700 7,700 0,200 16,478

16,478 16,478

Total m3  : 16,478

5.5 M3 Crg y ransp escom <20km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,700 0,100 3,000 6,420Cerramientos (incluidas puertas y ventanas)
3 7,700 0,100 3,000 6,930
1 10,700 7,700 0,200 16,478Solera (incluido pavimentos)

1,25 29,828 37,28525%esponjamiento

Total m3  : 37,285

 5 BLOQUE 5
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 U Retirada de mobiliario y enseres nivel bajo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total u  : 6,000

6.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubiert

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,950 4,200 75,390
1 12,050 2,100 25,305
1 6,800 2,100 14,280

114,975 114,975

Total m2  : 114,975

6.3 M3 Demol edf aislada medios mecánicos

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 980,650 2,650 2.598,723Planta sótano
1 980,650 3,200 3.138,080Planta baja
1 637,100 3,200 2.038,720Planta primera
1 836,850 4,100 3.431,085Planta segunda 

11.206,608 11.206,608

Total m3  : 11.206,608

6.4 M3 Demol cimen HA retroexcavadora

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 980,600 0,200 196,120

196,120 196,120

Total m3  : 196,120

6.5 M3 Crg y ransp escom <20km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTOS (incluso carpinterias)

1 177,600 0,250 2,300 102,120Planta sótano
3 177,600 0,250 2,900 386,280Planta baja, primera y segunda
1 177,600 0,150 1,200 31,968Planta cubierta

FORJADOS(Incluso pavimentos y falsos techos)
1 980,560 0,300 294,168Forjado planta baja
1 637,750 0,300 191,325Forjado planta primera 
1 836,950 0,300 251,085Forjado planta segunda
1 836,950 0,400 334,780Forjado cubierta

PARTICIONES(Incluso carpinterías)
1 12,800 0,100 2,300 2,944Planta sótano
1 232,550 0,100 2,900 67,440Planta baja
2 205,900 0,100 2,900 119,422Planta primera y segunda

1,25 1.781,532 2.226,91525%esponjamiento

Total m3  : 2.226,915

6.6 U Desmontaje de traza de LABT y los correspondientes apoyos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  : 1,000

 6 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 M3 Demol fab blq H c/martillo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,000 0,400 6,000 69,600Fronton

69,600 69,600

Total m3  : 69,600

7.2 M Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 270 o similar, de más de 6 m de
longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,850 11,550
1 4,300 4,300
5 6,100 30,500
6 5,850 35,100

81,450 81,450

Total m  : 81,450

7.3 M Desmontaje de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado UPN 100 e
IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual sobre camión
o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 2,600 72,800

72,800 72,800

Total m  : 72,800

7.4 M² Demolición completa de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegidamediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 224,700 224,700Porche entre edificios

224,700 224,700

Total m²  : 224,700

7.5 M3 Demol cimen HA retroexcavadora

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 224,700 0,200 44,940

44,940 44,940

Total m3  : 44,940

7.6 M3 Crg y ransp escom <20km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,000 0,200 6,000 34,800Muro bloque fronton
1 224,700 0,200 44,940Cubierta porche
1 224,700 0,200 44,940Solera

1,25 124,680 155,85025%esponjamiento

Total m3  : 155,850

 7 FRONTON Y PORCHE
Nº Ud Descripción Medición
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8.1 M Corte de pav hormigón

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 31,600 63,200Colector
2 30,400 60,800
2 44,300 88,600
2 55,700 111,400
5 5,000 25,000Pozos

canalizacion desde imbornal
2 15,500 31,000
2 14,900 29,800
2 13,400 26,800
2 15,500 31,000
2 16,600 33,200
2 15,500 31,000
2 15,500 31,000
2 15,900 31,800

594,600 594,600

Total m  : 594,600

8.2 M3 Demol firme hormigón mmec

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector

1 31,600 0,500 0,100 1,580
1 30,400 0,500 0,100 1,520
1 44,300 0,500 0,100 2,215
1 55,700 0,500 0,100 2,785
5 1,500 1,500 0,100 1,125Pozos
1 12,500 0,400 0,100 0,500Canalizacion 200
1 3,300 0,400 0,100 0,132
1 4,600 0,400 0,100 0,184
1 5,500 0,400 0,100 0,220
1 7,500 0,400 0,100 0,300
1 6,700 0,400 0,100 0,268
1 4,400 0,400 0,100 0,176
1 4,600 0,400 0,100 0,184

11,189 11,189

Total m3  : 11,189

8.3 M3 Excv de znj mmec

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector (1,75 prof media)

1 31,600 0,500 1,750 27,650
1 30,400 0,500 1,750 26,600
1 44,300 0,500 1,750 38,763
1 55,700 0,500 1,750 48,738
5 1,500 1,750 1,750 22,969Pozos

Canalizacion 200 (0,65 prof. media)
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 14,900 0,400 0,650 3,874
1 13,400 0,400 0,650 3,484
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 16,600 0,400 0,650 4,316
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,900 0,400 0,650 4,134
8 0,800 0,400 0,650 1,664Imbornales

198,312 198,312

Total m3  : 198,312

8.4 M3 Relleno zanja HNE-15/P/40

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Canalizacion 200 (0,65 prof. media)
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 14,900 0,400 0,650 3,874
1 13,400 0,400 0,650 3,484
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 16,600 0,400 0,650 4,316
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,900 0,400 0,650 4,134

a descontar seccion de tubo
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 14,900 3,140 0,010 -0,468
-1 13,400 3,140 0,010 -0,421
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 16,600 3,140 0,010 -0,521
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 15,900 3,140 0,010 -0,499

Colector
1 31,600 0,500 0,200 3,160
1 30,400 0,500 0,200 3,040
1 44,300 0,500 0,200 4,430
1 55,700 0,500 0,200 5,570

44,271 44,271

Total m3  : 44,271

8.5 M3 Rell znj tie propia compc

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 0,500 1,550 24,490
1 30,400 0,500 1,550 23,560
1 44,300 0,500 1,550 34,333
1 55,700 0,500 1,550 43,168

125,551 125,551

Total m3  : 125,551

8.6 U Sumidero horm pref 700x460x700 mm C-250

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total u  : 8,000

8.7 U Pozo base ldr+HM pref Ø 1.00m prof 1.40m p/colec pas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total u  : 5,000

8.8 M Canlz tubo san corrugado PE Ø250mm SN8

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 31,600
1 30,400 30,400
1 44,300 44,300
1 55,700 55,700

162,000 162,000

Total m  : 162,000

8.9 M Canlz tubo san liso PVC Ø200mm SN6

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,500 15,500

(Continúa...)
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8.9 M Canlz tubo san liso PVC Ø200mm SN6 (Continuación...)
1 14,900 14,900
1 13,400 13,400
1 15,500 15,500
1 16,600 16,600
1 15,500 15,500
1 15,500 15,500
1 15,900 15,900

122,800 122,800

Total m  : 122,800

8.10 M3 Relleno extendido zahorra band

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 980,650 1,200 1.176,780Sotano edificio administrativo

1.176,780 1.176,780

Total m3  : 1.176,780

8.11 M2 Solera HA-25/P/20/IIa-ME 500 T 15x15 ø5 10cm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 276,940 276,940Gimnasio
1 301,860 301,860Bloque 1
1 276,940 276,940Bloque 2
1 276,940 276,940Bloque 3
1 88,100 88,100
1 82,390 82,390Bloque 5
1 980,650 980,650Edificio administrativo

2.283,820 2.283,820

Total m2  : 2.283,820

8.12 M Zócalo HM 60x25 HM 20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 70,000

70,000 70,000

Total m  : 70,000

8.13 M2 Reja pfl met 12x12mm s/adornos similar a la existente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 1,500 105,000

105,000 105,000

Total m2  : 105,000

8.14 M2 Esmalte sintético satinado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 70,000 1,500 210,000

210,000 210,000

Total m2  : 210,000
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9.1 M3 Canon vert residuo mezclado

Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 118,540 118,540gimnasio
1 109,450 109,450bloque1
1 110,073 110,073bloque2
1 248,738 248,738bloque3
1 37,285 37,285bloque5
1 2.226,915 2.226,915edificio administracion
1 155,850 155,850fronton y porche

3.006,851 3.006,851

Total m3  : 3.006,851

9.2 M2 Gestión placas cubierta fibrocemento

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 276,940 276,940Gimnasio
1 301,860 301,860Bloque 1
1 276,940 276,940Bloque 2
1 603,720 603,720Bloque 3
1 95,760 95,760Bloque 5
1 114,970 114,970Edificio administrativo

1,1 1.670,190 1.837,20910% solapes

Total m2  : 1.837,209

9.3 M Ret tubo FC Ø<200mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 72,000 72,000

72,000 72,000

Total m  : 72,000
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10.1 Ud Medidas de Seguridad

Total ud  : 1,000
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PRESUPUESTO: CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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Cuadro de precios nº 1

1 GIMNASIO
1.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,30 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

1.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y
gestión de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de
hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción
y demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

2 BLOQUE 1
2.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,30 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

2.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y
gestión de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

2.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de
hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción
y demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

3 BLOQUE 2
3.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,30 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

3.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS
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3.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y
gestión de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

3.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de
hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción
y demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

4 BLOQUE 3
4.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,30 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

4.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

4.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y
gestión de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

4.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de
hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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4.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción
y demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

4.6 u Desmontado de cuadros de instalación eléctrica
existentes, con recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, con aprovechamiento del
material y retirada del mismo sin incluir transporte a
almacén. 638,71 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

5 BLOQUE 5
5.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,30 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

5.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

5.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y
2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de
escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y
gestión de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

5.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de
hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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5.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción
y demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

6 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN
6.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con

un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en
fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido. 225,30 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

6.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 30%, para una superficie
media a desmontar de entre 201 y 500 m²;
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. 23,71 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

6.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 12m
y de entre 3 y 4 plantas de altura mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo,
incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolición de los cimientos ni la separación, carga,
transporte y gestión de los residuos. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

6.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de
hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción
y demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS
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6.6 u Desmontaje de traza de LABT y los
correspondientes apoyos y regeneración
aislamiento existente según propuesta de
condiciones tecnico económicas deIberdrola
Distribución SAU 1.359,60 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

7 FRONTON Y PORCHE
7.1 m3 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o

termoarcilla mediante martillo neumático, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 26,16 VEINTISEIS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

7.2 m Desmontaje de viga metálica formada por perfil
de acero laminado IPE  o similar, de más de 6 m de
longitud media, con equipo de oxicorte, y carga
manual sobre camión o contenedor. 14,30 CATORCE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

7.3 m Desmontaje de pilar metálico, formado por piezas
compuestas de perfil de acero laminado UPN 100 e
IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media,
con equipo de oxicorte y carga manual sobre
camión o contenedor. 11,20 ONCE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

7.4 m² Demolición completa de cubierta plana no
transitable, no ventilada, autoprotegida mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo,
incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolición de los cimientos ni la separación, carga,
transporte y gestión de los residuos. 16,30 DIECISEIS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

7.5 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de
hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero. 32,89 TREINTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.6 m3 Carga y transporte de residuos de construcción
y demolición mezclados de densidad media 1.50
t/m3  considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
Y VALLADO

8.1 EVACUACION AGUAS
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8.1.1 m Corte de solera de hormigón con sierra de disco
de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y
limpieza por medios manuales. 2,32 DOS EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

8.1.2 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con
medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin
incluir la carga y el transporte a vertedero. 28,85 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.1.3 m3 Excavación de zanja en tierras realizada
mediante medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor de 10km. 6,17 SEIS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

8.1.4 m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/P/40,
vertido directamente desde camión. 65,81 SESENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

8.1.5 m3 Relleno y compactación de zanja con tierra
propia de excavación. 4,18 CUATRO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

8.1.6 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada,
construido con sumidero prefabricado de hormigón
de 700x460x700 mm, sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor, relleno de
hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible
realizada en fundición ductil, clase C-250 según
UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra
y superficie antideslizante, enrasada al pavimento,
incluso conexión a acometida y relleno del trasdós,
sin incluir la excavación. 121,59 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.1.7 u Pozo de registro circular, construido sobre
colector pasante, de 1.00 m de diámetro interior y
de 1.40 m de altura útil interior, formado sobre
solera bajo conducción pasante de hormigón
HNE-15/B/20 de 25 cm de espesor con mallazo ME
20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior,
relleno de  hormigón para protección de la
conducción pasante, remate superior con cono
asimétrico para formación de brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, de 100 a 60 cm
de diámetro interior y 70 cm de altura, recibido de
marco y tapa circular de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, incluso recibido de pates, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. 455,32 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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8.1.8 m Canalización realizada con tubo de polietileno
corrugado, doble pared, interior liso, de 250 mm de
diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez
nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido
el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 21,09 VEINTIUN EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

8.1.9 m Canalización realizada con tubo de PVC liso de
200mm de diámetro nominal exterior, clase SN6,
rigidez nominal mayor o igual a 6KN/m2, con unión
por copa con junta elástica, colocado en el fondo de
zanja, debidamente compactada y nivelada, y
completamente montado y conexionado, según
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido
el transporte del tubo y sin incluir la excavación,
relleno de la zanja ni compactación final. 16,98 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

8.2 ACONDICIONAMIENTO SUELO
EDIFICACIONES DEMOLIDAS

8.2.1 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios
mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo,
incluido el riego y compactación con grado de 95%
del Proctor modificado. 18,03 DIECIOCHO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

8.2.2 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, vertido
directamente desde camión, armada con malla
electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de
acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de
polietileno; realizada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso curado y vibrado
del hormigón con regla vibrante, formación de
juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros,
terminación mediante reglado, según EHE-08. 16,76 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

8.3 VALLADO PERIMETRAL
8.3.1 m Zócalo de 60cm de altura y 25cm de espesor,

realizado con hormigón en masa HM 20/B/40/I,
incluso replanteo, nivelación, encofrado a dos caras
y desencofrado, parte proporcional de mermas y
limpieza. 28,68 VEINTIOCHO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.3.2 m2 Reja formada por perfiles metálicos huecos
similar a la existente, de acero galvanizado,
conformado en frio, con barrotes cuadrados de
12x12mm, separados 12cm, sin adornos y con
perfiles huecos de 80x80 mm cada 5 metros
lineales. 66,04 SESENTA Y SEIS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA Página 8

VISADO     18/09/17
90241  INTRA2 ARQUITECTURA I URBANISME, S.L.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-04435-730        P:43 de 161        D: 17-0009398-002-04831



8.3.3 m2 Revestimiento con esmalte alquídico de uso
universal, de acabado satinado y color blanco,
aplicado al exterior sobre supeficie vertical de hierro
mediante 3 capas de acabado, previa imprimación y
limpieza general de la superficie. 16,27 DIECISEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 m3 Canon de vertido de residuos de construcción y

demolición mezclados, considerados como residuos
no peligrosos según la legislación vigente, a
vertedero específico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilización,
reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. 14,45 CATORCE EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

9.2 m2 Desmontaje manual por personal autorizado de
placas de cubierta de fibrocemento, incluida la
retirada de escombros, la carga, el transporte y el
canón del vertedero de los residuos generados. 7,16 SIETE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

9.3 m Desmontaje manual de canalización enterrada de
tubos de fibrocemento de hasta 200mm de
diámetro realizada con medios mecánicos y
personal autorizado, incluida la retirada de
escombros, la carga, el transporte y el canón del
vertedero de los residuos generados. 7,41 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 ud Conjunto de elementos de seguridad y salud (

protecciones individuales y colectivas) en los
trabajos y oficios realizados durante la ejecución de
la obra. Segun el R.D.1627/97 del 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en obras de construcción. 3.058,60 TRES MIL CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 m3 de Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios
mecánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su
transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 5,39
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,17

2 m3 de Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

Mano de obra 2,97
Maquinaria 1,01
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,18

3 m3 de Relleno de zanja con hormigón HNE-15/P/40, vertido directamente
desde camión.

Mano de obra 1,79
Materiales 60,85
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes indirectos 1,92

65,81

4 m3 de Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de
95% del Proctor modificado.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 4,41
Materiales 12,28
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,53

18,03

5 m3 de Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de
altura mediante retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida
la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los cimientos
ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Mano de obra 0,02
Maquinaria 5,01
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,28

6 m3 de Demolición de edificación aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4
plantas de altura mediante retroexcavadora equipada con cizalla y
cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de
los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los
residuos.

Mano de obra 0,02
Maquinaria 5,01
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15

5,28
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7 m3 de Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado
mediante retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra 7,20
Maquinaria 24,10
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,96

32,89

8 m3 de Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla
mediante martillo neumático, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.

Mano de obra 20,48
Maquinaria 4,42
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,76

26,16

9 u de Desmontado de cuadros de instalación eléctrica existentes, con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir
transporte a almacén.

Mano de obra 607,95
Medios auxiliares 12,16
3 % Costes indirectos 18,60

638,71

10 m3 de Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Mano de obra 2,40
Maquinaria 25,06
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes indirectos 0,84

28,85

11 m de Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra 1,40
Maquinaria 0,81
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,32

12 m de Desmontaje de pilar metálico, formado por piezas compuestas de
perfil de acero laminado UPN 100 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de
longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 9,64
Maquinaria 1,02
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,33

11,20

13 m de Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado
IPE  o similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo de
oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 12,39
Maquinaria 1,22
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,42

14,30
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14 m² de Demolición completa de cubierta plana no transitable, no
ventilada, autoprotegida mediante retroexcavadora equipada con cizalla
y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición
de los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los
residuos.

Mano de obra 10,51
Maquinaria 5,01
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,47

16,30

15 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del
material desmontado sobre camión.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,71

16 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del
material desmontado sobre camión.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,71

17 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del
material desmontado sobre camión.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,71

18 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del
material desmontado sobre camión.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,71
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19 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del
material desmontado sobre camión.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,71

20 m2 de Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado
de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del
material desmontado sobre camión.

Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,71

21 m2 de Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado
en central, vertido directamente desde camión, armada con malla
electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T,
extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado
del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido para la ejecución de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según
EHE-08.

Mano de obra 5,72
Maquinaria 0,21
Materiales 10,02
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49

16,76

22 m2 de Reja formada por perfiles metálicos huecos similar a la
existente, de acero galvanizado, conformado en frio, con barrotes
cuadrados de 12x12mm, separados 12cm, sin adornos y con perfiles
huecos de 80x80 mm cada 5 metros lineales.

Mano de obra 49,14
Materiales 13,72
Medios auxiliares 1,26
3 % Costes indirectos 1,92

66,04
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23 u de Pozo de registro circular, construido sobre colector pasante, de
1.00 m de diámetro interior y de 1.40 m de altura útil interior,
formado sobre solera bajo conducción pasante de hormigón HNE-15/B/20
de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su
cara superior, relleno de  hormigón para protección de la conducción
pasante, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal
de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de 100 a 60 cm de diámetro
interior y 70 cm de altura, recibido de marco y tapa circular de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso recibido de pates, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 133,58
Maquinaria 6,16
Materiales 293,65
Medios auxiliares 8,67
3 % Costes indirectos 13,26

455,32

24 u de Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero
prefabricado de hormigón de 700x460x700 mm, sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón
HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil,
clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y
superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a
acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

Mano de obra 17,02
Maquinaria 0,03
Materiales 98,69
Medios auxiliares 2,31
3 % Costes indirectos 3,54

121,59

25 m de Canalización realizada con tubo de PVC liso de 200mm de diámetro
nominal exterior, clase SN6, rigidez nominal mayor o igual a 6KN/m2,
con unión por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja,
debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del
tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.

Mano de obra 3,74
Materiales 12,43
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,49

16,98

26 m de Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble
pared, interior liso, de 250 mm de diámetro nominal exterior, clase
SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa con
junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada
y nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 2,88
Materiales 17,20
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,61

21,09
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27 m de Zócalo de 60cm de altura y 25cm de espesor, realizado con
hormigón en masa HM 20/B/40/I, incluso replanteo, nivelación,
encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de mermas y
limpieza.

Mano de obra 14,16
Maquinaria 3,51
Materiales 9,62
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes indirectos 0,84

28,68

28 m2 de Revestimiento con esmalte alquídico de uso universal, de acabado
satinado y color blanco, aplicado al exterior sobre supeficie vertical
de hierro mediante 3 capas de acabado, previa imprimación y limpieza
general de la superficie.

Mano de obra 7,71
Materiales 7,78
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes indirectos 0,47

16,27

29 m3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
mezclados de densidad media 1.50 t/m3  considerados como no peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y
descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Mano de obra 0,38
Maquinaria 3,51
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,09

30 m3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición
mezclados, considerados como residuos no peligrosos según la
legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas
de valorización o eliminación en último caso.

Sin descomposición 14,03
3 % Costes indirectos 0,42

14,45

31 m2 de Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta
de fibrocemento, incluida la retirada de escombros, la carga, el
transporte y el canón del vertedero de los residuos generados.

Sin descomposición 6,95
3 % Costes indirectos 0,21

7,16

32 m de Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de
fibrocemento de hasta 200mm de diámetro realizada con medios mecánicos
y personal autorizado, incluida la retirada de escombros, la carga, el
transporte y el canón del vertedero de los residuos generados.

Mano de obra 5,03
Maquinaria 2,02
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,41
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33 u de Desmontaje de traza de LABT y los correspondientes apoyos y
regeneración aislamiento existente según propuesta de condiciones
tecnico económicas deIberdrola Distribución SAU

Sin descomposición 1.320,00
3 % Costes indirectos 39,60

1.359,60

34 u de Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de
complejidad bajo, incluso carga en camion y transporte a vertedero,
separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado antes de su
vertido.

Mano de obra 137,30
Maquinaria 77,15
Medios auxiliares 4,29
3 % Costes indirectos 6,56

225,30

35 ud de Conjunto de elementos de seguridad y salud ( protecciones
individuales y colectivas) en los trabajos y oficios realizados
durante la ejecución de la obra. Segun el R.D.1627/97 del 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción.

Sin descomposición 2.969,52
3 % Costes indirectos 89,08

3.058,60
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1.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

4,500 h 15,500 € 69,75 €Peón especializado construcción
4,500 h 15,010 € 67,55 €Peón ordinario construcción
3,000 h 25,715 € 77,15 €Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
2,000 % 214,450 € 4,29 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €

Precio total por u 225,30 €
1.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

1,000 m2 22,570 € 22,57 €Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.

2,000 % 22,570 € 0,45 €Costes Directos Complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €

Precio total por m2 23,71 €
1.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

0,001 h 15,010 € 0,02 €Peón ordinario construcción
0,046 h 105,280 € 4,84 €Retro de orugas 247cv 1,9m3
0,003 h 55,760 € 0,17 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
2,000 % 5,030 € 0,10 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,130 € 0,15 €

Precio total por m3 5,28 €
1.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

0,480 h 15,010 € 7,20 €Peón ordinario construcción
0,400 h 55,760 € 22,30 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,200 h 9,000 € 1,80 €Equipo de oxicorte
2,000 % 31,300 € 0,63 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €

Precio total por m3 32,89 €
1.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50

t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

0,050 h 49,046 € 2,45 €Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
2,000 % 2,450 € 0,05 €Costes Directos Complementarios
1,000 m3 1,470 € 1,47 €Crg mec resid escom en cmn

3,000 % Costes indirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €

1 GIMNASIO
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2.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

4,500 h 15,500 € 69,75 €Peón especializado construcción
4,500 h 15,010 € 67,55 €Peón ordinario construcción
3,000 h 25,715 € 77,15 €Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
2,000 % 214,450 € 4,29 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €

Precio total por u 225,30 €
2.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

1,000 m2 22,570 € 22,57 €Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.

2,000 % 22,570 € 0,45 €Costes Directos Complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €

Precio total por m2 23,71 €
2.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

0,001 h 15,010 € 0,02 €Peón ordinario construcción
0,046 h 105,280 € 4,84 €Retro de orugas 247cv 1,9m3
0,003 h 55,760 € 0,17 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
2,000 % 5,030 € 0,10 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,130 € 0,15 €

Precio total por m3 5,28 €
2.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

0,480 h 15,010 € 7,20 €Peón ordinario construcción
0,400 h 55,760 € 22,30 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,200 h 9,000 € 1,80 €Equipo de oxicorte
2,000 % 31,300 € 0,63 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €

Precio total por m3 32,89 €
2.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50

t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

0,050 h 49,046 € 2,45 €Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
2,000 % 2,450 € 0,05 €Costes Directos Complementarios
1,000 m3 1,470 € 1,47 €Crg mec resid escom en cmn

3,000 % Costes indirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €

2 BLOQUE 1
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3.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

4,500 h 15,500 € 69,75 €Peón especializado construcción
4,500 h 15,010 € 67,55 €Peón ordinario construcción
3,000 h 25,715 € 77,15 €Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
2,000 % 214,450 € 4,29 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €

Precio total por u 225,30 €
3.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

1,000 m2 22,570 € 22,57 €Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.

2,000 % 22,570 € 0,45 €Costes Directos Complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €

Precio total por m2 23,71 €
3.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

0,001 h 15,010 € 0,02 €Peón ordinario construcción
0,046 h 105,280 € 4,84 €Retro de orugas 247cv 1,9m3
0,003 h 55,760 € 0,17 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
2,000 % 5,030 € 0,10 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,130 € 0,15 €

Precio total por m3 5,28 €
3.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

0,480 h 15,010 € 7,20 €Peón ordinario construcción
0,400 h 55,760 € 22,30 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,200 h 9,000 € 1,80 €Equipo de oxicorte
2,000 % 31,300 € 0,63 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €

Precio total por m3 32,89 €
3.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50

t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

0,050 h 49,046 € 2,45 €Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
2,000 % 2,450 € 0,05 €Costes Directos Complementarios
1,000 m3 1,470 € 1,47 €Crg mec resid escom en cmn

3,000 % Costes indirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €

3 BLOQUE 2
Código Ud Descripción Total
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4.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

4,500 h 15,500 € 69,75 €Peón especializado construcción
4,500 h 15,010 € 67,55 €Peón ordinario construcción
3,000 h 25,715 € 77,15 €Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
2,000 % 214,450 € 4,29 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €

Precio total por u 225,30 €
4.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

1,000 m2 22,570 € 22,57 €Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.

2,000 % 22,570 € 0,45 €Costes Directos Complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €

Precio total por m2 23,71 €
4.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

0,001 h 15,010 € 0,02 €Peón ordinario construcción
0,046 h 105,280 € 4,84 €Retro de orugas 247cv 1,9m3
0,003 h 55,760 € 0,17 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
2,000 % 5,030 € 0,10 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,130 € 0,15 €

Precio total por m3 5,28 €
4.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

0,480 h 15,010 € 7,20 €Peón ordinario construcción
0,400 h 55,760 € 22,30 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,200 h 9,000 € 1,80 €Equipo de oxicorte
2,000 % 31,300 € 0,63 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €

Precio total por m3 32,89 €
4.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50

t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

0,050 h 49,046 € 2,45 €Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
2,000 % 2,450 € 0,05 €Costes Directos Complementarios
1,000 m3 1,470 € 1,47 €Crg mec resid escom en cmn

3,000 % Costes indirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €
4.6 u Desmontado de cuadros de instalación eléctrica existentes, con recuperación de elementos,

tubos, cajas, mecanismos, con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir
transporte a almacén.

15,000 h 18,570 € 278,55 €Oficial 2ª electricidad
10,000 h 17,930 € 179,30 €Oficial 1ª construcción
10,000 h 15,010 € 150,10 €Peón ordinario construcción

2,000 % 607,950 € 12,16 €Costes Directos Complementarios
3,000 % Costes indirectos 620,110 € 18,60 €

4 BLOQUE 3
Código Ud Descripción Total
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Precio total por u 638,71 €

4 BLOQUE 3
Código Ud Descripción Total
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5.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

4,500 h 15,500 € 69,75 €Peón especializado construcción
4,500 h 15,010 € 67,55 €Peón ordinario construcción
3,000 h 25,715 € 77,15 €Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
2,000 % 214,450 € 4,29 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €

Precio total por u 225,30 €
5.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

1,000 m2 22,570 € 22,57 €Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.

2,000 % 22,570 € 0,45 €Costes Directos Complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €

Precio total por m2 23,71 €
5.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora

equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

0,001 h 15,010 € 0,02 €Peón ordinario construcción
0,046 h 105,280 € 4,84 €Retro de orugas 247cv 1,9m3
0,003 h 55,760 € 0,17 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
2,000 % 5,030 € 0,10 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,130 € 0,15 €

Precio total por m3 5,28 €
5.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

0,480 h 15,010 € 7,20 €Peón ordinario construcción
0,400 h 55,760 € 22,30 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,200 h 9,000 € 1,80 €Equipo de oxicorte
2,000 % 31,300 € 0,63 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €

Precio total por m3 32,89 €
5.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50

t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

0,050 h 49,046 € 2,45 €Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
2,000 % 2,450 € 0,05 €Costes Directos Complementarios
1,000 m3 1,470 € 1,47 €Crg mec resid escom en cmn

3,000 % Costes indirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €

5 BLOQUE 5
Código Ud Descripción Total
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6.1 u Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

4,500 h 15,500 € 69,75 €Peón especializado construcción
4,500 h 15,010 € 67,55 €Peón ordinario construcción
3,000 h 25,715 € 77,15 €Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
2,000 % 214,450 € 4,29 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 218,740 € 6,56 €

Precio total por u 225,30 €
6.2 m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

1,000 m2 22,570 € 22,57 €Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y equipos adecuados y carga
mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.

2,000 % 22,570 € 0,45 €Costes Directos Complementarios
3,000 % Costes indirectos 23,020 € 0,69 €

Precio total por m2 23,71 €
6.3 m3 Demolición de edificación aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4 plantas de altura mediante

retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

0,001 h 15,010 € 0,02 €Peón ordinario construcción
0,046 h 105,280 € 4,84 €Retro de orugas 247cv 1,9m3
0,003 h 55,760 € 0,17 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
2,000 % 5,030 € 0,10 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,130 € 0,15 €

Precio total por m3 5,28 €
6.4 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

0,480 h 15,010 € 7,20 €Peón ordinario construcción
0,400 h 55,760 € 22,30 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,200 h 9,000 € 1,80 €Equipo de oxicorte
2,000 % 31,300 € 0,63 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €

Precio total por m3 32,89 €
6.5 m3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50

t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

0,050 h 49,046 € 2,45 €Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
2,000 % 2,450 € 0,05 €Costes Directos Complementarios
1,000 m3 1,470 € 1,47 €Crg mec resid escom en cmn

3,000 % Costes indirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total por m3 4,09 €
6.6 u Desmontaje de traza de LABT y los correspondientes apoyos y regeneración aislamiento existente

según propuesta de condiciones tecnico económicas deIberdrola Distribución SAU
Sin descomposición 1.320,000 €

3,000 % Costes indirectos 1.320,000 € 39,60 €

Precio total redondeado por u 1.359,60 €

6 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN
Código Ud Descripción Total
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7.1 m3 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla mediante martillo neumático,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

0,263 h 17,930 € 4,72 €Oficial 1ª construcción
1,050 h 15,010 € 15,76 €Peón ordinario construcción
0,700 h 3,049 € 2,13 €Compr diésel 4m3
0,700 h 3,276 € 2,29 €Martll picador 80mm
2,000 % 24,900 € 0,50 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 25,400 € 0,76 €

Precio total redondeado por m3 26,16 €
7.2 m Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE  o similar, de más de 6 m

de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
0,136 h 9,000 € 1,22 €Equipo de oxicorte
0,158 h 18,360 € 2,90 €Oficial 1ª metal
0,632 h 15,010 € 9,49 €Peón ordinario construcción
2,000 % 13,610 € 0,27 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,880 € 0,42 €

Precio total redondeado por m 14,30 €
7.3 m Desmontaje de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado UPN

100 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual
sobre camión o contenedor.

0,113 h 9,000 € 1,02 €Equipo de oxicorte
0,123 h 18,360 € 2,26 €Oficial 1ª metal
0,492 h 15,010 € 7,38 €Peón ordinario construcción
2,000 % 10,660 € 0,21 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,870 € 0,33 €

Precio total redondeado por m 11,20 €
7.4 m² Demolición completa de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida mediante

retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

0,700 h 15,010 € 10,51 €Peón ordinario construcción
0,046 h 105,280 € 4,84 €Retro de orugas 247cv 1,9m3
0,003 h 55,760 € 0,17 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
2,000 % 15,520 € 0,31 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,830 € 0,47 €

Precio total redondeado por m² 16,30 €
7.5 m3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con

martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

0,480 h 15,010 € 7,20 €Peón ordinario construcción
0,400 h 55,760 € 22,30 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,200 h 9,000 € 1,80 €Equipo de oxicorte
2,000 % 31,300 € 0,63 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,930 € 0,96 €

Precio total redondeado por m3 32,89 €
7.6 m3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50

t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

0,050 h 49,046 € 2,45 €Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
2,000 % 2,450 € 0,05 €Costes Directos Complementarios
1,000 m3 1,470 € 1,47 €Crg mec resid escom en cmn

3,000 % Costes indirectos 3,970 € 0,12 €

Precio total redondeado por m3 4,09 €

7 FRONTON Y PORCHE
Código Ud Descripción Total
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8.1 m Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido
y limpieza por medios manuales.

0,090 h 15,500 € 1,40 €Peón especializado construcción
0,090 h 9,000 € 0,81 €Cortadora asf y H
2,000 % 2,210 € 0,04 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,250 € 0,07 €

Precio total redondeado por m 2,32 €
8.2 m3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de

escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
0,050 h 17,930 € 0,90 €Oficial 1ª construcción
0,100 h 15,010 € 1,50 €Peón ordinario construcción
0,200 h 105,280 € 21,06 €Retro de orugas 247cv 1,9m3
0,200 h 20,000 € 4,00 €Suplemento por martillo picador
2,000 % 27,460 € 0,55 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 28,010 € 0,84 €

Precio total redondeado por m3 28,85 €
8.3 m3 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de

material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.
0,010 h 17,930 € 0,18 €Oficial 1ª construcción
0,020 h 15,010 € 0,30 €Peón ordinario construcción
0,062 h 86,997 € 5,39 €Retro de orugas 150cv 1,4m3
2,000 % 5,870 € 0,12 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,990 € 0,18 €

Precio total redondeado por m3 6,17 €
8.4 m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/P/40, vertido directamente desde camión.

0,100 h 17,930 € 1,79 €Oficial 1ª construcción
1,050 m3 57,950 € 60,85 €HNE-15 plástica TM 40
2,000 % 62,640 € 1,25 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 63,890 € 1,92 €

Precio total redondeado por m3 65,81 €
8.5 m3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.

0,040 h 17,930 € 0,72 €Oficial 1ª construcción
0,150 h 15,010 € 2,25 €Peón ordinario construcción
0,012 h 55,760 € 0,67 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,100 h 3,414 € 0,34 €Band vibr 140kg 660x600 cm
2,000 % 3,980 € 0,08 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,060 € 0,12 €

Precio total redondeado por m3 4,18 €
8.6 u Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de hormigón de

700x460x700 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de
hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase C-250 según
UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al
pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

0,500 h 17,930 € 8,97 €Oficial 1ª construcción
0,500 h 15,010 € 7,51 €Peón ordinario construcción
0,202 t 8,000 € 1,62 €Grava caliza 20/40 lvd 30km
0,325 m3 57,950 € 18,83 €HNE-15 blanda TM 20
0,020 m3 68,410 € 1,37 €Mto cto M-5 mec
1,000 u 42,440 € 42,44 €Sumidero sif hormigón pref 700x460x700 mm
1,000 u 35,000 € 35,00 €Reja+marco fundición 530x235x70 mm
2,000 % 115,740 € 2,31 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 118,050 € 3,54 €

Precio total redondeado por u 121,59 €
8.7 u Pozo de registro circular, construido sobre colector pasante, de 1.00 m de diámetro interior y de

1.40 m de altura útil interior, formado sobre solera bajo conducción pasante de hormigón
HNE-15/B/20 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara
superior, relleno de  hormigón para protección de la conducción pasante, remate superior con
cono asimétrico para formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de 100
a 60 cm de diámetro interior y 70 cm de altura, recibido de marco y tapa circular de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, incluso recibido de pates, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO
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4,055 h 17,930 € 72,71 €Oficial 1ª construcción
4,055 h 15,010 € 60,87 €Peón ordinario construcción
0,110 h 56,020 € 6,16 €Cmn grúa p/descarga tb H
5,198 m2 2,780 € 14,45 €Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8
0,080 m3 71,600 € 5,73 €H 30 blanda TM 20 I+Qb
2,318 m3 57,950 € 134,33 €HNE-15 blanda TM 20
1,000 u 45,675 € 45,68 €Cono HM pref p/pz rgtr Ø100 cm
1,000 u 84,700 € 84,70 €Tapa+aro rgtr fund tráfico pes
2,000 u 4,380 € 8,76 €Pate PP p/pozo
2,000 % 433,390 € 8,67 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 442,060 € 13,26 €

Precio total redondeado por u 455,32 €
8.8 m Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso, de 250 mm

de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por
copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada,
y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

0,060 h 17,930 € 1,08 €Oficial 1ª construcción
0,120 h 15,010 € 1,80 €Peón ordinario construcción
1,050 m 16,380 € 17,20 €Tubo san corrugado PE Ø250mm SN8
2,000 % 20,080 € 0,40 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 20,480 € 0,61 €

Precio total redondeado por m 21,09 €
8.9 m Canalización realizada con tubo de PVC liso de 200mm de diámetro nominal exterior, clase SN6,

rigidez nominal mayor o igual a 6KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado en el
fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

0,078 h 17,930 € 1,40 €Oficial 1ª construcción
0,156 h 15,010 € 2,34 €Peón ordinario construcción
1,050 m 11,840 € 12,43 €Tubo san liso PVC Ø200mm SN4
2,000 % 16,170 € 0,32 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 16,490 € 0,49 €

Precio total redondeado por m 16,98 €
8.10 m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo,

incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor modificado.
0,020 h 15,010 € 0,30 €Peón ordinario construcción
2,120 t 5,200 € 11,02 €Zahorra natural
1,200 m3 1,050 € 1,26 €Agua
0,020 h 63,490 € 1,27 €Motoniveladora 140 CV
0,020 h 49,415 € 0,99 €Rodll autpro 10 T
0,020 h 55,760 € 1,12 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
0,020 h 51,587 € 1,03 €Camión cuba 10000l
3,000 % 16,990 € 0,51 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 17,500 € 0,53 €

Precio total redondeado por m3 18,03 €
8.11 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, vertido

directamente desde camión, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de
diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

0,171 h 17,930 € 3,07 €Oficial 1ª construcción
0,171 h 15,500 € 2,65 €Peón especializado construcción
0,115 m3 64,550 € 7,42 €H 25 plástica TM 20 IIa
0,050 m2 6,540 € 0,33 €Panel EPS 0.034 e30mm
0,100 m3 1,050 € 0,11 €Agua
0,084 h 2,500 € 0,21 €Regla vibrante
1,200 m2 1,700 € 2,04 €Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5
1,100 m2 0,110 € 0,12 €Lámina PE e=0.10mm
2,000 % 15,950 € 0,32 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 16,270 € 0,49 €

8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO
Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por m2 16,76 €
8.12 m Zócalo de 60cm de altura y 25cm de espesor, realizado con hormigón en masa HM 20/B/40/I,

incluso replanteo, nivelación, encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de
mermas y limpieza.

0,354 h 17,930 € 6,35 €Oficial 1ª construcción
0,504 h 15,500 € 7,81 €Peón especializado construcción
0,048 l 2,050 € 0,10 €Desencofrante líquido
0,120 kg 3,030 € 0,36 €Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg
4,800 u 0,500 € 2,40 €Amtz pl met encf 30x50cm 25us
0,024 m3 46,130 € 1,11 €Amtz mad encf tabl 6 us
0,158 m3 58,000 € 9,16 €H 20 blanda TM 40 I
2,000 % 27,290 € 0,55 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 27,840 € 0,84 €

Precio total redondeado por m 28,68 €
8.13 m2 Reja formada por perfiles metálicos huecos similar a la existente, de acero galvanizado,

conformado en frio, con barrotes cuadrados de 12x12mm, separados 12cm, sin adornos y con
perfiles huecos de 80x80 mm cada 5 metros lineales.

1,000 h 17,930 € 17,93 €Oficial 1ª construcción
1,700 h 18,360 € 31,21 €Oficial 1ª metal
3,140 kg 0,600 € 1,88 €Pletina a calibrado 40x5mm
8,000 kg 1,480 € 11,84 €Puntas a p/const 19x90 caja 5kg
2,000 % 62,860 € 1,26 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 64,120 € 1,92 €

Precio total redondeado por m2 66,04 €
8.14 m2 Revestimiento con esmalte alquídico de uso universal, de acabado satinado y color blanco,

aplicado al exterior sobre supeficie vertical de hierro mediante 3 capas de acabado, previa
imprimación y limpieza general de la superficie.

0,300 h 17,930 € 5,38 €Oficial 1ª pintura
0,150 h 15,500 € 2,33 €Ayudante pintura
0,085 l 16,800 € 1,43 €Impr sintética antioxidante ecológica
0,250 l 25,380 € 6,35 €Esmalte sintético satinado
2,000 % 15,490 € 0,31 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,800 € 0,47 €

Precio total redondeado por m2 16,27 €

8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO
Código Ud Descripción Total
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9.1 m3 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, considerados como
residuos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso.

Sin descomposición 14,030 €
3,000 % Costes indirectos 14,030 € 0,42 €

Precio total redondeado por m3 14,45 €
9.2 m2 Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibrocemento, incluida la

retirada de escombros, la carga, el transporte y el canón del vertedero de los residuos
generados.

Sin descomposición 6,950 €
3,000 % Costes indirectos 6,950 € 0,21 €

Precio total redondeado por m2 7,16 €
9.3 m Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibrocemento de hasta 200mm de

diámetro realizada con medios mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de
escombros, la carga, el transporte y el canón del vertedero de los residuos generados.

0,105 h 17,930 € 1,88 €Oficial 1ª construcción
0,210 h 15,010 € 3,15 €Peón ordinario construcción
0,040 h 50,445 € 2,02 €Retro de neum c/palafrtl 0,34m3
2,000 % 7,050 € 0,14 €Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,190 € 0,22 €

Precio total redondeado por m 7,41 €

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Ud Descripción Total
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10.1 ud Conjunto de elementos de seguridad y salud ( protecciones individuales y colectivas) en los
trabajos y oficios realizados durante la ejecución de la obra. Segun el R.D.1627/97 del 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.

Sin descomposición 2.969,515 €
3,000 % Costes indirectos 2.969,515 € 89,09 €

Precio total redondeado por ud 3.058,60 €

10 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Descripción Total
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PRESUPUESTO: APLICACIÓN DE PRECIOS 

VISADO     18/09/17
90241  INTRA2 ARQUITECTURA I URBANISME, S.L.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-04435-730        P:67 de 161        D: 17-0009398-002-04831



1.1 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 225,30 225,30

1.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 276,940

276,940 276,940

Total m2  ......: 276,940 23,71 6.566,25

1.3 M3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678

1.024,678 1.024,678

Total m3  ......: 1.024,678 5,28 5.410,30

1.4 M3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388

55,388 55,388

Total m3  ......: 55,388 32,89 1.821,71

1.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media
1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 0,100 3,000 13,620Cerramientos (incluidas

puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
3 3,000 0,100 3,000 2,700
7 1,500 0,100 3,000 3,150
9 9,000Sanitarios (1m3 cada 2

unidades)
1 22,700 12,200 0,200 55,388Solera (incluido

pavimentos)
1,25 94,838 118,54825% esponjamiento

Total m3  ......: 118,548 4,09 484,86

Total presupuesto parcial nº 1 GIMNASIO : 14.508,42

Presupuesto parcial nº 1 GIMNASIO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 225,30 225,30

2.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,400 12,900 301,860

301,860 301,860

Total m2  ......: 301,860 23,71 7.157,10

2.3 M3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678

1.024,678 1.024,678

Total m3  ......: 1.024,678 5,28 5.410,30

2.4 M3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388

55,388 55,388

Total m3  ......: 55,388 32,89 1.821,71

2.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media
1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 0,100 3,000 13,620Cerramientos (incluidas

puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 8,900 0,100 3,000 2,670
1 5,950 0,100 3,000 1,785
1 22,700 12,200 0,200 55,388Solera (incluido

pavimentos)
1,25 87,563 109,45425%esponjamiento

Total m3  ......: 109,454 4,09 447,67

Total presupuesto parcial nº 2 BLOQUE 1 : 15.062,08

Presupuesto parcial nº 2 BLOQUE 1
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 225,30 450,60

3.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 276,940

276,940 276,940

Total m2  ......: 276,940 23,71 6.566,25

3.3 M3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 3,700 1.024,678

1.024,678 1.024,678

Total m3  ......: 1.024,678 5,28 5.410,30

3.4 M3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,700 12,200 0,200 55,388

55,388 55,388

Total m3  ......: 55,388 32,89 1.821,71

3.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media
1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 0,100 3,000 13,620Cerramientos (incluidas

puertas y ventanas)
3 12,200 0,100 3,000 10,980
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 10,600 0,100 3,000 3,180
2 2,950 0,100 3,000 1,770
1 22,700 12,200 0,200 55,388Solera (incluido

pavimentos)
1,25 88,058 110,07325%esponjamiento

Total m3  ......: 110,073 4,09 450,20

Total presupuesto parcial nº 3 BLOQUE 2 : 14.699,06

Presupuesto parcial nº 3 BLOQUE 2
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 225,30 450,60

4.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
2 23,400 12,900 603,720

603,720 603,720

Total m2  ......: 603,720 23,71 14.314,20

4.3 M3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 12,200 3,700 2.049,356
1 8,900 9,900 3,100 273,141

2.322,497 2.322,497

Total m3  ......: 2.322,497 5,28 12.262,78

4.4 M3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,700 12,200 0,200 110,776
1 8,900 9,900 0,200 17,622

128,398 128,398

Total m3  ......: 128,398 32,89 4.223,01

4.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media
1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 22,700 0,100 3,000 27,240Cerramientos (incluidas

puertas y ventanas)
6 12,200 0,100 3,000 21,960
1 8,900 0,100 3,000 2,670
1 10,400 0,100 3,000 3,120
1 2,950 0,100 3,000 0,885
1 5,950 0,100 3,000 1,785
2 8,950 0,100 3,000 5,370
1 9,200 0,100 3,000 2,760

15 1,500 0,100 2,000 4,500
2 2,500 0,100 3,000 1,500
1 636,000 0,200 127,200Solera (incluido

pavimentos)
1,25 198,990 248,73825%esponjamiento

Total m3  ......: 248,738 4,09 1.017,34

Presupuesto parcial nº 4 BLOQUE 3
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.6 U Desmontado de cuadros de instalación eléctrica existentes, con recuperación de elementos,
tubos, cajas, mecanismos, con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin incluir
transporte a almacén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 638,71 1.277,42

Total presupuesto parcial nº 4 BLOQUE 3 : 33.545,35

Presupuesto parcial nº 4 BLOQUE 3
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 0,500

0,500 0,500

Total u  ......: 0,500 225,30 112,65

5.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,400 8,400 95,760

95,760 95,760

Total m2  ......: 95,760 23,71 2.270,47

5.3 M3 Demolición de edificación aislada de hasta 7m y 2 plantas de altura mediante retroexcavadora
equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de los
cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,700 7,700 3,700 304,843

304,843 304,843

Total m3  ......: 304,843 5,28 1.609,57

5.4 M3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,700 7,700 0,200 16,478

16,478 16,478

Total m3  ......: 16,478 32,89 541,96

5.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media
1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,700 0,100 3,000 6,420Cerramientos (incluidas

puertas y ventanas)
3 7,700 0,100 3,000 6,930
1 10,700 7,700 0,200 16,478Solera (incluido

pavimentos)
1,25 29,828 37,28525%esponjamiento

Total m3  ......: 37,285 4,09 152,50

Total presupuesto parcial nº 5 BLOQUE 5 : 4.687,15

Presupuesto parcial nº 5 BLOQUE 5
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6.1 U Retirada de mobiliario y enseres existentes con un nivel de complejidad bajo, incluso carga en
camion y transporte a vertedero, separado en fraciones por un Gestor de residuos autorizado
antes de su vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 225,30 1.351,80

6.2 M2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos
adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,950 4,200 75,390
1 12,050 2,100 25,305
1 6,800 2,100 14,280

114,975 114,975

Total m2  ......: 114,975 23,71 2.726,06

6.3 M3 Demolición de edificación aislada de hasta 12m y de entre 3 y 4 plantas de altura mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 980,650 2,650 2.598,723Planta sótano
1 980,650 3,200 3.138,080Planta baja
1 637,100 3,200 2.038,720Planta primera
1 836,850 4,100 3.431,085Planta segunda 

11.206,608 11.206,608

Total m3  ......: 11.206,608 5,28 59.170,89

6.4 M3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 980,600 0,200 196,120

196,120 196,120

Total m3  ......: 196,120 32,89 6.450,39

6.5 M3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media
1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CERRAMIENTOS
(incluso carpinterias)

1 177,600 0,250 2,300 102,120Planta sótano
3 177,600 0,250 2,900 386,280Planta baja, primera y

segunda
1 177,600 0,150 1,200 31,968Planta cubierta

FORJADOS(Incluso
pavimentos y falsos
techos)

1 980,560 0,300 294,168Forjado planta baja
1 637,750 0,300 191,325Forjado planta primera 
1 836,950 0,300 251,085Forjado planta segunda

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 6 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN
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6.5 M3 Crg y ransp escom <20km (Continuación...)
1 836,950 0,400 334,780Forjado cubierta

PARTICIONES(Incluso
carpinterías)

1 12,800 0,100 2,300 2,944Planta sótano
1 232,550 0,100 2,900 67,440Planta baja
2 205,900 0,100 2,900 119,422Planta primera y segunda

1,25 1.781,532 2.226,91525%esponjamiento

Total m3  ......: 2.226,915 4,09 9.108,08

6.6 U Desmontaje de traza de LABT y los correspondientes apoyos y regeneración aislamiento
existente según propuesta de condiciones tecnico económicas deIberdrola Distribución SAU

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.359,60 1.359,60

Total presupuesto parcial nº 6 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN : 80.166,82

Presupuesto parcial nº 6 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN
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7.1 M3 Demolición de fábrica de bloque de hormigón o termoarcilla mediante martillo neumático,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,000 0,400 6,000 69,600Fronton

69,600 69,600

Total m3  ......: 69,600 26,16 1.820,74

7.2 M Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE  o similar, de más de 6
m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,850 11,550
1 4,300 4,300
5 6,100 30,500
6 5,850 35,100

81,450 81,450

Total m  ......: 81,450 14,30 1.164,74

7.3 M Desmontaje de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado UPN
100 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 2,600 72,800

72,800 72,800

Total m  ......: 72,800 11,20 815,36

7.4 M² Demolición completa de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida mediante
retroexcavadora equipada con cizalla y cazo, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
demolición de los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 224,700 224,700Porche entre edificios

224,700 224,700

Total m²  ......: 224,700 16,30 3.662,61

7.5 M3 Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 224,700 0,200 44,940

44,940 44,940

Total m3  ......: 44,940 32,89 1.478,08

7.6 M3 Carga y transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media
1.50 t/m3  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a
vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello
según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,000 0,200 6,000 34,800Muro bloque fronton
1 224,700 0,200 44,940Cubierta porche
1 224,700 0,200 44,940Solera

1,25 124,680 155,85025%esponjamiento

Total m3  ......: 155,850 4,09 637,43

Total presupuesto parcial nº 7 FRONTON Y PORCHE : 9.578,96

Presupuesto parcial nº 7 FRONTON Y PORCHE
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8.1.- EVACUACION AGUAS

8.1.1 M Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso
barrido y limpieza por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 31,600 63,200Colector
2 30,400 60,800
2 44,300 88,600
2 55,700 111,400
5 5,000 25,000Pozos

canalizacion desde
imbornal

2 15,500 31,000
2 14,900 29,800
2 13,400 26,800
2 15,500 31,000
2 16,600 33,200
2 15,500 31,000
2 15,500 31,000
2 15,900 31,800

594,600 594,600

Total m  ......: 594,600 2,32 1.379,47

8.1.2 M3 Demolición de hormigón en firme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector

1 31,600 0,500 0,100 1,580
1 30,400 0,500 0,100 1,520
1 44,300 0,500 0,100 2,215
1 55,700 0,500 0,100 2,785
5 1,500 1,500 0,100 1,125Pozos
1 12,500 0,400 0,100 0,500Canalizacion 200
1 3,300 0,400 0,100 0,132
1 4,600 0,400 0,100 0,184
1 5,500 0,400 0,100 0,220
1 7,500 0,400 0,100 0,300
1 6,700 0,400 0,100 0,268
1 4,400 0,400 0,100 0,176
1 4,600 0,400 0,100 0,184

11,189 11,189

Total m3  ......: 11,189 28,85 322,80

8.1.3 M3 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colector (1,75 prof
media)

1 31,600 0,500 1,750 27,650
1 30,400 0,500 1,750 26,600
1 44,300 0,500 1,750 38,763
1 55,700 0,500 1,750 48,738
5 1,500 1,750 1,750 22,969Pozos

Canalizacion 200 (0,65
prof. media)

1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 14,900 0,400 0,650 3,874
1 13,400 0,400 0,650 3,484
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 16,600 0,400 0,650 4,316
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,900 0,400 0,650 4,134
8 0,800 0,400 0,650 1,664Imbornales

198,312 198,312

Presupuesto parcial nº 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO
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Total m3  ......: 198,312 6,17 1.223,59

8.1.4 M3 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/P/40, vertido directamente desde camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Canalizacion 200 (0,65
prof. media)

1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 14,900 0,400 0,650 3,874
1 13,400 0,400 0,650 3,484
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 16,600 0,400 0,650 4,316
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,500 0,400 0,650 4,030
1 15,900 0,400 0,650 4,134

a descontar seccion de
tubo

-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 14,900 3,140 0,010 -0,468
-1 13,400 3,140 0,010 -0,421
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 16,600 3,140 0,010 -0,521
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 15,500 3,140 0,010 -0,487
-1 15,900 3,140 0,010 -0,499

Colector
1 31,600 0,500 0,200 3,160
1 30,400 0,500 0,200 3,040
1 44,300 0,500 0,200 4,430
1 55,700 0,500 0,200 5,570

44,271 44,271

Total m3  ......: 44,271 65,81 2.913,47

8.1.5 M3 Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 31,600 0,500 1,550 24,490
1 30,400 0,500 1,550 23,560
1 44,300 0,500 1,550 34,333
1 55,700 0,500 1,550 43,168

125,551 125,551

Total m3  ......: 125,551 4,18 524,80

8.1.6 U Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de hormigón de
700x460x700 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de
hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición ductil, clase C-250
según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada
al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 121,59 972,72

8.1.7 U Pozo de registro circular, construido sobre colector pasante, de 1.00 m de diámetro interior y
de 1.40 m de altura útil interior, formado sobre solera bajo conducción pasante de hormigón
HNE-15/B/20 de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara
superior, relleno de  hormigón para protección de la conducción pasante, remate superior con
cono asimétrico para formación de brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, de 100
a 60 cm de diámetro interior y 70 cm de altura, recibido de marco y tapa circular de fundición
clase D-400 según UNE-EN 124, incluso recibido de pates, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Presupuesto parcial nº 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO
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Total u  ......: 5,000 455,32 2.276,60

8.1.8 M Canalización realizada con tubo de polietileno corrugado, doble pared, interior liso, de 250 mm
de diámetro nominal exterior, clase SN8, rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión
por copa con junta elástica, colocado en el fondo de zanja, debidamente compactada y
nivelada, y completamente montado y conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin
incluir la excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 31,600
1 30,400 30,400
1 44,300 44,300
1 55,700 55,700

162,000 162,000

Total m  ......: 162,000 21,09 3.416,58

8.1.9 M Canalización realizada con tubo de PVC liso de 200mm de diámetro nominal exterior, clase
SN6, rigidez nominal mayor o igual a 6KN/m2, con unión por copa con junta elástica, colocado
en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente montado y
conexionado, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno
de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,500 15,500
1 14,900 14,900
1 13,400 13,400
1 15,500 15,500
1 16,600 16,600
1 15,500 15,500
1 15,500 15,500
1 15,900 15,900

122,800 122,800

Total m  ......: 122,800 16,98 2.085,14

Total subcapítulo 8.1.- EVACUACION AGUAS: 15.115,17

8.2.- ACONDICIONAMIENTO SUELO EDIFICACIONES DEMOLIDAS

8.2.1 M3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo,
incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 980,650 1,200 1.176,780Sotano edificio

administrativo
1.176,780 1.176,780

Total m3  ......: 1.176,780 18,03 21.217,34

8.2.2 M2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, vertido
directamente desde camión, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro,
de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 276,940 276,940Gimnasio
1 301,860 301,860Bloque 1
1 276,940 276,940Bloque 2
1 276,940 276,940Bloque 3
1 88,100 88,100
1 82,390 82,390Bloque 5
1 980,650 980,650Edificio administrativo

2.283,820 2.283,820

Total m2  ......: 2.283,820 16,76 38.276,82

Presupuesto parcial nº 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO
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Total subcapítulo 8.2.- ACONDICIONAMIENTO SUELO EDIFICACIONES DEMOLIDAS: 59.494,16

8.3.- VALLADO PERIMETRAL

8.3.1 M Zócalo de 60cm de altura y 25cm de espesor, realizado con hormigón en masa HM 20/B/40/I,
incluso replanteo, nivelación, encofrado a dos caras y desencofrado, parte proporcional de
mermas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 70,000

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 28,68 2.007,60

8.3.2 M2 Reja formada por perfiles metálicos huecos similar a la existente, de acero galvanizado,
conformado en frio, con barrotes cuadrados de 12x12mm, separados 12cm, sin adornos y con
perfiles huecos de 80x80 mm cada 5 metros lineales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,000 1,500 105,000

105,000 105,000

Total m2  ......: 105,000 66,04 6.934,20

8.3.3 M2 Revestimiento con esmalte alquídico de uso universal, de acabado satinado y color blanco,
aplicado al exterior sobre supeficie vertical de hierro mediante 3 capas de acabado, previa
imprimación y limpieza general de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 70,000 1,500 210,000

210,000 210,000

Total m2  ......: 210,000 16,27 3.416,70

Total subcapítulo 8.3.- VALLADO PERIMETRAL: 12.358,50

Total presupuesto parcial nº 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO : 86.967,83
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9.1 M3 Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, considerados como
residuos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de
residuos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización
o eliminación en último caso.

Uds. m3 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 118,540 118,540gimnasio
1 109,450 109,450bloque1
1 110,073 110,073bloque2
1 248,738 248,738bloque3
1 37,285 37,285bloque5
1 2.226,915 2.226,915edificio administracion
1 155,850 155,850fronton y porche

3.006,851 3.006,851

Total m3  ......: 3.006,851 14,45 43.449,00

9.2 M2 Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibrocemento, incluida la
retirada de escombros, la carga, el transporte y el canón del vertedero de los residuos
generados.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1 276,940 276,940Gimnasio
1 301,860 301,860Bloque 1
1 276,940 276,940Bloque 2
1 603,720 603,720Bloque 3
1 95,760 95,760Bloque 5
1 114,970 114,970Edificio administrativo

1,1 1.670,190 1.837,20910% solapes

Total m2  ......: 1.837,209 7,16 13.154,42

9.3 M Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibrocemento de hasta 200mm de
diámetro realizada con medios mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de
escombros, la carga, el transporte y el canón del vertedero de los residuos generados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 72,000 72,000

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000 7,41 533,52

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS : 57.136,94
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10.1 Ud Conjunto de elementos de seguridad y salud ( protecciones individuales y colectivas) en los
trabajos y oficios realizados durante la ejecución de la obra. Segun el R.D.1627/97 del 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.

Total ud  ......: 1,000 3.058,60 3.058,60

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD : 3.058,60

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 GIMNASIO 14.508,42
2 BLOQUE 1 15.062,08
3 BLOQUE 2 14.699,06
4 BLOQUE 3 33.545,35
5 BLOQUE 5 4.687,15
6 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 80.166,82
7 FRONTON Y PORCHE 9.578,96
8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO 86.967,83

8.1.- EVACUACION AGUAS 15.115,17
8.2.- ACONDICIONAMIENTO SUELO EDIFICACIONES DEMOLIDAS 59.494,16
8.3.- VALLADO PERIMETRAL 12.358,50

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 57.136,94
10 SEGURIDAD Y SALUD 3.058,60

Total .........: 319.411,21

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.

VALENCIA, septiembre de 2017
EL ARQUITECTO

F. Alonso Aguilar(INTRA2 ARQUITECTURA I URBANISME SLP)
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PRESUPUESTO: HOJA RESUMEN 
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1 GIMNASIO ................................................................… 14.508,42
2 BLOQUE 1 ................................................................… 15.062,08
3 BLOQUE 2 ................................................................… 14.699,06
4 BLOQUE 3 ................................................................… 33.545,35
5 BLOQUE 5 ................................................................… 4.687,15
6 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN .................................................… 80.166,82
7 FRONTON Y PORCHE ........................................................… 9.578,96
8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO

8.1 EVACUACION AGUAS ..................................................… 15.115,17
8.2 ACONDICIONAMIENTO SUELO EDIFICACIONES DEMOLIDAS ...................… 59.494,16
8.3 VALLADO PERIMETRAL ................................................… 12.358,50

Total 8 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA Y VALLADO ..........: 86.967,83
9 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 57.136,94
10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 3.058,60

Presupuesto de ejecución material 319.411,21
13% de gastos generales 41.523,46
6% de beneficio industrial 19.164,67

Suma 380.099,34
21% IVA 79.820,86

Presupuesto de ejecución por contrata 459.920,20

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

VALENCIA, septiembre de 2017
EL ARQUITECTO

F. Alonso Aguilar(INTRA2 ARQUITECTURA I
URBANISME SLP)

Proyecto: DEMOLICION EDIFICIOS ANEXOS MASTER SECUNDARIA

Capítulo Importe
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11.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
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11.1.3.1. YMM. Material médico 

VISADO     18/09/17
90241  INTRA2 ARQUITECTURA I URBANISME, S.L.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-04435-730        P:116 de 161        D: 17-0009398-002-04831



VISADO     18/09/17
90241  INTRA2 ARQUITECTURA I URBANISME, S.L.P.

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:17-04435-730        P:117 de 161        D: 17-0009398-002-04831



11.1.5.1. YSB. Balizamiento 
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11.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

11.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

11.1.5.4. YSN. Señalización manual 

11.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
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Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 
de forma fehaciente su destino a reutilización. 
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Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
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