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Proyecto de sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI

Anexo Memoria

1. Memoria Resumen, Proyecto de ejecución 

1.1 Resumen de características 

El presente proyecto aborda la ejecución para la sustitución de la producción de 
climatización y del circuito hidráulico- lado del secundario- del edificio VI de la Universidad 
de Valencia (Campus de Blasco Ibáñez). 

 

Contempla los siguientes aspectos y valoraciones: 

 Proyecto de Ejecución 

 Gestión de residuos 

 Estudio básico de seguridad y salud  
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1.2 Plazo de ejecución 

A criterio del proyectista, de acuerdo con el volumen y características de la obra, se prevé 
que el plazo de ejecución de la obra será aproximadamente de 4 meses.  
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1.3 Carácter de obra completa 

El Proyecto de Ejecución para la sustitución de la producción de climatización y del circuito 
hidráulico- lado del secundario- del edificio VI, es redactado por Javier Aspas Ibáñez con 
número de Colegiado Nº 1807 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunidad Valenciana (COIICV) y Juan Llobell Llobell con número de Colegiado Nº 2034 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) 

Los ingenieros industriales EXPONEN que el proyecto comprende una obra completa 
susceptible de entrega al uso, de acuerdo con el artículo 125 y el artículo 127.2 del RGLCAP  
y el artículo 74 de la LCSP. 
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1.4 Clasificacion del contratista 

Deberá cumplirse el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
para la clasificación de contratistas de obras del Estado, de acuerdo con la Ley de 
Contratos del Sector Público (R.D. 3/2011 de 14 de noviembre). 
 

Clasificación del Contratista:  

Grupo:  

J. Instalaciones Mecánicas 
 

Categoría según valor del contrato: (3) excede de 360.000€ y no sobrepasa 840.000€  

Valor estimado del contrato (P.E.C.)  

 
PEM 279.891,13 

13% Gastos generales 36.385,85€ 

6% Beneficio industrial 16.793,47€ 

SUMA 333.070,45€ 

21% I.V.A. 69.944,79€ 

PEC 403.015,24€ 
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1.5 Justificación de precios 

Para el cálculo de los precios contenidos en el presupuesto se han usado los precios de 
mercado de los diferentes materiales, mano de obra y maquinaria. La composición de los 
precios descompuestos de los diferentes conceptos está basada en los rendimientos de 
mano de obra y maquinaria de las bases de precios de IVE, PREOC, CYPE, banco BEDEC y 
Precios de la Construcción Centro. 

La estructura de los precios se ajusta a lo dispuesto por el artículo 67 y 68 del Reglamento 
General de la Contratación del Estado que establece los costes directos e indirectos de las 
distintas unidades de obra, no conteniendo en ningún caso el Impuesto sobre el valor 
añadido. 

Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, sus pluses, cargas y seguros sociales. 

 Los materiales considerados a pie de obra. 

 Los gastos de personal, combustible, energía… 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria y las instalaciones. 
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1.6 Anualidades 

 

 

ANUALIDAD IMPORTE SIN 
IVA 

IVA 21% IMPORTE IVA 
INCLUIDO 

2017 99.921,13 € 20.983,44 € 120.904,57 € 

2018 233.149,32 € 48.961,36 € 282.110,68 € 

TOTAL 333.070,45 69.944,79 € 403.015,24 € 
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1.7 Resumen de presupuesto 

La valoración de todos los trabajos contemplados se especifica en la tabla siguiente: 
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