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VIII RESUMEN de PRESUPUESTO
Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

SubapartadoApartado Subcapitulo CapituloCapítulo RESUMEN DE CAPITULOS %

Capitulo 1: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN .................................................................. 274.294,49 98,00
Subcapitulo 1.1: MAQUINAS GENERADORAS............................................................................. 126.193,06 46,01

1.1.1 MAQUINAS GENERADORAS................................................... 122.391,22
1.1.2 CIRCUITO DE LLENADO .......................................................... 3.192,78
1.1.3 CIRCUITO DE VACIADO ......................................................... 609,06

Subcapitulo 1.2: CIRCUITO HIDRAULICO .................................................................................... 110.891,33 40,43
1.2.1 TUBERÍAS Y COLECTOR........................................................... 37.685,64
1.2.2 SOPORTACIÓN TUBERIAS ....................................................... 14.052,22
1.2.3 AISLAMIENTO TERMICO .......................................................... 32.164,43
1.2.4 EQUILIBRADO .......................................................................... 7.809,56
1.2.5 BOMBAS DE DISTRIBUCIÓN .................................................... 19.179,48

Subcapitulo 1.3: CONTROL........................................................................................................... 25.019,54 9,12
1.3.1 PUESTO CENTRAL .................................................................... 450,00
1.3.2 CUADROS ................................................................................ 314,20
1.3.3 ELEMENTOS DE CAMPO ......................................................... 14.912,33
1.3.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL ............................... 2.536,00
1.3.5 INTEGRACIONES...................................................................... 5.738,87
1.3.6 INGENIERIA .............................................................................. 1.068,14

Subcapitulo 1.4: INSTALACION ELECTRICA................................................................................. 5.628,26 2,05
1.4.1 CUADROS ELÉCTRICOS .......................................................... 1.560,26
1.4.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS ................................................................. 4.068,00

Subcapitulo 1.5: OBRA CIVIL Y AYUDAS ALBAÑILERÍA .............................................................. 4.638,84 1,69
Subcapitulo 1.6: PRUEBAS FINALES .............................................................................................. 1.923,46 0,70

Capitulo 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................................... 3.931,40 1,40
Capitulo 3: GESTION DE RESIDUOS...................................................................................... 1.665,24 0,59

279.891,13TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

 Valencia, a octubre de 2017.

Los Ingenieros Industriales

Javier Aspas Ibañez             Juan Llobell Llobell
  Colegiado nº 1807               Colegiado nº 2034

21 % I.V.A................................... 69.944,79

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 403.015,24
Asciende el Presupuesto de Ejecución de Contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TRES MIL
QUINCE EUROS con VEINTICUATRO  CENTIMOS.

13 % Gastos generales ........... 36.385,85
6 % Beneficio industrial ......... 16.793,47

SUMA 333.070,45


