’3 !ﬁs!!:!e,!;ﬂ! Sustitucion de la produccion de climatizacion en el Aulario VI de la UV
IIl. CUADRO DE MANO DE OBRA

Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio (€) Importe (€)
OCLIAYU 16.3 h Ayudante Climatizacion 13,18 214,83
OCLIESP 0.3 h Especialista Climatizacion 14,10 4,23
OCLIOFI1 34.73 h Oficial 12 Climatizaciéon 16,58 575,82
OCLIOFI2 12.9 h Oficial 22 climatizacion 16,56 213,62
OCONOFI1 1 h Oficial 12 construccioén 15,77 15,77
OCONPEON 56 h Pedn ordinario construccioén 13,11 734,16
OCONPEONE 8 h Pedn especializado construccion 13,63 109,04
OELECTESP 0.45 h Oficial esp.inst.electrénica 14,10 6,35
OELEESP 33 h Especialista Electricidad 14,10 465,30
OELEOFI1 52.2 h Oficial 12 electricista 16,58 865,48
OELEOFI2 27 h Oficial de 22 electricista. 16,56 447,12
OFONAYU 33.38 h Ayudante Fontaneria 13,18 439,95
OFONESP 153.17 h Especialista Fontaneria 14,10 2.159,70
OFONOFI1 198.79 h Oficial 12 Fontaneria 16,58 3.295,94
OFONOFI2 273.11 h Oficial 22 Fontaneria 16,56 4.522,70
OMETESP 36 h Especialista metal 14,10 507,60
OMETPEON 44 h Peén metal 13,18 579,92

TOTAL 15.157,53
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