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III. CUADRO DE MANO DE OBRA
Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Cantidad Ud Descripción Precio (€) Importe (€)

OCLIAYU 16.3 h Ayudante Climatización 13,18 214,83
OCLIESP 0.3 h Especialista Climatización 14,10 4,23
OCLIOFI1 34.73 h Oficial 1ª Climatización 16,58 575,82
OCLIOFI2 12.9 h Oficial 2ª climatización 16,56 213,62
OCONOFI1 1 h Oficial 1ª construcción 15,77 15,77
OCONPEON 56 h Peón ordinario construcción 13,11 734,16
OCONPEONE 8 h Peón especializado construcción 13,63 109,04
OELECTESP 0.45 h Oficial esp.inst.electrónica 14,10 6,35
OELEESP 33 h Especialista  Electricidad 14,10 465,30
OELEOFI1 52.2 h Oficial 1ª electricista 16,58 865,48
OELEOFI2 27 h Oficial de 2ª electricista. 16,56 447,12
OFONAYU 33.38 h Ayudante Fontaneria 13,18 439,95
OFONESP 153.17 h Especialista Fontaneria 14,10 2.159,70
OFONOFI1 198.79 h Oficial 1ª Fontanería 16,58 3.295,94
OFONOFI2 273.11 h Oficial 2ª Fontaneria 16,56 4.522,70
OMETESP 36 h Especialista metal 14,10 507,60
OMETPEON 44 h Peón  metal 13,18 579,92

TOTAL 15.157,53


