
VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 1 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO: 1.1 MAQUINAS GENERADORAS
APARTADO 1.1.1 MAQUINAS GENERADORAS

DA0225IWAI16C003 Ud Bomba de calor AIRLAN NS2802A......................................................... 1,00 118.101,20 118.101,20
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA02230003 Ud Interface RS-485 MODBUS AER485 ......................................................... 1,00 977,34 977,34
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA26065E3000 Ud Sujeciones elastica a suelo hasta 3000 kg........................................... 2,00 465,19 930,38
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA70088CK65TQ100 Ud Contador de energía para calor ( 2º a 130ºC) C-K65T-Q100 con
caudalímetro ultrasónico incorporado ................................................

1,00 2.382,30 2.382,30

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.1.1 ................................................ 122.391,22
APARTADO 1.1.2 CIRCUITO DE LLENADO

DX0656F040 ml Tuberia de polipropileno compuesta 40x5.5 faser UV SDR 7,4........... 10,00 17,95 179,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0905052 Ud Abrazadera Isofonica 1 1/2" para tubos 47-52 mm/2.8m. ................. 4,00 3,82 15,28
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0935SPF40 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN40.................................................... 4,00 181,07 724,28
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX1502140 Ud Filtro de agua tipo Y DN 40 1 1/2" roscado .......................................... 1,00 29,52 29,52
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

D14060 Ud Dosificador de arrastre ........................................................................... 1,00 986,40 986,40
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX1103040 Ud Válvula de corte bola DN 40 1 1/2" roscada ....................................... 2,00 58,68 117,36
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX11050040 Ud Válvula Reductora de Presión de 1 1/2"............................................... 1,00 123,66 123,66
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0803000 m² Recubrimiento Aluminio sin aislamiento para exterior y patinillo ..... 10,00 17,78 177,80
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX1176112 Ud Desconector BA295 de 1 1/2" ................................................................ 1,00 830,54 830,54
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA9914001 Ud Señalización de Tuberias........................................................................ 2,00 4,22 8,44
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.1.2 ................................................ 3.192,78
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

APARTADO 1.1.3 CIRCUITO DE VACIADO
DX0656F050 ml Tuberia de polipropileno compuesta 50x6.5 faser UV SDR 7,4........... 20,00 19,08 381,60

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DC1900050 Ud Embudo de vigilancia vaciado 2"......................................................... 2,00 60,94 121,88
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX1129040 Ud. Valvula esfera soldar palanca Ø=40mm ............................................. 2,00 48,57 97,14
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA9914001 Ud Señalización de Tuberias........................................................................ 2,00 4,22 8,44
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.1.3 ................................................ 609,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ............................................... 126.193,06
SUBCAPÍTULO: 1.2 CIRCUITO HIDRAULICO

APARTADO 1.2.1 TUBERÍAS Y COLECTOR
DX0651F075 ml Tubería PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5

D=75mm ...................................................................................................
450,00 28,99 13.045,50

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

RAMAL B - BAJANTE P1-PB 5,00 10,002
RAMALES HACIA
CLIMATIZADORES

20,00 440,0022

DX0651F110 ml Tubería PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5
D=110mm .................................................................................................

20,00 47,76 955,20

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

RAMAL A - BAJANTE P3-P2 5,00 10,002
RAMAL B - BAJANTE P2-P1 5,00 10,002

DX0651F125 ml Tubería PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5
D=125mm .................................................................................................

20,00 64,67 1.293,40

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

RAMAL A - BAJANTE P4-P3 5,00 10,002
RAMAL B - BAJANTE P3-P2 5,00 10,002

DX0651F160 ml Tubería PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5
D=160mm .................................................................................................

130,00 90,63 11.781,90

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

RAMAL B - CUBIERTA 25,00 50,002
RAMAL B - BAJANTE P5-P4 5,00 10,002
RAMAL B - BAJANTE P4-P3 5,00 10,002
RAMAL A - BAJANTE P5-P4 5,00 10,002
RAMAL A - CUBIERTA 25,00 50,002

DX0651F200 ml Tubería PPR Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/Serie5
D=200mm .................................................................................................

30,00 126,38 3.791,40

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

PRIMARIO 15,00 30,002
DX0651F630 ml Colector 2 entradas/4 salidas................................................................ 4,40 1.549,60 6.818,24

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.2.1 ................................................ 37.685,64
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

APARTADO 1.2.2 SOPORTACIÓN TUBERIAS
DX0913001 Ud Soportación de circuito hidraulico en cubierta .................................. 40,00 83,57 3.342,80

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX09130016V Ud Soportación de circuito hidráulico en patinillos.................................. 25,00 102,65 2.566,25
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0935075 Ud Soporte a techo Tuberia Pp 75x10.3 DN75  KF175-76 .......................... 55,00 61,61 3.388,55
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0935SPF200 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN200.................................................. 10,00 293,41 2.934,10
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0935SPF160 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN160.................................................. 4,00 258,49 1.033,96
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0935SPF75 Ud Soporte Punto fijo para tuberia DN75.................................................... 4,00 196,64 786,56
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.2.2 ................................................ 14.052,22
APARTADO 1.2.3 AISLAMIENTO TERMICO

DX076120275 ml Aislamiento térmico tubería de 3" Pp Ø75 AF Interior e=40 mm........ 450,00 20,49 9.220,50
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0761202100 ml Aislamiento térmico tubería de 4" Pp Ø110 AF Interior e=40 mm...... 20,00 31,49 629,80
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0761202125 ml Aislamiento térmico tubería de 5"Pp Ø125 AF Interior e=50 mm....... 20,00 38,84 776,80
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0705160E60 ml Aislamiento térmico tubería de 6" Pp Ø160 AF Exterior (e=60mm) ... 130,00 119,91 15.588,30
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0705200E60 ml Aislamiento térmico tubería de 8" Pp Ø200 AF Exterior (e=60mm) ... 30,00 130,50 3.915,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0803000 m² Recubrimiento Aluminio sin aislamiento para exterior y patinillo ..... 114,40 17,78 2.034,03
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Aislamiento térmico tubería
de 6" Pp Ø160 AF Exterior
(e=60mm)

130,00 114,401 0,88

TOTAL APARTADO 1.2.3 ................................................ 32.164,43
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

APARTADO 1.2.4 EQUILIBRADO
DX1414050A Ud Valvula de equilibrado DN50 (2")con tomas con vaciado STAD-50

con carcasa de aislamiento..................................................................
11,00 236,88 2.605,68

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX1403050C Ud Valvula reguladora de presion con carcasa DN50 (2") STAP-50....... 11,00 473,08 5.203,88
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.2.4 ................................................ 7.809,56
APARTADO 1.2.5 BOMBAS DE DISTRIBUCIÓN

DX503FCS32A Ud Bomba simples de rotor seco SIP 80/165.1-7.5/K Q=50.7m3/h
H=27mca ..................................................................................................

2,00 3.258,40 6.516,80

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX50371006233A Ud Bomba simples de rotor seco SIP 100/210.1-11.0/K Q=61.6 m3/h
H=27 mca .................................................................................................

2,00 4.901,40 9.802,80

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX091300015 Ud Soportación de bomba de distribución apoyado en cubierta con
sombrerete...............................................................................................

6,00 394,42 2.366,52

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX2202003 Ud Conjunto Manometro de esfera con 3 válvulas .................................. 8,00 32,69 261,52
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX2201001 Ud Termometro de esfera 1/2" (0ºC a 120ºC) ............................................ 8,00 28,98 231,84
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.2.5 ................................................ 19.179,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 ............................................... 110.891,33
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO: 1.3 CONTROL
APARTADO 1.3.1 PUESTO CENTRAL

DA7007400142 Ud Integración en sistema de gestión existente ....................................... 1,00 450,00 450,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.3.1 ................................................ 450,00
APARTADO 1.3.2 CUADROS

DA70074CEB5 Ud Cuadro eléctrico CE-B5.......................................................................... 1,00 314,20 314,20
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.3.2 ................................................ 314,20
APARTADO 1.3.3 ELEMENTOS DE CAMPO

DA70075135 Ud Variador de frecuencia de 7.5 kW SIB-ACH550-IP54-7.5.................... 2,00 1.142,32 2.284,64
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA70075136 Ud Variador de frecuencia de 11 kW SIB-ACH550-IP54-11...................... 2,00 1.402,19 2.804,38
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA7007699 Ud Sonda de presión estática P499VCS-401C........................................... 4,00 64,09 256,36
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA70088RAAC29179 Ud Conector macho-macho para P99 RAAC29179 ................................. 4,00 13,62 54,48
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA700766 Ud Detector de flujo F61SB-9100.................................................................. 1,00 129,06 129,06
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA70076611160 Ud Sonda de temperatura ambiente RS-1160-0000 ................................. 11,00 74,21 816,31
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA700787011 Ud Valvula de mariposa DN 8" VMJ-200 .................................................... 2,00 1.108,96 2.217,92
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA70078704 Ud Valvula dos vias VG7201RT .................................................................... 10,00 541,43 5.414,30
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA70080019 Ud Valvula tres vias VG7802RT DN 1 1/2" PN-16 roscada......................... 1,00 635,47 635,47
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA70078713000026 Ud Valvula solenoide para agua NC.1 1/2" - VS-8618A........................... 1,00 299,41 299,41
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.3.3 ................................................ 14.912,33
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

APARTADO 1.3.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL
DE50072001BBUS ml Cable bus de comunicaciones tubo/bandeja ................................... 400,00 6,34 2.536,00

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.3.4 ................................................ 2.536,00
APARTADO 1.3.5 INTEGRACIONES

DA707072960 Ud Controlador microprocesado BACNET/IP con capacidad de
supervisión MS-NCE2960-0.....................................................................

1,00 3.662,21 3.662,21

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DINTEGBC Ud Integración enfriadora/bomba de calor ............................................. 1,00 1.800,00 1.800,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DA7007J0024 Ud Interface/Convertidor RS-232/RS-485 ................................................... 1,00 276,66 276,66
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.3.5 ................................................ 5.738,87
APARTADO 1.3.6 INGENIERIA

DA70074005A Ud Ingeniería de programación ................................................................. 1,00 1.068,14 1.068,14
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.3.6 ................................................ 1.068,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ............................................... 25.019,54
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO: 1.4 INSTALACION ELECTRICA
APARTADO 1.4.1 CUADROS ELÉCTRICOS

DE0508CLI Ud Adecuación cuadro eléctrico clima .................................................... 1,00 1.311,24 1.311,24
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX600102 Ud Desmantelamiento y retirada de cuadros electricos y
aparamenta.............................................................................................

1,00 249,02 249,02

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL APARTADO 1.4.1 ................................................ 1.560,26
APARTADO 1.4.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS

DE703025R ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 5G2,5 en c\tubo RHF Ø20 ....................................... 300,00 13,56 4.068,00
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

BOMBA RAMAL A 75,00 150,002
BOMBA RAMAL B 75,00 150,002

TOTAL APARTADO 1.4.2 ................................................ 4.068,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 ............................................... 5.628,26
SUBCAPÍTULO: 1.5 OBRA CIVIL Y AYUDAS ALBAÑILERÍA

DX6005032 Ud Desmantelamiento y retirada del circuito hidraulico existente ........ 1,00 1.553,18 1.553,18
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX600515 Ud Desmantelamiento y retirada de bomba de calor/enfriadora en
cub. ...........................................................................................................

1,00 594,25 594,25

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX600506A Ud Adecuación bancada existente ........................................................... 1,00 325,62 325,62
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DAYUDASICA Ud Ayuda de albañilería a instalación de climatización ........................ 1,00 1.373,04 1.373,04
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DX0310020 Ud Limpieza para puesta en marcha de la red de tuberías.................... 1,00 566,81 566,81
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

DO09001 Ud Limpieza posterior a obras por medios manuales y mecanicos....... 1,00 225,94 225,94
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 ............................................... 4.638,84
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO: 1.6 PRUEBAS FINALES
DXX100109 Ud. Pruebas finales instalacion termica IT 2.2............................................. 1,00 754,87 754,87

Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Plan de prueba de la
instalacion de climatizacion.

1,001

DXX100110 Ud. Ajuste y equilibrado instalacion termica IT 2.3 .................................... 1,00 824,65 824,65
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Plan de prueba de la
instalacion de climatizacion.

1,001

DXX10064 Ud. Plan de prueba de la instalacion de climatizacion. ........................... 1,00 225,60 225,60
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

Plan de prueba de la
instalacion de climatizacion.

1,001

DXX10054 Ud. Plan de control para inspeccion de instalacion de climatizacion ... 1,00 118,34 118,34
Situacion Uds Longitud Anchura Altura Subtotal

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 ............................................... 1.923,46

TOTAL CAPÍTULO 1 ........................................................ 274.294,49
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPÍTULO 2 ........................................................ 3.931,40
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VII.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Sustitución de la producción de climatización en el Aulario VI de la UV

Código Ud Descripción Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO: 3 GESTION DE RESIDUOS

TOTAL CAPÍTULO 3 ........................................................ 1.665,24

TOTAL PRESUPUESTO.................................... 279.891,13
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