

VIII RESUMEN de PRESUPUESTO

Capítulo	RESUMEN DE CAPITULOS	Subapartado	Apartado	Subcapítulo	Capítulo	%
Capítulo 1:	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN				274.294,49	98,00
Subcapítulo 1.1:	MAQUINAS GENERADORAS.....				126.193,06	46,01
1.1.1	MAQUINAS GENERADORAS.....	122.391,22				
1.1.2	CIRCUITO DE LLENADO	3.192,78				
1.1.3	CIRCUITO DE VACIADO	609,06				
Subcapítulo 1.2:	CIRCUITO HIDRAULICO				110.891,33	40,43
1.2.1	TUBERÍAS Y COLECTOR	37.685,64				
1.2.2	SOPORTACIÓN TUBERÍAS	14.052,22				
1.2.3	AISLAMIENTO TERMICO	32.164,43				
1.2.4	EQUILIBRADO	7.809,56				
1.2.5	BOMBAS DE DISTRIBUCIÓN	19.179,48				
Subcapítulo 1.3:	CONTROL.....				25.019,54	9,12
1.3.1	PUESTO CENTRAL	450,00				
1.3.2	CUADROS	314,20				
1.3.3	ELEMENTOS DE CAMPO	14.912,33				
1.3.4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL	2.536,00				
1.3.5	INTEGRACIONES.....	5.738,87				
1.3.6	INGENIERIA	1.068,14				
Subcapítulo 1.4:	INSTALACION ELECTRICA				5.628,26	2,05
1.4.1	CUADROS ELÉCTRICOS	1.560,26				
1.4.2	LÍNEAS ELÉCTRICAS.....	4.068,00				
Subcapítulo 1.5:	OBRA CIVIL Y AYUDAS ALBAÑILERÍA				4.638,84	1,69
Subcapítulo 1.6:	PRUEBAS FINALES				1.923,46	0,70
Capítulo 2:	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD				3.931,40	1,40
Capítulo 3:	GESTION DE RESIDUOS.....				1.665,24	0,59
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL					279.891,13	
13 % Gastos generales					36.385,85	
6 % Beneficio industrial					16.793,47	
SUMA					333.070,45	
21 % I.V.A.....					69.944,79	
PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA					403.015,24	

Asciende el Presupuesto de Ejecución de Contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TRES MIL QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS.

Valencia, a octubre de 2017.

Los Ingenieros Industriales

Javier Aspas Ibañez
Colegiado nº 1807

Juan Llobell Llobell
Colegiado nº 2034