

Acuerdos Marco

redacción redacción de proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacio para cocina en planta semisotano en el Edificio de Institutos de Investigación Fase I							
2015-SE032							
Presupuesto expediente -		Base Imp.	Total c/Iva	PEM 48.928,44 €			
		3.914,28 €	4.736,27 €				
Oferta Mínima				Oferta Plicas			
	% Máximo ofertado	Precio Redac. (sin IVA)	Precio Direc. (sin IVA)	% Ofertado	Precio Redac. (sin IVA)	Precio Direc. (sin IVA)	Total (sin IVA)
Master SA de Ingeniería y Arquitectura	4,00%	1.957,14 €	1.957,14 €	3,90%	1.908,21 €	1.908,21 €	3.816,42 €
AIC Equip SL	4,00%	1.957,14 €	1.957,14 €	3,00%	1.467,85 €	1.467,85 €	2.935,71 €
UTE Rafael Selva Ros-Leing SL-Premea SLP-DOS MIL TRES SLP	4,00%	1.957,14 €	1.957,14 €	4,00%	1.957,14 €	1.957,14 €	3.914,28 €
Luís Carratalá Calvo	4,00%	1.957,14 €	1.957,14 €	3,97%	1.942,46 €	1.942,46 €	3.884,92 €
UTE Escario Arquitectos SAP-Áreas Ingeniería y Arquitectura SL	4,00%	1.957,14 €	1.957,14 €	3,92%	1.917,99 €	1.917,99 €	3.835,99 €

Valencia, 24 de julio de 2015

José D. Doménech Blanco

Jefe de Sección de Obras del Servicio de Contratación Administrativa