

# Acuerdos Marco

Redacción de proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacios para laboratorios de cultivos celulares en plantas semisótano, sótano y quinta del Edificio de Investigación Jerónimo Muñoz							
2015-SE059							
Presupuesto expediente	-	Base Imp.	Total c/Iva	PEM	419.865,44 €		
		33.589,24 €	40.642,97 €				
Oferta Mínima				Oferta Plicas			
	% Máximo ofertado	Precio Redac. (sin IVA)	Precio Direc. (sin IVA)	% Ofertado	Precio Redac. (sin IVA)	Precio Direc. (sin IVA)	Total (sin IVA)
Master SA de Ingeniería y Arquitectura	4,00%	16.794,62 €	16.794,62 €	2,94%	12.344,04 €	12.344,04 €	24.688,09 €
AIC Equip SL	4,00%	16.794,62 €	16.794,62 €	3,00%	12.595,96 €	12.595,96 €	25.191,93 €
UTE Rafael Selva Ros-Leing SL-Premea SLP-DOS MIL TRES SLP	4,00%	16.794,62 €	16.794,62 €	4,00%	16.794,62 €	16.794,62 €	33.589,24 €
Luís Carratalá Calvo	4,00%	16.794,62 €	16.794,62 €	4,00%	16.794,62 €	16.794,62 €	33.589,24 €
UTE Escario Arquitectos SAP-Áreas Ingeniería y Arquitectura SL	4,00%	16.794,62 €	16.794,62 €	4,00%	16.794,62 €	16.794,62 €	33.589,24 €

Valencia, 2 de diciembre de 2015

José D. Doménech Blanco

Jefe de Sección de Obras del Servicio de Contratación Administrativa