

Acuerdos Marco

Redacción de proyecto y dirección de las obras de sustitución de ventanales en la planta baja del edificio principal del Máster de Secundaria							
2016-SE040							
Presupuesto expediente -		Base Imp.	Total c/Iva	PEM 180.000,00 €			
		14.400,00 €	17.424,00 €				
Oferta Mínima				Oferta Plicas			
	% Máximo ofertado	Precio Redac. (sin IVA)	Precio Direc. (sin IVA)	% Ofertado	Precio Redac. (sin IVA)	Precio Direc. (sin IVA)	Total (sin IVA)
Master SA de Ingeniería y Arquitectura	4,00%	7.200,00 €	7.200,00 €	3,00%	5.400,00 €	5.400,00 €	10.800,00 €
UTE Rafael Selva Ros-Leing SL-Premea SLP-DOS MIL TRES SLP	4,00%	7.200,00 €	7.200,00 €	4,00%	7.200,00 €	7.200,00 €	14.400,00 €
Luís Carratalá Calvo	4,00%	7.200,00 €	7.200,00 €	4,00%	7.200,00 €	7.200,00 €	14.400,00 €
UTE Escario Arquitectos SAP-Áreas Ingeniería y Arquitectura SL	4,00%	7.200,00 €	7.200,00 €	3,00%	5.400,00 €	5.400,00 €	10.800,00 €

Valencia, 2 de diciembre de 2016

José D. Doménech Blanco

Jefe de Sección de Obras del Servicio de Contratación Administrativa