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MEMORIA DESCRIPTIVA
MD1. AGENTES

1. Promotor

El presente proyecto de “SUSTITUCION DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA ESTE DE LA FACULTAD DE
ECONOMIA" es encargado por el Servei Técnic i de Manteniment de |a Universitat de Valéncia, correspondiendo
al contrato menor 2025 004625 SE-cm.

Unidad tramitadora | Servei de Contractacié Administrativa (U.G. contractacié de redaccié i direccié de
projectes)

CIF Q4618001D

Direccién Postal Avda. Blasco Ibafiez, 13, 46010, Valencia

2. Proyectista

El proyecto objeto de la presente documentacion ha sido redactado por Alvaro Capelo Fernandez, con NIF
21689416W, arquitecto con nimero de colegiado 13.806 en el C.O.A.C.V.

3. Seguridad y Salud

La redaccion del Estudio Basico de Seguridad y Salud sera llevada a cabo por PREMEA S.L.P. con CIF
B96595897, con domicilio social en C/ Antonio Sudrez n°24 46021 de Valencia, firmado por la técnico Maria
Dolores Garcia Gimeno, colegiada COAATV n°3374.

4. Direccion de obra

La direccion de obra seré llevada a cabo por el técnico redactor del presente documento.

5. Direccion de ejecucién de obra

La direccion de ejecucion de obra sera llevada a cabo por el mismo técnico redactor.

6. Coordinacién de Seguridad y Salud

La coordinacion de Seguridad y Salud sera llevada a cabo por PREMEA S.L.P.

7. Contratista

El contratista se determinara tras la licitacion de las obras.
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MD2. INFORMACION PREVIA

1. Antecedentes y condicionantes de partida

Como se recoge en la hoja de Encargo del Contrato menor, el Proyecto contempla la sustitucion de la
carpinteria metalica de la fachada este.

Se trata de un edificio construido en 1997, formado por un prisma paralelo al trazado de la Avenida de
Tarongers, al que se le adosan en su fachada norte una serie de 6 apéndices en forma de peine y los nucleos
de comunicaciones.

Su cerramiento, como pudo atestiguar el Servei Técnic i de Manteniment (STiM) mediante la realizacion de
una cata, esta formado por una fabrica de ladrillo perforado visto al exterior, aislamiento térmico de unos 4cm
de espesor en la cdmara; una segunda hoja de fabrica de ladrillo hueco y sobre el conjunto un trasdosado sin
aislamiento en su interior. Este cerramiento lleva asociado una serie de huecos de gran tamafio, formado por
carpinterias de acero lacado en negro, a haces exteriores, con vidrio doble con camara.

La fachada este de la facultad de economia cuenta con una serie de despachos para el profesorado de la
propia facultad. Estos despachos, presentan grandes superficies acristaladas en proporcion a la superficie
util del despacho, por lo que, dada su orientacion (sur-este) son especialmente vulnerables al soleamiento.
Cuando reciben insolacion directa, especialmente por las mafianas (horario de uso habitual), los marcos de
las ventanas se calientan funcionando como un radiador durante toda la jornada lectiva.

A su vez, el campus de Tarongers cuenta con un sistema centralizado de calefaccion y refrigeracion a través
de una red urbana de distribucién para todos los edificios. Esta produccion se realiza en un edificio
independiente de servicios de la Universidad de Valencia que se ubica en la calle Raman Llull. La situacion del
edificio productor, se encuentra en el extremo opuesto de la Facultad de Economia y mas concretamente de
la fachada sureste. Esto provoca que se tengan problemas con la produccion de refrigeracion, que, ligado a
una alta demanda energética, provoque que las condiciones de habitabilidad de los despachos se vean muy
mermadas.

Por otro lado, se observa como las carpinterias de la facultad, cuentan con una visera superior a modo de
goteron, fruto de una intervencion pasada, para solucionar problemas de filtraciones de agua en la junta
superior de la carpinteria con el cerramiento.

Siendo conscientes de esta situacion el STiM encargd a EnergyHaus Arquitectos un informe con las posibles
actuaciones de mejora, que se reproduce a continuacion:

Se proponen las siguientes actuaciones de mejora pudiendo realizar el orden de ejecucion a criterio
del Consejo de Direccidn de la Universidad. Queda fuera del ambito de actuacion de este informe la
zona de planta baja (gran espacio en doble altura), hall de entrada, pasillos y cajas de escalera. Las
cajas de escaleras se excluyen por considerarse un espacio fuera de la envolvente térmica y las zonas
comunes de planta baja, hall de entrada y pasillos también se descartan debido a que son zonas de
paso y no presentan problematicas de sobrecalentamiento.

Se han seguido dos criterios de disefio tenido en cuenta el cumplimiento del CTE2019 y también para
alcanzar el estandar de certificacion EnerPhit-Passivhaus.

1. Mejora de la fachada. Op1. Incorporacion de aislante térmico tipo SATE (12cm). Op.2 Incorporacion
de aislamiento térmico tipo Fachada Ventilada (8cm). (Mejora de la envolvente térmica y reduccidn de
los puentes térmicos.

2. Incorporacion de aislamiento en cubierta (10cm). Se complementa el aislamiento existente con un
aislamiento adicional.

-
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3. Cambio de ventanas de Aulas y Despachos. (Se mantiene carpinterias existentes en Planta Baja, Hall
de entrada, pasillos y escaleras).

4.  Op.7 Incorporacion de Protecciones solares exteriores en fachada sur, este y oeste. Op.2
Incorporacion de Protecciones solares interiores en fachadasur, estey oeste y sombreamiento pasivo
a partir de un cajon exterior de 30cm de vuelo (opcion A) o de 50cm de vuelo (opcion B), ambas en
todas las fachadas incluida la norte. Para la reduccion de la frecuencia de sobrecalentamiento y el
consumo de refrigeracion

5. Trabajar la linea de la hermeticidad con pinturas y cintas homologadas para un control sobre las
infiltraciones de aire no deseadas. Se plantean dos fases: Una primera fase coincidiendo con la
incorporacion del aislamiento SATE y colocacion de ventanas. Y una segunda fase cubriendo la linea
de envolvente térmica que no ha podido realizarse en la primera fase.

6. Incorporacion de ventilacién con recuperacion de calor + Mddulo adicional de Deshumidificacion
Mejora de las demandas de calefaccidn y refrigeracion a partir de un sistema de ventilacion con una
recuperacion de calor del aire con una alta eficiencia. Se propone un mddulo de deshumidificacion en
la UTA.

7. Regulacion y control del sistema de generacion de calor/frio que abastece al edificio a través de la
calefaccidn/refrigeracion urbana del Campus Tarongers. Compuertas de regulacion de caudal,
bombas circuito primario con variador de frecuencia, contadores de energia suministrada y
termostatos para cada edificio del Campus.

El presente proyecto se ha planteado como una experiencia piloto por parte del STiM. Se plantea una fase 0,
en el que se actuara sobre el testero del edificio, con orientacion sureste, por ser la fachada mas expuesta al
soleamiento y que mayores problemas de habitabilidad presenta. Se propone la sustitucion de las carpinterias
existentes a haces exteriores, por una composicion de cajon y carpinteria a haces interiores. Esta solucion
mejorara las prestaciones térmicas de las ventanas actuales y dotara de mayor proteccion pasiva al
soleamiento al situar un cajon volado que arroje sombra sobre el propio hueco. Se ha prestado especial
atencion al correcto desagie del sistema, mediante la formacion de pendientes y goterones, para evitar
patologias futuras; asi como a su hermeticidad mediante el correcto sellado de las carpinterias contra los
paramentos verticales del cerramiento.

El proyecto ird en la linea del informe redactado de mejora energética del edificio, dando respuesta a los
planteamientos marcados en negrita. La repeticion de la actuacion del testero en el resto de fachadas del
edificio mejorard considerablemente la situacion del mismo, como se calculé en el propio informe:

% Reduccion de la | % Reduccion de la

Propuestas de mejora m2 / unidades demanda de demanda de
calefaccidn refrigeracion
1238 m2 Supericie viddada [/
1.1 |Cambio de carpinterias CTE [*1) 1300 Wentanas 4.7T% 13.3%
1 i conjuntos de ventana (*6]
1238 m2 Supericie viddada [/
12 |Cambio de carpinterias Passivhaus (*1) 1300 Ventanas 14,6% 13.5%
10 conjuntos de ventana (*6]
2.1 |Aislamiento de fachada CTE {e=40mm) (2} 6,8% 0,9%
2 | 2.2 |Aislamiento de fachada Passivhaus (e=120mm) [*2) 10.500 m2 17,8% 1,6%
2.3 |Aislamiento de fachada Ventilada (e=80mm) [*2){*7) 16,2% 7.0%
3 3.1 [Aislamiento en cubierta CTE {*3) 4,006 m2 5,3% 0,9%
3.2 |Aislamiento en cubierta Passivhaus (*3) 4.006 m2 8,2% 1E%
4.1 |Protecciones solares exteriores [*4] 1.300ventanas 0,0% 20, 7%
42 Protecciones solares exteriores mediante cajon 00% 18.5%
4 30cm de vuelo +estor interior
42 Protecciones solares e_:-cte’i?r\es mediante cajgn 00% 13.3%
S0cm de vuelo +estor interior
5.1 |Ventiladdn mecénica + Hermeticidad CTE (*5) Total 18 unidades 68,1% 30,9%

53 Yentilacdn mecénica + Hermeticidad + Total 18 unidades B45% AL4%
Deshumidificacién Passivhaus (*5)
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2. Datos de emplazamiento

Direccién: C/ Francisco Tomas vy Valiente n°4
46022 Valencia

Clase: Urbano
Uso principal: Cultural
Calificacion: (Dot. EC.) Dotacional Educativo Cultural

Instrumento Desarrollo: PE Nou Campus Universidad de
Valencia (BOP 03/07/1990) y modificaciones.

Referencia catastral: 8634901YJ2783D0001BM

Superficie parcela (Catastro): 15.216 m?

3. Entorno fisico

El edificio ocupa una manzana del término urbano calificada como equipamiento educativo. Rodeada de vias
de uso privado del campus (que en el pasado fueron cerradas mediante un sistema de vallado). Se trata de
zona urbanizada, dotada de acceso rodado y servicios de instalaciones municipales.

La parcela tiene forma rectangular, ocupando el Area 2 de ordenacién del campus, quedando en el centro,
rodeada de vias peatonales (rodadas para personal del campus y emergencias) y flanqueado por otros
edificios universitarios, dispuestos alineados a la Avenida Tarongers. No existen desniveles pronunciados.
Los linderos de la parcela son los siguientes:

A Noreste: via publica, C/ Profesor Francisco Tomas y Valiente.

A Sureste: via publica, Pl/ Manuel Broseta i Pont.

A Suroeste: via publica, C/ Albalat dels Tarongers.

A Noroeste: via publica, interna del campus, s/n.

4. Adecuacién a la Normativa

Normas municipales

PGOU VALENCIA: 28/12/1988. Ayuntamiento de Valencia.

DOGV 16/01/1989 y sucesivas modificaciones.

PE NOU CAMPUS UNIVERSIDAD DE VALENCIA: 31/05/1990. Ayuntamiento de Valencia.

BOP 03/07/1990 y sucesivas modificaciones.

-
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ORDENANZA MUNICIPAL. 29/06/2012. Ayuntamiento de Valencia.
Reguladora de obras de edificacién y actividades del Ayuntamiento de Valencia.

BOP-VALENCIA 16/07/2012

ORDENANZA MUNICIPAL. 30/03/2023. Ayuntamiento de Valencia
Ordenanza municipal reguladora de proteccién contra la contaminacién acustica de la ciudad de Valencia.

BOP-VALENCIA 25/04/2023

ORDENANZA MUNICIPAL. 29/12/1998. Ayuntamiento de Valencia.
Ordenanza Municipal de Proteccion contra Incendios, en el municipio de Valencia (OMPI).

BOP-VALENCIA 27/02/1999 y modificaciones

Normas autondmicas de la Comunidad Valenciana

LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Ordenacién y Fomento de la Calidad de la Edificacién (LOFCE).
DOGV 02/07/2004 y modificaciones

DL. 1/2021 del 18/06/2021 del CONSELL.
Texto Refundido de la Ley de Ordenacién del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.

DOGV 9129 del 16/07/2021 y modificaciones

LEY 1/1998. 05/05/1998. Presidencia de la Generalitat Valenciana.
De Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas, Urbanisticas y de la Comunicacion.

DOGV 3237 08/05/1998 y modificaciones

DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras publicas y Vertebracion del territorio.
Por el que se regula la accesibilidad en la edificacién y en los espacios publicos.

DOCV 12/01/2015 y modificaciones
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DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestién de la Calidad en Obras de Edificacion.

DOCV 12/01/2015 y modificaciones

Normas estatales

LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.
Ley de Ordenacién de la Edificacion.

BOE 06/11/1999 y modificaciones

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana.

BOE 31/10/2015 y modificaciones

REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.
Cédigo Técnico de la Edificacion + Parte 1 y II.

BOE 28/03/2006 y modificaciones

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

BOE 13/02/2008 y modificaciones

REAL DECRETO 1627/1997.24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.
Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

BOE 25/10/1997 y modificaciones
REAL DECRETO 1027/2007. Ministerio de la Presidencia.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

BOE 29/08/2007 y modificaciones

REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
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Se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

BOE 18/09/2002

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. Objeto de proyecto

Como ha sido introducido en antecedentes, el presente proyecto es una fase 0, a modo de experiencia piloto
para la mejora de la eficiencia energética. Se va a actuar sobre la fachada sureste del edificio, que contiene
en su interior una serie de despachos.

[

AMBITO DE ACTUACION
Oooooao
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ALZADO SUR ALZADO CESTE

[T

MEITO DE ACTUACION

El proyecto contempla la sustitucion de las carpinterias existentes a haces exteriores, con marcos de aceroy
vidrios con camara, pero sin control solar por un sistema mas eficiente.

Siguiendo las disposiciones del informe de mejora energética existente, asi como lo dispuesto por el STiM, se
plantea la creacion de una serie de cajones unidos a la carpinteria nueva. Dicha carpinteria se instalara a
haces interiores, contando la longitud del cajon de 50cm vy el espesor de las propias carpinterias, el cajon
volard 25cm sobre el plano de la propia fachada. Se puede comprobar en el propio modelo BIM como la
incidencia del soleamiento sobre los huecos es infima en comparacién con la situacién anterior.

Por ultimo, se ha prestado especial atencién al correcto desagle del sistema, mediante la formacién de
pendientes y goterones, para evitar patologias futuras; asi como a su hermeticidad mediante el correcto
sellado de las carpinterias contra los paramentos verticales del cerramiento, tanto en su interior como en el
exterior.
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2. Descripcion del estado actual

Tal como se ha mencionado en la introduccién las carpinterias actuales estéan formadas por perfiles de acero
anclados a la fachada a haces exteriores, a ras de la fabrica de ladrillo perforado visto. Por el interior existe
un chapdn de remate superior, en el dintel y otro inferior de Tcm de espesor. A su vez, en el alféizar existe
colocado un perfil con encuentro con el antepecho mediante el doblado de la propia chapa. Las jambas estan
rematadas con el propio cartéon-yeso de la ultima capa del cerramiento del edificio.

.
=1
o
L moﬂj 2.45
| | | [
! ! ! B ! C ! D ! Chapén D ! C ! D !
MODULACION DE VENTANAS

La fachada esta compuesta por tres pafios de ventanas, todas situadas alineadas horizontalmente a 1,10m
aproximadamente de la cara de acabado del interior y con un canto de 1,39m. El primer pafio presenta una
Unica ventana fija de 1,30m de anchura. Las ventanas del segundo y tercer pafio, son fijos rectangulares,
asociados a una ventana oscilante hacia el exterior de apertura inferior de 65cm de anchura. Las ventanas
estan moduladas, mediante oscilante de 65cm + fijo de anchura variable. El segundo pafio presenta una
modulacion B-C-D; con fijos de 1,16m, 2,53m y 1,25m respectivamente. Mientras que, en el tercero, el médulo
de los extremos se repite, quedando D-C-D. El pafio segundo y tercero estan unidos en el exterior mediante
un chapdn de revestimiento, pintado en el tono de la carpinteria (que en la actualidad se encuentra deteriorado
con desconchones).

Se observay ha sido contrastado por el propio STiM, que, en el pasado, debido a problemas de filtraciones en
la cara superior de la carpinteria, se llevo a cabo la colocacién de una chapa doblada, anclada al ladrillo, que,
a modo de goterdn, interrumpia el flujo de agua que discurre por la fachada hacia la propia ventana. La chapa
se colocd anclada directamente a los ladrillos del dintel y presumiblemente sellada en la propia junta.

2.1. Geometria y volumetria del ambito del proyecto

Dado que el ambito de actuacién se centra en la sustitucién de las carpinterias de la fachada sureste, se
definira la zona relacionada con dicho ambito.

El conjunto de carpinterias ocupa 25m2 por superficie de planta, siendo el canto de 1,39m y la anchura del
ambito de 17,7m.

El despacho tipo asociado a esta fachada, presenta las carpinterias situadas a 1,10m, formado un antepecho
de obra. La altura desde la cara de acabado hasta la cara inferior del forjado es de 3,27m, destacando una
viga de canto junto a la fachada, descolgada 20cm respecto al forjado.

Existe un falso techo situado a 2,70m de altura sobre la cara de acabado del despacho.

2.2. Accesos

Elacceso al edificio se realiza a través de las fachadas longitudinales, existiendo 2 accesos principales a norte
y 2 a sur, con 2 mas a sur, complementarios. El edificio presenta 5 nucleos de escaleras en la fachada norte
y dos mas cercanos a los testeros.
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2.3. Evacuacion

La evacuacién del edificio se mantiene inalterada. Existen vias de evacuacion a los diferentes espacios
exteriores seguros cercanos al edificio.

3. Programa de necesidades

31 Programa de necesidades

Como ya ha sido sefialado anteriormente, el proyecto se centra en la sustitucion de las carpinterias actuales
a haces exteriores, por el conjunto de una carpinteria con cajon exterior, para mejorar el soleamiento, asi como
la eficiencia energética de las mismas y en consecuencia del edificio.

3.2 Descripcion del proyecto

El proyecto propone la colocacion de una carpinteria a haces interiores realizada con PVC y con certificado
PassiveHaus o equivalente tipo DECEUNINCK ELEGANT Thermofibra o similar. Lo que si se buscard es que
la ventana tenga unas prestaciones de al menos:

e  Transmitancia térmica del marco Uf=0,98 W/m2k
e  Transmitancia térmica del vidrio Ug = 1,0-1,2 W/m2k
e Transmitancia de la ventana Uw < 1,2 W/m2k

En su interior la carpinteria se sellara con cintas de hermeticidad y pinturas plasticas que permitan una alta
estanqueidad al aire.

Se replicaran las dimensiones y disposicion de fijo abatible de las ventanas preexistentes, con las siguientes
variaciones:

-Debido a la imposibilidad de abrir hacia afuera, por estar el marco, las anteriormente oscilantes de 65cm,
pasaran a ser oscilobatientes hacia el interior con un sistema de retencion para restringir la apertura de la
misma.

-La ventana asignada al modulo A de 1,30m fija, se plantea oscilobatiente para facilitar su mantenimiento.

Se proyecta que las ventanas sean realizadas en acabado bicolor, por el interior en color blanco masa mate y
gris antracita al exterior (RAL 7016), similar al color existente.

Respecto al marco se ha proyectado una solucion, realizada mediante planchas de panel composite de
aluminio lacado en el mismo color de la carpinteria, con alma reforzada de polietileno (Alucobond o similar).
El cajon estara formado por la propia plancha doblada, adaptando la forma de las ventanas, creando un cajon
de desarrollo 50cm, que servira de marco para el médulo Ay para los pafios segundo y tercero. El canto del
cajon serd de 5cm perimetralmente. Para dar rigidez al conjunto se disponen de una serie de costillas
verticales, del mismo material, retranqueadas unos centimetros, respecto del plano exterior, ancladas en su
parte superior e inferior. Los cajones estaran fijados a la propia carpinteria del edificio, disponiendo de una
junta de estanqueidad entre ambos.

La zona opaca de la fachada donde anteriormente se situaba el chapdn, se resolvera con el mismo sistema.
Se flanqueara mediante el propio cajén de panel composite y se revestird del mismo material el fondo del
mismo. En caso necesario, para mejorar la ejecucion se puede situar sobre un marco de carpinteria anclado
directamente a la propia fachada.

-
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
SUSTITUCION DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA ESTE

FACULTAD DE ECONOMIA - CAMPUS DELS TARONGERS - UNIVERSITAT DE VALENCIA

LMEMORIA | 1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Para la ejecucion de la sustitucion de las carpinterias, serd necesario retirar una franja de tabiqueria de carton-
yeso, entre los despachos, que posteriormente sera resuelta, siendo rematada contra la propia carpinteria con
un perfil de PVC dispuesto para albergar su espesor.

La envolvente del resto del edificio permanecerd invariable, afectando el proyecto a las carpinterias de la
fachada este, cuyos modulos se repiten en sus 5 plantas superiores.
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4. Cuadro de superficies

TABLA DE SUPERFICIES UTILES
(SOBRE LAS QUE SE ACTUA)

Superficie de actuacion

Nivel Nombre Aulas por planta ()
Fachada Sureste 1r tramo 20y 3r tramo 698,90
P1 1,30x 1,39 16,40x 1,39 24,60
P2 1,30x 1,39 16,40 x 1,39 24,60
P3 1,30x 1,39 16,40x 1,39 24,60
P4 1,30x 1,39 16,40 x 1,39 24,60
P5 1,30x 1,39 16,40 x 1,39 24,60
Sup. Carpinterias 123,01
Franja de PYL a retirar 0,32 m2 x 4 despachos | 5alturas 6,40
Superficie trabajos auxiliares 6,40

5. Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones

técnicas a considerar en el proyecto
5.1. Sistema estructural

La estructura del edificio no se vera afectada por la intervencion.

5.2. Sistemas de compartimentacion

Particiones interiores:

Entre los despachos existen particiones realizadas con un sistema de carton-yeso de 13cm de espesor.
Posiblemente formado por doble placa de 15mm a ambos lados y perfileria de acero galvanizado de 70mm
de espesor con aislamiento en su interior.

Como se cambia la posicion de las carpinterias de haces exteriores a haces interiores, sera necesario eliminar
la franja de particién situada entre el antepecho y el dintel superior, por lo que se realizaran trabajos
complementarios a la sustitucion de las carpinterias en dichos despachos.

Como no ha sido posible determinar la posicidon del montante o si sera necesario retirar alguna placa para
ejecutar correctamente los trabajos, el proyecto contempla una partida presupuestaria de reserva para tal fin.
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5.3. Sistema envolvente

Carpinteria exterior:
Como ha sido definido anteriormente las carpinterias exteriores se realizaran con perfileria de PVC, con

acristalamiento de vidrio con camara, bajo emisivos y control solar, con una transmitancia maxima del
conjunto de Uw < 1,2 W/m2k.

5.4. Sistemas de acabados

Paramentos verticales interiores:

Pintura blanca mate. Se contempla repintar la zona de despachos afectada por la actuacion.

Pavimentos:

Solado existente de piezas de terrazo grano medio, color oscuro acabado pulido, colocado en capa gruesa.
Se mantiene invariable.

Falsos techos:

El falso techo existente esta realizado con un sistema desmontable de placas de cartén yeso sobre perfileria.
Se mantiene invariable.

5.5. Sistemas de acondicionado ambiental, instalaciones y servicios

Se trata de un proyecto de sustitucion de la carpinteria exterior, por lo que los sistemas de acondicionamiento
ambiental quedaran fuera del ambito de actuacion.

5.6. EQuipamiento

Se trata de un proyecto de sustitucion de la carpinteria exterior, por lo que el equipamiento quedara fuera del
ambito de actuacion.

6. Uso caracteristico del edificio y otros usos previstos

El uso caracteristico del edificio no se vera afectado de forma alguna por la actuacién ya que ésta tiene
caracter de intervencion puntual.

-
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7. Cumplimiento del CTE

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccion del medio
ambiente, los edificios deberan proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se
satisfagan las exigencias basicas establecidas en el CTE.

Requisitos relativos a la funcionalidad:

a. Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotaciéon de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

b. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas el
acceso Y la circulacion por el edificio, en los términos previstos en su normativa especifica.

c. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacion de acuerdo con lo establecido
en su normativa especifica.

Requisitos basicos relativos a la seguridad:

a. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que
tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio.

b. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita
la actuacion de los equipos de extincidn y rescate.

c. Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para
las personas.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

a. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

b. Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas
y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

c. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia
necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

8. Cumplimiento de Otras Normativas Especificas

En el listado de cumplimiento de normativas aparece las normativas de aplicacion. No obstante, dadas las
caracteristicas del proyecto tendran especial afeccion y se justificara su cumplimiento pormenorizadamente:
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8.1 Estatales:

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

BOE 13/02/2008 y modificaciones

8.2 Locales:

PGOU VALENCIA: 28/12/1988. Ayuntamiento de Valencia.

DOGV 16/01/1989 y sucesivas modificaciones.

PE NOU CAMPUS UNIVERSIDAD DE VALENCIA: 31/05/1990. Ayuntamiento de Valencia.

BOP 03/07/1990 y sucesivas modificaciones.

9. Justificacion del cumplimiento de disciplina urbanistica y del resto de

ordenanzas municipales.
9.1 Justificacion de las normas urbanisticas

El presente proyecto no altera en ningun término la normativa urbanistica ni las ordenanzas municipales con
las que se proyecto el edificio objeto de intervencion. No obstante, como en fachada se colocan elementos
de sombraje se procede a verificar que no se contradiga las NNUU vigentes.

Como se ha sefialado en el apartado de Datos del Emplazamiento, el edificio pertenece al sistema Educativo
Dotacional.

Como se sefiala en el Articulo 6.3.- Division en zonas.
5. En cualquier clase de suelo, los Sistemas Generales:
GEC Sistema General Educativo-cultural Universitario.

Este sistema es discontinuo y provee a la ciudad de las dotaciones necesarias.

En la presente memoria se aporta la Ficha Urbanistica en la segunda pagina de la misma que resumen los
parametros urbanisticos y municipales tenidos en cuenta a la hora de redactar el proyecto.

Atendiendo a la Ficha de Circunstancias Urbanisticas:

-
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Metros 28 de abril de 2025 l:l

Segun el PGOU, en el capitulo X:
CAPITULO DECIMO: Zonas en cualquier clase de suelo. Los Sistemas Generales.

Articulo 6.70.- Condiciones de cardcter general.

1. Las condiciones de volumen y forma de la edificacion serdn las que se deduzcan de los parametros grafiados
en los Planos C. Caso de no sefialarse en los Planos C algunos de estos parametros (nimero de plantas,
profundidad edificables, etc...), las condiciones de parcela, de volumen y forma se adecuardn a las de las

edificaciones colindantes de la manzana en la que se inserten.

2. En los casos en los que los Sistemas ocupen parcelas aisladas, las condiciones de parcela, de volumen y
forma serdn las resultantes de la adecuacion del uso dominante en cada tipo o categoria de Sistema, a las
condiciones de la Zona o Subzona del entorno proximo, sin perjuicio de lo que se establece en el articulo

siguiente.
Articulo 6.71.- Condiciones especificas.

4. Educativo-cultural Universitario (GEC). Se establecen como condiciones de la edificacion las siguientes:

a) Se establece un coeficiente de ocupacion del 70%. Las dreas libres de edificacion se destinaran

principalmente a jardines e instalaciones deportivas al aire libre.
b) Coeficiente de edificabilidad neta, 2,20 m2t/m2s.

¢) Numero maximo de plantas: 6.

c S;F ¢ ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806 junio de 2025
ARQUITECTURA 622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com

20




d) Méxima altura de cornisa: 25,30 metros.

El proyecto no altera los parametros urbanisticos del mismo, por tanto, cumple el PGOU. Atendiendo al PE

Nou Campus de la Universidad de Valencia:

2.1 EDIFICABILIDAD, VOLUMENES, USO

En &1 anexo a la memoria se especifican las disposiciones
establecidas  en el Flan Especial para cada parcela,
desit gnands 2n cada una de ellaes la superficie maxima totbal
construida, la superficie maxima ocupabls, ndmero maxdimse de

alturas v mdxima altura de corniga.

i.as alineaciones seran libres dentro de los lindes de
parcela, siempre que se respeten las condiciones voelumglricas
v de ocupacidn parcela v ne =e sobrepasen las lineas e 1 mas
e alinesacidon grafiadas en el plano de Calificacién

Urbanistica (Flano de provecto nZll.

Como los cajones de las ventanas, son unicamente elementos de sombraje que no alteran la superficie ni la

alineacion del edificio. El proyecto cumple las NNUU.

MD4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1. En relacién con las exigencias basicas del CTE

SE BASICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL REQUISITO

SE 01 Resistencia y estabilidad.

SE 02 Aptitud al servicio.

JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL REQUISITO

sl BASICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
1 2 3
SI01 Propagacion interior.
SI02 Propagacion exterior. X
S103 Evacuacion de ocupantes.
S04 Instalaciones de proteccién contra incendios.
SI05 Intervencién de bomberos. X
S106 Resistencia al fuego de la estructura.
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JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL REQUISITO

S BASICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
1 2 3
SUA 01  Seguridad frente al riesgo de caidas.
SUA Q02  Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.
SUA 03  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
SUA 04  Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.
SUA 05 Seguridgd frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacion.
SUA06  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUAQ7  Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
SUA 08  Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.
SUA09  Accesibilidad.
HS JL}STIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL REQUISITO
BASICO DE SALUBRIDAD
1 2 3
HS 01 Proteccion frente a la humedad. X
HS 02 Recogida y evacuacion de residuos.
HS 03 Calidad del aire interior.
HS 04 Suministro de agua.
HS 05 Evacuacion de aguas.
HR JL}STIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL REQUISITO
BASICO DE SEGURIDAD FRENTE AL RUIDO
1 2 3
HR 01 Exigencias basicas de proteccion frente al ruido.
HE JL}STIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL REQUISITO
BASICO DE AHORRO DE ENERGIA
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HE 00 Limitacion del consumo energético.

HE 01 Condiciones para el control de la demanda energética. X

HE 02 Condiciones de las instalaciones térmicas

HE 03 Condiciones de las instalaciones de iluminacion

HE 04 Contribuciéh ml’nima deAenergia renovable para cubrir la demanda
de agua caliente sanitaria

HEOS Generacion minima de energia eléctrica

1. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se basan en lo establecido en los DB.
2. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en los DB.

3. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia estan basadas en soluciones alternativas que se apartan total o
parcialmente de los DB.

2. Limitaciones de uso del edificio

El edificio solo podréa destinarse al uso original (ya que el presente proyecto dado su caracter no lo altera). La
dedicacion de alguna de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de cambio
de uso, que sera objeto de aprobacion municipal.

Valencia, junio de 2025
Alvaro Capelo Fernéndez

Arquitecto Colegiado COACV N°13.806
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

No serd objeto del proyecto la intervencion en la estructura ni en la cimentacion del edificio.

2. SISTEMA ESTRUCTURAL

No serd objeto del proyecto la intervencion en la estructura ni en la cimentacion del edificio.

3. SISTEMA ENVOLVENTE

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de su
comportamiento frente a las acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y
aislamiento térmico, y sus bases de calculo.

3.1. Fachadas

No procede, no forma parte del ambito de actuacion.

3.2. Carpinteria exterior (H) + Sistemas de oscurecimiento (P)

Mod A - 1,30 x 1,39 - Oscilobatiente - Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian
Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente.

CARPINTERIA:

Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1290 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en
la del marco, para mejora del aislamiento térmico, sistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce
con pendiente del 5% para facilitar el desagle; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uhm = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun UNE-EN 14351-1.

VIDRIO:

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS',
conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para
mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de seguridad
Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una
lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h-m?°C)
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Factor solar, g: 0.42

Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 39 (-2;-5) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 0.86 kcal/(h-m?°C)

Tipo de apertura: Oscilobatiente

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4

Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 120 x 129 cm (ancho x altura) n° uds: 1 (por planta)
Transmision térmica Uw 1.06 kcal/(h-m?2°C)
Soleamiento F 0.32
Fr 0.32
Caracterizacion acustica Rw(CiCy) 37(-2-4) dB
Notas:

U, Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m?°C))
F: Factor solar del hueco

F: Factor solar modificado

Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Mod. B - (0,65 + 1,08) x 1,39 - Osc + Fijo lateral. - Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente.

CARPINTERIA:

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1730x1390 mm,
anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las
dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagiie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(mZ2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificaciéon a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1.

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).

VIDRIO:

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS',
conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para
mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de seguridad
Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una
lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kecal/(h-m?°C)
Factor solar, g: 0.42
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 39 (-2;-5) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 0.86 kcal/(h-m?°C)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

-
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Dimensiones: 173 x 139 cm (ancho x altura) n° uds: 1 (por planta)

Transmision térmica Uw 1.05 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.31
FH 0.31
Caracterizacién acustica Rw(CCy) 37(-2-4) dB
Notas:

U, Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m?°C))
F: Factor solar del hueco

Fy: Factor solar modificado

Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Mod. C - (0,65 + 2,40) x 1,39 - Osc + Fijo lateral. - Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente.

CARPINTERIA:

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 3050x 1290 mm,
anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las
dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desaguie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacién a la
permeabilidad al aire clase 4, seguin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).
Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior.

VIDRIO:

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS',
conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para
mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de seguridad
Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una
lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h-m?°C)
Factor solar, g: 0.42
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 39 (-2;-5) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 0.86 kcal/(h-m?°C)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 305 x 139 cm (ancho x altura) n° uds: 2 (por planta)
Transmision térmica Uw 1.06 kcal/(h-m2°C)
Soleamiento F 0.34
Fr 0.34
Caracterizacion acustica Rw(CCy) 36(-2-4) dB
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Notas:
U, Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m?°C))
F: Factor solar del hueco
Fy: Factor solar modificado
Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)

Mod. D - (0,65 + 1,16) x 1,39 - Osc + Fijo lateral. - Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente.

CARPINTERIA:

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1840x1390 mm,
anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las
dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagiie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(mZ2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificaciéon a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).
Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior.

VIDRIO:

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS',
conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para
mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de seguridad
Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una
lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h-m?°C)
Factor solar, g: 0.42
Aislamiento acustico, Rw (C;Cy): 39 (-2;-5) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 0.86 kcal/(h-m?°C)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 184 x 139 cm (ancho x altura) n° uds: 3 (por planta)
Transmision térmica Uw 1.05 kcal/(h-m?2°C)
Soleamiento F 0.31
Fu 0.31
Caracterizacion acustica Rw(CiCy) 37(-2-4) dB
Notas:

U, Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h-m?°C))
F: Factor solar del hueco

Fy: Factor solar modificado

Ry (C;Cy): Valores de aislamiento acustico (dB)
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3.3. Cubiertas en contacto con el aire exterior (C1)

No serdn objeto de intervencion.

3.4. Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2)

No seran objeto de intervencion.

3.5. Lucernarios

No existen lucernarios en el ambito del presente proyecto.

3.6. Suelos apoyados sobre el terreno (S1)

No procede, no forma parte del ambito de actuacion.

3.7. Suelos en contacto con el aire exterior (S3)

No procede, no forma parte del ambito de actuacion.

3.8. Medianeras (M3)

No procede, no forma parte del ambito de actuacion.

4. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION

Unicamente se llevarén a cabo pequefios trabajos de adaptacion en las particiones interiores a los nuevos
huecos (que pasan de estar a haces exteriores a haces interiores). A continuacién, se contempla el tipo de

tabiqueria que presumiblemente existe entre los diferentes despachos.

Tabique PYL 130/700(70) LM

Tabiqgue multiple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 130/700(70) LM, formado por una
estructura autoportante de perfiles metalicos formada por montantes y canales; a la que se atornillan dos
placas de yeso laminado A, Standard en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral, de 70 mm de
espesor, resistencia térmica 1,3 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso
banda acustica de dilatacion, autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metalicos;
tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas entre placas.

-
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Listado de capas:

1 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25¢cm
2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25¢cm
3 - Lana de vidrio Ursa Terra T18R "URSA IBERICA 7cm
AISLANTES"
4 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25cm
5 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25¢cm
Espesor total: 12cm
©eo
Limitacion de demanda energética Um: 0.35 kcal/(h-m2°C)
Proteccion frente al ruido Masa superficial: 33.34 kg/m?

Caracterizacion acustica por ensayo, Rw(C; Cy): 54.0(-3; -8) dB
Referencia del ensayo: CTA-087/08 AER
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: El 60

5. SISTEMAS DE ACABADOS

Definicion del sistema. Se indican las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aqui detallados, son los que
se ha procedido a describir en la memoria descriptiva).

5.1. Revestimientos exteriores

No procede, no forma parte del ambito de actuacion.

5.2. Revestimientos interiores

Unicamente se llevaran pequefios trabajos de reparacion de los dafios producidos por la propia actuacion. Se
utilizara el revestimiento existente de:

PINTURA PLASTICA

Pintura plastica ecoldgica inodora sin VOC, con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimaciéon a base de
copolimeros acrilicos en suspensién acuosa y dos manos de acabado con pintura pldstica (rendimiento:
0,187 I/m? cada mano).

-
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5.3. Solados

No procede, no forma parte del ambito de actuacion.

5.4. Falsos techos

No procede, no forma parte del ambito de actuacion.

6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

No procede, no forma parte del ambito de actuacion.

6.1. Proteccién contra incendios

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.2. Anti-intrusién

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.3. Pararrayos

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.4. Electricidad

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.5. Alumbrado

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.6. Ascensores y transporte

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

C-

. No se menoscabardn las condiciones preexistentes.

. No se menoscabardn las condiciones preexistentes.

. No se menoscabaran las condiciones preexistentes.

. No se menoscabaran las condiciones preexistentes.

. No se menoscabaran las condiciones preexistentes.

. No se menoscabardn las condiciones preexistentes.
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6.7. Fontaneria

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.8. Evacuacion de residuos

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.9. Ventilacion

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.10. Instalacion térmica

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

6.11. Telecomunicaciones

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

7. EQUIPAMIENTO

No procede, queda fuera del alcance del proyecto

Valenc

. No se menoscabardn las condiciones preexistentes.

. No se menoscabaran las condiciones preexistentes.

. No se menoscabaran las condiciones preexistentes.

. No se menoscabardn las condiciones preexistentes.

. No se menoscabardn las condiciones preexistentes.

. No se menoscabardn las condiciones preexistentes.

ia, junio de 2025

Alvaro Capelo Fernandez

Arquitecto Colegiado N° 13.806

C-
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PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION

3. MEMORIA CUMPLIMIENTO DEL
CTE
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

CTE 1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)

No es de aplicacion dada la naturaleza del proyecto. No se menoscabaran las condiciones preexistentes,
como ya se ha justificado en la Memoria Constructiva.
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CTE 2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI)

‘Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las
exigencias basicas S| 1 a Sl 6. La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia
bdsica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico
"Seguridad en caso de incendio”.

SI1. PROPAGACION INTERIOR
11 COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Se trata de la intervencion puntual en la sustitucién de las carpinterias exteriores del testero del edificio. No
se alteran las condiciones de sectorizacion ni de ocupacion del edificio, por lo que no procede su justificacion.

1.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

Como ha sido anteriormente descrito, se trata de la sustitucion puntual de las carpinterias de la fachada este,
por lo que los locales de riesgo especial quedan fuera del ambito del proyecto.

13 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS.

Las instalaciones quedan fuera del ambito del proyecto, no se altera su trazado ni el paso de las mismas a
través de elementos de compartimentacion, por tanto, no procede.

14 REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO.
Como se realizaran trabajos puntuales de ayuda en la colocacion de las carpinterias, se garantizara que los

elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la
tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagacién interior).

Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT-2002).

Reaccion al fuego

Revestimiento (1)

Situacion del elemento
Techos y paredes @G) | Suelos @

Zonas ocupables C-s2,d0 ErL

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos @, suelos

- -52 (9
elevados, etc. B-s3,d0 Be-s2

-
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Notas:
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los
suelos del recinto considerado.
@ Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate
de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego serd la que se indica, pero incorporando el subindice 'L"
@ Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que
sea EI 30 como minimo.
) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
(%) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara
superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos), asi como cuando el falso techo esté
constituido por una celosia, reticula o entramado abierto con una funcion acustica, decorativa, etc., esta condicién no es aplicable.

SI1 2. PROPAGACION EXTERIOR
2.1 MEDIANERIAS Y FACHADAS

La fachada es existente y se mantendra invariable; los huecos seran idénticos a los existente y ocuparan la
misma posicion. No obstante, se procede a justificar, dado que se incorporan los cajones de control solar.

En fachadas, se limita el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio mediante el control de la
separacién minima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de
riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo
que dichos huecos suponen dreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego minima EI 60.

En la separacion con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una
resistencia al fuego menor que El 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia
menor que El 60, hasta la bisectriz del angulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante.

Propagacién horizontal

Separacion horizontal minima
Plantas Fachada () Separacion @ (m®

Angulo(4)’ Norma ‘ Proyecto

Planta Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, No, edificio

. ) : : No procede
tipo con camara de aire no ventilada exento. P

Notas:
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego El 60.
() Se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, segun el punto 1.2 (CTE DB S 2).
3 Distancia minima en proyeccion horizontal 'd (m)’, tomando valores intermedios mediante interpolacion lineal en la tabla del punto
1.2 (CTEDB Sl 2).
@ Angulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y
enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.

La limitacién del riesgo de propagacion vertical del incendio por la fachada se efectia reservando una franja
de un metro de altura, como minimo, con una resistencia al fuego minima El 60, en las uniones verticales
entre sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas mas altas del edificio,
o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas.

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja
puede reducirse en la dimension del citado saliente.

Propagacion vertical
L Separacion vertical minima
Planta Fachada (") Separacion @ P (m) @
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Norma Proyecto

Planta Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, con
tipo camara de aire no ventilada.

Notas:
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego El 60.
(2) Se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, segun el punto 1.3 (CTE DB Sl 2).
(3) Separacidn vertical minima ('d (m)’) entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensién de
los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la férmula d 2 1 - b (m), segun el punto 1.3 (CTE DB SI
2).

Si,>1Tm Si,>Tm

La clase de reaccion al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen mas del 10% de su
superficie serd, en funcion de la altura total de la fachada:

- C-s3,d0 en fachadas de altura hasta 18 m.

Dicha clasificacion debe considerar la condicion de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos
materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solucién de fachada y que no estén
protegidas por una capa que sea EI30 como minimo.

Los sistemas de aislamiento situados en el interior de camaras ventiladas deben tener al menos la siguiente
clasificacion de reaccién al fuego en funcion de la altura total de la fachada:

- B-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m.

La camara no es ventilada. Se interrumpe en cada planta.

Debe limitarse el desarrollo vertical de las camaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados
resistentes al fuego que separen sectores de incendio. La inclusién de barreras E 30 se puede considerar un
procedimiento valido para limitar dicho desarrollo vertical.

Los cajones de control solar, asi como las carpinterias incorporadas tendran la clase de reaccion minima C-
s3,d0

2.2 CUBIERTAS

Las cubiertas del edificio quedan fuera del alcance de la intervencion. No se menoscabaran las condiciones
preexistentes.

SI1 3. EVACUACION DE OCUPANTES
3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION

El alcance de la intervencion se centra en la sustitucion de las carpinterias. No se menoscabaran las
condiciones preexistentes.

3.2 CALCULO OCUPACION, NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS

El alcance de la intervencion se centra en la sustitucion de las carpinterias. No se menoscabaran las
condiciones preexistentes. No se altera el nimero de ocupantes, el nimero de salidas o los recorridos de
evacuacion.

-
C?F ¢ ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806 junio de 2025 39
ARQUITECTURA 622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com




3.3 SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Queda fuera del dmbito de actuacion del proyecto.

3.4 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

Se trata de una reforma puntual de sustitucién de carpinterias, por lo que la actuacion en el sistema de control
del humo de incendio queda fuera del ambito de intervencion.

Sl 4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se trata de una sustitucion de carpinterias, no se menoscabaran las instalaciones de proteccion contra
incendios existentes en el edificio.

SI1 5. INTERVENCION DE BOMBEROS
5.1 CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

Se trata de un edificio preexistente, que Unicamente se interviene a nivel de sustitucion de carpinterias, sin
embargo se observa que se cumple que:

El vial previsto para la aproximacién de los vehiculos de bomberos cumple las siguientes condiciones,
dispuestas en el punto 1.1 (CTE DB SI 5):

- Posee una anchura minima libre de 3.5 m.

- Su altura minima libre o galibo es superior a 4.5 m.

Su capacidad portante es igual o superior a 20 kN/m2.

- Enlos tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona circular de radios
minimos 5.30 y 12.50 m, dejando una anchura libre para circulacion de 7.20 m.

Dada la altura de evacuacion del edificio (22.02 m), se ha previsto un espacio de maniobra para los bomberos
qgue cumple las siguientes condiciones en las fachadas del edificio donde se sitdan los accesos:

- Posee una anchura minima libre de 5 m.
- Queda libre en una altura igual a la del edificio.

- La separacién maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio es menor que 23 m, como
corresponde a la altura de evacuacion del edificio (comprendida entre 9y 15 m).

- La distancia maxima hasta los accesos al edificio no es mayor que 30 m.
- La pendiente maxima es inferior al 10%.

- La resistencia al punzonamiento del suelo, incluyendo las tapas de registro de canalizaciones de
servicios publicos mayores de 0.15m x 0.15 m, es superior a 100 kN / 20 cm @.

-
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- Se mantendra libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos que pudieran
obstaculizar la maniobra de los vehiculos de bomberos, incluyendo elementos tales como cables
eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras.

5.2 ACCESIBILIDAD POR LA FACHADA

El alcance de la intervencion se centra en los cuartos de bafio. No se menoscabaran las condiciones
preexistentes.

En las fachadas en las que estan situados los accesos del edificio, existen huecos en cada planta que
permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de incendios. Para esa labor, dichos
huecos cumplen las condiciones siguientes:

- La altura del alféizar respecto del nivel de planta a la que se accede no es superior a 1.20 m.
- Sus dimensiones horizontal y vertical son como minimo de 0.80 my 1.20 m respectivamente.

- La distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos, previstos para el acceso, no
es superior a 25 m medidos sobre la fachada,

- No existen en dichos huecos elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al interior del edificio,

exceptuando los posibles elementos de seguridad que se dispongan en los huecos de las plantas cuya
altura de evacuacioén no sea superior a 9 m.

Se cumple lo exigido.

SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

El alcance de la intervencion se centra en la sustitucion de las carpinterias, la estructura queda fuera del
ambito de actuacion. No se menoscabaran las condiciones preexistentes.

-
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CTE 3. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE

UTILIZACION (DB-SUA)

‘Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias basicas de seguridad de utilizacion y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con
las exigencias basicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la
exigencia bdsica correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el

requisito bdsico "Seguridad de utilizacidn y accesibilidad”.

Como se trata de la sustitucion de las carpinterias existentes, se justificaran los apartados afectados.

SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

SUA. Seccién 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV  Clase
12633:2003)
NORMA PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 -
Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 -
Zonas interiores humedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios,
bafios, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso |2 -
restringido)
Zonas interiores humedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios,
bafios, aseos, cocinas, etc.) con pendiente > 6% y escaleras (excepto uso | 3 -
restringido)
Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas 3 -
Pavimentos en itinerarios accesibles
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y|
mogquetas estan encastrados o fijados al suelo
Para permitir la circulacion y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos
son resistentes a la deformacion
SUA. Seccién 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores)
NORMA PROYECTO

No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm

-
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Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimensién (por
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm

El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las
personas no debe formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.

Pendiente maxima del 25% para desniveles < 50 mm.

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @<15mm |-
Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion > 800 mm -
N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 -
En zonas de uso restringido. -
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 162 -
En los accesos y en las salidas de los edificios -

: ! : Sin -
[tinerarios accesibles

escalones
SUA. Seccidn 1.3- Desniveles
Proteccion de los desniveles
NORMA PROYECTO

Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, | -
excepto cuando la disposicion constructiva haga muy improbable la caida.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcién
de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar|
caidas, mediante diferenciacion visual y tactil. La diferenciacion estara a una distancia de
250 mm del borde, como minimo.
Altura de la barrera de proteccion:
Diferencias de cotas < 6 m. >900 mm -
Resto de los casos >1.700 mm |>1.700mm
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que | 900 mm )

400 mm.

ninos.

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

No seran escalables por

Antepecho de obra.

C-
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En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de
inclinacion de una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente

horizontales con mas de 5 cm de saliente.

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existiran
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

Limitacién de las aberturas al paso de una esfera (Edificios publicos @ < 150

@<100mm |-
mm)
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm -
SUA. Seccidn 1.4 - Escaleras y rampas
Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO
Ancho del tramo > 800 mm -
Altura de la contrahuella <200 mm -
Ancho de la huella >220mm -
Dispondran de barandilla en sus lados abiertos Siempre -
Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4) -
Mesetas partidas con peldafios a 45° -
Escalones sin tabica (dimensiones segun gréfico 4.1) -
Escaleras de uso general: peldafios
Tramos rectos de escalera
Huella =280 mm -
Contrahuella en tramos rectos o curvos (sin ascensor maximo 175 mm) 130= HI
<185mm

C-

ARQUITFCTURA

ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806
622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com

junio de 2025

44




la relacion se
cumplird a lo
Se garantizard 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= contrahuella) largo de una
misma
escalera

Escalera con trazado curvo

La huella medira 280 mm, como minimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440
mm, como maximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplira la relacion indicada en el punto
1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La dimension de toda huella se medirg, en cada
peldafio, segun la direccion de la marcha.

Escaleras de evacuacién ascendente

Tendran
Escalones (la tabica sera vertical o formara dngulo < 15° con la vertical) tabica -

y sin bocel
Escaleras de evacuacion descendente

Sin tabica y
Escalones, se admite -

con bocel
Escaleras de uso general: tramos
Numero minimo de peldafios por tramo >3 -
Altura méaxima a salvar por cada tramo (sin ascensor maximo 2,25m) <320m -

En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella

En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella

Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variard mas de +10
mm

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no serd menor
que la huella en las partes rectas

Anchura util del tramo (libre de obstaculos)

Residencial vivienda 7000 mm

-
C . ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806 junio de 2025

,\Cm.éanE 622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com

45




Docente (infantil y primaria), publica concurrencia'y comercial. (1,00 conzona | 800 < X <|-

accesible) 1100

Sanitarios (recorridos con giros de 90° o mayores) 1400 mm -

Sanitarios (otras zonas) 1200 mm -

Casos restantes (1,00 con zona accesible) 8880 < X <|-
1

LLa anchura minima Util se medira entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado
por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan mas de 120 mm de la pared o barrera de proteccion.
En tramos curvos, la anchura Util debe excluir las zonas en las que la dimensién de la huella sea menor que
170 mm.

Las escaleras quedan fuera del ambito del proyecto.

Escaleras de uso general: Mesetas

Entre tramos de una escalera con la misma direccion:

Anchura de las mesetas dispuestas > anchura|_
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000mm |-

Entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)

Anchura de las mesetas > ancho|
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000mm |-

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondra una franja
de pavimento visual y tactil en el arranque de los tramos, segun las caracteristicas
especificadas en el apartado 2.2 de la Seccién SUA 9. En dichas mesetas no habra pasillos | -
de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer
peldafio de un tramo.

-
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Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondran de pasamanos continuo
al menos en un lado.

Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad
reducida, dispondran de pasamanos en ambos lados.

Pasamanos intermedios.

Se dispondran para ancho del tramo >4.000 mm

Separacion de pasamanos intermedios <4.000 mm

En escaleras de zonas de uso publico o que no dispongan de ascensor como alternativa, el
pasamanos se prolongara 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el
pasamanos sera continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongaran 30 cm
en los extremos, en ambos lados.

900 mm=<H

Altura del pasamanos <1100 mm

Para usos en los que se dé presencia habitual de nifios, tales como docente infantil y
primario, se dispondra otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm.

Configuracion del pasamanos:

Sera firme y facil de asir - -
Separacion del paramento vertical >40 mm -

El sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano - -
SUA. Seccidn 1.4 - Escaleras y rampas

Rampas (si es mayor del 4%) NORMA PROYECTO
Pendiente: | Rampa estandar <12% -

[<3m, p<10%
Itinerarios accesibles l<6m, p= 8%

resto,p< 6%

Circulacion de vehiculos en garajes, también previstas para la

: - o : - p<16%
circulacion de personas y no sea itinerario accesible

Pendiente transversal que sean itinerarios accesibles <2%

C-
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Tramos:

Mesetas:

C-

ARQUITFCTURA

Longitud del tramo:

Rampa estandar [<1500m

[tinerarios accesibles < 900m

Ancho del tramo:

Ancho libre de obstaculos. Ancho Util se mide sin descontar el

! . ancho en
espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no funcion  de
sobresalgan mas de 120 mm de la pared o barrera de DB-S|

proteccion.

[tinerarios accesibles:

Radio de curvatura de al menos 30 m

Ancho minimo de 1,20 m

Dispondran de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una
longitud de 1,20 m en la direccion de la rampa, como minimo

Entre tramos de una misma direccion:

Ancho meseta a = anchol-
rampa
Longitud meseta [>1500 mm |-

Entre tramos con cambio de direccion:

Ancho meseta a = ancho
rampa

La zona delimitada por dicha anchura estara libre de obstdculos

Sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de
zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB S

No habra pasillos de anchura inferior a 1,20 m

No habra puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un
tramo

En itinerarios accesibles no habra puertas situados a menos de 150 cm de
distancia del arranque de un tramo
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Pasamanos NORMA

PROYECTO

Pasamanos continuo, cuando salven una diferencia de altura de mas de 550
mm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%

[tinerarios accesibles

Cuando la pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de
altura de mas de 18,5 cm, dispondran de pasamanos continuo en todo su
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados.

Bordes con zdcalo o elemento de proteccion lateral de 10 cm de altura como
minimo

Cuando la longitud del tramo exceda 3 metros, el pasamanos se prolongara
horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.

Cuando la rampa esté prevista como itinerario accesible o usos en los que se
dé presencia habitual de nifios, tales como docente infantil y primaria, se
dispondra otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm

El pasamanos estara a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm..

Caracteristicas del pasamanos:

Sistemas de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil
de asir

Separacioén del paramento d =40 mm

SUA. Seccidn 1.4- Pasillo escalonados de acceso a localidades y tribunas

NORMA

PROYECTO

Tendran escalones con una dimensiéon constante de contrahuella.

Las huellas podran tener dos dimensiones que se repitan en peldafios alternativos, con el fin
de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.

La anchura de los pasillos escalonados se determinara de acuerdo con las condiciones de
evacuacion

gue se establecen en el apartado 4 de la Seccion Sl 3 del DB-S|

-
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SUA. Seccidn 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio transparente cumplirdn las
condiciones que se indican a continuacion, salvo cuando sean practicables o facilmente desmontables,
permitiendo su limpieza desde el interior:

NORMA PROYECTO

Limpieza desde el interior:

Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio de
850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor -
de 1300 mm.

Los acristalamientos reversibles estaran equipados con un dispositivo que los mantenga
bloqueados en la posicion invertida durante su limpieza.

No procede, su uso es docente. Las carpinterias son idénticas a las existentes. Unicamente se ha sustituido
la carpinteria A, anteriormente un fijo, por una oscilobatiente, para facilitar su limpieza.

SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

Con elementos fijos NORMA PROY NORMA PROY
Altura libre de paso Xuso X
en zonas de o 2210m | >210m | Restode | 22,20m 2220m
. iy restringido
circulacion zonas
[ | Altura libre en umbrales de puertas 2200m =
2 Al delosel fij b | de las fachad
tura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que
& |00 105 que sobresal YaUe ! 5 900m ;
= estén situados sobre zonas de circulacion
-~
I
8 Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a
[ | las paredes en la zona comprendida entre 1.00 y 2.20 mm medidos | <150 mm =
a partir del suelo
Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea
] | menor que 2,00 m disponiendo de elementos fijos que restrinjan el =
acceso hasta ellos.
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Con elementos practicables

0 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < i
2,50 m (zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que
[ | permitan percibir la aproximacion de las personas entre 0,70 m y =
1,50 m minimo
Area de circulacién
‘r/
Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion
Con elementos fragiles
1 Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con | Antepecho de obra
barrera de proteccion. >1,70m
0 Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin i
barrera de proteccion
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH ,
Il Ventana vestibulo
<12m
[] | Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada= 12 m =
[1 | Resto de casos -
[] Duchasy bafieras:
Los vidrios son
Partes vidriadas de puertas y cerramientos X(1,2,3) Y(B,C)
Z(cualquiera)
Areas con riesgo de impacto
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1500 mm

-l][

-

awomm) | L Laomm

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

permitan identificarlas.

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que

El despiece de las carpinterias con grandes superficies vidriadas cumple lo dispuesto.

NORMA PROYECTO

Altura inferior: 0,85 m<h<1,10 m

O

] | Montantes separados a = 600 mm

[] | Sefializacion: NP
Altura superior: 1,50 m<h<1,70 m

Travesafo situado a la altura inferior NP

NP

NORMA PROYECTO

< Puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta 4200 mm
I objeto fijo mas préximo) -
3
= 0 Elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de Adecuados al tipo de
L proteccioén accionamiento
]
—
-+
<
N =T _-_"-""2
~ b
<
)
2 =200 mm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

Riesgo de aprisionamiento

En general:
[1 | Recintos con puertas con sistemas de blogueo interior =
[] | Bafiosy aseos lluminacion controlada
NORMA | PROYECTO
[] |Fuerza de apertura de las puertas de salida <150N =

Usuarios de silla de ruedas:

SUA 3 Aprisionamiento

[] | Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas =

NORMA | PROYECTO

SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

El proyecto de sustitucion de carpinterias no menoscabara las condiciones preexistentes, por tanto, no es de
aplicacion.

SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA
OCUPACION

No es de aplicacion debido a la naturaleza del proyecto. No se menoscaban las condiciones preexistentes.

SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

No es de aplicacion debido a la naturaleza del proyecto.

SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO

No es de aplicacion debido a la naturaleza del proyecto.
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SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
No es de aplicacion debido a la naturaleza del proyecto.

SUA 9. ACCESIBILIDAD

No es de aplicacion debido a la naturaleza del proyecto.

c gF ¢ ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806 junio de 2025 54

622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com



CTE 4. EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD (DB-HS)

Este Documento Bdsico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias basicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias basicas HS 1
a HS 6. La correcta aplicacion de cada seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente.
La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico "Higiene, salud y
proteccion del medio ambiente”.

HS1 - PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Unicamente se actua en la sustitucion de las ventanas de la fachada este (testero del edificio), es por ello que
la fachada en si, queda fuera del ambito de actuacion.

Se procede a justificar el punto singular de encuentro de la carpinteria con la fachada y la manera de
resolverlo.

Encuentro de la fachada con la carpinteria:

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordon que debe estar introducido en un
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

1 =10 cm 2

| ﬁ 3

_

||
.\G

! 1.Hoja principal
; 2.Barrera impermeable
i 3.Sellado

| | 4.Cerco
|

5.Precerco
6.Hoja interior

- Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el
alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance
la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterén en el dintel para evitar que
el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o adoptarse soluciones que
produzcan los mismos efectos.

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, debe ser impermeable o
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y
por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. El
vierteaguas debe disponer de un goterdn en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de
la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo (véase la siguiente
figura).

-
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- La junta de las piezas con goterdn debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un

puente hacia la fachada.

HS2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

No procede dada la naturaleza del proyecto.

HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

No procede dada la naturaleza del proyecto.

HS4 SUMINISTRO DE AGUA

No procede dada la naturaleza del proyecto.

HS5 EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

No procede dada la naturaleza del proyecto.

1.Pendiente hacia el exterior

2.Goterdn

3.Vierteaguas

4 Barrera impermeable

5.Vierteaguas
6.Seccioén
7 Planta
I.Interior
E.Exterior

HS6 PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON

Se trata de una reforma parcial en un edificio existente situado en un municipio que no figura en el Apéndice

B del DB-SUA,; por lo que no es de aplicacion.

-
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CTE 5. PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB-HR)

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articulo 2
(Parte 1) exceptuandose los casos que se indican a continuacionn:

a) os recintos ruidosos, que se regirdn por su reglamentacién especifica.

b) los recintos y edificios destinados a espectaculos, tales como auditorios, salas de musica, teatros, cines,
etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio, y se consideraran recintos de actividad
respecto a los recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes.

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350m3, que serdn objeto de un estudio
especial en cuanto a su disefio, y se consideraran recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior.

d) las obras de ampliacién, modificacion, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo cuando se
trate de rehabilitacion integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitacién integral de los edificios
protegidos oficialmente en razén de su catalogacién, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento
de las exigencias suponga alterar la configuracion de su fachada o su distribucién o acabado interior, de modo
incompatible con la conservacioén de dichos edificios.

La actuacién proyectada se encuadra dentro de la excepcion indicada en el apartado d) anterior, por lo que el
Documento Basico NO ES DE APLICACION al presente proyecto. No obstante, en la eleccién de las
carpinterias se ha aplicado el criterio del DB-HR en los elementos sustituidos.

-
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CTE 6. AHORRO DE ENERGIA (DB-HE)

HEO. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO.

El ambito de aplicacion es:
a) Edificios de nueva construccion
b) Intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:

e ampliaciones en las que se incremente mas de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o
unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie Util total ampliada supere los 50 m2;

e cambios de uso, cuando la superficie Util total supere los 50 m2;

e reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generacién térmica y mas del 25%
de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio y ampliaciones de edificios existentes, por tanto,
en el proyecto de reforma de bafios NO ES DE APLICACION.

HE1. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA.

Segun el ambito de aplicacion del DB-HET:
Esta seccion es de aplicacion a:

a) edificios de nueva construccion;

b) intervenciones en edificios existentes:

- ampliaciones;

- cambios de uso;

- reformas.

Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razén de su particular valor
arquitectonico o histdrico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias bdsicas de
eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su cardcter o aspecto, siendo la autoridad que dicta
la proteccion oficial quien determine los elementos inalterables;

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;

c) edificios industriales, de la defensa y agricolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda
energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las
destinadas a talleres y procesos industriales, se considerardn de baja demanda energética;

d) edificios aislados con una superficie Gtil total inferior a 50 m2.

Se trata de una reforma puntual de los cuartos de bafio del edificio, Unicamente se interviene en la envolvente
de manera puntual mediante la sustitucion de una ventana que da al patio de ventilacion/instalaciones. Se
procede a justificar el cumplimiento de dicho elemento.

-
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3.1.7 Transmitancia de la envolvente térmica 1 La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a
la envolvente térmica no superara el valor limite (Ulim) de la tabla 3.7.1.a-HE1:

Tabla 3.1.1.a-HE1 Valores limite de transmitancia térmica, Uim [W/m*K]

| Zona climatica de invierno

| a A B C D E
Muros y suelos en contacto con el aire exterior (Us, Un) | 0,80 070 . 056 049 041 037

Elemento

Cubiertas en contacto con el aire exterior (Uc) | 055 050 044 040 035 0733

Muros, suelos y cubiertas en contacto con espacios no
habitables o con el terreno (UT)

Medianerias o particiones interiores pertenecientes a la
envolvente térmica (Unp)

09 080 075 070 065 059

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajén de

persiana) (UH)® 32 27 23 21 18 180

Puertas con superficie semitransparente igual o inferior al
50%

57

*Los huecos con use de escaparate en unidades de uso con actividad comercial pueden incrementar el valor
de Uy en un 50%

2 En el caso de reformas, el valor limite (Ulim) de la tabla 3.7.7.a-HE sera de aplicacion Unicamente a aquellos
elementos de la envolvente térmica:

a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;

b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como resultado de la intervencion, cuando
estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio. Asimismo, en reformas se podran
superar los valores de la tabla 3.1.1.a-HET cuando el coeficiente global de transmisidn de calor (K) obtenido
considerando la transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el obtenido aplicando los
valores de la tabla.

Las carpinterias a incorporar en el proyecto, presentan las siguientes caracteristicas:

Mod A - 1,30 x 1,39 - Oscilobatiente - Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian
Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente.

CARPINTERIA:

Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1290 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en
la del marco, para mejora del aislamiento térmico, sistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce
con pendiente del 5% para facilitar el desagle; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uhm = 1,3 W/(m?K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun UNE-EN 14351-1.

VIDRIO:

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS',
conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para
mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de seguridad
Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una
lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h-m?°C)

-
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Factor solar, g: 0.42

Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 39 (-2;-5) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 0.86 kcal/(h-m?°C)

Tipo de apertura: Oscilobatiente

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4

Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Mod. B - (0,65 + 1,08) x 1,39 - Osc + Fijo lateral. - Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente.

CARPINTERIA:

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1730x1390 mm,
anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las
dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desaguie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacién a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1.

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).

VIDRIO:
Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS',
conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para
mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de seguridad
Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una
lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.
Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 keal/(h-m?°C)

Factor solar, g: 0.42

Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 39 (-2;-5) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur. 0.86 kcal/(h-m?°C)

Tipo de apertura: Practicable

Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4

Absortividad, as: 0.4 (color claro)

-
C . ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806 junio de 2025 60

,\Cm.(.’:an 622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com



Mod. C - (0,65 + 2,40) x 1,39 - Osc + Fijo lateral. - Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente.

CARPINTERIA:

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 3050x1290 mm,
anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las
dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagiie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).
Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior.

VIDRIO:

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS',
conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para
mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de seguridad
Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una
lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h-m?2°C)
Factor solar, g: 0.42
Aislamiento acustico, Ry (C;Cy): 39 (-2;-5) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur. 0.86 kcal/(h-m?°C)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Mod. D - (0,65 + 1,16) x 1,39 - Osc + Fijo lateral. - Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS" o equivalente.

CARPINTERIA:

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1840x1390 mm,
anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las
dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagiie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).
Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior.
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VIDRIO:

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS',
conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad
térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para
mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de seguridad
Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una
lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Caracteristicas del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h-m?2°C)
Factor solar, g: 0.42
Aislamiento acustico, Rw (C;Cy): 39 (-2;-5) dB
Caracteristicas de la carpinteria Transmitancia térmica, Ur: 0.86 kcal/(h-m?°C)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpinteria (EN 12207): Clase 4
Absortividad, as: 0.4 (color claro)

Por tanto, 1,12 kcal/(h-m?K) cumple la limitacion de 2,4 W/m2. K (1,30 W/mZ2); por tanto, cumple el HE-1.

HE2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Se trata de una reforma en la que no se renuevan ni se interviene sobre las instalaciones térmicas del edificio,
por tanto, NO ES DE APLICACION.

HE3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

Como se trata de un proyecto de sustitucion de carpinterias, las instalaciones de iluminacion quedan fuera
del ambito de actuacion, por lo que no es de aplicacion.

HE4. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

El ambito de aplicacién para reformas y rehabilitaciones segun el Cédigo Técnico es para edificios de nueva
construccion o edificios existentes en que se reforme integramente el edificio en si o la instalacion térmica, o
en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, en los que exista una demanda de agua
caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d o intervenciones en edificios existentes con una demanda inicial de
ACS superior a 5.000 I/dia, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial. Como no se
interviene sobre la demanda de Agua Caliente Sanitaria se entiende que NO ES DE APLICACION.

HES5. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

El ambito de aplicacion es para edificios de nueva construccion y a edificios existentes que se reformen
integramente, o en los que se produzca un cambio de uso caracteristico del mismo, para los usos de
hipermercado, centro de ocio, nave de almacenamiento, instalaciones deportivas cubiertas.... cuando se
superen los 5.000 m2 de superficie construida; por lo que no seria el caso y NO ES DE APLICACION.
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HE6. DOTACIONES MINIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE
VEHICULOS ELECTRICOS

El &mbito de aplicacién del presente proyecto excluye el aparcamiento existente en el edificio, por lo que NO
ES DE APLICACION.

Valencia, junio de 2025
Alvaro Capelo Fernandez

Arquitecto Colegiado N° 13.806
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PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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OR1. JUSTIFICACION DEL DECRETO 65/2019 DEL CONSELL

El ambito del proyecto se centra en la sustitucion de carpinterias; por lo que las condiciones de accesibilidad
del edificio quedan sin alterar por el proyecto, por tanto, no es de aplicacion.
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OR2. JUSTIFICACION DEL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Como ya ha sido sefialado en la presente memoria, el ambito de actuacion del proyecto, se centra en la
sustitucién de las carpinterias de la fachada este, por tanto, las instalaciones del edificio no se modifican y no
procede justificar el RITE.

Valencia, junio de 2025
Alvaro Capelo Fernéndez

Arquitecto Colegiado N° 13.806
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PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION

5. ANEXOS
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Al. PLAN DE CONTROL y CALIDAD del PROYECTO [PCCP].

En cumplimiento del Decreto 10/2023 de 3 de febrero, del Consell, de regulacién de la gestion de la calidad
en obras de edificacién, se redacta este PLAN DE CONTROL y CALIDAD del Proyecto [PCCP], como regulacion
de la gestion y control de las obras de edificacion previstas en el presente Proyecto.

De igual forma, se podra utilizar este Plan de Control en aquellas obras fuera del ambito de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion y fuera de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat,
de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la Edificacion, siempre que el proyectista lo desee utilizar para
dichas obras.

1. OBJETO.

En el Presente PCCP se describen de forma sintetizada, las acciones de control en obra para la recepcion de
productos, el control de la ejecuciony las pruebas de servicio, de conformidad con lo establecido en el articulo
6.1.2 y en el anejo 1 del Cédigo Técnico de la Edificacion (en adelante, CTE), o norma que lo sustituya. Asi
mismo, en el presente PCCP se aporta la informacion necesaria para la posterior cumplimentacién de los
impresos del Libro de Gestion de Calidad de Obra LG definido en el Decreto 10/2023 del Consell.

El presente PCCP, contiene las definiciones suficientes para que, junto con el Plan de Obra elaborado por el
contratista, el Director de la Ejecucion Material de la Obra pueda redactar el Programa de Control de Calidad
que defina todas las especificaciones de control a realizar y los niveles de control para cada una de las
unidades de obra.

2. CONDICIONES DE GESTION Y OPERATIVIDAD.

Durante la ejecucion de la obra, el Director de la Ejecucion Material de la Obra deberd modificar su PROGRAMA
DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente, segun las circunstancias del control. El CONTROL DE
EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora tiene establecido
un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial. El contenido de este PCCP, asimismo, es
suficiente para que el Director de la Ejecucion Material de la Obra, redactor del PROGRAMA DE CONTROL Y
CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente
confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE
CALIDAD DE LA OBRA, con el acrénimo de [LG], que se contienen en el anexo | del REGLAMENTO DE GESTION
DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los que deberd resefiar los datos y los resultados del control,
asi como su aceptacion.

La gestion de calidad en obra se documentara y justificara en el Libro de gestion de calidad de obra, a través
de la aplicacién informatica GESCAL, accesible desde la sede electréonica de la Generalitat, http://sede.gva.es,
0 sus posteriores actualizaciones. Obligatoriamente, el Director de Ejecucién de la Obra facilitard copia del
Libro de Gestién de Calidad de Obra al Promotor del edificio. A su vez, el Promotor entregara copia del Libro
de Gestion de Calidad de Obra al Director de Obra y al Constructor. El Promotor sera quien obligatoriamente
inscriba el Libro de Gestion de Calidad de Obra en el Registro del Libro de Gestion de Calidad de Obra,
incluyendo una copia del Libro de Gestion de Calidad de Obra en el Libro del Edificio, junto con la justificacion
de su inscripcion en el Registro del Libro de Gestion de Calidad de Obra.
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3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

La Gestion y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el Titulo Il del
Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion, le es de aplicacion al presente Proyecto, pues
son obras que se realicen en el Edificio cuyo Uso es:

3.1- Uso caracteristico del edificio.

La Gestion y Control de Calidad en Obras definidos en el presente Proyecto y regulada en el Titulo Il del
Reglamento de Gestion de la Calidad en Obras de Edificacion, es aplicable al presente Proyecto cuyo Uso
principal es:

L4
2 DOCENTE

3.2- Identificacién y descripcién del edificio.

En la siguiente tabla se aporta la informacion basica del proyecto objeto de control para la posterior
cumplimentacion del LG

Emplazamiento:  Facultad de Economia - C/ Francisco Tomas vy Valiente n°4
46022 Valencia

Superficie: 123,01 m2 (actuacion).

3.3 Naturaleza de la intervencién.

Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideracion de Edificacion, a los efectos de lo
dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE), y la LEY 3/2004, de
30 de junio, de Ordenacion y Fomento de la Calidad de la Edificacion, por ser obras cuya naturaleza de
intervencion es principalmente:

2 OBRAS EN EDIFICIO EXISTENTE DE INTERVENCION PARCIAL.

4. DEFINICION DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERISTICAS GENERALES
DEL EDIFICIO.

Para la aplicacion del CONTROL DE EJECUCION y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se establecen el
Titulo Il del Reglamento de Gestién de la Calidad en Obras de Edificacién los siguientes FACTORES DE RIESGO
y NIVELES DE RIESGO:

Los Factores de Riesgo o Niveles de Riesgo se RESUMEN en la siguiente tabla:
FACTOR RIESGO
Dimensional

Agresiv. ambiental |-—

Sismico
-
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Climatico
Geotécnico

Viento

5. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
1.El control de recepcion de productos se realizara conforme lo establecido en el articulo 7.2 del CTE:
a.) Control documental de suministros

b.) Control mediante distintivos de calidad para la comprobacion de determinadas
caracteristicas o para la mayor confianza en la calidad asociada al distintivo

c.) Ensayos o pruebas, que seran de aplicacion cuando asi lo establezca la legislacion vigente

2.Los ensayos se realizaran por entidades o laboratorios que retinan los requisitos establecidos en el
RD 410/2010, de 31 de marzo. A continuacion, se indican los datos y caracteristicas técnicas exigidas
para el control de los productos de justificacion obligatoria segun la LG

5.1.- Productos cuya recepcidén debe justificarse

Se justificara el control de recepcion de los productos estructurales realizado de acuerdo con lo establecido
en la reglamentacién que les sea de aplicacion.

Por su mayor relevancia en la calidad del edificio, y sin perjuicio de que, mediante orden de la Conselleria
competente en materia de calidad en la edificacion, sea modificada la relacion que se indica a continuacion,
se establece como obligatoria la justificacion del control de recepcion de las siguientes familias de
productos y, en su caso, sistemas:

a) Aislamientos Térmicos y Acusticos

b) Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio
c) Revestimientos de Fachadas

d) Productos para pavimentos interiores y exteriores
e) Carpinterfas Exteriores

f) Morteros de albaiilerfa y adhesivos cerdmicos

Resultaran igualmente de obligada justificacién cuantas comprobaciones, documentales o experimentales,
hayan sido establecidas por el plan de control del proyecto o por el programa de control, o bien sean
ordenadas por la direccion facultativa durante la ejecucién de la obra.

-
CS;F ¢ ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806 junio de 2025 72
ARQUITECTURA 622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com



Estas seis familias de productos de construccion, se les exigird por medio del presente PCCP, el
cumplimiento de las Normas UNE que les corresponda como transposiciéon de Normas Armonizadas, asi
como el Periodo de Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente Marcado CE.

Dicho MARCADO CE, sera el procedente de la actualizacion y ampliacion de los anexos |, I1'y Il de la Orden
de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicion
de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a
varias familias de productos de construccion.

Respecto de la recepcion de los materiales (armaduras, cemento, aridos, aditivos, etc ...), del hormigon
armado se estaré a lo dispuesto en el Capitulo 13 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN
ESTRUCTURAS DE HORMIGON del Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el CODIGO
ESTRUCTURAL, CE-2021, reglamentacion que regula las estructuras de hormigén, de acero y mixtas de
hormigodn-acero, tanto de edificacion como de obra civil. BOE, N.° 190, de 10 de agosto de 2021, y sus
modificaciones posteriores.

El marco juridico legal, en las comprobaciones sobre el control, se estara a lo dispuesto en la Pagina Web
del European Committee for Standardizacion, [CEN], que es el Organismo Europeo de Normalizacion, y la del
Diario Oficial de la Unién Europea, [DOUE].

CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx

DOUE: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es

Estos enlaces, serdan complementados con lo indicado en la pagina web del Reglamento en la Sede
Electrénica del Ministerio, cuyo enlace es:

RPC-MINETUR: http:

5.2.- Productos no cubiertos por normativas armonizadas

Para la justificacion de la recepcion de estos productos, se aportard la documentacién establecida en el
Reglamento (UE) numero 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

De forma voluntaria, podra incluirse una valoracion de su idoneidad para el uso previsto, suscrita por
organismos autorizados. En cualquier caso, siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el
FABRICANTE emitird una DECLARACION DE PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el
mercado.

El FABRICANTE asumira la responsabilidad de la conformidad del producto de construccién con la
PRESTACION DECLARADA.

5.3.- Justificacion no obligatoria de la recepcidn de otros productos
El Yeso comun empleado en revestimientos tendra el Distintivo de Calidad AENOR.
Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendra el Distintivo de Calidad AENOR.

Para los otros productos se estara:
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a). Tendrd Distintivo de Calidad las Griferias y Aparatos Sanitarios empleados.

b). Se comprobard el indice Global de Reduccién Acustica ponderado “A’, RA medido en Dba,
proporcionado por el fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las Unidades de Uso
(viviendas) de los Elementos Comunes, cuando sea el caso, segun los siguientes pardmetros:

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, cocina,
lavadero, aseo), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 20700 Dba.

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones,
comedores, dormitorios, etc ...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 30°00
Dba.

6. CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contenido de este CONTROL DE EJECUCION, es lo suficiente para que el Director de la Ejecucién Material
de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las
necesidades del control, posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los
MODELOS DE IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrénimo de [LG], que se contienen
en el anexo |l del REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACION, en los que debera
resefar los datos y los resultados del control, asi como su aceptacion.

El CONTROL DE EJECUCION se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos de Impresos [LG],
donde se indican en funcion de los FACTORES DE RIESGO del edificio:
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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IMEMORIA | 5. ANEXOS
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Durante la ejecucién de la obra el Director de la Ejecucion Material de la Obra, deberd modificar su PROGRAMA
DE CONTROL en el caso de que fuera conveniente segun las circunstancias del control.

El CONTROL DE EJECUCION o las PRUEBAS DE SERVICIO podran disminuirse si la empresa constructora
tiene establecido un sistema de GESTION DE CALIDAD con reconocimiento oficial.

Las Pruebas de Servicio habran de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de
la Edificacion, debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en los Documentos Reconocidos
de la Generalitat, con los codigos:

DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas)
DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas),
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DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua),
DRC 08/09 (Redes de Evacuacién de Aguas),

Otros Procedimientos Equivalentes.

7. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.

EI CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en el Modelos de Impresos
[LG] del ANEXO III, donde se indican en funcién de los FACTORES DE RIESGO del edificio.

Igualmente, Director de la Ejecucion Material, justificara cuantas Pruebas Adicionales de Servicio hayan sido
previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto [PCCP], en el Programa de Control, o bien sean
ordenadas por el mismo durante la Ejecucion de la Obra, por razones obligatorias del control.

Los ensayos o pruebas seran realizados por entidades o laboratorios que retinan los requisitos establecidos
en el Real Decreto 410/2070, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las Entidades
de Control de Calidad de la Edificacion y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificacion, para el ejercicio de su actividad.

8. VALORACION ECONOMICA

El coste de las acciones prescritas en el previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto, se incluye en un
Capitulo Especifico del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto de Ejecucion.

Se prevé una Estimacion Global del Coste de los Ensayos y Pruebas de Servicio de 1.063,13 euros que queda
reflejado en el Presupuesto de Ejecucion Material, del presente Proyecto.

El Constructor facilitara, con los datos existentes,en obra, las labores de control con cargo al apartado de
Ayudas al CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD de la OBRA, contenido en el Capitulo de
Control de calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto.

Valencia, junio de 2025
Alvaro Capelo Fernéndez

Arquitecto Colegiado N° 13.806
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

SUSTITUCION DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA ESTE

FACULTAD DE ECONOMIA - CAMPUS DELS TARONGERS - UNIVERSITAT DE VALENCIA

A3. PROGRAMA DE POSIBLE DESARROLLO DETRABAIJOS

IMEMORIA | 5. ANEXOS

MESES 3
SEMANAS
ACTUACIONES PREVIAS 8.079,89 €
DEMOLICIONES 1.490,05 €
CARPINTERIAS Y PROT. SOLARES. 92.451,32 €
Carpinterias PVCy vidrios 47.687,35 €
44.763,97
Proteccion solar y sellados de juntas €
REMATES Y AYUDAS 32.296,27 €
Ayudas 1218218 €
Trabajos complementarios Colocacion 20.114,09
carp. €
GESTION DE RESIDUOS 845,48 €
SEGURIDAD Y SALUD 2.060,00 €
139.158,11 5.540,49 12.688,70 12.688,70 12.688,70 12.688,70 12.688,70 12.688,70 12.688,70 12.502,45 12.502,45 12.502,45 7.289,34
PEM € € € € € € € € € € € €
TOTAL P.B.L. 165.598,15 €
TOTAL P.B.L. + IVA (21%) 200.373,76 €
CERTIFICACIONES PEM (Mensuales) 5540,49 € 12.688,70 € 12.688,70 € 12.688,70 € 12.688,70 € 12.688,70 € 12.688,70 € 12.688,70 € 12.502,45 € 12.502,45 € 12.502,45 € 7.28934 €
CERTIFICACIONES PEM (A origen) 554049 € 18.229,20 € 3091790 € 43.606,61 € 56.29531€ 68.984,02 € 81.672,72 € 94.361,43 € 106.863,88 € 119.366,32 € 131.868,77 € 139.15811 €
CERTIFICACIONES PBL con IVA
(Mensuales) 797776 € 18.270,47 € 18.270,47 € 18.270,47 € 18.270,47 € 18.270,47 € 18.270,47 € 18.270,47 € 18.002,28 € 18.002,28 € 18.002,28 € 10.49592 €
CERTIFICACIONES PBL con IVA (A
origen) 797776 € 2624822 € 44.518,69 € 62.789,15 € 81.059,62 € 99.330,09 € 117.600,55 € 135.871,02 € 153.873,30 € 171.87557 € 189.877,85 € 200.373,76 €
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lll. PLIEGO DE CONDICIONES
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Segun figura en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el proyecto definira las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias basicas del CTE y demds normativa aplicable. Esta definicion incluird, al menos, la siguiente
informacién contenida en el Pliego de Condiciones:

e | as caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcion que deba realizarse. Esta informacién se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucion y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las
medidas a adoptar durante la ejecucién de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacién se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio. Esta informacidn se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones
en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales

Las disposiciones de cardcter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administracion Publica
correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacidn de la Edificacion”.

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion.
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion” y demas
disposiciones que sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo 11l "Agentes
de la edificacion’, considerandose:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo
cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestién necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestion econémica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las Administraciones
publicas actlen como promotores, se regiran por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion”.

1.2.1.2. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con
el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion’, cada proyectista asumird la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.
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CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION
DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4. El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y demaés
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del director de obra.

1.2.1.5. El director de la ejecucién de la obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucion Material de la
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucion una vez redactado por el director de obra, procediendo
a solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera
solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de Ila edificacién

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la
normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizaciéon de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacion permanente en una obra, incluyendo
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso
de ejecucion.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud
La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

La relacién de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestion de Residuos
de Construccion y Demolicion.
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1.2.5. La direccion facultativa

La direccion facultativa esta compuesta por la Direccion de Obra y la Direccion de Ejecucion de la Obra. A la direccién
facultativa se integrard el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de que
se haya adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de construccion
en funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la direccion
facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar
en funcion de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en
cada caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso légico de construccion, pudiendo los
agentes ser 0 no coincidentes en la obra en funcion de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del
cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion
de la Edificacion" y demas legislacion aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de
obra, al director de la ejecucion de la obra 'y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles
para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacién profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la urbanizacion que procediera en su entorno
inmediato, la realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccién de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada,
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacién vigente, se deba responder.

La suscripcién obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales
que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad
estructural en el plazo de diez afios, con especial mencién a las viviendas individuales en régimen de autopromocién, que
se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el "Real Decreto
1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".
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Suscribir el acta de recepcién final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacién de las obras, que
podré efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer
mencion expresa a reservas para la recepcion, deberdn mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberd hacer
constar el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2. El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la
documentacién necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle gréfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento
de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de
ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio
para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales,
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos parciales exigibles
por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los
proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los que es
legalmente competente para su redaccion, excepto declinacion expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensacion econdmica en concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos
del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los célculos de cualquier tipo,
asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecucién. Para ello, elaborara
el plan de obra'y el programa de autocontrol de la ejecucién de la estructura, desarrollando el plan de control definido en el
proyecto. El programa de autocontrol contemplara las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos
y actividades, y se desarrollara el seguimiento de la ejecucién de manera que permita comprobar la conformidad con las
especificaciones del proyecto. Dicho programa serd aprobado por la direccion facultativa antes del inicio de los trabajos.
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Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, fisico o electrénico, que
estard a disposicion de la direccion facultativa. Cada registro deberd estar firmado por la persona fisica que haya sido
designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad.

Mantener a disposicién de la direccion facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se reflejen las
designaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de
ejecucion. Una vez finalizada la construccion, dicho registro se incorporard a la documentacion final de obra.

Definir un sistema de gestién de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y
elementos que se colocan en la obra.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud
al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion”.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion como
de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la direccién facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecién al Proyecto
de Ejecucion que debera haber examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del director de obra 'y
del director de la ejecucion material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacion de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, ain cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacion de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si'y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el director
de ejecucion material de la obra.
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Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilacion
y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectten, y ordenando la modificacién de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del director de la ejecucion de la obra,
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacion minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la direccién facultativa la
informacién que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicién del director de ejecucion material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la direccion facultativa.

Auxiliar al director de la ejecucion de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el
acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Efectuar la inspeccién de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al objeto de comprobar
que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion"y que, en funcién de
su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacion o acabado de las obras), 3 afios (dafios por
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en
cimentacion o estructura que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4. La direccion facultativa

Constatar antes del inicio de la ejecucion de cada parte de la obra, que existe un programa de control para los productos y
para la ejecucién, que haya sido redactado especificamente para la obra, conforme a lo indicado en el proyecto y la
normativa de obligado cumplimiento. Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocara el
aplazamiento del inicio de la obra hasta que la direccion facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la
causa que dio origen al citado incumplimiento.

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de acuerdo con el plan de
control definido en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan de obra del constructor y su procedimiento de
autocontrol.

Validar el control de recepcion, velando para que los productos incorporados en la obra sean adecuados a su uso y cumplan
con las especificaciones requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompafian al marcado CE son conformes con las
especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa de obligado cumplimiento, ya que el marcado
CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto.
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1.2.7.5. El director de obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucién, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética a los
agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccién de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuacion de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del
terreno; el calculo o recadlculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucion
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicion de huecos, asi como la modificacion de
los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacién y ejecucion
del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado,
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 6rdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuaday, en su caso y a instancias del promotor, la supervision
de la documentacion que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final,
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucion y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion gréfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexard el Acta de Recepcion Final; la relacién identificativa de los agentes que han intervenido
en el proceso de edificacién, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios
o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir
los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es mision
especifica suya la direccién mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuacién de lo construido a éste.
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Cabe sefalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los directores de obra en su labor de alta
direccién se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro
la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.6. El director de la ejecucién de la obra

Corresponde al director de ejecucion material de la obra, segun se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacion" y demads legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a
continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pie de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precisién a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacion o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacién de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi
€como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacion de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada,
diametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccién del
Hormigon vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacion; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazon y, en general, a
lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de
los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la
ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacion del edificio, dando las 6rdenes
precisas de ejecucion al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la correcta
ejecucion material de las obras.
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Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacién y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecucién como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberan necesariamente corroborarla para
su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de
elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de union entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacién final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos
de la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desaglies de pluviales y demas aspectos
sefalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las
obrasy a la comprobacién y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el director de la ejecucién de la obra, se considerard como falta
gravey, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella
trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
economicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director
de la ejecucion de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con
competencia en la materia.

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia, previamente al
inicio de la misma, entregaran a la propiedad una declaracién firmada por la persona fisica que avale la referida
independencia, de modo que la direccién facultativa pueda incorporarla a la documentacion final de la obra.
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Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepcién en la obra, que serdn
encomendados a laboratorios independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra y dispondran de la
capacidad suficiente.

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la direccion facultativa, que irdn
acompafados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a
las fechas de la entrada de las muestras en el laboratorio y de la realizacion de los ensayos.

1.2.7.8. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad
y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias
de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacion de la obra ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o productos, de modo
gue se mantenga la necesaria trazabilidad de los materiales o productos certificados.

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento,
asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion’, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de obra
para la formalizacion de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

Toda la documentacion a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el {{Libro del Edificio}}, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento,
asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la obra ejecutada.
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1.3. Disposiciones Econémicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion
Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucién de la obra, para el control de recepcion en obra de los
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006.
Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendréan
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

e El control de la documentacion de los suministros.
o El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
e El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite
la aprobacion del director de ejecucion de la obra 'y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la
obra.

El contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucion de la obra, con suficiente antelacién, la procedencia de los materiales que
se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucion de la obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucion de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacion
no podran ser acopiados en obra ni se podrd proceder a su colocacion. Asi mismo, auin después de colocados en obra,
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del
buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serdn a cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1. Garantias de calidad (Marcado CE)

Eltérmino producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con caracter
permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

e Resistencia mecanica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

e Higiene, salud y medio ambiente.

e Seguridad de utilizacion.

e Proteccion contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
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Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracién competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del director de la ejecucién de la obra verificar si los productos que entran en la obra estdn afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el
"Reglamento (UE) N° 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializaciéon
de productos de construccién y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacion complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

e En el producto propiamente dicho.

e En una etiqueta adherida al mismo.

e £n su envase o0 embalaje.

e En la documentacion comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimension vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el numero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda)

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

la direccion del fabricante

el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afo en el que se ha estampado el marcado en el producto

el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

la designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencién "Prestacion no
determinada" (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2. Materiales ceramicos
2.1.2.1. Adhesivos para baldosas ceradmicas

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

m | os adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.2.1.2. Recepcién y control

® Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ensayos:
m | a comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.
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2.1.2.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

m El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Los distintos tipos de adhesivos tienen caracteristicas en funcién de las propiedades de aplicacién (condiciones
climatoldgicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.

m Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavia fresco, antes de que forme una pelicula superficial antiadherente.

m Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.3. Sistemas de placas
2.1.3.1. Placas de yeso laminado

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro

m Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.

m Durante su transporte se sujetaran debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la
cinta de sujecion.

2.1.3.1.2. Recepcién y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
m Cada palet ira identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plastico y las placas,
donde figure toda la informacion referente a dimensiones, tipo y caracteristicas del producto.
m Las placas de yeso laminado llevaran impreso en la cara oculta:
o Datos de fabricacion: afio, mes, dia y hora.
e Tipo de placa.
e Norma de control.
m En el canto de cada una de las placas constara la fecha de fabricacion.

m Ensayos:
m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

m [nspecciones:

m Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccion visual, detectando posibles anomalias en la
calidad del producto.

2.1.3.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

m El almacenamiento se realizara en posicion horizontal, elevados del suelo sobre travesafios separados no mas de 40 cm
y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
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m £l lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un maximo de 10 palets.

m Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio
prudencial entre pila y pila. Se deberdn colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar
el roce entre ellas.

2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m E| edificio debera estar cubierto y con las fachadas cerradas.

m Las placas se deben cortar con una cuchilla retractil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocacion, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.

m | os bordes cortados se deben repasar antes de su colocacion.

m Las instalaciones deberan encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posicion de espera los recorridos o
ramales verticales.

2.1.3.2. Perfiles metdlicos para placas

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro

m Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice lainmovilidad transversal y longitudinal de la carga, asi como
la adecuada sujecion del material. Para ello se recomienda:

m Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.

m Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte mas delicada del perfil y facilitando su manejo.
Estos a su vez se agrupan en pequefios paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de pléstico.

m Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metdlicos. El fleje
metalico llevara cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se
colocaran listones de madera para facilitar su manejo, que actian a modo de palet.

m La perfileria metdlica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocaran como minimo de 2 a 3 flejes metalicos
para garantizar una mayor sujecion, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujecion del
material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dafiar su rectitud.

m No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como maximo dependiendo del tipo de
producto.

2.1.3.2.2. Recepcién y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
m Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente informacion:
e El nombre de la empresa.
e Norma que tiene que cumplir.
e Dimensiones y tipo del material.
e Fechay hora de fabricacion.
m Ademads, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompafian al
producto.

m Ensayos:
m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

m [nspecciones:
m Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspeccién visual, detectando posibles anomalias en el
producto. Si los perfiles muestran éxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos
a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.
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2.1.3.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Elalmacenamiento se realizara cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes.

m Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A
pesar de ello, se deberdn proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o
temperaturas muy altas.

m E| lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m,
dependiendo del tipo de material.

m Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahi que se deba prestar atencion si la manipulacion se realiza con
maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.

m Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfileria metalica. Su
corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.

m Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfileria es un material muy ligero.

2.1.3.3. Pastas para placas de yeso laminado

2.1.3.3.1. Condiciones de suministro

m | as pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5y 20 kg, paletizados a razén de
7000 kg por palet retractilado.

m | as pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plastico de entre 7 y 20 kg, paletizados a
razén de 800 kg por palet retractilado.

2.1.3.3.2. Recepcién y control

® Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ademds, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompafian al
producto.

m Ensayos:
m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.3.3.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m E| almacenamiento se realizara en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad,
del sol directo y de las heladas.

m | os sacos de papel que contengan pastas se colocaran separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles
residuos liquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten
la aireacion del producto. Exponer este producto al contacto con liquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede
provocar la compactacion parcial del producto.

m | os palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilaréan en mas de dos alturas. La resina
termoplastica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presion y temperatura, generando un
reblandecimiento del material.
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m | os palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen
resina termoplastica.

m | as pastas envasadas en botes de plastico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilaran si no es en
estanterias, ya que los envases de plastico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presion de carga.

m Es aconsejable realizar una rotacion cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presién constante que
sufre este material si es acopiado en varias alturas.

m Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar
irritaciones en los ojos y vias respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas
protectoras.

2.1.3.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Pastas de agarre: Se comprobard que las paredes son absorbentes, estan en buen estado y libres de humedad, suciedad,
polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm.

2.1.4. Aislantes e impermeabilizantes
2.1.4.1. Aislantes de lana mineral

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

m Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plasticos.
m Los paneles o mantas se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

m En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja
del transporte.

m Se procurara no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.4.1.2. Recepcién y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ensayos:
m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.4.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté
prevista su aplicacion.

m | os palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
m Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.

m Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hara con guantes.
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m Bajo ningun concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste
produce irritacién de garganta y de ojos.

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicacion cuando las condiciones climatoldgicas sean
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté
mojada, o cuando sople viento fuerte.

m | os productos deben colocarse siempre secos.

2.1.4.2. Aislantes proyectados de espuma de poliuretano

2.1.4.2.1. Condiciones de suministro

m | os aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.4.2.2. Recepcién y control

® Documentacion de los suministros:

m Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante
declarara, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
e Conductividad térmica (W/(mK)).
e Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua.

m Ensayos:
m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.4.2.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacién

m El tiempo maximo de almacenamiento serd de 9 meses desde su fecha de fabricacion.

m Se almacenardn en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posicién vertical.

2.1.4.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Temperatura de aplicacion entre 5°C y 35°C.
m No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).
m No rellenar los huecos mas del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la accion de la humedad ambiente.
m En cuanto al envase de aplicacion:
m No pulsar la valvula o el gatillo enérgicamente.
m No calentar por encima de 50°C.

m Evitar la exposicion al sol.
m No tirar el envase hasta que esté totalmente vacio.

2.1.5. Carpinteria y cerrajeria
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2.1.5.1. Ventanas y balconeras

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

m Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra en las
condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

2.1.5.1.2. Recepcién y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ensayos:
m | a comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.5.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.

m No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.6. Vidrios
2.1.6.1. Vidrios para la construcciéon

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro

m | os vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor maximo y sobre material no duro.

m Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireacion entre ellos durante el transporte.

2.1.6.1.2. Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ensayos:
m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.6.1.3. Conservacién, almacenamiento y manipulacion

m E| almacenamiento se realizara protegido de acciones mecanicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de
acciones quimicas como impresiones producidas por la humedad.

m Se almacenaran en grupos de 25 cm de espesor maximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.

m Se almacenaran las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensién y procurando poner siempre entre
cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara
del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma
inclinacion, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.
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m Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La proteccion debe ser ventilada.

m La manipulacion de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, asi como las etiquetas
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podria ocasionar roturas térmicas.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecuciéon por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura
especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica cémo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicién que luego serd comprobada en
obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucion de la obra habra
recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del director de la ejecucion
de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizardn una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos
de ejecucion de la unidad de obra, deberdn interrumpirse o serd necesario adoptar una serie de
medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucion de la obra de una serie de
documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificaciéon, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas
constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberdn ser realizados por la
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propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta
y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la unidad
de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto
de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el contratista retirard los medios
auxiliares y procederd a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y
demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria
su realizacion por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucién Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADPO10, donde se indica que no esta incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica como se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacion final por parte del director de ejecucion de la obra.

La medicién del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizard, en su caso, de acuerdo con las normas que
establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director de
ejecucion de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.
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Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion
de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el
proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.

No serd de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la direccién facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion de
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la direccion facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos
de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicién se referird al estado de las tierras una vez
extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcion de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referird al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactacién.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas
hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teodricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigén hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigén
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los
pesos nominales que, segln dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando
Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m2.
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En los casos de dos panos formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades
de obra de forjado se medird desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la
jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior
del forjado, con el mismo criterio anteriormente sefalado para la deduccion de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas
y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medirdn los paramentos verticales de
fachadas y particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2,
lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos.
Al no deducir ningln hueco, en compensacién de medir hueco por macizo, no se medirén los
trabajos de formacion de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducird la superficie de estos huecos, pero se
sumara a la medicidn la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirdn los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucidn de todos los trabajos
precisos para la resolucion del hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas vy
vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderd como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria,
se deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacién que abarquen todo el espesor del cerramiento,
al efectuar la medicion de las unidades de obra se medird su altura desde el forjado y, en
compensacioén, no se mediran las hiladas de regularizacién.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicién segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos
verticales y horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2.
Para huecos de mayor superficie, se descontara Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos
casos se considerara incluida la ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos
que tengan armarios empotrados no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.
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2.2.1. Actuaciones previas

Unidad de obra 0XA114: Alquiler de plataforma motorizada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alquiler, durante 90 dias naturales, de plataforma motorizada bimastil, de 30 m de longitud y 150 m de altura maxima, con
capacidad de carga de 1500 kg, constituida por estructura con perfiles de seccion cuadrada, de acero galvanizado en
caliente, formando dos mastiles por tramos de 1,5 m, con rodillos de guiado metalicos, de superficie de contacto plana, y
motor de doble accionamiento de 8,8 kW; plataforma metdlica, de acero galvanizado antideslizante y autodrenante,
independiente de la estructura de soporte, con sistema de nivelacién automatica, y prolongaciones telescopicas que
permiten ampliar el ancho de la plataforma de trabajo de 1,4 a 3,2 m, para ejecucion de fachada. Incluso revision mensual
de plataforma a cargo de la empresa instaladora, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Unidad de obra 0XA124: Transporte y retirada de plataforma motorizada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte y retirada de plataforma motorizada bimastil, de 30 m de longitud y 150 m de altura maxima, con capacidad de
carga de 1500 kg, constituida por estructura de acero galvanizado en caliente, formando dos mastiles por tramos de 1,5 m,
motor de doble accionamiento de 8,8 kW y plataforma metalica, independiente de la estructura de soporte; para ejecucion
de fachada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2. Demoliciones

Unidad de obra DPS011: Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado (dos placas por cara) instaladas sobre una estructura simple,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la particién o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion gréafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la
apertura del hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habra procedido previamente
a descargar el muro mediante el apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco,
antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolicién.

FASES DE EJECUCION

Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolicién del entramado y sus revestimientos.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la
colocacion de dinteles.

Unidad de obra DLC010: Desmontaje de hoja de carpinteria exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desmontaje de hoja de carpinteria acristalada de acero de cualquier tipo situada en fachada, de mas de 6 m? de superficie,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camion o
contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que los elementos a demoler no estan sometidos a cargas transmitidas por
elementos estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra DLV010: Desmontaje de doble acristalamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desmontaje con medios manuales de doble acristalamiento de 8+CA+8 mm fijado sobre carpinteria, sin deteriorar la
carpinteria a la que se sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la eliminacion previa de los calzos y del material de sellado.

2.2.3. Fachadas y particiones

Unidad de obra FBY010: Reposicion de hueco de tabique de placas de yeso laminado tras
apertura para colocacion de carpinteria.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metalico que esté en contacto con las placas estara protegido contra la corrosion.

Las tuberias que discurran entre paneles de aislamiento estaran debidamente aisladas para evitar condensaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tabique multiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), con placas de yeso laminado, de 108 mm de espesor total,
con nivel de calidad del acabado estédndar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion
normal "N"y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada
cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm,
segun UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acustica de dilatacion autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales
y montantes metdlicos; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel con refuerzo metalico y pastay cinta para el
tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacién grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medicion expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE

Antes de iniciar los trabajos, se comprobara que estan terminadas la estructura, la cubierta y la
fachada, estando colocada en ésta la carpinteria con su acristalamiento.

Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible,
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dafado durante los trabajos de
montaje; en este caso, deberd estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estaran acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede
revestida si no se van a realizar falsos techos.

Las instalaciones, tanto de fontaneria y calefaccion como de electricidad, deberan encontrarse con
las tomas de planta en espera, para su distribuciéon posterior por el interior de los tabiques.

Los conductos de ventilacion y las bajantes estaran colocados.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacién de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacién
de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacién y fijacion de los
montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el
cierre de una de las caras del tabique. Colocacidon de los paneles de lana mineral entre los
montantes. Fijaciéon de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforacion
de las placas. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION

El conjunto quedarad monolitico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme,
aplomado vy sin defectos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitardn las humedades y la colocacion de elementos pesados sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medicién expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares.
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2.2.4. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LCP060: A - Oscilobatiente 1 hoja

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondra en contacto directo el PVC con materiales bituminosos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 1300x1390 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja
como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico, sistema thermofibra serie Elegant Infinity o
similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el desaglie; con refuerzos interiores, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K);
espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, seguin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, segiin UNE-EN 14351-1. Con herrajes
seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS",
0 equivalente, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y
baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador
"warm edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio
interior de seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4
mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Criterio de valoracidon econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no
incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicién de proyecto: NUumero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracidn econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacion
de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de
revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacion de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La union de la carpinteria con la fébrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de triple barrera.

Unidad de obra LCP060b: B - Oscilobatiente + Fijo lateral

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondra en contacto directo el PVC con materiales bituminosos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1730x1390
mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado
en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desaglie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion
a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750,
segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210,
segln UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-
caida).

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicién con la carpinteria siguiente a modo de remate de
la tabiqueria interior.
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Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), de color gris 6/16/4+4,
conjunto formado por vidrio exterior templado de color gris 6 mm camara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad
térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de
butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m2; espesor total 30 mm.

Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no
incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicién de proyecto: NUumero de unidades previstas, segin documentacidon grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacion
de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NUumero de unidades previstas, segin documentacidon grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la fabrica que va a recibir la carpinteria estd terminada, a falta de
revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sdlida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de triple barrera.

Unidad de obra LCP060c: C - Oscilobatiente + Fijo lateral

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondra en contacto directo el PVC con materiales bituminosos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 3050x1290
mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado
en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desaglie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion
a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase E750,
segln UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210,
segun UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-
caida).

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicién con la carpinteria siguiente a modo de remate de
la tabiqueria interior.

Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), de color gris 6/16/4+4,
conjunto formado por vidrio exterior templado de color gris 6 mm camara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad
térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una ldmina incolora de
butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m2; espesor total 30 mm.

Criterio de valoracidon econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no
incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicién de proyecto: NUumero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracidn econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacion
de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
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- NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de
revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacion de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La union de la carpinteria con la fébrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de triple barrera.

Unidad de obra LCP060d: D - Oscilobatiente + Fijo lateral

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondra en contacto directo el PVC con materiales bituminosos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1840x1390
mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado
en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan
cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
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desaglie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion
a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase E750,
segln UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210,
segun UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-
caida).

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicién con la carpinteria siguiente a modo de remate de
la tabiqueria interior.

Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), de color gris 6/16/4+4,
conjunto formado por vidrio exterior templado de color gris 6 mm camara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar de baja emisividad
térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de
butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m2; espesor total 30 mm.

Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no
incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicién de proyecto: NUumero de unidades previstas, segin documentacidon grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacion
de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la fabrica que va a recibir la carpinteria estd terminada, a falta de
revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sdlida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de triple barrera.

Unidad de obra LVC040: Doble acristalamiento "GUARDIAN GLASS".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", conjunto
formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la
cara interior, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio
interior de seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona neutra incolora, compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segun documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacién
de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El acristalamiento quedara estanco. La sujecidon de la hoja de vidrio al bastidor sera correcta.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Unidad de obra LSZ030: Recercado de panel composite de 4mm lacado en color de la
carpinteria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Recercado de panel composite de 4 mm de espesor, compuestos por dos l[daminas de aleacién de aluminio
EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado sdlido, con
film de proteccién de plastico, unidas por un nucleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase A2-
s1, dO de reaccion al fuego, en forma de placas, formando dobleces para dar rigidez al conjunto, formando
cajones con las carpinterias de PVC segun detalles constructivos del proyecto. Incluye la formacién de
goterdn en los parametros horizontales.

Incluye: Replanteo. Presentacién y nivelacion. Resolucién de las uniones del marco a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicidn de proyecto: Dada la dificultad de calcular la superficie, debido al posible despiece de
la pieza, se ha medido la superficie perimetral de los cajones aplicando una anchura de 50cm; mas la
suma del forrado vertical de la zona opaca.. Todo ello segun documentacién adjunta al proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, teniendo en
cuenta el perimetro de los huecos, mas la suma del forrado vertical de la zona opaca.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosias.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Dada la dificultad de calcular la superficie, debido al posible despiece de la pieza, se ha medido la superficie perimetral de
los cajones aplicando una anchura de 50cm; mas la suma del forrado vertical de la zona opaca.. Todo ello segun
documentacion adjunta al proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacidn y nivelacidn. Resolucion de las uniones del marco a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto quedara aplomado y plano.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se evitara la actuacion sobre
el elemento de acciones mecanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, teniendo en cuenta el perimetro de los
huecos, mas la suma del forrado vertical de la zona opaca.
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2.2.5. Remates y ayudas

Unidad de obra HED010: Recibido de carpinteria.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Recibido de carpinteria de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de mas de 4 m? de superficie, con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelacion y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con
mortero.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.6. Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NMC010: Sistema de triple barrera para sellado perimetral de la junta entre la
carpinteria exterior y el paramento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de triple barrera para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento, con funciones de
estanqueidad, permeabilidad al vapor de agua y aislamiento termoacustico, formado por los siguientes elementos:
SELLADO EXTERIOR: membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de polipropileno, de 70 mm de anchura, color blanco,
espesor de aire equivalente frente a la difusién de vapor de agua mayor de 55 m, segun UNE-EN 1931; SELLADO
INTERMEDIO: espuma adhesiva autoexpansiva, eldstica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m? de densidad,
conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de expansion, elongacion hasta rotura 45% y 7 N/cm? de resistencia a traccion,
estable de -40°C a 90°C; SELLADO INTERIOR: membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de polipropileno, de 70 mm de
anchura, color rosa, espesor de aire equivalente frente a la difusion de vapor de agua menor de 0,05 m, segun UNE-EN 1931.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria esta fijada mecanicamente en el hueco de fachada, nivelada y
aplomada.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie en la que se va a aplicar la espuma de poliuretano.
Aplicacién de la espuma de poliuretano. Eliminacién de la espuma de poliuretano sobrante, una vez
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solidificada. Corte y colocacidn de la membrana de estanqueidad exterior. Corte y colocacion de la
membrana de estanqueidad interior.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera estanco.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.7. Cubiertas

Unidad de obra QRB010: Borde lateral de remate de proteccion solar con perfil.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 25 mm de altura, color gris antracita, con
perforaciones trapezoidales para su fijacion y goterdn. Incluso adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona neutra.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie. Replanteo. Corte, colocacion y fijacion del perfil.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion al soporte sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.8. Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RIP035: Pintura plastica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas
de yeso laminado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,7 I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica reguladora de la absorcion, sobre
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura,
manchas de 6xido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C o superior a 35°C
o la humedad ambiental sea superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacién de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion
de puntos singulares.

2.2.9. Gestion de residuos

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, con
contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

-
CF , ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806 junio de 2025
g(\,f“u ..E 622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com



CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicidn externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Unidad de obra GRA020: Transporte de residuos inertes con camion. - Vidrios

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte con camioén de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicién, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
segun documentacién gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacién del trafico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado segun especificaciones de
Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Unidad de obra GRA020b: Transporte de residuos inertes con camion. - Acero

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte con camion de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicion, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estén perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias
de circulacion, para la organizacion del trafico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado segun especificaciones de
Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Unidad de obra GRB020: Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacion de residuos.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
segun documentacién gréfica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirg, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el transporte.

Unidad de obra GRB020b: Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de residuos inertes metdlicos producidos en obras de construccién y/o demolicion, en
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
segun documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirg, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el transporte.

2.2.10. Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XRF020: Prueba de servicio de carpinteria exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad
de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la
pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante simulacion de lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento
perimetral a la misma.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ".

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Prueba a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la carpinteria esta totalmente terminada.

AMBIENTALES
Se suspenderan las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idénea proyeccién del agua
prevista sobre la carpinteria.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccién de informe del resultado de la prueba realizada.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun especificaciones de Proyecto.

2.2.11. Seguridad y salud

Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de proteccion colectiva.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de sistemas de proteccién colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protecciéon individual.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la direccion facultativa y
las exigidas por la legislacion aplicable, que serdn realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material (PEM) del proyecto.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentia para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulacién de lluvia sobre
la superficie de prueba, en el pafio mas desfavorable.

Prueba de escorrentia, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpinteria exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m? de fachada y no menos de
uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.
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2.4. Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion, contendra las siguientes
prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de
la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberdn estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

Razon social.

Cédigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran
a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluaciéon econdmica de las condiciones en las que es
viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauracion, se deberd aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 07).

Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, serdn
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacion vigente sobre esta materia, asi
como la legislacion laboral de aplicacion.

Valencia, junio de 2025
Alvaro Capelo Ferndndez

Arquitecto Colegiado N° 13.806
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

IV. MEDICION Y PRESUPUESTO

TECNICO REDACTOR
Alvaro Capelo Fernandez Arquitecto COACV 13.806

PROMOTOR

Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia



Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 1 Actuaciones previas

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.1 Ud Alquiler, durante 90 dias naturales, de plataforma motorizada bimastil, de 30 m de longitud y 150 m de altura
maxima, con capacidad de carga de 1500 kg, constituida por estructura con perfiles de seccion cuadrada,
de acero galvanizado en caliente, formando dos mastiles por tramos de 1,5 m, con rodillos de guiado
metdlicos, de superficie de contacto plana, y motor de doble accionamiento de 8,8 kW; plataforma
metalica, de acero galvanizado antideslizante y autodrenante, independiente de la estructura de soporte,
con sistema de nivelacion automatica, y prolongaciones telescépicas que permiten ampliar el ancho de la
plataforma de trabajo de 1,4 a 3,2 m, para ejecucion de fachada. Incluso revision mensual de plataforma a
cargo de la empresa instaladora, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler diario, segin condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud : 1,000 3.886,05 € 3.886,05 €

1.2 Ud Transporte y retirada de plataforma motorizada bimastil, de 30 m de longitud y 150 m de altura maxima, con
capacidad de carga de 1500 kg, constituida por estructura de acero galvanizado en caliente, formando dos
mastiles por tramos de 1,5 m, motor de doble accionamiento de 8,8 kW y plataforma metélica,
independiente de la estructura de soporte; para ejecucion de fachada.

Incluye: Conceptos auxiliares de entrega y montaje de plataforma motorizada bimastil: portes de entrega y
retirada, gestion de carga y descarga, gestion de residuos de plataforma, plan de montaje, certificado de
montaje, inspeccién RD2177 y manguera.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 4.193,84 € 4.193,84 €

Parcial n°® 1 Actuaciones previas : 8.079,89 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 2 Demoliciones

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

2.1.- Demolicién de carpinterias

211

M2

Desmontaje con medios manuales de doble acristalamiento de 8+CA+8 mm fijado sobre carpinteria, sin
deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la eliminacién previa de los calzos y del material de
sellado.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente desmontada seguin especificaciones de
Proyecto.

Uds. Sup. Uds x pl Alto Parcial Subtotal

o0®>»

2.1.2

ud

1,430 7,150
1,840 9,200
3,560 2,000 35,600
1,970 3,000 29,550

81,500 81,500
Total m2: 81,500 5,03 € 409,95 €

o oo ao

Desmontaje de hoja de carpinteria acristalada de acero de cualquier tipo situada en fachada, de mas de 6
m? de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y
carga manual sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medirda el nimero de unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 plantas 7 ud 5 7,000 35,000

35,000 35,000
Total Ud : 35,000 30,86 € 1.080,10 €

Parcial n°® 2 Demoliciones : 1.490,05 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.1.- Carpinterias PVC y Vidrios

3.1.1

Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 1300x1390 mm,

compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm
de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja
como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico, sistema thermofibra serie Elegant Infinity o
similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagtie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad
de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(mK); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segin UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para
coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", o
similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja
emisividad térmica incorporada en la cara interior, camara de aire deshidratada con perfil separador "warm
edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas
mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no
incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 1.021,11 € 5.105,55 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.1.2

Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1730x1390

mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en
las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagiie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(m3K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior.

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", o
similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja
emisividad térmica incorporada en la cara interior, camara de aire deshidratada con perfil separador "warm
edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas
mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no
incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacioén grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nuimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacioén grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 1.171,34 € 5.856,70 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.1.3

Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 3050x1290

mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en
las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagiie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(m3K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior.

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", o
similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja
emisividad térmica incorporada en la cara interior, camara de aire deshidratada con perfil separador "warm
edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas
mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no
incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacioén grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nuimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. ud x pl Ancho Alto Parcial Subtotal
5 2,000 10,000

10,000 10,000

Total Ud : 10,000 1.816,17 € 18.161,70 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.14

Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1840x1390

mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en
las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco
camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desagiie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uhm = 1,3 W/(m3K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun
UNE-EN 12208, y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun
UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de remate de la
tabiqueria interior.

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS", o
similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja
emisividad térmica incorporada en la cara interior, camara de aire deshidratada con perfil separador "warm
edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas
mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El precio no
incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacioén grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nuimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el sistema de
triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Realizacién de
pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacioén grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. ud x pl Ancho Alto Parcial Subtotal
5 3,000 15,000

15,000 15,000

Total Ud : 15,000 1.237,56 € 18.563,40 €

3.2.- Proteccién solar y sellado de juntas
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares
N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
3.2.1 M2 Recercado de panel composite de 4 mm de espesor, compuestos por dos laminas de aleacién de aluminio

EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado sélido, con fim
de proteccion de plastico, unidas por un nucleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase A2-s1, dO de
reaccion al fuego, en forma de placas, formando dobleces para dar rigidez al conjunto, formando cajones
con las carpinterias de PVC segun detalles constructivos del proyecto. Incluye la formaciéon de goterén en los
parametros horizontales.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucién de las uniones del marco a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Dada la dificultad de calcular la superficie, debido al posible despiece de

la pieza, se ha medido la superficie perimetral de los cajones aplicando una anchura de 50cm; mas la suma
del forrado vertical de la zona opaca.. Todo ello segun documentacion adjunta al proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, teniendo en cuenta el perimetro de los huecos, mas la suma del forrado vertical de la zona opaca.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicion de proyecto: Dada la dificultad de calcular la superficie, debido al posible despiece de

la pieza, se ha medido la superficie perimetral de los cajones aplicando una anchura de 50cm; mas la suma
del forrado vertical de la zona opaca.. Todo ello segin documentacion adjunta al proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, teniendo en cuenta el perimetro de los huecos, mas la suma del forrado vertical de la zona opaca.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Méd A [A*(B+B+D+D)*C] 5 1,390 0,500 1,300 13,450
Resto Comp [A*(B+B+D+D)*C] 5 16,420 0,500 1,390 89,050
Mod Ciegos 5 2,600 1,390 18,070
120,570 120,570
Total m2: 120,570 309,19 € 37.279,04 €
3.2.2 M Sistema de triple barrera para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el paramento, con

funciones de estanqueidad, permeabilidad al vapor de agua y aislamiento termoacustico, formado por los
siguientes elementos: SELLADO EXTERIOR: membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de polipropileno, de
70 mm de anchura, color blanco, espesor de aire equivalente frente a la difusion de vapor de agua mayor
de 55 m, segun UNE-EN 1931; SELLADO INTERMEDIO: espuma adhesiva autoexpansiva, elastica, de
poliuretano monocomponente, de 25 kg/m3 de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de
expansion, elongacion hasta rotura 45% y 7 N/cm? de resistencia a traccion, estable de -40°C a 90°C;
SELLADO INTERIOR: membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de polipropileno, de 70 mm de anchura,
color rosa, espesor de aire equivalente frente a la difusion de vapor de agua menor de 0,05 m, segun UNE-EN
1931.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie en la que se va a aplicar la espuma de poliuretano.
Aplicacion de la espuma de poliuretano. Eliminacion de la espuma de poliuretano sobrante, una vez
solidificada. Corte y colocacion de la membrana de estanqueidad exterior. Corte y colocaciéon de la
membrana de estanqueidad interior.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Verticales 5 14,000 1,390 97,300
Horizontales 5 1,300 6,500
" 5 6,900 34,500
5 7,000 35,000

173,300 173,300
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

Total m : 173,300 14,64 € 2.537,11€

3.2.3 M Borde lateral de proteccién solar (cajones en fachada) con perfil tipo L de aluminio lacado, de 25 mm de
altura, color gris antracita, idéntico a los cajones, con perforaciones trapezoidales para su fijacién y goterén.
Incluso adhesivo, piezas especiales y silicona neutra.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Replanteo. Corte, colocacion y fijacion del perfil.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicibn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A [A*(B+B+D+D)] 5 1,300 1,390 26,900
B C D [A*(B+B+D+D)] 5 10,400 1,390 117,900
144,800 144,800
Total m : 144,800 34,17 € 4.947,82 €
Parcial n°® 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares : 92.451,32 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 4 Remates y ayudas

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
4.1.- Ayudas
4.1.1 Ud Recibido de carpinteria de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de mas de 4 m2 de superficie, con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelacion y aplomado. Apuntalamiento.
Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto, contemplando hoja oscilobatiente o combinacién de hoja oscilobatiente + fijo lateral, como
unidad.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 7,000 35,000
35,000 35,000
Total Ud : 35,000 77,70 € 2.719,50 €
4.1.2 Ud Recibido de contraventana con patillas de anclaje, de hasta 3 m2 de superficie, con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidr6fugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelacion y aplomado. Apuntalamiento.
Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud de bordes de cajén, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A [A*(B+B+D+D)] 5 1,300 1,390 26,900
B C D [A*(B+B+D+D)] 5 10,400 1,390 117,900

144,800 144,800
Total Ud : 144,800 65,35 € 9.462,68 €

4.2.- Trabajos complementarios para colocaciéon de carpinterias

421

M?2

Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado (dos placas por cara) instaladas sobre una
estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la particibn o de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye
el montaje y desmontaje del apeo del hueco nila colocacion de dinteles.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolicion del
entramado y sus revestimientos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Apertura de huecos para col carp. 5 4,000 2,000 3,000 120,000

120,000 120,000
Total m2: 120,000 15,66 € 1.879,20 €
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Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 4 Remates y ayudas

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

4.2.2

M2 Reposicidon de hueco de tabique de placas de yeso laminado tras apertura para colocacién de carpinteria.

Tabique multiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), con placas de yeso laminado, de 108 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa);
aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segun UNE-EN 13162, en el
alma. Incluso banda acustica de dilatacion autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta de papel con refuerzo metalico y pasta y cinta para
el tratamiento de juntas.

Ciriterio de valoracion econémica: El precio incluye la resoluciéon de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacién de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocaciéon de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocacioén de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre
de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones, y posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicidn expuestos en la norma UNE 92305.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicidn expuestos en la norma UNE
92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Apertura de huecos para col carp. 5 4,000 2,000 3,000 120,000

4.2.3

120,000 120,000
Total m2: 120,000 60,89 € 7.306,80 €

M?  Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de

agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica
reguladora de la absorcién, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de hasta 3 m de altura.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicaciéon de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentaciéon grafica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Perimetro Ancho Alto Parcial Subtotal

Frente pared - Vent A 5 1,800 2,750 24,750
Despachos pequefios - Frontal y 25 14,000 2,750 962,500

lateral

Despacho fondo 5 17,200 2,750 236,500

1.223,750 1.223,750
Total m2: 1.223,750 8,93 € 10.928,09 €

Parcial n°® 4 Remates y ayudas : 32.296,27 €
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Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Gestidon de residuos

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

51

5.2

5.3

5.4

M3

M3

M3

M3

Transporte con camiéon de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicion, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 20 km de distancia.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Incluye: Nada.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado segun especificaciones de Proyecto.

Total m3: 8,000 26,07 € 208,56 €

Canon de vertido por entrega de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccidon y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el transporte.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado segun especificaciones de Proyecto.

Total m3: 8,000 18,62 € 148,96 €

Transporte con camioén de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicion, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a 20 km de distancia.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado seguln especificaciones de Proyecto.

Total m3: 2,000 73,22 € 146,44 €

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

Ciriterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte.

Incluye: Nada.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado segun especificaciones de Proyecto.

Total m3: 2,000 18,62 € 37,24 €
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Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Gestidon de residuos

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

55

Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicion,

con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminaciéon de residuos. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.

Ciriterio de valoracion econémica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicibn externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 304,28 € 304,28 €

Parcial n° 5 Gestién de residuos : 845,48 €
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Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 6 Control de calidad y ensayos

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.1 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar
la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el cerramiento
de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante simulacion de
lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento perimetral a la misma.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de la prueba
realizada.

Criterio de medicién de proyecto: Prueba a realizar, segun documentacion del Plan de control de calidad.
Criterio de medicion de obra: Se medirad el nUmero de pruebas realizadas por laboratorio acreditado segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 10,000 193,51 € 1.935,10 €

Parcial n°® 6 Control de calidad y ensayos : 1.935,10 €
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Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 7 Seguridad y salud

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

7.1

7.2

ud

ud

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Incluye: Nada.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nidmero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 1.030,00 € 1.030,00 €

Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 1.030,00 € 1.030,00 €

Parcial n® 7 Seguridad y salud : 2.060,00 €
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Mediciones y Presupuesto

Presupuesto de ejecucion material

1 Actuaciones previas

2 Demoliciones
2.1.- Demolicién de carpinterias

3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

3.1.- Carpinterias PVC y Vidrios

3.2.- Proteccién solar y sellado de juntas
4 Remates y ayudas

4.1.- Ayudas

4.2.- Trabajos complementarios para colocacién de carpinterias
5 Gestion de residuos

6 Control de calidad y ensayos

7 Seguridad y salud

8.079,89 €

1.490,05 €
1.490,05 €

92.451,32 €
47.687,35 €
44.763,97 €

32.296,27 €
12.182,18 €
20.114,09 €

845,48 €
1.935,10 €

2.060,00 €

139.158,11 €

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS.

Pagina: 15-1



Cuadro de mano de obra

Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este



Proyecto: Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este

Promotor: Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia

Situacion: Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Cuadro de mano de obra

Importe
Ne° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oficial 12 cerrajero. 23,410 707,995 h 16.574,16
2 Oficial 12 construccion. 23,100 296,577 h 6.850,93
3 Oficial 12 pintor. 23,100 150,521 h 3.477,04
4 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 23,740 59,520 h 1.413,00
5 Oficial 12 cristalero. 24,590 24,045 h 591,27
6 Ayudante cerrajero. 21,990 655,425 h 14.412,80
7 Ayudante pintor. 21,940 188,458 h 4.134,77
8 Ayudante montador de prefabricados interiores. 21,940 59,520 h 1.305,87
9 Ayudante cristalero. 23,330 40,753 h 950,77
10 Pedn ordinario construccion. 21,690 443,491 h 9.619,32
Importe total: 59.329,93
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Cuadro de maquinaria

Camion de transporte de 12 t con una capacidad de 10
m3y 3 ejes. 100,870 3,350 h 337,91

Carga y cambio de contenedor de 7 m3, para recogida

de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construccion y/o demolicién, colocado en obra

a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y

canon de vertido por entrega de residuos. 289,630 1,000 ud 289,63

Canon de vertido por entrega de residuos inertes vitreos

producidos en obras de construccion y/o demolicién, en

vertedero especifico, instalacion de tratamiento de

residuos de construccion y demolicion externa a la obra o

centro de valorizacion o eliminacion de residuos. 14,710 9,640 m3 141,80

Canon de vertido por entrega de residuos inertes

metalicos producidos en obras de construccion y/o

demolicién, en vertedero especifico, instalacion de

tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion

externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon

de residuos. 14,710 2,410 m3 35,45

Alquiler mensual de plataforma motorizada bimastil, de 30
m de longitud y 150 m de altura maxima de trabajo, con
1500 kg de capacidad de carga, constituida por
estructura con perfiles de seccion cuadrada, de acero
galvanizado en caliente, formando dos mastiles por
tramos de 1,5 m, con rodillos de guiado metdlicos, de
superficie de contacto plana, y motor de doble
accionamiento de 8,8 kW; plataforma metalica, de acero
galvanizado antideslizante y autodrenante,
independiente de la estructura de soporte, con sistema
de nivelacién automatica, y prolongaciones telescopicas
que permiten ampliar el ancho de la plataforma de
trabajo de 1,4 a 3,2 m, para ejecucion de fachada;
incluso mecanismo de final de carrera para limitar los
mastiles finales, sistema de parada de emergencia con
dispositivo manual de descenso y sirena acustica de
maniobra. 1.075,000 3,000 ud 3.225,00

Transporte a obra y retirada de plataforma motorizada
bimastil, de 30 m de longitud y 150 m de altura maxima de
trabajo, con 1500 kg de capacidad de carga, constituida
por estructura con perfiles de seccién cuadrada, de
acero galvanizado en caliente, formando dos mastiles por
tramos de 1,5 m, con rodillos de guiado metalicos, de
superficie de contacto plana, y motor de doble
accionamiento de 8,8 kW; plataforma metdlica, de acero
galvanizado antideslizante y autodrenante,
independiente de la estructura de soporte, con sistema
de nivelacién automatica, y prolongaciones telescopicas
que permiten ampliar el ancho de la plataforma de
trabajo de 1,4 a 3,2 m, para ejecucion de fachada;
incluso mecanismo de final de carrera para limitar los
mastiles finales, sistema de parada de emergencia con
dispositivo manual de descenso y sirena acustica de
maniobra. 1.472,890 1,000 ud 1.472,89

Importe total: 5.502,68
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Cuadro de materiales

0 N o O

10

11

12
13
14
15

Agua.

Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color
gris, con aditivo hidré6fugo, categoria M-5 (resistencia a
compresion 5 N/mm?2), suministrado en sacos, segin
UNE-EN 998-2.

Panel composite de 2000 a 6800 mm de longitud, 1750
mm de altura y 4 mm de espesor, compuesto por dos
l&minas de aleacién de aluminio EN AW-5005-A H22, de
0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara
exterior, acabado sélido, con film de protecciéon de
plastico, unidas por un ntcleo central mineral, de 3 mm
de espesor, Euroclase A2-s1, dO de reaccién al fuego
segun UNE-EN 13501-1, en forma de placa; con kit de
fijacion para el sistema de pegado gquimico directo
compuesto por liquido limpiador para aplicar en la
subestructura soporte de aluminio, imprimacion para
aplicar en la subestructura soporte de aluminio, cinta
adhesiva por ambas caras de espuma de polietileno de
celdas cerradas y adhesivo monocomponente de
poliuretano para la fijacion del revestimiento a la
subestructura soporte; con el precio incrementado el 5%
en concepto de piezas especiales para la resolucion de
puntos singulares.

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 15/ con los bordes longitudinales afinados.

Pasta de juntas, segin UNE-EN 13963.
Pasta de agarre, segun UNE-EN 14496.
Cinta microperforada de papel, segun UNE-EN 13963.

Cinta de papel con refuerzo metalico, segun UNE-EN
14353.

Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y
50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).

Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, segun UNE-EN 14195.

Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, segun UNE-EN 14195.

Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.
Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27.

Membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de
polipropileno, de 70 mm de anchura, color rosa, espesor
de aire equivalente frente a la difusion de vapor de
agua menor de 0,05 m, segun UNE-EN 1931, con
adhesivo acrilico sin disolventes y pelicula de
separacion de papel siiconado, suministrada en rollos
de 30 m de longitud, apta para revestimiento posterior,
Euroclase E de reaccion al fuego segin UNE-EN 13501-1,
rango de temperatura de trabajo de -40 a 100°C, para
el sellado perimetral interior de la junta entre la
carpinteria exterior y el paramento.

1,580

60,680

64,190

5,030
0,950
0,450
0,040

0,440

0,250

1,670

1,380
0,010
0,010
0,060

3,250

0,350 m?

1,960 t

120,570 m2

504,000 m2
120,000 kg

24,000 kg
384,000 m

36,000 m

144,000 m
330,000 m

84,000 m
2.040,000 Ud
4.560,000 Ud

192,000 ud

173,300 m

0,55

118,93

7.739,39

2.535,12
114,00
10,80
15,36

15,84

36,00
551,10

115,92
20,40
45,60
11,52

563,23
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Cuadro de materiales

16

17
18

19

20

21

22

23
24

25

Membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de
polipropileno, de 70 mm de anchura, color blanco,
espesor de aire equivalente frente a la difusién de
vapor de agua mayor de 55 m, segun UNE-EN 1931, con
adhesivo acrilico sin disolventes y pelicula de
separacion de papel siiconado, suministrada en rollos
de 30 m de longitud, apta para revestimiento posterior,
Euroclase E de reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1,
rango de temperatura de trabajo de -40 a 100°C, para
el sellado perimetral exterior de la junta entre la
carpinteria exterior y el paramento.

Cartucho de masilla de silicona neutra.

Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segun
UNE-EN 13162, Euroclase Al de reaccion al fuego seguin
UNE-EN 13501-1 y factor de resistencia a la difusién del
vapor de agua 1.

Perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 25 mm de
altura, color gris antracita, con perforaciones
trapezoidales para su fijacion y goterén, suministrado en
barras de 2,5 m de longitud.

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS",
o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian
Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja
emisividad térmica incorporada en la cara interior,
camara de aire deshidratada con perfil separador
"warm edge" para mejora de las prestaciones térmicas
y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto
por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas
mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo;
30 mm de espesor total.

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN GLASS",
o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian
Sun de 6 mm, con capa de control solar y baja
emisividad térmica incorporada en la cara interior,
camara de aire deshidratada con perfil separador
"warm edge" para mejora de las prestaciones térmicas
y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto
por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas
mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo;
30 mm de espesor total.

Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza
Shore A aproximada de 23, segun UNE-EN ISO 868 y
recuperacion elastica >=80%, segun UNE-EN ISO 7389.
Material auxiliar para la colocacion de vidrios.

Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva,
elastica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m3
de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK),
135% de expansion, elongacion hasta rotura 45% y 7
N/cmz? de resistencia a traccion, estable de -40°C a
90°C; para aplicar con pistola; segiin UNE-EN 13165.

Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de PVC.

3,250
3,300

6,060

22,700

309,221

314,767

10,507
2,291

8,830
46,539

173,300 m
1,448 Ud

126,000 m2

159,280 m

10,060 m2

25,150 m?

20,300 ud
35,000 ud

22,529 ud
35,000 ud

563,23
4,78

763,56

3.615,66

3.110,76

7.916,39

213,29
80,19

198,93
1.628,87



Proyecto: Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia

Situacion: Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Cuadro de materiales

26

27

28

Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura
hacia el interior, dimensiones 1200x1290 mm, compuesta
de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos
caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan cinco camaras
interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico, sistema
thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con
pendiente del 5% para facilitar el desagiie; con
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 1,3 W/(m2); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750,
segln UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segin
UNE-EN 14351-1. 473,175 5,000 Ud

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura
hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1720x1290 mm,
anchura del fijo 1070 mm, compuesta de marco, hojay
junquillos, acabado foliado en las dos caras, color color
a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto
en la seccién de la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmicosistema thermofibra serie
Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5%
para facilitar el desagiie; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K);
espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN
12210, segun UNE-EN 14351-1. 616,168 5,000 ud

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura
hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1850x1290 mm,
anchura del fijo 1180 mm, compuesta de marco, hojay
junquillos, acabado foliado en las dos caras, color color
a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto
en la seccion de la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmicosistema thermofibra serie
Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5%
para facilitar el desague; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m>3K);
espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN
12210, seglin UNE-EN 14351-1. 668,684 15,000 Ud

2.365,88

3.080,84

10.030,26
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Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura
hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 3130x1290 mm,
anchura del fijo 2480 mm, compuesta de marco, hojay
junquillos, acabado foliado en las dos caras, color color
a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto
en la seccion de la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmicosistema thermofibra serie
Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5%
para facilitar el desague; con refuerzos interiores, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m3K);
espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con
clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN
12210, seglin UNE-EN 14351-1.

Anclaje mecéanico con taco de nylon y tornillo de acero
galvanizado, de cabeza avellanada.

Imprimacioén acrilica, reguladora de la absorcion,
permeable al vapor de agua y resistente a los alcalis,
para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Pintura plastica para interior, a base de polimeros
acrilicos, color blanco, acabado mate, textura lisa, de
gran resistencia al frote hUmedo; para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de
una carpinteria exterior instalada en obra, mediante
simulacion de lluvia, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.

Revision mensual de plataforma motorizada bimastil,

para fachada de 30 my 150 m de altura maxima, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Conceptos auxiliares de entrega y montaje de
plataforma motorizada bimastil: portes de entrega y
retirada, gestion de carga y descarga, gestion de
residuos de plataforma, plan de montaje, certificado de
montaje, inspeccién RD2177 y manguera.

1.219,433

0,310

7,180

9,280

184,190

157,960

2.518,960

10,000 Ud 12.194,33
1.205,700 ud 373,77
70,978 | 509,62
244,750 | 2.271,28
10,000 ud 1.841,90
3,000 ud 473,88
1,000 ud 2.518,96
Importe total: 65.650,14
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Cuadro de precios n® 1

Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1 Actuaciones previas
1.1 Ud Alquiler de plataforma motorizada. 3.886,05 €| TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS CON CINCO
CENTIMOS
1.2 Ud Transporte y retirada de plataforma
motorizada. 4.193,84 € CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y
TRES EUROS CON OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
2 Demoliciones
2.1 Demolicién de carpinterias
21.1 m?2 Desmontaje de doble acristalamiento. 5,03 €| CINCO EUROS CON TRES
CENTIMOS
2.1.2 Ud Desmontaje de hoja de carpinteria exterior. 30,86 €| TREINTA EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS
3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y
protecciones solares
3.1 Carpinterias PVC y Vidrios
3.11 Ud A - Oscilobatiente 1 hoja 1.021,11 €| MIL VEINTIUN EUROS CON ONCE
CENTIMOS
3.1.2 Ud B - Oscilobatiente + Fijo lateral 1.171,34 €| MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS
CON TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
3.1.3 Ud C - Oscilobatiente + Fijo lateral 1.816,17 €| MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
3.14 Ud D - Oscilobatiente + Fijo lateral 1.237,56 €| MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
3.2 Proteccidn solar y sellado de juntas
3.2.1 m2 Recercado de panel composite de 4mm
lacado en color de la carpinteria. 309,19 €[ TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS
3.2.2 m Sistema de triple barrera para sellado
perimetral de la junta entre la carpinteria exterior
y el paramento. 14,64 €| CATORCE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS
3.2.3 m Borde lateral de remate de proteccion solar
con perfil. 34,17 €| TREINTA'Y CUATRO EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS
4 Remates y ayudas
4.1 Ayudas
411 Ud Recibido de carpinteria. 77,70 €[ SETENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA CENTIMOS
4.1.2 Ud Recibido de recercado de panel composite. 65,35 € SESENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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Importe
Ne Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
4.2 Trabajos complementarios para
colocacion de carpinterias
4.2.1 m?2 Apertura de hueco en tabique de placas de
yeso laminado. 15,66 €| QUINCE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS
422 m2 Reposicion de hueco de tabique de placas
de yeso laminado tras apertura para colocacion
de carpinteria. 60,89 €| SESENTA EUROS CON OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
4.2.3 m? Pintura plastica sobre paramento interior de
yeso proyectado o placas de yeso laminado. 8,93 €| OCHO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS
5 Gestion de residuos
5.1 m3 Transporte de residuos inertes con camion. -
Vidrios 26,07 € VEINTISEIS EUROS CON SIETE
CENTIMOS
5.2 m3 Canon de vertido por entrega de residuos
inertes a gestor autorizado. 18,62 €| DIECIOCHO EUROS CON SESENTA
Y DOS CENTIMOS
5.3 m3 Transporte de residuos inertes con camion. -
Acero 73,22 €| SETENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS
5.4 m3 Canon de vertido por entrega de residuos
inertes a gestor autorizado. 18,62 €| DIECIOCHO EUROS CON SESENTA
Y DOS CENTIMOS
5.5 Ud Transporte de residuos inertes con
contenedor. 304,28 €| TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS
6 Control de calidad y ensayos
6.1 Ud Prueba de servicio de carpinteria exterior. 193,51 €| CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
7 Seqguridad y salud
7.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion
colectiva. 1.030,00 €| MIL TREINTA EUROS
7.2 Ud Conjunto de equipos de proteccion
individual. 1.030,00 €| MIL TREINTA EUROS
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1 0XA114 ud Alquiler de plataforma motorizada.
Maquinaria 3.225,00 €
Materiales 473,88 €
Medios auxiliares 73,98 €
3 % Costes indirectos 113,19 €
Total por Ud............: 3.886,05 €
Son TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS por Ud
2 0XAl124 ud Transporte y retirada de plataforma motorizada.
Maquinaria 1.472,89 €
Materiales 2.518,96 €
Medios auxiliares 79,84 €
3 % Costes indirectos 122,15 €
Total por Ud............: 4.193,84 €
Son CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
por Ud
3 DLCO010 ud Desmontaje de hoja de carpinteria exterior.
Mano de obra 29,37 €
Medios auxiliares 0,59 €
3 % Costes indirectos 0,90 €
Total por Ud............: 30,86 €
Son TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud
4 DLV010 m?2 Desmontaje de doble acristalamiento.
Mano de obra 4,78 €
Medios auxiliares 0,10 €
3 % Costes indirectos 0,15€
Total por m2............. 503 €
Son CINCO EUROS CON TRES CENTIMOS por m2
5 DPS011 m?2 Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado.
Mano de obra 14,90 €
Medios auxiliares 0,30 €
3 % Costes indirectos 0,46 €
Total por m2............. 15,66 €
Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por m2
6 FBY010 m?2 Reposicion de hueco de tabique de placas de yeso laminado tras apertura para
colocacion de carpinteria.
Mano de obra 22,66 €
Materiales 3530 €
Medios auxiliares 1,16 €
3 % Costes indirectos 1,77 €
Total por m2............. 60,89 €
Son SESENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS por m2
7 GRAO010 ud Transporte de residuos inertes con contenedor.

Maquinaria 289,63 €
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Medios auxiliares 579 €
3 % Costes indirectos 8,86 €
Total por Ud............: 304,28 €
Son TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS por Ud
8 GRAO020 m?3 Transporte de residuos inertes con camion. - Vidrios
Maquinaria 24,81 €
Medios auxiliares 0,50 €
3 % Costes indirectos 0,76 €
Total por m3............: 26,07 €
Son VEINTISEIS EUROS CON SIETE CENTIMOS por m3
9 GRA020b m?3 Transporte de residuos inertes con camion. - Acero
Maquinaria 69,70 €
Medios auxiliares 1,39€
3 % Costes indirectos 2,13 €
Total por m3............: 73,22 €
Son SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS por m3
10 GRB020 m?3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.
Maquinaria 17,73 €
Medios auxiliares 0,35 €
3 % Costes indirectos 0,54 €
Total por m3............: 18,62 €
Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS por m3
11 GRB020b m?3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.
Maquinaria 17,73 €
Medios auxiliares 0,35 €
3 % Costes indirectos 0,54 €
Total por m3............: 18,62 €
Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS por m3
12 HEDO010 ud Recibido de carpinteria.
Mano de obra 70,54 €
Materiales 3,42 €
Medios auxiliares 1,48 €
3 % Costes indirectos 2,26 €
Total por Ud............: 77,70 €
Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS por Ud
13 HEDO020 ud Recibido de recercado de panel composite.

Mano de obra 62,21 €
Medios auxiliares 1,24 €
3 % Costes indirectos 1,90 €
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Total por Ud............: 65,35 €

Son SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS por Ud

LCP060 ud A - Oscilobatiente 1 hoja
Mano de obra 132,75 €
Materiales 839,18 €
Medios auxiliares 19,44 €
3 % Costes indirectos 29,74 €

Total por Ud............: 1.021,11 €

Son MIL VEINTIUN EUROS CON ONCE CENTIMOS por Ud

LCP060b ud B - Oscilobatiente + Fijo lateral
Mano de obra 132,75 €
Materiales 982,17 €
Medios auxiliares 22,30 €
3 % Costes indirectos 34,12 €

Total por Ud............: 1.171,34 €

Son MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS por Ud

LCP060c ud C - Oscilobatiente + Fijo lateral
Mano de obra 137,69 €
Materiales 1.591,01 €
Medios auxiliares 34,57 €
3 % Costes indirectos 52,90 €

Total por Ud............: 1.816,17 €

Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS por Ud

LCP0O60d ud D - Oscilobatiente + Fijo lateral
Mano de obra 137,69 €
Materiales 1.040,26 €
Medios auxiliares 23,56 €
3 % Costes indirectos 36,05 €

Total por Ud............: 1.237,56 €

Son MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud

LSZ030 m?2 Recercado de panel composite de 4mm lacado en color de la carpinteria.
Mano de obra 227,00 €
Materiales 67,29 €
Medios auxiliares 589€
3 % Costes indirectos 9,01€
Total por m2............. 309,19 €

Son TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS por m2

NMCO010 m Sistema de triple barrera para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior
y el paramento.
Mano de obra 6,28 €
Materiales 7,65€
Medios auxiliares 0,28 €
3 % Costes indirectos 0,43 €
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Total por m............: 14,64 €
Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS por m
20 QRBO010 m Borde lateral de remate de proteccion solar con perfil.
Mano de obra 752 €
Materiales 25,00 €
Medios auxiliares 0,65 €
3 % Costes indirectos 1,00 €
Total por m............: 34,17 €
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS por m
21 RIPO35 m2 Pintura plastica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado.
Mano de obra 6,22 €
Materiales 2,28 €
Medios auxiliares 0,17 €
3 % Costes indirectos 0,26 €
Total por m2............. 8,93 €
Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS por m?
22 XRF020 ud Prueba de servicio de carpinteria exterior.
Materiales 184,19 €
Medios auxiliares 3,68 €
3 % Costes indirectos 5,64 €
Total por Ud............: 193,51 €
Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS por Ud
23 YCX010 ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva.
Sin descomposicion 1.000,00 €
3 % Costes indirectos 30,00 €
Total por Ud............: 1.030,00 €
Son MIL TREINTA EUROS por Ud
24 YIX010 ud Conjunto de equipos de proteccion individual.

Sin descomposicion 1.000,00 €
3 % Costes indirectos 30,00 €
Total por Ud............: 1.030,00 €

Son MIL TREINTA EUROS por Ud
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Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

1 Actuaciones previas

11

1.2

0XA114 Ud

3,000 ud

3,000 ud

2,000 %

0XA124 Ud

1,000 ud

1,000 ud

2,000 %

Alquiler, durante 90 dias naturales, de plataforma motorizada bimastil, de 30 m de longitud y 150 m
de altura maxima, con capacidad de carga de 1500 kg, constituida por estructura con perfiles de
seccion cuadrada, de acero galvanizado en caliente, formando dos mastiles por tramos de 1,5 m,
con rodillos de guiado metalicos, de superficie de contacto plana, y motor de doble
accionamiento de 8,8 kW; plataforma metdlica, de acero galvanizado antideslizante y
autodrenante, independiente de la estructura de soporte, con sistema de nivelacidon automatica, y
prolongaciones telescopicas que permiten ampliar el ancho de la plataforma de trabajo de 1,4 a
3,2 m, para ejecucion de fachada. Incluso revision mensual de plataforma a cargo de la empresa
instaladora, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion en forma de alquiler diario, segun condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Revision mensual de plataforma motorizada bimastil, para fachada de 30 my 150 m
de altura maxima, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 157,960 € 473,88 €
Alquiler mensual de plataforma motorizada bimastil, de 30 m de longitud y 150 m de
altura maxima de trabajo, con 1500 kg de capacidad de carga, constituida por
estructura con perfiles de seccion cuadrada, de acero galvanizado en caliente,
formando dos mastiles por tramos de 1,5 m, con rodillos de guiado metdlicos, de
superficie de contacto plana, y motor de doble accionamiento de 8,8 kW; plataforma
metdlica, de acero galvanizado antideslizante y autodrenante, independiente de la
estructura de soporte, con sistema de nivelacion automatica, y prolongaciones
telescépicas que permiten ampliar el ancho de la plataforma de trabajo de 1,4 a 3,2
m, para ejecucion de fachada; incluso mecanismo de final de carrera para limitar los
mastiles finales, sistema de parada de emergencia con dispositivo manual de

descenso y sirena acustica de maniobra. 1.075,000 € 3.225,00 €
Costes directos complementarios 3.698,880 € 73,98 €
3,000 % Costes indirectos 3.772,860 € 113,19 €

Precio total por Ud .......ccccooiieiiiiiiiiiecee. 3.886,05 €

Transporte y retirada de plataforma motorizada bimastil, de 30 m de longitud y 150 m de altura
maxima, con capacidad de carga de 1500 kg, constituida por estructura de acero galvanizado en
caliente, formando dos mastiles por tramos de 1,5 m, motor de doble accionamiento de 8,8 kW y
plataforma metalica, independiente de la estructura de soporte; para ejecucion de fachada.
Incluye: Conceptos auxiliares de entrega y montaje de plataforma motorizada bimastil: portes de
entrega y retirada, gestion de carga y descarga, gestion de residuos de plataforma, plan de
montaje, certificado de montaje, inspeccion RD2177 y manguera.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Conceptos auxiliares de entrega y montaje de plataforma motorizada bimastil: portes
de entrega y retirada, gestiéon de carga y descarga, gestion de residuos de
plataforma, plan de montaje, certificado de montaje, inspeccion RD2177 y manguera. 2.518,960 € 2.518,96 €
Transporte a obra y retirada de plataforma motorizada bimastil, de 30 m de longitud y
150 m de altura maxima de trabajo, con 1500 kg de capacidad de carga, constituida
por estructura con perfiles de seccién cuadrada, de acero galvanizado en caliente,
formando dos mastiles por tramos de 1,5 m, con rodillos de guiado metalicos, de
superficie de contacto plana, y motor de doble accionamiento de 8,8 kW; plataforma
metdlica, de acero galvanizado antideslizante y autodrenante, independiente de la
estructura de soporte, con sistema de nivelacién automatica, y prolongaciones
telescopicas que permiten ampliar el ancho de la plataforma de trabajo de 1,4 a 3,2
m, para ejecucion de fachada; incluso mecanismo de final de carrera para limitar los
mastiles finales, sistema de parada de emergencia con dispositivo manual de

descenso y sirena acustica de maniobra. 1.472,890 € 1.472,89 €
Costes directos complementarios 3.991,850 € 79,84 €
3,000 % Costes indirectos 4.071,690 € 122,15 €

Precio total por Ud .......ccccoiiiiiiiiiiiiieeee, 4.193,84 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo

Ud Descripcion Total

2 Demoliciones

2.1 Demolicién de carpinterias

211 DLV010 m?2

0,205 h
2,000 %

212 pLCcoio Ud

1,354 h
2,000 %

Desmontaje con medios manuales de doble acristalamiento de 8+CA+8 mm fijjado sobre
carpinteria, sin deteriorar la carpinteria a la que se sujeta, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la eliminacion previa de los calzos y del
material de sellado.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Ayudante cristalero. 23,330 € 4,78 €
Costes directos complementarios 4,780 € 0,10 €
3,000 % Costes indirectos 4,880 € 0,15 €

Precio total porm2 .........ccccooieiieeiiiiieeee 5,03 €

Desmontaje de hoja de carpinteria acristalada de acero de cualquier tipo situada en fachada, de
mas de 6 m? de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
gue esta sujeta, y carga manual sobre camidon o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente desmontadas seguin
especificaciones de Proyecto.

Pedn ordinario construccion. 21,690 € 29,37 €
Costes directos complementarios 29,370 € 0,59 €
3,000 % Costes indirectos 29,960 € 0,90 €

Precio total por Ud .......ccccoiiiiiiiniiiiieeee, 30,86 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este

Promotor: Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia

Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Codigo ud Descripcion

Total

3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares
3.1 Carpinterias PVC y Vidrios

3.1.1 Lcpos0 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 1300x1390
mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir,
perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto
en la secciéon de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico, sistema
thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el desague;
con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificaciéon a la
permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase
E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210, segun UNE-EN 14351-1. Con herrajes seguridad para coaccionar la apertura abatible

(seguridad anti-caida).

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN
GLASS", o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control
solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, camara de aire deshidratada con
perfil separador "warm edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral,
de 16 mm, y vidrio interior de seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas
de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de

espesor total.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El

precio no incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de

Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin

especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracidon econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el

sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de

Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin

especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracidon econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el

sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacién de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de

Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin

especificaciones de Proyecto.

1,000 ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones
1200x1290 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos

caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que

incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccién de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico, sistema thermofibra serie Elegant Infinity o
similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagiie; con refuerzos interiores,
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = 1,3 W/(mZ); espesor maximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificacién a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al
agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del

viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun UNE-EN 14351-1.
1,000 ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de PVC.

473,18 €
46,54 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este

Promotor: Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia

Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo ud Descripcion Total
1,006 m? Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1
"GUARDIAN GLASS", o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6
mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, cAmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para mejora
de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de
espesor total. 309,221 € 311,08 €
0,580 ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23,
seglin UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >=80%, segin UNE-EN ISO 7389. 10,507 € 6,09 €
1,000 ud Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 2,291 € 2,29 €
0,687 h Oficial 12 cristalero. 24,590 € 16,89 €
0,687 h Ayudante cristalero. 23,330 € 16,03 €
2,902 h Oficial 12 cerrajero. 23,410 € 67,94 €
1,450 h Ayudante cerrajero. 21,990 € 31,89 €
2,000 % Costes directos complementarios 971,930 € 19,44 €
3,000 % Costes indirectos 991,370 € 29,74 €
Precio total por Ud ... 1.021,11 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo Ud Descripcion Total
3.1.2 LCP060b Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones
1730x1390 mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce
con pendiente del 5% para facilitar el desaglie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun UNE-EN 14351-1. Con herrajes
seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).
Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de
remate de la tabiqueria interior.
Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN
GLASS", o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control
solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, camara de aire deshidratada con
perfil separador "warm edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral,
de 16 mm, y vidrio interior de seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas
de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de
espesor total.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El
precio no incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el niUmero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el
sistema de triple barrera.
Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el niUmero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el
sistema de triple barrera.
Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.
1,000 ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 1720x1290 mm, anchura del fijo 1070 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado foliado en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la
seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmicosistema
thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desague; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seguiin UNE-EN
12210, seglin UNE-EN 14351-1. 616,168 € 616,17 €
1,000 ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de PVC. 46,539 € 46,54 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,006 m? Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1
"GUARDIAN GLASS", o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6
mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, cAmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para mejora
de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de
espesor total. 309,221 € 311,08 €
0,580 ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23,
seglin UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >=80%, segin UNE-EN ISO 7389. 10,507 € 6,09 €
1,000 ud Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 2,291 € 2,29 €
0,687 h Oficial 12 cristalero. 24,590 € 16,89 €
0,687 h Ayudante cristalero. 23,330 € 16,03 €
2,902 h Oficial 12 cerrajero. 23,410 € 67,94 €
1,450 h Ayudante cerrajero. 21,990 € 31,89 €
2,000 % Costes directos complementarios 1.114,920 € 22,30 €
3,000 % Costes indirectos 1.137,220 € 34,12 €
Precio total por Ud .......ccccoiiiiiiiniiiiieeee, 1.171,34 €

3.1.3 LCcPosoc Ud

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones
3050x1290 mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce
con pendiente del 5% para facilitar el desaglie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun UNE-EN 14351-1. Con herrajes
seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).

Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de
remate de la tabiqueria interior.

Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN
GLASS", o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control
solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, camara de aire deshidratada con
perfil separador "warm edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral,
de 16 mm, y vidrio interior de seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas
de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de
espesor total.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El
precio no incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el
sistema de triple barrera.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el niUmero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este

Promotor: Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia

Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo

ud Descripcion

Total

1,000 ud

1,000
1,006

0,580

1,000
0,687
0,687
3,045
1,523
2,000

ud
m2

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 3130x1290 mm, anchura del fijo 2480 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado foliado en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la
seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmicosistema
thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desague; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segin UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seguiin UNE-EN
12210, seguin UNE-EN 14351-1.
Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de PVC.
Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1
"GUARDIAN GLASS", o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6
mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, cAmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para mejora
de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de
espesor total.
Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23,
segln UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >=80%, seglin UNE-EN ISO 7389.
Material auxiliar para la colocacién de vidrios.
Oficial 12 cristalero.
Ayudante cristalero.
Oficial 12 cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos

Precio total por Ud .......ccccceeevviinneennn.

1.219,433 € 1.219,43 €
46,539 € 46,54 €

314,767 €

10,507 €
2,291 €
24,590 €
23,330 €
23,410 €
21,990 €
1.728,700 €
1.763,270 €

316,66 €

6,09 €
2,29€
16,89 €
16,03 €
71,28 €
33,49 €
34,57 €
52,90 €

1.816,17 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo Ud Descripcion Total
3.1.4 Lcrposod Ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones
1840x1390 mm, anchura de la hoja oscilobatiente 650 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a
inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmicosistema thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce
con pendiente del 5% para facilitar el desaglie; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segun UNE-EN 12210, segun UNE-EN 14351-1. Con herrajes
seguridad para coaccionar la apertura abatible (seguridad anti-caida).
Incluye perfil lateral de PVC, para formar composicion con la carpinteria siguiente a modo de
remate de la tabiqueria interior.
Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1 "GUARDIAN
GLASS", o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6 mm, con capa de control
solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, camara de aire deshidratada con
perfil separador "warm edge" para mejora de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral,
de 16 mm, y vidrio interior de seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas
de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de
espesor total.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria. El
precio no incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el niUmero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el
sistema de triple barrera.
Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el niUmero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria ni el
sistema de triple barrera.
Incluye: Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja.
Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.
1,000 ud Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral,
dimensiones 1850x1290 mm, anchura del fijo 1180 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado foliado en las dos caras, color color a elegir, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco camaras interiores, tanto en la
seccién de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmicosistema
thermofibra serie Elegant Infinity o similar; galce con pendiente del 5% para facilitar el
desague; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m2K); espesor maximo del
acristalamiento: 40 mm, con clasificaciéon a la permeabilidad al aire clase 4, segin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase E750, segun UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, seguiin UNE-EN
12210, seglin UNE-EN 14351-1. 668,684 € 668,68 €
1,000 ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de PVC. 46,539 € 46,54 €
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Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
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Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,006 m? Doble acristalamiento Guardian Sun 6/16 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 44.1
"GUARDIAN GLASS", o similar, conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 6
mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, cAmara de aire deshidratada con perfil separador "warm edge" para mejora
de las prestaciones térmicas y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30 mm de
espesor total. 314,767 € 316,66 €
0,580 ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23,
seglin UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >=80%, segin UNE-EN ISO 7389. 10,507 € 6,09 €
1,000 ud Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 2,291 € 2,29 €
0,687 h Oficial 12 cristalero. 24,590 € 16,89 €
0,687 h Ayudante cristalero. 23,330 € 16,03 €
3,045 h Oficial 12 cerrajero. 23,410 € 71,28 €
1,523 h Ayudante cerrajero. 21,990 € 33,49 €
2,000 % Costes directos complementarios 1.177,950 € 23,56 €
3,000 % Costes indirectos 1.201,510 € 36,05 €
Precio total por Ud .......ccccoiiiiiiiniiiiieeee, 1.237,56 €

3.2 Proteccidn solar y sellado de juntas

321

LSZ030

m?2

1,000 m?

10,000 ud

5,000 h
5,000 h
2,000 %

Recercado de panel composite de 4 mm de espesor, compuestos por dos laminas de aleacion de
aluminio EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior,
acabado sélido, con film de proteccion de plastico, unidas por un nacleo central mineral, de 3 mm
de espesor, Euroclase A2-s1, dO de reaccion al fuego, en forma de placas, formando dobleces
para dar rigidez al conjunto, formando cajones con las carpinterias de PVC segun detalles
constructivos del proyecto. Incluye la formacion de goterén en los parametros horizontales.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los
paramentos. Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicidon de proyecto: Dada la dificultad de calcular la superficie, debido al posible
despiece de la pieza, se ha medido la superficie perimetral de los cajones aplicando una anchura
de 50cm; mas la suma del forrado vertical de la zona opaca.. Todo ello segun documentaciéon
adjunta al proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, teniendo en cuenta el perimetro de los huecos, mas la suma del forrado vertical de la
zona opaca.

Incluye: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucion de las uniones del marco a los
paramentos. Montaje de elementos complementarios.

Criterio de medicién de proyecto: Dada la dificultad de calcular la superficie, debido al posible
despiece de la pieza, se ha medido la superficie perimetral de los cajones aplicando una anchura
de 50cm; mas la suma del forrado vertical de la zona opaca.. Todo ello segun documentaciéon
adjunta al proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, teniendo en cuenta el perimetro de los huecos, mas la suma del forrado vertical de la
zona opaca.

Panel composite de 2000 a 6800 mm de longitud, 1750 mm de altura 'y 4 mm de
espesor, compuesto por dos laminas de aleacion de aluminio EN AW-5005-A H22, de
0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado sélido, con film
de proteccion de plastico, unidas por un nicleo central mineral, de 3 mm de espesor,
Euroclase A2-s1, dO de reaccién al fuego seglin UNE-EN 13501-1, en forma de placa;
con kit de fijacion para el sistema de pegado quimico directo compuesto por liquido
limpiador para aplicar en la subestructura soporte de aluminio, imprimacién para
aplicar en la subestructura soporte de aluminio, cinta adhesiva por ambas caras de
espuma de polietileno de celdas cerradas y adhesivo monocomponente de
poliuretano para la fijacion del revestimiento a la subestructura soporte; con el precio
incrementado el 5% en concepto de piezas especiales para la resolucién de puntos

singulares. 64,190 € 64,19 €

Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza

avellanada. 0,310 € 3,10€

Oficial 12 cerrajero. 23,410 € 117,05 €

Ayudante cerrajero. 21,990 € 109,95 €

Costes directos complementarios 294,290 € 589 €
3,000 % Costes indirectos 300,180 € 9,01 €
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Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo

Ud Descripcion Total

322 NMC010 m

1,000

0,130

1,000

0,113
0,169
2,000

3.23 QRBO010

1,100

0,010
0,168
0,168
2,000

Precio total por m2 ........cccociiiniiiiiieeenen 309,19 €

Sistema de triple barrera para sellado perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el
paramento, con funciones de estanqueidad, permeabilidad al vapor de agua y aislamiento
termoacustico, formado por los siguientes elementos: SELLADO EXTERIOR: membrana de
estanqueidad, autoadhesiva, de polipropileno, de 70 mm de anchura, color blanco, espesor de
aire equivalente frente a la difusiébn de vapor de agua mayor de 55 m, segun UNE-EN 1931; SELLADO
INTERMEDIO: espuma adhesiva autoexpansiva, elastica, de poliuretano monocomponente, de 25
kg/m3 de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de expansion, elongacién hasta
rotura 45% y 7 N/cm? de resistencia a traccion, estable de -40°C a 90°C; SELLADO INTERIOR:
membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de polipropileno, de 70 mm de anchura, color rosa,
espesor de aire equivalente frente a la difusion de vapor de agua menor de 0,05 m, segiin UNE-EN
1931.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie en la que se va a aplicar la espuma de
poliuretano. Aplicacion de la espuma de poliuretano. Eliminacion de la espuma de poliuretano
sobrante, una vez solidificada. Corte y colocacién de la membrana de estanqueidad exterior.
Corte y colocacion de la membrana de estanqueidad interior.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de polipropileno, de 70 mm de anchura,

color blanco, espesor de aire equivalente frente a la difusion de vapor de agua

mayor de 55 m, seguin UNE-EN 1931, con adhesivo acrilico sin disolventes y pelicula de

separacion de papel siliconado, suministrada en rollos de 30 m de longitud, apta para

revestimiento posterior, Euroclase E de reaccién al fuego segiin UNE-EN 13501-1, rango

de temperatura de trabajo de -40 a 100°C, para el sellado perimetral exterior de la

junta entre la carpinteria exterior y el paramento. 3,250 € 3,25 €
Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elastica, de poliuretano

monocomponente, de 25 kg/m3 de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK),

135% de expansion, elongacion hasta rotura 45% y 7 N/cm? de resistencia a traccion,

estable de -40°C a 90°C; para aplicar con pistola; segin UNE-EN 13165. 8,830 € 1,15 €
Membrana de estanqueidad, autoadhesiva, de polipropileno, de 70 mm de anchura,

color rosa, espesor de aire equivalente frente a la difusion de vapor de agua menor

de 0,05 m, segun UNE-EN 1931, con adhesivo acrilico sin disolventes y pelicula de

separacion de papel siiconado, suministrada en rollos de 30 m de longitud, apta para

revestimiento posterior, Euroclase E de reaccion al fuego segin UNE-EN 13501-1, rango

de temperatura de trabajo de -40 a 100°C, para el sellado perimetral interior de la

junta entre la carpinteria exterior y el paramento. 3,250 € 3,25€
Oficial 12 construccion. 23,100 € 2,61€
Peon ordinario construccion. 21,690 € 3,67 €
Costes directos complementarios 13,930 € 0,28 €
3,000 % Costes indirectos 14,210 € 0,43 €

Precio total porm .....ccocooeeiiiiiiiiieee e, 14,64 €

Borde lateral de proteccion solar (cajones en fachada) con perfil tipo L de aluminio lacado, de 25
mm de altura, color gris antracita, idéntico a los cajones, con perforaciones trapezoidales para su
fijacién y goterén. Incluso adhesivo, piezas especiales y silicona neutra.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Replanteo. Corte, colocacion y fijacion del perfil.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones
de Proyecto.

Perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 25 mm de altura, color gris antracita, con
perforaciones trapezoidales para su fijacién y goterén, suministrado en barras de 2,5 m

de longitud. 22,700 € 24,97 €
Cartucho de maisilla de silicona neutra. 3,300 € 0,03 €
Oficial 12 construccion. 23,100 € 3,88 €
Pedn ordinario construccion. 21,690 € 3,64 €
Costes directos complementarios 32,520 € 0,65 €
3,000 % Costes indirectos 33,170 € 1,00 €

Precio total porm ..o 34,17 €
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Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo Ud Descripcion Total

4 Remates y ayudas

4.1 Ayudas
4.1.1 HED010 Ud Recibido de carpinteria de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de mas de 4 m2 de
superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelacion y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto, contemplando hoja oscilobatiente o combinacién de hoja oscilobatiente + fijo lateral,
como unidad.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
0,010 m3 Agua. 1,580 € 0,02€
0,056 t Mortero industrial para albaiiileria, de cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado en sacos, segiin
UNE-EN 998-2. 60,680 € 3,40 €
1,485 h Oficial 12 construccion. 23,100 € 34,30 €
1,671 h Pedn ordinario construccion. 21,690 € 36,24 €
2,000 % Costes directos complementarios 73,960 € 1,48 €
3,000 % Costes indirectos 75,440 € 2,26 €
Precio total por Ud .......ccccoiviiiiiniiiiieeen 77,70 €
412 HED020 Ud Recibido de contraventana con patillas de anclaje, de hasta 3 m? de superficie, con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelacion y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud de bordes de cajon, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
1,386 h Oficial 12 construccion. 23,100 € 32,02 €
1,392 h Pedn ordinario construccion. 21,690 € 30,19 €
2,000 % Costes directos complementarios 62,210 € 1,24 €
3,000 % Costes indirectos 63,450 € 1,90 €
Precio total por Ud .......ccccoiiiiiiiniiiiieeee, 65,35 €
4.2 Trabajos complementarios para colocacion de carpinterias
4.2.1 DPS011 m?2 Apertura de hueco en tabique de placas de yeso laminado (dos placas por cara) instaladas sobre
una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la particion o de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camiéon o contenedor.
Criterio de valoracidon econémica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no
incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco nila colocacién de dinteles.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolicién
del entramado y sus revestimientos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones
de Proyecto.
0,687 h Pedn ordinario construccion. 21,690 € 14,90 €
2,000 % Costes directos complementarios 14,900 € 0,30 €
3,000 % Costes indirectos 15,200 € 0,46 €
Precio total por m2 ... 15,66 €
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422 FBYO10 m2 Reposicion de hueco de tabique de placas de yeso laminado tras apertura para colocaciéon de
carpinteria. Tabique multiple (15+15+48+15+15)/400 (48) LM - (4 normal), con placas de yeso
laminado, de 108 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N"y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo
normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acustico mediante panel
semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segin UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda
acustica de dilatacion autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metalicos;
tornilleria para la fijacién de las placas; cinta de papel con refuerzo metalico y pasta y cinta para
el tratamiento de juntas.
Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye la resolucidon de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocacion de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de
asiento. Colocaciéon de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y
fijacion de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las
placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocacién de los paneles de lana mineral
entre los montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforacion de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie medida segin documentaciéon grafica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicion expuestos en la norma UNE
92305.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medicién expuestos en la
norma UNE 92305.
1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas,
de 3,2 mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m2K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 0,250 € 0,30 €
0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, segn UNE-EN 14195, 1,380 € 0,97 €
2,750 m Montante de perfil de acero galvanizado de 48 mm de anchura, segin UNE-EN 14195. 1,670 € 459 €
1,050 m? Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segiin UNE-EN 13162, Euroclase Al
de reaccion al fuego segin UNE-EN 13501-1 y factor de resistencia a la difusion del
vapor de agua 1. 6,060 € 6,36 €
4,200 m? Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes
longitudinales afinados. 5,030 € 21,13 €
17,000 ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 € 0,17 €
38,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,010 € 0,38 €
1,600 ud Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 € 0,10 €
0,200 kg Pasta de agarre, seguin UNE-EN 14496. 0,450 € 0,09 €
1,000 kg Pasta de juntas, seglin UNE-EN 13963. 0,950 € 095€
3,200 m Cinta microperforada de papel, segin UNE-EN 13963. 0,040 € 0,13 €
0,300 m Cinta de papel con refuerzo metalico, segiin UNE-EN 14353, 0,440 € 0,13 €
0,496 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 23,740 € 11,78 €
0,496 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 21,940 € 10,88 €
2,000 % Costes directos complementarios 57,960 € 1,16 €
3,000 % Costes indirectos 59,120 € 1,77 €
Precio total porm2 .........cccccciieniiiiieeee 60,89 €
4.2.3 RIPO35 m2 Aplicacibn manual de dos manos de pintura plastica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un

15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacion acrilica reguladora de la absorcién, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resoluciéon de puntos singulares.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicaciéon de dos manos de
acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
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0,058 | Imprimacién acrilica, reguladora de la absorcién, permeable al vapor de agua y
resistente a los alcalis, para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 7,180 € 0,42 €
0,200 | Pintura plastica para interior, a base de polimeros acrilicos, color blanco, acabado
mate, textura lisa, de gran resistencia al frote himedo; para aplicar con brocha, rodillo
o pistola. 9,280 € 1,86 €
0,123 h Oficial 12 pintor. 23,100 € 2,84 €
0,154 h Ayudante pintor. 21,940 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios 8,500 € 0,17 €
3,000 % Costes indirectos 8,670 € 0,26 €
Precio total por m2 ... 8,93 €
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Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo Ud Descripcion Total

5 Gestion de residuos

5.1 GRA020 m?3 Transporte con camion de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de residuos, situado a 20 km
de distancia.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.

Incluye: Nada.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.

0,246 h Camidn de transporte de 12 t con una capacidad de 10 m3y 3 ejes. 100,870 € 24,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 24,810 € 0,50 €

3,000 % Costes indirectos 25,310 € 0,76 €

Precio total por m3 ... 26,07 €

5.2 GRB020 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccién y/o

demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

1,205 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes vitreos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o

eliminacion de residuos. 14,710 € 17,73 €
2,000 % Costes directos complementarios 17,730 € 0,35€
3,000 % Costes indirectos 18,080 € 0,54 €

Precio total por m3 ... 18,62 €

5.3 GRA020b m3 Transporte con camion de residuos inertes metalicos producidos en obras de construcciéon y/o
demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de residuos, situado a 20 km
de distancia.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.

Incluye: Nada.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.

0,691 h Camidn de transporte de 12 t con una capacidad de 10 m3y 3 ejes. 100,870 € 69,70 €
2,000 % Costes directos complementarios 69,700 € 1,39 €
3,000 % Costes indirectos 71,090 € 2,13 €

Precio total por m3 ... 73,22 €
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Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Codigo ud Descripcion Total
5.4 GRB020b m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion
y/o0 demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Criterio de valoracion econdémica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.
1,205 m3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes metalicos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos. 14,710 € 17,73 €
2,000 % Costes directos complementarios 17,730 € 0,35€
3,000 % Costes indirectos 18,080 € 0,54 €
Precio total por m3 ... 18,62 €
5.5 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcciéon y/o
demoliciébn, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminaciéon de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Ciriterio de valoracion econdémica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camiéon del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente transportadas segin
especificaciones de Proyecto.
1,000 ud Carga y cambio de contenedor de 7 m3, para recogida de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construccién y/o demolicién, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por
entrega de residuos. 289,630 € 289,63 €
2,000 % Costes directos complementarios 289,630 € 579€
3,000 % Costes indirectos 295,420 € 8,86 €
Precio total por Ud .......ccccoiiiiiiiniiiiieeee, 304,28 €



Proyecto:  Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion:  Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

N° Caodigo Ud Descripcion Total

6 Control de calidad y ensayos

6.1 XRF020 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez
ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del
cerramiento, mediante simulacion de lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento
perimetral a la misma.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de la prueba. Redaccion de informe del resultado de
la prueba realizada.

Criterio de medicidon de proyecto: Prueba a realizar, segun documentacion del Plan de control de
calidad.

Criterio de medicién de obra: Se medird el niumero de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado segun especificaciones de Proyecto.

1,000 ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior
instalada en obra, mediante simulacion de lluvia, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 184,190 € 184,19 €
2,000 % Costes directos complementarios 184,190 € 3,68 €
3,000 % Costes indirectos 187,870 € 5,64 €
Precio total por Ud .......ccccoiiiiiiiniiiiieeee, 193,51 €
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Justificacion de precios. Cuadro Medios Auxiliares.

NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

7 Seguridad y salud

7.1

7.2

YCX010

YIX010

ud

ud

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Incluye: Nada.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Sin descomposicion 1.000,000 €
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 30,00 €
Precio total redondeado por Ud ................. 1.030,00 €

Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Incluye: Nada.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Sin descomposicion 1.000,000 €
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 € 30,00 €
Precio total redondeado por Ud ................. 1.030,00 €
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Proyecto: Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este
Promotor:  Servei Técnic i de Manteniment - Universitat de Valéncia
Situacion: Facultad de Economia - Campus dels Tarongers - Universitat de Valéncia

Resumen del presupuesto

1 ACLUACIONES PIEVIALS ...ceiveieiiieiiie ettt e ateeateeeaateestee e beeesabeeaa bt e e beeeaabeeaabe e e beeeambeeeabeeeabseeanbeeebeeeasaeeanbeeees 8.079,89
2 Demoliciones

2.1 DemMOliCION A€ CAIPINTEIMAS .......ueeiiiiiiieiieeiee ettt ettt b e bt e abeeenbeesbeeanbeeenneaes 1.490,05
Total 2 Demoliciones ..........: 1.490,05

3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares
3.1 Carpinterias PV C Y VIANOS .....ccuuiiiiiiiiiiieit ettt sttt ettt ettt e e e 47.687,35
3.2 Proteccion solar y sellado de JUNTAS .........c.cooiiiiiiiiiii e 44.763,97
Total 3 Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares ..........: 92.451,32

4 Remates y ayudas
N ¥ o = TP U PO UPROPRRTRPN 12.182,18

4.2 Trabajos complementarios para colocacién de carpinterias 20.114,09

Total 4 Remates y ayudas ........... 32.296,27

5 GESHON A FESIAUODS ...ttt e e e e e e e e e e s e e ettt a e eeeeeeeeeeeseesaeaasasbasaraeeeeaeeeeesesaainen 845,48
6 CoNtrol de Calidad Y ENSAYOS ....cc..viiiiiiiiii ettt ettt e ettt e st eesenee e e 1.935,10
7 SEQUIAAA Y SAIUA ..ottt h ettt e et nab et e e 2.060,00
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 139.158,11

13% de gastos generales 18.090,55

6% de beneficio industrial 8.349,49

Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 165.598,15

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS.
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion’, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.
- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccion y demolicion generados en la obra, codificados segun la
"Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos”.

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos.
- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion
de los residuos.

- Valoracién del coste previsto de la gestion de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion

El presente estudio corresponde al proyecto Sustitucion de las Ventanas de la Fachada Este, situado en la
Facultad de Economia del Campus dels Tarongers de la Universitat de Valencia.

Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

Promotor Servei Técnic i de Manteniment — Universitat de Valencia
Proyectista Alvaro Capelo Fernandez
Director de Obra Alvaro Capelo Fernéndez
Director de Ejecucion |Alvaro Capelo Fernéndez

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de ejecucion
material) de 139.158,11¢€.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién ultima de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o demolicién;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor del
residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o
demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.
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3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Union Europea de residuos de
construccion y demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los Residuos,
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designacion antes del comienzo de las
obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion ambiental
de los residuos, con independencia de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este serd designado
por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)

El productor inicial de residuos estd obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, de
conformidad con los principios establecidos en los articulos 7 y 8. de la Ley 7/2022. Para ello, dispondra de
las siguientes opciones:

a) Realizar el tratamiento de los residuos por si mismo, siempre que disponga de la correspondiente
autorizacion para llevar a cabo la operacion de tratamiento.

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado
que realice operaciones de tratamiento.

c) Entregar los residuos a una entidad publica o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de
economia social, para su tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en esta ley.

Dichas obligaciones deberan acreditarse documentalmente.

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicién, que contendrd como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la "Decision
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

2. Las medidas para la planificacién y optimizacion de la gestion de los residuos generados en la obra objeto
del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podrén ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas
de ejecucion, previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion, que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y demolicion
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacion
de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion"y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacion
correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

Asimismo, esta obligado a suscribir un seguro u otra garantia financiera que cubra las responsabilidades a
que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus caracteristicas, peligrosidad y potencial de riesgo,
debiendo cumplir con lo previsto en el articulo 23.5.c. de la Ley 7/2022. Quedan exentos de esta obligacion
los productores de residuos peligrosos que generen menos de 10 toneladas al afio.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su retirada
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

En las obras de demolicion, deberan retirarse los residuos, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y
manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

La demolicion se llevara a cabo preferiblemente de forma selectiva, garantizando la retirada de, al menos, las
siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigon, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra),
metales, vidrio, plastico y yeso. Aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas,
sanitarios o elementos estructurales, se clasificaran de forma preferente en el lugar de generacion de los
residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

En su caso, se dispondra de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construccion, de
conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unién Europea en el ambito de la economia circular.
Asimismo, se estableceran requisitos de ecodisefio para los proyectos de construccion y edificacion.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relacion con los residuos de construccion y demolicion de la obra, en los términos previstos
en la legislacion de las comunidades auténomas correspondientes.

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo no concluird hasta que quede debidamente
documentado el tratamiento completo, a través de los correspondientes documentos de traslado de residuos,
y cuando sea necesario, mediante un certificado o declaracion responsable de la instalacion de tratamiento
final, los cuales podran ser solicitados por el productor inicial o poseedor

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, esta obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cémo llevara a
cabo las obligaciones que le incumban en relacion a los residuos de construccion y demolicion que se vayan
a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.
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El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos
0 a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de
construccion y demoliciéon se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,
reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a
la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", y la identificacion del gestor de las operaciones de
destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectle Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de construccion y
demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacién vigente en
materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en
origen, el poseedor podra encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion
de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra. En este Ultimo caso, el poseedor
debera obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacion recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la obligacion
de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestion y a entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestion de
los residuos, asi como a mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco
afios siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccién y
demolicion cumplira con las siguientes obligaciones:

1. Enel supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de residuos, llevar un
registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en
metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de
residuos”, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
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procedan de otra operacion anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades,
en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticién de las mismas, la
informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacion referida a cada afio
natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion, los certificados
acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al
poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacion de valorizacion o de
eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admision de residuos en la instalacion que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion
mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicion. Esta obligacion se entendera sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor 0, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucion Espafiola.
G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el
amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacién de la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.0.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestién de residuos (PEMAR) 2016-2022

Resolucion de 16 de noviembre de 2015, de la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental y Medio
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.

B.0.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizacién en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
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Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio
Ambiente.

B.0.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.

B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada por:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplésticos sometidos a tratamientos mecanicos y
destinados a la fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8
de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demografico.

B.0.E.: 28 de diciembre de 2022

Decreto por el que se regula la utilizacién de residuos inertes adecuados en obras de restauracion,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construccién

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010
Direccion General para el Cambio Climatico.
Modificado por:
Decreto por el que se aprueba la revision del Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana

Decreto 55/2019, de 5 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y
Desarrollo Rural.

D.0.G.V.: 26 de abril de 2019

Ley de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economia circular en la
Comunitat Valenciana

Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat.
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D.0.G.V.: 1 de diciembre de 2022

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicion generados en la obra, se han codificado atendiendo
a la legislacion vigente en materia de gestion de residuos, "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos”,
dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
Como excepcion, no tienen la condicién legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta o0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel lI: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion,
de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan
compuestos:

Material segun "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos”
RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion

RCD de Nivel I

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y carton

5 Plastico
6 Vidrio
7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos
2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA
OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcion del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
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descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en funcion de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material segun "Decision 2Q14/9”55/UE. Lista europea de Cédigo LER Densidad aparente| Peso |Volumen
residuos (t/m?3) ®) (m3)

RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera. 170201 1,10 0,001 ‘ 0,001
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metalicos. 150104 0,60 0,007, 0,012
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,002| 0,001
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 3,836 1,827
3 Papel y carton

Envases de papel y carton. ‘ 150101 ‘ 0,75 ‘0,030‘ 0,040
4 Plastico

Plastico. | 170208 | 0,60 0,146] 0243
5 Vidrio

Vidrio. | 170202 | 1,00 7,467 7467
6 Yeso

g/lsiteeé:?iloeasd%z%?]nslt;%%?éoon1a7p()aétg1qe yeso distintos de los | 17 08 02 100 6141 6,141
7 Basuras

:\C/)I:tce(gglges,sd1e7a(|)sfl)aor?|§qt(73 gésggftos de los especificados en | 17 06 04 0,60 0006 0,010
Residuos mezclados de construccion y demolicion 1709 04

distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01, 17 1,50 0,096 0,064
0902y 1709 03.

RCD de naturaleza pétrea

1 Hormigon

Hormigdn (hormigones, morteros y prefabricados). ‘ 170101 1,50 ‘0,037‘ 0,025
RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Cesduon teprtre e e contenendiohenies [ 80111 [ 090 ooz oo
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados

Material segun "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos’ P?,SO Vo(lrti]rll)en

RCD de Nivel Il
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Material segun "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos” P(ego Vo(lrti]rl;en
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,001 0,001
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 3,845 1,840
4 Papel y carton 0,030 0,040
5 Plastico 0,146 0,243
6 Vidrio 7,467 7,467
7Yeso 6,141 6,141
8 Basuras 0,102 0,074
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos 0,000 0,000
2 Hormigon 0,037 0,025
3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,000 0,000
4 Piedra 0,000 0,000
RCD potencialmente peligrosos
1 0tros | 0022] 0024

Volumen de RCD de Nivel Il
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Volumen de RCD de Nivel Il

16,00 —

14,00

12,00 ~

10,00 "

8,00 -

(m3)

6,00

4,00

2,00 '

0,00

no pétrea
pétrea

RCD
potencialmente
peligrosos

RCD de naturaleza
RCD de naturaleza

Volumen de RCD de Nivel | y Nivel Il

16,00

14,00 —

12,00

10,00 —

8,00

(m3)

6,00

4,00 ~

2,00

0,00 ~

Nivel |
Nivel Il

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA
GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y de
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explotacion, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la obra al final de su vida Util con el menor impacto
ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacion de la gestion
de los residuos generados durante la ejecucion de la obra:

La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentacién, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje,
se acotara la extension de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando
con el proveedor la devolucion del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizardn
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y extension, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificara la ejecucion para proceder a
la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar la
solucion, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitandose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion y
optimizacion de la gestion de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al director de obra
y al director de la ejecucion de la obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferiran en el proceso de ejecucion de la misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA
OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y demolicion requerira
autorizacion previa del organo competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacion vigente en materia de residuos.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara
por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.
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La autorizacion solo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacién de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que esta
prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de construccion
y demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los
materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente en el depdsito municipal.

Cuando se destinen residuos no peligrosos de construccion y demolicion, a la preparacion para la
reutilizacion, el reciclado y otra valorizacion de materiales, incluidas las operaciones de relleno, debera
alcanzar como minimo el 70% en peso de los producidos, excluyendo los materiales en estado natural de
tierras sobrantes y restos de piedra definidos en la categoria 17 05 04 de la lista de residuos.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material segUrj 'Decision - _ _ Peso|Volumen
2014/955/UE._L|sta”europea Cddigo LER Tratamiento Destino (®) m)
de residuos

RCD de Nivel Il
\RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 170201 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,001 0,001
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos. 1501 04 |Deposito / Tratamiento|Gestor autorizado RNPs|0,007| 0,012
Aluminio. 170402 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,002 0,001
Hierro y acero. 170405 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|3,836 1,827
3 Papel y cartén
Envases de papel y carton. ‘1 501 01 ‘Reciclado ‘Gestor autorizado RNPs|0,030| 0,040
4 Plastico
Plastico. ‘17 0203 ‘Reciclado ‘Gestor autorizado RNPs|0,146| 0,243
5 Vidrio
Vidrio, 170202  |Reciclado |Gestor autorizado RNPs|7,467| 7,467
6 Yeso
Materiales de construccion a
zge'rc%ecgzzz 2‘?1?2%%?960'(1’57 170802 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|6,141| 6,141
08 01.
7 Basuras
Materiales de aislamiento
2%“;%23]2LZSf;BZC(;qC;??S 1706 04 |Reciclado Gestor autorizado RNPs|0,006| 0,010
06 03.
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Material segun "Decisién Peso |Volumen
2014/955/UE. Lista europea |Codigo LER Tratamiento Destino ®) (m?)
de residuos”

Residuos mezclados de
construccion y demolicion
distintos de los especificados |17 09 04  |Depdsito / Tratamiento|Gestor autorizado RNPs|0,096| 0,064
en los cédigos 1709 01, 17
0902y 1709 03.

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigon

Hormigdn (hormigones,
morteros y prefabricados).

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

Residuos de pintura y barniz
que contienen disolventes
organicos u otras sustancias
peligrosas.

Notas:
RCD: Residuos de construccion y demolicidn
RSU: Residuos sdlidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

17 01 01 Reciclado / Vertedero |Planta reciclaje RCD 0,037 0,025

080111 |Deposito / Tratamiento|Gestor autorizado RPs  [0,022| 0,024

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA
Los residuos de construcciéon y demolicién se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién de residuos para el
total de la obra supere las cantidades expresadas en la siguiente tabla:

TOTEAL CIMIERAL Separacion obligatoria en obra'y
TIPO DE RESIDUO RESIDlé[()D OBRA SEGUN(JSIORMA entrega a Gestor Autorizado
Hormigén LER 17 01 01 0,04 >80 NO OBLIGATORIA
Fracciones |0 o 02 LER 0,00 > 40 NO OBLIGATORIA
minerales  |1707 03
Piedra LER 17 05 04 0,00 OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) LER 17 04 385 OBLIGATORIA
Madera LER 17 02 01 1,000e-03 OBLIGATORIA
Plastico LER 17 02 03 0,15 OBLIGATORIA
Vidrio LER 17 02 02 7,47 OBLIGATORIA
Yeso LER 17 08 02 6,14 OBLIGATORIA
Papel y cartén LER 1501 01 0,03 >0,50 NO OBLIGATORIA

Cuando el peso estimado de la fraccion de hormigoén o de la fraccion de ladrillos/tejas/ceramicos/azulejos
supere los umbrales de la tabla anterior, dichas fracciones deberan separarse de las fracciones minerales.
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En aquellos casos en que sea obligatoria la clasificacion en obra de las fracciones de los residuos de
construccion y demolicion, se acreditara documentalmente esta obligacion mediante la entrega a los gestores
autorizados con el fin de solicitar la devolucion de la garantia correspondiente.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
debera obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depdsito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cubico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:

- Razén social.
- Cadigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.).
- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera
del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion
que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacion
economica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen
en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacion y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por la legislacion vigente sobre esta
materia, asi como la legislacion laboral de aplicacion.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestiéon de los residuos se ha determinado a partir de la estimacién descrita en el
apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segun se
detalla en el capitulo de Gestion de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)

TOTAL 845,48

1. DETERMINACION DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicion generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depdsito de una fianza u otra garantia financiera equivalente, que
responda de la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicion que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislacion autondmica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacién del importe de la fianza, los importe
minimo y maximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestion de RCD de Nivel I:  4.00 €/m?
- Costes de gestion de RCD de Nivel Il: - 10.00 €/m?
- Importe minimo de la fianza: 150.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.

- Importe maximo de la fianza:  60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente prevista en la
gestion de RCD.

Presupuesto de Ejecucién Material de la Obra (PEM): 139.158,11 €‘

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LA
FIANZA

) , Volumen Coste de gestion %
Tipologia Peso (t Importe (€
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A.1.RCD de Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 0,000 0,000 4,00
Total Nivel | 0,000 0,00
A.2. RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza pétrea 0,037 0,025 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 17,732 15,806 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,022 0,024 10,00
Total Nivel Il 17,791 15,855 278,32 0,20
Total 278,32 0,20
Notas:
() Entre 150,00€ y 60.000,00€.
2 Como minimo un 0.2 % del PEM.
B: RESTO DE COSTES DE GESTION
Concepto Importe (€) % S/PEM
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 208,74 0,15
| TOTAL: 487,05€ 0,35|

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE

CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra, se adjuntan al presente
estudio.

LEYENDA

FACHADA DE ACTUAGION,

WALLADD PERIMETRAL DE CERA (Vala mereibia
ACCERD EXCLUSHNG PERSONAL DE OERLA
BEGESD A VERICULOS DE OBRs

ACCPO DE MATERIALES.

G GUIMICD

CASETA COMEDOR - GFICIRA

CASETA WESTLARIC,

ZOKA DE CONT EMNEDORES GESTION DE RESIDUCS.
AUTOELEVADGOR

AMDAAC DE CREMALLERA,

WALLADD EXISTENTE

olofiolo][slslzlclclelciclololele

DETERCIGK OBLIGATORLS PARA CANIDRES
O MAOLIRSRIA BALIENTE DE OBRA.

CARTEL DE C&RA

CARTEL INFORMATIVE:

ENTRADS. ¥ &AL N4 DE VERICUILOS DE OBRA"
DESVIO PROVISEIONAL DE PEATOMES POR OBRAS"

C-

CAFE

ALVARO CAPELO FERNANDEZ - Arquitecto colegiado COACV 13806
622 015 628 — www.cafearquitectura.com — alvaro@cafearquitectura.com

junio de 2025




Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucion, organizacion y control de la obra, asi
como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre previa comunicacion y aceptacion por parte del
director de obra y del director de la gjecucion de la obra.

LN\«J

En Valencia, 20 de junio de 2025
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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