
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliación Superordenador Tirant
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%50 % P.p. accesorios, piezas, especiales

P.p. accesorios, piezas, especiales

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 50,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA

0MT021 m³ Traslado de mobiliario y equipamiento de taller mediante camión

Transporte de mobiliario (aproximadamente 2 ud/m³) con un peso medio
de hasta 500 kg/m³, mediante camión a una distancia máxima de 5 km. In-
cluso carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada.
Incluye: Carga sobre camión. Transporte del material. Descarga de cada
uno de los elementos. Acopio en la zona designada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,7321,080,082
MMMT14aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 8,6342,500,203
%2 % Costes Directos Complementarios 0,212,000,104
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,323,000,106

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AMDR.2a m² Geotextil permeable de 200gr/m2

Suministro y colocación de geotextil permeable de 200gr/m2, incluso prepa-
ración de superficie de colocación y parte proporcional de elementos auxi-
liares, totalmente colocado.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,4821,080,070
PNIA.2ac m2 Geotextil no tejido de poliéster 200 gr/m2 0,430,391,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,042,000,019
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,063,000,020

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con UN CÉNTIMOS

AMMD.1a m2 Despeje y desbroce terreno

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, con
vegetación de hasta 2 m de altura, incluida la retirada de material, sin in-
cluir la carga y transporte.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,3421,080,016
MMMR.2c h Pala cargadora de orugas 1.50 m3 0,75188,000,004
%2 % Costes Directos Complementarios 0,022,000,011
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,033,000,011

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CATORCE CÉNTIMOS

AMME.1bbba m3 Excv trán cielo abt mmec

Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito para vaciado de sótano
de entre 3 y 6m de profundidad realizada con medios mecánicos, incluida
la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a
un distancia menor de 10km.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,0221,080,001
MMME.5c h Retroexcavadora de orugas 1,50 m3 5,88210,000,028
%2 % Costes Directos Complementarios 0,122,000,059
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,183,000,060
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTE CÉNTIMOS

AMME.2abb m3 Excvación en zanja en tierras

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, in-
cluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a una dis-
tancia menor de 50 km.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,2625,510,010
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,4221,080,020
MMME.5c h Retroexcavadora de orugas 1,50 m3 25,20210,000,120
%2 % Costes Directos Complementarios 0,522,000,259
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,793,000,264

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

AMME.2bbb m3 Excv de znj mmec

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transpor-
te a un distancia menor de 10 km.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,2625,510,010
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,4221,080,020
MMME.5c h Retroexcavadora de orugas 1,50 m3 37,80210,000,180
%2 % Costes Directos Complementarios 0,772,000,385
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,183,000,393

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

AMME.4bbb m3 Excv de pozo mmec

Excavación de pozo en terreno de tránsito realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transpor-
te a un distancia menor de 10km.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,2625,510,010
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,4021,080,019
MMME.5c h Retroexcavadora de orugas 1,50 m3 13,02210,000,062
%2 % Costes Directos Complementarios 0,272,000,137
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,423,000,140

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

AMMR.3bb m2 Escf y comp 98% Protor modificado

Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecánicos, hasta
conseguir una densidad del 98% del Protor modificado incluso humecta-
ción y/o desecación.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,1321,080,006
MMMC.8f h Motoniveladora 220 CV 0,40198,000,002
MMMT.5a h Camión cisterna 8 m3 0,27134,320,002
MMMC12c h Rodillo compactador autpro 15,5 T 0,59146,250,004
%2 % Costes Directos Complementarios 0,032,000,014
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,043,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AMMR.5ba m³ Rell znj zahorra compc

Relleno y compactación de zanja con zahorra.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,0225,510,040
MOOA12a h Peón ordinario construcción 3,1621,080,150
PBRT.1ad t Zahorra artificial 30km 24,6411,202,200
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 0,7461,420,012
MMMC.2bb h Band vibr 140kg 660x600 cm 0,686,830,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,602,000,302
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,933,000,308
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

AMMR.6bbb m³ Relleno zanja HNE-15/B/20

Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/20, vertido directamente desde
camión.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,5525,510,100
PBPC15bbb m3 HNE-15 blanda TM 20 122,35116,521,050
%2 % Costes Directos Complementarios 2,502,001,249
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,823,001,274

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 131,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

AMMR.7ab m3 Relleno extendido propias band

Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de
95% del Proctor normal.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,8421,080,040
PBAA.1a m3 Agua 1,341,121,200
MMMT14aaa h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 0,8542,500,020
MMMC.8c h Motoniveladora 140 CV 2,86143,000,020
MMMC12b h Rodillo compactador autpro 10 T 2,70135,000,020
MMMR.1d h Pala cargadora neumática 3.5 m3 3,00150,000,020
%3 % Costes Directos Complementarios 0,353,000,116
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,363,000,119

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con TREINTA CÉNTIMOS

AMMR.7cb m3 Relleno extendido zahorra band

Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de 25cm
de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95%
del Proctor modificado.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,4221,080,020
PBRT.1ea t Zahorra natural 14,066,632,120
PBAA.1a m3 Agua 1,341,121,200
MMMC.8c h Motoniveladora 140 CV 2,86143,000,020
MMMC12b h Rodillo compactador autpro 10 T 2,70135,000,020
MMMR.1d h Pala cargadora neumática 3.5 m3 3,00150,000,020
MMMT.7b h Camión cuba 10000l 2,34117,000,020
%3 % Costes Directos Complementarios 0,803,000,267
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,833,000,275

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

C18.01 pa Seguridad y Salud

Valoración de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que se van a utilizar o cuya utilización está prevista, en base al Real Decre-
to 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD
171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la
"Guía  Técnica" publicada por el INSH, y que se encuentran descritos en el
Estudio de Seguridad y Salud que acompaña al proyecto.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23.119,77
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CIENTO DIECINUEVE
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C20.01 pa Gestión de residuos

Valoración de las medidas y operaciones encaminadas a la gestión de los
residuos generados durante la ejecución de las obras, según el Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que acompaña al pro-
yecto, de acuerdo con el RD 105/2008, conforme a lo dispuesto en el art. 4.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.548,49
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAAC.2a u Compactación Proctor modificado

Ensayo de compactación de suelos Proctor modificado, según UNE
103501.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,66
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CHAA.1a u Características geométricas barra corrugada

Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección
recta transversal media equivalente de una barra corrugada de acero solda-
ble para armaduras de hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29,43
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CHAA.2b u Ensayo de tracción con envejecimiento artificial de las probetas

Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas incluyen-
do determinación de: módulo elástico, carga al límite elástico convencional
al 0,1% (Rp 0,1), carga al límite elástico convencional al 0,2% (Rp 0,2), car-
ga de rotura (Rm), relación Rp 0,2/Rm, alargamiento total bajo carga máxi-
ma, Agt, y estricción, Z.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,02
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con DOS CÉNTIMOS

CHAA.3b u Ensayo doblado simple o doblado-desdoblado

Ensayo de doblado simple o doblado-desdoblado de barras de acero solda-
ble para hormigón armado, según UNE EN ISO 15630-2.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,69
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CHAA14b u Determinación de la masa por metro (m/m) barra corrugada

Determinación de la masa por metro (m/m) de una barra de acero corruga-
do para hormigón armado, según UNE-EN 10080.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,96
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CHHH.2a u Control resistencia característica compresión hormigón

Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hor-
migón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabrica-
ción de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la deter-
minación de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN
12390-3; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2, todo ello según Código Estructural.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 43,28
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

CITT.1a u Control técnico OCT edif <500m2

Control técnico en fase de proyecto y ejecución de obra de una edificación
de menos de 500m2 construidos realizado por un Organismo de Control
Técnico competente (OCT) conforme a lo especificado en la LOE.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.080,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA

CPCC.1aaaaaa u Cjto ensayos 4 lotes hormigón

Control estadístico de la resistencia del hormigón de resistencia caracterís-
tica menor o igual a 30 N/mm², con DCOR (Distintivo de Calidad Oficial-
mente Reconocido) de una estructura de menos de 500 m² construidos y
de 1 planta de altura, realizado conforme al Código Estructural compren-
diendo:
La toma de 12 muestras del hormigón fresco incluyendo muestreo del hor-
migón, medida del asiento de cono de Abrams, fabricación de 4 probetas
cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión, según
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3,
obtenidas:
·6 muestras (2 lotes) de cimentación y muros de contención.
·3 muestras (1 lote) de las vigas y forjados. 
·3 muestras (1 lote) de  pilares in situ, considerando el tamaño del lote de
1000 m².

CHHH.2a u Control resistencia característica compresión hormigón 519,3643,2812,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 519,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE  con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

CPCC.2bbaa u Conjunto ensayos acero para armaduras pasivas

Conjunto de ensayos realizados a dos barras diferentes de 2 lotes del ace-
ro corrugado sin Distintivo de Calidad Oficialmente Reconocido (DCOR) pa-
ra armaduras pasivas según Código Estructural, comprendiendo:
·4 ensayos de tracción con envejecimiento artificial de las probetas.
·4 ensayos de doblado simple o doblado-desdoblado según UNE EN ISO
15630-2.
·4 ensayos de determinación de la masa por metro (m/m) según la
UNE-EN 10080.
·4 ensayos de determinación de las características geométricas del corru-
gado según UNE-EN ISO 15630-1.

CHAA.2b u Ensayo de tracción con envejecimiento artificial de las probetas 140,0835,024,000
CHAA.3b u Ensayo doblado simple o doblado-desdoblado 94,7623,694,000
CHAA14b u Determinación de la masa por metro (m/m) barra corrugada 71,8417,964,000
CHAA.1a u Características geométricas barra corrugada 117,7229,434,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 424,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  con
CUARENTA CÉNTIMOS
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CPCP.1bbaaaa u Cjto de 1 prub estq cub + 1 evac pluv

Conjunto de pruebas de servicio de estanquidad de cubierta plana com-
prendiendo:
·1 prueba realizada mediante embalsamiento de agua en toda su superfi-
cie, según documento: Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubier-
tas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).
·1 prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Prue-
bas de servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento Recono-
cido por la Generalitat DRC-08/09), ejecutadas simultáneamente con las
pruebas de estanqueidad para evitar mayor número de desplazamientos.

CSSE.2ad u Prub estq cubierta >400m2 inundación 270,40270,401,000
CSSV.5a u Prueba evacuación aguas pluviales 146,18146,181,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 416,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CPCP.2b u Cjto de 2 muro fach +2 prub fach con carp

Conjunto de pruebas de servicio de estanqueidad de fachadas compren-
diendo:
·2 pruebas de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad
al agua durante su ejecución, según documento: Pruebas de servicio de es-
tanquidad de fachadas (Documentos Reconocido por la Generalitat DRC
06/09)
·2 pruebas de servicio de estanqueidad al agua de carpintería instalada en
fachada según UNE 85247.

CSSE.1b Prueba estanquidad muro 436,80218,402,000
CSSE.1c Prueba estanquidad hueco con carpintería 436,80218,402,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 873,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  con
SESENTA CÉNTIMOS

CSSC.5a u Prueba estática empuje barandilla

Prueba estática para determinar la fuerza horizontal que resiste una baran-
dilla, según CTE DB SE-AE, incluso desplazamiento a obra e informe de re-
sultados.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 200,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS

CSSE.1b Prueba estanquidad muro

Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la estanquidad al
agua durante su ejecución, según documento: Pruebas de servicio de es-
tanquidad de fachadas (Documentos Reconocido por la Generalitat DRC
06/09).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 218,40
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO  con
CUARENTA CÉNTIMOS

CSSE.1c Prueba estanquidad hueco con carpintería

Prueba de servicio de estanqueidad al agua de carpintería, según UNE
85247.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 218,40
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO  con
CUARENTA CÉNTIMOS

629 septiembre 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliación Superordenador Tirant
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CSSE.2ad u Prub estq cubierta >400m2 inundación

Prueba de servicio de de estanquidad de cubierta plana de de más de 400
m2  mediante embalsamiento de agua en toda su superficie, según docu-
mento: Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas (Documento
Reconocido por la Generalitat DRC 05/09).

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 270,40
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA  con CUARENTA
CÉNTIMOS

CSSV.5a u Prueba evacuación aguas pluviales

Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas
de servicio de las redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido
por la Generalitat DRC-08/09), ejecutada simultaneamente con la prueba
de estanqueidad de cubierta por inundación para evitar mayor número de
desplazamientos.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 146,18
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

DCBCAB0311 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 1x240 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 1x240 mm² de Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja
tensión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul
para intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo prue-
bas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0311 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 1x240 mm² 32,0132,011,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,692,000,345
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,063,000,352

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

DCBCAB0312 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 1x185 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 1x185 mm² de Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja
tensión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul
para intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo prue-
bas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0312 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 1x185 mm² 24,7824,781,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,552,000,273
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,833,000,278

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DCBCAB0313 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 1x150 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 1x150 mm² de Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja
tensión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul
para intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo prue-
bas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0313 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 1x150 mm² 20,2620,261,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,462,000,228
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,703,000,232

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DCBCAB0315 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 1x95 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 1x95 mm² de Prysmian o equivalente, instalada en
canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja ten-
sión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul pa-
ra intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo pruebas
de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0315 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 1x95 mm² 12,7712,771,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,312,000,153
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,473,000,156

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con CINCO CÉNTIMOS

DCBCAB0318 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 1x35 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 1x35 mm² de Prysmian o equivalente, instalada en
canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja ten-
sión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul pa-
ra intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo pruebas
de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0318 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 1x35 mm² 4,974,971,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,132,000,067
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,213,000,068

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CINCO CÉNTIMOS

DCBCAB0319 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 1x25 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 1x25 mm² de Prysmian o equivalente, instalada en
canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja ten-
sión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul pa-
ra intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo pruebas
de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0319 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 1x25 mm² 3,613,611,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,112,000,054
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,163,000,055
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

DCBCAB0320 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 1x16 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 1x16 mm² de Prysmian o equivalente, instalada en
canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja ten-
sión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul pa-
ra intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo pruebas
de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0320 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 1x16 mm² 2,422,421,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,082,000,042
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,133,000,042

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DCBCAB0361 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 3x6 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 3x6 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada en
canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja ten-
sión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul pa-
ra intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo pruebas
de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0361 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 3x6 mm² 3,833,831,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,112,000,056
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,173,000,057

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DCBCAB0362 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 3x4 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 3x4 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada en
canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja ten-
sión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul pa-
ra intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo pruebas
de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0362 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 3x4 mm² 2,782,781,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,092,000,045
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,143,000,046

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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DCBCAB0363 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 3x2,5 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 3x2,5 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión y piezas especiales, instalada en canalización correspondiente in-
cluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión, piezas especiales, identifica-
ción por bridas de color gris para baja tensión, rojo para protección contra
incendios, amarillo para control y azul para intrusión-CCTV. Totalmente ins-
talada y verificada, incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica
por Organismo de Certificación.

LCBCAB0363 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 3x2,5 mm² 1,901,901,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE11a h Especialista electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,072,000,036
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,113,000,037

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DCBCAB0364 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 3x1,5 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 3x1,5 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja
tensión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul
para intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo prue-
bas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0364 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 3x1,5 mm² 1,311,311,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,062,000,031
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,093,000,031

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTE CÉNTIMOS

DCBCAB0373 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 4x2,5 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 4x2,5 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión y piezas especiales. instalada en canalización correspondiente in-
cluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión, piezas especiales, identifica-
ción por bridas de color gris para baja tensión, rojo para protección contra
incendios, amarillo para control y azul para intrusión-CCTV. Totalmente ins-
talada y verificada, incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica
por Organismo de Certificación.

LCBCAB0373 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 4X2,5 mm² 2,442,441,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE11a h Especialista electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,102,000,049
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,153,000,050

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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DCBCAB0375 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 5x16 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 5x16 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión y piezas especiales, instalada en canalización correspondiente in-
cluso p.p. en bornes, accesorios de conexión, piezas especiales, identifica-
ción por bridas de color gris para baja tensión, rojo para protección contra
incendios, amarillo para control y azul para intrusión-CCTV. Totalmente ins-
talada y verificada, incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica
por Organismo de Certificación.

LCBCAB0375 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 5x16 mm² 14,8014,801,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE11a h Especialista electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,352,000,173
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,533,000,177

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

DCBCAB0376 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 5x10 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 5x10 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión y piezas especiales, instalada en canalización correspondiente in-
cluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión, piezas especiales, identifica-
ción por bridas de color gris para baja tensión, rojo para protección contra
incendios, amarillo para control y azul para intrusión-CCTV. Totalmente ins-
talada y verificada, incluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica
por Organismo de Certificación.

LCBCAB0376 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 5x10 mm² 9,929,921,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE11a h Especialista electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,252,000,124
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,383,000,127

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCO CÉNTIMOS

DCBCAB0377 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 5x6 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 5x6 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada en
canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja ten-
sión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul pa-
ra intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo pruebas
de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0377 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 5x6 mm² 6,056,051,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,172,000,086
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,263,000,087

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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DCBCAB0379 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) sección 5x2,5 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable AFUMEX RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
Cca-s1b,d1,a1, sección 5x2,5 mm² Cu, Prysmian o equivalente, instalada
en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, accesorios de co-
nexión, piezas especiales, identificación por bridas de color gris para baja
tensión, rojo para protección contra incendios, amarillo para control y azul
para intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificada, incluyendo prue-
bas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certificación.

LCBCAB0379 m Cable RZ1-K 0,6/1 kV (AS) Cca sección 5x2,5 mm² 2,962,961,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,112,000,055
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,173,000,056

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DCBCAB0623 m Cable H07Z1-K (AS) sección 1x2,5 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable unipolar tipo H07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 sección 1x2,5 mm² conductor Cu de Prysmain o equivalen-
te, instalada en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, acce-
sorios de conexión, piezas especiales, identificación por bridas de color
gris para baja tensión, rojo para protección contra incendios, amarillo para
control y azul para intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificadaInclu-
yendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certifi-
cación.

LCBCAB0623 m Cable unipolar tipo H07Z1-K sección 1x2,5 mm² 0,480,481,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,011,060,010
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 0,2423,910,010
%2 % Costes Directos Complementarios 0,012,000,007
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,023,000,007

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DCBCAB0624 m Cable H07Z1-K (AS) sección 1x1,5 mm² Cu

Línea eléctrica construída mediante cable unipolar, tipo H07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 sección 1x1,5 mm² conductor Cu de Prysmain o equivalen-
te, instalada en canalización correspondiente incluso p.p. en bornes, acce-
sorios de conexión, piezas especiales, identificación por bridas de color
gris para baja tensión, rojo para protección contra incendios, amarillo para
control y azul para intrusión-CCTV. Totalmente instalada y verificadaInclu-
yendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo de Certifi-
cación.

LCBCAB0624 m Cable unipolar tipo H07Z1-K sección 1x1,5 mm² 0,290,291,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,011,060,010
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 0,2423,910,010
%2 % Costes Directos Complementarios 0,012,000,005
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,023,000,006

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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DCBCAB0795 m Cable SO2Z1-K (AS+) 300/500V 2x1,5 mm² Cu

Línea electrica construia mediante ,  cable SEGURFOC ALARMAS  SO2Z1
 2x1,5 mm² Cu, resistente al fuego UNE 50200, no propagador del incendio
EN 50266, libre de halógenos EN 50267-2y baja emisión de humos EN
50268-2, instalada en canalización correspondiente incluso  p.p. en bor-
nes, accesorios de conexión, piezas especiales, identificación por bridas
de color gris para baja tensión, rojo para protección contra incendios, ama-
rillo para control y azul para intrusión-CCTV . Totalmente instalada y verifi-
cadaIncluyendo pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica por Organismo
de Certificación.

LCBCAB0795 m Cable SEGURFOC -331 SO2Z1 2x1,5 mm² Cu 2,092,091,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,111,060,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,7923,910,075
%2 % Costes Directos Complementarios 0,082,000,040
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,123,000,041

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

DCBCAB9956 m Conductor de Cu 16 mm²

Conductor de cobre desnudo recocido de 25 mm² de sección instalada en
canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada.

LPTPAT9956 m Cable desnudo de cobre recocido 2,082,081,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,082,000,038
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,123,000,039

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con DOS CÉNTIMOS

DCBCAB9997 m Conductor de Cu 25 mm²

Conductor de cobre desnudo recocido de 25 mm² de sección instalada en
canalización correspondiente incluso  p.p. en bornes, accesorios de cone-
xión y piezas especiales. Totalmente instalada y verificada.

LPTPAT00512 m Cable desnudo de cobre recocido 3,283,281,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,102,000,050
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,153,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DCDAIS0010 m2 Recubrimiento a base de chapa de

Recubrimiento a base de chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor para
conducto de aire, depósitos, colectores, etc. Incluso p.p. de despuntes,
mermas, accesorios, etc. Totalmente instalado.

LCDAIS0010 m2 Chapa de aluminio de 0,6 mm de e 18,4016,001,150
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 8,6228,720,300
MOOM11a h Especialista metal 7,1723,910,300
%2 % Costes Directos Complementarios 0,682,000,342
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,053,000,349

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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DCDAIS0042 m2 Manta Climcover Roll Alu2 45 mm de Isover

Manta Climcover Roll Alu2 de la marca Isover o equivalente, de 45 mm de
espesor, para aislamiento termoacústico con forrado de tuberías de gran
diámetro y conductos de climatización metálicos, consistente en manta de
lana de vidrio con un revestimiento por una de sus caras que actúa como
soporte y barrera de vapor, reacción al fuego A2-s1, d0, conductividad tér-
mica 0,035 W/mK a10ºC y temperatura de uso hasta 120ºC. Incluso p.p.
despuntes, mermas, flejes, accesorios, sellado, etc. Totalmente instalada
con sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio.

LCDAIS0042 m2 Manta Climcover Roll Alu2 45 mm de Isover 10,568,801,200
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 5,7428,720,200
MOOF11a h Especialista fontanería 4,7823,910,200
%2 % Costes Directos Complementarios 0,422,000,211
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,653,000,215

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con QUINCE CÉNTIMOS

DCDCON0000 m2 Chapa de acero galvanizado forma

Chapa de acero galvanizado formando un conducto rectangular o circular
de aire con junta METU o equivalente, de construcción y espesores según
Normas UNE (mínimo 0,6 mm), incluso p.p. de accesorios, uniones, mer-
mas, registros, embocaduras a rejas, difusores, compuertas, extractores,
climatizadores, etc., soportes con varilla roscada galvanizada, estructura
de sujeción y soportación, etc. Incluso ayudas de albañilería. Totalmente
instalados, probados y certificada su limpieza final. Medida la unidad termi-
nada, certificando el 95% en fase de montaje y el 5% restante con el certifi-
cado de limpieza.

LCDCON0000 m2 Chapa de acero galvanizado 0,6 mm 8,468,461,000
%003 % P.p. de accesorios, uniones, etc. 1,6920,000,085
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 14,3628,720,500
MOOM11a h Especialista metal 11,9623,910,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 5,2721,080,250
%2 % Costes Directos Complementarios 0,832,000,417
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,283,000,426

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 43,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DCDREI0250a m Rejilla AT-D (H=325mm) de Trox

Rejilla de impulsión de aire tipo AT-D (H=325mm) de la marca Trox o equi-
valente, doble deflexión, incluso marco de montaje, accesorios, soportes y
ayudas de albañilería. En color a definir por la dirección facultativa. Total-
mente instalada, regulada y funcionando.

LCDREI0250a m Rejilla AT-D (H=325mm) de Trox 100,43100,431,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 28,7228,721,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 10,5421,080,500
%2 % Costes Directos Complementarios 2,792,001,397
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,273,001,425

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 146,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DCDREI0250b m Rejilla AT (H=325mm) de Trox

Rejilla de impulsión de aire tipo AT (H=325mm) de la marca Trox o equiva-
lente, incluso marco de montaje, accesorios, soportes y ayudas de albañile-
ría. En color a definir por la dirección facultativa. Totalmente instalada, re-
gulada y funcionando.

LCDREI0250b m Rejilla AT (H=325mm) de Trox 67,9367,931,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 28,7228,721,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 10,5421,080,500
%2 % Costes Directos Complementarios 2,142,001,072
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,283,001,093
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 112,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

DCISFDO221 ud Detector óptico de humos Sinteso FDO221

Detector de humos SIEMENS, Sinteso C-LINE con algoritmos de detección
FDO221 o equivalente.  Direccionamiento automatico individual. Comporta-
miento de detección seleccionable e inmunidad contra las falsas alarmas y
contra las interferencias electromagneticas. Indicador de accion visible a
360º. Aislador contra cortocircuitos incorporado. Cableado con la central
con cable de dos hilos en lazo, linea abierta o derivación en T, admite dife-
rentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no apantallado) T:-25ºC a +60
ºC, Hum. Rel.95%.Compatibilidad e.m.:50V/m. Certificado CE acorde a nor-
ma EN54-7, Certificado VdS. Protección EN60529/IEC529 con zócalo
IP43, con acoplamiento de zócalo IP44.  Incluso pequeño material.  Total-
mente instalado, etiquetado, programado y comprobado funcionamiento. 

LCISFDO221 ud Detector óptico de humos Sinteso FDO221 64,5064,501,000
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,750,751,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 1,061,061,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 8,6228,720,300
MOOE11a h Especialista electricidad 7,1723,910,300
%2 % Costes Directos Complementarios 1,642,000,821
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,513,000,837

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

DCNCAN0199 m Bandeja UNEX de U23X perforada 60X75 mm con tapa

Suministro y montaje de bandeja aislante en U23X serie 66 de UNEX con
tapa o equivalente, de dimensión 60x75 mm, o técnicamente equivalente
aprobada por la dirección facultativa. IP2X, de 3m de longitud y color gris
RAL7035. Abrible solo con herramienta s/EN 50085-2-1, sin necesidad de
usar elementos funcionales complementarios. Vano máximo, declarado a
plena carga c/ensayo CTA Tipo I s/EN 61537, 1,5m hasta 40 ºC y 1m has-
ta 60 ºC. Temperatura de servicio de -20ºC a 60ºC y resistencia al impacto
20 J a -20ºC. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Re-
sistencia a la corrosión s/EN 61537, agentes químicos ISO/TR 10358 y
DIN 8061. No propagadora de la llama. Incluida p.p de soportes y acceso-
rios normalizados por el fabricante. El fabricante acreditará el cumplimiento
de las normas EN 61537 y EN 50085 con homologaciones y marcados de
calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacio-
nalmente reconocidos.   Incluido ayudas en albaliñería. Medida la unidad
terminada.

LCNCAN0199 m Bandeja UNEX de U23X PVC perforada 60X75 mm 10,6110,401,020
LCNCAN0162T07 m Tapa UNEX de U23X PVC para 75mm de ancho 5,275,171,020
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 7,500,7510,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 9,4828,720,330
MOOE11a h Especialista electricidad 3,9523,910,165
%2 % Costes Directos Complementarios 0,742,000,368
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,133,000,376

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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DCNCAN0202 m Bandeja UNEX de U23X perforada 60X300 mm con tapa

Suministro y montaje de bandeja aislante en U23X serie 66 de UNEX con
tapa o equivalente, de dimensión 60x300 mm, o técnicamente equivalente
aprobada por la dirección facultativa. IP2X, de 3m de longitud y color gris
RAL7035. Abrible solo con herramienta s/EN 50085-2-1, sin necesidad de
usar elementos funcionales complementarios. Vano máximo, declarado a
plena carga c/ensayo CTA Tipo I s/EN 61537, 1,5m hasta 40 ºC y 1m has-
ta 60 ºC. Temperatura de servicio de -20ºC a 60ºC y resistencia al impacto
20 J a -20ºC. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Re-
sistencia a la corrosión s/EN 61537, agentes químicos ISO/TR 10358 y
DIN 8061. No propagadora de la llama. Incluida p.p de soportes y acceso-
rios normalizados por el fabricante. El fabricante acreditará el cumplimiento
de las normas EN 61537 y EN 50085 con homologaciones y marcados de
calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacio-
nalmente reconocidos.    Incluido ayudas en albaliñería. Medida la unidad
terminada.

LCNCAN0202 m Bandeja UNEX de U23X PVC perforada 60X300 mm 27,2126,681,020
LCNCAN0162T30 m Tapa UNEX de U23X PVC para 300mm de ancho 16,7516,421,020
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 12,000,7516,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 13,7928,720,480
MOOE11a h Especialista electricidad 5,1423,910,215
%2 % Costes Directos Complementarios 1,502,000,749
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,293,000,764

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 78,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DCNCAN0301 m Tubo rígido de PVC enchufable, ø 20 mm, gp 7

Canalización electrica construida mediante tubo rígido de PVC enchufable,
ø 20 mm, no propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de
protección mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivación , abrazaderas y
accesorios de sujección, colocación y recuperación de cable guía y ayudas
en albaliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como  des-
montaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y P.G.C.

LCNCAN0301 m Tubo rigido enchufable, ø 20 mm 1,291,291,000
LCNAUX0005 ud Caja derivación libre halogenos 0,090,880,100
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,330,750,440
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,4924,520,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,092,000,046
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,143,000,047

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DCNCAN0302 m Tubo rígido de PVC enchufable, ø 25 mm, gp 7

Canalización electrica construida mediante tubo rígido de PVC enchufable,
ø 25 mm, no propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de
protección mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivación , abrazaderas y
accesorios de sujección, colocación y recuperación de cable guía y ayudas
en albaliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como  des-
montaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y P.G.C.

LCNCAN0302 m Tubo rigido enchufable, ø 25 mm 1,741,741,000
LCNAUX0005 ud Caja derivación libre halogenos 0,090,880,100
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,330,750,440
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,4924,520,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,102,000,050
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,153,000,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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DCNCAN0303 m Tubo rígido de PVC enchufable, ø 32 mm, gp 7

Canalización electrica construida mediante tubo rígido de PVC enchufable,
ø 32 mm, no propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de
protección mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivación , abrazaderas y
accesorios de sujección, colocación y recuperación de cable guía y ayudas
en albaliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como  des-
montaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y P.G.C.

LCNCAN0303 m Tubo rigido enchufable, ø 32 mm 2,452,451,000
LCNAUX0005 ud Caja derivación libre halogenos 0,090,880,100
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,330,750,440
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,4924,520,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,122,000,058
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,183,000,059

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CINCO CÉNTIMOS

DCNCAN0304 m Tubo rígido de PVC enchufable, ø 40 mm, gp 7

Canalización electrica construida mediante tubo rígido de PVC enchufable,
ø 40 mm, no propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de
protección mec nica 7. Incluso p.p. de cajas de derivación , abrazaderas y
accesorios de sujección, colocación y recuperación de cable guía y ayudas
en albaliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como  des-
montaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y P.G.C.

LCNCAN0304 m Tubo rigido enchufable, ø 40 mm 3,663,661,000
LCNAUX0005 ud Caja derivación libre halogenos 0,090,880,100
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,330,750,440
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,4924,520,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,142,000,070
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,213,000,071

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

DCNCAN0382 m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC Ø20 mm

Canalización electrica construida mediante tubo metalico con cubierta
PVC, tipo "SAPA",  Ø20 mm, incluso p.p. de cajas de derivación , abrazade-
ras y accesorios de sujección , racores, prensaestopas y demás material
de estanqueidad ,colocación y recuperación de cable guía y ayudas en al-
baliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como  desmontaje
y montaje de falsos techos. Construida según memoria , P.G.C y Planos.

LCNCAN0382 m Tubo acero c/ cubierta PVC Ø20 mm 2,102,101,000
LAXAUX1000 ud CAJA EMPOTRAR DERIVACION UV100K 100x100x45 BLANCO 0,611,740,350
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,150,750,200
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,4924,520,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,112,000,057
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,183,000,059

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TRES CÉNTIMOS

DCNCAN0383 m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC Ø25 mm

Canalización electrica construida mediante tubo metalico con cubierta
PVC, tipo "SAPA", Ø25 mm, incluso p.p. de cajas de derivación , abrazade-
ras y accesorios de sujección , racores, prensaestopas y demás material
de estanqueidad ,colocación y recuperación de cable guía y ayudas en al-
baliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como  desmontaje
y montaje de falsos techos. Construida según memoria , P.G.C y Planos.

LCNCAN0383 m Tubo acero c/ cubierta PVC Ø25 mm 1,841,841,000
LAXAUX1000 ud CAJA EMPOTRAR DERIVACION UV100K 100x100x45 BLANCO 0,611,740,350
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,150,750,200
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,4924,520,020
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%2 % Costes Directos Complementarios 0,112,000,055

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DCNCAN0386 m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC Ø40 mm

Canalización electrica construida mediante tubo metalico con cubierta
PVC, tipo "SAPA", Ø40 mm, incluso p.p. de cajas de derivación , abrazade-
ras y accesorios de sujección , racores, prensaestopas y demás material
de estanqueidad ,colocación y recuperación de cable guía y ayudas en al-
baliñería en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como  desmontaje
y montaje de falsos techos. Construida según memoria , P.G.C y Planos.

LCNCAN0386 m Tubo acero c/ cubierta PVC Ø40 mm 3,973,971,000
LAXAUX1000 ud CAJA EMPOTRAR DERIVACION UV100K 100x100x45 BLANCO 0,611,740,350
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,150,750,200
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 0,4924,520,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,152,000,076
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,233,000,078

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DCNCAN0407 m  Tubo de doble pared de poliofenina de ø 110 mm

Canalización electrica mediante tubo de doble pared  de poliofenina en ba-
rra, guia incorporada,  ø 110 mm, s/ UNE-EN 61386-24:2011, mod. DP 110
DBN de Aiscan o equivalente, colocado sobre solera de hormigon o lecho
de arena/tierra. Incluida p.p. en piezas especiales así como las ayudas en
albaliñería necesarias para su construcción, según memoria y P.G.C.

LCNCAN0407 m  Tubo doble pared de poliofenina  de ø 110 mm 2,271,971,150
LCNCAN0420 ud Peines de separacion 0,090,340,250
MOOA11a h Peón especializado construcción 1,5121,630,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,082,000,039
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,123,000,040

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SIETE CÉNTIMOS

DCNCANB003 m Bandeja hilo reforzado BasorFil BFR Acero 300x65 mm

Suministro e instalación de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BA-
SORFIL BFR de 200x65mm según UNE-EN 61537 de acero al carbono gal-
vanizado por inmersión en caliente con una resistencia a la corrosión clase
7 según UNE-EN ISO 1461, no combustible clase M0 según UNE 23727,
montada a pared mediante soportes reforzados modelo BASOR SHL dis-
puestos cada 1 m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas
técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como protec-
ción frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste
de un 10% en concepto de juntas de unión, derivaciones y pequeño mate-
rial.

LCNCANB003 m Band hio reforzada BFR Acer 300x65 mm Calvanizado Caliente 31,7031,701,000
LCNCANBS02 ud Soporte Basor SHL 300 mm 9,1413,730,666
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 5,7428,720,200
MOOE11a h Especialista electricidad 4,7823,910,200
%2 % Costes Directos Complementarios 1,032,000,514
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,573,000,524

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 53,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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DCNCANB004 m Bandeja hilo reforzado BasorFil BFR Acero 150x65 mm

Suministro e instalación de 1 bandeja de hilo reforzada clase Y modelo BA-
SORFIL BFR de 150x65mm según UNE-EN 61537 de acero al carbono gal-
vanizado por inmersión en caliente con una resistencia a la corrosión clase
7 según UNE-EN ISO 1461, no combustible clase M0 según UNE 23727,
montada a pared mediante soportes reforzados modelo BASOR SHL dis-
puestos cada 1 m; totalmente instalado y verificado conforme a las fichas
técnicas del fabricante, garantizando la continuidad eléctrica como protec-
ción frente a contactos indirectos, considerando un incremento del coste
de un 10% en concepto de juntas de unión, derivaciones y pequeño mate-
rial.

LCNCANB004 m Band hio reforzada BFR Acer 150x65 mm Calvanizado Caliente 17,4317,431,000
LCNCANBS03 ud Soporte Basor SHL 200 mm 6,569,850,666
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 5,7428,720,200
MOOE11a h Especialista electricidad 4,7823,910,200
%2 % Costes Directos Complementarios 0,692,000,345
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,063,000,352

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

DCNCANB102 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa 300x60mm

Suministro e instalación de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema
de unión enchufable y nervios longitudinales de refuerzo a flexión, modelo
BASORTRAY ERE de 300x60mm según UNE-EN 50085 de acero al carbo-
no galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10346 con una resistencia a la
corrosión clase 3, no combustible clase M0 según UNE 23727 y un grado
de protección IP44, montada a techo mediante soportes modelo BASOR
SCR sobre perfiles CT30 de 0.60m dispuestos cada 1m; totalmente instala-
do y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando
la continuidad eléctrica como protección frente a contactos indirectos y una
resistencia frente al impacto de 20J, considerando un incremento del coste
de un 10% en concepto de juntas de unión, derivaciones y pequeño mate-
rial.

LCNCANB102 m Band chapa ciega BASORTRAY ERE (GS) 300x60mm 21,6621,661,000
LCNCANB1021 m Tapa band chapa BASORTRAY (GS) 300mm 13,8113,811,000
LCNCANB1014 u Soporte BASOR SCR (GS) 200mm 6,336,331,000
LCNCANB1012 m Perfil BASOR CT30 (GS) 2,093,480,600
LCNCANB1013 u Cabezal BASOR CT30 (GS) 3,033,031,000
LCNCANB1015 u Soporte BASOR SCR (GS) 300mm 7,827,821,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 5,7428,720,200
MOOE12a h Peón electricidad 4,5522,740,200
%2 % Costes Directos Complementarios 1,302,000,650
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,993,000,663

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 68,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

DCNCANB103 m Bandeja BASORTRAY ERE Acero (GS) ciega con tapa 400x60mm

Suministro e instalación de 1 bandeja ciega clase A con tapa con sistema
de unión enchufable y nervios longitudinales de refuerzo a flexión, modelo
BASORTRAY ERE de 400x60mm según UNE-EN 50085 de acero al carbo-
no galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10346 con una resistencia a la
corrosión clase 3, no combustible clase M0 según UNE 23727 y un grado
de protección IP44, montada a techo mediante soportes modelo BASOR
SCR sobre perfiles CT30 de 0.60m dispuestos cada 1m; totalmente instala-
do y verificado conforme a las fichas técnicas del fabricante, garantizando
la continuidad eléctrica como protección frente a contactos indirectos y una
resistencia frente al impacto de 20J, considerando un incremento del coste
de un 10% en concepto de juntas de unión, derivaciones y pequeño mate-
rial.

LCNCANB103 m Band chapa ciega BASORTRAY ERE (GS) 400x60mm 30,8430,841,000
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LCNCANB1031 m Tapa band chapa BASORTRAY (GS) 400mm 18,6418,641,000
LCNCANB1012 m Perfil BASOR CT30 (GS) 2,093,480,600
LCNCANB1013 u Cabezal BASOR CT30 (GS) 3,033,031,000
LCNCANB1016 u Soporte BASOR SCR (GS) 400mm 11,2611,261,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 5,7428,720,200
MOOE12a h Peón electricidad 4,5522,740,200
%2 % Costes Directos Complementarios 1,522,000,762
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,333,000,777

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA

DCNCANBH060 m Bandeja hilo tipo Rejiband 60x60mm EZ +tapa

Suministro e instalación de m.l de bandeja de hilo reforzada tipo Rejiband
con tapa, marca PEMSA o equivalente, fabricada con varillas de diámetro
4.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox.
UNE-EN ISO 16120), dimensiones 60x60 mm, presentación de 3 m de lon-
gitud, ref. 60212060 con borde de seguridad, certificado de ensayo de re-
sistencia al fuego E90, según DIN 4102-12,  marcado N de AENOR, y aca-
bado anticorrosión Electrozincado según UNE- EN-ISO- 2081 libre de cro-
mo hexavalente. Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforza-
dos, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde
con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

LCNCANBH060 m Bandeja hilos Rejiband 60x60mm EZ 5,135,131,000
LCNCANBT060 m Tapa recta 60mm GS 4,364,361,000
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 5,400,757,200
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 5,7428,720,200
MOOE11a h Especialista electricidad 4,7823,910,200
%2 % Costes Directos Complementarios 0,512,000,254
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,783,000,259

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con SETENTA CÉNTIMOS

DCUCON2STRI ud CUADRO PROTECCIÓN CADENA CONTINUA

El cuadro de continua de 2 strings sin seccionador está indicado soportar
en cada string una tensión menor de 1000V y una corriente máxima de
15A, compuesto por lo siguientes elementos:
-4 ud portafusibles
-4 ud fusibles 1000V 15A
-2 x Protección sobretensiones Calase II / Tipo 2 / 1060V / 40kA, numero
de polos 3
-Caja PC - policarbonato de protección IP65 de dimensiones 246x 310 x
148 (mm) (alto x ancho x Profundo), IP65, IK08, Clase II. -25ºC/40ºC
-4 ud MC4 macho
-4 ud MC4 hembra
Incluso p.p. de pequeño, material, etc.Totalmente instalado y comprobado 
funcionamiento.

LCUCON2STRI ud Cuadro proteccion cadena continua 233,00233,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 9,5623,910,400
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 11,4928,720,400
%2 % Costes Directos Complementarios 5,082,002,541
%03 % Costes Indirectos Complementarios 7,773,002,591

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 266,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

DCUTIRF0001 ud C.E. FOTOVOLTAICA IP 65

Caja estanca Kaedra IP65 de Schneider Electric o equivalente, de superfi-
cie 3 filas, ref. 13985 o equivalente, CL II, tapa transparente 125 A, carril
din, 340x610x88 mm, incluido la aparamenta según esquema unifilar,   El
montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 61.439.1. Incluso, p.p.
de accesorios para montaje, pequeño material, presaestopas, etc. Total-
mente instalado, probado y en funcionamiento.
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LCUTIRF0001 ud Materiales cuadro eléctrico 1.686,551.686,551,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 30,0530,051,000
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 15,0315,031,000
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 4,514,511,000
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 15,0315,031,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 287,2028,7210,000
MOOE11a h Especialista electricidad 239,1023,9110,000
%2 % Costes Directos Complementarios 45,552,0022,775
%03 % Costes Indirectos Complementarios 69,693,0023,230

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.392,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DCUTIRM007 ud CE NUEVA ELECTRONICA

 Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,
tipo armario P de Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimen-
siones externas según plano. Con grado de protección IP30, IK08, obteni-
do con puerta transparente. Cada aparato o conjunto de aparatos se mon-
tará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal
del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá
cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439
1<(>&<)>2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de
ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información técnica
del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema uni-
filar.  Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente seg·n esquema uni-
filar.De las caracteristicas y composición descritas en planos, descompues-
to, memoria y anexos. Incluso, p.p. de accesorios para montaje, pequeño
material. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento, incluso infor-
me de calidad preceptivo correspondiente, inspección reglamentaria por or-
ganismo de control, en su caso, por organismo de control autorizado, medi-
ciones de puesta a tierra y rigidez dielectrica y legalizado.

31115 ud Interruptor Compact INS630 4P 630 A 2.198,35439,675,000
41940 ud RONIS 1351 500 P COMPAC E INTERPACT 195,1497,572,000
PAS600 ud EcS PANEL SERVER UNIVERSAL 110-277VCA 681,45681,451,000
A9F93432 ud Int.MagTer. iC60L 4P 40A B 15000A 20kA 340,88340,881,000
A9Q31440 ud Bl.dif. Quick Vigi iC60 4P 40A 30mA A-SI 606,60303,302,000
A9F79210 ud Int.MagTer. iC60N 2P 10A C 6000A 10kA 23,4923,491,000
A9F79216 ud Int.MagTer. iC60N 2P 16A C 6000A 10kA 47,8223,912,000
A9R81225 ud Int. Diferencial iID 2P 25A 30mA AC 68,0068,001,000
LV432592 ud Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS 120,2524,055,000
LV432594 ud Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 163,9532,795,000
LVS01109 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 13,2713,271,000
LVS03203 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 16,7316,731,000
LVS03401 ud Carril modular P,ancho 650mm 20,6620,661,000
LVS03452 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 486,4097,285,000
LVS03658 ud Tapa P INS630 Hor.Rotativo 171,3534,275,000
LVS03802 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 13,2513,251,000
LVS03806 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 24,5724,571,000
LVS04502 ud Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m 431,00107,754,000
LVS04512 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 122,00122,001,000
LVS04651 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 273,8191,273,000
LVS04667 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 6,106,101,000
LVS04920 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A300mm 189,12189,121,000
LVS08403 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 279,13279,131,000
LVS08407 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 574,73574,731,000
LVS08433 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 35,7935,791,000
LVS08438 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 80,2180,211,000
LVS08513 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 191,99191,991,000
LVS08538 ud Puerta Transp. P IP30, A800mm+Pantalla 682,30682,301,000
LVS08566 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 172,82172,821,000
LVS08640 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 300mm 36,2636,261,000
LVS08643 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 50,7950,791,000
LVS08733 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 187,47187,471,000
LVS08738 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 482,08482,081,000
LVS08750 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 348,14348,141,000
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LVS08773 ud 4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm 37,5837,581,000
LVS08794 ud 4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm 40,4340,431,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 0,3030,050,010
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 0,1515,030,010
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 0,054,510,010
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 0,1515,030,010
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 2.154,0028,7275,000
MOOE11a h Especialista electricidad 1.793,2523,9175,000
%2 % Costes Directos Complementarios 267,242,00133,618
%03 % Costes Indirectos Complementarios 408,873,00136,291

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14.037,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TREINTA Y SIETE  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

DCUTIRM008 ud CE SUPERCOMPUTACION NUEVO

 Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,
tipo armario P de Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimen-
siones externas según plano. Con grado de protección IP30, IK08, obteni-
do con puerta transparente. Cada aparato o conjunto de aparatos se mon-
tará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal
del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá
cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439
1<(>&<)>2. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar con los elementos de comunicación EnerlinX indicados. Para ga-
rantizar el correcto funcionamiento de las comunicaciones, éstas se com-
probarán con el programa Ecostruxure Power Commission una vez finaliza-
da la construcción del cuadro y nuevamente en la puesta en marcha en su
ubicación final. La certificación del funcionamiento se realizará mediante la
entrega de los informes generados por este software. Estos informes junta-
mente con otros documentos que pudieran ser de utilidad para la explota-
ción del cuadro, deberán ser accesibles mediante código QR visible en el
cuadro. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente seg·n esquema
unifilar.De las caracteristicas y composición descritas en planos, descom-
puesto, memoria y anexos. Incluso, p.p. de accesorios para montaje, pe-
queño material. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento, inclu-
so informe de calidad preceptivo correspondiente, inspección reglamenta-
ria por organismo de control, en su caso, por organismo de control autoriza-
do, mediciones de puesta a tierra y rigidez dielectrica y legalizado.

31115 ud Interruptor Compact INS630 4P 630 A 439,67439,671,000
LV432592 ud Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS 24,0524,051,000
LV432594 ud Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 32,7932,791,000
LVS01109 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 13,2713,271,000
LVS03203 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 184,0316,7311,000
LVS03281 ud Tapa G PL INS630 Vert.Fijo.Rotativo 42,1942,191,000
LVS03401 ud Carril modular P,ancho 650mm 227,2620,6611,000
LVS03487 ud Placa sop. P400 NS800/1600 Vert.Fijo 96,0896,081,000
LVS03803 ud Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm 16,0716,071,000
LVS03812 ud Tapa G/P PL Plena 2 mod,alto 100mm 15,4315,431,000
LVS03816 ud Tapa G/P PL Plena 6 mod,alto 300mm 108,2427,064,000
LVS04502 ud Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m 431,00107,754,000
LVS04512 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 122,00122,001,000
LVS04651 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 273,8191,273,000
LVS04667 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 6,106,101,000
LVS04920 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A300mm 189,12189,121,000
LVS08403 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 279,13279,131,000
LVS08404 ud Armadura P Ancho 400.Prof 400.Alto 2m 358,88358,881,000
LVS08407 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 574,73574,731,000
LVS08433 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 35,7935,791,000
LVS08434 ud Techo P IP30.Ancho 400mm,Prof 400mm 46,0246,021,000
LVS08438 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 80,2180,211,000
LVS08513 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 191,99191,991,000
LVS08534 ud Puerta Transp. P IP30, ancho 400mm 321,82321,821,000
LVS08538 ud Puerta Transp. P IP30, A800mm+Pantalla 682,30682,301,000
LVS08564 ud Marco pivotante tapas P Ancho 400mm 153,85153,851,000
LVS08566 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 172,82172,821,000
LVS08640 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 300mm 36,2636,261,000
LVS08641 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 400mm 38,9838,981,000
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LVS08643 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 50,7950,791,000
LVS08733 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 187,47187,471,000
LVS08734 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 400mm 241,02241,021,000
LVS08738 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 482,08482,081,000
LVS08750 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 348,14348,141,000
LVS08773 ud 4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm 37,5837,581,000
LVS08794 ud 4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm 40,4340,431,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 30,0530,051,000
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 15,0315,031,000
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 4,514,511,000
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 15,0315,031,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 430,8028,7215,000
MOOE11a h Especialista electricidad 358,6523,9115,000
%2 % Costes Directos Complementarios 148,712,0074,355
%03 % Costes Indirectos Complementarios 227,533,0075,842

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.811,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DCUTIRN001 ud CN DISTRIBUCIÓN BIBLIOTECA (NUEVO)

 Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,
tipo armario P de Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimen-
siones externas según plano. Con grado de protección IP30, IK08, obteni-
do con puerta transparente. Cada aparato o conjunto de aparatos se mon-
tará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal
del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá
cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439
1<(>&<)>2. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esque-
ma unifilar con los elementos de comunicación EnerlinX indicados. Para ga-
rantizar el correcto funcionamiento de las comunicaciones, éstas se com-
probarán con el programa Ecostruxure Power Commission una vez finaliza-
da la construcción del cuadro y nuevamente en la puesta en marcha en su
ubicación final. La certificación del funcionamiento se realizará mediante la
entrega de los informes generados por este software. Estos informes junta-
mente con otros documentos que pudieran ser de utilidad para la explota-
ción del cuadro, deberán ser accesibles mediante código QR visible en el
cuadro. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente seg·n esquema
unifilar.De las caracteristicas y composición descritas en planos, descom-
puesto, memoria y anexos. Incluso, p.p. de accesorios para montaje, pe-
queño material. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento, inclu-
so informe de calidad preceptivo correspondiente, inspección reglamenta-
ria por organismo de control, en su caso, por organismo de control autoriza-
do, mediciones de puesta a tierra y rigidez dielectrica y legalizado.

31302 ud Pletinas de canto INS/INV800-1600 4 uds. 946,34473,172,000
31335 ud Interruptor Compact INS1250 4P 1250 A 2.435,921.217,962,000
33645 ud 4P CABLE LUG ADAPTER KIT 769,82384,912,000
C63N47E570 ud NSX630N 50kA AC 4P4R 570A 7.3E 4.558,664.558,661,000
LV432592 ud Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS 24,0524,051,000
LV432594 ud Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 32,7932,791,000
LV434210 ud Bornero aliment. 24Vcc Micrologic 5/6 140,79140,791,000
LV434220 ud CONTROL Y ESTADO - BSCM MODBUS SL/ULP 234,51234,511,000
LV434222 ud Cable BSCM Modbus serie 1,3 m 44,3644,361,000
LV434224 ud Hub Modbus serie BSCM 3 dispositivos 116,62116,621,000
LVS01109 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 13,2713,271,000
LVS03203 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 16,7316,731,000
LVS03401 ud Carril modular P,ancho 650mm 20,6620,661,000
LVS03452 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 97,2897,281,000
LVS03501 ud Placa sop. P NS3200-INS2500 Vert.Fijo 357,00178,502,000
LVS03644 ud Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P 34,2734,271,000
LVS03714 ud Tapa P ComPacT INS800-1600, 4 Polos 154,8477,422,000
LVS03804 ud Tapa G/P Plena 4 modulos, alto 200mm 75,6418,914,000
LVS04482 ud Conex.P INS1600 Vert.Fijo.4P 1.337,80668,902,000
LVS04505 ud Linergy LGY Perfil vertical 1250A 1,67m 718,28179,574,000
LVS04512 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 122,00122,001,000
LVS04651 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 273,8191,273,000
LVS04667 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 6,106,101,000
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LVS04766 ud Linergy LGY 20 Tornillos M8 (Terminales) 44,0822,042,000
LVS04921 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A150mm 104,63104,631,000
LVS04926 ud Compartim.P Conex. JdB NS/MTZ P400mm 280,40140,202,000
LVS08538 ud Puerta Transp. P IP30, A800mm+Pantalla 682,30682,301,000
LVS08566 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 172,82172,821,000
LVS08607 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 600.Alto 2m 782,66782,661,000
LVS08638 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 600mm 101,86101,861,000
LVS08643 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 50,7950,791,000
LVS08738 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 482,08482,081,000
LVS08760 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 600mm 442,17442,171,000
LVS08773 ud 4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm 37,5837,581,000
LVS08794 ud 4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm 40,4340,431,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 30,0530,051,000
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 30,0615,032,000
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 9,024,512,000
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 30,0615,032,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 1.436,0028,7250,000
MOOE11a h Especialista electricidad 1.195,5023,9150,000
%2 % Costes Directos Complementarios 369,682,00184,840
%03 % Costes Indirectos Complementarios 565,613,00188,537

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19.419,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DCUTIRN002 ud REMODELACIÓN CUADRO DS CAMPUS CPD

Remodelación de cuadro general de distribución con modificación de pro-
tecciones existentes, reordenando y/o desmantelando,  para albergar nue-
va protección de 630 A con micrologic 5E y diferencial regulable de 0.3 a 3
A y regulable en tiempo de 0..1segundo, para suministro de doble suminis-
tro al nuevo CE Climatización (DS) nuevo Tirant, donde dentro se ubicará
la aparamenta correspondiente segúnn esquema unifilar.De las caracteristi-
cas y composición descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos.
Incluso, p.p. de accesorios para montaje, pequeño material. Totalmente ins-
talado, probado y en funcionamiento, incluso informe de calidad preceptivo
correspondiente, inspección reglamentaria por organismo de control, en su
caso, por organismo de control autorizado, mediciones de puesta a tierra y
rigidez dielectrica y legalizado.

C63N47E570 ud NSX630N 50kA AC 4P4R 570A 7.3E 4.558,664.558,661,000
LV434220 ud CONTROL Y ESTADO - BSCM MODBUS SL/ULP 234,51234,511,000
LV434224 ud Hub Modbus serie BSCM 3 dispositivos 116,62116,621,000
LV434222 ud Cable BSCM Modbus serie 1,3 m 44,3644,361,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 6,0130,050,200
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 3,0115,030,200
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 0,904,510,200
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 3,0115,030,200
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 574,4028,7220,000
MOOE11a h Especialista electricidad 478,2023,9120,000
%2 % Costes Directos Complementarios 120,392,0060,197
%03 % Costes Indirectos Complementarios 184,203,0061,401

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6.324,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DCUTIRN003 ud Ampliación de cuadro CB33

Ampliación de CB33 para albergar nuevas protecciones para alimentación
a los puestos de trabajo 1 de suministro de SAI donde dentro se ubicará la
aparamenta correspondiente segúnn esquema unifilar.De las caracteristi-
cas y composición descritas en planos, descompuesto, memoria y anexos.
Incluso, p.p. de accesorios para montaje, pequeño material. Totalmente ins-
talado, probado y en funcionamiento, incluso informe de calidad preceptivo
correspondiente, inspección reglamentaria por organismo de control, en su
caso, por organismo de control autorizado, mediciones de puesta a tierra y
rigidez dielectrica y legalizado.

A9R61225 ud Int. Diferencial iID 2P 25A 30mA A-SI 207,52103,762,000
A9F75216 ud Int.MagTer. iC60N 2P 16A D 6000A 10kA 101,1650,582,000
A9MEM1522 ud Sens.energ#a PowerTag 1P+N M63A inferior 204,20102,102,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 0,3030,050,010
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LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 0,1515,030,010
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 0,054,510,010
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 0,1515,030,010
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
MOOE11a h Especialista electricidad 47,8223,912,000
%2 % Costes Directos Complementarios 12,382,006,188
%03 % Costes Indirectos Complementarios 18,943,006,312

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 650,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA  con ONCE
CÉNTIMOS

DCUTIRN004 ud Ampliación de cuadro CB39+40

Ampliación de CB39+40 para albergar nuevas protecciones para alimenta-
ción de dos unidades exteriores para climatizar sala baterías actual, dntro
se ubicará la aparamenta correspondiente segúnn esquema unifilar.De las
caracteristicas y composición descritas en planos, descompuesto, memoria
y anexos. Incluso, p.p. de accesorios para montaje, pequeño material. To-
talmente instalado, probado y en funcionamiento, incluso informe de cali-
dad preceptivo correspondiente, inspección reglamentaria por organismo
de control, en su caso, por organismo de control autorizado, mediciones de
puesta a tierra y rigidez dielectrica y legalizado.

A9F79216 ud Int.MagTer. iC60N 2P 16A C 6000A 10kA 47,8223,912,000
A9Q11225 ud Bl.dif. Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA AC 336,14168,072,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 0,3030,050,010
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 0,1515,030,010
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 0,054,510,010
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 0,1515,030,010
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
MOOE11a h Especialista electricidad 47,8223,912,000
%2 % Costes Directos Complementarios 9,802,004,899
%03 % Costes Indirectos Complementarios 14,993,004,997

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 514,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

DCUTIRN005 ud Remodelación CB25+CB26

Remodelación del cuadro CB25+CB26 QDP Supercomputación, realizando
modificación de cuadro eléctrico para desmantelar conmutación existente
para disponer de dos salidas, una para el cuadro CB36 y otra salida para
el CN ELECTRÓNICA NUEVA SALA, realizando reconexión de línea de
CB36. Incluso p.p. de pequeño material, puentes, etc.  Totalmente instala-
do, probado y en funcionamiento, incluso informe de calidad preceptivo co-
rrespondiente, inspección reglamentaria por organismo de control, en su
caso, por organismo de control autorizado, mediciones de puesta a tierra y
rigidez dielectrica y legalizado.

LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 0,3030,050,010
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 0,1515,030,010
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 0,054,510,010
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 0,1515,030,010
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 718,0028,7225,000
MOOE11a h Especialista electricidad 597,7523,9125,000
%2 % Costes Directos Complementarios 26,332,0013,164
%03 % Costes Indirectos Complementarios 40,283,0013,427

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.383,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
con UN CÉNTIMOS
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DCUTIRN006 ud  CAF TALLER

 Cofret de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT, ti-
po cofret G de Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por catafo-
resis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensio-
nes externas según plano. Con grado de protección IP40, IK08, obtenido
con puerta transparente. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará
sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del co-
fret y que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá cumplir
el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439
1<(>&<)>2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de
ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información técnica
del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema uni-
filar. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente segúnn esquema
unifilar.De las caracteristicas y composición descritas en planos, descom-
puesto, memoria y anexos. Incluso, p.p. de accesorios para montaje, pe-
queño material. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento, inclu-
so informe de calidad preceptivo correspondiente, inspección reglamenta-
ria por organismo de control, en su caso, por organismo de control autoriza-
do, mediciones de puesta a tierra y rigidez dielectrica y legalizado.

21103 ud Int.Prot.Motor P25M 3P 0,40...0,63 A 78,8278,821,000
21117 ud Contacto auxiliar 1NA+1NC P25M 13,8613,861,000
28909 ud Interruptor Compact INS100 4P 100 A 78,1478,141,000
A9C15914 ud Contacto aux.estado iACTs NA+NC para iCT 36,2536,251,000
A9C23712 ud Contactor iCT mdo. manual 16A 2NA 230Vac 53,5253,521,000
A9F75432 ud Int.MagTer. iC60N 4P 32A D 6000A 10kA 115,36115,361,000
A9F79210 ud Int.MagTer. iC60N 2P 10A C 6000A 10kA 23,4923,491,000
A9F79216 ud Int.MagTer. iC60N 2P 16A C 6000A 10kA 71,7323,913,000
A9L16300 ud Lim.Sob.Trans iQuick PRD8r 3P+N T3 prot. 214,54214,541,000
A9Q11225 ud Bl.dif. Quick Vigi iC60 2P 25A 30mA AC 168,07168,071,000
A9Q31440 ud Bl.dif. Quick Vigi iC60 4P 40A 30mA A-SI 303,30303,301,000
A9R61240 ud Int. Diferencial iID 2P 40A 30mA A-SI 107,01107,011,000
A9R81225 ud Int. Diferencial iID 2P 25A 30mA AC 68,0068,001,000
A9R81240 ud Int. Diferencial iID 2P 40A 30mA AC 70,0570,051,000
LVS03001 ud Carril modular G,ancho 600mm 57,4414,364,000
LVS03203 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 50,1916,733,000
LVS03204 ud Tapa G/P Acti9, 4 Modulos, alto 200mm 19,2819,281,000
LVS03802 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 13,2513,251,000
LVS04200 ud Linergy TB Colector PE ancho 450mm 37,9537,951,000
LVS08105 ud Cofret G IP30,15 modulos,alto 780mm 261,44261,441,000
LVS08135 ud Puerta Transp.G IP40 15 mod,alto 780mm 197,52197,521,000
LVS08867 ud 2 Soportes G fijacion cables ancho 600mm 49,3449,341,000
LVS08893 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT G 600mm IP30 56,4556,451,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 6,0130,050,200
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 3,0115,030,200
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 0,904,510,200
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 3,0115,030,200
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 201,0428,727,000
MOOE11a h Especialista electricidad 167,3723,917,000
%2 % Costes Directos Complementarios 50,532,0025,263
%03 % Costes Indirectos Complementarios 77,313,0025,769

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.654,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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DCUTIRN009 ud Ampliación de cuadro CB05

Ampliación de CB05 para albergar nuevas protecciones para alimentación
a dos nuevas ATS, dentro se ubicará la aparamenta correspondiente se-
gúnn esquema unifilar.De las caracteristicas y composición descritas en
planos, descompuesto, memoria y anexos. Incluso, p.p. de accesorios para
montaje, pequeño material. Totalmente instalado, probado y en funciona-
miento, incluso informe de calidad preceptivo correspondiente, inspección
reglamentaria por organismo de control, en su caso, por organismo de con-
trol autorizado, mediciones de puesta a tierra y rigidez dielectrica y legaliza-
do.

A9F74532 ud Inte. Termomagnético IC60 2x32A Curva D 737,12184,284,000
A9Q31240 ud Quick Vigi iC60 2P 40A 30 mA-A-Si 1.565,28391,324,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 15,0330,050,500
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 7,5215,030,500
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 2,264,510,500
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 7,5215,030,500
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 229,7628,728,000
MOOE11a h Especialista electricidad 191,2823,918,000
%2 % Costes Directos Complementarios 55,122,0027,558
%03 % Costes Indirectos Complementarios 84,333,0028,109

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.895,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

DCUTIRN010 ud CE CLIMATIZACION NUEVA CENTRAL

 Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9003 sistema PrismaSeT,
tipo armario P de Schneider Electric o equivalente, con tratamiento por ca-
taforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimen-
siones externas según plano. Con grado de protección IP30, IK08, obteni-
do con puerta transparente. Cada aparato o conjunto de aparatos se mon-
tará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a
quien corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal
del cofret y que protegerá contra los contactos directos. El cuadro deberá
cumplir el marcado CE, de obligado cumplimiento, según norma IEC 61439
1<(>&<)>2 y deberá tener toda la información digitalizada susceptible de
ser requerida en la fase de mantenimiento así como la información técnica
del cuadro, accesible mediante un código QR visible en el frontal del mis-
mo. Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según esquema uni-
filar.  Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente seg·n esquema uni-
filar.De las caracteristicas y composición descritas en planos, descompues-
to, memoria y anexos. Incluso, p.p. de accesorios para montaje, pequeño
material. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento, incluso infor-
me de calidad preceptivo correspondiente, inspección reglamentaria por or-
ganismo de control, en su caso, por organismo de control autorizado, medi-
ciones de puesta a tierra y rigidez dielectrica y legalizado.

31115 ud Interruptor Compact INS630 4P 630 A 879,34439,672,000
A9A15222 ud Transformador iTR 63VA 230/12-24 Vca 155,64155,641,000
A9A26898 ud Contacto aux. iOF+SD24 Acti9 conect.inf. 400,9544,559,000
A9F74204 ud Int.MagTer. iC60N 2P 4A C 6000A 50kA 43,2143,211,000
A9F79210 ud Int.MagTer. iC60N 2P 10A C 6000A 10kA 46,9823,492,000
A9F79216 ud Int.MagTer. iC60N 2P 16A C 6000A 10kA 95,6423,914,000
A9F94416 ud Int.MagTer. iC60L 4P 16A C 15000A 25kA 1.351,08150,129,000
A9L16294 ud Lim.Sob.Tran iQuick PRD40r 3P+N T2 prot. 337,71337,711,000
A9S60232 ud Interruptor iSW 2P 32A 415V 40,8620,432,000
A9V11263 ud Bl.Dif. Vigi iC60 2P 63A 30mA AC 799,44266,483,000
A9V35263 ud Bl.Dif. Vigi iC60 2P 63A 300mA-S A-SI 1.281,56320,394,000
A9V35463 ud Bl.Dif. Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-SI 3.903,90390,3910,000
A9XCAM06 ud Cable pref. 160 mm Smartlink 6 uds. 118,6059,302,000
A9XMFA04 ud Kit montaje Smartlink en carril DIN 14,6814,681,000
A9XMSB11 ud Smartlink Modbus 11 canales digitales 260,00260,001,000
ABLM1A24025 ud POWER SUPPLY 24V 2.5A MODULAR 85,0085,001,000
C16F47E160 ud NSX160F 36kA AC 4P4R 160A 7.2E 1.400,121.400,121,000
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C40N47E400 ud NSX400N 50kA AC 4P4R 400A 7.3E 6.002,003.001,002,000
LV429518 ud Cubrebornes largos 4P NSX100-250 INV/INS 15,5215,521,000
LV432592 ud Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS 48,1024,052,000
LV432594 ud Cubrebornes largos 4P NSX400/630 INV/INS 131,1632,794,000
LV434210 ud Bornero aliment. 24Vcc Micrologic 5/6 422,37140,793,000
LV434220 ud CONTROL Y ESTADO - BSCM MODBUS SL/ULP 703,53234,513,000
LV434222 ud Cable BSCM Modbus serie 1,3 m 133,0844,363,000
LV434224 ud Hub Modbus serie BSCM 3 dispositivos 349,86116,623,000
LVS01109 ud Linergy LGY 12 Topes soporte inferior 13,2713,271,000
LVS03203 ud Tapa G/P Acti9, 3 Modulos, alto 150mm 150,5716,739,000
LVS03211 ud Tapa P TransferPacT 320-630A,11 Mod 46,7046,701,000
LVS03243 ud Tapa G/P 3 NSX-CVS250 Vert. 31,7031,701,000
LVS03371 ud Marco fijo tapas P Ancho 650mm 172,23172,231,000
LVS03401 ud Carril modular P,ancho 650mm 185,9420,669,000
LVS03420 ud Placa sop. P 3NSX-INS-CVS250 Vert.Fijo 84,7184,711,000
LVS03429 ud Placa sop.P TransferPacT 100-630A,3P/4P 223,83223,831,000
LVS03452 ud Placa sop. P NSX-INS-CVS630 H.Fijo.M(4P) 389,1297,284,000
LVS03644 ud Tapa P NSX-CVS630 Hor.F/Z.M/Rot/Tel 4P 68,5434,272,000
LVS03658 ud Tapa P INS630 Hor.Rotativo 68,5434,272,000
LVS03801 ud Tapa G/P Plena 1 modulo, alto 50mm 27,2013,602,000
LVS03802 ud Tapa G/P Plena 2 modulos, alto 100mm 13,2513,251,000
LVS03805 ud Tapa G/P Plena 5 modulos, alto 250mm 21,7421,741,000
LVS03806 ud Tapa G/P Plena 6 modulos, alto 300mm 24,5724,571,000
LVS04454 ud Conex.P JdB a NSX630 Hor.Fijo.Maneta 4P 308,74154,372,000
LVS04502 ud Linergy LGY Perfil vertical 630A 1,67m 431,00107,754,000
LVS04512 ud Linergy TB Barra CU Perf. PE 25x5mm 122,00122,001,000
LVS04651 ud Linergy LGY Soporte Vert.Pasillo lateral 273,8191,273,000
LVS04667 ud Linergy TB 2 Soportes para PE Horizontal 6,106,101,000
LVS04920 ud Pantalla frontal/post. Forma 2 A300mm 378,24189,122,000
LVS08403 ud Armadura P Ancho 300.Prof 400.Alto 2m 558,26279,132,000
LVS08406 ud Armadura P Ancho 650.Prof 400.Alto 2m 518,39518,391,000
LVS08407 ud Armadura P Ancho650+150.Prof 400.Alto 2m 574,73574,731,000
LVS08433 ud Techo P IP30.Ancho 300mm,Prof 400mm 71,5835,792,000
LVS08436 ud Techo P IP30.Ancho 650mm,Prof 400mm 61,2861,281,000
LVS08438 ud Techo P IP30.Ancho 800mm,Prof 400mm 80,2180,211,000
LVS08513 ud Puerta plena P IP30,ancho 300mm 383,98191,992,000
LVS08536 ud Puerta Transp. P IP30, ancho 650mm 492,75492,751,000
LVS08538 ud Puerta Transp. P IP30, A800mm+Pantalla 682,30682,301,000
LVS08566 ud Marco pivotante tapas P Ancho 650mm 172,82172,821,000
LVS08640 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 300mm 72,5236,262,000
LVS08642 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 650mm 44,3944,391,000
LVS08643 ud Cubierta SE brand,PrismaSeT P 800mm 50,7950,791,000
LVS08733 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 300mm 374,94187,472,000
LVS08736 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 650mm 348,14348,141,000
LVS08738 ud Fondo atornillado P IP30,ancho 800mm 482,08482,081,000
LVS08750 ud 2 Paredes laterales P IP30,prof. 400mm 348,14348,141,000
LVS08773 ud 4 Soportes P fijacion cable ancho 300mm 75,1637,582,000
LVS08794 ud 4 Soportes P fijacion cable prof. 400mm 80,8640,432,000
PAS600 ud EcS PANEL SERVER UNIVERSAL 110-277VCA 681,45681,451,000
SMT10020 ud HeatTag-Sensor de sobrecalentamiento 1.295,72647,862,000
TA63D4L6304TP ud TA63,630A 4P LCD 400V 7.240,317.240,311,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 6,0130,050,200
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 3,0115,030,200
LCUAUX0002 ud Canaletas pasacables, ancho segú 0,904,510,200
LCUAUX0003 ud Borneros de conexión, todos los 3,0115,030,200
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 2.872,0028,72100,000
MOOE11a h Especialista electricidad 2.391,0023,91100,000
%2 % Costes Directos Complementarios 840,582,00420,289
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1.286,083,00428,694

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44.155,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DCUTIRT01 ud Caja Mureva para tomas de corriente

Cuadro eléctrico de tomas eléctricas carcasa Mureva, 1 x 18 módulos, 8
aperturas 90x100 mm, (An.)448 mm x (Al.)460 mm, sin bornero, dotado de
protecciones según esquema unifilar, con toma corriente 3P+N+T 32 A con
interruptor de bloqueo, 3P+N+T 16 A, 1P+N+T 32 A con interruptor de blo-
queo  y 1P+N+T 16 A,   Incluso prensaestopas, pequeño material. De las
caracteristicas y composición descritas en planos, memoria y anexos. To-
talmente instalado, probado y en funcionamiento, incluso informe de cali-
dad preceptivo correspondiente, inspección reglamentaria por organismo
de control, en su caso, por organismo de control autorizado, mediciones de
puesta a tierra y rigidez dielectrica y legalizado.

LCUICM0007 ud Caja Murea para tomas de corriente 935,00935,001,000
LCUSIN0001 ud Serigrafiado de cuadro electrico 3,0130,050,100
LCUAUX0001 ud Cableado de conexion entre el ap 1,5015,030,100
MOOE11a h Especialista electricidad 71,7323,913,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 86,1628,723,000
%2 % Costes Directos Complementarios 21,952,0010,974
%03 % Costes Indirectos Complementarios 33,583,0011,194

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.152,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

DDDC.1aabb m3 Demol edificación aislada medios manuales

Demolición mediante medios manuales de caseta de instalaciones de has-
ta 3m de altura, realizada mediante estructura metálica y revestimiento de
chapa metálica, tanto en cerramientos como en cubierta, incluso carpinte-
ría metálica, incluida la retirada de escombros y sin incluir la demolición de
los cimientos ni la separación, carga, transporte y gestión de los residuos.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,6825,510,066
MOOA12a h Peón ordinario construcción 9,7421,080,462
MMMI.3ba h Compr diésel 4m3 7,4313,500,550
MMMD.5aa h Martll picador 80mm 1,773,210,550
MMMD.2a h Equipo de oxicorte 0,1110,890,010
MMMR.1d h Pala cargadora neumática 3.5 m3 16,50150,000,110
%2 % Costes Directos Complementarios 0,742,000,372
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,143,000,380

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con ONCE CÉNTIMOS

DDDE.2ba m3 Demolición cimentación HA manual c/martillo

Demolición de zapatas, losas y soleras de hormigón armado mediante mar-
tillo neumático y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a ges-
tor de residuos autorizado.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 139,1321,086,600
MMMI.3ba h Compr diésel 4m3 74,2513,505,500
MMMD.5aa h Martll picador 80mm 17,663,215,500
MMMD.2a h Equipo de oxicorte 2,1810,890,200
%2 % Costes Directos Complementarios 4,662,002,332
%03 % Costes Indirectos Complementarios 7,143,002,379

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 245,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
DOS CÉNTIMOS
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DDDE.8ebk u Apertura hueco circular estructura hormigón armado c/martillo perforador

Apertura de hueco en estructura de hormigón armado mediante perfora-
ción por vía seca, de 300 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima
de 35 cm, realizada con martillo perforador con broca de corona diamanta-
da, para el paso de instalaciones, incluida la retirada de escombros a con-
tenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de
residuos autorizado.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 27,9321,081,325
MMMD.7a h Martillo perforador c/brocas esp 163,17135,411,205
%2 % Costes Directos Complementarios 3,822,001,911
%03 % Costes Indirectos Complementarios 5,853,001,949

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 200,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DDDF.5ba m3 Apertura de hueco de ventilación en muro de fábrica

Apertura de hueco de ventilación en muro de fábrica de ladrillo perforado o
bloque de hormigón, ejecutado a mano, con una sección perfilada según
documentación técnica, incluida la retirada de escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos
autorizado.

MOOA11a h Peón especializado construcción 274,7021,6312,700
MOOA12a h Peón ordinario construcción 267,7221,0812,700
%3 % Costes Directos Complementarios 16,273,005,424
%03 % Costes Indirectos Complementarios 16,763,005,587

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 575,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DDDF.9b m2 Levantado tabique prefabricado PYL

 Levantado de tabique prefabricado de placas de yeso laminado atornilla-
das a una subestructura a base de perfiles de acero galvanizado, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a vertedero.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,7621,080,700
%2 % Costes Directos Complementarios 0,302,000,148
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,453,000,151

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

DDDI14a ud Desmontaje de unidad exterior de climatización

Desmontaje de unidad de climatización exterior y soportes, incluida la reti-
rada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 57,4428,722,000
MOOF11a h Especialista fontanería 59,7823,912,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 4,2221,080,200
%2 % Costes Directos Complementarios 2,432,001,214
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,723,001,239

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DDDU.3c m Demolición de canalización enterrada

Demolición de canalización enterrada de tubos de hasta 400mm de diáme-
tro realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros, sin
incluir la excavación previa para descubrirlos y la carga y el transporte a
gestor de residuos autorizado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,3825,510,015
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MOOA12a h Peón ordinario construcción 5,2721,080,250
MMME.4b h Retroexcavadora de neumáticos 0.40 m3 10,58141,000,075
%2 % Costes Directos Complementarios 0,322,000,162
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,503,000,166

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CINCO CÉNTIMOS

DDDU.5b ud Desmontaje de arqueta

Desmontaje de marco, tapa y arqueta de registro de instalaciones, incluso
transporte de materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,2825,510,050
MOOA12a h Peón ordinario construcción 21,0821,081,000
MMMI.3ea h Compr diésel 10m3 9,1115,190,600
MMMD.5aa h Martll picador 80mm 1,933,210,600
%2 % Costes Directos Complementarios 0,672,000,334
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,023,000,341

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 35,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con NUEVE
CÉNTIMOS

DDDV.1bb m3 Demolición manual firme hormigón

Demolición de hormigón en firme realizada con medios manuales, incluida
la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la
carga y el transporte a gestor de residuos autorizado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,2825,510,050
MOOA12a h Peón ordinario construcción 115,9421,085,500
MMMI.3ba h Compr diésel 4m3 74,2513,505,500
MMMD.5aa h Martll picador 80mm 17,663,215,500
%2 % Costes Directos Complementarios 4,182,002,091
%03 % Costes Indirectos Complementarios 6,403,002,133

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 219,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DDDV.6aab m Demolición manual bordillo

Demolición de bordillo mediante medios manuales, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,7925,510,070
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,4821,080,070
MMMI.3ea h Compr diésel 10m3 0,8515,190,056
MMMD.5aa h Martll picador 80mm 0,183,210,056
MMMR.1c h Pala cargadora neumática 2.5 m3 0,63125,000,005
%2 % Costes Directos Complementarios 0,102,000,049
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,153,000,050

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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DEQAUT1028 Ud Split pared ZTXM35A (FTXM35A+RZAG35B) c/tarjeta mod-busde Daikin

Sistema partido bomba de calor inverter tipo pared modelo ZTXM35A de la
marca Daikin o equivalente, compuesto por unidad interior modelo
FTXM50A o equivalente, unidad exterior modelo RZAG35B o equivalente,
tubería de cobre especial para refrigeración  con acabado espejo y deshi-
dratada para unión de las dos unidades con una distancia máxima entre
ellas de 50 m, aislamiento térmico mediante coquilla elastomérica tipo
AF-Armaflex de 19 mm de espesor mínimo para la tubería de cobre con
acabado en chapa de aluminio cuando discurre por el exterior, tubería y ac-
cesorios para conducción y conexión de condensados a desagües genera-
les o exterior, termostato programable, pasarela mod bus modelo RTD 10
para integraciòn en sistema control coentralizado, cableado y canalización
eléctrica y de control necesaria entre unidad interior, unidad exterior, tarje-
ta y termostato de las siguientes características: 
Marca y modelo........ZTXM35A: FTXM35A+RZAG35B de Daikin o equiva-
lente
Cap. refrigeración.....3.500 W (Tªin.BS 27ºC y BH 19ºC, Tªex. BS 35 ºC)
Cap. calefacción.......4.000 W (Tªin.BS 20ºC, Tªex. BS 7 ºC)
SEER/SCOP............7,7/4,6
Tensión.....................220 V/50 Hz
Refrigerante..............R-32
Long.máxima tuber...50 / 30 m  (Total / altura)
Incluyendo ayudas de albañilería y grúa, estructura de sujeción y soporta-
ción, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de montaje, programa-
ción, carga de gas, tasas e impuestos refrigerante, accesorios y puesta en
marcha. Totalmente instalada y funcionando.

LEQAUT1028 Ud Split pared ZTXM35A (FTXM35A+RZAG35B) c/tarjeta mod-busde Daikin 2.781,002.781,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 287,2028,7210,000
MOOF11a h Especialista fontanería 239,1023,9110,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 114,8828,724,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 51,0225,512,000
%2 % Costes Directos Complementarios 69,462,0034,732
%03 % Costes Indirectos Complementarios 106,283,0035,427

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.648,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DEQAUT1030 Ud Split pared ZTXM50A (FTXM50A+RZAG50B) c/tarjeta mod-busde Daikin

Sistema partido bomba de calor inverter tipo pared modelo ZTXM50A de la
marca Daikin o equivalente, compuesto por unidad interior modelo
FTXM50A o equivalente, unidad exterior modelo RZAG50B o equivalente,
tubería de cobre especial para refrigeración  con acabado espejo y deshi-
dratada para unión de las dos unidades con una distancia máxima entre
ellas de 50 m, aislamiento térmico mediante coquilla elastomérica tipo
AF-Armaflex de 19 mm de espesor mínimo para la tubería de cobre con
acabado en chapa de aluminio cuando discurre por el exterior, tubería y ac-
cesorios para conducción y conexión de condensados a desagües genera-
les o exterior, termostato programable, pasarela mod bus modelo RTD 10
para integraciòn en sistema control centralizado, cableado y canalización
eléctrica y de control necesaria entre unidad interior, unidad exterior, tarje-
ta y termostato de las siguientes características: 
Marca y modelo........ZTXM50A: FTXM50A+RZAG50B de Daikin o equiva-
lente
Cap. refrigeración.....5.000 W (Tªin.BS 27ºC y BH 19ºC, Tªex. BS 35 ºC)
Cap. calefacción.......6.000 W (Tªin.BS 20ºC, Tªex. BS 7 ºC)
SEER/SCOP............7,41/4,6
Tensión.....................220 V/50 Hz
Refrigerante..............R-32
Long.máxima tuber...50 / 30 m  (Total / altura)
Incluyendo ayudas de albañilería y grúa, estructura de sujeción y soporta-
ción, bancada, soportes antivibratorios, accesorios de montaje, programa-
ción, carga de gas, tasas e impuestos refrigerante, accesorios y puesta en
marcha. Totalmente instalada y funcionando.

LEQAUT1030 Ud Split pared ZTXM50A (FTXM50A+RZAG50B) c/tarjeta mod-busde Daikin 3.718,003.718,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 287,2028,7210,000
MOOF11a h Especialista fontanería 239,1023,9110,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 114,8828,724,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 51,0225,512,000
%2 % Costes Directos Complementarios 88,202,0044,102
%03 % Costes Indirectos Complementarios 134,953,0044,984

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.633,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEQBOM9620 ud Bomba centrífuga SIP 32/105.1-0,65 KSV de Sedical

Bomba centrífuga modelo SIP 32/105.1-0,65 KSV de la marca Sedical o
equivalente, tipo IN-LINE, con variador de frecuencia incorporado, rotor se-
co, temperatura -15 ºC a 95 ºC, motor IP 54 0,65 kW 1x230 V 1200 rpm,
con sondas presión y comunicación modbus, para los siguientes puntos de
trabajo:
- 6,4 m3/h a 12 m.c.a.
Incluso manómetro con rabo de cerdo, válvula de descarga y dos válvulas
de esfera, sujeciones, soportaciones, bancadas, pie base, amortiguadores,
cableado y canalización eléctrica y de control, ayudas de albañilería, etc.
Conectada eléctrica e hidraúlicamente, totalmente instalada, integrada en
sistema de gestión, probada y funcionando.

LEQBOM9620 ud Bomba centrífuga SIP 32/105.1-0,65 KSV de Sedical 2.872,002.872,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 172,3228,726,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 172,3228,726,000
%2 % Costes Directos Complementarios 64,332,0032,166
%03 % Costes Indirectos Complementarios 98,433,0032,810

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.379,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE  con CUARENTA CÉNTIMOS

3329 septiembre 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliación Superordenador Tirant
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEQBOM9630 ud Bomba centrífuga SIM 80/190.1-3.0 KMD de Sedical

Bomba centrífuga modelo SIM 80/190.1-3.0 KMD de la marca Sedical o
equivalente, tipo IN-LINE, con variador de frecuencia incorporado, rotor se-
co, temperatura -15 ºC a 95 ºC, motor IP 55 3 kW 3x400 V 2900 rpm, con
sondas presión y comunicación modbus, para los siguientes puntos de tra-
bajo:
- 46,5 m3/h a 12 m.c.a.
- 38,7 m3/h a 17 m.c.a.
Incluso manómetro con rabo de cerdo, válvula de descarga y dos válvulas
de esfera, sujeciones, soportaciones, bancadas, pie base, amortiguadores,
cableado y canalización eléctrica y de control, ayudas de albañilería, etc.
Conectada eléctrica e hidraúlicamente, totalmente instalada, integrada en
sistema de gestión, probada y funcionando.

LEQBOM9630 ud Bomba centrífuga SIM 80/190.1-3.0 KMD de Sedical 5.193,005.193,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 172,3228,726,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 172,3228,726,000
%2 % Costes Directos Complementarios 110,752,0055,376
%03 % Costes Indirectos Complementarios 169,453,0056,484

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.817,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DEQCLI1510a ud Climatizador  D-AHU PROFESSIONAL de Daikin

Climatizador para tratamiento de aire, ubicación en intemperie, de construc-
ción autoportante, serie D-AHU PROFESSIONAL de la marca Daikin o
equivalente, construido con bastidor en perfil de aluminio anodizado, con
rotura de puente térmico TB2 (según EN 1886). Paneles de 42 mm de es-
pesor tipo sandwich con sellado especial; con chapa exterior prelacada de
1 mm y chapa interior galvanizada de 1 mm. Con rotura de puente térrmico
y aislamiento de lana mineral, transmisión térmica T2 (según EN 1886). En-
rasados con el bastidor formando superficies interiores lisas, adecuados
para facilitar las tareas de limpieza interior del equipo. Puertas de acceso
de construcción idéntica a los paneles, con bisagras y manecillas de aper-
tura rápida, estanqueidad L1 (según EN 1886). Bancada construida en per-
files en U de acero galvanizado y laminado en frío de 3 mm de espesor.
Ejecución DOBLE ALTURA, cumpliendo ErP 2018, dispositivos de seguri-
dad para el marcado CE, tomas  para medición de caudales, secciones mo-
dulares de color a determinar por la D.F. formado por las siguientes seccio-
nes: sección de entrada, prefiltro, ventilador de extracción tipo plug-fan con
motor EC, free-cooling con tres compuertas, filtro de bolsas F6, batería de
frío, ventilador de impulsión tipo plug-fan con motor EC, filtro F8 y sección
de salida para las siguientes características:
- Caudal extr. y presión disp....4.000 m3/h  12 mm.c.a.
- Caudal imp. y presión disp....4.000 m3/h  18 mm.c.a.
- Batería de frío.........................37 kW (7/12 ºC, 30/13 ºC (ent/sal aire))
- Motor ventilador extr..............1,32 kW
- Motor ventilador imp..............2,9 kW
- Nivel sonoro..........................55/51 dB(A) (imp./extrac. a 1 m)
- Dimensiones y peso aprox.....2750 x 1180 x 1780 mm (lxaxh)  640 kg 
Incluso amortiguadores, estructura de sujeción y soportación,  manóme-
tros, presostatos en filtros, actuadores motorizados para compuertas, son-
das medición de caudal  de aire en impulsión y extracción, sondas de pre-
sión en impulsión y extracción para regulación motores EC, sondas de tem-
peratura y humedad, sonda de temperatura remota en local, cuadro con
sistema de gestión y control, cuadro protección y maniobra, interruptores
seccionadores y aparamenta control y regulación, cableado y canalización
eléctrica y de control, rejillas intemperie, tarjeta de comunicación bacnet,
ayudas de grúa y albañilería. Totalmente instalado y en funcionamiento, re-
gulado y programado en obra con aporte y cambio accesorios.
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LEQCLI1510a ud Climatizador  D-AHU PROFESSIONAL de Daikin 18.987,0018.987,001,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 574,4028,7220,000
MOOM11a h Especialista metal 478,2023,9120,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 574,4028,7220,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 168,6421,088,000
%2 % Costes Directos Complementarios 415,652,00207,826
%03 % Costes Indirectos Complementarios 635,953,00211,983

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21.834,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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DEQENF8960a ud Enfriadora aire/agua EWAT320B-XRC2 c/mod. hidrónico de Daikin

Enfriadora de agua condensada por aire, con módulo hidrónico con bomba
doble inverter, con compresores scroll, ventiladores VFD, válvula de expan-
sión electrónica, controlador digital para funcionamiento maestro/esclavo,
tratamiento anticorrosivo epoxi y poliuretano de las baterías del condensa-
dor, interruptor de flujo, juntas Victaulic, filtro, adaptador para conexión vi-
taulic, tarjeta convertidor entre protocolo para conexión a BMS (Bacnet IP),
manguitos antivibratorios en conexiones hidraúlicas, tanque de expansión,
encapsulado de compresores, bajo nivel sonoro, paneles laterales, manó-
metros, termómetros, juego de amortiguadores, cuadro para arranque, inte-
rruptor seccionador general con fusibles, cuadro de control con microproce-
sador, cableado y carga de refrigerante, cumpliendo ErP-2021, de las si-
guientes características:
Marca...........................Daikin ó equivalente
Modelo.........................EWAT320B-XRC2 ó equivalente 
Pot. Frigorífica..............312 kW (tª evap. 7/12°C tª ext. 35°C)
Pot. Frigorífica..............294,3 kW (tª evap. 7/12°C tª ext. 44°C)
Consumo eléctrico......104,1/124,4 kW (tº ext. 35/44ºC) 
SSER............................5,25 (12/7 ºC)
Dimensiones y peso......3594x2238x2535 mm (lxaxh) y 3196 Kg.
Refrigerante...................R32
Nº de compresores.......5
Nivel presión sonora.....65,2 dB(A) a 1 m
Tª exteriores trabajo.....-20 a 52 ºC
Doble punto de consigna, Option 128 Maestro / Esclavo, conexiones Vitau-
lic en evaporador, App Movil HMI, aislamiento del evaporador 20 mm, aisla-
miento del condensador 20 mm, conexiones Vitaulic en el condensador, tra-
tamiento anticorrosivo Alucoat condensador, resistencia en el evaporador,
válvula de expansión electrónica, sensor de temperatura ambiente y reset
setpoint, contador de horas de funcionamiento, contacto general de fallos,
señal de alarma de dispositivo externo, magnetotérmico en ventiladores, in-
terruptor principal enclavamiento puerta, monitor de fase y controlador de
tensión, tarjeta para conexión Modbus RTU MSTP, interruptor de flujo (eva-
porador y condensador), monitor de fase y controlador de tensión, protec-
ción lateral condensador, soportes antivibratorios tipo muelle y analizador
de redes. kit alta temperatura ambiente (52 ºC). Filtro de agua, iCM Stan-
dard, Medición de consumos y energía suministrada por la unidad dando
cumplimiento a la legislación vigente al respecto RITE, Kit Inverter para
bomba doble estándar, filtro de agua, bomba doble para módulo hidráulico,
válvula de corte descarga, válvula corte succión y antirretorno, tratamiento
anticorrosivo microcanal Blue Coat
Incluso transporte y medios mecánicos de elevación para ubicación en cu-
bierta (y permisos necesarios), grúas, adecuación de bancada para recibir
el equipo, soportes antivibratorios, amortiguadores de goma, accesorios de
instalación, carga de gas refrigerante, tasas e impuestos de gas refrigeran-
te, conexiones (hidráulicas, eléctricas y de control), cuadro eléctrico, siste-
ma de control (cuadro, cableado, canalización mediante tubo SAPA, cua-
dro remoto, contactos auxiliares, etc), juntas, manguitos antivibratorios,
puesta en marcha, pruebas, manómetros, termómetros, pasos y sellado de
los mismos, ayudas de albañilería, accesorios de montaje, documentación
y curso de formación a personal de mantenimiento. Quedando totalmente
instalada, probada y en correcto funcionamiento.

LEQENF8960a ud Enfriadora aire/agua EWAT320B-XRC2 c/mod. hidrónico de Daikin 83.292,0083.292,001,000
MOOM11a h Especialista metal 478,2023,9120,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 574,4028,7220,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 574,4028,7220,000
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 478,2023,9120,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 210,8021,0810,000
%2 % Costes Directos Complementarios 1.712,162,00856,080
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2.619,603,00873,202
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 89.939,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DEQINT0270 ud Intercambiador  UFP-63A/56 LM9 H - PN 10 (270 kW)

Intercambiador modelo UFP-63A/56 LM9 H - PN 10 de la marca SEDICAL
o equivalente, de placas desmontables de acero inoxidable AISI 316L, co-
nexiones primario y secundario DN 65, con juntas de nitrilo de las siguien-
tes características: 
-Potencia Térmica...270 kW 
-Fluido 2º..................Agua 
-Fluido 1º..................Agua 
-Caudal 2º................46,4 m3/h (7/12 ºC) 
-Caudal 1º................38,7 m3/h (18/12 ºC) 
-Perdida de carga 2º......2,9 m.c.a. 
-Perdida de carga 1º......2,2 m.c.a.
-Dimensiones.................485x890x248 mm (lxhxa)
Incluso accesorios, bancada, ayudas de montaje y albañilería. Totalmente
instalado, probado y en funcionamiento.

LEQINT0270 ud Intercambiador  UFP-63A/56 LM9 H - PN 10 (270 kW) 3.578,003.578,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 114,8828,724,000
MOOF11a h Especialista fontanería 95,6423,914,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 21,6321,631,000
%2 % Costes Directos Complementarios 76,202,0038,102
%03 % Costes Indirectos Complementarios 116,593,0038,864

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.002,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DEQVEN0802 ud Sistema de aporte aire primario

Sistema de aporte aire primario compuesto por:
- Caja filtrante modelo FBL-N-125 de la marca Soler & Palau o equivalente
fabricada en chapa de acero galvanizado, con bridas circulares y tapa de
abertura fácil para cambio filtros. Incluyendo filtros F6 y F8.
- Extractor heliocentrífugo de bajo perfil para intercalar en conducto, mode-
lo TD-160/100 NT SILENT de la marca S&P o equivalente, realizado en
chapa de acero galvanizado con pintura epoxi, con caja de bornes externa,
cuerpo activo desmontable, para 60 m3/h a 60 Pa, motor monofásico
230V/50Hz, 30  W. Incluso soportes, reja protección salida aire,   sujecio-
nes, material sellante, accesorios y ayudas de albañilería. 
- Rejilla en pared para toma de aire,  Incluso ayudas de albañilería, acceso-
rios, etc. 
- Chapa de acero galvanizado formando un conducto rectangular o circular
de aire, de construcción y espesores según Normas UNE (mínimo 0,6
mm), incluso p.p. de accesorios, uniones, mermas, registros, embocaduras
a rejas, soportes con varilla roscada galvanizada, bridas, estructura de su-
jeción y soportación. etc.
Incluso cableado y canalización eléctrica y de control, accesorios y ayudas
de albañilería.  Totalmente instalado, regulado  y funcionando.

LEQVEN0802 ud Sistema de aporte aire primario 508,00508,001,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 143,6028,725,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 63,7825,512,500
%2 % Costes Directos Complementarios 15,462,007,728
%03 % Costes Indirectos Complementarios 23,653,007,883

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 811,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS ONCE  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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DESEXT0008 ud Extintor portátil de 6 kg 21A-113B

Extintor portátil de 6 kg de capacidad de eficacia 21A-113B, incluso sopor-
te y placa de señalización luminiscente, homologado y timbrado. Totalmen-
te colocado.

LESEXT0008 ud Extintor portátil de 6 kg 21A-113B 58,9058,901,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 12,7625,510,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 10,5421,080,500
%2 % Costes Directos Complementarios 1,642,000,822
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,523,000,838

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DESEXT0016 ud Extintor portátil de CO2, 5 kg

Extintor portátil de CO2, 5 kg de capacidad, incluso soporte y placa de se-
ñalización luminiscente, homologado y timbrado. Totalmente colocado. 

LESEXT0016 ud Extintor portátil de CO2, 5 kg 68,0068,001,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 12,7625,510,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 10,5421,080,500
%2 % Costes Directos Complementarios 1,832,000,913
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,793,000,931

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 95,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DESSELL0001 ud Sellado band instal almohadilla intumes

Sellado de pasos de bandejas de instalaciones eléctricas, tubos, tuberias,
a través de tabiquerías RF, por medio de la colocación de almohadillas intu-
mescentes tipo CP651-S, de la marca HILTI, OBO BETTERMANN o equi-
valenente, con una cuantia média de 10 unidades por paso.

LESSELL0001 ud Almohadilla intumescente CP651-S (HILTI) 123,4012,3410,000
MOOE11a h Especialista electricidad 23,9123,911,000
%2 % Costes Directos Complementarios 2,952,001,473
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,513,001,503

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 154,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DESSOF0112 ud Pruebas y puesta en marcha de todos los sistemas

Reprogramación de central de incendios existente para albergar los nue-
vos detectores de incendios por personal propio del fabricante.  Totalmente
programado y en perfecto funcionamiento.

LESSOF0112 ud Pruebas y puesta en marcha 1.099,971.099,971,000
%2 % Costes Directos Complementarios 22,002,0011,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 33,663,0011,220

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.155,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DFTACC0021 ud Embudo para desagüe

Embudo para desagüe, totalmente instalado y probado.

LFTACC0020 ud Embudo para desagüe 5,645,641,000
MOOF11a h Especialista fontanería 8,5823,910,359
%2 % Costes Directos Complementarios 0,282,000,142
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,443,000,145

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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DGEAUX0001 h Alquiler Grup eltg trif 350 kva inso

Grupo electrógeno trifásico insonorizado de potencia 350 kVA, incluso se-
guro, gasóleo, puentes provisionales a CGBT según indicaciones de DF.

LPCBT0027 h Alquiler Grupo electrogeno 350 kVA 65,0065,001,000
%2 % Costes Directos Complementarios 1,302,000,650
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,993,000,663

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 68,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

DIA080 ud Desmontaje de armario rack

Desmontaje de armario rack mural, de dimensiones máximas
600x600x500 mm, con medios manuales, y recuperación y acopio del ma-
terial para su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de
desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada
y carga manual del material desmontado y de los restos de obra produci-
dos durante los trabajos sobre camión o contenedor.

MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 34,1228,721,188
MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 34,1228,721,188
%3 % Costes Directos Complementarios 2,053,000,682
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,113,000,703

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 72,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

DIA101 m2 Desmontaje de instalación de telefonía y datos

Repercusión por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de ins-
talación de telefonía y datos interior bajo tubo protector, en oficina; con me-
dios manuales. Incluso p/p de eliminación de cableado, tubos, mecanis-
mos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Se realizarán los desvíos de las líneas, modificaciones y conexiones nece-
sarias para poder seguir en funcionamiento el resto de la instalación de las
zonas del edificio no afectadas por las obras, tras estudio detallado del pro-
yecto.

MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,3228,720,011
MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 0,6328,720,022
%3 % Costes Directos Complementarios 0,033,000,010
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,033,000,010

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con UN CÉNTIMOS

DIC030 ud Desmontaje de unidad interior de climatización

Desmontaje de unidad interior de sistema de climatización, de pared, de 50
kg de peso máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de
accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 45,9528,721,600
MOOF11a h Especialista fontanería 38,2623,911,600
MOOA12a h Peón ordinario construcción 10,5421,080,500
%2 % Costes Directos Complementarios 1,902,000,948
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,903,000,967

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 99,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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DIE060 m2 Desmontaje de instalación eléctrica interior

Repercusión por m2 de superficie construida, de desmontaje de red de ins-
talación eléctrica interior bajo tubo protector, en oficina; con medios manua-
les. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección,
cableado, tubos, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, lim-
pieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor.
Se realizarán los desvíos de las líneas, modificaciones y conexiones nece-
sarias para poder seguir en funcionamiento el resto de la instalación de las
zonas del edificio no afectadas por las obras, tras estudio detallado del pro-
yecto.

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 2,0728,720,072
MOOE12a h Peón electricidad 3,2722,740,144
%3 % Costes Directos Complementarios 0,163,000,053
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,173,000,055

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DII010 u Desmontaje de luminaria

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empo-
trada con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 2,7928,720,097
MOOE12a h Peón electricidad 2,2122,740,097
%3 % Costes Directos Complementarios 0,153,000,050
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,153,000,052

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TREINTA CÉNTIMOS
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DILEMEL084 ud Nova LD N6A+KES NOVA  320 lm 1h superficie

Aparato autónomo de emergencia led de supuerficie mod. Nova LD N5A+
KES nova de Daisalux o equivalente, con carcasa fabricada en ABS y difu-
sor en policarbonato, de las siguientes características.
-Formato: Superficie.
-Funcionamiento: No Permanente LED
-Autonomía (h): 1
-Lámpara en emergencia: LED
-Grado de protección: IP42 IK04
-Piloto testigo de carga: LED
-Aislamiento eléctrico: Clase II
-Dispositivo verificación: No
-Conexión Telemando: Si
-Tipo de batería: NiMh
-Tensión de alimentación:220-230V 50/60Hz
- Flujo luminoso en emergencia (lm): 320
- Dotado de etiqueta de señalización según proyecto de señalética.
- Normativa: UNE 20-392-93, EN 60 598-2-22
- Color a elegir por DF.
- KES NOVA ip 66

Incluso p.p. de cableado de cobre con aislamiento 750 V, 2x1,5 mm2+T so-
bre entubado de PVC rigido de D=25 mmr, desde luminaria hasta neutro
alumbrado y mecanismo de encendido. realizando la distribucion mediante
lineas paralelas y perpendiculares, incluso bajantes y montantes. Comple-
tamente instalado y verificado,  Incluidas las ayudas de albañilería necesa-
rias para la apertura de rozas, huecos, falsos techos, así como ayundas de
carpinteria para la fijación de tirás en muebles. Todo ello según Memoria,
P.G.C. y Planos.

LILEMEL084 ud Nova LD N6  320 lm 1h superficie 67,2867,281,000
MOOE11a h Especialista electricidad 9,5623,910,400
MOOA11a h Peón especializado construcción 8,6521,630,400
%2 % Costes Directos Complementarios 1,712,000,855
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,623,000,872

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 89,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DILESTCE01 ud Luminaria estanca Resisto 1200 36 W 5000lm IP66 840

Luminaria estanca Resisto 1200 IP66 5000lm 840 (0010327) 1x36W  IP66
de Sylvania o equivalente, construida en cuerpo de policarbonato inyecta-
do de color gris, difusor transparente de policarbonato o acrílico, autoextin-
guible y establizado frente al UV, Bandeja fabricada en chapa de acero pre-
lacada, montaje mediante garras de fijación en acero inoxidable incluidas,
reactancia de baja pérdida B2, IP66, Clase I, instalación adosado sobre su-
perficie. Incluso balasto electronico de baja sonoridad, equipo de compen-
sación, lámparas, así como todos los elementos complementarios para su
instalación. Incluso las ayudas en albaliñería, para su perfecto acabado.
Totalmente montada y verificada, medida la unidad terminada.

LILESTCE01 ud Luminaria estanca Resisto 1200 36 W 5000lm IP66 840 68,2268,221,000
MOOE11a h Especialista electricidad 14,3523,910,600
MOOA11a h Peón especializado construcción 4,3321,630,200
%2 % Costes Directos Complementarios 1,742,000,869
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,663,000,886

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 91,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con TREINTA CÉNTIMOS

4129 septiembre 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliación Superordenador Tirant
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DILOCV1510 m2 Detección de instalaciones existente con georadar

Detección de instalaciones existentes entrerradas mediante georadar
(geo-radar + radiodetección), para levantamiento exacto de las instalacio-
nes. Incluso levantamiento de planimetria.

LILOCV1510 h Georadar 1,2218,000,068
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 2,1528,720,075
%2 % Costes Directos Complementarios 0,072,000,034
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,103,000,034

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DLGIBT0000 ud Documentación Baja Tensión

Preparación de toda la documentación reglamentaria de la instación recep-
tora de baja tensión y legalización, para entrega a la administración corres-
pondiente y de acuerdo a la DF, comprende entre otras las siguientes:
 - Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas,
esquemas, ubicación de equipos y acotados de los mismos, etc)
 - Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecución y puesta en
marcha), según proyecto.
 - Relación de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).
 - Manual de la instalación en idioma aceptado.
 - Acreditación de la empresa autorizada, certificado del instalador.
 - Inspección reglamentaria, por organismo de control autorizado.
 - Contrato mantenimiento primer año.
 - Proyecto final de obra por técnico competente.
 - Informe acústico por organismo control autorizado, en su caso.
 - Medición de puesta a tierra y rigidez dielectrica.
 - Documentación y preparación del libro del edificio.

LLGIBT0000 ud Documentación Baja Tensión 1.332,851.332,851,000
%00000200_1 % Costes directos complementarios 26,662,0013,329

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.359,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DLGIBTSO01 ud Documentación Baja Tensión Solar

Preparación de toda la documentación reglamentaria de la instalación de
placas fotovoltaicas y legalización para vertido cero, para entrega a la admi-
nistración correspondiente y de acuerdo a la DF, ante energía e industria,
comprende entre otras las siguientes:
 - Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas,
esquemas, ubicación de equipos y acotados de los mismos, etc)
 - Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecución y puesta en
marcha), según proyecto.
 - Memoria, bases de cálculo y cálculos de la instalación realmente ejecuta-
da.
 - Relación de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).
 - Manual de la instalación en idioma aceptado.
 - Acreditación de la empresa autorizada, certificado del instalador.
 - Inspección reglamentaria por organismo de control autorizado.
 - Contrato mantenimiento primer año.
 - Proyecto y final de obra por técnico competente.
 - Tramitación ante la administración competente en su caso, pago de ta-
sas y visado colegio.
 - Preparación de impresos y solicitudes para tramitaciones.
 - Medición de puesta a tierra y rigidez dielectrica.
 - Documentación y preparación del libro del edificio.

LLGIBTSO01 ud Documentación Baja Tensión 1.100,001.100,001,000
%2 % Costes Directos Complementarios 22,002,0011,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 33,663,0011,220
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.155,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DLGICL0000 ud Documentación Climatización y Ventilación

Preparación de toda la documentación reglamentaria de las instalación de
climatización y ventilación para entrega a la administración correspondien-
te y de acuerdo a la DF, comprendiente entre otras las siguientes:
 - Planos finales de obra (plantas, trazados, alzados, techos, acometidas,
esquemas, ubicación de equipos y acotados de los mismos, etc)
 - Informe de calidad preceptivo correspondiente (ejecución y puesta en
marcha), según proyecto.
 - Resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo
con el RD 1027/2007 RITE y posteriores modificaciones.
 - Memoria, bases de cálculo y cálculos de la instalación realmente ejecuta-
da.
 - Relación de equipos instalados (ficha técnica y homologaciones).
 - Manual de la instalación en idioma aceptado.
 - Acreditación de la empresa autorizada, certificado del instalador.
 - Inspección reglamentaria, en su caso, por organismo de control autoriza-
do.
 - Contrato mantenimiento primer año.
 - Tramitación ante la administración competente en su caso, visados y pa-
go de tasas.
 - Informe acústico por organismo control autorizado, en su caso.
 - Preparación de impresos y solicitudes para tramitaciones.

LLGICL0000 ud Documentación Climatización y Ventilación 865,61865,611,000
%2 % Costes Directos Complementarios 17,312,008,656
%03 % Costes Indirectos Complementarios 26,493,008,829

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 909,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE  con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

DMCMEC0506 ud Base enchufe , estanca IP-55, 2P+T 10/16 A 250V

Base enchufe , estanca IP-55, 2 polos+tierra lateral ,formada por caja es-
tanca + mecanismo completo de 10/16 A./250 V., Mureva de  Schneider
Eléctric, Simon 31 o equivalente, color a especificar. Incluidas las ayudas
en albañilería y/o carpintería metalica necesarias, para apertura de rozas,
huecos, falsos techos, así como para la fijación de cajas de empotrar. To-
do ello según Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalado y verificado.

LMCMEC0506 ud Base enchufe 2P + T lateral, est 10,8110,811,000
PIEM.6a u Caja empotrar plas p/1 elem 0,980,981,000
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,080,750,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 7,1723,910,300
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 2,4524,520,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,432,000,215
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,663,000,219

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DMCMEC0510 ud Interruptor, estanco IP55 10A 250V

Interruptor bipolar, estanco IP 55, formado por caja estanca de superficie +
mecanismo completo de 10 A./250 V., Mureva de Schneider Eléctric, Si-
mon 44 Aqua o equivalente. Incluidas las ayudas en albañilería necesarias
para la apertura de rozas, huecos, falsos techos, así como para la fijación
de cajas de mecanismos. Todo ello según Memoria, P.G.C. y Planos. Total-
mente instalado y verificado.

LMCMEC0510 ud Interruptor bipolar, estanco IP 10,4510,451,000
PIEM.6a u Caja empotrar plas p/1 elem 0,980,981,000
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,080,750,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 7,1723,910,300
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MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 2,4524,520,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,422,000,211
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,653,000,216

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con VEINTE CÉNTIMOS

DMCMEC0514 ud Conmutador normal, estanco IP 55 10A 250V

Conmutador normal, estanco IP 55, formado por caja estanca de superficie
+ mecanismo completo de 10 A./250 V.,  mod. "MONOBLOC" de Schnei-
der Eléctric, Simon 44 Aqua  o equivalente. Incluidas las ayudas en albañi-
lería necesarias para la apertura de rozas, huecos, falsos techos, así como
para la fijación de cajas de mecanismos. Todo ello según Memoria, P.G.C.
y Planos. Totalmente instalado y verificado.

LMCMEC0514 ud Conmutador normal, estanco IP 55 10,4510,451,000
PIEM.6a u Caja empotrar plas p/1 elem 0,980,981,000
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,080,750,100
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 7,1723,910,300
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 2,4524,520,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,422,000,211
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,653,000,216

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con VEINTE CÉNTIMOS

DMCPUE0001 ud Puesto de trabajo con 4 T.C. y 2 rosetas.

Puesto de trabajo para 6 mecanismos de montaje empotrado en pared, del
Simon 500 CIMA o equivalente,  compuesto por:
- Caja de superficie con 6 módulos de formato 45x45 con marco embellece-
dor, con soportes para los mecanismos, espacio para cableado, pantalla
separadora metálica, materiales ignífugos y libre de halógenos.
- Toma de corriente doble Schuko blanca.
- Toma de corriente doble Schuko bicolor rojo/blanco.
- Placa con 2 conectores para conector universal  Rj 45 Cat6A UTP. Inclu-
so certificación de enlace para Categoría 6A de la norma EIA/TIA 568A y
ISO/IEC 11801 Class E Channel (tomas 1 y 3) y de enlace Clase D de la
norma ISO/IEC 11801(tomas 2) para cada par, con la medida de los si-
guientes parámetros: Pares cruzados,  longitud, retardo de propagación,
impedancia característica, resistencia óhmica en continua, capacitancia,
atenuación, díafonia y ACR en ambos sentidos, PSNEXT, ELFEXT, pérdi-
das de retorno, ruido, etc.
- Color a elegir por DF.
Totalmente montado, verificado y en funcionamiento.

LMCPUE0001 ud Puesto de trabajo con 4 T.C. y 2 rosetas 69,7869,781,000
MOOE11a h Especialista electricidad 11,9623,910,500
MOOM11a h Especialista metal 11,9623,910,500
%2 % Costes Directos Complementarios 1,872,000,937
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,873,000,956

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 98,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DMCTCI0093 ud Base aérea y conector DNS3 32 A de Marechal 1P+N+T movil

Conector y base aérea con dispositivo de corte incorporado 1P+N+T, 32 A,
380-440 V AC, porder de corte AC22 y AC23, IP66/IP67 conectada, disco
de seguridad, codificador de 24 posiciones, contactos en punta de plta-ní-
quel, mod. DS3 de Marechal o equivalente, Cetac 1P+N+T, 32 A, 380-440
V AC con interruptor de bloqueo, compuesto por base y empuñadura recta
Totalmente instalada y verifacada, incluso ayudas en albaliñería en apertu-
ra de rozas, huecos, o pasamuros así como para la fijación de la caja de
empotrar. Todo ello según, Memoria, P.G.C. y Planos.

LMCTCI0093 ud Base mural tipo 32 A DSN3 3P+N+T o cetac con interruptor bloqueo 104,22104,221,000
LMCTCI00923 ud Conector de 32 A DSN3 3P+N+T 47,3047,301,000
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 0,080,750,100
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 28,7228,721,000
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%2 % Costes Directos Complementarios 3,612,001,803
%03 % Costes Indirectos Complementarios 5,523,001,839

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 189,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DOCAGU002 ud Perforación de placa de hormigón

Perforación de placa de hormigón, de 202 mm de diámetro, hasta una pro-
fundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada
y carga de escombros manual.

MMA0001 h Perforadora con corona diamantada y soporte. 59,7029,852,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 43,2621,632,000
%2 % Costes Directos Complementarios 2,062,001,030
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,153,001,050

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

DOCOCV0012 ud Arqueta de derivación

Arqueta de derivación para instalaciones,  de dimensiones según necesida-
des de xxXxxXxx cm. formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12
cm. de espesor con juntas de mortero M-40 de 1 cm. de espesor enfosca-
do interior con mortero de cemento 1:3, solera de hormigón en masa
H-175,  para uso tanto interior como exterior. Idóneo para ser instalado en
zonas donde se precise un registro que pase desapercibido con el pavi-
mento del entorno. Soporta el tránsito de vehículos ligeros, Marco de fundi-
ción, la parte exterior con una solapa para su mejor fijación.  Además po-
see unos nervios entre la solapa y el marco para darle mayor resistencia,
Tapa de fundición dúctil clase C-250 o D-400, según paso de vehículos, in-
cluso excavación, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero y co-
nexiones construida según NTE/IER-20. Medida la unidad terminada.

LOCOCV0012 ud Arqueta derivación para alumbrado 125,00125,001,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 20,4125,510,800
MOOA11a h Peón especializado construcción 17,3021,630,800
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 9,4828,720,330
%2 % Costes Directos Complementarios 3,442,001,722
%03 % Costes Indirectos Complementarios 5,273,001,756

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 180,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA  con NOVENTA
CÉNTIMOS

DOCOCV0040z m Zocalo obra civil

Formacion de zocalo de obra civil de 0.3 metros de altura lilbre para ubica-
ción de cuadros  baja tensión, bateria condensadores, mediante ladrillo pa-
nal del 7cm. Incluso materiales, estructura de perfileria para apoyo de cua-
dros, puesta a tierra, etc. Enlucido de mortero. Totalmente construido en
pavimentos.

LCTOCV5000 ud Zocalo obra civil 17,6917,691,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 8,6228,720,300
MOOA11a h Peón especializado construcción 6,4921,630,300
%2 % Costes Directos Complementarios 0,662,000,328
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,003,000,335

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 34,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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DP6UJK-SE6 ud Soporte para carril DIN de conector RJ45 Hembra con persiana

Conector RJ45 Categoría 6A UTP Premium Atlas-X1  Ref. 6AUJK-SE6 de
Leviton Brand-Rex o equivalente, para carrin DIN, color negro con persiana
antipolvo integrada, formato Keystone, Tool-Free conectorización sin herra-
mientas con gestor de pares,  con cuerpo metálico optimizado para PoE
100W y supresión del ANEXT, Color Gris. Incluye etiquetas para diferencia-
cion de servicios. Leviton Brand-Rex. Leviton Brand Rex o equivalente y
aprobado por la D.F.
.

P6UJK-SE6 ud Soporte para carril DIN de conector RJ45 Hembra con persiana 14,4014,401,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,9228,720,032
MOOE11a h Especialista electricidad 0,7723,910,032
%2 % Costes Directos Complementarios 0,322,000,161
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,493,000,164

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con NOVENTA CÉNTIMOS

DPR560CL01 ud Retirada equipos y adecuación sala máquinas/zona puertas trasera

Retirada de equipos existentes de la Sala de Máquinas y adecuación de
instalaciones que van a estar fuera de servicio o sufrir modificaciones, co-
mo consecuencia de la Ampliación proyectada, incluye los siguientes con-
ceptos:
- Desmontaje de todos los intercambiadores existentes que se sustituyen,
incluso estructura existente..
- Preparación de los circuitos para la nueva instalación según esquemas y
directrices D.F. Incluyendo corte y desmontaje de tuberías, aislamientos,
valvulería, etc, y posterior instalación de tubería, aislamiento y valvulería
para que el circuito quede preparado para la recepción de los equipos.
- Retirada de tuberías, aislamientos, soportes, cableado y canalización
eléctrica y de control correspondiente de Sala de Máquinas y suelo técnico
zona puertas traseras o que se modifiquen
- Adecuación de circuitos para montaje de la nueva valvulería según esque-
mas.
- Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de aquellas instala-
ciones existentes que se vean afectadas.
- Modificación de estructura existente para sujeción y soportación de tuberí-
as y canalizaciones eléctricas que estén afectadas.
- Retirada a vertedero o lugar donde indique la D.F. de todo el material reti-
rado.
- Reparación de tuberías, aislamientos, uniones, filtros, etc, que se vean
afectados por la retirada del material.
Incluso suministro de materiales necesarios, medios mecánicos para retira-
da del material y para reparaciones, accesorios para desmontajes, ayudas
en albañilería necesarias, apertura y sellado huecos, medios de elevación
y traslados de materiales sobrantes. Quedando los circuitos y la Sala de
Máquinas totalmente preparada para la ampliación de la instalación según
esquema de principio y directrices D.F.

LPR560 CL01 ud Material y maquinaria adecuación sala maquinas/z.puertas trasera 810,00810,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 478,2023,9120,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 432,6021,6320,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 1.436,0028,7250,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 1.436,0028,7250,000
%2 % Costes Directos Complementarios 91,862,0045,928
%03 % Costes Indirectos Complementarios 140,543,0046,847

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.825,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO  con VEINTE CÉNTIMOS
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DPR560CL02 ud Retirada fan-coils Sala de Baterías

Retirada de fan-coils existentes en Sala de Baterías y adecuación de insta-
lación incluyendo los siguientes conceptos:
- Desmontaje de los fan-coils existentes en Sala de Baterías.
- Retirada de tuberías, aislamientos, soportes, cableado y canalización
eléctrica y de control que se modifica
- Adecuación para instalación de nuevos equipos tipo split.
- Desmontaje y posterior montaje en nueva ubicación de aquellas instala-
ciones existentes que se vean afectadas.
- Retirada a vertedero controlado o lugar donde indique la D.F. de todo el
material retirado.
Incluso suministro de materiales necesarios, medios mecánicos para retira-
da del material y para reparaciones, accesorios para desmontajes, ayudas
en albañilería necesarias, apertura y sellado huecos, medios de elevación
y traslados de materiales sobrantes. Todo ello según planos y directrices
D.F.

LPR560 CL02 ud Material y maquinaria retirada fan-coils Sala Baterías 40,0040,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 47,8223,912,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 86,5221,634,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 172,3228,726,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 172,3228,726,000
%2 % Costes Directos Complementarios 10,382,005,190
%03 % Costes Indirectos Complementarios 15,883,005,294

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 545,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

DPR560CL03 ud Modificación instalaciones existentes en planta primera

Modificación redes de conductos, tuberías e instalaciones existentes que
se vean afectadas por el trazado de las tuberías por planta primera, dejan-
do en correcto funcionamiento la instalación tras la modificación. Incluso
suministro de materiales necesarios, medios mecánicos para retirada del
material y para reparaciones, accesorios para desmontajes, ayudas en al-
bañilería necesarias, apertura y sellado huecos, medios de elevación y tras-
lados de materiales sobrantes. Todo ello según planos y directrices D.F.

LPR560 CL03 ud Material y maquinaria modificación instalaciones existentes en p 340,00340,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 95,6423,914,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 129,7821,636,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 172,3228,726,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 287,2028,7210,000
%2 % Costes Directos Complementarios 20,502,0010,249
%03 % Costes Indirectos Complementarios 31,363,0010,454

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.076,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

DPTPAT0002 ud Piqueta de cobre 2 m diámetro 14mm

Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recu-
bierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 200cm incluso hincado y co-
nexiones. Construida según NORMA UNESA.

LPTPAT0002 ud Electrodo de pica de acero recub 16,9016,901,000
LPTPAT0010 ud Grapa para picas de puesta a tie 0,540,541,000
MOOE11a h Especialista electricidad 4,7823,910,200
%2 % Costes Directos Complementarios 0,442,000,222
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,683,000,227

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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DPTPAT0011 m Conducción de puesta a tierra en

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80
cm. instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sec-
ción incluso excavación relleno construida según NTE/IEP-4. Medida des-
de la arqueta de conexión hasta la última pica o grapa. Incluso grapas,ter-
minales y conexiones a mallazo o ferralla.  

LPTPAT0052 m Cable desnudo de cobre recocido 1,621,621,000
LPTPAT0011 ud Grapa para unión o derivación de 0,111,110,100
LPTPAT0012 ud Terminal de línea de puesta a ti 0,011,000,010
MOOA11a h Peón especializado construcción 1,0821,630,050
%2 % Costes Directos Complementarios 0,062,000,028
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,093,000,029

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DPTPAT0030 ud Soldadura aluminotermica tipo KL

Soldadura aluminotermica tipo KLK SOLDAL o equivalente de seccion do-
ble a la de los conductores a soldar (cable-cable,pieza,re-dondo,pletina o
pica).

LPTPAT0021 ud Punto de soldadura aluminotérmic 1,381,381,000
MOOE11a h Especialista electricidad 4,7823,910,200
%2 % Costes Directos Complementarios 0,122,000,062
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,193,000,063

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DPTPAT0042 ud Arqueta de conexión de puesta a

Arqueta de conexión de puesta a tierra de hormigon armado de dimensio-
nes 740x420x320 ,tubo ligero de diámetro 60 mm. y punto de puesta a tie-
rra incluso excavación relleno transporte de tierras sobrantes a vertedero y
conexiones medida la unidad terminada.

PIEP.2c u Punto puesta a tierra Cu/Cd 6,626,621,000
LOCOCV0010 ud Tapa de fundición de dim. 400 mm 8,258,251,000
LPTPAT0032 ud Arqueta tipo AC-R. 13,7013,701,000
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 61,3024,522,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 52,7021,082,500
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 14,3628,720,500
%2 % Costes Directos Complementarios 3,142,001,569
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,803,001,601

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 164,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DPTPAT0110 ud Caja de derivación transparente para seccionamiento

Puente de pat en caja estanca IP-55 transparente,  para el seccionamiento
de línea de tierra, compuesto por pletinas de cobre niquelado y bridas de
conexión de acero bicromatado así como la tornillería, mod. SAT - E de
Aemsa o equivalente. Totalmente instalada y comprobado.

LPTPAT0110 ud Caja transparente para seccionamiento 8,858,851,000
MOOE11a h Especialista electricidad 11,9623,910,500
%2 % Costes Directos Complementarios 0,422,000,208
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,643,000,212

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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DRGACC0040z ud Trabajos de ingeniería y programación

Trabajos de ingeniería y programación del sistema de control incluyendo:
- Programación de los nuevos equipos de control y reprogramación del sis-
tema existente de forma que permita el acceso a toma de datos o escritura
desde un nivel superior.
- Integración de las bombas de calor, bombas recirculadoras, equipos de
expansión directa y climatizador.
- Integración de los contadores de energía eléctrica y válvulas TA-smart.
- Integración sistema energía fotovoltáica.
- Adecuación y ejecución de datos del Scada y proyecto gráfico.
Incluyendo puesta en marcha y funcionamiento, entrega de un dossier téc-
nico completo, actualizado al final de la obra, que comprenderá: memoria
de funcionamiento, esquemas de principio y eléctricos, listado de puntos,
programación y documentación técnica de cada uno de los componentes.
Incluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utili-
zación y manejo del sistema, programación de todos los equipos según lis-
tado de puntos, así como adecuación de señales y sistemas existentes.
Adecuacion de la programación del resto de autómatas afectados. Todo
ello totalmente programado y funcionando

MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 7.984,1628,72278,000
%2 % Costes Directos Complementarios 159,682,0079,842
%03 % Costes Indirectos Complementarios 244,323,0081,438

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8.388,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

DRGCUA0200z ud Cuadro eléctrico para alojar los equipos de control

Cuadro eléctrico para alojar los equipos de control, modulos de ampliación,
trasformadores y demás componentes necesarios, IP55, dispone de dife-
rencial, magneto térmicos, toma de corriente y cableados a bornas de las
señales de alimentación y comunicación, con todos los accesorios necesa-
rios. Incluso ayudas de albañilería, sujeciones, soportaciones, accesorios,
bus control, cableado y canalización eléctrica. Incluso aparamenta indican-
da en el cuadro eléctrico de control indicado en los unifilares del proyecto
de baja tensión que proviene su alimentación de una ATS. Totalmente ins-
talado y comprobado.

LRGCUA0200z ud Cuadro eléctrico para alojar los equipos de control 1.429,001.429,001,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 43,2621,632,000
MOOE11a h Especialista electricidad 191,2823,918,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 229,7628,728,000
%2 % Costes Directos Complementarios 37,872,0018,933
%03 % Costes Indirectos Complementarios 57,943,0019,312

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.989,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
con ONCE CÉNTIMOS

DRGMOD0125w ud Módulo PanelBus CLIOP831A de Honeywell

Módulo PanelBus modelo CLIOP831A de la marca Honeywell o equivalen-
te, de 8 EA, 8 SA, 12 ED y 6 SD. Terminales por empuje. Direccionable me-
diante rueda hexadecimal. Incluso ayudas de albañilería, accesorios, p.p.
programación de todo el sistema, documentación completa, trabajos de in-
geniería y puesta en marcha, bus control, sujeciones, soportaciones, cable-
ado y canalización eléctrica. Totalmente instalado, probado y funcionando.

LRGMOD0125w ud Módulo PanelBus CLIOP831A de Honeywell 803,00803,001,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 143,6028,725,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 5,7428,720,200
MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,1121,080,100
%2 % Costes Directos Complementarios 19,092,009,545
%03 % Costes Indirectos Complementarios 29,213,009,735

4929 septiembre 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliación Superordenador Tirant
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.002,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DRGREG1108z ud Licencia básica avanzada N-ADV-01250-255 PCE de Honeywell

Licencia básica avanzada modelo N-ADV-01250-255 PCE de la marca Ho-
neywell o equivalente, para habilitar 1250 puntos globales, 255 puntos Pa-
nelBus y 1 año Ini-SMA + IO. Incluso accesorios y programación. Totalmen-
te instalada y funcionando.

LRGREG1108z ud Licencia básica avanzada N-ADV-01250-255 PCE de Honeywell 2.030,002.030,001,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 143,6028,725,000
%2 % Costes Directos Complementarios 43,472,0021,736
%03 % Costes Indirectos Complementarios 66,513,0022,171

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.283,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DRGREG1140z ud Controlador Niagara N-ADV-134-H-C de Honeywell

Controlador modelo Niagara N-ADV-134-H-C de la marca Honeywell o equi-
valente, con 1+3 interfaces Ethernet (1 x aislada y 3 x conmutada), 4 inter-
faces RS485, puerto HMI y expansión de E/S. Incluso ayudas de albañile-
ría, accesorios, p.p. programación de todo el sistema, documentación com-
pleta, trabajos de ingeniería y puesta en marcha, bus control, sujeciones,
soportaciones, cableado y canalización eléctrica. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando.

LRGREG1140z ud Controlador Niagara N-ADV-134-H-C de Honeywell 1.475,001.475,001,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 861,6028,7230,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,1121,080,100
%2 % Costes Directos Complementarios 46,772,0023,387
%03 % Costes Indirectos Complementarios 71,563,0023,855

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.457,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE  con CUATRO CÉNTIMOS

DRGSON1061w ud Sensor de temperatura VAL-TEAT NTC20-080 de Valdeco

Sensor de temperatura modelo VAL-TEAT NTC20-080 de la marca Valde-
co o equivalente, para circuito de agua caliente y fria. Rango -50....120ºC.
20 k./25ºC. Incluso vaina bronce de 80 mm. Incluso ayudas de albañilería,
accesorios, sujeciones, soportaciones, p.p. programación, bus control, ca-
bleado y canalización eléctrica. Totalmente instalado, probado y funcionan-
do.

LRGSON1061w ud Sensor de temperatura VAL-TEAT NTC20-080 de Valdeco 79,0079,001,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 10,8221,630,500
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 14,3628,720,500
%2 % Costes Directos Complementarios 3,232,001,616
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,953,001,649

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 169,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE  con
OCHENTA CÉNTIMOS

DRGSON1061z ud Transductor de presión de agua VAL-VPL-16 de Valdeco

Transductor de presión de agua modelo VAL-VPL-16 de la marca Valdeco
o equivalente, alimentación 24V. AC/DC. Rango de medición 0...2,5 bar
0...6,0bar 0...10bar 0...16 bar. Salida 0...10Vdc. Incluso ayudas de albañile-
ría, accesorios, sujeciones, soportaciones, p.p. programación, bus control,
cableado y canalización eléctrica. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

LRGSON1061z ud Transductor de presión de agua VAL-VPL-16 de Valdeco 203,00203,001,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 10,8221,630,500
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 14,3628,720,500
%2 % Costes Directos Complementarios 5,712,002,856
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%03 % Costes Indirectos Complementarios 8,743,002,913

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 300,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS  con SIETE CÉNTIMOS

DRGTRA0032z ud Transformador "Q" 250VA S12-24V de Honeywell

Transformador  modelo "Q" 250VA S12-24V de la marca Honeywell o equi-
valente. Incluso accesorios, documentación completa y parte proporcional
de bus control, cableado y canalización eléctrica (control y alimentación),
programación de todo el sistema, trabajos de ingeniería y puesta en mar-
cha, totalmente instalado y funcionando.

LRGTRA0032z ud Transformador "Q" 250VA S12-24V de Honeywell 98,0098,001,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 28,7228,721,000
%2 % Costes Directos Complementarios 2,532,001,267
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,883,001,293

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 133,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con TRECE
CÉNTIMOS

DRGV3VF030 ud Válvula tres vías ML7420A6009/XF80A100 de Honeywell

Válvula motorizada de tres vías modelo ML7420A6009/XF80A100 de la
marca Honeywell o equivalente, DN 80, Kvs 100 PN6, con bridas. Actuador
de lineal, acoplamiento directo, Fuerza  600 Newton, control Proporcional
0-2/10 Vcc, carrera 20 mm. tensión24 Vca., poteciometro axiliar, salida
0/2-10 Vcc, accionamiento manual. Incluso accesorios, cableado y canali-
zación eléctrica y de control. Totalmente instalada, regulada y funcionando.

LRGV3VF030 ud Válvula tres vías ML7420A6009/XF80A100 de Honeywell 1.083,001.083,001,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 57,4428,722,000
%2 % Costes Directos Complementarios 23,962,0011,979
%03 % Costes Indirectos Complementarios 36,663,0012,218

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.258,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
con CINCUENTA CÉNTIMOS

DRS090 m2 Desmontaje de suelo técnico registrable

Desmontaje de suelo técnico registrable formado por paneles de tramex
apoyados sobre soportes regulables, con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de pedestales, perfilería de entramado y accesorios, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,8325,510,150
MOOA12a h Peón ordinario construcción 3,1621,080,150
%2 % Costes Directos Complementarios 0,142,000,070
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,213,000,071

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DRS090r m2 Reposición de suelo técnico registrable

Reposición de suelo técnico registrable formado por paneles de tramex
apoyados sobre soportes regulables, con medios manuales. Incluso p/p de
desmontaje de pedestales, perfilería de entramado y accesorios, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,8325,510,150
MOOA12a h Peón ordinario construcción 3,1621,080,150
%2 % Costes Directos Complementarios 0,142,000,070
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,213,000,071

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5129 septiembre 2025



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Ampliación Superordenador Tirant
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DRTCAB0210 m Cable categoría 6A U/UTP Euroclase Cca s1d1a1

Cable Categoría 6A/ Clase Ea UTP,  EuroClase Cca s1d1a1, de 4 pares de
calibre 23 AWG  sin apantallar. color de cubierta verde, Leviton, Commsco-
pe  o equivalente, definidos en las normas internacionales ISO/IEC 11801,
EN 50173 y TIA/EIA 568-B según su última edición vigente.  Instalado en
canalización correspondiente y tendido siguiendo las directrices del PGC.

LRTCAB0210 m Cable categoría 6A U/UTP Euroclase Cca 1,301,301,000
LRTCAB0115 ud Abrazadera de sujección de materiales 0,020,150,100
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 0,5728,720,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,042,000,019
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,063,000,019

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DRTCAB0350 ud Medición y reflectometría F.O. M

 Medición e informe resultados sobre: Atenuación, longitud, diafonía y ACR
por tomas hasta frecuencias de 10 Gigab/s. 

LPRP01z002 u Medición y reflectometría F.O.M. 0,900,901,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,022,000,009
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,033,000,009

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DRTCAB0410 m Manguera FO 4 Monomodo

Cable de  4 fibras ópticas  monomodo OS2 REF. 760254802 de Commsco-
pe o equivalente CCa s1a d0 a1, 130 NM, 80 MM, 1000N, 20 N/mm, diáme-
tro 5.5 mm. Completamente instalada, en canalización correspondiente
con accesorios de sujección y de conectorizacion en los ambos extremos
del cable. Realización de mediciones de los parámetros de longitud, ate-
nuación óptica en ambos sentidos, ancho de banda modal, perdidas de re-
torno y de propagación, todo ello conforme EIA/TIA 56A e ISO 11801. Eje-
cutado, probado, timbrado y documentado conforme PGC.

LRTCAB0410 m Manguera FO 4 monomodo 1,941,941,000
MOOE10a h Oficial 3ª electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,092,000,043
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,133,000,044

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DRTCAB0500 ud Conectorización de F.O. Monomodo pulido UPC

Conectorización de F.O. Multimodo/Monomodo mediante soldadura por fu-
sión con arco electrico, consistente en:
  - Desnudado de FO mediante desaisladoras de cuchillas  micrometricas,
de las distintas cubiertas (PVC,PE, AC,Al, pulido de fibra APc, etc);
  - Limpieza de cables mediante disolventes (alcohol isoprópilico,    tricloro-
etano,...);
  - Corte de las fibras mediante tensado-combado-marcado-cortado:
  - Soldadura mediante fusión con arco electrico, técnica L.I.D. (Local Light
Inyection Detection);
  - Protección del empalme mediante lámina metalica y vulcanizado simulta-
neo por presión.   

LRTCAB0500 ud Conectorización de FO 6,006,001,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 2,8728,720,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,182,000,089
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,273,000,091

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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DRTCAB0605c m Manguera FO 16 monomodo OS2 con armadura para exterior

Suministro e instalacion de Cable de 16 fibras ópticas Monomodo (SM)
OS2 OS2 de 9/125 µm, G.652-D con cubierta tipo CDAD, B2ca-s1ad1a1.
Dielectrica con protección antiroedores, estable UV. conforme a las norma-
tivas  EN 13501-6,  IEC 60794-2-20, ISO/IEC 11801, IEC 60794, BS EN
50173-1, IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.Temperatura de funcionamien-
to: -20°C a +60°C. Max resistencia a la rotura 1500N de Leviton , Comms-
cope o equivalente .Completamente instalado y terminado según pliego de
condiciones técnicas, aprobado por la DF del proyecto.

LRTCAB0605c m Manguera FO 16 monomodo OS2 con armadura exterior 3,673,671,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 1,9528,720,068
MOOE11a h Especialista electricidad 1,6323,910,068
%2 % Costes Directos Complementarios 0,152,000,073
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,223,000,074

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

DRTHWR0041 ud ATS MTA 30A Monofásico

Dispositivo ATS MTA 30A de Riello o equivalente, incluso SNPM NETMAN
204-A4BRU de Riello o equivalente, monofásico, con conmunicaciones RS
232 /USB/ Slot de conumincación interface RJ45 / Contactos mediante re-
lé, peso 5 kg y 1 U x 1 19"x330 mm. Completamente instalado,  verificado.
Incluido material de conexión.

LRTHWR0041 ud Modulo ATS MTA 30 A Monofásico 712,00712,001,000
LRTAUX0001 ud Material complementario 0,900,901,000
MOOE11a h Especialista electricidad 71,7323,913,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 86,1628,723,000
%2 % Costes Directos Complementarios 17,422,008,708
%03 % Costes Indirectos Complementarios 26,653,008,882

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 914,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DRTPANOS2LC24 ud Bandeja de Fibra Óptica 19" 1 ud 48LC2 con adaptardores

Suministro e instalacion de Panel repartidor de Fibra Óptica Compact Plus
con 24 adaptadores de color azul, SC Dúplex Monomodo, 19” para el mon-
taje de racks. Se fabrica  con acero templado y se le aplica un acabado  
de pintura negra. Bandeja deslizante. Soportes de montaje ajustables. Pro-
fundidad mínima de 230 mm, 1U,  incluido sistema de gestión de cable y
prensaestopas (FPCFMKIT001). apto  para Blolite. Color Negro, 
Ref.FPCC1SXSM48C2, Leviton Brand-Rex, Commscope o equivalente. To-
talmente instalado y comprobado, con parte proporcional de accesorios y
aprobado por la D.F.

LRTPANOS2LC24 Bandeja de Fibra Óptica 19" 1ud 48LC2 251,25251,251,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 2,8728,720,100
MOOE11a h Especialista electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 5,132,002,565
%03 % Costes Indirectos Complementarios 7,853,002,616

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 269,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DRTPIG0006c ud Pigtail FiberPlus de Fibra Óptica SC Monomodo OS2

Suministro e instalación de Pigtail Monomodo OS2 cubierta de 900um en
amarillo, con conector SC, Pérdida típica por inserción: 0.1 dB Pérdida mí-
nima de retorno: 50 dB. Temperatura de funcionamiento: -10°C a +70 °C.
de 1m de longitud, Commscope o  equivalente. Incluso numeración,certifi-
cación, adaptador de toma igual al del mecanismo y pruebas según Memo-
ria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y verificada.

LRTPIG0006c ud Pigtail  Fibra Óptica OM4 SC Monomodo 5,975,971,000
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MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 7,1828,720,250
%2 % Costes Directos Complementarios 0,262,000,132
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,403,000,134

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

DRTROS0007c ud Conector RJ-45 Cat 6 A no apant.

Conector RJ45 Categoría 6A UTP Premium Atlas-X1 de Leviton Brand-Rex
Ref. 6AUJK-RE6, Commscope o equivalente, color negro, formato Keys-
ton, Tool-Free conectorización sin herramientas con gestor de pares, con
cuerpo metálico optimizado para PoE 100W y supresión del ANEXT, Dispo-
nible en 13 colores. Incluye etiquetas para diferenciacion de servicios. Con-
forme  con la categoría 6A , ANSI/EIA/TIA 568B.2.1:2002- ISO/IEC
11801:2002. EN 50176-1:2002.Leviton Brand-Rex, incluso numeración,cer-
tificación, pruebas según, Memoria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada
y verificada.

LRTROS0007 ud Roseta 1 RJ-45 Cat6 A no  apant. 13,4413,441,000
LRTCER0005 ud Certificación enlace UTP 1,751,751,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 2,8728,720,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,362,000,181
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,553,000,184

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DRTROS0007e ud Roseta 1 conector RJ-45 Cat 6 A  estanca

Conector CAT6A  en caja estanca de Commscope o equivalente, color ne-
gro, formato Keyston, Tool-Free conectorización sin herramientas con ges-
tor de pares, con cuerpo metálico optimizado para PoE 100W y supresión
del ANEXT, Disponible en 13 colores. Incluye etiquetas para diferenciacion
de servicios. Conforme  con la categoría 6A , ANSI/EIA/TIA 568B.2.1:2002-
ISO/IEC 11801:2002. EN 50176-1:2002.Leviton Brand-Rex, incluso nume-
ración,certificación, caja con conector estanco y pruebas según, Memoria,
P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y verificada.

LRTROS0007e ud Roseta 1 RJ-45 Cat6A no apant. conector estanco 13,4413,441,000
LRTCER0005 ud Certificación enlace UTP 1,751,751,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 2,8728,720,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,362,000,181
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,553,000,184

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DRTROS0007e__1 ud Roseta 1 conector RJ-45 Cat 6 Clase EA no apant. estanca

Conector CAT6A  en caja estanca de Commscope o equivalente, color ne-
gro, formato Keyston, Tool-Free conectorización sin herramientas con ges-
tor de pares, con cuerpo metálico optimizado para PoE 100W y supresión
del ANEXT, Disponible en 13 colores. Incluye etiquetas para diferenciacion
de servicios. Conforme  con la categoría 6A , ANSI/EIA/TIA 568B.2.1:2002-
ISO/IEC 11801:2002. EN 50176-1:2002.Leviton Brand-Rex, incluso nume-
ración,certificación, caja con conector estanco y pruebas según, Memoria,
P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y verificada.

LRTROS0007e ud Roseta 1 RJ-45 Cat6A no apant. conector estanco 13,4413,441,000
LRTCER0005 ud Certificación enlace UTP 1,751,751,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 2,8728,720,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,362,000,181
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,553,000,184

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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DRTROSfo ud Roseta 1 toma FO monomodo

Salida pared fibra LC/UPC -COMMSCOPE REF CZ8352-000 o equivalen-
te. Totalmente instalada y verificada.

LRTROSfo ud Roseta 1 toma FO monomodo 20,0020,001,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 2,8728,720,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,462,000,229
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,703,000,233

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con TRES CÉNTIMOS

DSOCAB0049 m Línea eléctrica PRYSUN de Prysmian de 1x6 mm² Cu

Cable de 1x6 mm² tipo H1Z2Z2-K mod. PRYSUN de Prysmian o equivalen-
te, con conductor de cobre flexible estañado, tensión asignada 1,5/1,5
kVdc (máximo 1,8/1,8 kVdc). Clase CPR Eca. Diseñado según norma EN
50618 e IEC 62930 para instalaciones solares fotovoltaicas. No propaga-
dor de la llama, libre de halógenos, baja opacidad de humos, máxima resis-
tencia al agua, resistencia al frío, cable flexible, resistencia a los rayos ultra-
violeta, resistencia a golpes, resistencia a los agentes químicos, resisten-
cia al ozono, resistencia al calor húmedo. Temperatura de servicio -40 ºC,
+90 ºC (120 ºC, 20000 h), radio mínimo de curvatura x4 del diámetro para
instalación fija. Instalada en canalización correspondiente o sin canaliza-
ción correctamente anclado a estructuras, incluso parte proporcional de ca-
jas estancas, anclaje y soporte a canalizaciones o estructuras, bornes, ac-
cesorios de conexión y piezas especiales. Totalmente instalada y verifica-
do el correcto funcionamiento.

LSOCAB0054 m Línea eléctrica PRYSUN de Prysmian de 1x6 mm² Cu 1,351,351,000
LAXAUX0002 ud Pequeño material 0,071,060,070
MOOE11a h Especialista electricidad 1,6723,910,070
%2 % Costes Directos Complementarios 0,062,000,031
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,093,000,032

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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DSOESTO001 ud Estructura servicio informática 15º para 36 placas

Estructura para instalación fotovoltaica de Obo Bettermann o equivalente,
compuesto por los siguientes elementos:
-5900370 TPF 35 5000 ALU Perfil de soporte para montaje
de módulos fotovoltaicos de tejado plano 29 Unidad
-5901180 LV 35 DD Conector longitudinal de perfil soporte
de tejado plano 25 Unidad
-5901650 STK DD Soporte corto para montaje de módulos FV, teja-
do plano72 Unidad
-5901655 STL 15 DD Soporte largo para montaje de módulos
FV, tejado plano 72 Unidad
-6001420 GRM 105 300 FT Bandeja de rejilla GR-Magic® 55FT143
m
-5901770 BF GR Juego de fijación para bandejas de rejilla, siste-
ma de montaje fotovoltaico para tejado plano 101 Unidad
-5901010 KLU A2 Abrazadera universal para el montaje de módu-
los fotovoltaicos 144 Unidad
-5051520 249 PV10 6-50V2A Abrazadera de puesta a tierra
para sistemas de montaje FV 8 Unidad
-5901610 WSB 2200 DD Paravientos para instalaciones fotovol-
taicas 72 Unidad
-5901880 FKS M6x25 A2 Tornillo de cabeza plana para paravien-
tos 144 Unidad

Según plano así como ubicación de bandeja como plano para lastre de hor-
migón. Incluso ayudas de elevación a cubierta, p.p. de pequeño material,
grapas, etc. Totalmente instalada.

LSOESTO001 ud Estructura fotovoltaica 15º para 36 placas 9.962,129.962,121,000
MOOE11a h Especialista electricidad 382,5623,9116,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 459,5228,7216,000
%2 % Costes Directos Complementarios 216,082,00108,042
%03 % Costes Indirectos Complementarios 330,613,00110,203

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11.350,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DSOESTO002 ud Estructura servicio informática 15º para 24 placas

Estructura para instalación fotovoltaica de Obo Bettermann o equivalente,
compuesto por los siguientes elementos:
-5900370 TPF 35 5000 ALU Perfil de soporte para montaje
de módulos fotovoltaicos de tejado plano 25 Unidad
-5901180 LV 35 DD Conector longitudinal de perfil soporte
de tejado plano 20 Unidad
-5901650 STK DD Soporte corto para montaje de módulos FV, teja-
do plano64 Unidad
-5901655 STL 15 DD Soporte largo para montaje de módulos
FV, tejado plano 64 Unidad
-6001420 GRM 105 300 FT Bandeja de rejilla GR-Magic® 55FT91
m
-5901770 BF GR Juego de fijación para bandejas de rejilla, siste-
ma de montaje fotovoltaico para tejado plano 75 Unidad
-5901010 KLU A2 Abrazadera universal para el montaje de módu-
los fotovoltaicos 128 Unidad
-5051520 249 PV10 6-50V2A Abrazadera de puesta a tierra
para sistemas de montaje FV 16 Unidad
-5901610 WSB 2200 DD Paravientos para instalaciones fotovol-
taicas 64 Unidad
-5901880 FKS M6x25 A2 Tornillo de cabeza plana para paravien-
tos 128 Unidad

Según plano así como ubicación de bandeja como plano para lastre de hor-
migón. Incluso ayudas de elevación a cubierta, p.p. de pequeño material,
grapas, etc. Totalmente instalada.

LSOESTO002 ud Estructura fotovoltaica 15º para 24 placas 8.401,148.401,141,000
MOOE11a h Especialista electricidad 286,9223,9112,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 344,6428,7212,000
%2 % Costes Directos Complementarios 180,652,0090,327
%03 % Costes Indirectos Complementarios 276,403,0092,134

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9.489,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DSOINV0012 ud Medidor trifasico de energia SE-MTR-3Y-400V-A

Equipo para medición de autoconsumo de energia solar fotovoltaica para
inyección cero a la red eléctrica ref.  SE-MTR-3Y-400V-A de SoarEdge o
equivalente. Con conexión RS485 para comunicación de módulo con inver-
sor solar, incluye 3 transformadores toroidales 250/5A, en salida de cabe-
cera de CGBT y conexión mediante cableador RS485 al inversor. Incluso
p.p. de canalización, cableado, terminales, pequeño material, prensaesto-
pas, cajas derivación, etc.Totalmente instalado y comprobado su funciona-
miento.  

LSOINV012 ud Medidor trifasico de energia, punto cero 750,00750,001,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 143,6028,725,000
MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 28,7228,721,000
%2 % Costes Directos Complementarios 18,452,009,223
%03 % Costes Indirectos Complementarios 28,223,009,408

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 968,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DSOINV0014 ud Inversor Solaredge Plus 25 kW

Inversor fotovoltaicos Solaredge SE25K  25K kW o equivalente, inversor de
conexión a red, TRIFÁSICO y sin transformador, que se sincroniza con la
red eléctrica de la compañía de electricidad para aportar a los consumos
que tenemos la energía que producen en tiempo real los paneles solares.
Rango de voltaje de entrada 750vdc
 Potencia maximo de entrada 37000W
 potencia máxima de salida 25000W 
Voltaje nominal 380Vac Trifásico
Rango de voltaje nominal 380/400v 
Rango de frecuencia 50/60 Hz, 
Factor de potencia > 0,8 a 1
Potencia nominal de salida CA 25 kW.
Potencia máxima de CC admidita (módulo STC): 37,5 kW.
Corriente de entrada 36.25 A.
Puesta en marcha mediante APP, SolarEdge Set App.
Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura datos característicos
Eficiencia MPPT 98,3% 
Protección contra la sobretensión sí 
Sobre la protección de la temperatura sí 
Protección contra polaridad inversa sí Protección anti-isla sí
Apilable Sólo por la salida de CA
Rango de temperatura de funcionamiento -25C a +60C Protección de ingre-
so IP65
Vida diseñada 20Años
Enfriamiento Automatico
Altitud de funcionamiento sin reducción 2000 Metros
10 años de garantía Tipo: DC / AC Inverters Especificación:
Certificados y autorizaciones previstos: ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008,
C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, DEWA 2.0,
EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC
62116, MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013,
PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, OR D4, TR
3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014
- Cumplen con todas las normativas europeas aplicables y posee la marca
CE 
- Directiva Compatibilidad Electromagnética EN61000-6-1:2007,
EN61000-6-3:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A2:2005 
Incluso serigrafiado, cerradura de seguridad, conexión según esquemas
unifilares y soportes para instalación adosado a pared o en suelo, modulo
para conexión wifi integrado y módulo RJ45. Totalmente instalado, proba-
do, integrado en sistema de gestión del edficio, verificado y en funciona-
miento.

LSOINV0014 ud Inversor Solaredge Plus 25 kW 1.850,001.850,001,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 143,6028,725,000
MOOE11a h Especialista electricidad 119,5523,915,000
MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 28,7228,721,000
%2 % Costes Directos Complementarios 42,842,0021,419
%03 % Costes Indirectos Complementarios 65,543,0021,847

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.250,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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DSOINVRE01 ud Sistema antivertido Renesys Prisma 310A

Sistema antivertido RENESYS PRISMA 310 A o equivalente, controlador di-
námico de potencia que permite regular el nivel de generación de los inver-
sores de una instalación de producción (fotovoltaica, eolica,…) en función
del consumo instantáneo. El objetivo final es limitar o eliminar la exporta-
ción de energía, de la manera más eficiente, consiguiendo maximizar la
producción cumpliendo las restricciones normativa y técnicas.
Esta solución es compatible con la mayor parte de marcas de inversores
del mercado español especialmente ABB y SMA, así como dispone de la
certificación UNE 217001 que garantiza la regulación de la potencia de sali-
da de los inversores acorde a la normativa. Con capacidad para:
- Gestionar múltiples modelos de inversores de distintos fabricantes
- Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
- Comunicación RS485 RTU (Modbus+…), incluida pasarela
- Ajustado según legislación local (Ej: España fase de mínimo consumo,
media de consumos, …)
- Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas.
- Proporciona Servidor Modbus/TCP para monitorización
- Datos instantáneos en pantalla y mediante señalización luminosa y acústi-
ca. · En modalidad autoconsumo sin excedentes:
-Evita la inyección de energía a la red (doble control físico y lógico).
-Con cumplimiento de norma UNE 217001-IN
En modalidades más complejas:
-Con distintos contadores o consumos para instalaciones próximas (hasta
6 instalaciones trifásicas)
-Con grupos electrógenos (doble control de no inyección y protección de
grupo integrada).
- Controles independientes para cada fase (balanceo dinámico de fases
mediante inversores monofásicos), etc.
El dispositivo dispone:
-Pantalla integrada OLED 1.3" con pulsador.
-Pasarela RS-485.
-Ethernet RJ45
-3 lecturas de voltaje + 3 lecturas de intensidad (5A)
-Salida digital (relé).
    Tipo AC1. Máximo 16A / 250VAC.
    Tipo AC15. Máximo 1,5A / 240V
-Fuente de alimentación continua integrada (se alimenta externamente con
220V)
- Entrada digital (Señalización de encendido de grupo).
-Bus de comunicaciones TTL (5V). Permite comunicación con equipos 485
(accesorio REN TTL-485) u ordenador USB (Cable REN TTL/USB).
-Leds de señalización (2 verdes/2 naranja/2 rojos)
-Buzzer interno para notificación sonora.
-Reloj interno integrado (+Pila)
-Permite instalación sobre rack-DIN
Características físicas:
-Dimensiones: 90x158x58
-Peso: 400gr.
-Alimentación: 90-265 VAC, 50-60Hz
-Montaje: Sobre Carril DIN EN 60715
-Contaje directo: Transformador XXX/5 A, incluidos transformadores de me-
dida 600/5 A
-Comunicación inversores: RS-485 / Ethernet
Incluso p.p. de canalización, cableado, cableado RS-485, terminales, pe-
queño material, prensaestopas, cajas derivación, etc. Totalmente instala-
do, programado y comprobado funcionamiento.
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LSOINVRE01 ud Sistema antivertido Renesys Prisma 310A 1.200,001.200,001,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 287,2028,7210,000
MOOE11a h Especialista electricidad 239,1023,9110,000
%2 % Costes Directos Complementarios 34,532,0017,263
%03 % Costes Indirectos Complementarios 52,823,0017,608

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.813,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRECE  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DSOOP0005 ud Optimización de potencia FV

Optimización de potencia FV a nivel de módulo SolarEdge P601 o equiva-
lente. De las siguientes características:
-Seguimiento de punto de energía máximo por módulo (MPPT)
-Eficiencia superior (99,5% de eficiencia máxima, 98,6% de eficiencia pon-
derada)
-Mitiga todo tipo de pérdida de disparidad de producción entre módulos,
desde toleranca de fabricación hasta sombreado parcial
-Diseñado para condiciones ambientales extremas
- Corriente máxima de entrada: 14 A.
- Tensión máxima salida: 80 Vcc.
- Tensión máxima del sistema: 1000 Vdc.
- Conector salida: MC4.
- Longitud de cable de saldia: 1,4 m.
- IP68.
- Dimensiones: 129x153x52 mm.
- ROHS: si.
-25 años de fiabilidad y garantía
-Medición avanzada del rendimiento en timepo real
-Desconexión automñatica de la tensión de CC del módulo para la seguri-
dad del instalador
-Tecnología de optimización independiente (IndOP ): Permite el funciona-
miento con cualquier inversor y no requiere hardware de interfaz adicional
Incluso p.p. de canalización, cableado, etc. Totalmente instalado y compro-
bado funcionamiento.

LSOOP0005 ud Opitmización de potencia FV 90,0090,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 23,9123,911,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 28,7228,721,000
%2 % Costes Directos Complementarios 2,852,001,426
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,363,001,455

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 149,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DSOPLA0051 ud Lastre hormigón 20 kg

Lastre de hormigón de 20 kg de Ennovarenovalbes o equivalente, de di-
mensiones 500x200x100 mm Incluso transporte, ayudas de elevación has-
ta cubierta, en bandeja de rejilla según plano. Totalmente instalado.

LSOPLA0051 ud Lastre hormigon 20 kg 25,0025,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,552,000,274
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,843,000,279

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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DSOPLAJK0001 ud Panel fotovoltaico JKM585M-7RL4-V

Módulo solar fotovoltaico Jinko solar  JKM585M-7RL4-V   o equivalente  de
dimensiones (LxAxF) 2411x1134x35mm de las siguientes características:
- 25 años de garantía.
- Numero de celdas: 156pcs (2x78)
- Potencia máxima: 585 Wp 
- Eficiencia del módulo: 21,4 1%
- Corriente a máxima potencia: 13,17 A
- Tensión punto de maxima potencia: 44,42 V
- Corriente de cortocircuito: 13,85 A
- Tensión de circuito abierto: 50,64V
- Dimensiones : 2411x1134x35 mm
- Peso: 31,1kg
- Cables, cable solar 4 mm² con una longitud de 1400 mm
- Bastidor de Aluminio
- Protección IP68, 3 bypass diodos
- Cristal 3,2mm templado.
Incluso cajas estancas para conexión de cableado, elementos de fijación y
anclaje adecuados a estructura metálica y elementos auxiliares. Transla-
dos a pie de tajo de trabajo de los paneles, incluso los medios auxiliares
necesarios para ello. Totalmente montada (correcta orientación e inclina-
ción), conectada según esquemas y en correcto funcionamiento.

LSOPLAJK0001 ud Panel fotovoltaico 585 W 92,0092,001,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 21,6321,631,000
MOOE11a h Especialista electricidad 11,9623,910,500
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 14,3628,720,500
%2 % Costes Directos Complementarios 2,802,001,400
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,283,001,428

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 147,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE  con TRES
CÉNTIMOS
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DSPCTVC055 ud Cámara red fija domo 4 MP (2.8mm)(C)(O-STD)

Cámara  fija domo DS-2CD1143G0-I de HIKVISION POE o equivalente, in-
cluso soporte paredDS-2200ZJ-WAJ-110 o equivalente, de las siguientes
características:
Camara
- CMOS 1/3 " progressive 4MP resolución
- Minima iluminación: Color 0.01 lux
- Velocidad de obturación  1/3 s a 1/100 000s
- Obturador lento, si.
- Rango dinamico 120dB
-Ajuste: panorámica 0º a 355 º, inclinación 0º a 75º.
Lente 
-Distancia focal : 2,8 mm, FOV horizontal 98,0°, FOV vertical 53,1°, FOV
diagonal 114,7° 4 mm, FOV horizontal 78,7°, FOV vertical 43,1°, FOV dia-
gonal 92,3° Distancia focal y campo de visión 
-Montura del lente M12 
-Enfocar Reparado 
-Abertura F2.0
Iluminador
-Longitud de onda IR 850nm 
-Rango de infrarrojos Hasta 30m
Video
máx. Resolución 2560 × 1440 
Convencional
50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 ×
720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280
× 720) 
-Sub corriente 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 ×
480, 640 × 360) 
-Compresión video Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secun-
daria: H.265/H.264/MJPEG 
-Bitrate de vídeo 32 Kbps a 8 Mbps T
-ipo H.264 Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto T
-ipo H.265 Perfil principal 
-H.264+ Soportes de flujo principal 
-H.265+ Soportes de flujo principal 
-Región de interés (ROI) 1 región fija para transmisión principal
-Red Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
-Vista en vivo sumultánea hasta 6 canales
-API Interfaz de video en red abierta.
-Interfaz Ethernet 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100 M
-Dimension: 111mmx82,4 m
-Consumo de energía y corriente: PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,15
A, máx. 6,5 vatios
- Soporte para pared interior/exterior.

Incluso p.p. de pequeño material para montaje, piezas de especiales, lati-
guillos, soporte, etc. Totalmente instalado y comprobado funcionamiento.

LSPCTVC055 ud Camara red fija domo 4MP 215,00215,001,000
LSPCCTC055 ud Soporte pared DS-2200ZJ-WAJ-110 75,0075,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 23,9123,911,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 28,7228,721,000
%2 % Costes Directos Complementarios 6,852,003,426
%03 % Costes Indirectos Complementarios 10,483,003,495

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 359,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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DSPCTVC056 ud Cámara red fija bulLet 4 MP (2.8MM)(D)

Cámara red fija bulLet 4 MP (2.8MM)(D) ref. DS-2CD2T46G2-2I de Hikvi-
sion o equivalente, soporte pared DS-1276ZJ-SUS o equivalente, de las si-
guientes características:
Camara
- 1/3'' Progresivo Scan Cmos
- Maxima resolución 2688 × 1520
- Minima iluminación: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with
IR
- Velocidad de obturación  1/3 s a 1/100 000s
- Obturador lento, si.
- Rango dinamico 120dB
-Ajuste: panorámica Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360°
Lente 
-Distancia focal : Fixed focal lens, 2.8
-Montura del lente M12 
-Abertura F1.4
Iluminador
-IR: 80nm
-Rango de infrarrojos Hasta 60m
Video
máx. Resolución 5688x1520
Convencional
50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 ×
720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280
× 720) 
-Sub corriente 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 ×
480, 640 × 360) 
-Compresión video Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secun-
daria: H.265/H.264/MJPEG 
-Bitrate de vídeo 32 Kbps a 8 Mbps T
-ipo H.264 Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto T
-ipo H.265 Perfil principal 
-H.264+ Soportes de flujo principal 
-H.265+ Soportes de flujo principal 
-Región de interés (ROI) 1 región fija para transmisión principal
-Red Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
-Vista en vivo sumultánea hasta 6 canales
-API Interfaz de video en red abierta.
-Interfaz Ethernet 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100 M
-Dimension:289mmx90.4 mmm
-Consumo de energía y corriente: PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.25 A to
0.16 A, max. 9 W
- Soporte para pared interior/exterior.
Incluso p.p. de pequeño material para montaje, piezas de especiales, lati-
guillos, soporte, etc. Totalmente instalado y comprobado funcionamiento.

LSPCTVC056 ud Camara red fija domo 4MP 211,00211,001,000
LSPCCTC056 ud Soporte pared DS-1276ZJ-SUS 65,0065,001,000
MOOE11a h Especialista electricidad 23,9123,911,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 28,7228,721,000
%2 % Costes Directos Complementarios 6,572,003,286
%03 % Costes Indirectos Complementarios 10,063,003,352

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 345,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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DSPCTVG030 ud Licencia Cámaras IP

Licencia de ampliación de 1 cámara para una cámara. Totalmente instala-
do.

LSPCTVG030 ud Licencia Camara HikCentral-VSS-1Cámara 132,00132,001,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 14,3628,720,500
%2 % Costes Directos Complementarios 2,932,001,464
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,483,001,493

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 153,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DTBACC0200a ud Suministro fluido y conexión puertas traseras

Suministro y llenado fluido del circuito de las puertas traseras rack, según
especificaciones fabricante y D.O. Conexión de las puertas traseras de los
racks, puesta en marcha, regulación y comprobación funcinoamiento de
las mismas. Incluso suministro e instalación de material necesario.

LTBACC0200a l Materiales y maquinaria necesaria para llenado fluido del circui 280,44280,441,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 287,2028,7210,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 287,2028,7210,000
%2 % Costes Directos Complementarios 17,102,008,548
%03 % Costes Indirectos Complementarios 26,163,008,719

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 898,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO  con
DIEZ CÉNTIMOS

DTBAIS0005 ud Cto. señalización de fluidos

Conjunto de señalización de los fluidos que circulan por tuberías que inclu-
ye: 
-30 autoadhesivos plastificados en forma de franjas, anillos o flechas indi-
cadoras del sentido de circulación, según norma UNE 100-100-87. 
Totalmente colocados y verificado.

LTBAIS0005 ud Cto. señalización de fluidos 40,0040,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 114,8828,724,000
%2 % Costes Directos Complementarios 3,102,001,549
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,743,001,580

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 162,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS  con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

DTBAIS2050 m Coquilla AF-Armaflex 29 mm - 2"- De 63 mm

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 29 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tubería, valvulería y
accesorios de acero ø 2" y/o materiales plásticos diámetro exterior 63 mm,
conductividad térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1, factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000.  Incluso p.p. aislamien-
to intumescente del mismo espesor, en pasamuros cambio sector incen-
dios, tipo Armaflex Protect y pasta ignífuga. Completamente colocada y
probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2050 m Coquilla AF-Armaflex 29 mm - 2" 13,1611,441,150
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 4,3128,720,150
%2 % Costes Directos Complementarios 0,352,000,175
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,533,000,178

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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DTBAIS2065 m Coquilla AF-Armaflex 30 mm - 2 1/2"- De 75 mm

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 30 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tubería, valvulería y
accesorios de acero ø 2 1/2" y/o materiales plásticos diámetro exterior 75
mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1, fac-
tor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000.  Incluso p.p. ais-
lamiento intumescente del mismo espesor, en pasamuros cambio sector in-
cendios, tipo Armaflex Protect y pasta ignífuga. Completamente colocada y
probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2065 m Coquilla AF-Armaflex 30 mm - 2 1/2" 15,1613,181,150
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 5,0328,720,175
%2 % Costes Directos Complementarios 0,402,000,202
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,623,000,206

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

DTBAIS2080 m Coquilla AF-Armaflex 30,5 mm - 3"- De 90 mm

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 30,5 mm de espesor,
de espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tubería, valvule-
ría y accesorios de acero ø 3" y/o materiales plásticos diámetro exterior 90
mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1, fac-
tor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000.  Incluso p.p. ais-
lamiento intumescente del mismo espesor, en pasamuros cambio sector in-
cendios, tipo Armaflex Protect y pasta ignífuga. Completamente colocada y
probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2080 m Coquilla AF-Armaflex 30,5 mm - 3" 21,0518,301,150
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 6,4628,720,225
%2 % Costes Directos Complementarios 0,552,000,275
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,843,000,281

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con NOVENTA CÉNTIMOS

DTBAIS2100 m Coquilla AF-Armaflex 36,3 mm - 4"- De 110 mm

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,3 mm de espesor,
de espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tubería, valvule-
ría y accesorios de acero ø 4" y/o materiales plásticos diámetro exterior
110 mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000.  Incluso p.p.
aislamiento intumescente del mismo espesor, en pasamuros cambio sector
incendios, tipo Armaflex Protect y pasta ignífuga. Completamente colocada
y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2100 m Coquilla AF-Armaflex 36,3 mm - 4" 26,1322,721,150
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 6,5528,720,228
%2 % Costes Directos Complementarios 0,652,000,327
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,003,000,333

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

DTBAIS2125 m Coquilla AF-Armaflex 36,4 mm - 5"- De 125 mm

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,4 mm de espesor,
de espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tubería, valvule-
ría y accesorios de acero ø 5" y/o materiales plásticos diámetro exterior
125 mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000.  Incluso p.p.
aislamiento intumescente del mismo espesor, en pasamuros cambio sector
incendios, tipo Armaflex Protect y pasta ignífuga. Completamente colocada
y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2125 m Coquilla AF-Armaflex 36,4 mm - 5" 27,9024,261,150
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 6,6128,720,230
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%2 % Costes Directos Complementarios 0,692,000,345
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,063,000,352

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

DTBAIS2150 m Coquilla AF-Armaflex 36,5 mm - 6"- De 160 mm

Coquilla flexible, tipo AF-Armaflex o equivalente, de 36,5 mm de espesor,
de espuma elastomérica a base de caucho sintético, para tubería, valvule-
ría y accesorios de acero ø 6" y/o materiales plásticos diámetro exterior
160 mm, conductividad térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000.  Incluso p.p.
aislamiento intumescente del mismo espesor, en pasamuros cambio sector
incendios, tipo Armaflex Protect y pasta ignífuga. Completamente colocada
y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS2150 m Coquilla AF-Armaflex 36,5 mm - 6" 39,8434,641,150
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 8,6228,720,300
%2 % Costes Directos Complementarios 0,972,000,485
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,483,000,494

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

DTBAIS3000 m2 Chapa de aluminio contínua de 0,6 mm

Chapa de aluminio contínua de 0,6 mm de espesor para recubrimiento de
tubería, colectores, valvulería, depósitos y accesorios. Incluso p.p. de pie-
zas especiales, uniones, remaches, sellado con silicona, despuntes, etc.
Completamente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAIS3000 m2 Chapa de aluminio contínua de 0,6 mm 11,7811,781,000
MOOF11a h Especialista fontanería 11,9623,910,500
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 14,3628,720,500
%001002000 % P.p. uniones, remaches, sellado 7,6220,000,381
%2 % Costes Directos Complementarios 0,912,000,457
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,403,000,466

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con TRES
CÉNTIMOS

DTBAISPA19 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 19 mm

Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 19 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético con fijación autoadhesiva,
para tubería, colectores, depósitos, valvulería y accesorios, conductividad
térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua = 7000. Incluso p.p. de mermas, despuntes, etc.
Totalmente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAISPA19 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 19 mm 31,7331,731,000
%001201000 % P.p. de mermas, despuntes, etc. 3,1710,000,317
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 14,3628,720,500
%2 % Costes Directos Complementarios 0,992,000,493
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,513,000,503

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DTBAISPA25 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 25 mm

Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 25 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético con fijación autoadhesiva,
para tubería, colectores, depósitos, valvulería y accesorios, conductividad
térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua = 7000. Incluso p.p. de mermas, despuntes, etc.
Totalmente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAISPA25 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 25 mm 35,2435,241,000
%001201000 % P.p. de mermas, despuntes, etc. 3,5210,000,352
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MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 14,3628,720,500
%2 % Costes Directos Complementarios 1,062,000,531
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,633,000,542

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 55,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

DTBAISPA32 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 32 mm

Plancha flexible tipo AF-Armaflex o equivalente, de 32 mm de espesor, de
espuma elastomérica a base de caucho sintético con fijación autoadhesiva,
para tubería, colectores, depósitos, valvulería y accesorios, conductividad
térmica 0,035 W/mK (0ªC), reacción al fuego M-1, factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua = 7000. Incluso p.p. de mermas, despuntes, etc.
Totalmente colocada y probada. Medida la unidad terminada.

LTBAISPA32 m2 Plancha flexible AF-Armaflex 32 mm 44,9444,941,000
%001201000 % P.p. de mermas, despuntes, etc. 4,4910,000,449
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 14,3628,720,500
%2 % Costes Directos Complementarios 1,282,000,638
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,953,000,651

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 67,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE  con DOS CÉNTIMOS

DTBCNE1250 ud Colector construido con tubería

Colector construido con tubería de acero comercial sin soldadura, negro, ø
10" y una longitud de aproximadamente 8 m, (DIN 2448 St-37.0), con to-
mas con bridas para conexión tuberías aspiración e impulsión bombas, cir-
cuitos, válvulas y tomas para la instalación de elementos de medición y
control. Todo ello según se especifica en planos, incluyendo p.p. de acce-
sorios, piezas especiales, curvas, caps, reducciones, sujeciones, estructu-
ra soportación, bridas, ayudas de albañilería, etc. Completamente coloca-
do y probado.

LTBNEG2250 m Tub. acero s/soldadura 10" 609,7676,228,000
%007 % P.p de accesorios, piezas especiales 304,8850,006,098
LTBACC0010 l Imprimación antioxidante de minio 28,9214,462,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 861,6028,7230,000
MOOF11a h Especialista fontanería 717,3023,9130,000
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 25,5125,511,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 168,6421,088,000
%2 % Costes Directos Complementarios 54,332,0027,166
%03 % Costes Indirectos Complementarios 83,133,0027,709

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.854,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO  con SIETE CÉNTIMOS

DTBCPP0110 ud Colector PP-R Aquatherm Blue Pipe MF OT 110

Colector construido con tubería de polipropileno copolímero random (PP-R)
reforzado con fibras tipo Faser y barrera de oxígeno, de la marca Aquat-
herm modelo Blue Pipe MF OT o equivalente, para uso en sistemas de cli-
matización, de diámetro 110 mm y espesor 10,0 mm (De 110,0 mm y Di
90,0 mm), SDR 11, con una longitud de aproximadamente 1 m, con tomas
con bridas para conexión tuberías aspiración e impulsión bombas, circui-
tos, válvulas y tomas para la instalación de elementos de medición y con-
trol. Todo ello según se especifica en planos, incluyendo p.p. de acceso-
rios, piezas especiales, curvas, caps, reducciones, sujeciones, estructura
soportación, bridas, ayudas de albañilería, etc. Completamente colocado y
probado.

LTBPEA0100 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 110/SDR 11 36,7536,751,000
%007 % P.p de accesorios, piezas especiales 18,3850,000,368
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 172,3228,726,000
MOOM11a h Especialista metal 143,4623,916,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 51,0225,512,000
%2 % Costes Directos Complementarios 8,442,004,219
%03 % Costes Indirectos Complementarios 12,913,004,304
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 443,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

DTBCPP0160 ud Colector PP-R Aquatherm Blue Pipe MF OT 160

Colector construido con tubería de polipropileno copolímero random (PP-R)
reforzado con fibras tipo Faser y barrera de oxígeno, de la marca Aquat-
herm modelo Blue Pipe MF OT o equivalente, para uso en sistemas de cli-
matización, de diámetro 160 mm y espesor 14,6 mm (De 160,0 mm y Di
130,8 mm), SDR 11, con una longitud de aproximadamente 1 m, con to-
mas con bridas para conexión tuberías aspiración e impulsión bombas, cir-
cuitos, válvulas y tomas para la instalación de elementos de medición y
control. Todo ello según se especifica en planos, incluyendo p.p. de acce-
sorios, piezas especiales, curvas, caps, reducciones, sujeciones, estructu-
ra soportación, bridas, ayudas de albañilería, etc. Completamente coloca-
do y probado.

LTBPEA0160 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 160/SDR 11 83,4583,451,000
%007 % P.p de accesorios, piezas especiales 41,7350,000,835
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 229,7628,728,000
MOOM11a h Especialista metal 191,2823,918,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 51,0225,512,000
%2 % Costes Directos Complementarios 11,942,005,972
%03 % Costes Indirectos Complementarios 18,283,006,092

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 627,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DTBDEX0050 ud Dep. expansión cerrado 50 l

Depósito de expansión cerrado de capacidad 50 l, de acero lacado, con
membrana elástica recambiable, cámara de nitrógeno a presión, válvula de
seguridad con embudo de desagüe en salida, hidrómetro, manómetro, pie-
zas especiales y accesorios de montaje e instalación. Incluso tubería para
conexión con instalación, totalmente colocado y comprobado.

LTBDEX0050 ud Dep. expansión cerrado 50 l 250,00250,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 114,8828,724,000
MOOF11a h Especialista fontanería 95,6423,914,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 4,2221,080,200
%2 % Costes Directos Complementarios 9,292,004,647
%03 % Costes Indirectos Complementarios 14,223,004,740

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 488,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

DTBDEX0100 ud Dep. expansión cerrado 100 l

Depósito de expansión cerrado de capacidad 100 l, de acero lacado, con
membrana elástica recambiable, cámara de nitrógeno a presión, válvula de
seguridad con embudo de desagüe en salida, hidrómetro, manómetro, pie-
zas especiales y accesorios de montaje e instalación. Incluso tubería para
conexión con instalación, totalmente colocado y comprobado.

LTBDEX0100 ud Dep. expansión cerrado 100 l 408,00408,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 114,8828,724,000
MOOF11a h Especialista fontanería 95,6423,914,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 4,2221,080,200
%2 % Costes Directos Complementarios 12,452,006,227
%03 % Costes Indirectos Complementarios 19,063,006,352

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 654,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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DTBDIN4000 ud Depósito de inercia de 4.000 l

Depósito de inercia vertical de circuito cerrado de 4.000 l de capacidad mo-
delo ARN-4000/ESP 4 DN 150 de la marca Valdeco, Lapesa o equivalente,
con cuatro bridas DN 150, PN 6, diámetro sin aislamiento 1450 mm, altura
aproximada 2,8 m, con boca de entrada de hombre de DN400, para agua
fría, construido en chapa de acero al carbono, aislado térmicamente según
RITE, con acabado en chapa de aluminio, equipado con patas de apoyo y
tubuladuras para los distintos aparatos de medida y conexión al circuito hi-
draúlico.  Incluso válvula de vaciado, manómetros, termómetros, ayudas
de grúa y albañilería, totalmente instalado y probado.

LTBDIN4000 ud Depósito de inercia de 4.000 l 4.905,004.905,001,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 229,7628,728,000
MOOM11a h Especialista metal 191,2823,918,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 63,8721,083,030
%2 % Costes Directos Complementarios 107,802,0053,899
%03 % Costes Indirectos Complementarios 164,933,0054,977

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5.662,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DTBFIL0050 ud Filtro tipo Y 2"

Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, ø 2", PN-16, con bridas, cuerpo
de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable. Totalmente instalado y proba-
do, incluso accesorios, juntas, conexiones, pequeño material, verificacio-
nes y ensayos.

LTBFIL0050 ud Filtro tipo Y 2" 60,6760,671,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,8028,720,550
MOOF11a h Especialista fontanería 13,1523,910,550
%2 % Costes Directos Complementarios 1,792,000,896
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,743,000,914

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con QUINCE
CÉNTIMOS

DTBFIL0100 ud Filtro tipo Y 4"

Filtro tipo Y de la marca JC o equivalente, ø 4", PN-16, con bridas, cuerpo
de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable. Totalmente instalado y proba-
do, incluso accesorios, juntas, conexiones, pequeño material, verificacio-
nes y ensayos.

LTBFIL0100 ud Filtro tipo Y diám. 4" 175,63175,631,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 23,0928,720,804
MOOF11a h Especialista fontanería 19,2223,910,804
%2 % Costes Directos Complementarios 4,362,002,179
%03 % Costes Indirectos Complementarios 6,673,002,223

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 228,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DTBINO2050 m Manguera corrugada de acero inoxidable ø 2"

Manguera corrugada flexible de acero inoxidable ø 2", adecuada para insta-
laciones de climatización, para conexión a puertas traseras, trenzado en
alambre de alta tensión de acero inoxidable AISI 304. Incluso p.p. de acce-
sorios, piezas especiales, bridas, contrabridas, sujeciones, soportaciones,
ayudas de albañilería, etc. Todo ello según indicaciones D.F., completa-
mente colocada y probada.

LTBINO2050 m Manguera corrugada de acero inoxidable ø 2" 28,0028,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 5,7428,720,200
MOOF11a h Especialista fontanería 4,7823,910,200
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,8421,080,040
%2 % Costes Directos Complementarios 0,792,000,394
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,203,000,402
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 41,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DTBMAN0005 ud Manometro de ø 100 mm. de glicerina

Manometro de ø 100 mm. de glicerina, escala 0-6 kg/cm2, con caja de ace-
ro inoxidable, precision ±0.5% del final de escala, incluso conexión con ra-
bo de cerdo y llave de descarga, totalmente conexionado y probado

LTBMAN0005 ud Manometro de ø 100 mm. de glicerina 71,0071,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 28,7228,721,000
%2 % Costes Directos Complementarios 1,992,000,997
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,053,001,017

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 104,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DTBMAN0080 ud Manguito antiv. embridado 3"

Manguito antivibratorio embridado, PN-10 de ø 3", en neopreno con refuer-
zo de tela trenzada de nylon, incluso bridas y contrabridas totalmente insta-
lado y probado.

LTBMAN0080 ud Manguito antiv. embridado 3" 56,2656,261,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 14,3628,720,500
MOOF11a h Especialista fontanería 11,9623,910,500
%2 % Costes Directos Complementarios 1,652,000,826
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,533,000,842

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DTBMAN1032 ud Manguito antiv. embridado 1 1/4"

Manguito antivibratorio embridado, PN-10 de ø 1 1/4", en neopreno con re-
fuerzo de tela trenzada de nylon, incluso bridas y contrabridas totalmente
instalado y probado.

LTBMAN1032 ud Manguito antiv. embridado 1 1/4" 42,0042,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 14,3628,720,500
MOOF11a h Especialista fontanería 11,9623,910,500
%2 % Costes Directos Complementarios 1,372,000,683
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,093,000,697

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 71,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DTBNEG0125 m Tub. acero s/soldadura 5"

Tubería de acero sin soldadura, negra, ø 5" (DIN 2440 St-33.2), incluso
p.p. de accesorios, piezas especiales, curvas, tes, reducciones, bridas, su-
jeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de albañilería, etc., pintada
con dos manos de pintura antioxidante, completamente colocada y proba-
da.

LTBNEG0125 m Tub. acero s/soldadura 5" 30,2630,261,000
%0000080 % P.p de accesorios, piezas especiales 9,0830,000,303
LTBACC0010 l Imprimación antioxidante de minio 1,8814,460,130
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 20,1028,720,700
MOOF11a h Especialista fontanería 16,7423,910,700
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 6,6325,510,260
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,6921,080,080
%2 % Costes Directos Complementarios 1,732,000,864
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,643,000,881

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 90,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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DTBNEG0150 m Tub. acero s/soldadura 6"

Tubería de acero sin soldadura, negra, ø 6" (DIN 2440 St-33.2), incluso
p.p. de accesorios, piezas especiales, curvas, tes, reducciones, bridas, su-
jeciones, soportaciones, pasamuros, ayudas de albañilería, etc., pintada
con dos manos de pintura antioxidante, completamente colocada y proba-
da.

LTBNEG0150 m Tub. acero s/soldadura 6" 39,1639,161,000
%0000080 % P.p de accesorios, piezas especiales 11,7530,000,392
LTBACC0010 l Imprimación antioxidante de minio 1,8814,460,130
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 20,1028,720,700
MOOF11a h Especialista fontanería 16,7423,910,700
MOON.8a h Oficial 1ª pintura 6,6325,510,260
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,6921,080,080
%2 % Costes Directos Complementarios 1,962,000,980
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,003,000,999

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 102,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

DTBPEA0065 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 63/SDR 11

Tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) reforzado con fibras ti-
po Faser y barrera de oxígeno, de la marca Aquatherm modelo Blue Pipe
MF OT o equivalente, para uso en sistemas de climatización, de diámetro
63 mm y espesor 5,8 mm (De 63,0 mm y Di 51,4 mm), SDR 11, dilatación li-
neal menor a 0,035 mm/mºC, con barrera de oxígeno, fabricada de confor-
midad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y sello AENOR. In-
cluso parte proporcional de accesorios (codos, manguitos, tes, reduccio-
nes, uniones, etc) realizados en PP-R identico a la tubería, uniones por sol-
dadura a enchufe o a tope (según indicaciones de Aquatherm), realización
de liras de dilatación, sujeciones, soportes, tornillería, pequeño material, ac-
cesorios especiales, medios auxiliares y ayudas de albañilería. Quedando
totalmente instalada y probada según normativa vigente, y en correcto fun-
cionamiento.

LTBPEA0065 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 63/SDR 11 16,8412,951,300
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 4,3128,720,150
MOOF11a h Especialista fontanería 3,5923,910,150
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,0521,080,050
%2 % Costes Directos Complementarios 0,522,000,258
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,793,000,263

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

DTBPEA0075 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 75/SDR 11

Tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) reforzado con fibras ti-
po Faser y barrera de oxígeno, de la marca Aquatherm modelo Blue Pipe
MF OT o equivalente, para uso en sistemas de climatización, de diámetro
75 mm y espesor 6,8 mm (De 75,0 mm y Di 61,4 mm), SDR 11, dilatación li-
neal menor a 0,035 mm/mºC, con barrera de oxígeno, fabricada de confor-
midad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y sello AENOR. In-
cluso parte proporcional de accesorios (codos, manguitos, tes, reduccio-
nes, uniones, etc) realizados en PP-R identico a la tubería, uniones por sol-
dadura a enchufe o a tope (según indicaciones de Aquatherm), realización
de liras de dilatación, sujeciones, soportes, tornillería, pequeño material, ac-
cesorios especiales, medios auxiliares y ayudas de albañilería. Quedando
totalmente instalada y probada según normativa vigente, y en correcto fun-
cionamiento.

LTBPEA0075 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 75/SDR 11 21,9116,851,300
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 4,8828,720,170
MOOF11a h Especialista fontanería 4,0623,910,170
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,0521,080,050
%2 % Costes Directos Complementarios 0,642,000,319
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%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,983,000,325

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DTBPEA0090 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 90/SDR 11

Tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) reforzado con fibras ti-
po Faser y barrera de oxígeno, de la marca Aquatherm modelo Blue Pipe
MF OT o equivalente, para uso en sistemas de climatización, de diámetro
90 mm y espesor 8,2 mm (De 90,0 mm y Di 73,6 mm), SDR 11, dilatación li-
neal menor a 0,035 mm/mºC, con barrera de oxígeno, fabricada de confor-
midad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y sello AENOR. In-
cluso parte proporcional de accesorios (codos, manguitos, tes, reduccio-
nes, uniones, etc) realizados en PP-R identico a la tubería, uniones por sol-
dadura a enchufe o a tope (según indicaciones de Aquatherm), realización
de liras de dilatación, sujeciones, soportes, tornillería, pequeño material, ac-
cesorios especiales, medios auxiliares y ayudas de albañilería. Quedando
totalmente instalada y probada según normativa vigente, y en correcto fun-
cionamiento.

LTBPEA0090 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 90/SDR 11 32,4424,951,300
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 5,1728,720,180
MOOF11a h Especialista fontanería 4,3023,910,180
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,0521,080,050
%2 % Costes Directos Complementarios 0,862,000,430
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,313,000,438

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 45,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con TRECE
CÉNTIMOS

DTBPEA0110 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 110/SDR 11

Tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) reforzado con fibras ti-
po Faser y barrera de oxígeno, de la marca Aquatherm modelo Blue Pipe
MF OT o equivalente, para uso en sistemas de climatización, de diámetro
110 mm y espesor 10,0 mm (De 110,0 mm y Di 90,0 mm), SDR 11, dilata-
ción lineal menor a 0,035 mm/mºC, con barrera de oxígeno, fabricada de
conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y sello AE-
NOR. Incluso parte proporcional de accesorios (codos, manguitos, tes, re-
ducciones, uniones, etc) realizados en PP-R identico a la tubería, uniones
por soldadura a enchufe o a tope (según indicaciones de Aquatherm), reali-
zación de liras de dilatación, sujeciones, soportes, tornillería, pequeño ma-
terial, accesorios especiales,  medios auxiliares y ayudas de albañilería.
Quedando totalmente instalada y probada según normativa vigente, y en
correcto funcionamiento.

LTBPEA0100 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 110/SDR 11 47,7836,751,300
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 5,7428,720,200
MOOF11a h Especialista fontanería 4,7823,910,200
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,0521,080,050
%2 % Costes Directos Complementarios 1,192,000,594
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,823,000,605

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 62,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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DTBPEA0125 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 125/SDR 11

Tubería de polipropileno copolímero random (PP-R) reforzado con fibras ti-
po Faser y barrera de oxígeno, de la marca Aquatherm modelo Blue Pipe
MF OT o equivalente, para uso en sistemas de climatización, de diámetro
125 mm y espesor 11,4 mm (De 125,0 mm y Di 102,2 mm), SDR 11, dilata-
ción lineal menor a 0,035 mm/mºC, con barrera de oxígeno, fabricada de
conformidad con la norma UNE EN 15874 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y sello AE-
NOR. Incluso parte proporcional de accesorios (codos, manguitos, tes, re-
ducciones, uniones, etc) realizados en PP-R identico a la tubería, uniones
por soldadura a enchufe o a tope (según indicaciones de Aquatherm), reali-
zación de liras de dilatación, sujeciones, soportes, tornillería, pequeño ma-
terial, accesorios especiales, medios auxiliares y ayudas de albañilería.
Quedando totalmente instalada y probada según normativa vigente, y en
correcto funcionamiento.

LTBPEA0125 m Tuberia PP-R Aquatherm blue pipe DN 125/SDR 11 55,1942,451,300
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 6,3228,720,220
MOOF11a h Especialista fontanería 5,2623,910,220
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,0521,080,050
%2 % Costes Directos Complementarios 1,362,000,678
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,083,000,692

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 71,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

DTBPUR0020 ud Purgador rápido automático modelo Spirotop 1/2"

Purgador rápido automático modelo Spirotop 1/2" de la marca Sedical o
equivalente, con válvula de cierre para desmontaje. Totalmente instalado,
probado y en funcionamiento.

LTBPUR0020 ud Purgador rápido automático modelo Spirotop 1/2" 41,9541,951,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 28,7228,721,000
MOOF11a h Especialista fontanería 23,9123,911,000
%2 % Costes Directos Complementarios 1,892,000,946
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,893,000,965

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 99,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

DTBPUR4125 ud Separador microburbujas y lodos Spirocombi BD150F de Sedical

Separador de microburbujas y lodos combinado modelo Spirocombi
BD150F DN 150 de la marca Sedical ó equivalente, embridado desmonta-
ble. Incluso válvula purga, salida de lodos conducida hasta desagüe, me-
dios de elevación y ayudas de albañilería en su montaje. Totalmente insta-
lado, conectado, probado y en correcto funcionamiento.

LTBPUR4125 ud Separador microburbujas y lodos Spirocombi BD150F de Sedical 6.674,006.674,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 114,8828,724,000
MOOF11a h Especialista fontanería 95,6423,914,000
%2 % Costes Directos Complementarios 137,692,0068,845
%03 % Costes Indirectos Complementarios 210,673,0070,222

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7.232,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DTBPVC2110 m  Tubería de PVC ø 110 para evacuación

Tubería de PVC, ø 110 mm para evacuación de aguas residuales. Incluso
p.p. de ayudas de albañilería, accesorios, uniones, piezas especiales, jun-
tas, tes, codos, reducciones, sujeciones, soportaciones, manguitos, etc. To-
talmente instalada y probada.

LTBPVC2110 m Tubería de PVC, ø 110 mm 3,843,841,000
%50 % P.p. accesorios, piezas, especiales 1,9250,000,038
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 4,3128,720,150
MOOF11a h Especialista fontanería 3,5923,910,150
MOOA12a h Peón ordinario construcción 3,1621,080,150
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%2 % Costes Directos Complementarios 0,342,000,168
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,513,000,172

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DTBPVCD110 m Tubería de PVC, ø 110 mm enterrada

Tubería enterrada de PVC, ø 110 mm (solución sistema integral registrable
sin arquetas), marca Nueva Terrain o equivalente, para evacuación de
aguas residuales o pluviales, 3,2 mm. de espesor según CTE y norma
UNE-EN 1401-1, aplicaciónes B y UD, sobre cama de arena lavada, con
p.p. de accesorios, sistema SDP, anillos de dilatación, registros sobre sole-
ra, p.p. de ayudas de albañilería, accesorios, uniones, piezas especiales,
juntas, tes, codos, reducciones, sujeciones, soportaciones, manguitos, etc.
Totalmente instalada y probada.

LTBPVCD110 m Tubería de PVC, ø 110 mm enterrada 9,429,421,000
%000000005 % P.p. accesorios, piezas especiales. 4,7150,000,094
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 4,3128,720,150
MOOF11a h Especialista fontanería 3,5923,910,150
MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,1121,080,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,482,000,241
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,743,000,246

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DTBTER0014 ud Termómetro vertical vaina y bulb

Termómetro vertical vaina y bulbo incorporado, diámetro 100 mm, escala
0÷60 °C. Totalmente instalado y probado.

LTBTER0014 ud Termómetro vertical diám. 100 mm 50,3250,321,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 11,4928,720,400
%2 % Costes Directos Complementarios 1,242,000,618
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,893,000,631

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DTBVAA3032 ud Sistema alimentación ø 1 1/4"

Sistema alimentación ø 1 1/4" compuesto por:
-3 válvulas de corte.
-Manómetro
-Filtro
-Contador
-Válvula de retención
- Desconector hidraúlico de la marca Honeywell o equivalente, cuerpo de
latón y válvulas de corte.
-By-pass emergencia con dos válvulas de corte y conexión flexible desmon-
table.
Incluso  p.p. tubería para conexionado y alimentación desde tubería gene-
ral existente para suministro de agua potable. Todo ello según esquema de
principiio. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

LTBVAA3032 ud Sistema alimentación ø 1 1/4" 308,00308,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 172,3228,726,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 25,5125,511,000
%2 % Costes Directos Complementarios 10,122,005,058
%03 % Costes Indirectos Complementarios 15,483,005,160

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 531,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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DTBVAA3040 ud Sistema alimentación ø 1 1/2"

Sistema alimentación ø 1 1/2" compuesto por:
-3 válvulas de corte.
-Manómetro
-Filtro
-Contador
-Válvula de retención
- Desconector hidraúlico de la marca Honeywell o equivalente, cuerpo de
latón y válvulas de corte.
-By-pass emergencia con dos válvulas de corte y conexión flexible desmon-
table.
Incluso  p.p. tubería para conexionado y alimentación desde tubería gene-
ral existente para suministro de agua potable. Todo ello según esquema de
principiio. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

LTBVAA3040 ud Sistema alimentación ø 1 1/2" 380,00380,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 287,2028,7210,000
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 76,5325,513,000
%2 % Costes Directos Complementarios 14,872,007,437
%03 % Costes Indirectos Complementarios 22,763,007,586

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 781,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

DTBVBO0020 ud Válvula de esfera ø 3/4" de latón

Válvula de esfera ø 3/4" de latón niquelado PN-16, paso total, totalmente
instalada, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y en-
sayos.

LTBVBO0020 ud Válvula de esfera ø 3/4" de latón 5,975,971,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 8,0428,720,280
MOOF11a h Especialista fontanería 6,6923,910,280
%2 % Costes Directos Complementarios 0,412,000,207
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,633,000,211

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DTBVBO0025 ud Válvula de esfera ø 1" de latón

Válvula de esfera ø 1" de latón niquelado PN-16, paso total, totalmente ins-
talada, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensa-
yos.

LTBVBO0025 ud Válvula de esfera ø 1" de latón 8,928,921,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 9,1928,720,320
MOOF11a h Especialista fontanería 7,6523,910,320
%2 % Costes Directos Complementarios 0,522,000,258
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,793,000,263

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SIETE CÉNTIMOS

DTBVBO0040 ud Válvula de esfera ø 1 1/2" de latón

Válvula de esfera ø 1 1/2" de latón niquelado PN-16, paso total, totalmente
instalada, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y en-
sayos.

LTBVBO0040 ud Válvula de esfera ø 1 1/2" de latón 20,5520,551,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 14,3628,720,500
MOOF11a h Especialista fontanería 11,9623,910,500
%2 % Costes Directos Complementarios 0,942,000,469
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,433,000,478

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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DTBVBO0050 ud Válvula de esfera ø 2" de latón

Válvula de esfera ø 2" de latón niquelado PN-16, paso total, totalmente ins-
talada, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensa-
yos.

LTBVBO0050 ud Válvula de esfera ø 2" 30,6930,691,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 15,8028,720,550
MOOF11a h Especialista fontanería 13,1523,910,550
%2 % Costes Directos Complementarios 1,192,000,596
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,823,000,608

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 62,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DTBVEQ2100 ud Válvula equil. hidraúlico mod. STAF 4"

Válvula de equilibrado hidraúlico mod. STAF, ø 4", PN-16, de la marca
Tour Andersson o equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuer-
po construído en fundición grado 260 y partes móviles en contacto con el
agua en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas para
medida de presión diferencial y manométrica, caudal y temperatura de in-
mersión. Definición de la posición mediante dos dígitos, dando número de
vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos dígitos, me-
morización mecánica de la posición de ajuste, posibilidad de precintado, in-
cluso bridas, tonillería, accesorios, juntas, pequeño material, homologacio-
nes, totalmente instalada y funcionando

LTBVEQ2100 ud Válvula equil. hidraúlico mod. STAF 4" 608,18608,181,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 27,2828,720,950
MOOF11a h Especialista fontanería 22,7123,910,950
%2 % Costes Directos Complementarios 13,162,006,582
%03 % Costes Indirectos Complementarios 20,143,006,713

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 691,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DTBVEQ2125 ud Válvula equil. hidraúlico mod. STAF 5"

Válvula de equilibrado hidraúlico mod. STAF, ø 5", PN-16, de la marca
Tour Andersson o equivalente, para corte, medida y ajuste del caudal, cuer-
po construído en fundición grado 260 y partes móviles en contacto con el
agua en Ametal, con conexiones embridadas y equipada con tomas para
medida de presión diferencial y manométrica, caudal y temperatura de in-
mersión. Definición de la posición mediante dos dígitos, dando número de
vueltas completas y décimos de vuelta, visibles mediante dos dígitos, me-
morización mecánica de la posición de ajuste, posibilidad de precintado, in-
cluso bridas, tonillería, accesorios, juntas, pequeño material, homologacio-
nes, totalmente instalada y funcionando

LTBVEQ2125 ud Válvula equil. hidraúlico mod. STAF 5" 991,14991,141,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 27,2828,720,950
MOOF11a h Especialista fontanería 22,7123,910,950
%2 % Costes Directos Complementarios 20,822,0010,411
%03 % Costes Indirectos Complementarios 31,863,0010,620

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.093,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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DTBVEQ9040 ud Válvula TA-Smart DN 40 de la marca de IMI Hydronic

Válvula TA-Smart DN 40 de la marca de IMI Hydronic Engineering o equiva-
lente. Válvula de equilibrado, control y medida directa de caudal y poten-
cia. Con caudalímetro y sondas de temperatura. Medición mediante medi-
dor de ultrasonidos caudal en tiempo real y mediante sondas de temperatu-
ra calibradas conjuntamente (una integrada en cuerpo de válvula y otra pa-
ra instalación remota) medir temperaturas de suministro y retorno del flui-
do, y por tanto la potencia térmica. Válvula roscada fabricada en una alea-
ción de cobre resistente a la descincificación con una dureza Brinell de al
menos 130 y PN25 a 150 ° C. Válvulas configurables mediante red LAN,
web (Cloud) y dispositivos personales (teléfonos o tablets mediante BLE),
y también directamente en PC, a través de puerto micro-USB. Indicarán es-
tados a través de LEDs en cubierta. Incorporan comunicación con el siste-
ma de gestión a través de RS485 (Modbus RTU, BACnet MS/TP o Ether-
net (Modbus TCP y BACnet IP). Se pueden conectar en la aplicación en la
nube de los servicios web del fabricante y controlar con señales
0(2)-10VDC 0(4)-20mA que proporcionarán señal de posición 0(2)-10VDC.
Podrán almacenar datos en modos de registro hasta 32 días de tomas de
datos con intervalos 1-2 minutos y 13 meses para muestras en un intervalo
máximo de 2 horas, además de registros rápidos durante 2-3 horas cada
10 segundos como máximo. Caudal máximo 7800 l/h. Incluso accesorios,
aislamiento térmico, cableado y canalización eléctrica y de control. Total-
mente instalada, regulada y funcionando.

LTBVEQ9040 ud Válvula TA-Smart DN 40 de la marca de IMI Hydronic 1.465,001.465,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 57,4428,722,000
MOOF11a h Especialista fontanería 47,8223,912,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
%2 % Costes Directos Complementarios 32,552,0016,277
%03 % Costes Indirectos Complementarios 49,813,0016,603

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.710,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIEZ  con SEIS
CÉNTIMOS

DTBVEQ9050 ud Válvula TA-Smart DN 50 de la marca de IMI Hydronic

Válvula TA-Smart DN 50 de la marca de IMI Hydronic Engineering o equiva-
lente. Válvula de equilibrado, control y medida directa de caudal y poten-
cia. Con caudalímetro y sondas de temperatura. Medición mediante medi-
dor de ultrasonidos caudal en tiempo real y mediante sondas de temperatu-
ra calibradas conjuntamente (una integrada en cuerpo de válvula y otra pa-
ra instalación remota) medir temperaturas de suministro y retorno del flui-
do, y por tanto la potencia térmica. Válvula roscada fabricada en una alea-
ción de cobre resistente a la descincificación con una dureza Brinell de al
menos 130 y PN25 a 150 ° C. Válvulas configurables mediante red LAN,
web (Cloud) y dispositivos personales (teléfonos o tablets mediante BLE),
y también directamente en PC, a través de puerto micro-USB. Indicarán es-
tados a través de LEDs en cubierta. Incorporan comunicación con el siste-
ma de gestión a través de RS485 (Modbus RTU, BACnet MS/TP o Ether-
net (Modbus TCP y BACnet IP). Se pueden conectar en la aplicación en la
nube de los servicios web del fabricante y controlar con señales
0(2)-10VDC 0(4)-20mA que proporcionarán señal de posición 0(2)-10VDC.
Podrán almacenar datos en modos de registro hasta 32 días de tomas de
datos con intervalos 1-2 minutos y 13 meses para muestras en un intervalo
máximo de 2 horas, además de registros rápidos durante 2-3 horas cada
10 segundos como máximo. Caudal máximo 13400 l/h. Incluso accesorios,
aislamiento térmico, cableado y canalización eléctrica y de control. Total-
mente instalada, regulada y funcionando.

LTBVEQ9050 ud Válvula TA-Smart DN 50 de la marca de IMI Hydronic 1.566,001.566,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 57,4428,722,000
MOOF11a h Especialista fontanería 47,8223,912,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
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%2 % Costes Directos Complementarios 34,572,0017,287
%03 % Costes Indirectos Complementarios 52,903,0017,633

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.816,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

DTBVEQ9080 ud Válvula TA-Smart DN 80 de la marca de IMI Hydronic

Válvula TA-Smart DN 80 de la marca de IMI Hydronic Engineering o equiva-
lente. Válvula de equilibrado, control y medida directa de caudal y poten-
cia. Con caudalímetro y sondas de temperatura. Medición mediante medi-
dor de ultrasonidos caudal en tiempo real y mediante sondas de temperatu-
ra calibradas conjuntamente (una integrada en cuerpo de válvula y otra pa-
ra instalación remota) medir temperaturas de suministro y retorno del flui-
do, y por tanto la potencia térmica. Válvula embridada fabricada en fundi-
ción de acero dúctil para PN16 y PN25. Todas las válvulas serán capaces
de trabajar entre -10°C y 110°C. Válvulas configurables mediante red LAN,
web (Cloud) y dispositivos personales (teléfonos o tablets mediante BLE),
y también directamente en PC, a través de puerto micro-USB. Indicarán es-
tados a través de LEDs en cubierta. Incorporan comunicación con el siste-
ma de gestión a través de RS485 (Modbus RTU, BACnet MS/TP o Ether-
net (Modbus TCP y BACnet IP). Se pueden conectar en la aplicación en la
nube de los servicios web del fabricante y controlar con señales
0(2)-10VDC 0(4)-20mA que proporcionarán señal de posición 0(2)-10VDC.
Podrán almacenar datos en modos de registro hasta 32 días de tomas de
datos con intervalos 1-2 minutos y 13 meses para muestras en un intervalo
máximo de 2 horas, además de registros rápidos durante 2-3 horas cada
10 segundos como máximo. Caudal máximo 43.200 l/h. Incluso acceso-
rios, aislamiento térmico, cableado y canalización eléctrica y de control. To-
talmente instalada, regulada y funcionando.

LTBVEQ9080 ud Válvula TA-Smart DN 80 de la marca de IMI Hydronic 3.606,003.606,001,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 86,1628,723,000
MOOF11a h Especialista fontanería 71,7323,913,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
%2 % Costes Directos Complementarios 76,432,0038,213
%03 % Costes Indirectos Complementarios 116,933,0038,978

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.014,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CATORCE  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DTBVMA0080 ud Válvula mariposa ø 3" PN-16

Válvula de mariposa ø 3" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalen-
te, cuerpo en fundición gris, disco en fundición nodular, con mando manual
por palanca y montaje entre bridas. Totalmente instalada, incluso acceso-
rios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos.

LTBVMA0080 ud Válvula mariposa ø 3" PN-16, 61,6461,641,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 22,9828,720,800
MOOF11a h Especialista fontanería 19,1323,910,800
%2 % Costes Directos Complementarios 2,082,001,038
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,173,001,058

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 109,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE

DTBVMA0100 ud Válvula de mariposa ø 4" PN-16,

Válvula de mariposa ø 4" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalen-
te, cuerpo en fundición gris, disco en fundición nodular, con mando manual
por palanca y montaje entre bridas. Totalmente instalada, incluso acceso-
rios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos.

LTBVMA0100 ud Válvula de mariposa ø 4" PN-16, 69,9569,951,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 25,8528,720,900
MOOF11a h Especialista fontanería 21,5223,910,900
%2 % Costes Directos Complementarios 2,352,001,173
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,593,001,197
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 123,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

DTBVMA0125 ud Válvula de mariposa ø 5" PN-16,

Válvula de mariposa ø 5" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalen-
te, cuerpo en fundición gris, disco en fundición nodular, con mando manual
por palanca y montaje entre bridas. Totalmente instalada, incluso acceso-
rios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos.

LTBVMA0125 ud Válvula de mariposa ø 5" PN-16, 82,4282,421,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 28,7228,721,000
MOOF11a h Especialista fontanería 23,9123,911,000
%2 % Costes Directos Complementarios 2,702,001,351
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,133,001,378

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 141,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

DTBVMA0150 ud Válvula de mariposa ø 6" PN-16,

Válvula de mariposa ø 6" PN-16, de la marca Vamein, Iprosa o equivalen-
te, cuerpo en fundición gris, disco en fundición nodular, con mando manual
por palanca y montaje entre bridas. Totalmente instalada, incluso acceso-
rios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos.

LTBVMA0150 ud Válvula de mariposa ø 6" PN-16, 99,0499,041,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 28,7228,721,000
MOOF11a h Especialista fontanería 23,9123,911,000
%2 % Costes Directos Complementarios 3,032,001,517
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,643,001,547

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 159,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DTBVRE1080 ud Válvula ret. RUBER-CHECK 3"

Válvula de retención RUBER-CHECK, ø 3" PN-16, totalmente instalada, in-
cluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos.

LTBVRE1080 ud Válvula ret. RUBER-CHECK 3" 59,8959,891,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 17,2328,720,600
MOOF11a h Especialista fontanería 14,3523,910,600
%2 % Costes Directos Complementarios 1,832,000,915
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,803,000,933

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 96,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con DIEZ CÉNTIMOS

DTBVRE1100 ud Válvula ret. RUBER-CHECK 4"

Válvula de retención RUBER-CHECK, ø 4" PN-16, totalmente instalada, in-
cluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos.

LTBVRE1100 ud Válvula ret. RUBER-CHECK 4" 78,6778,671,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 21,5428,720,750
MOOF11a h Especialista fontanería 17,9323,910,750
%2 % Costes Directos Complementarios 2,362,001,181
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,623,001,205

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 124,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO  con DOCE
CÉNTIMOS
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EAE100 m² Pavimento de rejilla electrosoldada.

Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso
de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portan-
tes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente,
de 30x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las piezas es-
peciales y las piezas de sujeción.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fi-
jación provisional de la rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecu-
ción de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

MMOM.8a h Oficial 1ª metal 8,3328,720,290
MOOM12a h Peón metal 6,5922,740,290
mt07rel010ia m² Rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla,

acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas por
57,0557,051,000

%2 % Costes Directos Complementarios 1,442,000,720
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,203,000,734

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 75,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ECDZ.1abbcatc m3 HA-25/B/20/XC2 en zapatas-riostras

Zapatas, riostras y vigas de atado de hormigón armado HA-25/B/20/XC2
preparado en central vertido mediante bomba , con una cuantía media de
acero B 500 S de 135 kg, suministrado en jaulas y colocado en obra, inclui-
do vertido, vibrado y curado del hormigón según Código Estructural y DB
SE-C del CTE.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,2425,510,088
MOOA11a h Peón especializado construcción 7,5721,630,350
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 22,4028,720,780
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 17,4822,410,780
MMMH15a h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,243,480,070
MMMH.3a h Bom H sob cmn 1065l 17,78254,000,070
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 151,201,12135,000
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 14,935,532,700
PBPC28abbaaa m3 HA-25/B/20/XC2 142,44123,861,150
PBAA.1a m3 Agua 0,221,120,200
%2 % Costes Directos Complementarios 7,532,003,765
%03 % Costes Indirectos Complementarios 11,523,003,840

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 395,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECHC.1a m2 Encofrado zapatas, riostras y encepados

Montaje de encofrado para zapatas, encepados y vigas riostras, incluso de-
sencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 5,1025,510,200
MOOA11a h Peón especializado construcción 8,6521,630,400
PBAD.8a l Desencofrante líquido 0,042,600,015
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 0,122,480,050
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,555,530,100
MMEM.1ak m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 15 us 1,4317,860,080
MMEM.4h m3 Amtz mad encf tabl 15 us 5,7824,090,240
%2 % Costes Directos Complementarios 0,432,000,217
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,663,000,221
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ECHH.2bbac m2 H Limpieza 150/B/20 e=10 cm

Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para
formación de solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento
de 150 kg/m³, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y
10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido mediante bomba,
transportado y puesto en obra, según Código Estructural, DB SE-C del
CTE y NTE-CS.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,1525,510,045
MOOA11a h Peón especializado construcción 1,9521,630,090
PBPC15abb m3 HL-150 blanda TM 20 11,14101,310,110
MMMH.3a h Bom H sob cmn 1065l 5,08254,000,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,392,000,193
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,593,000,197

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con TREINTA CÉNTIMOS

ECSS.1bbbbcagdc m2 Solera HA-25/B/20/XC2-ME 20x20 Ø8 25cm

Solera de 25cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 fabrica-
do en central, vertido mediante bomba, armada con malla electrosoldada
de 20x20cm y 8 mm de diámetro, de acero B 500 SD, extendido sobre lámi-
na aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación me-
diante reglado, según Código Estructural.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 5,7725,510,226
MOOA11a h Peón especializado construcción 4,8921,630,226
PBPC28abbaaa m3 HA-25/B/20/XC2 35,67123,860,288
PNTS.2bab m2 Panel EPS 0.034 e30mm 0,387,590,050
PBAA.1a m3 Agua 0,111,120,100
PEAM.3bcd m2 Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 8-8 6,265,221,200
PNIS.2b m2 Lámina PE e=0.10mm 0,140,131,100
MMMC11a h Regla vibrante 0,556,120,090
%2 % Costes Directos Complementarios 1,082,000,538
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,653,000,549

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ECSS.2a m2 Fratasado solera

Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,7725,510,030
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,6521,630,030
PBUJ.2a m Perfil jnt const PE   ø 6mm 0,220,270,800
MMMK.3a h Equipo corte jnt hormigón 1,3213,230,100
MMMY16a h Fratasadora 2,825,130,550
%2 % Costes Directos Complementarios 0,122,000,058
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,183,000,059

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHO CÉNTIMOS
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ECSS.3acdc m² Enca 25 cm grv clz c/transp

Encachado de 25cm de espesor para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y
posterior compactación mediante equipo mecánico con rulo vibrante tán-
dem, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este pre-
cio). Incluso carga y transporte hasta 20Km. y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,7621,080,131
PBRG.1ka t Grava caliza 25/40 s/lvd 32,0612,902,485
MMMR.1b h Pala cargadora neumática 1.5 m3 1,33111,000,012
MMMC15ba h Rulo vibr tándem 2500 kg 0,2622,000,012
MMMT.7a h Camión cuba 7000l 1,31109,000,012
%2 % Costes Directos Complementarios 0,752,000,377
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,153,000,385

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EEFH.9bbbbdba m2 Fjdo incl losa maciza 20 cm

Forjado bidireccional inclinado, con un ángulo inferior a 30º, de losa maci-
za con vigas embebidas, de 20 cm de canto, hormigonado mediante bom-
ba con hormigón  HA-30/F/20/XC3 con una cuantía media de 23 kg/m2 de
acero B500SD en refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, ele-
mentos de montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos, y parte propor-
cional de armadura de punzonamiento mediante pernos Peikko
PSB-X/130-4/440(55/3x110/55) conforme a plano de estructura, incluido el
encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, se-
gún Código Estructural.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,3025,510,090
MOOA10a h Ayudante construcción 1,9521,630,090
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,9521,080,045
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 6,5528,720,228
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 5,1122,410,228
MMMH15a h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,563,480,162
PBPC29abcaaa m³ HA-30/F/20/XC3 26,84134,200,200
PBAA.1a m3 Agua 0,111,120,100
PEAA.2d kg Acero B 500 SD elaborado 25,761,1223,000
%3.5 % Costes Directos Complementarios 2,453,500,701
EEHF.1ba m² Encf continuo fjdo vig pla 17,0116,201,050
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,693,000,896

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 92,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

EEHE.1baaaaa kg Suministro y montaje acero S 275 JR soldado

Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional
de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código
Estructural.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,8628,720,030
MOOM11a h Especialista metal 0,7223,910,030
PEAP60baaaa kg Acero S275JR lmnd cal acab impr 1,941,941,000
PEAW.7a u Repercusion soldadura kg/est 0,090,091,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,072,000,036

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EEHE.1bbacaa kg Suministro y montaje acero S 275 J0H soldado

Suministro de acero S 275J0, en perfil hueco laminado en caliente serie re-
dondo, cuadrado, rectangular, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional
de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código
Estructural.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,8628,720,030
MOOM11a h Especialista metal 0,7223,910,030
PEAP60bbaca kg Acero S 275J0 lmnd cal acab impr 1,971,971,000
PEAW.7a u Repercusion soldadura kg/est 0,090,091,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,072,000,036

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EEHE.1bbacab kg Suministro y montaje acero S 275 J0H atornillado

Suministro de acero S 275J0, en perfil hueco laminado en caliente serie re-
dondo, cuadrado, rectangular, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional
de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código
Estructural.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,8628,720,030
MOOM11a h Especialista metal 0,7223,910,030
PEAP60bbaca kg Acero S 275J0 lmnd cal acab impr 1,971,971,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,072,000,036

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EEHE.1ccacaa kg Suministro y montaje acero S 355 J2H soldado

Suministro de acero S 355J2, en perfil hueco laminado en caliente serie re-
dondo, cuadrado, rectangular, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional
de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código
Estructural.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 0,8628,720,030
MOOM11a h Especialista metal 0,7223,910,030
PEAP60ccaca kg Acero S 355J2 lmnd cal acab impr 2,452,451,000
PEAW.7a u Repercusion soldadura kg/est 0,090,091,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,082,000,041

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTE CÉNTIMOS

EEHF.1ba m² Encf continuo fjdo vig pla

Encofrado prefabricado de madera de forjado de vigas planas dispuesto
con una inclinación inferior al 30%, incluso desencofrado, limpieza y alma-
cenamiento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 7,9825,510,313
MOOA11a h Peón especializado construcción 6,7721,630,313
MMEM25abe u Amtz spda met p/vig lg 4m 100us 0,180,880,200
MMEM25bbe u Amtz spda met p/vig lg 3m 100us 0,030,690,040
MMEM25cbe u Amtz spda met p/vig lg 2m 100us 0,020,460,040
MMEM26ce u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 100us 0,040,250,170
MMEM27ce u Amtz sop met jac 0.98m 100 usos 0,060,120,500
MMEM15bcf u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 30 us 0,350,351,000
MMET.1be u Amtz puntal met 3.50m 100 us 0,180,260,700
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 0,2733,490,008
%2 % Costes Directos Complementarios 0,322,000,159

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con VEINTE CÉNTIMOS

EEHF.5a m Encofrado de viga de canto

Encofrado de viga de canto de hasta 0.80m de ancho y un cuelgue máxi-
mo de 25cm, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 11,4825,510,450
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MOOA11a h Peón especializado construcción 10,8221,630,500
MMEM25abc u Amtz spda met p/vig lg 4m 50us 0,701,750,400
MMEM25bbc u Amtz spda met p/vig lg 3m 50us 0,111,360,080
MMEM25cbc u Amtz spda met p/vig lg 2m 50us 0,080,940,080
MMEM26cc u Amtz ptsopd p/vig lg 1.18 50us 0,170,510,330
MMEM31c u Amtz sop mov met vig cant 50us 0,180,181,000
MMEM15bcc u Amtz tabl mad 98x50x2.7m 10 us 2,061,032,000
MMET.1bc u Amtz puntal met 3.50m 50 us 0,900,541,660
MMEM.1ah m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 8 us 0,5033,490,015
%020 % Costes Directos Complementarios 0,542,000,270

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EEHF.6ba Encf met plr <3.5m 30x50

Encofrado de pilar rectangular de hormigón de menos de 3.5m de altura,
con placas de 30x50cm, parte proporcional de pieza de arranque y escua-
dra, incluso aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 6,3825,510,250
MOOA11a h Peón especializado construcción 5,4121,630,250
PBAD.8a l Desencofrante líquido 0,232,600,090
MMET13bb u Amtz pl met encf 30x50cm 25us 6,140,926,670
MMET14bb u Amtz pza arr 300 pl met 25u 0,000,130,010
MMET14ib u Amtz ecsd crr 141 pl met 25u 0,000,050,010
%2 % Costes Directos Complementarios 0,362,000,182

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EEHF.6bb Encf met plr >3.5m 30x50

Encofrado de pilar rectangular de hormigón de más de 3.5m de altura, con
placas de 30x50cm, parte proporcional de pieza de arranque y escuadra,
incluso aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 6,8925,510,270
MOOA11a h Peón especializado construcción 5,8421,630,270
PBAD.8a l Desencofrante líquido 0,232,600,090
MMET13bb u Amtz pl met encf 30x50cm 25us 6,140,926,670
MMET14bb u Amtz pza arr 300 pl met 25u 0,000,130,010
MMET14ib u Amtz ecsd crr 141 pl met 25u 0,000,050,010
%2 % Costes Directos Complementarios 0,382,000,191

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EESA.1baaaaa kg Suministro y montaje acero S 275 JR soldado e/soportes, vigas

Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional
de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código
Estructural.

EEHE.1baaaaa kg Suministro y montaje acero S 275 JR soldado 3,683,681,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,113,000,037

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EESA.1bbacaa kg Suministro y montaje acero S 275 J0 soldado e/soportes, vigas

Suministro de acero S 275J0, en perfil hueco laminado en caliente serie re-
dondo, cuadrado, rectangular, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional
de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código
Estructural.

EEHE.1bbacaa kg Suministro y montaje acero S 275 J0H soldado 3,713,711,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,113,000,037
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EESA.1bbacab kg Suministro y montaje acero S 275 J0 atornillado e/soportes, vigas

Suministro de acero S 275J0, en perfil hueco laminado en caliente serie re-
dondo, cuadrado, rectangular, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje atornillado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcio-
nal de bridas, cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE
y Código Estructural.

EEHE.1bbacab kg Suministro y montaje acero S 275 J0H atornillado 3,623,621,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,113,000,036

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

EESA.1ccacaa kg Suministro y montaje acero S 355 J2H soldado e/soportes, vigas

Suministro de acero S 275J0, en perfil hueco laminado en caliente serie re-
dondo, cuadrado, rectangular, con capa de imprimación antioxidante, con
montaje soldado en soportes y vigas de acero, incluso parte proporcional
de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código
Estructural.

EEHE.1ccacaa kg Suministro y montaje acero S 355 J2H soldado 4,204,201,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,133,000,042

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

EESH.2bbabdbca m Soporte 30x30 cm alt<3.5 m cuantía aproximada 150 kg/m3

Soporte cuadrado de 30 cm de lado, hormigonado mediante bomba con
hormigón armado HA-30/F/20/XC3, con una cuantía de acero B500SD de
150 kg/m3 (equivalente a 13.5 kg/m), de altura menor a 3.5 m y encofrado
metálico, con acabado para revestir , incluso vibrado, curado, encofrado y
desencofrado, según Código Estructural.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,2625,510,010
MOOA10a h Ayudante construcción 0,4321,630,020
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,4221,080,020
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 3,1028,720,108
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 2,4222,410,108
MMMH.3a h Bom H sob cmn 1065l 4,57254,000,018
MMMH15a h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,093,480,027
PBPC29abcaaa m³ HA-30/F/20/XC3 12,75134,200,095
PEAA.2d kg Acero B 500 SD elaborado 15,121,1213,500
%3.5 % Costes Directos Complementarios 1,373,500,392
EEHF.6ba Encf met plr <3.5m 30x50 22,2218,521,200
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,883,000,628

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EESH.2bbbbdbca m Soporte 30x30 cm alt>3.5 m cuantía aproximada 150 kg/m3

Soporte cuadrado de 30 cm de lado, hormigonado mediante bomba con
hormigón armado HA-30/F/20/XC3, con una cuantía de acero B500SD de
150 kg/m3 (equivalente a 13.5 kg/m), de altura mayor a 3.5 m y encofrado
metálico, con acabado para revestir , incluso vibrado, curado, encofrado y
desencofrado, según Código Estructural.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,2625,510,010
MOOA10a h Ayudante construcción 0,4321,630,020
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,4221,080,020
MOOB.7a h Oficial montador ferralla 3,1028,720,108
MOOB12a h Peón ordinario ferralla 2,4222,410,108
MMMH.3a h Bom H sob cmn 1065l 4,57254,000,018
MMMH15a h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,093,480,027
PBPC29abcaaa m³ HA-30/F/20/XC3 12,75134,200,095
PEAA.2d kg Acero B 500 SD elaborado 15,121,1213,500
%3.5 % Costes Directos Complementarios 1,373,500,392
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EEHF.6bb Encf met plr >3.5m 30x50 23,3819,481,200
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,923,000,639

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 65,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EESH.4acibdbf m Viga descolgada 30x70cm

Viga descolgada de 30cm de ancho y 70 cm de canto, hormigonada me-
diante bomba con hormigón armado HA-30/F/20/XC3, con una cuantía de
acero B500SD de 185 kg/m3 (equivalente a 38.5 kg/m), incluso vibrado, cu-
rado, encofrado y desencofrado, según Código Estructural.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,4625,510,018
MOOA10a h Ayudante construcción 0,7821,630,036
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,7621,080,036
MMMH15a h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 0,313,480,088
PBAA.1a m3 Agua 0,091,120,081
PBPC29abcaaa m³ HA-30/F/20/XC3 29,66134,200,221
PEAA.2c kg Acero B 500 S elaborado 43,121,1238,500
%3.5 % Costes Directos Complementarios 2,633,500,752
EEHF.5a m Encofrado de viga de canto 27,5427,541,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,163,001,054

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 108,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

EEZP.1aaccaa u Placa anclaje 20x20x1.0 cm S355J2

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensio-
nes 20x20x1.0 cm, con 4 barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y
16 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivela-
ción, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE y
Código Estructural.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 6,7228,720,234
MOOM11a h Especialista metal 5,5923,910,234
PEAC16ba kg Acero S275JR en chapa 6,752,153,140
PEAA.3dc kg Acero corru B 500 SD ø10 0,441,120,395
PBPM18db m3 Mcto M-5 exp alta r mec 0,88176,850,005
PEAW.7a u Repercusion soldadura kg/est 0,280,093,140
%2 % Costes Directos Complementarios 0,412,000,207
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,633,000,211

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con SETENTA CÉNTIMOS

EEZP.1baccba u Placa anclaje 33x20x1.0 cm S355J2

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S355J2, de dimensio-
nes 33x20x1.0 cm, con 6 barras de acero B500S de 10 mm de diámetro y
16 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivela-
ción, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE y
Código Estructural.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 6,7228,720,234
MOOM11a h Especialista metal 5,5923,910,234
PEAC16ba kg Acero S275JR en chapa 11,142,155,180
PEAA.3dc kg Acero corru B 500 SD ø10 0,661,120,592
PBPM18db m3 Mcto M-5 exp alta r mec 0,88176,850,005
PEAW.7a u Repercusion soldadura kg/est 0,470,095,180
%2 % Costes Directos Complementarios 0,512,000,255
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,783,000,260

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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EEZP.1bcbaca u Placa anclaje 30x30x2.0 cm S275JR

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensio-
nes 30x30x2.0 cm, con 8 barras de acero B500S de 12 mm de diámetro y
60 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivela-
ción, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE y
Código Estructural.

MOOM.8a h Oficial 1ª metal 10,6628,720,371
MOOM11a h Especialista metal 8,8723,910,371
PEAC16ba kg Acero S275JR en chapa 31,902,1514,837
PEAA.3dd kg Acero corru B 500 SD ø12 5,021,124,480
PBPM18db m3 Mcto M-5 exp alta r mec 0,88176,850,005
PEAW.7a u Repercusion soldadura kg/est 1,340,0914,837
%2 % Costes Directos Complementarios 1,172,000,587
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,803,000,598

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 61,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EFAD.1aaa m2 Db acris inc 4-6-4

Doble acristalamiento aislante térmico formado por dos vidrios simples mo-
nolíticos de 4mm y 4mm de espesor, con una cámara intermedia de aire
deshidratado de 6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetral-
mente, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.3 W/m2K,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junqui-
llos.

MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 23,6020,521,150
PFAD.1aaa m2 Acris dn inc 4-6-4 27,1627,161,000
PFAW.1a m2 Repercusión sellado silicona 5,385,381,000
%3 % Costes Directos Complementarios 1,683,000,561
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,733,000,578

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 59,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

EFFC .1bdfa m2 Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm

Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámi-
cos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con morte-
ro de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nive-
lación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE.
Medido a cinta corrida sin deducir huecos menores de 4m², deduciendo el
50% de los huecos superiores a 4 m² y menores de 8 m², y el 100% de los
huecos superiores a 8 m².

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 24,5925,510,964
MOOA11a h Peón especializado construcción 10,4321,630,482
PFFC.2c u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 10,500,2542,000
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 2,32122,270,019
%2.5 % Costes Directos Complementarios 1,202,500,478
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,473,000,490

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 50,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

EFIL21eb m Rmt esq fach ch a prelac 70cm

Remate de esquina en fachada de chapas o paneles de acero, con chapa
conformada de acero prelacado de 0.6mm de espesor y 70cm de desarro-
llo, incluso replanteo, colocación y fijación de la chapa, parte proporcional
de solapes, mermas, accesorios de fijación y estanquidad.
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MOOM.8a h Oficial 1ª metal 5,6028,720,195
MOOM11a h Especialista metal 4,6623,910,195
PQTL.3ega m Rmt esq a prelac 0.6 des 700 13,9013,241,050
PBUJ.1b m Junta estnq pfl trapecial plas 2,162,061,050
PBUT.5b u Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,360,066,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,532,000,267
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,823,000,272

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con TRES CÉNTIMOS

EFPY.1ddcbba m2 Tb PYL 100/400 [ 15 ID+70+15 ID] LM60

Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 ID+70+15 ID] LM60 (designa-
ción según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado aditiva-
das para conferirles alta dureza superficial (ID) de 15 mm de espesor, ator-
nilladas directamente una a cada lado de una estructura simple de perfiles
de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento ho-
rizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H),
con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de la-
na mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su in-
terior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perime-
trales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángu-
los y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.
Medido a cinta corrida sin deducir huecos menores de 4m², deduciendo el
50% de los huecos superiores a 4 m² y menores de 8 m², y el 100% de los
huecos superiores a 8 m².

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 7,9125,510,310
MOOA12a h Peón ordinario construcción 6,5321,080,310
PFPC.1dd m2 Placa yeso laminado ID 15mm 20,529,772,100
PFPP10c m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,671,850,900
PFPP.9c m Montante 70 p/tab yeso laminado 12,772,285,600
PFPP13d m Banda acústica 70 mm 0,390,490,800
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,600,0230,000
PFPP19a u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,300,0310,000
PFPP.8a kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,931,410,660
PFPP20a m Cinta p/juntas PYL 0,250,092,800
%2 % Costes Directos Complementarios 1,042,000,519
ENTD.1aed m2 Aisl divs MW 0.037 60mm 9,949,471,050
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,893,000,629

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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EFPY.1ffabba m2 Tb PYL 100/400 [ 15 DHF1I+70+15 DHF1I]

Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 DHF1I+70+15 DHF1I] (desig-
nación según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado resis-
tentes al  fuego con fibra de vidrio incorporada y aditivadas para mejorar la
dureza superficial y reducir la absorción de agua (DHF1I) de 15 mm de es-
pesor, atornilladas directamente una a cada lado de una estructura simple
de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición re-
forzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm; listo para pin-
tar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y es-
tructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de insta-
laciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. Al-
tura máxima= 4m.
Medido a cinta corrida sin deducir huecos menores de 4m², deduciendo el
50% de los huecos superiores a 4 m² y menores de 8 m², y el 100% de los
huecos superiores a 8 m².

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 7,9125,510,310
MOOA12a h Peón ordinario construcción 6,5321,080,310
PFPC.1dd m2 Placa yeso laminado ID 15mm 20,529,772,100
PFPP10c m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,671,850,900
PFPP.9c m Montante 70 p/tab yeso laminado 12,772,285,600
PFPP13d m Banda acústica 70 mm 0,390,490,800
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,600,0230,000
PFPP19a u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,300,0310,000
PFPP.8a kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,931,410,660
PFPP20a m Cinta p/juntas PYL 0,250,092,800
%2 % Costes Directos Complementarios 1,042,000,519
ENTD.1aed m2 Aisl divs MW 0.037 60mm 9,949,471,050
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,893,000,629

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 64,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EFPY11dbbca m2 Trasdosado 85/400(70+15 ID) LM60

Trasdosado autoportante arriostrado sencillo 85/400(70+15 ID) LM60 (de-
signación según ATEDY), compuesto por una placa de yeso laminado aditi-
vada para conferirle alta dureza superficial (ID) de 15 mm de espesor, so-
bre estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con
canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical,
con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm
de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructu-
ra soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplo-
mado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalacio-
nes, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, par-
te proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
Medido a cinta corrida sin deducir huecos menores de 4m², deduciendo el
50% de los huecos superiores a 4 m² y menores de 8 m², y el 100% de los
huecos superiores a 8 m².

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 6,3825,510,250
MOOA12a h Peón ordinario construcción 5,2721,080,250
PFPC.1dd m2 Placa yeso laminado ID 15mm 10,269,771,050
PFPP10c m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,671,850,900
PFPP.9c m Montante 70 p/tab yeso laminado 6,382,282,800
PFPP16a u Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,720,551,300
PFPP13d m Banda acústica 70 mm 0,390,490,800
PFPP15a u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,300,0215,000
PFPP19a u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,180,036,000
PFPP.8a kg Pasta junta panel yeso s/cinta 0,471,410,330
PFPP20a m Cinta p/juntas PYL 0,130,091,400
%2 % Costes Directos Complementarios 0,642,000,322
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ENTF.1baee m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 9,098,661,050
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,263,000,419

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 43,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CATORCE
CÉNTIMOS

EFSB.1bbca m Baran 110 a galv 20x50 s/ador

Barandilla de 110cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y pi-
lastras cada 2.5m de 20x50mm, montantes de 30x30mm cada 12cm, solda-
dos a tope, incluso piezas especiales, con instalación soldada o atornilla-
da. 

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 38,2725,511,500
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 57,4428,722,000
PEAP.2l kg Perfil rect 50x20x1.5 a galv 11,523,603,200
PEAP.6e kg Perfil cua 30x30x1.5 a galv 23,333,606,480
%2 % Costes Directos Complementarios 2,612,001,306
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,003,001,332

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 137,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

EFSZ.3al m2 Celosía lamas fijas a galv acabado lacado

Suministro y colocación de celosía de acero galvanizado formada por la-
mas fijas de acero galvanizado con bastidor de perfil hueco laminado en
frío de 40x20x1.50mm, según NTE/FDZ-8, incluso subestructura de anclaje
a soporte de panel de hormigón o estructura metálica.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resisten-
cia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno
con poliéster ferrotexturado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 16,5825,510,650
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 57,4428,722,000
PFDZ10a kg Perfil a galv p/lamas 31,512,3613,350
PEAP.2i kg Perfil rect 40x20x1.5 a galv 22,323,606,200
%2 % Costes Directos Complementarios 2,562,001,279
ERPP.9a m2 Laca sobre metal 42,1842,181,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 5,183,001,726

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 177,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EFTA.8cc u Puerta 1hj lamas fijas a galv acabado lacado 80x205cm

Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por lamas fijas
de acero galvanizado con bastidor de perfil hueco laminado en frío de
40x20x1.50mm, bisagras y cerradura con llave embutida con manivela, in-
cluso aplomado, colocación y eliminación de restos.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resisten-
cia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno
con poliéster ferrotexturado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,3125,510,600
MOOA12a h Peón ordinario construcción 12,6521,080,600
PFTA.9cblamas u Puerta 1hj lamas a galv 80x205cm 134,11134,111,000
PFTZ.3aa u Crrdu manilla escu cir ll-libr 29,2229,221,000
%2 % Costes Directos Complementarios 3,832,001,913
ERPP.9a m2 Laca sobre metal 160,2842,183,800
%03 % Costes Indirectos Complementarios 10,663,003,554

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 366,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  con
SEIS CÉNTIMOS
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EFTZamaestram u Amaestramiento de la puerta

Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura
controlada según necesidades del usuario.

MOOC.8a h Oficial 1ª carpintería 26,0627,090,962
PFTZmaestra u Cerradura maestra 20,5020,501,000
%3 % Costes Directos Complementarios 1,403,000,466
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,443,000,480

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con CUARENTA
CÉNTIMOS

EFZV.6babz m Recercado hueco ventana al lac 30 cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a decidir por D.F., con
un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 1.5
mm, desarrollo 30 cm, con fijación mecánica. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y carpinterías.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 6,3825,510,250
MOOA11a h Peón especializado construcción 5,4121,630,250
PBUT25bcej u Torn rsc total M-10x50 8.8 1,240,314,000
PFRV14ba m Vierteaguas al lac 30 cm 14,9614,961,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,562,000,280
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,863,000,286

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

EFZV17ca m Coronación alb a galv 30 cm

Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de acero galvaniza-
do , espesor 1.5 mm, desarrollo 30 cm, con fijación mecánica. Incluso sella-
do entre piezas y uniones con los muros y carpinterías.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 5,1025,510,200
MOOA11a h Peón especializado construcción 4,3321,630,200
PFRV17ca m Albardilla a galv 30 cm 13,7513,751,000
PBUT25bcej u Torn rsc total M-10x50 8.8 1,550,315,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,492,000,247
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,763,000,252

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EFZV17ce m Coronación alb a galv 70 cm

Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de acero galvaniza-
do , espesor 1.5 mm, desarrollo 70 cm, con fijación mecánica. Incluso sella-
do entre piezas y uniones con los muros y carpinterías.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 5,1025,510,200
MOOA11a h Peón especializado construcción 4,3321,630,200
PFRV17ce m Albardilla a galv 70 cm 20,6020,601,000
PBUT25bcej u Torn rsc total M-10x50 8.8 3,100,3110,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,662,000,331
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,013,000,338

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con OCHENTA
CÉNTIMOS
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EHO210 m2 Hidrofugación de la solera mediante impregnación hidrófuga

Aplicación manual de una mano de impregnación hidrófuga incolora, (rendi-
miento: 0,2 l/m²), para la protección del hormigón o mortero frente a la hu-
medad, la intemperie y las heladas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 9,4425,510,370
mt27tsg020a l Impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de disolventes y

derivados orgánicos de silano y siloxano
1,467,290,200

%2 % Costes Directos Complementarios 0,222,000,109
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,333,000,111

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EIFG.2eaab u Grifo temporizado gama media

Grifo temporizado, acabado cromado, de gama media con limitador de cau-
dal y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmen-
te instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 14,3628,720,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 5,2721,080,250
PIFG.2eaab u Grifo temporizado gama media 257,50257,501,000
%2 % Costes Directos Complementarios 5,542,002,771
%03 % Costes Indirectos Complementarios 8,483,002,827

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 291,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  con
QUINCE CÉNTIMOS

EIFS10jaaa u Lavabo 700x550mm mur bl

Lavabo de 700x550mm mural o suspendido, sin pedestal, de porcelana vi-
trificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación, incluso válvu-
la desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería se-
gún DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 12,7625,510,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 10,5421,080,500
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 28,7228,721,000
MOOF11a h Especialista fontanería 23,9123,911,000
PIFS10jaaa u Lavabo 700x550mm mur bl 70,0270,021,000
PIFG22ab u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 7,837,831,000
PISC.1bd m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 1,482,960,500
%2 % Costes Directos Complementarios 3,112,001,553
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,753,001,584

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 163,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES  con DOCE
CÉNTIMOS

EILL.6abac u Proyector emp Ø260mm VSAP 70W

Proyector empotrable en suelo o panel de hormigón para lámpara VSAP
de 70 W de potencia, compuesto por carcasa de acero inoxidable de 260
mm de diámetro, reflector cónico orientable de aluminio anodizado y difu-
sor de vidrio de seguridad de 10 mm de espesor, equipo compacto con
arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque, 230 V-50 Hz,
grado de protección del grupo óptico IP-67 y clase de aislamiento I, según
UNE 60598, incluso soporte universal para su anclaje; totalmente colocado
empotrado con fijaciones mecánicas, comprobado y en correcto funciona-
miento.

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 10,0528,720,350
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 8,9325,510,350
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PUIL.7abac u Proyector emp Ø260mm VSAP 70W 721,62721,621,000
%2 % Costes Directos Complementarios 14,812,007,406
%03 % Costes Indirectos Complementarios 22,663,007,554

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 778,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO  con
SIETE CÉNTIMOS

EISA.4cb m Rejilla electrosoldada, para canaleta.

Suministro y montaje de rejilla electrosoldada antideslizante de 450 mm de
desarrollo, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portan-
tes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente, para
canaleta, colocada directamente sobre la superficie soporte. Incluso p/p de
replanteo.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,2825,510,050
MOOA11a h Peón especializado construcción 1,0821,630,050
mt07rel045ia u Rejilla electrosoldada antideslizante de 450 mm de desarrollo 29,9129,911,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,652,000,323
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,993,000,329

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

EISA18aaac m Canaleta PP 100 MM A-15

Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, de 1000 mm de longitud,
100 mm de ancho útil y 170 mm de alto, con rejilla de acero inoxidable, cla-
se A-15, realizado sobre solera de hormigón en masa HNE-15/B/20 de 5
cm de espesor, incluso acometida a desagüe a red general, relleno del tras-
dós con material granular y sin incluir la excavación.

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 10,0528,720,350
MOOA12a h Peón ordinario construcción 7,3821,080,350
PBPC15bbb m3 HNE-15 blanda TM 20 1,63116,520,014
PBRG.jd t Grava caliza 20/40 lvd 30km 0,2916,770,017
PUCA28aaac m Canaleta PP 100 mm A-15 213,60213,601,000
%2 % Costes Directos Complementarios 4,662,002,330
%03 % Costes Indirectos Complementarios 7,133,002,376

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 244,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ENIU.9aa m2 Barr a-capilaridad LBM-30-FP SBS

Barrera anticapilaridad en muro ejecutada mediante colocación de membra-
na monocapa adherida en arranque de muro a una distancia >=20 cm del
nivel previsto de pavimento externo, compuesta por lámina de betún modifi-
cado con elastómeros SBS, tipo LBM-30-FP, de masa total 30 gr/dm2, de
superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro de poliester no
tejido FP.160 (160gr/m2), colocada adherida al soporte mediante calor pre-
via imprimación con 0.35 kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, in-
cluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1 del
CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasan-
te con láminas bituminosas modificadas de ANFI.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,5325,510,060
MOOA11a h Peón especializado construcción 1,3021,630,060
PNIL.3babb m2 LBM (SBS)-30-FP PE 5,605,091,100
PNIB.2a kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 0,081,500,050
%2 % Costes Directos Complementarios 0,172,000,085
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,263,000,087

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ENTD.1aed m2 Aisl divs MW 0.037 60mm

Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral
(MW) de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resis-
tencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de de-
signación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según norma
UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de elementos de sujeción
y corte del aislante.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,7725,510,030
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,6321,080,030
PNTL.7aed m2 MW 0.037 e60 mm 5,485,221,050
PNTW36a m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,110,741,500
PBUA.9a l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 1,3913,920,100
%1 Costes Directos Complementarios 0,091,000,094

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ENTF.1baee m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería

Aislamiento térmico interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles,
con lana mineral (MW) de 60mm de espesor, sin revestimiento, conductivi-
dad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al
fuego Euroclase A1, para aplicación en fachadas como aislante interior en
trasdosados autoportantes sobre perfiles, código de designación MW-EN
13162-T3-WS-M1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162; incluso par-
te proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,2825,510,050
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,0521,080,050
PNTL.3baee m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 3,743,561,050
PNTW36a m Cinta papel kraft autoadhesiva 1,110,741,500
PBUA.9a l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 1,3913,920,100
%1 Costes Directos Complementarios 0,091,000,086

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENTF.2daa m2 Aisl fach XPS 0.032 30mm

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas con revoco directo, con po-
liestireno extruido (XPS) de 30mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad de 0.032 W/mK y resistencia térmica
0.94 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de designación
XPS-EN 132164 - T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5, incluso parte propor-
cional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,2825,510,050
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,0521,080,050
PNTP.3daa m2 Panel XPS 0.032 e30mm 8,027,641,050
PBUA.9a l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 1,3913,920,100
%1 Costes Directos Complementarios 0,121,000,117
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,363,000,119

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

ENTW.1a m Sell jnt sili c/pist

Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,7725,510,030
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 0,525,180,100
%1 Costes Directos Complementarios 0,011,000,013

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con TREINTA CÉNTIMOS

ENTW.1e m Sell jnt res epx+cau vul

Sellado de juntas a base de elastómero líquido de resina epoxi y caucho
vulcanizable, de aplicación en frio y con una densidad de 1.35 Kg/dm3.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,7725,510,030
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PBUL.1g kg Masilla elst resi epx+caucho 2,0120,060,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,062,000,028
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,093,000,028

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EQAN10aeba m2 Azo s/BV e11 HC LO-40-FV y FP

Azotea no transitable autoprotegida realizada sin barrera de vapor, capa
de 11cm de hormigón celular, para formación de pendientes comprendidas
entre 5 < p <= 20%, capa de regularización con 2cm de espesor de morte-
ro impermeabilizante, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED
y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabilización con solución bica-
pa adherida con soplete, con lámina base tipo LO-40-FV de oxiasfalto y ca-
pa de terminación totalmente adherida a la anterior, tipo LBM-30/M-NA de
30 gr/dm2 de masa total y autoprotegida con aluminio gofrado, incluso lim-
pieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, sumideros y
otros elementos especiales con bandas de lámina LBM-40-FP, colocadas
adheridas con soplete previa imprimación, mermas y solapos, según DB
HS-1 del CTE y normas UNE-104.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 11,2225,510,440
MOOA11a h Peón especializado construcción 9,5221,630,440
PNIB.4b kg Emu bit n/io negra tipo ED 0,470,930,500
PNIL.1cbdb m2 LO-40-FV UNE 104238 PE 4,594,031,140
PNIL.3bcab m2 LBM (SBS)-30/M-NA PE 6,945,781,200
PNIB.8b m Cordón premoldeado 20mm BH-II 0,501,680,300
PNIL.5a m Banda 33 refz a-punz betún elstm 0,652,160,300
PNIL.5b m Banda 50 refz a-punz betún elstm 2,095,230,400
PNIW16a u Caz nor desagüe vert ø80mm 0,7318,130,040
PBPO10a m3 Hormigón celular 9,0377,840,116
PFFC.1bf u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 1,600,208,000
PFFC.1ac u Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,530,143,800
PBPM33b m3 Mortero hidrófugo 4,41146,870,030
%2 % Costes Directos Complementarios 1,052,000,523
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,603,000,533

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 54,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EQAN23bdaz m2 Cub HC XPS40 LBM+LBM

Cubierta plana no transitable, invertida con solado flotante aislante, forma-
da por: capa de hormigón celular de espesor comprendido entre 2 y 30cm
acabada con una capa de regularización de 1,5cm de espesor de mortero
impermeabilizante, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y
rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabilización mediante membra-
na bicapa adherida al soporte, mediante soplete, constituida por dos lámi-
nas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior ar-
mada con fieltro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de
poliéster (LBM-30-FP), capa separadora formada por fieltro de fibra de vi-
drio de 120 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo, aislamiento térmico
formado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 40mm de espesor y
K=0.029 W/mK, capa separadora antipunzonante formada por fieltro de po-
liéster de 300 gr/m2 sobre el aislamiento y por encima de la protección en
elementos verticales y pavimento flotante de baldosas aislantes, formadas
por 35 mm de hormigón poroso y 40 mm de poliestireno extruido, de
500x500 mm, colocadas directamente sobre el aislamiento, incluso limpie-
za previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumide-
ros y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, incluso perfil pe-
rimetral de acero galvanizado GIC de fijación de láminas, mermas y sola-
pos. Medida en proyección horizontal.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 28,3225,511,110
MOOA11a h Peón especializado construcción 22,5021,631,040
PBPO10a m3 Hormigón celular 9,3477,840,120
PFFC.1ac u Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,350,142,500
PFFC.1be u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,590,183,300
PBPM33b m3 Mortero hidrófugo 1,76146,870,012
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PNIB.4b kg Emu bit n/io negra tipo ED 0,470,930,500
PNIL.3babb m2 LBM (SBS)-30-FP PE 5,605,091,100
PNIL.3bacb m2 LBM (SBS)-30-FV PE 4,724,291,100
PNIA.6a m2 Fiel fibra vidrio FV-120 1,711,551,100
PNTP.2cba m2 Panel XPS 0.029 e40mm 6,436,121,050
PNIA11e m2 Geotextil FP-300 gr/m2 0,720,601,200
PNIB.8b m Cordón premoldeado 20mm BH-II 0,121,680,070
PNIL.5a m Banda 33 refz a-punz betún elstm 0,152,160,070
PNIL.5b m Banda 50 refz a-punz betún elstm 2,095,230,400
mt15lfs010a m2 Baldosa aislante 500x500x75mm 26,0924,851,050
PNIW16a u Caz nor desagüe vert ø80mm 0,7318,130,040
%2 % Costes Directos Complementarios 2,232,001,117
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,423,001,139

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 117,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EQAW30b m2 Tablero bardo azotea 100x25x4cm

Tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejuntados con
mortero de cemento y colocado en azoteas, incluso replanteo, roturas y lim-
pieza.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,5525,510,100
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,0521,080,050
PFFC.5i u Bardo machihembrado 100x25x3.5 5,501,314,200
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,24122,270,002
%2 % Costes Directos Complementarios 0,192,000,093
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,293,000,095

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ERPE.5daaa m2 Enf hidrófugo mto 1:3 maes bruñ vert int

Enfoscado maestreado bruñido con mortero hidrófugo de cemento portland
de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzo-
lánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y adi-
tivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical interior.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 11,2225,510,440
MOOA12a h Peón ordinario construcción 4,6421,080,220
PBPL.5a m3 Pasta cto 1:1 CEM II/B-P 32.5N 0,21206,790,001
PBPM33a m3 Mortero hidrófugo 2,61186,740,014
%2 % Costes Directos Complementarios 0,372,000,187
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,573,000,191

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ERPE.6cbbab m2 Enfoscado CSIII-W1 frat vert ext

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero CSIII-W1 en paramento ver-
tical exterior.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 10,7125,510,420
MOOA12a h Peón ordinario construcción 4,4321,080,210
PRCM.5bbb t Mortero industrial GP CSIII W1 0,7360,790,012
%2 % Costes Directos Complementarios 0,322,000,159
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,493,000,162

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ERPG.4bbb m2 Guarn-enl y alt dur maes hrz

Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta
dureza sobre paramentos horizontales, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 5,3625,510,210
MOOA11a h Peón especializado construcción 4,5421,630,210
PBPL.3c m3 Pasta yeso alta dureza 3,72218,950,017
%2 % Costes Directos Complementarios 0,272,000,136
ERPG10b m2 Enlucido de yeso paramento horizontal 4,894,891,000
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,563,000,188
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ERPG10b m2 Enlucido de yeso paramento horizontal

Enlucido con pasta de yeso en paramentos horizontales según
NTE/RPG-13.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,6825,510,105
MOOA11a h Peón especializado construcción 1,1521,630,053
PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L 0,96192,070,005
%2 % Costes Directos Complementarios 0,102,000,048

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ERPP.1caba m2 Pint prmto ext acrl mt col

Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico
elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a
los cambios climáticos, con textura tipo rugoso y acabado mate, en colo-
res, de aplicación sobre paramentos verticales de mortero de cemento o la-
drillo, previa limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de emul-
sión acuosa y mano de acabado aplicado con brocha o rodillo.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 6,3825,510,250
PRCP.1cabb l Pint ext acrl rug mt col 1,5010,680,140
%2 % Costes Directos Complementarios 0,162,000,079
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,243,000,080

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ERPP.3abaa m2 Pint plast acrl lis int vert bl

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para protección y de-
coración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco sobre su-
perficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica
diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 7,6525,510,300
PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 0,233,870,060
PRCP13fb l Masilla al agua bl 0,487,540,064
%2 % Costes Directos Complementarios 0,172,000,084
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,263,000,085

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ERPP.3abab m2 Pint plast acrl lis int hrz bl

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para protección y de-
coración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco sobre su-
perficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 8,4225,510,330
PRCP.3aca l Pint int plas acrl mate bl 0,283,870,072
PRCP13fb l Masilla al agua bl 0,587,540,077
%2 % Costes Directos Complementarios 0,192,000,093
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,283,000,095

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ERPP.9a m2 Laca sobre metal

Revestimiento con laca nitrocelulósica sobre hierro o acero, previa limpieza
general, lijado y desengrasado de la superficie del soporte, mano de impri-
mación antioxidante aplicada a pistola, plastecido, lijado esmerado y dos
manos de acabado con laca nitrocelulósica aplicada a pistola, según
NTE/RPP-40.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 35,7125,511,400
PRCP.9a l Laca para metales 2,086,940,300
PRCP.8bbb l Impr sob Fe mate nj 1,5014,970,100
PRCP13fb l Masilla al agua bl 0,487,540,064
MMMY26a h Pistola gotelé 1,581,131,400
%2 % Costes Directos Complementarios 0,832,000,414

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

ERPP15cbb m2 Pintura de protección de estructuras metálicas

Pintado de estructura de acero con sistema de protección con grado de du-
rabilidad L, para clase de exposición C4, formado por 2 capas, capa de im-
primación de 100 µm y capa de acabado de 100 µm, con un espesor total
de protección de 200 µm, aplicado de forma manual, según Código Estruc-
tural.

MOON.8a h Oficial 1ª pintura 12,0225,510,471
MOON10a h Ayudante pintura 0,1121,630,005
PRCP27a l Pintura epoxi prot acero 1,199,260,128
PRCP27b l Pintura poliuretano prot acero 1,6610,750,154
%2 % Costes Directos Complementarios 0,302,000,150
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,463,000,153

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ERSA12caaaa m2 Porc no esm 30x30cm C1 jnt mín CG1

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) realizado con baldosa de
gres porcelánico no esmaltado monocolor de 30x30cm, colocado con adhe-
sivo cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso
normal (CG1), incluso cortes y limpieza

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 10,2025,510,400
MOOA12a h Peón ordinario construcción 4,2221,080,200
PRRB.3cba m2 Gres porc 30x30 monocolor 47,0444,801,050
PBUA50aaa kg Adh cementoso C1 3,240,814,000
PBUR.1a kg Mto juntas cementoso CG1 0,200,610,330
PBAA.1a m3 Agua 0,001,120,003
%2 % Costes Directos Complementarios 1,302,000,649
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,993,000,662

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 68,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ERSA32baaaa m2 Rod porc no esm 9x30cm C1 jnt mín CG1

Rodapié de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 9x30cm, coloca-
do con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,8325,510,150
MOOA12a h Peón ordinario construcción 1,5821,080,075
PRRB31bba m Rod gres porc 9x30 monocolor 3,423,261,050
PBUA50aaa kg Adh cementoso C1 0,240,810,300
PBUR.1a kg Mto juntas cementoso CG1 0,040,610,070
PBAA.1a m3 Agua 0,001,120,001
%2 % Costes Directos Complementarios 0,182,000,091
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,283,000,093

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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ERSC.1a Recubrimiento PUR pavimentos H

Recubrimiento endurecedor para pavimento continuo de hormigón, con pin-
tura duroplástica a base de poliuretano endurecible con la humedad, aplica-
do en dos o más capas hasta alcanzar un espesor máximo de 2mm, previo
rascado de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de
la superficie.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 12,7625,510,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 10,5421,080,500
PRCW.8a kg Trit teñ cuarzo p/revocos 0,920,921,000
PRCP34a l Pintura poliuretano sobre H 3,6018,020,200
%2 % Costes Directos Complementarios 0,562,000,278
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,853,000,284

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

ERSW.STE m2 Suelo técnico de tramex de acero

Falso suelo realizado por paneles de entramado metálico compuesto por
rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2 mm, forman-
do cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, apoya-
dos sobre larguero de perfil rectangular abierto, con juntas de PVC, sobre
soportes de acero regulables, siendo la altura libre del suelo terminado de
200mm.

MOOC.8a h Oficial 1ª carpintería 5,4227,090,200
MOOC10a h Ayudante carpintería 4,1620,810,200
mt07rel010ia m² Rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla,

acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas por
57,0557,051,000

PRWW55f u Soporte fals sue alt 200 13,384,782,800
PRWW54a m Larguero para suelo técnico 15,032,216,800
%2 % Costes Directos Complementarios 1,902,000,950
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,913,000,969

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 99,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ERSW20c m2 Base embaldosado mortero

Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 4,5925,510,180
MOOA12a h Peón ordinario construcción 3,7921,080,180
PBPM.1ba m3 Mto cto M-10 man 5,52138,030,040
%2 % Costes Directos Complementarios 0,282,000,139
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,433,000,142

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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F01 m2 Panel autoportante prefabricado de hormigón arquitectónico

Fabricación, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante tipo
PREHORQUISA de hormigón armado y vibrado HA-30, en base cemento
gris, áridos avila de granulometría seleccionada, ejecutado para acabado
arquitectónico, liso salido de molde y cara interior raseada para trasdosar,
con texturizado diseño a medida según planos de la DF con 15 mm de pro-
fundidad, espesor total 120 mm con una resistencia al fuego de EI-120. Es-
timada una superficie media no inferior a 20,00 m2/ud y 1 molde para fabri-
cación.  Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y goterón
en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de
acero corrugado suficiente para el tamaño de los paneles a base de doble
mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosías de rigidización,
etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documenta-
ción gráfica. Los prefabricados dispondrán de placas de acero S275JR em-
bebidas con  garrotas soldadas  para su montaje sobre estructura principal
y conexionado entre sí mediante angulares, casquillos y soldadura o torni-
llería según detalles de anclaje, de forma que permitan transmitir a la es-
tructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cua-
tro puntos. Se incluye la ejecución de los planos de despiece-detalles y me-
moria de cálculo de anclajes, que deberán ser entregados a la DF para su
aprobación con anterioridad a la fabricación de los paneles. Incluso planos
as-built y memoria de calidad final de obra. Montado con grúa automóvil de
hasta 60 tn. Según NTE-FPP. Estos paneles cumplirán las normas EN
14992:2007+A1:2012 y EHE-08 y por ello se declarara la conformidad CE
del producto. Diseño, fabricación y montaje en base a los procedimientos
descritos en las normas UNE-EN-ISO 9001: 2008.-Sistemas de Gestión de
la Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2004.-Sistemas de Gestión Ambiental y
OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
CRITERIO DE MEDICION: La medición se efectuará sobre superficie en
desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial
ó totalmente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 7,6525,510,300
MOOA10a h Ayudante construcción 6,4921,630,300
MOOA12a h Peón ordinario construcción 3,3721,080,160
Panel12cm m2 Pnl pref H e16cm gri 219,26219,261,000
Texturizado m2 Incremento por texturizado con molde de diseño a medida 39,0039,001,000
Hidrofugado m2 Incremento por hidrofugante en masa 2,002,001,000
MMMG.6f h Grúa autopropulsada 60T 40,77169,880,240
MMET.1aa u Puntal met 3.00m 19,4019,401,000
%2 % Costes Directos Complementarios 6,762,003,379
%03 % Costes Indirectos Complementarios 10,343,003,447

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 355,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
con CUATRO CÉNTIMOS

F02 m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados

Sellado de bordes entre paneles prefabricados a una cara mediante limpie-
za con imprimación tipo PRIMER C-27 o similar, relleno de fondo de junta
con cordón de polietileno tipo ROUNDEX o similar tamaño acorde a junta y
sellado por extrusión a base de silicona neutra tipo SILCOSELL C-200 o si-
milar, en color a elegir por D.F. No incluye medios auxiliares ni posibles tra-
bajos con escaladores. 
CRITERIO DE MEDICION: Los ml realmente ejecutados.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 7,6525,510,300
MOOA10a h Ayudante construcción 6,4921,630,300
MOOA12a h Peón ordinario construcción 3,3721,080,160
Sellado junta m Sellado ESTANCO de juntas entre prefabricados 6,756,751,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,492,000,243
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,743,000,248
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HRG050 Ud Gárgola de acero

Gárgola de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (cor-
ten) S355J0WP, según UNE-EN 10025-5, de 400x400 mm, 500 mm de lon-
gitud y 2 mm de espesor, recibida con masilla de silicona neutra.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,5325,510,060
MOOA11a h Peón especializado construcción 1,3021,630,060
PBUL.2a u Cartucho masilla caucho silicona 0,525,180,100
mt20gac010b Ud Gárgola de tubo de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica

(corten) S355J0WP, según UNE-EN 10025-5
157,50157,501,000

mt20wwa035 Ud Cartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 0,095,350,016
mt20wwa030 Ud Cartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 0,237,320,032
%2 % Costes Directos Complementarios 3,222,001,612
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,933,001,644

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 169,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

IBTPR381CTV1 ud Programación e integración en la plataforma

Integración de las cámaras de CCTV en grabador existente y en el sistema
de la plataforma de videovigilancia de la UV ubicado en la NAU, compues-
to de:
- Planimetría y asistencia técnica del fabricante para la integración.
- Alta en el sistema de control de las licencias;
- Configuración de pantallas y visualización;
- Pruebas y ajustes. 
Totalmente instalado, integrado y comprobado su funcionamiento.

LBTPR381CTV1 ud Programación e integración en la plataforma 750,00750,001,000
MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 344,6428,7212,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 344,6428,7212,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 57,4428,722,000
%2 % Costes Directos Complementarios 29,932,0014,967
%03 % Costes Indirectos Complementarios 45,803,0015,267

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.572,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IBTTIR0001 ud Desmontaje de alumbrado exterior

Desmontado  de instalación de alumbrado exterior existente en la zona de
actuación, con desconexión y acopio de material en almacén indicado por
DF. Totalmente desmontada y en funcionamiento. Incluso manteniendo la
estanqueidad de la instalación.

MOOE11a h Especialista electricidad 239,1023,9110,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 287,2028,7210,000
%2 % Costes Directos Complementarios 10,532,005,263
%03 % Costes Indirectos Complementarios 16,103,005,368

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 552,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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IBTTIR0002 ud Desmontaje y montaje de alumbrado y tomas corriente cubierta

Desmontado y montaje de alumbrado y tomas de corriente en cubiertas,
por modificación de paramentos, con los siguientes conceptos:
- Levantamiento de mecanismos, pantallas estancasy emergencias.
- Ubicación de elementos en nueva ubicación.
- Instalación de nueva canalización y cableado para nueva ubicación.
- Reconexión a circuitos existentes (cuadro CB39+CB40)
- Nueva linea para alimenar a las luminarías de la nueva escalera.
Totalmente instalado y funcionado. Incluso p.p. de pequeño material, ayu-
das de elevación.

DCBCAB0623 m Cable H07Z1-K (AS) sección 1x2,5 mm² Cu 76,000,76100,000
DCNCAN0383 m Tubo acero flexible c/ cubierta PVC Ø25 mm 419,255,5975,000
LAXAUX0001 ud Material complementario y/o piezas 11,250,7515,000
MOOE11a h Especialista electricidad 239,1023,9110,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 287,2028,7210,000
%2 % Costes Directos Complementarios 20,662,0010,328
%03 % Costes Indirectos Complementarios 31,603,0010,535

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.085,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO  con SEIS
CÉNTIMOS

IBTTIR0003 ud Reconexión de puesta a tierra existente

Reconexión de puesta a tierra existente situada en la zona de la amplia-
ción dejando ésta puesta a tierra accesible y se reconectará a la amplia-
ción de la puesta a tierra. Totalmente reconectada, conectada y medición
de la puesta a tierra.

LPTPAT0020 ud Punto de soldadura aluminotérmic 1,091,091,000
LPTPAT0021 ud Punto de soldadura aluminotérmic 1,381,381,000
LOCOCV0010 ud Tapa de fundición de dim. 400 mm 8,258,251,000
LPTPAT0032 ud Arqueta tipo AC-R. 13,7013,701,000
LPTPAT0052 m Cable desnudo de cobre recocido 32,401,6220,000
LPTPAT0011 ud Grapa para unión o derivación de 5,551,115,000
LPTPAT0012 ud Terminal de línea de puesta a ti 5,001,005,000
MOOE11a h Especialista electricidad 90,5523,913,787
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 108,7628,723,787
%2 % Costes Directos Complementarios 5,332,002,667
%03 % Costes Indirectos Complementarios 8,163,002,720

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 280,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

IBTTIR003 ud Levantamiento de tapas arquetas en tramex

Levantamiento de tapas de arquetas de canalización eléctrica en baja ten-
sión en zona de sala eléctrica y traslado a almacén indicado por DF o pro-
piedad.

MOOA11a h Peón especializado construcción 64,8921,633,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 63,2421,083,000
%2 % Costes Directos Complementarios 2,562,001,281
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,923,001,307

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 134,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IBTTIR004 ud Trabajos de desconexión y reconexión de cuadro eléctrico

Trabajos de desconexión en cuadro CE21 y reconexión a nuevo cuadro
CN Distribución Biblioteca, así como conexión de los puentes entre cuadro
CE21 y CN distirbución biblioteca. Incluso p.p. de piezas, terminales, etc.
Totalmente terminado y funcionando.

MOOE11a h Especialista electricidad 382,5623,9116,000
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 459,5228,7216,000
%2 % Costes Directos Complementarios 16,842,008,421
%03 % Costes Indirectos Complementarios 25,773,008,589
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 884,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IBTVAR0003 ud Sellado de todos los tubos en arquetas exteriores

Sellado de todos los tubos de arquetas exteriores para evitar entrada de
agua, en canalizaciones.

LBTVAR0002 ud Materla de sellado tubos 83,6841,842,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 20,4821,630,947
%2 % Costes Directos Complementarios 2,082,001,042
%03 % Costes Indirectos Complementarios 3,193,001,062

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 109,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IRN020a pa Desvío instalación de pluviales

Partida alzada para valorar los trabajos de desvío de la instalación enterra-
da existente de pluviales formada por: sistema de evacuación de aguas plu-
viales mediante colector enterrado de PVC  de 190 mm de diámetro y cual-
quier otro elemento componente de la instalación, incluso apertura y tapa-
do de zanja, con un grado de complejidad medio.

MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 459,5228,7216,000
MOOF12a h Peón fontanería 276,4817,2816,000
MAT1 u Materiales desvío pluviales 900,00900,001,000
%2 % Costes Directos Complementarios 32,722,0016,360
%03 % Costes Indirectos Complementarios 50,063,0016,687

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.718,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IRN020b pa Desvío instalación de telecomunicaciones

Partida alzada para valorar los trabajos de desvío de la instalación enterra-
da existente de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) for-
mada por: acometida, canalizaciones, arquetas, registros y cualquier otro
elemento componente de la instalación, incluso apertura y tapado de zan-
ja, con un grado de complejidad medio.

MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 919,0428,7232,000
MOOL.9a h Oficial 2ª telecomunicaciones 919,0428,7232,000
MAT3 u Materiales desvío ICT 1.200,001.200,001,000
%2 % Costes Directos Complementarios 60,762,0030,381
%03 % Costes Indirectos Complementarios 92,973,0030,988

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.191,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

IRN020c pa Desvío instalación de baja tensión

Partida alzada para valorar los trabajos de desvío de la instalación enterra-
da existente de la instalación de baja tensión formada por: acometida, ca-
nalizaciones, arquetas, registros y cualquier otro elemento componente de
la instalación, incluso apertura y tapado de zanja, con un grado de compleji-
dad medio.

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 459,5228,7216,000
MOOE12a h Peón electricidad 363,8422,7416,000
MAT4 u Materiales desvío BT 1.050,001.050,001,000
%2 % Costes Directos Complementarios 37,472,0018,734
%03 % Costes Indirectos Complementarios 57,323,0019,108

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.968,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
con QUINCE CÉNTIMOS
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IVN010 Ud Abertura para paso de instalaciones en patinillo de cubierta

Abertura para paso de instalaciones en patinillo de cubierta a través de fá-
brica de ladrillo compuesta por pasatubos de PVC en número suficiente
conforme a indicaciones de la D.F. y chapa plegada de acero galvanizado
de protección fijada al paramento. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 12,7625,510,500
MOOA11a h Peón especializado construcción 10,8221,630,500
MAT2 Ud Material para paso de instalaciones en patinillo 475,81475,811,000
%2 % Costes Directos Complementarios 9,992,004,994
%03 % Costes Indirectos Complementarios 15,283,005,094

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 524,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IVN030a Ud Remate de patinillo de instalaciones 240x100

Remate de patinillo de instalaciones de chapa de acero, de 100x240 cm,
con capa de imprimación y capa de acabado con pintura de color a elegir,
para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 38,5725,511,512
MOOA11a h Peón especializado construcción 16,3521,630,756
mt20aen030em Ud Aspirador estático de chapa de acero, de 100x240 cm, con capa de

imprimación y capa de acabado con pintura de color a elegir, in
1.280,611.280,611,000

%2 % Costes Directos Complementarios 26,712,0013,355
%03 % Costes Indirectos Complementarios 40,873,0013,622

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.403,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES  con ONCE
CÉNTIMOS

IVN030b Ud Remate de patinillo de instalaciones 240x105

Remate de patinillo de instalaciones de chapa de acero, de 105x240 cm,
con capa de imprimación y capa de acabado con pintura de color a elegir,
para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 38,5725,511,512
MOOA11a h Peón especializado construcción 16,3521,630,756
mt20aen030fm Ud Aspirador estático de chapa de acero, de 105x240 cm, con capa de

imprimación y capa de acabado con pintura de color a elegir, in
1.280,611.280,611,000

%2 % Costes Directos Complementarios 26,712,0013,355
%03 % Costes Indirectos Complementarios 40,873,0013,622

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.403,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRES  con ONCE
CÉNTIMOS
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IVN030c Ud Remate de patinillo de instalaciones 160x100

Remate de patinillo de instalaciones de chapa de acero, de 100x160 cm,
con capa de imprimación y capa de acabado con pintura de color a elegir,
para ventilación natural. Incluso elementos de anclaje y sujeción.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 30,3125,511,188
MOOA11a h Peón especializado construcción 12,8521,630,594
mt20aen030ei Ud Aspirador estático de chapa de acero, de 100x160 cm, con capa de

imprimación y capa de acabado con pintura de color a elegir, in
685,75685,751,000

%2 % Costes Directos Complementarios 14,582,007,289
%03 % Costes Indirectos Complementarios 22,303,007,435

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 765,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IVN100 m2 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sen-
cilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fija-
ción mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y re-
sina, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neu-
tra, accesorios y remates.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Resolu-
ción de las uniones al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste fi-
nal.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 10,2025,510,400
MOOA11a h Peón especializado construcción 4,3321,630,200
mt26btr030b m² Celosía de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los

bordes, incluso soportes del mismo material y patillas
126,59126,591,000

mt26aaq010d Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero inoxidable
A4-70, según UNE-EN ISO 3506-1; con tuerca y arandela

15,803,954,000

mt27pfi050 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

1,599,950,160

mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,113,130,035
%2 % Costes Directos Complementarios 3,172,001,586
%03 % Costes Indirectos Complementarios 4,853,001,618

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 166,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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LCY060 u Carpintería exterior de aluminio "TECHNAL" 1 hoja abatible 95x190cm

Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 55 Hoja
Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante varillas de polia-
mida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, una hoja practicable de eje
horizontal, con apertura hacia el interior, dimensiones 950x1900 mm, aca-
bado lacado estándar a decidir por D.F., con el sello QUALICOAT, que ga-
rantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, se-
gún UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,9
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 42 mm, con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con
premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para
sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la
obra.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el pre-
marco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpin-
tería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 10,9225,510,428
MOOA12a h Peón ordinario construcción 9,0221,080,428
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 53,9428,721,878
PFTL32a m Precerco 39,907,005,700
mt25tep010alxa Ud Ventana de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal FY 55 Hoja

Vista "TECHNAL", con rotura de puente térmico mediante var
491,74491,741,000

%2 % Costes Directos Complementarios 12,112,006,055
ENTW.1a m Sell jnt sili c/pist 7,411,305,700
%03 % Costes Indirectos Complementarios 18,753,006,250

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 643,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LFA010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado 1 hoja 925x210

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63
mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana
de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de ancla-
je a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra
para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 11,4825,510,450
MOOA10a h Ayudante construcción 9,7321,630,450
mt26pca020cf Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN

1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y a
273,37273,371,000

mt26pca100a Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, según
UNE-EN 1154.

97,0297,021,000

mt22www050b Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color gris, rango de temperatura de tr

4,394,730,928
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%2 % Costes Directos Complementarios 7,922,003,960
%03 % Costes Indirectos Complementarios 12,123,004,039

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 416,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS  con TRES
CÉNTIMOS

LIS010 Ud Puerta de servicio 1 hoja corredera + fijo lateral 220x210

Puerta de servicio de una hoja corredera y fijo lateral, con sistema de guia-
do elevado, 2200x2100 mm. HOJA: de 40 mm de espesor, con bastidor de
perfil estructural de aluminio lacado en color blanco, revestimiento en am-
bas caras de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado
lacado, color blanco y alma de espuma de poliisocianurato, inyectada a al-
ta presión, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, con marco de aluminio
extrusionado acabado lacado y doble burlete perimetral sobre soporte de
PVC; ACCESORIOS: sin accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 64,2925,512,520
MOOA10a h Ayudante construcción 54,5121,632,520
mt26pse100ha Ud Puerta de servicio corredera, con sistema de guiado elevado, 2200x2100

mm, de 40 mm de espesor, con bastidor de perfil estructur
2.005,431.909,931,050

%2 % Costes Directos Complementarios 42,482,0021,242
%03 % Costes Indirectos Complementarios 65,003,0021,667

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.231,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

LRTPANOS2LC24 Bandeja de Fibra Óptica 19" 1ud 48LC2

Suministro e instalacion de Panel repartidor de Fibra Óptica Compact Plus
con 24 adaptadores SC Dúplex Monomodo, 19” para el montaje de racks.
Se fabrica  con acero templado y se le aplica un acabado   de pintura ne-
gra. Bandeja deslizante. Soportes de montaje ajustables. Profundidad míni-
ma de 230 mm, 1U,  incluido sistema de gestión de cable y prensaestopas
(FPCFMKIT001). apto  para Blolite. Color Negro,  Ref.FPCC1SXSM48C2,
Leviton Brand-Rex, Commscope o equivalente. Totalmente 

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 251,25
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

LTBPVC2110 m Tubería de PVC, ø 110 mm

Tubería de PVC, ø 110 mm para evacuación de aguas residuales. Incluso
p.p. de ayudas de albañilería, accesorios, uniones, piezas especiales, jun-
tas, tes, codos, reducciones, sujeciones, soportaciones, manguitos, etc. 

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,84
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MMMR.2c h Pala cargadora de orugas 1.50 m3

Pala cargadora de orugas con capacidad de pala de 1.50 m3.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 188,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO
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NAJ010 m2 Aislamiento térmico de frentes de forjado con poliestireno extruido

Aislamiento térmico de frentes de forjado y pilares embebidos en el espe-
sor de la fachada, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de su-
perficie rugosa acanalada y mecanizado lateral machihembrado y recto, de
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmi-
ca 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y cla-
vado con puntas metálicas al encofrado de la estructura antes de hormigo-
nar.
Incluye: Replanteo y corte del aislante. Fijación del aislante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,8325,510,150
MOOA10a h Ayudante construcción 3,2421,630,150
mt16pxa010eaq m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164 9,489,031,050
mt08var070 kg Puntas metálicas de cabeza ancha. 1,197,900,150
%2 % Costes Directos Complementarios 0,352,000,177
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,543,000,181

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

NIF045 m2 Impermeabilización de remate superior de antepecho y fachada, con mortero

Impermeabilización de remate superior de antepecho y fachada, con dos
capas de mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes
hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y
negativa de 15 bar, aplicado con brocha, con rodillo de pelo largo o por pro-
yección, preparado para recibir el elemento de protección.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,5525,510,100
MOOA10a h Ayudante construcción 2,1621,630,100
mt15igp010h kg Mortero flexible bicomponente, color gris 8,702,903,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,272,000,134
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,413,000,137

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con NUEVE CÉNTIMOS

NIO040 Ud Sellado impermeabilizante exterior de junta perimetral entre pasamuros y conducto de
instalaciones, en cerramiento de fachada.

Sellado impermeabilizante exterior de junta perimetral de 15 mm de anchu-
ra, entre pasamuros de PVC de 110 mm de diámetro y conducto de instala-
ciones alojado en su interior, con masilla monocomponente a base de poliu-
retano, sobre fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno ex-
pandido, de 20 mm de diámetro, colocado a una profundidad de al menos
2 cm del borde exterior del pasamuros que habrá sido fijado previamente,
con mortero de cemento hidrófugo, en el interior de una abertura practica-
da en el cerramiento de fachada de hasta 40 cm de espesor, y posterior in-
yección de espuma de poliuretano por la parte interior contra el fondo de la
junta.
Incluye: Replanteo. Perforación del muro. Fijación del pasamuros. Coloca-
ción del conducto en el interior del pasamuros. Relleno del fondo de junta.
Inyección de la espuma de poliuretano. Aplicación de la masilla. Remates
del revestimiento exterior del cerramiento en su encuentro con el pasamu-
ros.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 3,1328,720,109
MOOA12a h Peón ordinario construcción 2,3021,080,109
mt15sja030bb m Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20

mm de diámetro, para limitar la profundidad de la junta
0,080,240,346

mt15igp100b Ud Cartucho de masilla monocomponente a base de poliuretano, de 300 cm³,
con dureza Shore A aproximada de 25, según UNE-EN ISO 868

0,495,690,086

mt36tvg010fa m Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm de espesor. 1,372,740,500
PBAA.1a m3 Agua 0,011,120,006
mt09mif010ka t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10
0,4065,980,006

mt13blw110b Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad,
140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y

2,307,200,320

%2 % Costes Directos Complementarios 0,202,000,101
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,313,000,103

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

OAE010 ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica

Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del
edificio a demoler, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutrali-
zación por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 264,8628,729,222
%3 % Costes Directos Complementarios 7,953,002,649
%03 % Costes Indirectos Complementarios 8,183,002,728

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 280,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA  con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

P6APLG-S6A ud Conector RJ45 macho cat. 6A  de conexión en campo

Conector macho Categoría 6A Sistema de conexionado tipo IDC sin herra-
mientas, de cables desde 22AWG a 26 AWG de conductor solido o multifi-
lar. Rango de temperatura de operación desde - 10°C hasta +60°C. Prepa-
rado para soportar IEEE 802.3bt PoE estandar hasta 0.7 Amps (140 watts)
continuamente. Conforme con la categoría 6A, ISO/IEC 11801-1:2017, AN-
SI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A e IEC 60512-99-001 Leviton Brand-Rex
o equivalente. Totalmente instalado y comprobado, con parte proporcional
de accesorios y aprobado por la D.F.

6APLG-S6A ud Conector RJ45 macho Cat 6A  de conexión en campo 11,2211,221,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 1,8128,720,063
MOOE11a h Especialista electricidad 1,5123,910,063
%2 % Costes Directos Complementarios 0,292,000,145
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,443,000,148

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PME.1 u Puerta 2hj a galv 180x250cm acabado lacado

Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas abatibles de di-
mensiones totales 180x250cm, formada por dos planchas de acero galvani-
zado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de res-
tos.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resisten-
cia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno
con poliéster ferrotexturado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 22,9625,510,900
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,9721,080,900
PFTA10ba250b u Puerta 2hj a galv 180x250cm 401,55401,551,000
PFTZ.3aa u Crrdu manilla escu cir ll-libr 29,2229,221,000
%2 % Costes Directos Complementarios 9,452,004,727
ERPP.9a m2 Laca sobre metal 379,6242,189,000
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%03 % Costes Indirectos Complementarios 25,853,008,618

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 887,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PME.2 u Puerta 2hj de lamas acero galvanizado 170x250cm acabado lacado

Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas abatibles de di-
mensiones totales 170x250cm, formada por paneles de pletinas de
50x8mm de acero galvanizado, colocados en horizontal con cerco metálico
conformado en frío de 50x20mm, bisagras y cerradura con llave embutida
con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resisten-
cia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno
con poliéster ferrotexturado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 10,8425,510,425
MOOA12a h Peón ordinario construcción 8,9621,080,425
PFDZ12a m2 Panel metálico plet incl+mntt 522,31124,364,200
PFTZ.3aa u Crrdu manilla escu cir ll-libr 29,2229,221,000
%2 % Costes Directos Complementarios 11,432,005,713
ERPP.9a m2 Laca sobre metal 358,5342,188,500
%03 % Costes Indirectos Complementarios 28,243,009,413

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 969,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PME.3 u Puerta 2hj a galv 170x250cm acabado lacado

Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas abatibles de di-
mensiones totales 170x250cm, formada por dos planchas de acero galvani-
zado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de
plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de res-
tos.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resisten-
cia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno
con poliéster ferrotexturado color a decidir por la D.F.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 22,9625,510,900
MOOA12a h Peón ordinario construcción 18,9721,080,900
PFTA10ba250 u Puerta 2hj a galv 170x250cm 379,25379,251,000
PFTZ.3aa u Crrdu manilla escu cir ll-libr 29,2229,221,000
%2 % Costes Directos Complementarios 9,012,004,504
ERPP.9a m2 Laca sobre metal 358,5342,188,500
%03 % Costes Indirectos Complementarios 24,543,008,179

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 842,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PMMCPNLX24SIJ ud Panel de 19" 1U 24 Puertos RJ45 en linea, vacio, negro

Panel vacío en linea con capacidad para 24 conectores RJ45 Snap-in tipo
Keystone, para rack de 19", Prof. del panel: 121,5 mm, 1UA, de color ne-
gro. Ref.MMCPNLX24SIJ2MIL. Leviton Brand-Rex, AMP o equivalente. To-
talmente instalado y comprobado, con parte proporcional de accesorios y
aprobado por la D.F.

MMCPNLX24SIJ2 ud Panel de 19" 1U 24 Puertos RJ45 en linea, vacio, negro 36,8036,801,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 2,8728,720,100
MOOE11a h Especialista electricidad 2,3923,910,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,842,000,421
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,293,000,429

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 44,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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PR560EXT01 Ampliacion instalación red agua nebulizada

Ampliación de la instalación de agua nebulizada para protección del cuarto
de contadores incluyendo:
- Válvula de bola de acero inoxidable para tubería de 12 mm cn limit
switch, para purga de la instalación.
- 4 boquillas nebulizadoras cerradas  modelo B1ZMB6MB100A de la marca
HI-FOG o equivalente, para alta presión, equipadas con una tobera central
y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57 ºC con el co-
rrespondiente conectar a la tubería de 12 mm.
- 18 m tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404
EN10217-7 con clase de tolerancia D4T3 de diámetro exterior 12 mm x 1,2
mm con p.p. piezas especiales, sujeciones, soportaciones y accesorios.
- 34 m tubería de acero inoxidable con soldadura en calidad 1.4404
EN10217-7 con clase de tolerancia D4T3 de diámetro exterior 30 mm x 2,5
mm con p.p. piezas especiales, sujeciones, soportaciones y accesorios.
- Prueba hidráulica de la instalación a 1,5 veces la presion máxima de tra-
bajo durante dos horas y pruebas de preparación para posterior puesta en
marcha.
Incluso picaje a circuito existente, vaciado y posterior llenado de agua en la
instalación (calidad agua según indicaciones de HI-FOG), accesorios y ayu-
das de albañilería. Todo ello según planos e indicaciones de la D.F., total-
mente instalado, probado y funcionando la instalación completa.

LPR560EXT01 ud Material y maquinaria necesarios para ampliación de la instalaci 3.208,003.208,001,000
MOOA11a h Peón especializado construcción 173,0421,638,000
MOOF.8a h Oficial 1ª fontanería 660,5628,7223,000
MOOM.8a h Oficial 1ª metal 660,5628,7223,000
%2 % Costes Directos Complementarios 94,042,0047,022
%03 % Costes Indirectos Complementarios 143,893,0047,962

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4.940,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
con NUEVE CÉNTIMOS

PRCP34a l Pintura poliuretano sobre H

Pintura de poliuretano de dos componentes, indicada para aparcamientos,
almacenes, talleres y suelos de hormigón en general, en los que se requie-
ra resistencia a rodadura, con efecto antipolvo y acabado brillante, en colo-
res verde, gris y rojo, con un rendimiento de 4-6m²/l.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,02
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con DOS CÉNTIMOS

PRCW.8a kg Trit teñ cuarzo p/revocos

Tinturados de cuarzo teñidos con resinas duroplásticas y pigmentos esta-
bles a la luz y a la intemperie aglomerados con dispersión acuosa de copo-
límeros acrílicos.

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,92
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PVPS-S29LC0100-01 ud Pig-Tail Monomodo LC OS2 de 1 metro

Suministro e instalación de Pigtail Monomodo OS2 cubierta de 900um en
azul, con conector LC, Pérdida típica por inserción: 0.1 dB Pérdida mínima
de retorno: 50 dB. Temperatura de funcionamiento: -10°C a +70 °C. de 1m
de longitud de Leviton, Commscope o equivalente. Incluso numeración,cer-
tificación, adaptador de toma igual al del mecanismo y pruebas según Me-
moria, P.G.C. y Planos. Totalmente instalada y verificada.

VPS-S29LC0100-01 ud Pig-Tail Monomodo LC OS2 de 1 metro 3,763,761,000
MOOL.8a h Oficial 1ª telecomunicaciones 7,1828,720,250
%2 % Costes Directos Complementarios 0,222,000,109
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,333,000,112
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PYF010 ud Perforación en elemento de hormigón.

Perforación con corte húmedo de panel prefabricado de hormigón, de has-
ta 20 cm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 20 cm, mediante
perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retira-
da y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

MOOA12a h Peón ordinario construcción 34,7821,081,650
mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 46,2028,001,650
PBAA.1a m3 Agua 0,021,120,020
%2 % Costes Directos Complementarios 1,622,000,810
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,483,000,826

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 85,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO  con DIEZ CÉNTIMOS

RADZ51z m2 Limpieza final de obra

Limpieza general de la zona de intervención una vez finalizadas las obras.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,4525,510,096
MOOA11a h Peón especializado construcción 2,0821,630,096
MAT.LIMP u Mat. limpieza por m2 0,350,351,000
%2 % Costes Directos Complementarios 0,102,000,049
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,153,000,050

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con TRECE CÉNTIMOS

REHR14babe u Ancl res+var a A5.8 Ø10-165

Anclaje químico estructural por adaptación aplicado sobre soporte macizo
de hormigón comprimido de resistencia 20 N/mm2, realizado a través de la
inserción de varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado
de calidad 5.8, de 10 mm de diámetro y 165 mm de longitud en taladro rea-
lizado sobre el soporte de 12 mm de diámetro y 95 mm de profundidad an-
teriormente rellenado mediante inyección de resina epoxi de alta resisten-
cia; con las siguientes características: separación entre dos anclajes de
180 mm, distancia a los bordes de la base de anclaje de 90 mm, espesor
mínimo de la base de 120 mm, espesor máximo de la pieza a fijar de 57
mm, par de apriete de 30 Nm y carga máxima admisible a tracción centra-
da y a cortante de 11.9 y 9 kN respectivamente (las medidas dadas de dis-
tancia entre anclajes y entre anclaje y borde de la base permiten conside-
rar el anclaje como aislado). Para el proceso de montaje se seguirá la si-
guiente secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con ta-
ladradora mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del pol-
vo resultante en la perforación con aire a presión, inyección de la resina
hasta más del 50% del volumen del taladro, introducción de la varilla rosca-
da y colocación de la pieza a fijar (anteriormente barrenada) y aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado de la
resina. Valido en aplicaciones como: placas de anclaje, apoyos de forja-
dos. anclaje de pilares y conectores de losas.

MOOO.1i h Especialista en anclajes 2,3821,630,110
MOOA11a h Peón especializado construcción 2,2721,630,105
PBUN.2abe u Var a 5.8 Ø10-lg 165mm ancl qu 1,861,861,000
PBUA54c l Res epoxi ancl qu 0,62102,920,006
PBUW14a u Boquilla de inyección resinas 0,120,121,000
MMMY34a h Taladradora mecánica 0,062,350,024
MMML.7a h Equipo chorro aire presión 0,055,050,010
MMML12a h Equipo de inyección resinas 0,011,640,006
MMMY20a h Llave dinamométrica 5-25Nm 0,56562,940,001
%2 % Costes Directos Complementarios 0,162,000,079
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,243,000,081

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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RNIW.4b u Impz puntos singulares en cubierta plana

Impermeabilización en puntos singulares de cubierta plana, tales como en-
cuentros con soportes, constituida por: capa de imprimación con 0.35
kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, dos piezas de refuerzo de lá-
mina tipo LBM-30-FP de 60 cm de ancho la inferior y de 80 cm la superior,
de 30 gr/dm2 y armadura de fieltro de poliéster, adheridas al soporte, al so-
porte y entre sí.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 8,4225,510,330
MOOA10a h Ayudante construcción 7,1421,630,330
PNIL.3babb m2 LBM (SBS)-30-FP PE 4,075,090,800
PNIB.2a kg Emu bituminosa aniónica tipo EB 0,451,500,300
%3 % Costes Directos Complementarios 0,603,000,201
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,623,000,207

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con TREINTA CÉNTIMOS

UJPR.2a u Poda arbolado H>6m

Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc...)
de arbolado de más de 6m de altura con porte de guía principal no definida
y diámetro de ramas a podar menor de 6cm, mediante podadora hidráulica
manual, incluso retirada de restos sin incluir el transporte a gestor de resi-
duos autorizado.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 61,0520,353,000
MOOJ12a h Aprendiz jardinero 36,2112,073,000
%2 % Costes Directos Complementarios 1,952,000,973
%03 % Costes Indirectos Complementarios 2,983,000,992

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 102,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

UPCB.1cb m Bordillo horm DC 22x20cm

Bordillo de hormigón doble capa de 22x20cm recibido sobre lecho de hor-
migón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza,
sin incluir la excavación.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 5,1025,510,200
MOOA12a h Peón ordinario construcción 8,4321,080,400
PUVA.1cb m Bordillo horm DC 22x20cm 6,246,241,000
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 0,37122,270,003
PBPC15bbb m3 HNE-15 blanda TM 20 4,08116,520,035
MMMC11a h Regla vibrante 0,316,120,050
MMMT10ab h Cmn grúa autcg 12 T s/JIC 2,42121,000,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,542,000,270
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,823,000,275

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 28,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

UPCBacero m Chapa acero fundición 20 cm contención gravas drenantes

Suministro y colocación de chapa de fundición, con acabado oxidado tipo
corten, suministrado en piezas de 20 cm de altura, colocado perimetralmen-
te a modo de contención del relleno de gravas drenantes, recibido sobre le-
cho de hormigón HNE-15N, incluido patillas de anclaje soldadas a las cha-
pas para una correcta fijación, el rejuntado con mortero de cemento y lim-
pieza, sin incluir la excavación.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 12,7625,510,500
MOOA12a h Peón ordinario construcción 6,3221,080,300
PUSMchapa m Chapa de fundición, con acabado oxidado tipo corten, 20 cm 30,6030,601,000
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 1,22122,270,010
PBPC15bbb m3 HNE-15 blanda TM 20 4,08116,520,035
MMMC11a h Regla vibrante 0,316,120,050
MMMT10ab h Cmn grúa autcg 12 T s/JIC 2,42121,000,020
%2 % Costes Directos Complementarios 1,152,000,577
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%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,773,000,589

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

UPCG.3bfbba m² Pavimento de canto rodado basáltico blanco

Formación de pavimento de árido basáltico blanco triturado de 10 cm de
espesor de acabado, comprendiendo la colocación y fijación de malla anti-
hierba tejida de polipropileno resistente al paso de la radiación solar y per-
meable al agua y aire, el extendido y rasanteado con motoniveladora, com-
pactado con rodillo autopropulsado, incluido reforzado de bordes, humecta-
ción y limpieza, sin incluir la formación de la base.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,0525,510,002
MOOA12a h Peón ordinario construcción 0,2121,080,010
PBRG21b m3 Árido triturado basáltico blanco 16,58157,900,105
PNIS12a m2 Malla antihierbas 1,231,121,100
MMMR.1b h Pala cargadora neumática 1.5 m3 1,11111,000,010
MMMC.8c h Motoniveladora 140 CV 0,29143,000,002
MMMC12b h Rodillo compactador autpro 10 T 2,70135,000,020
%2 % Costes Directos Complementarios 0,442,000,222
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,683,000,226

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

UPCH.7a m² Pav hormigón coloreado alis frat

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15 cm de espesor, realiza-
do con hormigón H 25/B/20/XC4 coloreado en masa, y con mallazo electro-
soldado, acabado liso fratasado, incluido el extendido del hormigón, alisa-
do, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 3,0625,510,120
MOOA11a h Peón especializado construcción 3,8921,630,180
PBPC30abbaaa m3 HA-30/B/20/XC4 19,29128,610,150
PEAM.3bcc m2 Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6 4,854,411,100
PBAI12a kg Mezcla colorante-cemento 3,000,605,000
PBAA.1a m3 Agua 0,111,120,100
MMMC11a h Regla vibrante 0,616,120,100
%2 % Costes Directos Complementarios 0,702,000,348
%03 % Costes Indirectos Complementarios 1,073,000,355

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

USJP20Z m² Acondicionamiento de plantaciones a estado actual

Acondicionamiento de plantación afectada por las obras (montacargas, grú-
as, andamios, etc....), incluso excavación,  plantación, aporte de tierra ve-
getal y primer riego. Totalmente restituido a estado actual.

MOOJ.8a h Oficial jardinero 2,9320,350,144
MOOJ12a h Aprendiz jardinero 1,7412,070,144
PUJR31b u Pyracantha coccinea 61 y 80cm alt 7,097,091,000
PUJR25b u Myrtus communis 31 y 40cm alt 5,842,922,000
PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 13,7527,500,500
%3 % Costes Directos Complementarios 0,943,000,314
%03 % Costes Indirectos Complementarios 0,973,000,323

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

VPS-S29LC0100-01 ud Pig-Tail Monomodo LC OS2 de 1 metro

Suministro e instalación de Pigtail Monomodo OS2 cubierta de 900um en
azul, con conector LC, Pérdida típica por inserción: 0.1 dB Pérdida mínima
de retorno: 50 dB. Temperatura de funcionamiento: -10°C a +70 °C. de 1m
de longitud de Leviton, Commscope o equivalente. Incluso numeración,cer-
tificación, adaptador de toma igual al del mecanismo 
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,76
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

YCL110 u Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortigua-
dor de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes ter-
minales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acaba-
do con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; ca-
ble flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; 1 poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de
anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el ex-
tremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector
para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de ancla-
je al soporte.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 0,6425,510,025
MOOA11a h Peón especializado construcción 0,5421,630,025
mt50spl110 ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 28,2214,112,000
mt50spl105a ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo acero 57,005,7010,000
mt50spl120 ud Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 36,7236,721,000
mt50spl130 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro 26,462,5210,500
mt50spl090 ud Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje 151,20151,201,000
mt50spl005 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo acero 27,646,914,000
mt50spl040 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla 95,0495,041,000
mt50spl050 ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxi 36,0036,001,000
mt50spl080 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 5,765,761,000
mt50spl060 ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 17,8617,861,000
mt50spl070 ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 21,6021,601,000
%2 % Costes Directos Complementarios 10,092,005,047
%03 % Costes Indirectos Complementarios 15,443,005,148

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 530,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

YCL225ddd u Dispositivo de anclaje peso muerto

Suministro e instalación de punto de anclaje móvil de peso muerto. Sirve
para crear un anclaje sin perforar la superficie.
Consiste en el montaje de una estructura mediante pesas de goma pesada
hasta alcanzar un total de 374 Kg en una superficie de 3070 x 3070 mm.
Ideal para proteger a los trabajadores u operarios de llegar a un punto de
caída durante trabajos en altura, especialmente en cubiertas y tejados. 
El punto de anclaje consiste en el montaje de una estructura mediante pe-
sas de goma pesada unidas a un bastidor de acero galvanizado hasta al-
canzar un peso total de 374 Kg en una superficie de 3070 x 3070 mm. 
Se trata de un dispositvo formado por un peso de unos 400 kg. Será colo-
cado en una superficie capaz de aguantar el peso del punto de anclaje.
El propio peso del dispositivo de anclaje hará tal resistencia que hasta 2
operarios podrán anclarse de él a través de una cuerda. Tiene un punto de
anclaje donde se colocará el sistema de conexión.
Este dispostivo de anclaje estará fabricado conforme a la normativa EN
795 de clase E.
Se trata de un equipo de protección individual y por lo tanto es necesario
que lleve el marcado CE por parte del fabricante.
La documentación irá incluida en el pedido junto al producto.
El punto de anclaje estará certificado por el fabricante para 2 operarios, ap-
to para pendientes con un máximo de 5 grados de pendiente.

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 25,5125,511,000
MOOA12a h Peón ordinario construcción 21,0821,081,000
mt50spd070ass u Peso muerto 1.819,531.819,531,000
%2 % Costes Directos Complementarios 37,322,0018,661
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%03 % Costes Indirectos Complementarios 57,103,0019,034

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.960,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

marquesina ud Marquesina de acero inoxidable y cristal

Marquesina realizada con vidrio simple laminado de seguridad formado por
dos vidrios de 10mm de espesor, unidos mediante dos láminas de butiral
de polivinilo incoloro, clasificado como 1B1 según UNE-EN 12600, en pie-
zas de 150x120 mm, formando un conjunto de dimensiones totales
200x120cm, sustentado mediante soportes horizontales en L en la parte in-
ferior, de acero inoxidable Aisi 316 satinado con sistema de pinza para vi-
drio en un extremo y anclaje mecánico a soporte de fábrica en el otro, con
embellecedor mediante pletina circular de acero inoxidable, y tirantes incli-
nados en la parte superior, de acero inoxidable Aisi 316 satinado con siste-
ma de pinza para vidrio en un extremo y anclaje mecánico a soporte de fá-
brica en el otro, con embellecedor mediante pletina circular de acero inoxi-
dable.

Incluido el suministro y montaje, incluyendo todo el material necesario para
la correcta fijación de la marquesina al paramento, previa preparación del
soporte, retirada de restos y limpieza del vidrio una vez instalado.

MOOC.8a h Oficial 1ª carpintería 48,7627,091,800
MOOC10a h Ayudante carpintería 37,4620,811,800
MOOV.8a h Oficial 1ª vidrio 36,9420,521,800
PFAL.1la m2 Vidrio lmnd seg 1010,2 inc 300,36125,152,400
Soporte u Soporte horizontal en L de acero inoxidable 240,0060,004,000
Tirante u Tirante inclinado de acero inoxidable 240,0060,004,000
PBUN.8ah u Ancl met torn ø8-lg88mm sop LM 3,360,844,000
%3 % Costes Directos Complementarios 27,213,009,069
%03 % Costes Indirectos Complementarios 28,023,009,341

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 962,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  con
ONCE CÉNTIMOS

mt50spd070ass u Peso muerto

Punto de anclaje móvil de peso muerto. Sirve para crear un anclaje sin per-
forar la superficie.
Consiste en el montaje de una estructura mediante pesas de goma pesada
hasta alcanzar un total de 374 Kg en una superficie de 3070 x 3070 mm.
Ideal para proteger a los trabajadores u operarios de llegar a un punto de
caída durante trabajos en altura, especialmente en cubiertas y tejados. 
El punto de anclaje consiste en el montaje de una estructura mediante pe-
sas de goma pesada unidas a un bastidor de acero galvanizado hasta al-
canzar un peso total de 374 Kg en una superficie de 3070 x 3070 mm. 
Se trata de un dispositvo formado por un peso de unos 400 kg. Será colo-
cado en una superficie capaz de aguantar el peso del punto de anclaje.
El propio peso del dispositivo de anclaje hará tal resistencia que hasta 2
operarios podrán anclarse de él a través de una cuerda. Tiene un punto de
anclaje donde se colocará el sistema de conexión.
Este dispostivo de anclaje estará fabricado conforme a la normativa EN
795 de clase E.
Se trata de un equipo de protección individual y por lo tanto es necesario
que lleve el marcado CE por parte del fabricante.
La documentación irá incluida en el pedido junto al producto.
El punto de anclaje estará certificado por el fabricante para 2 operarios, ap-
to para pendientes con un máximo de 5 grados de pendiente.
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COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.819,53
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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