RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ampliacién Superordenador Tirant

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
Co1 IMPLANTACION Y TRABAJOS PREVIOS ..ooooooeiievcvsvvseeeesssssssssssssseseessssessssssssssssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 9.183,24 0,86
C02 DEMOLICIONES .....ccouuveetmeeeesmeeesseeesssseessssesssss s ss et 5888888888 E e 8.059,41 0,75
Co03 MOVIMIENTO DE TIERRAS........ccoueeetmeeeeseeesessesessseessssssessssssessssssesssssss st st sss s sess s ssssssssssssssssssssssssssssssseseen 5.421,55 0,51
Co4 CIMENTACION Y ESTRUCTURA.....ccooeeiiirvrveveeesssesessasssssssseessssssssssssssssssssessssssssssssssssssosesssssssssssssssssssssessssssssssses 62.770,15 5,86
C05 CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES ..........rieeuereiieecenseressesessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 15.146,39 1,41
C06 FACHADAS .......cooeeetseeeesseeessseesesssseess s es s s8££ 8 8 £EE £ E R E R 71.062,73 6,63
co7 COMPARTIMENTACION........ovovoveeeeeseessiinssssssneessssssssssssssssssssesssssassssssssssssssessssssssssssosssssssssessssssssssssssssssssessessssssssses 9.01363 0,84
Co08 PAVIMENTOS ...ooeetmmeeeemmeeeesssesessseeesssseesssssesss st esss e85 8 84858858 R R0 12.049,94 1,12
C09 REVESTIMIENTOS VERTICALES.........rieeuereeesereemeesssssesssssesssssseessssse st st sss st ss st sss s ssssssssssssssenn 4.240,69 0,40
c10 FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES..........covcuueeeereeesmnesessesesssseesssssssssssssssssssssssesssssssssees 152399 0,14
c11 CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR ....ooossosecictcsisssseneesessssssssssssssssseessssssssssosssssssesesssssssssssssssssssesesssssssssses 37.087,95 346
C12 CARPINTERIA INTERIOR ......oovoooeseesessssicssssssseessssssssissssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssosssssssesesssssssssssssssssssssssessssssssses 2.647,74 0,25
C13 VIDRIOS ... ooeoeeeesseeetseeessseesessseeess s s8££ 488888888 R SR 91,11 0,01
C14 INSTALACIONES ..o veeteeeeseeesseeeesssesesssesssssse st ss 88888888888 780.185,55 72,83
C15 PINTURAS . ...ttt st aesss s ses 8888888888888 6.906,79 0,64
C16 VARIOS Y EQUIPAMIENTO......comveumrireeieeeeseesssesssseesiessse s ssses s sttt 821475 0,77
c17 URBANIZACION.....cccccccccvvvveeeessesssssscsssssese s sssissssssses s sssssssssssss s sssssssssssssess s sssssssssssssessssssssssssssssses 744342 0,69
C18 SEGURIDAD Y SALUD......ccvttureeuumeeesseeeesseeesssssesessseesssssssessseessssse s st ses s et 888kt 23.119,77 2,16
C19 CONTROL DE CALIDAD .....ouuretumeeuesmeeessseesssssesesssseessssssesssee st sess st sesssessss s sesssessssssssssssssssssssssssssssssssssessssnns 4.567,60 043
C20 GESTION DE RESIDUOS .......ooovoeeeesecsssnsisssseseesssssssssnsssssssssesssssssssssssssssssssesssssssssssossssssssseessssssssssssssssssseseessssssssnns 254849 0,24

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.071.284,89

13,00 % Gastos generales......... 139.267,04
6,00 % Beneficio industrial...... 64.277,09

SUMA v csseenas 203.544,13

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 1.274.829,02

21% IVA oo 267.714,09

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.542.543,11

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTAY TRES con ONCE CENTIMOS

, 29 de septiembre 2025.

29 septiembre 2025
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