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1 MOOO10a h 62,640 €Técnico especialista redacción informes del estado de conservación del edificio y
certificación de su eficiencia energética.

2 MOOE.1a h 46,240 €Ingeniero electricidad.
3 MOOL.9a h 28,720 €Oficial 2ª telecomunicaciones.
4 MOOF.9a h 28,720 €Oficial 2ª fontanería.
5 MOOF.8a h 28,720 €Oficial 1ª fontanería.
6 MOOM.8a h 28,720 €Oficial 1ª metal.
7 MOOE.9a h 28,720 €Oficial 2ª electricidad.
8 MOOL.8a h 28,720 €Oficial 1ª telecomunicaciones.
9 MOOE.8a h 28,720 €Oficial 1ª electricidad.

10 MOOC.8a h 27,090 €Oficial 1ª carpintería.
11 MOOA.8a h 25,510 €Oficial 1ª construcción.
12 MOON.8a h 25,510 €Oficial 1ª pintura.
13 MOOA.9a h 24,520 €Oficial 2ª construcción.
14 MOOE10a h 23,910 €Oficial 3ª electricidad.
15 MOOM11a h 23,910 €Especialista metal.
16 MOOF10a h 23,910 €Oficial 3ª fontanería.
17 MOOF11a h 23,910 €Especialista fontanería.
18 MOOE11a h 23,910 €Especialista electricidad.
19 MOOM12a h 22,740 €Peón metal.
20 MOOF12a h 22,740 €Peón fontanería.
21 MOOE12a h 22,740 €Peón electricidad.
22 MOOA10a h 21,630 €Ayudante construcción.
23 MOOA11a h 21,630 €Peón especializado construcción.
24 MOOA12a h 21,080 €Peón ordinario construcción.
25 MOOC10a h 20,810 €Ayudante carpintería.
26 MOOV.8a h 20,520 €Oficial 1ª vidrio.

Cuadro de Mano de Obra
Num. Código ud Denominación de la Mano de Obra Precio (€)
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1 MMMY15f u 494,510 €Pistola gotelé con depósito superior.
2 MMMG.2e h 185,500 €Camión grua con cesta hasta 35 m de altura.
3 MPIX18a u 164,340 €Dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN 795,

UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

4 MMBC.2cbb mes 154,360 €Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con
aislamiento y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha,
placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco
grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior),
interruptor y dos enchufes.

5 MMMT.4c h 148,000 €Camión con grúa telescópica hidráulica con una carga máxima de18 t.
6 MMMC.8c h 143,000 €Motoniveladora 140 CV
7 MMBE.7a u 139,610 €Horno microondas para calentar comidas de 19 litros, plato giratorio y reloj

programador.
8 MMMC12b h 135,000 €Rodillo compactador autopropulsado de 10 toneladas.
9 MMBE.4a u 132,230 €Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra.

10 MPCB.9a u 129,430 €Par de soportes de sujeción de polietileno para la bajante de escombros.
11 MMME.5fd h 124,110 €Retro de orugas 150cv 1,4m3
12 MMBE.9baa u 113,770 €Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de una altura con  un hueco de

dimensiones 30x50x180,fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42,
espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas
cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega
en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para
tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves.

13 MPMR.1a u 110,000 €Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
14 MMBC.2ccb me 102,060 €Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con

aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de
protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de
buey exterior, dos enchufes y un interruptor.

15 MPCR.7a u 96,010 €Soporte mordaza que sirve de sujeción entre el pescante y el forjado.
16 MMBE.5a u 91,590 €Banco metálico con capacidad para cinco personas obra.
17 MMMR.1de h 91,520 €Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
18 MMMT14cca h 80,500 €Camion de transporte de 15 toneladas con una capacidad de 12 metros cúbicos y

2 ejes.
19 MPCR.9a u 78,500 €Brazo de marquesina de protección de peatones.
20 MMMR.1bb h 73,220 €Pala crgra de neum 102cv 1,5m3
21 MMBE.8a u 70,170 €Radiador eléctrico de 1000 W.
22 MPCB.8a u 65,880 €Embocadura de polietileno para vertido de escombros.
23 MMBE10a u 65,190 €Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
24 MMMD.9a h 59,750 €Máquina de granallado para eliminación de marcas viales, con una ancho de

trabajo de 410 mm, un rendimiento de hasta 200 m2, y una potencia de 20 CV,
incluso sistema de reclado de granalla, aspirador y tubo de aspiración de 20 m de
longitud y 150 mm de diámetro.

25 MMMD.3a h 55,030 €Equipo rozador/corte de hilo diamante.
26 MMBE.6a u 52,390 €Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
27 MPST.3a u 47,590 €Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones.
28 MPCB.7a m 46,730 €Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, amortizable en 3

usos.
29 MMMT14aaa h 42,500 €Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
30 MMBE.1a u 41,840 €Espejo para vestuarios y aseos obra.
31 MPST.2a u 30,000 €Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m.
32 MPST.X u 30,000 €Vallado provisional tipo ANEA, según guía, formada por barrera tipo New Jersey

de hormigón, de dos caras o simétrica, de ancho de base de 75 cm mínimo y
altura máximad de 1 m, postes de acero galvanizado con diámetro 60 mm y 1.15
mm de espeor, altura mínima 1.50 m desde al barera. Bayonetas al final de los
postes de 40 cm e inclinación 45 grados hacia el exterior, con 3 líneas dea
alambre de espino galvanizado. Rejilla metálica galvanizada de simple torsión de
luz 50x50 mm y 3 mm de espesor o malla electrosoldada.

33 MPSP.4a u 27,660 €Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada.
34 MPSP.1a u 22,130 €Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada.
35 MPIO.1ag u 22,030 €Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés

de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 36 dB, según UNE-EN
652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.

36 MPSP.2a u 20,130 €Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada.
37 MMMY33a h 18,950 €Sonda rotativa con corona de diamante, para extracción de testigos en fábricas de

piedra.

Cuadro de Maquinaria
Num. Código ud Denominación de la Maquinaria Precio (€)
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38 MPIP.1aa u 18,640 €Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de
poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN 344-1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347-1 y UNE-EN 347-2 incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

39 MPSA.5a u 15,470 €Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una
intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

40 MMMC.3bb h 15,360 €Bandeja vibratoria compactadora de peso 140kg con una longitud de planchas de
660x600 cm.

41 MPIV.1d u 15,230 €Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

42 MPSS.1a u 15,030 €Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización.
43 MPIM.1bc u 13,770 €Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado

con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN
420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

44 MMMI.3ba h 13,500 €Compresor portátil diésel de 4 m3/min de caudal y 7 kilos de presión, incluso
seguro.

45 MPSP.7a u 13,300 €Soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de
altura.

46 MMAT.3a m2 12,010 €Montaje y desmontaje de andamio metálico de fachada  de tubos prefabricados,
para una altura menor a 8m.

47 MMMD.2a h 10,890 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.
48 MPIX.6a u 10,380 €Mandil de cuero para trabajos de soldadura, incluso requisitos establecidos por el

R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración
de Conformidad y Folleto informativo.

49 MPIJ.1aba u 10,300 €Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho,
según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

50 MPIV.1c u 9,270 €Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

51 MPIJ.1aad u 9,170 €Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho,
según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

52 MPST.5a u 8,700 €Soporte tubo redondo galvanizado para valla metálica de 2,00m de altura
(amortizable en 5 usos).

53 MMBE.2a u 8,050 €Percha en cabinas para duchas y WC.
54 MMAT.2a m2 7,540 €Alquiler mensual de andamio metálico de fachada de tubos prefabricados, con

barandilla de altura 100cm, protección intermedia y plinto, manual de
instrucciones y mantenimiento.

55 MPIJ.1abc u 6,990 €Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, a los
rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

56 MPST.4a u 6,950 €Pie de hormigón para sujeción de vallas (amortizable 5 usos).
57 MPIC.4a u 6,500 €Casco de seguridad, con visor de malla de rejilla acoplado con arnés abatible.
58 MPIM.7a u 6,310 €Manguitos fabricados en serraje vacuno con elástico a ambos lados, previstos

para riesgos mecánicos y protección térmica en general.
59 MMMC11a h 6,120 €Regla vibrante de 3 a 6m.
60 MPSS.2c m 5,730 €Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco,

reflectante sobre un soporte metálico 1.20m.
61 MMML27a h 5,400 €Pulidora indicada para rebajar y pulir suelos pétreos, monofásica, depósito de

agua de 16 litros, disco de diámetro de 250mm, peso de 90 kg y potencia de 2.20
kw, se le pueden acoplar distintos juegos de piedra de diferentes granos para
conseguir varios acabados.

62 MMMD.6a h 4,400 €Martillo demoledor eléctrico, incluso seguro.

Cuadro de Maquinaria
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ULV-004 PRESUPUESTO 3



63 MPIM.1de u 3,750 €Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo
para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

64 MMML.1a h 3,280 €Abrillantadora indicada para cristalizar y decapar suelos pétreos, diámetro del
plato de 420mm y potencia de 900w, se puede sustituir el plato por un cepillo de
cerdas y que gracias a su depósito de agua podría utilizarse para la limpieza de
suelos.

65 MMMD.5aa h 3,210 €Martillo picador con un diametro de 80mm.
66 MPCR.3a u 2,850 €Ganchos de hierro galvanizado para la sujeción y montaje de la red.
67 MPCR.1bc m2 2,780 €Red de seguridad realizada con una malla de poliamida/nylon de alta tenacidad de

dimensiones 100x100mm.
68 MPIC.2a u 2,380 €Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra

objetos en caída, estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

69 MPIC.1a u 2,380 €Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra
objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

70 MPCR.2bha m 2,090 €Cuerda cableada de poliamida/nylon de 16mm de diametro, de 100m de lomgitud.
71 MPIM.1aa u 2,020 €Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos

por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

72 MPIV.1b u 2,000 €Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía
de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

73 MMML19a h 1,930 €Equipo para proyección neumática de morteros.
74 MPCR.1ac m2 1,770 €Red de seguridad realizada con una malla de polipropileno de alta tenacidad de

dimensiones 100x100mm.
75 MPCR.2bga m 1,590 €Cuerda cableada de poliamida/nylon de 14mm de diametro, de 100m de lomgitud.
76 MPCR.2aga m 1,510 €Cuerda cableada de polipropileno de 14mm de diametro, de 100m de lomgitud.
77 MPIO.3a u 0,950 €Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con

diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica
de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades).

78 MPCR.2bdb m 0,420 €Cuerda trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diametro, de 100m de lomgitud.
79 MPCR.2adb m 0,290 €Cuerda trenzada de polipropileno de 8mm de diametro, de 100m de lomgitud.
80 MPIO.2a u 0,020 €Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no

alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una
atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos).

Cuadro de Maquinaria
Num. Código ud Denominación de la Maquinaria Precio (€)
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1 PIVE.4sodcb u 18.416,240 €Equipo presurización escaleras KIT BOXPDS-1000-4T-15
2 PIILR15ab u 3.321,282 €Central de alarmas analógica de 4 lazos
3 PIVC.3babb u 2.337,980 €Caja de ventilación auto/hidrorregulable, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para

la extracción de aire en caso de incendio, de funcionamiento automático a presión constante
y velocidad variable, alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, interruptor
on/off y presostato, de potencia nominal 90 W, caudal máximo 580 m³/h, con una boca de
aspiración de 200 mm de diámetro y una boca de descarga de 200 mm de diámetro y
aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0).

4 PIVEC.7cbm u 2.312,890 €Extrt THT mur Al 12500 m³/h
5 PIIP23acx m2 1.810,150 €Acristalamiento fijo cortafuegos, con vidrio estratificado transparente de 21mm de espesor

garantizando una resistencia al fuego EI 60, con carpintería metálica de perfilería de acero al
carbono.

6 PIEA.6fcb u 1.688,400 €Armario de distribución vacío tipo comercio/industria de material autoextinguible con un grado
de protección IP54 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y
225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad
para instalar un máximo de 144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

7 RampaDes u 1.643,140 €Rampa
8 PIVE.4sodk u 1.455,360 €Equipo kit DAMPER
9 PIFG.2gaaa u 893,210 €Mezclador infrarrojo electrónico con transformador con tensión de conexión 230 V C, 50 Hz,

3.2 VA, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal a 6 l/min, filtros
colectores de suciedad, paro de seguridad automático a los 60 seg  y enlaces de
alimentación flexibles, para instalación en repisa, con marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

10 vfijo1EI30 m2 863,140 €Carpintería fija para lucernario pisable, EI-60-C5 realizada con perfileria de acero al carbono
de tipologia y dimensiones segun calculo en base a la dimension y peso del vidrio a colocar,
con parte proporcional de juntas intumescentes y revestida con chapa de aluminio extruído
según Norma UNE 38.337/1.3441, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063,
tratamiento termico T-5, de espesor 1.60-1.70 mm, compuesto por marcos tubulares
necesarios para forro de perfileria de acero, acabado anodizado acabado a elegir, según la
marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25
micras, angulos vulcanizados, juntas acristalamiento y juntas interior y exterior intumescentes
color gris o negro según muestras a elegir por DF, p.p. de perfileria de refuerzo, colocacion
de funda entre perfiles de acero y aluminio, que evite el par galvanico, de ser necesario,
incluso p.p. de estructura autoportante realizada con perfiles de acero al carbono forrados de
aluminio acabado anodizado natural, ancladas de suelo a techo, p.p. de accesorios,
elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria de acero inox. tipo allen, remates. Segun
planos de proyecto, muestras previas montadas y especificaciones de la D.F.

11 Amaestreamiento u 863,000 €Bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por
puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario.

12 PIEA.6aba u 551,240 €Armario de distribución vacío tipo comercio/industria de material autoextinguible con un grado
de protección IP43 y chasis de distribución, de 500mm de alto por 550mm de ancho y
215mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad
para instalar un máximo de 36 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

13 PIIP.2aad u 509,340 €Puerta cortafuegos abatible de Acero de 2 hojas, para evitar la propagación del fuego en
edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 150x200cm, formada por un
cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de
1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de
manterial aislante ignífugo, bisagras con muelle de cierre semiautomático, manilla antifuego
con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego
reversible, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige.

14 PWWWYe3 u 497,050 €Regulación, pruebas y medidas de la instalación.
15 PFTY11aeba u 474,550 €Armazón para puerta corredera de 1 hoja de 100x210cm, lista para colocar en pared de yeso

laminado, compuesta por un armazón metálico y un marco de MDF de 9cm de espesor.
16 PIAV72a u 432,290 €Intercomunicador visual-auditivo de acero inoxidable para instalación encastrado o sobre

superficie en zona de refugio, incluso rutulación, señalización en braile, indicador LED de
estado de llamada y caja posterior, para conexión con puesto de control permanente, según
DB SI-3 del CTE.

17 PIIP.1bcdx u 386,140 €Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación del fuego en
edificios con resistencia al fuego EI2 90-C instalada en hueco de 120x210 cm, formada por
un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero
de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de
manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la
hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre
automático especial antifuego reversible, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al
horno, en color beige.

18 PIFS14aacd u 377,160 €Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados de
caída amortiguada, de gama alta, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, con
marcado CE.

Cuadro de Materiales
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19 PWWWYe3bb u 358,490 €Regulación, pruebas y medidas de la instalación.
20 PIIP27a m3 351,620 €Mortero para la protección contra el fuego de elementos estructurales y cerramientos

compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidráluicos,
controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad
y  reacción al fuego A1 según el R.D. 312/2005,  por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego.

21 PIIL13ab u 345,560 €Módulo central conjunto señalizacion baños
22 EQAWxPW1 m2 326,470 €Sistema de bancada de Walraven o equivalente, realizado bases de apoyo flotantes BIS Yeti

335, perfilerias de la gama BIS RapoidStrut BUP 1000, perfileria Maxx para cargas pesadas y
conjunto de accesorios requeidos para el montaje con recubrimiento BUP1000. Todos los
productos testados en cámara de niebla salina según ISO 9227 durante 1000 h sin aparición
de oxido, con apoyos adecuados a pendiente y tipo de cubierta, anclajes entre elementos con
unión mecánica.
_Certificado de cálculo de fabricante del sistema para cada una de los soportes ejecutados
sobre la cubierta y estructura donde se ejecute. Certificado de garantía.

23 PWWWFe1 u 319,770 €Doc final obra y tramitacion
24 PIVV31hc u 315,000 €Cpt sobrepresión 1000x100mm
25 SSxu01 u 312,500 €Mes plataforma web control accesos
26 Elecapara1 u 300,000 €Aparamenta eléctrica incluida en armario eléctrico según esquema unifilar.
27 PFTM.1xM90m u 294,780 €Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por

tablero, canteado macizo visto de madera en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en
estratificado de alta presion de 3 mm.

28 PBAC.2ib t 286,970 €Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, envasado.
29 PFTM.1xM80m u 274,890 €Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 82.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por

tablero, canteado macizo visto de madera en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en
estratificado de alta presion de 3 mm.

30 Elecapara2 u 269,220 €Aparamenta eléctrica incluida en armario eléctrico según esquema unifilar cuadro secundario.
31 PSIR11a u 258,080 €Cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en negro anodizado, con  indicación de

usos y flechas direccionales, formado por 3 lamas de 160mm, carriles, multigrapas y
casquetes.

32 PFTM.1xM70m u 246,150 €Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 72.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por
tablero, canteado macizo visto de madera en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en
estratificado de alta presion de 3 mm.

33 PBAY.1e t 239,940 €Yeso para proyectar
34 PSMA11bc u 201,800 €Espejo reclinable, para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida, con marco

realizado en acero inoxidable satinado y vidrio de 3 mm de espesor, sistema de anclaje
basculante y dimensiones aproximadas 700x500 mm.

35 PIIP.7b u 200,590 €Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 2 hojas, con llave y maneta exterior, conforme
a las especificaciones dispuestas en UNE-EN 1125.

36 PFTM.1xM100gSb u 195,140 €Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja corredera, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en
polestireno con bastidor perimetral de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del
mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estratificado de
alta presion de 2 mm. Acabado Bs2d0.

37 PFTM.1xM60m u 186,150 €Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 62.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por
tablero, canteado macizo visto de madera en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en
estratificado de alta presion de 3 mm.

38 PBAC.1ba t 178,500 €Cemento portland CEM I 42.5 R, según norma UNE-EN 197-1:2000 , a granel.
39 PIFS32a u 175,790 €Vertedero de porcelana vitrificada en color blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana

para desagüe, juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, con marcado
AENOR, según DB-HS4 del CTE.

40 PBAC.2ab t 175,540 €Cemento portland con adición puzolánica CEM II/B-P 32.5 N, según norma UNE-EN 197-1,
envasado.

41 PBAC.2aa t 166,800 €Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N, según norma  UNE-EN 197-1, a granel.
42 PSMA.2aab u 158,230 €Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con

movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de acero de
1.5 mm de espesor con un recubrimiento de nylon, de 600 mm de longitud y 32 mm de
diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y
pletinas de anclaje a pared.

43 PIED50lfcbc 155,530 €Interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de intensidad nominal 25A
tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo D y poder de corte nominal de 10kA .

44 PIFS10paba u 155,450 €Lavabo sobre encimera de dimensiones ø420mm, sin pedestal, de porcelana vitrificada
acabado blanco, con juego de anclajes para fijación .

45 PBPM.1aa m3 152,090 €Mto cto M-15 man
46 PBAY.1a t 150,810 €Yeso blanco
47 PBAY.1b t 148,840 €Yeso negro
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48 PIIP.4a u 141,870 €Conjunto completo de retenedor electromagnético con marcado CE, compuesto por bobina
de electroimán de 50 kg de fuerza de retención a 24 V de alimentación con caja metálica
pintada en color gris, pulsador de desbloqueo para liberar la hoja de la puerta, circuito para
retardo del cierre y rótula atornillable a hoja de puerta cortafuegos orientable 180º, conforme
a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1155.

49 PFPM14xm2g m2 140,090 €Tarja para acristalar o ciega lisa, maciza con interior en polestireno con bastidos perimetral
de fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras,
enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en estrartificado de altra presion de 3mmm.

50 PFTZ14a u 139,110 €Mecanismo para puertas correderas de interior para hojas de 85 Kg de peso, compuesto de
perfil extruido de aluminio de 5m de longitud, soporte de pared y juego de accesorios con 2
rollers, 2 pernios de regulación, 2 pletinas de fijación, 2 retenedores, guiador y alineadores de
perfil.

51 PRTP23da u 138,130 €Trampilla para falso techo, de aluminio reforzado y placa de yeso laminado de 12.5mm de
espesor, dimensiones 600x600 mm, incluso herrajes.

52 PQTG.x20 m2 132,450 €Barrera acústica en cubierta, modelo Acustimodul-80A de Acústica intergral, o equivalente,
de hasta 3,00 m de altura, formada por módulos de paneles de chapa lisa prelacada exterior
de 1 mm de espesor, y chapa mulperforara prelacada 0.5 mm, colores claros, material
absorbente de lana de roca de 70 kg/m3, con velo negro, y 80 cm de espesor total, reacción
al fuego Bs1d0, absorción acústica A, índice global de reducción acústica Rw 32 (-1;6) dB,
índice evaluzaicón aislamiento ruido aéreo DLr 26 dB - categoria B3, índice evaluación
absorción acústica Dla 15 dB - categoría A4, coef. absorción sonora ponderado 1,00,
montado sobre perfileria del sistema, ensambado mediante perfiles PF80/03 y perfil de
acabaod PF80/04, incluso p.p. piezas especiales de esquina, remates, encuentros,
cubrejuntas, elementos especiales, etc., realizados mediante chapa de acero galvanizado de
2 mm. de espesor, acabado lacado, color a elegir.

53 PILI.8smnaa u 132,080 €Luminaria modular 720 M4 de SIMON o equivalente, cuadrada de 595x595mm para
instalación en techo técnico, perfilería vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs
de baja potencia, con distribución fotométrica general.
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo
óptico y de la temperatura que éste último genera. Diseñada creando un efecto marco gracias
a la transparencia de su difusor. 
Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de luminaria de 34W (eficiencia del
sistema real 120lm/W). CRI>80.
Tensión de red 100-240V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>40.000h a 25ºC.
Dimensiones: 595x595x60mm. IP 44. Altura mínima de instalación 120 mm. Peso de la
luminaria 4,9kg.
Marcado CE.

54 PIFG.2eaaa u 129,480 €Grifo temporizado, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal  y enlaces
de alimentación flexibles, para instalación en repisa, según DB-HS4 del CTE.

55 PIIP.1bbc u 128,800 €Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propagación del fuego en
edificios con resistencia al fuego EI2 60-C instalada en hueco de 90x200 cm, formada por un
cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de
1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de
manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la
hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre
automático especial antifuego reversible, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al
horno, en color beige.

56 PBPC27abaaaa m3 123,860 €Hormigón estructural de resistencia característica 25 N/mm², de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm y clase de exposición con corrosión inducida por
carbonatación en entorno seco o permanentemente húmedo XC1,, transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 o 9 m³ y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.

57 SSxu02 u 122,140 €Mes torno conectado a plataforma web control accesos, incluso p.p. de conexión a wifi o red
58 PBPC15bbb m3 116,520 €HNE-15 blanda TM 20
59 PBPM.1ea m3 113,610 €Mto cto M-2,5 man
60 PIED.1abcaaac u 110,940 €Interruptor diferencial tetrapolar de 25A de intensidad nominal, con intensidad nominal de

defecto 300mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo
de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial.

61 PIIP.x u 110,500 €Mirlla en puerta de paso
62 PIFS10laaa u 110,490 €Lavabo mural o suspendido de dimensiones 800x530mm, sin pedestal, de porcelana

vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación .
63 PILI.8smnac u 107,370 €Downlight 725.24 NW Comfort DALI
64 PSIM71730530-984 u 105,000 €Luminaria pared 717.30 NW detector
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65 PFTTAx30 m2 102,140 €Carpinteria para registro de instalaciones cortafuegos EI2-60-C5, consistente en hoja/s
ciega/s abatible/s formadas por cerco de perfil laminado galvanizado de 3 mm en forma de Z
y hoja/s formada/s por dos chapas de acero galvanizado de 1/1.5 mm. de espesor, acabado
del marco y hojas mediante lacado al horno, color a elegir, de 80 micras de espesor, plegada
con relleno interno con material rígido de lana de roca de alta densidad, 
_p.p. de premarcos para fijacion de la carpinteria mediante garras de fijacion de acero
galvanizado, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste y muelle regulable para
cierre automatico de la hoja, tirador antifuego, con alma de acero y recubrimiento de material
plástico, cerradura especial antifuego reversible con llave allen acabado inox., incluso doble
junta ignifuga de estanqueidad de la hoja, en todo el perimetro de la hoja, certificado ignifugo
del conjunto de la puerta. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

66 PBUJ.x06g m 100,120 €Junta de dilatación estructural, para zonas sismicas, de ancho y profundidad según DF, recto
o lateral, en cajeado previsto en la ejecución, incluso p.p. de perfil cilíndrico ignifugo de
diametro suficiente para garantizar la sectorización y como fondo de junta sellada con
elastómero líquido sin disolvente, según NTE/RSC-11.

67 PIIP.7a u 99,460 €Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 1 hoja, con llave y maneta exterior, conforme a
las especificaciones dispuestas en UNE-EN 1125.

68 PIILR15aBb u 98,150 €Fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A, compuesta por caja
metálica y módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, con grado
de protección IP30. Incluso baterías.

69 PSIMx u 96,160 €Luminaria estanca IP65 40W 4000K para iluminación provisional
70 PIIP.5x u 96,140 €Mirilla para puerta interior con vidrio
71 PIED50jfbbc 94,090 €Interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de intensidad nominal 16A

tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 10kA .
72 PIEEMDRR.9a u 93,720 €Interruptores diferenciales intensidades y sensibilidades varias.
73 PIIL18a u 93,470 €Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE, fabricado en ABS y

pintado de color rojo, conexionado mediante terminales, incluye led de indicación de estado,
llave de prueba y cristal de rotura, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE 23007 y UNE-EN 54  en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

74 PSMC13a m² 91,750 €Encimera para cocina de laminado estructural compacto de 12 mm de espesor y gama
estándar suministrada en plancha de 3.6x1.4 m.

75 PRLD18babcx01 m2 86,780 €Panelado acústico compuesto por alma de MDF (fibras de madera de densidad media)
hidrofugo, mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de
espesor, distanciados entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de
diámetro también con distancia entre ejes de 16 ó 32mm, velo acústico termoadherido por la
cara no vista, acabado melamina a elegir por la D.F., clasificación al fuego  Bs1d0,
machihembrados y anclados mecánicamente mediante tornillería galvanizada oculta sobre
rastreles, todo según especificaciones y pliego de condiciones del fabricante.

76 PSIM81091150-039 u 86,000 €Fuente de tensión de distintas potencias 15-65-150-240W 24V 1-10V HE para las tiras
LedFlex 810 de SIMON o equivalente, con una regulación 1-10V y protección IP 67. Presenta
unas dimensiones de 219x63x35.5 (largo x ancho x alto). PF>=0.95/230VAC y
PF>=0.92/277VAC

77 PIFG19a u 85,410 €Manecilla de tipo gerontológico, manos libres, para hospitales y locales donde se manipulan
alimentos.

78 PILMY1cc u 83,500 €Luminaria de emergencia autónoma compuesta por dos cuerpos para colocación enrasada
en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que
queda instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta por un conjunto óptico
circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que queda totalmente enrasado.
Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED.
Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Conexión telemando: Si. Altura de colocación (m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd. Flujo
emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío
(6000ºK-7000ºK). Color: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.

79 P124 u 82,240 €MÓDULO ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS SUPERVISADAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ
80 PIIL.26aa u 80,860 €Sirena optico-acústica de interior de alarma direccionable analógica, modelo WSS-PC-I02 de

Notifer o equivalente, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de
consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión, conforme a
las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios

81 PIFA.1a u 80,000 €Elemeto para acometida de agua a la red general diámetro menor de 50 mm., compuesto por
collar y rácor de fundición, tubo polietileno 32 mm., válvula compuerta y rácores.

82 PIFS16aab u 78,970 €Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, de gama estándar, con tapa y mecanismo de
doble pulsador, de 3/6 l de capacidad, con marcado CE.

83 PIED22ab u 74,849 €Sensor luminosidad y presencia DALI
84 PRCM.5bcb t 68,300 €Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP CSIII W2, resistencia a compresión de

1.5 a 5 N/mm2, absorción de agua menor o igual a 0.2 Kg/m2.min0.5,  según norma UNE-EN
998-1, suministrado en sacos.
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85 PILS.1aga u 68,110 €Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia normal de calidad baja, material de la
envolvente autoextinguible, con dos leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo lineal de 6 W, 210 lúmenes,
superficie cubierta de 42m2 y 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

86 PSIM7252699 u 68,000 €Downlight extra Comfort
87 PRRxSTIP m 67,540 €Peldaño de piedra prefabricada compacta de terrazo, de similares características al

pavimento de terrazo, para uso intensivo, grano cero, fondo blanco o muy claro, procedente
de marmol, formando huella y contrahuella en una pieza, de hasta 33 cm de ancho de huella
y de entre 15 a 19 cm de contrahuella, 3 cm de espesor y longitud de hasta 2.50 m.,
fabricada con cemento, aridos y colorantes inalterables, vibrada y prensada, con acabado
caras y cantos pulidos, incluso 3 ranuras en toda la longitud de la huella con acabado
antideslizamiento, p.p. de piezas especiales para compensacion de escalera, cortes,
mermas, según NTE.

88 PIIE.1cgx u 66,830 €Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 10 kg de capacidad
con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 113B,
fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión
interna, probado a 250 bares de presión y para una temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.

89 PRLD16dbca m2 66,240 €Tablero estratificado de madera de Haya constituido interiormente por fibras de papel
tratadas con resinas termoendurecidas y comprimidas a alta presión y temperaturas, para
uso en interiores, de alta resistencia a la humedad, de dimensiones 2440x1220 mm y un
espesor de 8 mm, acabado liso y clase de reacción al fuego Bs2d0.

90 PEAC.7j m2 64,860 €Chapa lisa de 3.0mm de espesor, de acero galvanizado, 24 Kg/m2.
91 PIILR15aB u 64,680 €Retenedor magnético de puerta conforme Reglamento de Instalaciones de Protección contra

Incendios.
92 PIFG18a m 63,020 €Caño para lavadero, para mezclador, con marcado AENOR y según DB-HS4 del CTE.
93 PRTP.5xTDAb m2 62,210 €Bandejas con catos rectos basculantes, de acero galvanizado, de 0.5 mm de espesor, 300

mm de ancho, y de hasta 2000 mm de largo, microperforado a definir en obra por la DF,
prelacado color a elegir por la DF, con velo acústico termoadherido, reacción al fuego
Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1, absorción acústica aw = 0.80, con DAP.
Sistema de sustentación del mismo sistema para falso techo desmontable perfil oculto fijado
lateralmente a tabica en bandeja perimetral incluida en el precio según planos de detalle.
_incluso p.p. de piezas especiales para instalaciones.

94 PFAL.1ac m2 62,110 €Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 3mm de espesor, unidos
mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido, clasificado como 2B2.

95 PRCM.5bbb t 60,790 €Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP CSIII W1, resistencia a compresión de
1.5 a 5 N/mm2, absorción de agua menor o igual a 0.4 Kg/m2.min0.5,  según norma UNE-EN
998-1, suministrado en sacos.

96 PRCM.5aab t 58,610 €Mortero de cemento para revocos y enlucidos, tipo GP CSII W0, resistencia a compresión de
0.4 a 2.5 N/mm2,  según norma UNE-EN 998-1, suministrado en sacos.

97 PILMY1c u 54,500 €Lum. autónoma led 100 lumens/1h Hydra Daisalux
98 PIIE.2abbx u 54,440 €Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6

kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula
de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
probado a 10 kg de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a
las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

99 PIIP33c u 54,310 €Rejilla cortafuegos circular de dimensiones 125mm con resistencia al fuego EI120 para
permitir una libre ventilación a través de los elementos contraincendios manteniendo intacta
la capacidad cortafuego de éstos, al entrar en contanto con fuego reacciona y sella los
espacios entre láminas, constituida de material intumescente: láminas de grafito forradas de
aluminio con cantos protegidos con perfil de acero soldado con una rotura térmica de 2mm
para impedir la transmisión calorífica, conforme a las especificaciones dispuestas en las
normas UNE-EN 1634 y UNE-EN 1366.

100 PRRB.3faa m2 54,030 €Baldosa de gres porcelánico esmaltado de dimensiones 60x60cm, acabado monocolor.
101 PIEEMRR.8a u 52,350 €Interruptores magnetotermicos intensidades varios.
102 PSIM78032033-884 u 52,000 €Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1500
103 PIVRC.5acxb u 51,080 €Rej toma ext air 600x600 mm
104 PSIM72660133-684 u 51,000 €Luminaria 726 60x60
105 PSIM71730030-984 u 51,000 €Luminaria pared 717.30 NW
106 PSIM72526030-884 u 50,000 €Downlight 725.26 NW Comfort
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107 PCERT.01a u 47,920 €Certificado técnico visado por colegio oficial de protección pasiva contra el fuego, constando
de certificado de aplicación de la empresa aplicadora, que garantiza la ejecución de los
trabajos y copia de ensayo de protección pasiva contra el fuego, ensayo en laboratorio
oficialmente homologado, con la justificación del valor de resistencia al fuego
correspondiente.

108 PBUJ.x08 m 46,140 €Junta estrucutral paramentos y techos, incluso accesorios y elementos de fijacion.
109 PIIE.1bf u 44,160 €Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo ABC y 9 kg de

capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
34A-144B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

110 PFDB14ae m 41,080 €Pasamanos de madera haya, de 70x60mm.
111 PFTL.x23cAS m 40,550 €Marco-cerco para puertas correderas de acero galvanizado 1.5 mm lacado al horno, RAL a

elegir por la DF, telécópico y adaptable al ancho de la partición, con certificación
Qualisteelcoat, encuentros a inglete, con doble junta perimetral de estanqueidad, incluso
herrajes.

112 PIFC.2aahbb m 40,400 €Tubo de acero negro de calidad S195T, sin soldadura, serie M, diámetro nominal 2", espesor
de pared 3.20 mm y peso 3.58 kg/m, con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255.

113 PIIE.1be u 36,630 €Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo ABC y 6 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

114 PEEIEC.5bb u 36,540 €reloj minutero programable
115 mat ud 35,000 €Material diverso para la realizacion de la acometida electrica.
116 PIILR15a u 34,080 €Cabeza de detector de incendios óptico analógico con marcado CE,  montaje conforme a las

especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

117 PIIL13a u 33,370 €conjunto señalizacion baños
118 PILIRR.4bar u 32,220 €Regulación DALI
119 PFTZ.11x23 u 32,000 €Cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,

dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso, condena o doble condena
de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8
AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm.

120 PFTZ.3x22 u 32,000 €Cerradura maestreada 2 niveles de acero inoxidable AISI 430 con mueca pasante y llave,
dispositivo de seguridad antitarjeta, resbalon-picaporte silencioso, condena o doble condena
de acero inoxidable AISI 316, segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8
AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" y escudo de 170x170 mm.

121 PIEB30aa m 31,640 €Bandeja de dimensiones 100x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico,
de diametro 4.9 mm.

122 PIVV.2a u 30,960 €Accesorios de montaje e instalación de ventiladores helicoidales a intercalar en conducto de
evacuación de humos y vahos.

123 PSMC15a u 30,000 €Repercusión por formación de hueco en encimera.
124 PSMA24gc u 29,430 €Cartel de indicación de SIA en alto relieve de dimensiones 170x170 mm y con contraste

cromático superior al 60%, conforme con UNE 170002 y CTE DB SUA.
125 MSED.1a u 28,390 €Mango aislante y cesto protector, 5 mts. de cable con pinza de plástico orientable en todas

las posiciones, para lámpara portátil de mano.
126 mt41mcf010f u 27,970 €Manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 minutos, para tubería

combustible de 160 mm de diámetro, incluso tornillos de fijación.
127 PIFG30ec u 27,900 €Válvula de esfera de diámetro 2" de latón niquelado, presión nominal 16 atm y paso total, con

marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.
128 PIIP17a u 27,500 €Saco intumescente 300x200x30mm
129 PILI.9tl m 26,470 €Tira led 14w/m 4000ºK + perfil + difusor +fte
130 PFTW15x21 m2 26,110 €Sistema de sujeccion falso techo desmontable oculto T15/T24, según el caso, compuesto de

perfiles primarios y secundarios y perfil L 24x19 mm, remates escalonados o flexibles,
suspendidas del forjado mediante cuelgue varillas de 8 mm, cuelgue combinado o cuelgue
Nonius y seguro Nonius o equivalente cada 1200 mm, reacción al fuego A1, clase de
corrosión B, carga máxima 8 kg/m2.

131 PFTZ.2aca u 26,100 €Cerradura con pomo esférico, acabado en latón, libre a ambos lados.
132 MAUXMC01 u 25,290 €Material complementario y/o piezas especiales
133 PIAD.9a u 25,070 €Pasacables horizontal para una colocación ordenada de los latiguillos.
134 PFAM10ca m2 23,920 €Vidrio tipo espejo incoloro, de 5mm de espesor.
135 PIEMR19ab u 22,880 €Serigrafiado de cuadro electrico mediante tiras de aluminio anodizado, incluso placas de

marcado de los distintos elementos.
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136 PISCR.1bd m 20,110 €Tubo evacuación  de diámetros varios, unión por encolado, con comportamiento frente al
fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento
del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

137 PRFS30x20a m² 20,000 €Franja/Baldosa fabricada en poliuretano termoplástico para pavimento podotáctil, clasificación
de reacción al fuego  Cfl - s1 según R.D. 312/2005, para su instalación en interiores o
exteriores mediante el uso de adhesivos.

138 PIFC.2aagb m 19,710 €Tubo de acero negro de calidad S195T, sin soldadura, serie M, diámetro nominal 1 1/4",
espesor de pared 3.20 mm y peso 3.12 kg/m, con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255.

139 MAUXRC03 u 17,500 €Cableado de conexion entre el aparellaje de potencia, maniobra-control y equipos de medida
montados, todas las secciones, dispuesto en canaletas pasacables, formado por cable de
aislamiento 1000V y conductor de Cu flexible. Incluido terminales de conexión en puntas.
Carriles DIN aparelleje modular.

140 PRCP.5aaa l 17,280 €Barniz PU brillo trans
141 PIEC.1ebcbc m 16,310 €Cable multiconductor trifásico con neutro de cobre tipo SZ1-K (AS+) no propagadores del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado
por 4 condutores de 4mm de sección, 3 para fases y 1 para neutro, y 1 de 4mm  para el cable
de tierra con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

142 PRSRx01 m2 16,110 €Baldosa de hormigon rectangular y 4 cm. de espesor en bruto.
143 PEEIEC.5ba u 15,660 €alimentación eléctrica 3x2,5mm2
144 PEAC.7ebbb m 15,560 €Conducto helicoidal circ. de plancha ac.galv.,D=125mm,e=0,5mm
145 PSMC16a u 15,400 €Repercusión por m2 de anclaje para encimera.
146 PRCP.8bbb l 14,970 €Impr sob Fe mate nj
147 PEAC.7ebbbbb m 14,860 €Válvula antirretorno
148 PRRB.1da m2 14,470 €Azulejo de dimensión 20x20cm, acabado blanco.
149 PBRA.1bbb t 14,240 €Arena de rio de naturaleza silícea, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando

transporte con camión de 25 t, a una distancia media de 10km.
150 PRCP.8cbc l 14,030 €Imprimación antioxidante  para estructuras metálicas, de colores rojo, verde o gris con

acabado mate.
151 PBUA.9a l 13,920 €Adhesivo especial para paneles aislantes y coquillas.
152 PRCP64aab l 13,830 €Esmalte martelé brillo col
153 PIIS.1bdaa u 13,790 €Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada

en PVC, fotoluminiscente, con pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 420x297mm,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE
23035-4:2003.

154 PRCP10aab l 13,710 €Esmalte tipo martelé, de varios colores con acabado brillo.
155 PEACC.7db m2 13,600 €Chapa acero galv e/0.8mm EI60
156 PRRT39bbcb m2 13,400 €Baldosa de terrazo para uso intensivo, grano micro, de 40x40cm, tonos oscuros, fabricada

con  2 y 4mm, cemento II-B/45 y colorantes inalterables vibrada y prensada, con acabado
desbastado, para pulir en obra.

157 PBUR.2a kg 13,020 €Mortero de juntas de resinas reactivas (RG).
158 PSIM81034000-984 m 12,600 €LedFlex 810.34 4000K IP20
159 PBRA.1abb t 12,400 €Arena 0/3 triturada lvd 10km
160 PFTW15x2 m2 12,160 €Sistema D70 de Knauf o equivalente formado por 2 placas de yeso laminado de 12.5 mm

knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente, atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado de perfiles de montante de 70 mm, moduladas cada 50 cm
entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o
equivalente cada 1000 mm y maestras secundarias si es el caso fijadas perpendicularmente
a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 1000 mm
entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar,

161 PIED33ab u 12,050 €Toma jcak audio estéreo
162 PIED33a u 12,050 €Toma de teléfono tipo RJ12, 6 contactos, mecanismo completo y tecla sin marco, incluido

pequeño material.
163 PIEMR21ac u 11,989 €Mecanismo modular USB/HDMI/VGA/AUDIO
164 PEAC.7d m2 11,400 €Chapa lisa de 0.8mm de espesor, de acero galvanizado, 6.4 Kg/m2.
165 PFPC.1bd m2 11,340 €Placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de absorción de agua en inmersión

<=5% en peso y absorción superficial de agua <180 g/m2 con marcado CE, fabricada con
cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada para reducir la absorción
superficial de agua, designación H1 según UNE-EN 520, de 15 mm de espesor, 1200 mm de
anchura y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25
W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego
A2-s1,d0.

166 PFTM10adn m 11,250 €Cerco de MDF rechapado de haya para barnizar, de 120x30mm, para colocar sobre precerco.
167 PIILR17a u 11,100 €Tubo detector analogico.
168 PIVC21hd m 11,090 €Tubo rígido helicoidal de chapa de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor y 200mm de

diámetro, para conductos de ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios.
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169 PIEC.1ebcbb m 10,950 €Cable multiconductor trifásico con neutro de cobre tipo SZ1-K (AS+) no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado
por 4 condutores de 2.5mm de sección, 3 para fases y 1 para neutro, y 1 de 2.50mm  para el
cable de tierra con aislamiento de elástomero vulcanizado y cubierta de poliolefina, conforme
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

170 PRCP.1bbba l 10,930 €Pintura para paramentos exteriores con producto a base de cemento con textura tipo liso,
acabado mate de color blanco.

171 PIIP12a u 10,640 €Cartucho de masilla intumescente de 310 ml de capacidad para sellado de juntas y
perforaciones de instalaciones en muros cortafuegos, tabiques, marcos de puertas
resistentes al fuego y sistemas de acristalamiento.

172 PNTL.6bgc m2 10,570 €Panel MW 0.036 e50mm
173 PISA.8c ud 10,540 €Marco y tapa de fundición de 40x40 cm. y 2.3 cm. de altura.
174 PFPC.1fc m2 10,510 €Placa prefabricada de yeso laminado especial de alta densidad y resistencia con marcado

CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural con fibra de vidrio
incorporada, aditivos para mejorar la dureza superficial: huella < 15 mm ø y reducir la
absorción de agua <=5% en peso, designación DHF1A según UNE-EN 520, de 12.5 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y
reacción al fuego A2-s1,d0.

175 MSEI.2a u 10,500 €Electrodo de pica de cobre de 14 mm. de diametro y 2.00 m. de longitud.
176 PRRT39abba m2 10,470 €Baldosa de terrazo para uso normal, grano medio, de 40x40cm, tonos claros, fabricada con

aridos triturados de tamaños comprendidos entre 2 y 35mm, cemento II-B/45 y colorantes
inalterables vibrada y prensada, con acabado desbastado, para pulir en obra.

177 PFTW15x1 m2 10,150 €Sistema de sustentación de falso techo continuo, D 113 E de Knauf, o similar, consistente en
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a
1200 mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado para maestra con
parte superior Nonius o equivalente y seguro Nonius o equivalente cada 500 mm y maestras
secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo
nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 500 mm entre ejes

178 PBMTx10 m 10,140 €Remate de madera, cepillado, tratado contra xilófagos, acabado barnizado o lacado.
179 PISC.4eb m 10,140 €Tubo liso para saneamiento de polipropileno autoextinguible, de diámetro 110 mm, para

canalización aérea con unión por encastre y para la evacuación de todo tipo de aguas
residuales, incluso las procedentes de electrodomésticos, hasta 95°C y pH entre 9 y 12,
fabricado según Norma DIN 19560 y suministrado en tubos de 3 m, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

180 PFPC.1bc m2 10,120 €Placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de absorción de agua en inmersión
<=5% en peso y absorción superficial de agua <180 g/m2 con marcado CE, fabricada con
cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y aditivada para reducir la absorción
superficial de agua, designación H1 según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm
de anchura y longitudes de 2000, 2500, 2600 y 3000 mm; coeficiente de conductividad
térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al
fuego A2-s1,d0.

181 matagarre2 p.p 10,000 €Pletina perimetral para remate con tabiquería de yeso laminado o panelado de madera,
segun el caso, accesorios, elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria de acero inox y
masilla epoxi, remates, ajuste, nivelado y aplomado, etc., para recibido de carpinteria.

182 PBUJ.x03g m 10,000 €Junta entre pavimentos, incluso accesorios y elementos de fijacion.
183 PUCC.5aaa m 9,530 €Tubo de PVC liso de 160 mm de diámetro nominal exterior, clase SN2, rigidez nominal mayor

o igual a 4 KN/m2, con unión por copa con junta elástica incluida, para uso en tuberias de
saneamiento sin presión.

184 PRCP.1cbbb l 9,360 €Pintura para paramentos exteriores con producto a base de acrílico con textura tipo liso,
acabado mate de colores.

185 PISC.1fd m 9,180 €Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc
186 PFPC.1cc m2 9,080 €Placa prefabricada de yeso laminado resistente al fuego con marcado CE, fabricada con

cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural reforzada con fibra de vidrio de hilo
corto no tejido, designación FD según UNE-EN 520, de 12.5 mm de espesor, 1200 mm de
anchura y longitudes de 2000, 2500 y 3000 mm; coeficiente de conductividad térmica 0.25
W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y reacción al fuego
A2-s1,d0.

187 PIED33b u 9,020 €Toma informática tipo RJ45 cat.6A, 8 contactos, mecanismo completo, incluido pequeño
material.

188 tabhidr m2 8,880 €Tablero hidrofugado de DM de 2.00 cm. de espesor
189 PIED33bh u 8,800 €Toma HDMI, 20 contactos
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190 PSIM81000033-039 m 8,500 €Perfilería de Empotrar para LedFlex de SIMON o equivalente. Fabricada en aluminio
anodizado.
Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes sin descuidar el acabado
estético.
Perfilería idónea para montar empotrada con posibilidad de incorporar difusores opales o
translúcidos para conseguir el resultado estético deseado.
El perfil incorpora unas aletas laterales  que permiten incrementar el intervalo de tolerancia al
hacer el agujero, en pared o techo, para incorporar el perfil; lo que facilitará el trabajo del
instalador.
Longitud de los perfiles: 2 m.
Número de perfiles: 1.
Potencia máxima disipada: 15W/m.

191 PIFG30d u 8,260 €Valv esfera lat-niq ø1"
192 PGTG.3x pp 8,000 €fijaciones del panel a subestructura mediante tornilleria lacada en el mismo tono que la chapa

con arandela metalica y neopreno, incluso impermeabilización y junta de estanqueidad, p.p.
de remates, encuentros, cubrejuntas, juntas con neopreno en los casos de union de
aluminio-acero, elementos especiales, etc., realizados mediante chapa de aluminio de las
mismas caracteristicas que el panel de 3 mm. de espesor, acabado lacado, color a elegir,
tanto por la parte exterior e interior, accesorios de fijación y anclaje, solapes, piezas
especiales, premarcos y juntas verticales/horizontales, formada por omega de aluminio
lacado y provista de tapajuntas del mismo material que oculta la fijación e instalación en
fachada, accesorios, elementos de union estancas entre placas, seguridad y estanqueidad,
eliminacion de restos y limpieza. Medido en proyeccion horizontal

193 PFTZ22x22 u 8,000 €Pernios-bisagras de 90x65x2.5 mm de acero inoxidable 18/8 con esquinas redondeadas,
tensionadas para su cierre automatico, segun el caso.

194 PIFG22ab u 7,830 €Valv desg man sif 1 1/4"x63mm
195 PULV.5b m2 7,720 €Mallazo electrosoldado para verjas de 300x50mm diámetro 6mm, en paneles de

2600x1800mm.
196 PNTS.2bab m2 7,590 €Panel EPS 0.034 e30mm
197 PRCP13fb l 7,540 €Masilla al agua bl
198 PIED23baaa u 7,510 €Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra

lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, sin marco, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

199 PFPC.1ad m2 7,340 €Placa yeso laminado A 15mm
200 MSEI.3aa m 7,220 €Cable trenzado de cobre redondo de 16 mm2 de sección, bajo funda de vinilo transparente,

para puesta a tierra.
201 PIVRC.5accx u 7,110 €Accesorios rejilla
202 PRCP.3abc l 6,600 €Pintura plástica acrílica para paramentos interiores, con acabado satinado, de colores.
203 PIFG61a u 6,540 €Llave de escuadra de calidad básica y 1/2" de diámetro, según DB-HS4 del CTE.
204 PFPC.1ac m2 6,350 €Placa yeso laminado A 12.5mm
205 PFTY.1i m 6,260 €Precerco de pino para forrar de 100x45mm.
206 PIED32b u 6,230 €Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo Estrella (toma única) como

para configuración tipo Serie o Cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y
banda de frecuencia 47-2150 Mhz, mecanismo completo y tecla sin marco, incluido pequeño
material.

207 PIFC.8bab m 6,100 €Tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) en barra de 5m
de longitud, diámetro nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con
marcado AENOR, según norma UNE 53961:2002 EX y DB-HS4 del CTE.

208 PSIR.5db u 5,790 €Placa señalización interior de contra incendio, de dimensiones 297x297mm, en poliestireno
de 1mm de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar).

209 PRRT40a m2 5,580 €Acabado pulido mate para terrazos.
210 PIIL19a u 5,560 €Zócalo base para la conexión de pulsadores analógicos en montajes en superficie.
211 PIFG30c u 5,520 €Válvula de esfera de diámetro 3/4" de latón niquelado, presión nominal 16 atm y paso total,

con marcado AENOR, según DB-HS4 del CTE.
212 PNIL.3cacb m2 5,490 €Lámina de betún polimérico modificado con elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM

(SBS)-40-FV, según norma UNE-EN 13.707, de 40gr/dm2, de superficie no protegida, con
armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio FV.100 (100 gr/m2), y acabada con
polietileno como antiadherente en ambas caras, en rollos de 1m de ancho.

213 PNTL.7aed m2 5,220 €Lana mineral (MW) sin revestimiento con marcado CE, de 60 mm de espesor, conductividad
térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1,
para aplicación en divisorias interiores como aislante en tabiques con entramado metálico,
código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN
13162.

214 PFTM20bdf m 4,820 €Tapajuntas de madera maciza de haya para barnizar, de 90x15mm.
215 PEAA10ca m 4,710 €Armadura prefabricada tipo cercha, RND.4/Z-80. Celosía realizada con acero B 500 T,

constituida por dos alambres paralelos de 4mm de diámetro, separados 5mm, unidos entre sí
por un alambre soldado en zig zag de 3.75mm, soldado en el mismo plano, recubierta con
una capa de zinc de 70 gr/m2, suministrado en piezas de 80mm de ancho y 3.05m de
longitud, para fábricas armadas con juntas de mortero.
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216 PFPP.8b kg 4,690 €Pasta para juntas de panel de yeso con cinta, en sacos de 25Kg.
217 PSIR.5cb u 4,660 €Placa señalización interior de contra incendio, de dimensiones 210x210mm, en poliestireno

de 1mm de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de emergencia o similar).
218 PIFC.8aab m 4,660 €Tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) en barra de 5m

de longitud, diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, con un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado
AENOR, según norma UNE 53961:2002 EX y DB-HS4 del CTE.

219 PFPC.1acx1 m2 4,570 €Placa prefabricada de yeso laminado estándar con marcado CE, fabricada con cartón a doble
cara y alma de yeso de origen natural, designación A según UNE-EN 520, de 12.5 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600, 2800 y 3000 mm; coeficiente de
conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según UNE-EN 12524 y
reacción al fuego A2-s1,d0. o placa prefabricada de yeso laminado con capacidad de
absorción de agua en inmersión <=5% en peso y absorción superficial de agua <180 g/m2
con marcado CE, fabricada con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural y
aditivada para reducir la absorción superficial de agua, designación H1 según UNE-EN 520,
de 12.5 mm de espesor, 1200 mm de anchura y longitudes de 2500, 2600 y 3000 mm;
coeficiente de conductividad térmica 0.25 W/mK, resistencia al vapor de agua µ=10 según
UNE-EN 12524 y reacción al fuego A2-s1,d0.

220 mt20sfa020ac m 4,510 €Tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en espiral, de 125 mm de diámetro, con
el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

221 matpanel02 u 4,470 €Materiales auxiliares consistentes en calzos perimetrales y laterales, perfil de neopreno y
sellados

222 PSIM81000130-039 m 4,200 €Difusor opal para perfilería de Empotrar de SIMON o equivalente. Fabricado con materiales
cuidadosamente escogidos para lograr la estética buscada.

223 PRCP.3bba l 4,140 €Pintura plástica vinílica para paramentos interiores, con acabado satinado, de color blanco.
224 PEAM.3aac m2 4,060 €Mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500 T.
225 PIEC.1dbcba m 4,010 €Cable multiconductor trifásico con neutro de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado
por 4 condutores de 1.5mm de sección, 3 para fases y 1 para neutro, y 1 de 1.50mm  para el
cable de tierra con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

226 PIIP24a m 3,870 €Junta intumescente cerámica de 3mm para frentes de vidrio resistente al fuego en carpintería
metálica de acero al carbono.

227 PIET10bab m 3,780 €Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo tipo de cables de
señal o baja tensión, con posiblidad de colocación de mecanismos con adaptadores para
montaje horizontal, vertical o sobre la canal, de dimensiones 32x12.5mm, suministrada en
tramos de 2m de longitud, con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

228 PNTL.7acd m2 3,740 €Lana mineral (MW) sin revestimiento con marcado CE, de 45 mm de espesor, conductividad
térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1,
para aplicación en divisorias interiores como aislante en tabiques con entramado metálico,
código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 según norma UNE-EN
13162.

229 PRRT41bcaa m 3,720 €Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 7x40cm, grano micro, tonos varios,
espesor normal, fabricado con áridos triturados de tamaño máximo comprendido entre 2 y
4mm cemento II-B/45 y colorantes inalterables, vibrado prensado, con acabado mate.

230 PBUL15b u 3,670 €Masilla poliuretano
231 PNTL.3baee m2 3,560 €Lana mineral (MW) con marcado CE, de 60mm de espesor, sin revestimiento, conductividad

térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.62 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1,
para aplicación en fachadas como aislante interior en trasdosados autoportantes sobre
perfiles, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,80-AFr5 según norma
UNE-EN 13162.

232 PSIM81020000-039 u 3,500 €Tapas del inicio y final de tramo para la perfilería de Empotrar de SIMON o equivalente(en
total 2 tapas). Fabricadas con los materiales necesarios para proteger las tiras por los
extremos. Incluyen agujeros para poder pasar los cables de las tiras sin dificultad. Acabados
estéticos y profesionales.

233 PFPP.9d m 3,360 €Montante de 90 mm de anchura y 0.6 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío,
para la fijación de las placas de yeso en longitudes de 2490-3990 mm.

234 PBMT.2dh m 3,320 €Listón de madera de pino nacional, de 40x60mm cepillado, en longitudes variables, tratado
contra xilófagos.

235 PNIW.2a kg 3,130 €Mortero impermeable de dos componentes, sulforesistente, elástico y flexible.
236 PRCW13c m2 3,040 €Malla de refuerzo de fibra de vidrio de 50x1mm para armado de revestidos.
237 PISC.1bd m 2,960 €Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40mm y espesor 3.0mm, para canalización aérea,

unión por encolado, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005, para
la evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos, según
Norma EN 1453 serie B, suministrado en tubos de 5 m de longitud, con incremento del precio
del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

238 PIEM.8b u 2,790 €Caja de registro y derivación cuadrada de 100x100x55 con 7 conos de entrada y tapa opaca.
IP-555.
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239 PRCW.3bba m2 2,670 €Malla de fibra de vidrio de aplicación en reparación de pintura de resistencia a tracción por
quiebra de 40 daN/5cm en urdimbre y 30 daN/5cm en trama, con gramaje de 40 y
dimensiones 1mx50m.

240 PNTL.3bace m2 2,670 €Lana mineral (MW) con marcado CE, de 45mm de espesor, sin revestimiento, conductividad
térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.22 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1,
para aplicación en fachadas como aislante interior en trasdosados autoportantes sobre
perfiles, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 según norma
UNE-EN 13162.

241 PFPP10d m 2,570 €Canal rail de 90 mm de ancho y 0.55 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío,
para entramados de fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 3000 mm.

242 PEAP60aaaab kg 2,390 €Acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE,
U, acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999.

243 PEAP60aaabb kg 2,390 €Acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular,
hexagonal o chapa, acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999.

244 PRCW13cx1 m2 2,320 €Mallatex de fibra de vidrio y p.p. de fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten
agrietamientos.

245 PFPP.9c m 2,280 €Montante de 70 mm de anchura y 0.6 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío,
para la fijación de las placas de yeso en longitudes de 2490-3990 mm.

246 PFPP.7a kg 2,250 €Pasta ayuda panel yeso
247 PIED15baaa u 2,180 €Marco embellecedor  para un mecanismo eléctrico empotrado de calidad media.
248 PFTE.8bA kg 2,140 €Pasta para juntas de tablero de carton-yeso con cinta, saco de 25 Kg.
249 PFPP11b m 2,010 €Maestra de 82x16 mm y 0.55 mm de espesor, para fijación de las placas de yeso, de perfil

galvanizado, suministrada en barras de 3m de longitud.
250 subestr1w2 p.p. 2,000 €Herrajes de fijación (tacos y tornillos).
251 PBUR.1b kg 1,870 €Mortero de juntas cementoso mejorado (CG2) con alta resistencia a la abrasión y absorción

de agua reducida, según UNE-EN 13888.
252 PFPP10c m 1,850 €Canal rail de 70 mm de ancho y 0.55 mm de espesor, de acero galvanizado laminado en frío,

para entramados de fijación de las placas de yeso en barras de longitudes de 3000 mm.
253 PFPP.9b m 1,820 €Montante 48 p/tab yeso laminado
254 PIEC.3ba m 1,770 €Cable flexible de cobre de 3x1.5mm2 de sección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipo VV-K,

con aislamiento y cubierta de PVC, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

255 PIEC.1ap m 1,760 €Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 2x1.5mm2
256 PRTP25a u 1,710 €Pieza de cuelgue para instalación de falso techo de paneles de madera con perfilería vista,

semioculta u oculta.
257 PIEC.1daabb m 1,680 €Cable unipolar de cobre tipo RZ1-K (AS) no propagador del incendio y con emisión de humos

y opacidad reducida, para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 condutor de 2.5mm de
sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

258 PFPP10b m 1,520 €Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso
259 MPCRx10 m2 1,500 €Lona antipolvo
260 PIFW.5a u 1,480 €Abrazadera metálica atornillable varios diámetros.
261 accesorx pp 1,470 €Registros del sistema, piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de

instalaciones, tabicas de hasta 60 cm., piezas especiales, remates y accesorios de fijación.
262 accesor pp 1,470 €Registros sistema Knauf, piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de

instalaciones, tabicas de hasta 60 cm., piezas especiales, remates y accesorios de fijación.
263 PIVDRR.25a m 1,420 €Cable UTP cat 6A,de especificaciones según norma ISO/IEC DIS 11801.
264 PFDB42b kg 1,410 €Perfil cuadrado, 12x12mm, macizo, de acero relaminado.
265 PFPP.8a kg 1,410 €Pasta junta panel yeso s/cinta
266 PEAP60aaaaa kg 1,330 €Acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE,

U, con capa de imprimación antioxidante.
267 PIEC.8c m 1,320 €Cable flexible de cobre, cero halógenos de 1x2.5mm2 de sección y de tensión nominal

450/750V, con aislamiento termoplástico o de poliolefinas, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

268 PBUA50baa kg 1,310 €Adhesivo cementoso mejorado (C2) , según UNE-EN 12004.
269 PFFC.5i u 1,310 €Bardo machihembrado 100x25x3.5
270 PIERVVDR.8a ud 1,290 €Certificado cat6A
271 PBAA.1a m3 1,120 €Agua.
272 PIEC.1caaab m 1,070 €Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS) no propagador del incendio para una tensión de

450/750V formado por 1 condutor de 2.5mm de sección con aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos (sin cubierta), conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

273 PFDB39ei kg 0,920 €Pletina de acero relaminado de 40x8mm.
274 PFTZ22aa u 0,920 €Pernio de canto redondo de 80mm acabado en hierro latonado.
275 PBPM50a kg 0,900 €Mortero autonivelante, tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0, según UNE-EN 13813.
276 PBAI12a kg 0,860 €Mezcla colorante-cemento para revestimientos.
277 PNTW36a m 0,740 €Cinta de papel Kraft aluminio, reforzado con hilos de fibra de vidrio textil autoadhesiva, ancho

63mm.
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278 PIEC.1caaaa m 0,700 €Cable unipolar de cobre tipo H07Z1-K (AS) no propagador del incendio para una tensión de
450/750V formado por 1 condutor de 1.5mm de sección con aislamiento con aislamiento
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos (sin cubierta), conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

279 PBU6ufg54 kg 0,700 €Mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico) tipo C2, de alta resistencia al agua,
elevada adherencia y elasticidad para revestimientos pétreos.

280 PFAW.x m2 0,650 €Repercusión adhesivo
281 topesgoma ud 0,600 €Topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar, anclado a pavimento mediante

tornilleria incluso elementos de anclaje y fijacion.
282 PFPP16a u 0,550 €Ángulo de acero de dimensiones 50x35x60mm, de espesor 0.80mm, para anclaje de paneles

de yeso a la estructura.
283 PRPD31a u 0,530 €Guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud2 m. y

espesor 0.6 mm.
284 PFPP13d m 0,490 €Banda acústica de 3 mm de espesor y 70 cm de anchura, autoadhesiva, para aplicar sobre

superficie de perfil que apoye contra la estructura existente en particiones de placa de yeso
laminado.

285 PIPR23a m 0,460 €Cable 2x2x1mm2 apantallado
286 PRCPx50 m2 0,460 €Resina de union, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, previa

aplicación de morteros de cemeno o yeso.
287 PEAP.8a kg 0,440 €Perfil laminado en ángulos de 20 a 200 mm. acero AE-26 (precio promedio).
288 PSIMECOR0.4 u 0,400 €Ecorae
289 PSIMECOE0.40 u 0,400 €ECORAEE
290 PFPP13b m 0,380 €Banda acústica de 3 mm de espesor y 45 cm de anchura, autoadhesiva, para aplicar sobre

superficie de perfil que apoye contra la estructura existente en particiones de placa de yeso
laminado.

291 PIEC90a u 0,320 €Pequeño material y accesorios.
292 PIVDRR.1a m 0,300 €Tubo rigido PVC enchufable, ø 25 mm, libre de halogenuros, no 

propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de protección 
mecánica 7.

293 PEAW.2a u 0,290 €Repercusión por kg de estructura metálica, de equipo de soldadura, transporte, electrodos,
pintura y pequeño material.

294 PIET.3bb m 0,280 €Tubo PVC cg DC emp 16mm 30%acc
295 PIET.3ca m 0,260 €Tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para canalización empotrada ordinaria de

20mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una resistencia al
impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no
propagador de la llama, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

296 PFFC.2c ud 0,250 €Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
297 PFFC.1ch u 0,240 €Ladrillo hueco trip 24x11.5x11
298 PIET.3ba m 0,220 €Tubo curvable de PVC corrugado de doble capa para canalización empotrada ordinaria de

16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una resistencia al
impacto >2J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no
propagador de la llama, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

299 mt20sfa420a Ud 0,210 €Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos flexibles de
aluminio/poliéster, de 125  mm de diámetro.

300 PFFC.1bt u 0,200 €Ladrillo cerámico hueco doble, de 28x13.5x9cm, formato catalán, tipo tochana.
301 PFFC.2a u 0,200 €Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5
302 PFFC.1be u 0,180 €Ladrillo hueco db 24x11.5x7
303 PSIMECOR0.15 u 0,150 €Ecorae
304 PFFC.1ac ud 0,140 €Ladrillo hueco senc 24x11.5x4
305 PNIS.2b m2 0,130 €Lámina PE e=0.10mm
306 PIET.2ab m 0,130 €Tubo curvable de PVC corrugado simple para canalización empotrada ordinaria de 13.5mm

de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N una resistencia al impacto
>1J a -5ºC y una temperatura mínima y máxima de utilizaciónde -5+60ºC, no propagador de
la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

307 PIEVXR.12a ud 0,120 €Material complementario y/o piezas especiales
308 PFPP20a m 0,090 €Cinta para sellado de juntas en sistemas de placa de yeso laminado.
309 PEAW.7a u 0,090 €Repercusión de soldadura por kg de estructura.
310 PIVDR.15av ud 0,070 €Abrazadera de sujección de material plástico.
311 PFPP.5a m 0,050 €Banda de papel microperforado de alta resistencia, para juntas de paneles de yeso,

suministrado en rollos de 150m.
312 PFPP19a u 0,030 €Tornillo autoperforante de 13 mm de longitud.
313 PFPP15c u 0,030 €Tornillo 45mm p/pnl yeso
314 PFPP15a u 0,020 €Tornillo 25mm p/pnl yeso
315 PFPP15b u 0,020 €Tornillo 35mm p/pnl yeso
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1 AMME.2abb m3 Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de
material y su acopio intermedio o su transporte a un distancia menor de 10 km.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 25,510 0,260
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 21,080 0,420
MMME.5fd 0,080 h Retro de orugas 150cv 1,4m3 124,110 9,930
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,610 0,210

Total por m3 10,820 €

Son  Diez euros con ochenta y dos céntimos 

2 AMMR.5aa m3 Relleno de zanja con tierra propia de excavación y compactada con bandeja vibrante.
MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 25,510 1,020
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 21,080 3,160
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 91,520 1,830
MMMC.3bb 0,100 h Band vibr 140kg 660x600 cm 15,360 1,540
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,550 0,150

Total por m3 7,700 €

Son  Siete euros con setenta céntimos 

3 AMMR.6bbb m3 Relleno de zanja con hormigón HNE-15/B/20, vertido directamente desde camión.
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,550
PBPC15bbb 1,050 m3 HNE-15 blanda TM 20 116,520 122,350
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 124,900 2,500

Total por m3 127,400 €

Son  Ciento veintisiete euros con cuarenta céntimos 

4 AMMR.7ab m3 Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor
máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor normal.

MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construcción 21,080 0,840
PBAA.1a 1,200 m3 Agua 1,120 1,340
MMMT14aaa 0,020 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 42,500 0,850
MMMC.8c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 143,000 2,860
MMMC12b 0,020 h Rodillo compactador autpro 10 T 135,000 2,700
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 91,520 1,830
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 10,420 0,310

Total por m3 10,730 €

Son  Diez euros con setenta y tres céntimos 

5 DDDR.1c m2 Demolición de pavimento de terrazo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,300
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 21,080 3,580
MMMI.3ba 0,170 h Compr diésel 4m3 13,500 2,300
MMMD.5aa 0,170 h Martll picador 80mm 3,210 0,550
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,730 0,170

Total por m2 8,900 €

Son  Ocho euros con noventa céntimos 

6 ECSS.1bbbaba… m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/XC1 fabricado en central, vertido
mediante cubilote, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 6 mm de diámetro, de acero
B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente
(no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, terminación mediante reglado, según Código Estructural.

MOOA.8a 0,190 h Oficial 1ª construcción 25,510 4,850
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MOOA11a 0,190 h Peón especializado construcción 21,630 4,110
PBPC27abaaaa 0,120 m3 HA-25/P/20/XC1 123,860 14,860
PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e30mm 7,590 0,380
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,120 0,110
PEAM.3aac 1,200 m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6 4,060 4,870
PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,130 0,140
MMMC11a 0,080 h Regla vibrante 6,120 0,490
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,810 0,600

Total por m2 30,410 €

Son  Treinta euros con cuarenta y un céntimos 

7 EEHE.1aaaaaa kg Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en
estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes,
según SE-A del CTE y Código Estructural.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 28,720 0,860
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 23,910 0,720
PEAP60aaaaa 1,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab impr 1,330 1,330
PEAW.7a 1,000 u Repercusión soldadura kg/est 0,090 0,090
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,000 0,060

Total por kg 3,060 €

Son  Tres euros con seis céntimos 

8 EEHE.1aaaabb kg Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN, UPE, U, acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999, con montaje atornillado en
estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes,
según SE-A del CTE y Código Estructural.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 28,720 0,860
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 23,910 0,720
PEAP60aaaab 1,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab galv 2,390 2,390
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,970 0,080

Total por kg 4,050 €

Son  Cuatro euros con cinco céntimos 

9 EEHE.1aaabba kg Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular, hexagonal o chapa, acabado galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999, con
montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas
especiales y despuntes, según SE-A del CTE y Código Estructural.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 28,720 0,860
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 23,910 0,720
PEAP60aaabb 1,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab galv 2,390 2,390
PEAW.7a 1,000 u Repercusión soldadura kg/est 0,090 0,090
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,060 0,080

Total por kg 4,140 €

Son  Cuatro euros con catorce céntimos 

10 EFFC.1aaaa m2 Fábrica para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x4cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 0,757 h Oficial 1ª construcción 25,510 19,310
MOOA11a 0,379 h Peón especializado construcción 21,630 8,200
PFFC.1ac 33,000 ud Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,140 4,620
PBPM.1da 0,006 m3 Mto cto M-5 man 122,270 0,730
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 32,860 0,820
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Total por m2 33,680 €

Son  Treinta y tres euros con sesenta y ocho céntimos 

11 EFFC.1acca m2 Fábrica para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 0,757 h Oficial 1ª construcción 25,510 19,310
MOOA11a 0,379 h Peón especializado construcción 21,630 8,200
PFFC.1be 33,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,180 5,940
PBPM.1da 0,011 m3 Mto cto M-5 man 122,270 1,340
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 34,790 0,870

Total por m2 35,660 €

Son  Treinta y cinco euros con sesenta y seis céntimos 

12 EFFC.1aefa m2 Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 0,803 h Oficial 1ª construcción 25,510 20,480
MOOA11a 0,402 h Peón especializado construcción 21,630 8,700
PFFC.1ch 35,000 u Ladrillo hueco trip 24x11.5x11 0,240 8,400
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 122,270 2,200
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 39,780 0,990

Total por m2 40,770 €

Son  Cuarenta euros con setenta y siete céntimos 

13 EFFC.1aefb m2 Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos
de 24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con alambres
longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4
hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 1,180 h Oficial 1ª construcción 25,510 30,100
MOOA11a 0,590 h Peón especializado construcción 21,630 12,760
PFFC.1ch 35,000 u Ladrillo hueco trip 24x11.5x11 0,240 8,400
PEAA10ca 2,200 m Arm pref RND.4/Z-80 an 80 ø4 4,710 10,360
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 122,270 2,450
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 64,070 1,600

Total por m2 65,670 €

Son  Sesenta y cinco euros con sesenta y siete céntimos 

14 EFFC.1agda m2 Fábrica para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
28x13.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 0,757 h Oficial 1ª construcción 25,510 19,310
MOOA11a 0,379 h Peón especializado construcción 21,630 8,200
PFFC.1bt 33,000 u Ladrillo hueco db 28x13.5x9 0,200 6,600
PBPM.1da 0,012 m3 Mto cto M-5 man 122,270 1,470
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 35,580 0,890
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Total por m2 36,470 €

Son  Treinta y seis euros con cuarenta y siete céntimos 

15 EFFC.1bdfb m2 Fábrica armada para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1cm de espesor, con armadura prefabricada en celosía de 8 cm de ancho, con
alambres longitudinales de 5 mm de acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada
5 hiladas, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 1,338 h Oficial 1ª construcción 25,510 34,130
MOOA11a 0,669 h Peón especializado construcción 21,630 14,470
PFFC.2c 42,000 ud Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,250 10,500
PEAA10ca 1,200 m Arm pref RND.4/Z-80 an 80 ø4 4,710 5,650
PBPM.1da 0,019 m3 Mto cto M-5 man 122,270 2,320
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 67,070 1,680

Total por m2 68,750 €

Son  Sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos 

16 EFPY.1abbaaa m2 Entramado autoportante sencillo 78/400 [15+48+15 H1] LM45 (designación según ATEDY),
compuesto por dos placas de yeso laminado: una estándar (A según UNE-EN 520+A1) y otra
aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 15 mm
de espesor, atornilladas directamente una a cada lado de una estructura simple de perfiles de
acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes
como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400
mm y aislamiento a base de lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK
en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 2.8 m
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 43.2

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,140
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 21,080 5,900
PFPC.1ad 1,050 m2 Placa yeso laminado A 15mm 7,340 7,710
PFPC.1bd 1,050 m2 Placa yeso laminado H1 15mm 11,340 11,910
PFPP10b 0,900 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,520 1,370
PFPP.9b 2,800 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,820 5,100
PFPP13b 0,800 m Banda acústica 45 mm 0,380 0,300
PFPP15a 30,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,600
PFPP19a 2,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,060
PFPP.8a 0,660 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 0,930
PFPP20a 2,800 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,250
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,270 0,830
ENTD.1acd 1,050 m2 Aisl divs MW 0.037 45mm 7,910 8,310

Total por m2 50,410 €

Son  Cincuenta euros con cuarenta y un céntimos 
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17 EFPY.2babaaa m2 Entramado autoportante múlitple 98/400 [12.5 H1+12.5+48+12.5+12.5 H1] LM45 (según ATEDY),
compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado: una estándar (A
según UNE-EN 520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1
según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
simple de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación
entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 45 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 3.3 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 53

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 25,510 8,670
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 21,080 7,170
PFPC.1ac 2,100 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 6,350 13,340
PFPC.1bc 2,100 m2 Placa yeso laminado H1 12.5mm 10,120 21,250
PFPP10b 0,900 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,520 1,370
PFPP.9b 2,800 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,820 5,100
PFPP13b 0,800 m Banda acústica 45 mm 0,380 0,300
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,160
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,020 0,600
PFPP19a 2,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,060
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 1,860
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,500
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 60,380 1,210
ENTD.1acd 1,050 m2 Aisl divs MW 0.037 45mm 7,910 8,310

Total por m2 69,900 €

Son  Sesenta y nueve euros con noventa céntimos 

18 EFPY.2bacbaa m2 Entramado autoportante múlitple 120/400 [12.5 H1+12.5+70+12.5+12.5 H1] LM60 (según
ATEDY), compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado: una estándar
(A según UNE-EN 520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1
según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento
horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación
entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y
conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar, incluso replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 25,510 8,670
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 21,080 7,170
PFPC.1ac 2,100 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 6,350 13,340
PFPC.1bc 2,100 m2 Placa yeso laminado H1 12.5mm 10,120 21,250
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,850 1,670
PFPP.9c 2,800 m Montante 70 p/tab yeso laminado 2,280 6,380
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,490 0,390
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,160
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,020 0,600
PFPP19a 2,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,060
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 1,860
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,500
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 62,050 1,240
ENTD.1aed 1,050 m2 Aisl divs MW 0.037 60mm 9,470 9,940
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Total por m2 73,230 €

Son  Setenta y tres euros con veintitres céntimos 

19 EFPY.2daccaa m2 Entramado autoportante múlitple 140/400 [2x12.5 DF+90+2x12.5 DF] LM60 (según ATEDY),
compuesto por cuatro placas de yeso laminado, dos placas a cada lado resistentes al fuego y
reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF) de 12.5 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 90 mm de ancho,
con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición
normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana
mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,  banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

MOOA.8a 0,340 h Oficial 1ª construcción 25,510 8,670
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 21,080 7,170
PFPC.1cc 4,200 m2 Placa yeso laminado FD 12.5mm 9,080 38,140
PFPP10d 0,900 m Cnl rail 90mm ancho p/pnl yeso 2,570 2,310
PFPP.9d 2,800 m Montante 90 p/tab yeso laminado 3,360 9,410
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,490 0,390
PFPP15a 8,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,160
PFPP15b 30,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,020 0,600
PFPP19a 2,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,060
PFPP.8a 1,320 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 1,860
PFPP20a 5,600 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,500
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 69,270 1,390
ENTD.1aed 1,050 m2 Aisl divs MW 0.037 60mm 9,470 9,940

Total por m2 80,600 €

Son  Ochenta euros con sesenta céntimos 

20 EFPY.8abaa m2 Trasdosado directo con perfil auxiliar {12.5+12.5} (designación según ATEDY) de altura
máxima 9 m, compuesto por dos placas de yeso laminado: una estándar (A según UNE-EN
520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, atornilladas con estructura de maestras omega de acero
galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400 mm; listo
para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 25,510 6,380
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 21,080 5,270
PFPC.1ac 1,050 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 6,350 6,670
PFPC.1bc 1,050 m2 Placa yeso laminado H1 12.5mm 10,120 10,630
PFPP.5a 1,400 m Banda papel microperforado alt r 0,050 0,070
PFPP.8b 0,330 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 4,690 1,550
PFPP15a 15,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,300
PFPP15c 8,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,030 0,240
PFPP11b 3,500 m Maestra fj pl yeso 82x16mm 2,010 7,040
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 38,150 0,760

Total por m2 38,910 €

Son  Treinta y ocho euros con noventa y un céntimos 
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21 EFPY.9aaaaaa m2 Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) (designación según ATEDY) de
altura máxima 2.30 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm
de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en
disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm; listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,140
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 21,080 5,900
PFPC.1ac 1,050 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 6,350 6,670
PFPP10b 0,900 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,520 1,370
PFPP.9b 2,800 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,820 5,100
PFPP13b 0,800 m Banda acústica 45 mm 0,380 0,300
PFPP15a 15,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,300
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,150
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 0,470
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,130
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,530 0,550

Total por m2 28,080 €

Son  Veintiocho euros con ocho céntimos 

22 EFPY.9ababaa m2 Trasdosado autoportante libre sencillo 63/400 (48+15) LM45 (designación según ATEDY) de
altura máxima 2.30 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en
disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45
mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,140
MOOA12a 0,280 h Peón ordinario construcción 21,080 5,900
PFPC.1ad 1,050 m2 Placa yeso laminado A 15mm 7,340 7,710
PFPP10b 0,900 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,520 1,370
PFPP.9b 2,800 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,820 5,100
PFPP13b 0,800 m Banda acústica 45 mm 0,380 0,300
PFPP15a 15,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,300
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,150
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 0,470
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,130
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,570 0,570
ENTF.1bace 1,050 m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería 7,710 8,100

Total por m2 37,240 €

Son  Treinta y siete euros con veinticuatro céntimos 

23 EFPY12baaba m2 Trasdosado autoportante arriostrado múltiple 73/400(48+12.5+12.5 H1) LM45 (designación
según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado: una estándar (A según UNE-EN
520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm
de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad
de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,650
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 21,080 6,320
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PFPC.1ac 1,050 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 6,350 6,670
PFPC.1bc 1,050 m2 Placa yeso laminado H1 12.5mm 10,120 10,630
PFPP10b 0,900 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,520 1,370
PFPP.9b 2,800 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,820 5,100
PFPP16a 1,300 u Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,550 0,720
PFPP13b 0,800 m Banda acústica 45 mm 0,380 0,300
PFPP15c 15,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,030 0,450
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,150
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 0,470
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,130
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,960 0,800
ENTF.1bace 1,050 m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería 7,710 8,100

Total por m2 48,860 €

Son  Cuarenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos 

24 EFPY12babca m2 Trasdosado autoportante arriostrado múltiple 95/400(70+12.5+12.5 H1) LM60 (designación
según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado: una estándar (A según UNE-EN
520+A1) y otra aditivada para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 70 mm
de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una
separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad
de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,650
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 21,080 6,320
PFPC.1ac 1,050 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 6,350 6,670
PFPC.1bc 1,050 m2 Placa yeso laminado H1 12.5mm 10,120 10,630
PFPP10c 0,900 m Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso 1,850 1,670
PFPP.9c 2,800 m Montante 70 p/tab yeso laminado 2,280 6,380
PFPP16a 1,300 u Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,550 0,720
PFPP13d 0,800 m Banda acústica 70 mm 0,490 0,390
PFPP15c 15,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,030 0,450
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,150
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 0,470
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,130
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,630 0,830
ENTF.1baee 1,050 m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 8,660 9,090

Total por m2 51,550 €

Son  Cincuenta y un euros con cincuenta y cinco céntimos 

25 EFPY12daaba m2 Trasdosado autoportante arriostrado múltiple 73/400(48+12.5 DF+12.5 DF) LM45 (designación
según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes al fuego y reforzadas
con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor,
sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como
elemento horizontal y montantes como elemento vertical, con una separación entre montantes
de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior;
listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,650
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 21,080 6,320
PFPC.1cc 2,100 m2 Placa yeso laminado FD 12.5mm 9,080 19,070
PFPP10b 0,900 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,520 1,370
PFPP.9b 2,800 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,820 5,100
PFPP16a 1,300 u Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,550 0,720
PFPP13b 0,800 m Banda acústica 45 mm 0,380 0,300
PFPP15c 15,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,030 0,450
PFPP19a 5,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,150
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PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 0,470
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,130
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 41,730 0,830
ENTF.1bace 1,050 m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería 7,710 8,100

Total por m2 50,660 €

Son  Cincuenta euros con sesenta y seis céntimos 

26 EFTY11aeba u Colocación de armazón para puerta corredera de 1 hoja de 100x210cm en pared de yeso
laminado, compuesta por un armazón metálico y un marco de MDF de 9cm de espesor.

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 21,080 10,540
MOOA.9a 0,500 h Oficial 2ª construcción 24,520 12,260
PBPL.3a 0,010 m3 Pasta yeso YG 193,750 1,940
PFTY11aeba 1,000 u Armzn crra 100x210cm MDF 474,550 474,550
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 499,290 12,480

Total por u 511,770 €

Son  Quinientos once euros con setenta y siete céntimos 

27 EIAD12ap m Identificación y maceado de distintoas mangueras de cableado para conexión de proyector
previo a su conexionado (2 hilos, 4 pares, 10 pares, coaxial, ...)

MOOL.8a 1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 28,720 28,720
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,720 0,570

Total por m 29,290 €

Son  Veintinueve euros con veintinueve céntimos 

28 EIEC10bab m Canaleta de PVC  con tapa y tabique separador para canalización de todo tipo de cables de
señal o baja tensión, con posiblidad de colocación de mecanismos con adaptadores para
montaje horizontal, vertical o sobre la canal, de dimensiones 32x12.5mm, suministrada en
tramos de 2m de longitud y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en
concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,870
MOOE11a 0,100 h Especialista electricidad 23,910 2,390
PIET10bab 1,050 m Canaleta PVC 32x12.5 30%acc 3,780 3,970
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,230 0,180

Total por m 9,410 €

Son  Nueve euros con cuarenta y un céntimos 

29 EIEM.6baaa u Toma de corriente doméstica  de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 24,520 1,960
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 28,720 4,880
PIED23baaa 1,000 u Toma corriente empotrada 10/16A 7,510 7,510
PIED15baaa 1,000 u Marco emp 1 elmento calidad media 2,180 2,180
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,530 0,330

Total por u 16,860 €

Son  Dieciseis euros con ochenta y seis céntimos 

30 EIEM15b u Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como
para configuración tipo serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y banda
de frecuencia 47-2150 Mhz, mecanismo completo y tecla con marco, incluso pequeño material,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 24,520 1,960
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,620
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PIED32b 1,000 u Toma de televisión TV-R-SAT 6,230 6,230
PIED15baaa 1,000 u Marco emp 1 elmento calidad media 2,180 2,180
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,990 0,380

Total por u 19,370 €

Son  Diecinueve euros con treinta y siete céntimos 

31 EIEM16a u Toma de teléfono tipo RJ12, 6 contactos, mecanismo completo, tecla y marco, incluso
pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 24,520 1,960
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 28,720 4,880
PIED33a 1,000 u Toma TF RJ12, 6 contactos 12,050 12,050
PIED15baaa 1,000 u Marco emp 1 elmento calidad media 2,180 2,180
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,070 0,420

Total por u 21,490 €

Son  Veintiun euros con cuarenta y nueve céntimos 

32 EIEM16ab u Toma audio 2 contactos
MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 24,520 1,960
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 28,720 4,880
PIED33ab 1,000 u Toma jcak audio estéreo 12,050 12,050
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,890 0,380

Total por u 19,270 €

Son  Diecinueve euros con veintisiete céntimos 

33 EIEM16b u Toma de teléfono tipo RJ45, 8 contactos, RDSI, mecanismo completo, tecla y marco, incluso
pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 24,520 1,960
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 28,720 4,880
PIED33b 1,000 u Toma RJ45 cat.6A, 8 contactos 9,020 9,020
PIED15baaa 1,000 u Marco emp 1 elmento calidad media 2,180 2,180
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,040 0,360

Total por u 18,400 €

Son  Dieciocho euros con cuarenta céntimos 

34 EIEM16h u Toma HDMI
MOOA.9a 0,080 h Oficial 2ª construcción 24,520 1,960
MOOE.8a 0,170 h Oficial 1ª electricidad 28,720 4,880
PIED33bh 1,000 u Toma HDMI, 20 contactos 8,800 8,800
PIED15baaa 1,000 u Marco emp 1 elmento calidad media 2,180 2,180
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,820 0,360

Total por u 18,180 €

Son  Dieciocho euros con dieciocho céntimos 

35 EIEMR23aaaa u Punto de luz empotrado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de
tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección,
bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos,
considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos de
encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,870
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,450
PIEC.1caaaa 21,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 14,700
PIET.3ba 7,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 1,540
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 21,560 2,160
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,720 0,470
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Total por u 24,190 €

Son  Veinticuatro euros con diecinueve céntimos 

36 EIFG.2eaaa u Grifo temporizado, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal  y enlaces de
alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 28,720 14,360
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 21,080 5,270
PIFG.2eaaa 1,000 u Grifo temporizado gama estándar 129,480 129,480
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 149,110 2,980

Total por u 152,090 €

Son  Ciento cincuenta y dos euros con nueve céntimos 

37 EIFG.2gaaa u Mezclador infrarrojo electrónico con transformador con tensión de conexión 230 V C, 50 Hz,
3.2 VA, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal a 6 l/min, filtros
colectores de suciedad, paro de seguridad automático a los 60 seg  y enlaces de alimentación
flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 28,720 14,360
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 21,080 5,270
PIFG.2gaaa 1,000 u Mezclador electrónico gama estándar 893,210 893,210
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 912,840 18,260

Total por u 931,100 €

Son  Novecientos treinta y un euros con diez céntimos 

38 EIFG15a u Caño para lavadero, para mezclador, totalmente instalado y comprobado.
MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 28,720 14,360
PIFG18a 1,000 m Caño lavadero 63,020 63,020
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 77,380 1,550

Total por u 78,930 €

Son  Setenta y ocho euros con noventa y tres céntimos 

39 EIFG16a u Manecilla de tipo gerontológico, manos libres, para hospitales y locales donde se manipulan
alimentos, totalmente instalada y comprobada.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 28,720 14,360
PIFG19a 1,000 u Manecilla monom manos libr 85,410 85,410
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,770 2,000

Total por u 101,770 €

Son  Ciento un euros con setenta y siete céntimos 

40 EIFG61a u Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diámetro, totalmente instalada y comprobada.
MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 28,720 8,620
PIFG61a 1,000 u Llave escuadra calidad básica 6,540 6,540
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,160 0,300

Total por u 15,460 €

Son  Quince euros con cuarenta y seis céntimos 

41 EIFS10laaa u Lavabo de 800x530mm mural o suspendido, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado
blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 25,510 12,760
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 21,080 10,540
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MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 28,720 28,720
MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 23,910 23,910
PIFS10laaa 1,000 u Lavabo 800x530mm mur bl 110,490 110,490
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 7,830 7,830
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,960 1,480
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 195,730 3,910

Total por u 199,640 €

Son  Ciento noventa y nueve euros con sesenta y cuatro céntimos 

42 EIFS10paba u Lavabo de ø420mm sobre encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, con
juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 25,510 12,760
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 21,080 10,540
MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 28,720 28,720
MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 23,910 23,910
PIFS10paba 1,000 u Lavabo ø420mm sob encmr bl 155,450 155,450
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 7,830 7,830
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,960 1,480
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 240,690 4,810

Total por u 245,500 €

Son  Doscientos cuarenta y cinco euros con cincuenta céntimos 

43 EIFS14aacd u Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados
modelo caída amortiguada, de gama alta, con juego de fijación, codo y enchufe de unión,
colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 25,510 12,760
MOOF.8a 0,750 h Oficial 1ª fontanería 28,720 21,540
MOOF11a 0,750 h Especialista fontanería 23,910 17,930
PIFS14aacd 1,000 u Tz inodoro tanque bajo bl cld alt c/asi+tap 377,160 377,160
PISC.1fd 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 9,180 9,180
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 438,570 8,770

Total por u 447,340 €

Son  Cuatrocientos cuarenta y siete euros con treinta y cuatro céntimos 

44 EIFS16aab u Tanque bajo de porcelana vitrificada blanca, de gama estándar, con tapa y mecanismo de
doble pulsador, de 3/6 l de capacidad, con marcado CE, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,650
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 21,080 6,320
MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 28,720 14,360
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 23,910 11,960
PIFS16aab 1,000 u Tanque bajo blanco cld est 78,970 78,970
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 119,260 2,390

Total por u 121,650 €

Son  Ciento veintiun euros con sesenta y cinco céntimos 

45 EIFS32a u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para
desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, colocado y con
ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 25,510 12,760
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 21,080 10,540
MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 28,720 28,720
MOOF11a 1,000 h Especialista fontanería 23,910 23,910
PIFS32a 1,000 u Vertedero con reja 175,790 175,790
PISC.1fd 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 9,180 9,180
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 260,900 5,220
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Total por u 266,120 €

Son  Doscientos sesenta y seis euros con doce céntimos 

46 EIIA.4acb m Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los
equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de
2 ´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para metales de 50
micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte
proporcional de uniones y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

MOOF.8a 0,750 h Oficial 1ª fontanería 28,720 21,540
MOOF11a 0,750 h Especialista fontanería 23,910 17,930
PIFC.2aahbb 1,000 m Tb acero ng M ø 2" 30%acc 40,400 40,400
PIFW.5a 1,000 u Abrazadera metálica 1,480 1,480
PRCP10aab 0,050 l Esmalte martelé brillo col 13,710 0,690
PRCP.8cbc 0,020 l Impr est met mate col 14,030 0,280
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 82,320 1,650

Total por m 83,970 €

Son  Ochenta y tres euros con noventa y siete céntimos 

47 EIIP18e m2 Protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas o de madera mediante la
proyección neumática de 20mm de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de
perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección,
de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC
y reacción al fuego A1 según R.D. 842/2013, aplicado según DB SI-6 del CTE.

MOOA.8a 0,230 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,870
MOOA11a 0,230 h Peón especializado construcción 21,630 4,970
PIIP27a 0,020 m3 Mortero ignífugo 351,620 7,030
MMML19a 0,230 h Equipo proyección neumática 1,930 0,440
PBAA.1a 0,020 m3 Agua 1,120 0,020
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,330 0,370

Total por m2 18,700 €

Son  Dieciocho euros con setenta céntimos 

48 EMRC22ab m Encimera para cocina de laminado estructural compacto de 12 mm de espesor y gama
estándar, incluso parte proporcional de anclajes, formación de hueco y adhesivo de
poliuretano para sellado perimetral; totalmente colocada.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 25,510 25,510
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 21,080 21,080
PSMC13a 0,720 m² Encimera laminado gama estándar 91,750 66,060
PSMC15a 1,000 u Repercusión formación hueco encimera 30,000 30,000
PSMC16a 1,000 u Repercusión m2 anclaje encimera 15,400 15,400
PBUL15b 0,100 u Masilla poliuretano 3,670 0,370
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 158,420 3,170

Total por m 161,590 €

Son  Ciento sesenta y un euros con cincuenta y nueve céntimos 

49 ENIW.3a m2 Impermeabilización depósito agua potable mediante mortero impermeable de dos
componentes, sulforesistente, elástico y flexible aplicado en 2 capas cruazadas.

MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 21,080 3,160
PNIW.2a 4,500 kg Mortero impermeable 3,130 14,090
PBAA.1a 0,500 m3 Agua 1,120 0,560
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,810 0,360

Total por m2 18,170 €

Son  Dieciocho euros con diecisiete céntimos 
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50 ENTD.1acd m2 Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de 45 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al
fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 según
norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del
aislante.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 25,510 0,770
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 21,080 0,630
PNTL.7acd 1,050 m2 MW 0.037 e45 mm 3,740 3,930
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,740 1,110
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 13,920 1,390
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,830 0,080

Total por m2 7,910 €

Son  Siete euros con noventa y un céntimos 

51 ENTD.1aed m2 Aislamiento térmico en tabiques con entramado metálico, con lana mineral (MW) de 60 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al
fuego Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 según
norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del
aislante.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 25,510 0,770
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 21,080 0,630
PNTL.7aed 1,050 m2 MW 0.037 e60 mm 5,220 5,480
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,740 1,110
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 13,920 1,390
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,380 0,090

Total por m2 9,470 €

Son  Nueve euros con cuarenta y siete céntimos 

52 ENTF.1bace m2 Aislamiento térmico interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, con lana mineral
(MW) de 45mm de espesor, sin revestimiento, conductividad térmica de 0.037 W/mK y
resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en fachadas
como aislante interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, código de designación
MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 según norma UNE-EN 13162; incluso parte proporcional
de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 25,510 1,280
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,050
PNTL.3bace 1,050 m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería 2,670 2,800
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,740 1,110
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 13,920 1,390
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,630 0,080

Total por m2 7,710 €

Son  Siete euros con setenta y un céntimos 

53 ENTF.1baee m2 Aislamiento térmico interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, con lana mineral
(MW) de 60mm de espesor, sin revestimiento, conductividad térmica de 0.037 W/mK y
resistencia térmica 1.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en fachadas
como aislante interior en trasdosados autoportantes sobre perfiles, código de designación
MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162; incluso parte proporcional
de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 25,510 1,280
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,050
PNTL.3baee 1,050 m2 MW 0.037 e 60mm interior/sob perfilería 3,560 3,740
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,740 1,110
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 13,920 1,390
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,570 0,090
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Total por m2 8,660 €

Son  Ocho euros con sesenta y seis céntimos 

54 EQTW.3bd m2 Tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejuntados con mortero de cemento y
colocado en tejados, incluso replanteo, roturas y limpieza.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 25,510 3,060
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 21,080 2,530
PFFC.5i 4,200 u Bardo machihembrado 100x25x3.5 1,310 5,500
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 122,270 1,220
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,310 0,250

Total por m2 12,560 €

Son  Doce euros con cincuenta y seis céntimos 

55 ERPE.6abcbb m2 Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero CSIII-W2 en paramento horizontal exterior.
MOOA.8a 0,360 h Oficial 1ª construcción 25,510 9,180
MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 21,080 3,790
PRCM.5bcb 0,010 t Mortero industrial GP CSIII W2 68,300 0,680
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,650 0,270

Total por m2 13,920 €

Son  Trece euros con noventa y dos céntimos 

56 ERPE.6cbcaa m2 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero CSIII-W2 en paramento vertical exterior.
MOOA.8a 0,460 h Oficial 1ª construcción 25,510 11,730
MOOA12a 0,230 h Peón ordinario construcción 21,080 4,850
PRCM.5bcb 0,020 t Mortero industrial GP CSIII W2 68,300 1,370
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,950 0,360

Total por m2 18,310 €

Son  Dieciocho euros con treinta y un céntimos 

57 ERPE.6cbcbb m2 Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero CSIII-W2 en paramento vertical exterior.
MOOA.8a 0,280 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,140
MOOA12a 0,140 h Peón ordinario construcción 21,080 2,950
PRCM.5bcb 0,010 t Mortero industrial GP CSIII W2 68,300 0,680
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,770 0,220

Total por m2 10,990 €

Son  Diez euros con noventa y nueve céntimos 

58 ERPE.6daabb m2 Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero CSII-W0 en paramento vertical interior.
MOOA.8a 0,260 h Oficial 1ª construcción 25,510 6,630
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 21,080 2,740
PRCM.5aab 0,012 t Mortero industrial GP CSII W0 58,610 0,700
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,070 0,200

Total por m2 10,270 €

Son  Diez euros con veintisiete céntimos 

59 ERPE.6dbbbc m2 Enfoscado  sin maestrear rugoso, con mortero CSIII-W1 en paramento vertical interior.
MOOA.8a 0,240 h Oficial 1ª construcción 25,510 6,120
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 21,080 2,530
PRCM.5bbb 0,010 t Mortero industrial GP CSIII W1 60,790 0,610
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,260 0,190
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Total por m2 9,450 €

Son  Nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 

60 ERPG.4caa m2 Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del
soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,300
MOOA11a 0,090 h Peón especializado construcción 21,630 1,950
PBPL.3d 0,020 m3 Pasta yeso p/proyectar 259,970 5,200
PRCP.1bbba 1,000 l Pint ext cto lis mt bl 10,930 10,930
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,380 0,410
ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 3,640 3,640

Total por m2 24,430 €

Son  Veinticuatro euros con cuarenta y tres céntimos 

61 ERPG.4cba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos
verticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 25,510 4,590
MOOA11a 0,180 h Peón especializado construcción 21,630 3,890
PBPL.3d 0,020 m3 Pasta yeso p/proyectar 259,970 5,200
PRCP.1bbba 1,000 l Pint ext cto lis mt bl 10,930 10,930
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,610 0,490
ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 3,640 3,640

Total por m2 28,740 €

Son  Veintiocho euros con setenta y cuatro céntimos 

62 ERPG.4cbb m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos
horizontales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,360
MOOA11a 0,210 h Peón especializado construcción 21,630 4,540
PBPL.3d 0,017 m3 Pasta yeso p/proyectar 259,970 4,420
PRCP.1bbba 1,000 l Pint ext cto lis mt bl 10,930 10,930
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,250 0,510
ERPG10b 1,000 m2 Enlucido yeso pmto horizontal 4,890 4,890

Total por m2 30,650 €

Son  Treinta euros con sesenta y cinco céntimos 

63 ERPG10a m2 Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical.
MOOA.8a 0,090 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,300
MOOA11a 0,050 h Peón especializado construcción 21,630 1,080
PBPL.3b 0,001 m3 Pasta yeso YG/L 192,070 0,190
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,570 0,070

Total por m2 3,640 €

Son  Tres euros con sesenta y cuatro céntimos 

64 ERPG10b m2 Enlucido con pasta de yeso en paramento horizontal.
MOOA.8a 0,105 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,680
MOOA11a 0,053 h Peón especializado construcción 21,630 1,150
PBPL.3b 0,005 m3 Pasta yeso YG/L 192,070 0,960
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,790 0,100
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Total por m2 4,890 €

Son  Cuatro euros con ochenta y nueve céntimos 

65 ERPP10aab m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante
cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética
y mano de acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo
en varios colores.

MOON.8a 0,100 h Oficial 1ª pintura 25,510 2,550
PRCP64aab 0,160 l Esmalte martelé brillo col 13,830 2,210
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 14,970 1,500
MMMY15f 0,001 u Pistola gotelé 494,510 0,490
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,750 0,070

Total por m2 6,820 €

Son  Seis euros con ochenta y dos céntimos 

66 ERPP14b m2 Revestimiento con pintura armada a base de tejido de fibra de vidrio de resistencia a tracción
por quiebra de 40 daN/5cm en urdimbre y 30 daN/5cm en trama con hilo de ayuda para facilitar
la unión de paños, tomado con dos capas de adhesivo y acabado con dos manos de pintura
plástica.

MOON.8a 0,300 h Oficial 1ª pintura 25,510 7,650
PRCP.3bba 0,300 l Pint int plas vinil sat bl 4,140 1,240
PRCW.3bba 1,050 m2 Malla repar pint 40 1mx50m 2,670 2,800
PBUA50baa 0,300 kg Adh cementoso C2 1,310 0,390
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,080 0,120

Total por m2 12,200 €

Son  Doce euros con veinte céntimos 

67 ERSA11fafac m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico
esmaltado monocolor de 60x60 cm, colocado con adhesivo cementoso mejorado (C2) y
rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat).

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,650
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 21,080 3,160
PRRB.3faa 1,050 m2 Gres porc 60x60cm esmaltado monocolor 54,030 56,730
PBUA50baa 4,000 kg Adh cementoso C2 1,310 5,240
PBUR.2a 0,170 kg Mortero de resinas reactivas 13,020 2,210
PBAA.1a 0,001 m3 Agua 1,120 0,000
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 74,990 1,500

Total por m2 76,490 €

Son  Setenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos 

68 ERSP36bcaa m Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 40x7cm, grano micro, varios tonos
espesor normal, tomados con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada
de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza,
acabado mate, según NTE/RSR-26.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 25,510 3,060
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 21,080 2,530
PRRT41bcaa 1,050 m Rodapie trz 40 G mcr nor mate 3,720 3,910
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 122,270 2,450
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 521,880 0,520
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,470 0,250

Total por m 12,720 €

Son  Doce euros con setenta y dos céntimos 
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69 GRND12ba u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por hormigón con
una densidad aproximada de 1.5 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

GRND.1aa 9,000 t Depósito RCDs hormigón LER 17 01 01 4,000 36,000

Total por u 36,000 €

Son  Treinta y seis euros 

70 GRND12bb u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por tejas y materiales
cerámicos con una densidad aproximada de 0.9 t/m3 en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 01 03 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

GRND.2a 5,400 t Depósito RCDs materiales cerámicos limpios LE… 6,000 32,400

Total por u 32,400 €

Son  Treinta y dos euros con cuarenta céntimos 

71 GRND12bc u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por metales
mezclados con una densidad aproximada de 2 t/m3 en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 04 07 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

GRND.3a 12,000 t Depósito de RCDs metales mezclados 7,000 84,000

Total por u 84,000 €

Son  Ochenta y cuatro euros 

72 GRND12bd u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por madera con una
densidad aproximada de 0.5 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 02 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

GRND.4a 3,000 t Depósito de RCDs madera 15,000 45,000

Total por u 45,000 €

Son  Cuarenta y cinco euros 

73 GRND12be u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por vidrio con una
densidad aproximada de 1 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 02 02 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

GRND.5a 6,000 t Depósito de vidrio 30,000 180,000

Total por u 180,000 €

Son  Ciento ochenta euros 

74 GRND12bf u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por plástico con una
densidad aproximada de 0.5 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o eliminación
de RCDs con código 17 02 03 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

GRND.6a 3,000 t Depósito de plástico 30,000 90,000

Total por u 90,000 €

Son  Noventa euros 

75 GRND12bg u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por papel y cartón
con una densidad aproximada de 0.3 t/m3 en instalación autorizada para la valorización y/o
eliminación de RCDs con código 20 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.

GRND.7a 1,800 t Depósito de RCDs papel y cartón 17,000 30,600
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Total por u 30,600 €

Son  Treinta euros con sesenta céntimos 

76 GRND12bh u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por mezclas
bituminosas con una densidad aproximada de 0.8 t/m3 en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 03 02 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

GRND.8a 4,800 t Depósito de mezclas bituminosas 10,000 48,000

Total por u 48,000 €

Son  Cuarenta y ocho euros 

77 GRND12bi u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por materiales a base
de yeso con una densidad aproximada de 0.7 t/m3 en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 08 02 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

GRND.9a 4,200 t Depósito de RCDs materiales a base de yeso 15,000 63,000

Total por u 63,000 €

Son  Sesenta y tres euros 

78 GRND12bj u Depósito de 6 m3 de residuos transportados en contenedor compuestos por residuos
mezclados con una densidad aproximada de 1 t/m3 en instalación autorizada para la
valorización y/o eliminación de RCDs con código 17 09 04 de la Lista Europea de Residuos
(LER) vigente.

GRND10b 6,000 t Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04 22,000 132,000

Total por u 132,000 €

Son  Ciento treinta y dos euros 

79 GRNT.1ja m3 Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04) de una densidad
aproximada de 1 t/m3 en camión o contenedor realizada mediante medios mecánicos.

MMMR.1bb 0,010 h Pala crgra de neum 102cv 1,5m3 73,220 0,730
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,730 0,010

Total por m3 0,740 €

Son  Setenta y cuatro céntimos 

80 GRNT.3c t Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos en camión de 15 t
realizado por transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación
considerando una distancia de 40 km y los tiempos de carga y espera.

MMMT14cca 0,044 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 80,500 3,540
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,540 0,070

Total por t 3,610 €

Son  Tres euros con sesenta y un céntimos 

81 GRPT.1cc u Carga y transporte de hasta 60 bidones de 200 litros paletizados -ó 15 contenedores de 1 m3-
con residuos de construcción y demolición peligrosos en camión grúa de 18 t realizado por
transportista autorizado a instalación de valorización y/o eliminación considerando una
distancia de 40 km, los tiempos de carga y espera y los trámites documentales, todo ello
según la normativa vigente.

MMMT.4c 1,400 h Camión grúa 18 t 148,000 207,200
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 207,200 4,140
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Total por u 211,340 €

Son  Doscientos once euros con treinta y cuatro céntimos 

82 PBPL.1h m3 Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento blanco (BL 22.5 X).
MOOA11a 3,500 h Peón especializado construcción 21,630 75,710
PBAC.2ib 0,500 t BL 22.5 X envasado 286,970 143,490
PBAA.1a 0,870 m3 Agua 1,120 0,970

Total por m3 220,170 €

Son  Doscientos veinte euros con diecisiete céntimos 

83 PBPL.1j m3 Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en obra.
MOOA11a 3,500 h Peón especializado construcción 21,630 75,710
PBAI12a 500,000 kg Mezcla colorante-cemento 0,860 430,000
PBAA.1a 0,870 m3 Agua 1,120 0,970
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 506,680 15,200

Total por m3 521,880 €

Son  Quinientos veintiun euros con ochenta y ocho céntimos 

84 PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.
MOOA11a 3,000 h Peón especializado construcción 21,630 64,890
PBAA.1a 0,600 m3 Agua 1,120 0,670
PBAY.1a 0,850 t Yeso blanco 150,810 128,190

Total por m3 193,750 €

Son  Ciento noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos 

85 PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra.
MOOA11a 3,000 h Peón especializado construcción 21,630 64,890
PBAA.1a 0,600 m3 Agua 1,120 0,670
PBAY.1b 0,850 t Yeso negro 148,840 126,510

Total por m3 192,070 €

Son  Ciento noventa y dos euros con siete céntimos 

86 PBPL.3d m3 Pasta de yeso para proyectar, confeccionado en obra.
MOOA11a 3,000 h Peón especializado construcción 21,630 64,890
PBAA.1a 0,650 m3 Agua 1,120 0,730
PBAY.1e 0,810 t Yeso para proyectar 239,940 194,350

Total por m3 259,970 €

Son  Doscientos cincuenta y nueve euros con noventa y siete céntimos 

87 PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man
MOOA12a 2,800 h Peón ordinario construcción 21,080 59,020
PBAC.2aa 0,247 t CEM II/B-P 32.5 N granel 166,800 41,200
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 12,400 21,760
PBAA.1a 0,256 m3 Agua 1,120 0,290

Total por m3 122,270 €

Son  Ciento veintidos euros con veintisiete céntimos 

88 PBPM.1eaax m3 Mortero industrial de albañileria M5, predosificado, con marcado CE, realizado con cemento
Portland común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.
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MOOA12a 0,750 h Peón ordinario construcción 21,080 15,810
PBAC.2aa 0,900 t CEM II/B-P 32.5 N granel 166,800 150,120
PBRA.1bbb 2,000 t Arena 0/3 de rio  10km 14,240 28,480
PBAA.1a 0,250 m3 Agua 1,120 0,280
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 194,690 5,840

Total por m3 200,530 €

Son  Doscientos euros con cincuenta y tres céntimos 

89 RRSP.4a m2 Rebajado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo
de una pulidora.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,100
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,050
MMML27a 0,150 h Pulidora de suelos 5,400 0,810
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,960 0,140

Total por m2 7,100 €

Son  Siete euros con diez céntimos 

90 RRSP.6a m2 Abrillantado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el
empleo de una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 25,510 3,830
MMML.1a 0,150 h Abrillantadora de suelos 3,280 0,490
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,320 0,090

Total por m2 4,410 €

Son  Cuatro euros con cuarenta y un céntimos 

91 RRSS28bba m2 Demolición, con martillo neumático, de pavimento existente y sustitución por pavimento
realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de 40x40cm, tonos claro,
colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza, sin acabado, según NTE/RSR-6, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,410 h Oficial 1ª construcción 25,510 10,460
MOOA12a 0,410 h Peón ordinario construcción 21,080 8,640
PRRT39abba 1,050 m2 Bald trz g-m 40x40cl nor 10,470 10,990
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 12,400 0,400
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 122,270 2,450
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 521,880 0,520
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 175,540 0,180
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,640 0,670
DDDR.1c 1,000 m2 Demolición pavimento terrazo 8,900 8,900

Total por m2 43,210 €

Son  Cuarenta y tres euros con veintiun céntimos 

92 SSBC.2cbb mes Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana
de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque
bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos
de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 21,080 18,970
MMBC.2cbb 1,000 mes Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/ 154,360 154,360
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 173,330 3,470

Total por mes 176,800 €

Son  Ciento setenta y seis euros con ochenta céntimos 

Cuadro de Precios Auxiliares
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93 SSBC.2ccb mes Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana
de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de
dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor,
incluida la colocación.

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 21,080 18,970
MMBC.2ccb 1,000 me Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 102,060 102,060
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 121,030 2,420

Total por mes 123,450 €

Son  Ciento veintitres euros con cuarenta y cinco céntimos 

94 SSCB.5a m Bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, con embocadura y soportes
de sujeción, incluiso colocación y desmontaje.

MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 21,630 8,650
MPCB.7a 0,300 m Bajante escombros 46,730 14,020
MPCB.8a 0,100 u Embocadura escombros 65,880 6,590
MPCB.9a 0,020 u Par soportes sujecion baj escom 129,430 2,590
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 31,850 0,640

Total por m 32,490 €

Son  Treinta y dos euros con cuarenta y nueve céntimos 

95 SSCR.1abc m2 Red de seguridad sistema S realizada con malla de poliamida/nylon de alta tenacidad de
dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral cableada de poliamida/nylon de 16mm de
diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de
cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje,
incluso colocación y desmontaje.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,100
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 21,630 4,330
MPCR.1bc 1,100 m2 Red seg poliamida/nylon 100x100 2,780 3,060
MPCR.2bha 0,800 m Cuerda cbl polia/nylon ø16mm 2,090 1,670
MPCR.2bga 0,400 m Cuerda cbl polia/nylon ø14mm 1,590 0,640
MPCR.2bdb 0,200 m Cuerda trenz polia/nylon ø8mm 0,420 0,080
MPCR.3a 1,100 u Gancho de sujeción y montaje 2,850 3,140
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,020 0,360

Total por m2 18,380 €

Son  Dieciocho euros con treinta y ocho céntimos 

96 SSCR.1cac m2 Red de seguridad sistema U realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de
dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de
diámetro, cuerda de cosido trenzada de polipropileno de 8mm de diámetro y ganchos de
sujeción y montaje, incluso colocación y desmontaje.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,100
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 21,630 4,330
MPCR.1ac 1,100 m2 Red seg polipropileno 100x100 1,770 1,950
MPCR.2aga 0,400 m Cuerda cbl polipropileno ø14mm 1,510 0,600
MPCR.2adb 0,200 m Cuerda trenz polipropileno ø8mm 0,290 0,060
MPCR.3a 1,100 u Gancho de sujeción y montaje 2,850 3,140
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,180 0,300

Total por m2 15,480 €

Son  Quince euros con cuarenta y ocho céntimos 

97 SSCR.3aa u Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados
2m, compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de planchas metálicas, según R.D.
486/97.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,650
MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 21,630 6,490
MPCR.9a 0,050 u Brazo marquesina 78,500 3,930
MPCR.7a 0,010 u Soporte mordaza 96,010 0,960
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PEAC.7j 0,250 m2 Chapa acero galv e/3.0mm 64,860 16,220
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,250 0,710

Total por u 35,960 €

Son  Treinta y cinco euros con noventa y seis céntimos 
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1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
1.1 u Retirada de todos elementos fijos sin recuperación, necesarios para realizar trabajos posteriores de demolicón, como pueden ser

(portarrollos cerámicos, perchas, etc...) fijados o colgados, etc..., incluso p.p. medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones,
retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD. Medido por unidad.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 21,080 6,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,480 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,650 0,26

Precio Total por u 8,91 €

Son Ocho euros con noventa y un céntimos
1.2 m2 Desmontaje y retirada con recuperación del mobiliario existente, elementos fijados o colgados, etc..., (pizarras, piezarras de

guillotina, estanterias, dosificadores, butacas, pupitres, etc...) incluso p.p. medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones,
trasporte hasta lugar de acopio fijado por la propiedad o DF, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a
vertedero. Medido en proyección horizontal la zona de actuación.

MOOA.9a 0,010 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,25
MOOA11a 0,010 h Peón especializado construcción 21,630 0,22
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,520 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,550 0,05

Precio Total por m2 1,60 €

Son Un euro con sesenta céntimos
1.3 m2 Protección de los recintos afectados por los trabajos, consistentes en desplazar el mobiliario que afecte a los trabajos, en el interior

del recinto, protección de mobiliario mediante la colocación de lámina de polietileno y sellado con cinta americana, incluso p.p.
medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero.
Medido en proyección horizontal la zona de actuación.

MOOA.9a 0,010 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,25
MOOA11a 0,010 h Peón especializado construcción 21,630 0,22
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,520 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,550 0,05

Precio Total por m2 1,60 €

Son Un euro con sesenta céntimos
1.4 u Levantado de sanitarios y accesorios, (inodoros, lavabos,espejos, etc...) sin recuperación, incluso p.p. corte de instalaciones y

tapado de bajantes afectadas, para evitar olores o fugas, desvios necesarios, retirada de escombros y carga sobre camion, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD.

MOOA.9a 0,400 h Oficial 2ª construcción 24,520 9,81
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 21,630 10,82
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 21,080 10,54
MOOF.9a 0,150 h Oficial 2ª fontanería 28,720 4,31
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 35,480 1,06

3,000 % Costes Indirectos 36,540 1,10

Precio Total por u 37,64 €

Son Treinta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos
1.5 m Demolicion de bancadas encimeras de obra de cualquier ancho y altura realizadas con elementos de obra (ladrillos tomados con

mortero, piezas petreas, y acabado), incluso p.p. de revestimientos existentes, accesorios, elementos de anclaje, etc, con medios
mecánicos y/o manuales, cortes, retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

MOOA11a 0,800 h Peón especializado construcción 21,630 17,30
MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 21,080 16,86
MMMD.6a 0,300 h Martillo eléc demoledor 4,400 1,32
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 35,480 1,06

3,000 % Costes Indirectos 36,540 1,10

Precio Total por m 37,64 €

Son Treinta y siete euros con sesenta y cuatro céntimos

Precios Descompuestos
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1.6 m Levantado de rodapié cerámico, de terrazo, madera o piedra natural y picado del material de agarre adherido a su superficie, con
medios manuales y recuperación del material, en su caso, para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluyendo levantado manual de los elementos, eliminación del material adherido al reverso del rodapié, acopio de los
materiales a reutilizar, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,110 0,06

3,000 % Costes Indirectos 2,170 0,07

Precio Total por m 2,24 €

Son Dos euros con veinticuatro céntimos
1.7 u Levantado de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de hasta 6 m2 de superficie, a

cualquier altura, incluso p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), retirada de persianas, capialzados, toldos, marcos,
hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona,  eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión
o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 21,080 18,97
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,970 0,38

3,000 % Costes Indirectos 19,350 0,58

Precio Total por u 19,93 €

Son Diecinueve euros con noventa y tres céntimos
1.8 u Levantado controlada de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de hasta 6 m2 de

superficie, a cualquier altura, incluso p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), de forma cuidadosa sin dañar los
paramentos donde se ubican, sin retirar el premarco, saneado de la zona y consolidación de elementos dañaods, eliminacion de
restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.

MOOA12a 2,500 h Peón ordinario construcción 21,080 52,70
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 52,700 1,58

3,000 % Costes Indirectos 54,280 1,63

Precio Total por u 55,91 €

Son Cincuenta y cinco euros con noventa y un céntimos
1.9 m2 Levantado controlada de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de dimensiones mayores

de 6 m2 de superficie y mamparas, a cualquier altura, incluso marcos, hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona, incluso p.p.
medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), de forma cuidadosa sin dañar los paramentos donde se ubican, retirada de
persianas, capialzados, toldos, marcos, hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona, medios auxiliares, andamios, eliminacion
de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.

MOOA12a 1,300 h Peón ordinario construcción 21,080 27,40
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 27,400 0,82

3,000 % Costes Indirectos 28,220 0,85

Precio Total por m2 29,07 €

Son Veintinueve euros con siete céntimos
1.10 m2 Levantado de cerrajería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de dimensiones mayores de 6 m2 de

superficie, a cualquier altura, incluso elementos auxiliares y accesorios, saneado de la zona, incluso p.p. medios axiliares (andamio,
maquinarias, etc...), eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte
a vertedero, según NTE.

MOOA12a 0,800 h Peón ordinario construcción 21,080 16,86
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,860 0,51

3,000 % Costes Indirectos 17,370 0,52

Precio Total por m2 17,89 €

Son Diecisiete euros con ochenta y nueve céntimos
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1.11 m2 Actuación en el falso techo para el paso de instalaciones, consistente en desmontaje y/o demolición de falsos techos, si es el caso,
en las zonas de actuación, apertura de pasos, limpieza, saneado y reparación de elementos dañados, tras los trabajos de
instalaciones, montaje de falso techo desmontable y/o ejecución de falso techo continuo con placa de yeso laminado de 12.5 mm
normal o hidrófuga, según el caso, acabado de techos y paredes afectadas con pintura plástica, incluso p.p. de limpieza, saneado y
reparacion de los forjados y revestimientos existentes afectados por la apertura de huecos o paso de instalaciones, reposición de
elementos deteriorados en el falso techo desmontable, refuerzos del sistema de cuelque, reposición a su posición de las
instalaciones existentes, registros necesarios en la zonas de techo continuo, piezas especiales, remates, mermas, roturas y
accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza, realizado por fases, según plazos y tiempos marcados por la propiedad,
medida la superficie afectado por los trabajos. Totalmente terminado.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,10
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 21,080 5,27
PFPC.1acx1 1,050 m2 Placa yeso laminado A/H1 12.5mm 4,570 4,80
PFTE.8bA 0,500 kg Pasta junta placa carton-yeso 2,140 1,07
accesor 1,000 pp Registros, accesorios, tabicas, pzas especiales 1,470 1,47

3,000 % Costes Indirectos 17,710 0,53

Precio Total por m2 18,24 €

Son Dieciocho euros con veinticuatro céntimos
1.12 m2 Demolición de falso techo continuo o desmontable, con recuperación del material para su reutilización, incluso proteccions de

instalaciones bajo el elemento, desmontaje de elementos decorativos, accesorios, luminarias empotradas, perfileria, instalación en
el mismo y elementos de anclaje, medios auxiliares, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD. Medido en proyección horizontal.

MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 21,630 8,65
MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 28,720 0,57
MOOF.9a 0,010 h Oficial 2ª fontanería 28,720 0,29
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,510 0,29

3,000 % Costes Indirectos 9,800 0,29

Precio Total por m2 10,09 €

Son Diez euros con nueve céntimos
1.13 m2 Saneado de instalaciones sobre falso techo intervenido, consistente en desmontaje de aquellas instalaciones en desuso, saneado y

ordenación de las instalaciones existentes, con aporte de canaletas, bandejas u otros sistemas de organización, sustitución de los
sistemas de cuelgue adecuados, saneado de tuberías, protección mediante acabados adecuados, antioxidantes, pinturas, esmaltes,
etc. Desvío de instalaciones de cual tipo que afecten a las nuevas instalaciones o geometría y altura de los nuevos falsos techos o
particiones nuevas. Incluso p.p.  medios auxiliares, materiales necesarios para realizar los trabajos, con retirada de escombros y
carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD. Medido en proyección horizontal.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOF.9a 0,100 h Oficial 2ª fontanería 28,720 2,87
MOOM11a 0,050 h Especialista metal 23,910 1,20
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 9,100 0,27

3,000 % Costes Indirectos 9,370 0,28

Precio Total por m2 9,65 €

Son Nueve euros con sesenta y cinco céntimos
1.14 m2 Demolición y picado de revestimientos de mortero, yeso, alicatados, chapado, aplacados de piedra, panelados, etc, en paramentos

verticales u horizontales, hasta soporte base, incluso eliminación de todas las capas hasta el soporte, saneado y preparacion del
mismo, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según
NTE.

MOOA12a 0,550 h Peón ordinario construcción 21,080 11,59
MMMD.6a 0,100 h Martillo eléc demoledor 4,400 0,44
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,030 0,36

3,000 % Costes Indirectos 12,390 0,37

Precio Total por m2 12,76 €

Son Doce euros con setenta y seis céntimos
1.15 m2 Picado de de revestimientos de mortero, yeso, aislantes, etc, en paramentos horizontales, hasta soporte base, incluso saneado y

preparacion del mismo, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 21,080 12,65
MMMD.6a 0,100 h Martillo eléc demoledor 4,400 0,44
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,090 0,26
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3,000 % Costes Indirectos 13,350 0,40

Precio Total por m2 13,75 €

Son Trece euros con setenta y cinco céntimos
1.16 ud Adecuación de huecos a dimensiones nueva carpintería, consistente en consolidación de las fábricas, demolición ensanchando o

reduciendo el hueco a la dimensión de la nueva carpintería, con los mismos materiales, acabados revestimientos, ejecutado a
mano, incluso adintelamiento cargadero si es necesario, medios auxiliares, andamios, eliminacion de restos y limpieza, con retirada
de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 25,510 25,51
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 21,630 10,82
PFFC.1bt 6,000 u Ladrillo hueco db 28x13.5x9 0,200 1,20
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 122,270 1,22
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 38,750 1,16

3,000 % Costes Indirectos 39,910 1,20

Precio Total por ud 41,11 €

Son Cuarenta y un euros con once céntimos
1.17 m2 Demolición de tabiquería interior y apertura de pasos, de fábrica de ladrillo cerámico hueco o perforado tomado con mortero de

cemento y de hasta 1/2 pie de espesor, o de tabiquería en seco realizada por entremado trasdosado o autoportante de placa de
yeso laminado,de cualquier tipología y espesor de estructura, incluso p.p. de revestimientos existentes en ambas caras (alicatados,
guarnecidos o enfoscados) o rodapié, o remates superiores, realizado por medios mecánicos y/o manuales, nunca por vuelco en
caso de tabiquería de ladrillo, incluso p.p. de refuerzo adintelado en apertura de pasos, limpeza de restos, con retirada de
escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 25,510 3,83
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 21,080 7,38
MMMI.3ba 0,050 h Compr diésel 4m3 13,500 0,68
MMMD.5aa 0,050 h Martll picador 80mm 3,210 0,16
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 12,050 0,36

3,000 % Costes Indirectos 12,410 0,37

Precio Total por m2 12,78 €

Son Doce euros con setenta y ocho céntimos
1.18 m2 Demolición de pavimentos de piezas rigidas (terrazo, gres, marmol, etc), hasta cara superior de forjado o soporte base, incluso p.p.

de rodapie, segun el caso, realizada con medios mecanicos y/o manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,55
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 21,080 3,58
MMMI.3ba 0,170 h Compr diésel 4m3 13,500 2,30
MMMD.5aa 0,170 h Martll picador 80mm 3,210 0,55
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 8,980 0,27

3,000 % Costes Indirectos 9,250 0,28

Precio Total por m2 9,53 €

Son Nueve euros con cincuenta y tres céntimos
1.19 m2 Demolición de tarimas y rampas existentes de madera o de piezas rigidas (terrazo, gres, marmol, etc), hasta cara superior de

forjado o soporte base, limpieza y preparación de la cara superior de forjado, tras el levantado del pavimento, limpieza y retirada
soportes sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado y aspirado mecánico de polvo y partículas sueltas, hasta
crear una superficie apta para colocar el puente de unión químico. Incluso p.p. de retirada de rodapie o zanquines, segun el caso,
realizada con medios mecanicos y/o manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga sobre
camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 25,510 51,02
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 21,080 42,16
MMMI.3ba 0,500 h Compr diésel 4m3 13,500 6,75
MMMD.5aa 0,600 h Martll picador 80mm 3,210 1,93
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 101,860 3,06

3,000 % Costes Indirectos 104,920 3,15

Precio Total por m2 108,07 €

Son Ciento ocho euros con siete céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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1.20 m2 Retirada de gravilla en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio
intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte.

MOOA12a 0,700 h Peón ordinario construcción 21,080 14,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,760 0,30

3,000 % Costes Indirectos 15,060 0,45

Precio Total por m2 15,51 €

Son Quince euros con cincuenta y un céntimos
1.21 m2 Apertura de hueco en de forjados unidireccionales, reticulares, o losas de hormigón armado o prefabricado, de hasta 40cm de

canto, por medios manuales o mecánicos, compuestos por viguetas de hormigon "in situ", pretensado, armado o metalicas y
entrevigado de hormigon o ceramico, corte de pilares, viguetas y elementos de hormigon, con maquinaria adecuada, martillo
neumático y equipo de oxicorte, de ser necesario, incluso p.p. Corte elemento de hormigón armado de hasta 80cm de espesor
realizado mediante equipo de corte de hilo diamante, incluida la realización de taladros para la introducción del hilo, saneado de
bordes del elemento estructural y proteccion de sus elementos de hormigón y metalicos mediante morteros de reparación con
pasivado armaduras, incluso apuntalamiento y desapuntalamiento, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y
carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE e indicaciones de la DF.

MOOA12a 10,000 h Peón ordinario construcción 21,080 210,80
MMMI.3ba 10,000 h Compr diésel 4m3 13,500 135,00
MMMD.5aa 5,000 h Martll picador 80mm 3,210 16,05
MMMD.9a 0,400 h Máquina granallado 59,750 23,90
MMMD.2a 0,100 h Equipo de oxicorte 10,890 1,09
MMMD.3a 5,000 h Equipo rozador hilo diamante 55,030 275,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 661,990 13,24

3,000 % Costes Indirectos 675,230 20,26

Precio Total por m2 695,49 €

Son Seiscientos noventa y cinco euros con cuarenta y nueve céntimos
1.22 m2 Tabique provisional durante las obras y de cierre entrada obra, mediante tabique, realizado mediante trasdosado autoportante libre

sencillo 60.5/400 (48+12.5) (designación según ATEDY) de altura máxima 2.30 m, compuesto por una placa de yeso laminado
estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación
entre montantes de 400 mm; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza. 
Incluso p.p. de sellado para evitar molestias al usuario, sobre el falso techo sellado mediante la misma partición a ejecutar en
distintos momentos según se demuela, sellado mediante lámina de polietileno reforazado con perfiles apra evitar plenum, p.p. de
puerta de acceo con llave. Todo según indicaciones de la DF. Medido a cinta corrida.

EFPY.9aaaaaa 1,000 m2 Trasdosado 60.5/400 (48+12.5) 28,080 28,08
3,000 % Costes Indirectos 28,080 0,84

Precio Total por m2 28,92 €

Son Veintiocho euros con noventa y dos céntimos
1.23 m2 Desmontado de red de instalación de fontanería con grado de complejidad media, con recuperación de parte de elementos a

determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma, incluyendo desconexión de
acometidas para dejar la red sin carga, con vaciado de la misma antes de su desmontaje, con desistalación y desmontaje de
cualquier elemento que forme parte de la instación, como tuberias de cualquier tipo de material, elementos de conexiones,
valvulerias, etc, incluso retirada de escombros y carga sobre camion o contenedor de escombros, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE.

MOOF.9a 0,050 h Oficial 2ª fontanería 28,720 1,44
MOOA11a 0,050 h Peón especializado construcción 21,630 1,08
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,570 0,11

3,000 % Costes Indirectos 3,680 0,11

Precio Total por m2 3,79 €

Son Tres euros con setenta y nueve céntimos
1.24 m2 Desmontado de la red de instalación de saneamiento, con grado de complejidad media, con recuperación de parte de elementos a

determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma, incluyendo desconexión de
todas las conexiones a red de recogida interior del edificio y sellado para evitar retorno de olores al interior del edificio, con retirada
de todo tipo de tuberias de la red de diferentes diámetros y materiales, cono todo tipo de conexiones y elementos que compongan
la red existente, incluso retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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MOOF.9a 0,050 h Oficial 2ª fontanería 28,720 1,44
MOOA11a 0,050 h Peón especializado construcción 21,630 1,08
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,570 0,11

3,000 % Costes Indirectos 3,680 0,11

Precio Total por m2 3,79 €

Son Tres euros con setenta y nueve céntimos
1.25 m2 Desmontado de la red de instalación eléctrica, cableado de instalaciones especiales y telecomunicaciones, con recuperación de

parte de elementos a determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma,
incluyendo desconexión de acometida de la instalación, con el fin de dejarla sin tensión, desmontaje de tubos de protección,
cableado, mecanismos, luminarias, todo tipo de cuadros electricos, principales y secundarios, y cualquier tipo de elemento que
componga la instalación a retirar, incluso retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE.

MOOE.9a 0,030 h Oficial 2ª electricidad 28,720 0,86
MOOE11a 0,030 h Especialista electricidad 23,910 0,72
MOOA11a 0,050 h Peón especializado construcción 21,630 1,08
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,710 0,11

3,000 % Costes Indirectos 3,820 0,11

Precio Total por m2 3,93 €

Son Tres euros con noventa y tres céntimos
1.26 m2 Desmontado del resto de las instalaciones afectadas en la zona de actuación (protección contra incendios, voz y datos, radiadores,

etc...), con recuperación de parte de los elementos a determinar por DF, incluso p.p. de desconexión y demostaje de tuberias de
cualquier tipo de material y diámetro, elementos de conexión, detección, pulsadores, retenedores, extinción, extintores, BIEs, tubos,
cajas, mecanismos, etc, y cualquier elemento que componga la instalación existente, incluso, retirada de escombros y carga sobre
camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.

MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 28,720 1,44
MOOF.9a 0,050 h Oficial 2ª fontanería 28,720 1,44
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 25,510 1,28
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
%0200 3,000 % Medios auxiliares 5,210 0,16

3,000 % Costes Indirectos 5,370 0,16

Precio Total por m2 5,53 €

Son Cinco euros con cincuenta y tres céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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3 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
3.1 u Reubicación de toma de saneamiento existente a nueva ubicación, consistente en desmontaje, corte y adaptación de tubería

existente, alargando hasta 2 m, mediante tubería de PVC, incluso p.p. p.p. de regatas, retacados y ayudas de albañilería, con todos
los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente realizado y en servicio, con incremento del precio del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 28,720 28,72
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 21,080 12,65
PISCR.1bd 3,000 m Tubo eva Øvarios 20,110 60,33
%ppmat 50,000 % Pequeño material y accesorios 101,700 50,85
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 152,550 3,05

3,000 % Costes Indirectos 155,600 4,67

Precio Total por u 160,27 €

Son Ciento sesenta euros con veintisiete céntimos
3.2 u Conexión a red existente de saneamiento, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente

realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 21,080 12,65
MOOF.8a 1,000 h Oficial 1ª fontanería 28,720 28,72
%ppmat 50,000 % Pequeño material y accesorios 41,370 20,69
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 62,060 1,24

3,000 % Costes Indirectos 63,300 1,90

Precio Total por u 65,20 €

Son Sesenta y cinco euros con veinte céntimos
3.3 m Conducción para evacuación de aguas residuales insonorizada, del tipo Triplus de Valsir (Italsan) o equivalente, en tubo liso

saneamiento de polipropileno autoextinguible, triple capa PPH/MF/PPH de diámetro 110 mm, para canalización aérea, con unión
por encastre, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas
de albañilería.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 25,510 3,83
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 21,080 3,16
MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 28,720 17,23
PISC.4eb 1,000 m Tubo eva PP autex Ø110mm 30%acc 10,140 10,14
PBAC.1ba 0,010 t CEM I 42.5 R granel 178,500 1,79
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,150 0,72

3,000 % Costes Indirectos 36,870 1,11

Precio Total por m 37,98 €

Son Treinta y siete euros con noventa y ocho céntimos
3.4 u Desague de aparato sanitario, de climatización, electrodoméstico, etc.., mediante tubería de evacuación de diámetros varios, unión

por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, contemplando 3
m de longitud, con incremento del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente
instalado, colocado y funcionando.

PISCR.1bd 3,000 m Tubo eva Øvarios 20,110 60,33
MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 28,720 5,74
MOOF11a 0,200 h Especialista fontanería 23,910 4,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 70,850 1,42

3,000 % Costes Indirectos 72,270 2,17

Precio Total por u 74,44 €

Son Setenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos
3.5 u Perforación con corte húmedo vertical y horizontal (muros y forjados de hormigón armado o pretendado, etc...) de hasta 200 mm de

diámetro, hasta una espesor máximo de 60 cm, mediante perforadora con corona diamantada, incluso p.p. ensayo de
determinación del armado mediante pachometria para la localización de los elementos estructurales (vigas, viguetas) realizado por
laboratorio, p.p. de preparación y protección de las estancias en zonas inferiores de trabajo, mediante laminas de protección
impermeables, etc, para evitar el deterioro de revestimientos, mobiliario existente, y cualquier otro elemento suceptible de deterioro
como instalacione de cualquier tipo e indole, con el fin de impedir su deterioro, incluso limpieza posterior de todos los restos y
elementos de protección, retirada de restos de extracción y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, todo el proceso
supervisado en cada perforación por el Jefe de Obra que estará presente. Según NTE e indicaciones de la DF. Totalmente
terminado.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,10
MMMY33a 1,000 h Sonda c/corona de diam 18,950 18,95

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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CSSH22a 1,000 u Determinación armado pachometría 47,670 47,67
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 71,720 1,43

3,000 % Costes Indirectos 73,150 2,19

Precio Total por u 75,34 €

Son Setenta y cinco euros con treinta y cuatro céntimos
3.6 u Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por manguito

intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de hasta 160 mm
de diámetro, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso
tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.

mt41mcf010f 1,000 u Manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego… 27,970 27,97
MOOM.8a 0,140 h Oficial 1ª metal 28,720 4,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 31,990 0,64

3,000 % Costes Indirectos 32,630 0,98

Precio Total por u 33,61 €

Son Treinta y tres euros con sesenta y un céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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5 ESTRUCTURA
5.1 m2 Proyeccion de protección al fuego consistente en tratamiento de protección pasiva frente al fuego para elementos estructurales,

mediante 
_Aislamiento ignífugo en estructura (vigas, forjados y pilares) del espesor necesario hasta alcanzar una REI-120, mediante la
proyección neumática de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores
de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, de hasta 900 kg/dm3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica
0,125 Kcal/hmºC, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, aplicado según DB SI-6 del CTE, de espesor suficiente para alcanzar
la REI necesaria, considerandose un precio promedio, en función de la masividad de los perfiles (para estructura metalica) o del
espesor del recubrimiento de la armadura en elementos resistentes (para estructura HA) y de acuerdo con la CTE-DB-SI hasta
alcanzar la EI exigida, aplicado por proyección neumática.
_incluso p.p. mejora estabilidad proyección mediante placas de nervometal o chapas de nervadas de acero galvanizado,
suficientemente ancladas, formación de franjas parallamas, según sistema del instalador, eliminacion de restos y limpieza, emisión
de certificado del instalador de la REI obtenida, totalmente terminado, según especificaciones del proyecto, realizado por empresa
homologada por el fabricante, según normas del fabricante, pliego de condiciones y especificaciones de la D.F. Medida la superficie
teórica del metal a proteger espuesta al fuego.

EIIP18e 1,050 m2 Prot est met c/20mm mortero ign 18,700 19,64
3,000 % Costes Indirectos 19,640 0,59

Precio Total por m2 20,23 €

Son Veinte euros con veintitres céntimos
5.2 kg Suministro y ejecución en zonas de dificil acceso, de acero laminado o armado S-275 JR en estructura: realizado con perfiles de

tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T, pletinas, platabandas, chapa, etc,  según planos de cálculo de proyecto, de directriz recta o
curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller o atornillado, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles de rigidizacion,
etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, incluso p.p. medios
auxiliares de elevación, andamios, anclaje de placas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos M12, capa
mortero autonivelante apoyo placas incluida, imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva, clasificada al fuego Bs1d0, soldable, todo ello
según especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-EA, CTE SE-A e
Código Estructural, especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones. Totalmente terminado, segun planos de proyecto.
Medido únicamente el peso teórico del perfil.

MMMG.2e 0,020 h Cmn grúa cesta 35 m 185,500 3,71
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,710 0,07
EEHE.1aaaaaa 1,100 kg Suministro y montaje acero S 235 JR soldado 3,060 3,37

3,000 % Costes Indirectos 7,150 0,21

Precio Total por kg 7,36 €

Son Siete euros con treinta y seis céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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7 CUBIERTAS
7.1 m2 Formacion de paso sobre revestimiento de grava realizado mediante la colocacion de baldosas de hormigon tipo Filtro o similar,

cuadradas, y de 4 cm de espesor, situadas segun planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza.
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 25,510 3,83
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 21,080 3,16
PRSRx01 1,000 m2 Baldosa hormigon 4cm 16,110 16,11
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 23,100 0,69

3,000 % Costes Indirectos 23,790 0,71

Precio Total por m2 24,50 €

Son Veinticuatro euros con cincuenta céntimos
7.2 m2 Revisión de cubierta existente de grava, consistente en la retirada de la cobertura de grava, saneado y reparación de las

impermeabilizaciones existente, recuperación de pendientes para evitar duerma el agua (levantado impermeabilización,
aislamientos, nivelación y reposición lámina), repaso de cazoletas y sumideros, y reposición de la cobertura de grava, por medios
manuales, incluso p.p. repaso y revisión de sumideros, albardillas, mimbeles, y demás elementos de la cubierta, con retirada de
escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 21,080 6,32
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 21,630 4,33
PNIL.3cacb 1,100 m2 LBM (SBS)-40-FV PE 5,490 6,04
MMMD.6a 0,100 h Martillo eléc demoledor 4,400 0,44
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 17,130 0,51

3,000 % Costes Indirectos 17,640 0,53

Precio Total por m2 18,17 €

Son Dieciocho euros con diecisiete céntimos
7.3 m2 Cubierta patinillos acabado hormión, formada por tapado mediante tablero de bardos apoyado sobre cerramiento, con p.p. de

refuerzo de perfiles en T en caso de dimensiones superirores a longitud del bardo, tomado con mortero de cemento, capa de
regularización de 10 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/XC1  con mallazo electrosoldado ME 15x15 de diámetro 6-6 mm. y
acabado fratasado, impermeabilización mediante capa de mortero cementoso, previa limpieza del soporte e imprimación adecuada,
remates mediante enfoscado de mortero incluso p.p. formación de vuelos y goterones mediante enfoscado CSIII-W2, nivelación y
aplomado, ejecución de encuentros, elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE
DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun planos de proyecto Medido en proyeccion horizontal.

EQTW.3bd 2,000 m2 Tablero bardo tejado 100x25x4cm 12,560 25,12
ECSS.1bbbabadab 2,000 m2 Solera HA-25/P/20/XC1-ME 500 T 15x15 ø6 10cm 30,410 60,82
ENIW.3a 2,000 m2 Impermeabilización depósito agua potable 18,170 36,34
ERPE.6abcbb 0,300 m2 Enfoscado CSIII-W2 frat hrz ext 13,920 4,18

3,000 % Costes Indirectos 126,460 3,79

Precio Total por m2 130,25 €

Son Ciento treinta euros con veinticinco céntimos
7.4 m2 Suministro y montaje de bancada metalica prefabricada adecuada para el tipo de cubierta existente, en de apoyo equipos de

climatización a instalar, sistema WALRAVEN o equivalente, para las cargas previstas en proyecto, sin dañar la cubierta existente,
realizada mediante:
_Sistema de bancada de Walraven o equivalente, realizado bases de apoyo flotantes BIS Yeti 335, perfilerias de la gama BIS
RapoidStrut BUP 1000, perfileria Maxx para cargas pesadas y conjunto de accesorios requeidos para el montaje con recubrimiento
BUP1000. Todos los productos testados en cámara de niebla salina según ISO 9227 durante 1000 h sin aparición de oxido, con
apoyos adecuados a pendiente y tipo de cubierta, anclajes entre elementos con unión mecánica.
_incluso p.p. preparación de la cubierta existente para en apoyo de bancada, reposición elementos dañados o modificados, y
reparaciones de la impermeabilización si es el caso, medios auxiliares y de elevación necesarios, protecciones de la cubierta
durante los trabajos, limpieza final. Certificado de cálculo de fabricante del sistema para cada una de los soportes ejecutados sobre
la cubierta y estructura donde se ejecute. Certificado de garantía. Totalmente terminada.

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 25,510 51,02
MOOA11a 2,000 h Peón especializado construcción 21,630 43,26
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 21,080 42,16
EQAWxPW1 1,050 m2 Bancada metalica prefabricada para instalaciones - Walrav… 326,470 342,79
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 479,230 9,58

3,000 % Costes Indirectos 488,810 14,66

Precio Total por m2 503,47 €

Son Quinientos tres euros con cuarenta y siete céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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7.5 m2 Suministro y colocación de barrera acústica en cubierta sobre estructura existente, modelo Acustimodul-80A de Acústica intergral, o
equivalente, formada por módulos de paneles de chapa lisa prelacada exterior de 1 mm de espesor, y chapa mulperforara
prelacada 0.5 mm, colores claros, material absorbente de lana de roca de 70 kg/m3, con velo negro, y 80 cm de espesor total,
reacción al fuego Bs1d0, absorción acústica A, índice global de reducción acústica Rw 32 (-1;6) dB, índice evaluzaicón aislamiento
ruido aéreo DLr 26 dB - categoria B3, índice evaluación absorción acústica Dla 15 dB - categoría A4, coef. absorción sonora
ponderado 1,00, montado sobre perfileria del sistema, ensambado mediante perfiles PF80/03 y perfil de acabaod PF80/04, incluso
p.p. medios auxiliares, piezas especiales de esquina, estructura autoportante realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en
caliente por inmersion en balsa de zinc fundido, con perfiles huecos de tipología hueco, redondo, cuadrado y rectangular, de
dimensiones varias segun planos de proyecto, uniones soldadas, fijacion del panel a subestructura mediante tornillos galvanizados
Z450 lacados en el mismo tono que la chapa con arandela metalica y neopreno, incluso p.p. apertura de huecos para el paso de
instalaciones, remates, encuentros, cubrejuntas, elementos especiales, etc., realizados mediante chapa de acero galvanizado de 2
mm. de espesor, acabado lacado, color a elegir, tanto por la parte exterior e interior, apoyo sobre estructura existente o bancadas
de instalaciones, o formación de zuncho de hormigón de arriostramiento y protección de la cubierta incluido, accesorios de fijación y
anclaje, solapes, elementos de union estancas entre placas, seguridad y estanqueidad, eliminacion de restos y limpieza. Medido en
proyeccion horizontal. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 25,510 0,51
MOOA11a 0,020 h Peón especializado construcción 21,630 0,43
PQTG.x20 1,000 m2 Barrera acústica acústica 132,450 132,45
PGTG.3x 1,000 pp Remates, accesorios y fijaciones 8,000 8,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 141,390 4,24
EEHE.1aaaabb 0,500 kg Suministro y montaje acero S 235 JR atornillado 4,050 2,03

3,000 % Costes Indirectos 147,660 4,43

Precio Total por m2 152,09 €

Son Ciento cincuenta y dos euros con nueve céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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8 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS EXTERIORES
8.1 u Desmontaje adecuacion y montaje cambiando sentido de apertura de puertas exterior de acceso existente. Totalmente terminada y

funcionando.
MOOC.8a 50,000 h Oficial 1ª carpintería 27,090 1.354,50
matpanel02 1,000 u Materiales auxiliares fijacion+sellados 4,470 4,47
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.358,970 40,77

3,000 % Costes Indirectos 1.399,740 41,99

Precio Total por u 1.441,73 €

Son Mil cuatrocientos cuarenta y un euros con setenta y tres céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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9 PARTICIONES-ALBAÑILERIA
9.1 m2 Cerramiento para revestir en patinillos, compuesto fabrica de ladrillo cerámico hueco de 11 cm de espesor, aparejados y recibidos

con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, para alturas mayores de 1,00, armada cada 4
hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero galvanizado colocado en la junta,
enfoscado interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de espesor, incluso humedecido del
soporte, formación de dinteles y jambas acceso de instalaciones, incluso p.p. de nivelación y aplomado, ejecución de encuentros,
elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun
planos de proyecto y medido por frentes de fachada y cubrición (incluye las jambas y tapado de vierteaguas con pletina y perfileria
anclado a elementos resistente), sin deduir los huecos de carpinteria.

EFFC.1aefb 1,000 m2 Fab arm LH 24x11.5x11 e 11.5cm 65,670 65,67
ERPE.6dbbbc 1,050 m2 Enfoscado CSIII-W1 rug vert int 9,450 9,92

3,000 % Costes Indirectos 75,590 2,27

Precio Total por m2 77,86 €

Son Setenta y siete euros con ochenta y seis céntimos
9.2 m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor formada por ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero

industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, armada cada 5 hiladas mediante refuerzo estructural tipo
"Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero galvanizado colocado en la junta, incluso colocación de cercos, nivelación y
aplomado, 
_incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante vigueta prefabricada, o pieza equivalente, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero, según UNE-EN, CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta corrida.

EFFC.1bdfb 1,000 m2 Fab arm LP 24x11.5x9 e 11.5cm 68,750 68,75
3,000 % Costes Indirectos 68,750 2,06

Precio Total por m2 70,81 €

Son Setenta euros con ochenta y un céntimos
9.3 m2 Tabique de 4 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x4 cm, aparejados y recibidos con mortero

industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

EFFC.1aaaa 1,000 m2 Fab  LH 24x11.5x4 e 4cm 33,680 33,68
3,000 % Costes Indirectos 33,680 1,01

Precio Total por m2 34,69 €

Son Treinta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos
9.4 m2 Tabicón de 7 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y recibidos con mortero

industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

EFFC.1acca 1,000 m2 Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm 35,660 35,66
3,000 % Costes Indirectos 35,660 1,07

Precio Total por m2 36,73 €

Son Treinta y seis euros con setenta y tres céntimos
9.5 m2 Tabicón de 9 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero

industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

EFFC.1agda 1,000 m2 Fab  LH 28x13.5x9 e 9cm 36,470 36,47
3,000 % Costes Indirectos 36,470 1,09

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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Precio Total por m2 37,56 €

Son Treinta y siete euros con cincuenta y seis céntimos
9.6 m2 Tabicón de 11 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero

industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

EFFC.1aefa 1,000 m2 Fab  LH 24x11.5x11 e 11.5cm 40,770 40,77
3,000 % Costes Indirectos 40,770 1,22

Precio Total por m2 41,99 €

Son Cuarenta y un euros con noventa y nueve céntimos
9.7 m2 Tabique autoportante sencillo 78/400 [15+48+15] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por

estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 40 cm., a cada lado placa de yeso laminado de 15 mm, A interiores o H1 en cuartos húmedos, o placa
cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones
listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 45 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase A1, piezas especiales del
fabricante para evitar la caída de aislante, incluso p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante
perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como
refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en
zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de
chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y
estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las
juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con
paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto,
indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido
a cinta corrida. 

Altura máxima= 2.8 m, 3.35 con perfil H.
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 43.2

EEHE.1aaabba 0,500 kg Suministro y montaje acero S 235 JR soldado 4,140 2,07
EFPY.1abbaaa 1,000 m2 Tb PYL 78/400 [15+48+15 H1] LM45 50,410 50,41

3,000 % Costes Indirectos 52,480 1,57

Precio Total por m2 54,05 €

Son Cincuenta y cuatro euros con cinco céntimos
9.8 m2 Tabique autoportante múltiple 98/400 [2x12,5+48+2x12,5] MW45 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,

compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos
húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas
y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 45 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales
del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de
fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié
enrasado si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de
pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles
perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR,
CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la
casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida.

Altura máxima= 3.3 m, 3.35 con perfil H.
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 53

EEHE.1aaabba 0,500 kg Suministro y montaje acero S 235 JR soldado 4,140 2,07
EFPY.2babaaa 1,000 m2 Tb PYL 98/400 [12.5 H1+12.5+48+12.5+12.5 H1] LM45 69,900 69,90

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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3,000 % Costes Indirectos 71,970 2,16

Precio Total por m2 74,13 €

Son Setenta y cuatro euros con trece céntimos
9.9 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5+70+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,

compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos
húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas
y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales
del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de
fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié
enrasado si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de
pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles
perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR,
CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la
casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. 

Altura máxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

EEHE.1aaabba 0,500 kg Suministro y montaje acero S 235 JR soldado 4,140 2,07
EFPY.2bacbaa 1,000 m2 Tb PYL 120/400 [12.5 H1+12.5+70+12.5+12.5 H1] LM60 73,230 73,23

3,000 % Costes Indirectos 75,300 2,26

Precio Total por m2 77,56 €

Son Setenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos
9.10 m2 Tabique autoportante múltiple 140/400 [2x12,5+90+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,

compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 90 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo (DF según UNE-EN 520+A1), de
borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de
lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w,
reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo
propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE
DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y
colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante
doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion
adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de
fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales,
eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f.,
recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. 

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

EEHE.1aaabba 0,500 kg Suministro y montaje acero S 235 JR soldado 4,140 2,07
EFPY.2daccaa 1,000 m2 Tb PYL 140/400 [2x12.5 DF+90+2x12.5 DF] LM60 80,600 80,60

3,000 % Costes Indirectos 82,670 2,48

Precio Total por m2 85,15 €

Son Ochenta y cinco euros con quince céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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9.11 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 63/400 (48+15) MW45 (designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto por
estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 15 mm, A interior o H1
en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, listo para pintar y
aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de
0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de
refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados
como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de
doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada
mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para
fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y
aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte
proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo
todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo
según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los
pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida. 

Altura máxima = 2.35 m y 2.80 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared.
EFPY.9ababaa 1,000 m2 Trasdosado 63/400 (48+15) LM45 37,240 37,24

3,000 % Costes Indirectos 37,240 1,12

Precio Total por m2 38,36 €

Son Treinta y ocho euros con treinta y seis céntimos
9.12 m2 Trasdosado directo con perfil omega/pasta de agarre a más ganar {15} (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,

compuesto por doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas
con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, atornillada con estructura de maestras omega de acero galvanizado de
dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400mm, o recibido con material de agarre directamente sobre el
paramento vertical, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas,
accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u
horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones
de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta
corrida.

EFPY.8abaa 1,000 m2 Trsd directo c/perfil aux {12.5+12.5} 38,910 38,91
3,000 % Costes Indirectos 38,910 1,17

Precio Total por m2 40,08 €

Son Cuarenta euros con ocho céntimos
9.13 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 73/400 (48+2x12.5) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto

por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical,  con
una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A
interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga,según posición, de borde afinado, listo para
pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y
conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de
subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero
galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y
colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior
realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de
refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas,
roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto,
indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente.
Medido a cinta corrida.

Altura máxima = 2.35 m y 2.80 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared.
EFPY12baaba 1,000 m2 Trasdosado 73/400(48+12.5+12.5 H1) LM45 48,860 48,86

3,000 % Costes Indirectos 48,860 1,47

Precio Total por m2 50,33 €

Son Cincuenta euros con treinta y tres céntimos

Precios Descompuestos
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9.14 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 95/400 (70+2x12.5) MW60(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto
por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con
una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A
interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, listo
para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y
conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de
subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero
galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y
colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior
realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal
para fijacion adecuada de la carpinteria, arriostrado a estructura, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de
premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado
de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros
con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE,
planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf
o equivalente. Medido a cinta corrida.

EFPY12babca 1,000 m2 Trasdosado 95/400(70+12.5+12.5 H1) LM60 51,550 51,55
3,000 % Costes Indirectos 51,550 1,55

Precio Total por m2 53,10 €

Son Cincuenta y tres euros con diez céntimos
9.15 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 120/400 (48+2x12.5df) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente,

compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical,  con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5
mm, tipo (DF según UNE-EN 520+A1) o (DHF1I) en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga,según
posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido
de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída
de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y
secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc.,
segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la
carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion
vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso,incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de
premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado
de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros
con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE,
planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf
o equivalente. Medido a cinta corrida.

Altura máxima = 2.80 m y 3.35 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared
Resistencia al fuego = EI120,

EFPY12daaba 1,000 m2 Trasdosado 73/400(48+12.5 DF+12.5 DF) LM45 50,660 50,66
3,000 % Costes Indirectos 50,660 1,52

Precio Total por m2 52,18 €

Son Cincuenta y dos euros con dieciocho céntimos
9.16 m2 Refuerzo de sanitarios, aparatos y herrajes, sobre tabiqueria en seco realizado mediante sustitución de las placas de yeso laminado

por doble placa de yeso de alta dureza e hidrófuga de 12.5 mm (IDF según UNE-EN 520+A1) o placa cementosa, incluso refuerzo
de perfiles de acero galvanizado en disposición reforzada (H), con la misma separación del paramento a reforzar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 25,510 1,28
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
PFPC.1fc 1,050 m2 Placa yeso laminado DHF1A 12.5mm 10,510 11,04
PFPP.9c 2,050 m Montante 70 p/tab yeso laminado 2,280 4,67
PFPP13d 1,600 m Banda acústica 70 mm 0,490 0,78
PFPP15a 4,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,08
PFPP15b 10,000 u Tornillo 35mm p/pnl yeso 0,020 0,20
PFPP19a 10,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,030 0,30
PFPP.8a 0,550 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,410 0,78
PFPP20a 2,300 m Cinta p/juntas PYL 0,090 0,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,390 0,41

3,000 % Costes Indirectos 20,800 0,62

Precios Descompuestos
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Precio Total por m2 21,42 €

Son Veintiun euros con cuarenta y dos céntimos
9.17 u Formación de refuerzo de la carpinteria exterior e interior ubicada en paramentos de carton-yeso, compuesto por montantes de

acero S-275-JR galvanizado en caliente mediante inmersión en balsa de zinc fundido, realizado con perfileria tubular hueca de
seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., de diversas tipologias y dimensiones, segun NTE-EA y NBE-EA-95, segun
necesidades en base al tipo y dimension de carpinteria a colocar, colocados por el interior de la tabiqueria de carton-yeso
consistente en dos montantes colocados a los 2 laterales de la carpinteria fijados a los forjados mediante placas de anclaje y
fijaciones mecánicas tipo tacos expansibles o quimicos  y 2 travesaños soldados a los montantes (1 en caso de puertas) de forma
que el hueco quede perimetralmente confinado entre los perfiles, con pletina o aleta perimetral a ambas caras del perfil para remate
de tabiquería de yeso laminado, con uniones soldadas "in situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos
de soldaduras, cartelas, placas de anclaje y esparragos, despuntes, perfiles de rigidización, eliminacion de restos y limpieza. Todo
colocado, cuantia y numero de perfiles segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F. Medido considerando 1 ud por cada
ud. de carpinteria.

MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 21,080 7,38
MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 25,510 8,93
MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 28,720 5,74
MOOM11a 0,200 h Especialista metal 23,910 4,78
PEAP60aaaab 20,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab galv 2,390 47,80
PEAW.7a 20,000 u Repercusión soldadura kg/est 0,090 1,80
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 76,430 2,29

3,000 % Costes Indirectos 78,720 2,36

Precio Total por u 81,08 €

Son Ochenta y un euros con ocho céntimos
9.18 u Formación de refuerzo para mobiliario y aparatos sanitarios colgados sobre paramentos de carton-yeso, compuesto por montantes

de acero S-275-JR realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, tubulares, conformados, etc, de dimensiones varias,
con uniones soldadas, galvanizados en caliente mediante inmersión en balsa de zinc fundido, colocados por el interior de la
tabiqueria de carton-yeso, fijados a los forjados mediante placas de anclaje y fijaciones mecánicas tipo tacos expansibles o
quimicos, e interposición de placas metálicas adecuadas o de madera hidrófuga de espesor suficiente entre perfiles debidamente
anclada a estos, según solución homologada por el fabricante, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y esparragos, despuntes, perfiles de rigidización, eliminacion de restos y limpieza. Todo colocado,
cuantia y numero de perfiles segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F. Medido considerando 1 ud por cada sanitario o
ml. de mobiliario.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 21,080 6,32
MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,65
MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 28,720 5,74
MOOM12a 0,100 h Peón metal 22,740 2,27
PEAP60aaaab 10,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab galv 2,390 23,90
PEAW.7a 10,000 u Repercusión soldadura kg/est 0,090 0,90
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 46,780 1,40

3,000 % Costes Indirectos 48,180 1,45

Precio Total por u 49,63 €

Son Cuarenta y nueve euros con sesenta y tres céntimos
9.19 m Formación de peldaño de escalera mediante ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, recibidos con mortero de cemento M-5,

incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
MOOA.9a 0,360 h Oficial 2ª construcción 24,520 8,83
MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 21,080 3,79
PFFC.1be 16,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,180 2,88
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 122,270 1,22
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,720 0,33

3,000 % Costes Indirectos 17,050 0,51

Precio Total por m 17,56 €

Son Diecisiete euros con cincuenta y seis céntimos
9.20 m2 Formación de plataforma de escalera mediante tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejuntados con mortero de

cemento y colocado en azoteas, incluso replanteo, roturas y limpieza.
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,55
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
PFFC.5i 4,200 u Bardo machihembrado 100x25x3.5 1,310 5,50
PBPM.1da 0,002 m3 Mto cto M-5 man 122,270 0,24

Precios Descompuestos
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,340 0,19
3,000 % Costes Indirectos 9,530 0,29

Precio Total por m2 9,82 €

Son Nueve euros con ochenta y dos céntimos
9.21 m2 Ayudas de albañileria en instalación eléctrica, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de

electricidad a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de electricidad, completamente acabada y
según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

MOOA.9a 0,020 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,49
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 21,080 0,42
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,910 0,02

3,000 % Costes Indirectos 0,930 0,03

Precio Total por m2 0,96 €

Son Noventa y seis céntimos
9.22 m2 Ayudas de albañileria en instalación de calefacción, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de

calefacción a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de climatización, completamente acabada y
según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

MOOA.9a 0,020 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,49
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 21,080 0,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,700 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,710 0,02

Precio Total por m2 0,73 €

Son Setenta y tres céntimos
9.23 m2 Ayudas de albañileria en instalación de fontaneria, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de

fontaneria a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de fontaneria, completamente acabada y
según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

MOOA.9a 0,010 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,25
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 21,080 0,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,460 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,470 0,01

Precio Total por m2 0,48 €

Son Cuarenta y ocho céntimos
9.24 m2 Ayudas de albañileria en instalación de saneamiento,sin incluir pasos o perforaciones en estructura armada, como  forjados

bidireccionales o reticulados, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de saneamiento a traves de
fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones de los mismos y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de saneamiento, completamente acabada y según
planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

MOOA.9a 0,010 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,25
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 21,080 0,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,460 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,470 0,01

Precio Total por m2 0,48 €

Son Cuarenta y ocho céntimos
9.25 m2 Ayudas de albañileria en instalación especiales, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones

especiales a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación especial, completamente acabada y según
planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

MOOA.9a 0,015 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,37
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MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 21,080 0,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,580 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,590 0,02

Precio Total por m2 0,61 €

Son Sesenta y un céntimos
9.26 m2 Ayudas de albañileria en instalación de BIE,s, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalacione de BIE,s a

traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda las instalaciones de BIE,s, completamente acabada y según
planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

MOOA.9a 0,020 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,49
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 21,080 0,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,700 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,710 0,02

Precio Total por m2 0,73 €

Son Setenta y tres céntimos
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10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS INTERIORES
10.1 m2 Suministro y colocación de lucernario pisable de carpintería fija acristalada EI-60-C5, de JANSEN o equivalente, realizada con

perfileria de acero al carbono de tipologia y dimensiones segun planos de proyecto y calculo en base a la dimension y peso del
vidrio a colocar, con parte proporcional de juntas intumescentes y revestida con chapa de aluminio extruído según Norma UNE
38.337/1.3441, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, de espesor 1.60-1.70 mm, compuesto
por marcos tubulares de dimensiones necesarias para forro de perfileria de acero, acabado anodizado en plata mate segun la
marca de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, angulos vulcanizados, juntas
acristalamiento y juntas interior y exterior intumescentes color gris o negro según muestras a elegir por DF, acristalada mediante
vidrio estratificado transparente de hasta 25mm de espesor, garantizando una resistencia al fuego EI 60, por el fabricante, vidrio
laminar con gel intumescente, siendo el mismo vidrio o u otro sobre el mismo para garantizar sea transitable usuario, p.p. de
perfileria de refuerzo, colocacion de funda entre perfiles de acero y aluminio, que evite el par galvanico, de ser necesario, incluso
p.p. de estructura autoportante necesaria del mismmo sistema para la luz de la doble altura existente, para fijacion de la carpinteria
embebida en la tabiqueria con perfiles de acero al carbono, ancladas de suelo a techo mediante tacos expandibles, p.p. medios
auxiliares de elevación, de accesorios, elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria de acero inox. tipo allen, remates,
nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza. Segun planos de proyecto y muestras previas montadas. Totalmente
terminado segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F.

MOOC.8a 6,000 h Oficial 1ª carpintería 27,090 162,54
MOOC10a 6,000 h Ayudante carpintería 20,810 124,86
MOOA.8a 0,080 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,04
vfijo1EI30 1,050 m2 Carpinteria fija ac carb para lucernario pisable EI 60 863,140 906,30
PIIP23acx 1,050 m2 Acris ctfue EI 60 pisable 1.810,150 1.900,66
PIIP24a 8,000 m Junta intumescente p/vidrio 3,870 30,96
matagarre2 1,000 p.p Accesorios, fijacion y remates 10,000 10,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3.137,360 62,75

3,000 % Costes Indirectos 3.200,110 96,00

Precio Total por m2 3.296,11 €

Son Tres mil doscientos noventa y seis euros con once céntimos
10.2 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada,

para ancho libre de paso 60 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según
normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 62.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 1,500 h Oficial 1ª carpintería 27,090 40,64
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM60m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 62.5x210 HPL 186,150 186,15
PFPM14xm2g 0,500 m2 Tarja estra lisa 140,090 70,05
PFTY.1i 5,600 m Precerco pino 100x45mm 6,260 35,06
PFTM10adn 5,600 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 63,00
PFTM20bdf 12,000 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 57,84
PFTZ22x22 4,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 32,00
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 537,550 10,75

3,000 % Costes Indirectos 548,300 16,45

Precio Total por u 564,75 €

Son Quinientos sesenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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10.3 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, (aseos) ,según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida
adaptada, para ancho libre de paso 70 cm, y una altura libre de 203 cm, según normativa vigente, según normativa vigente,
formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 72.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 1,500 h Oficial 1ª carpintería 27,090 40,64
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM70m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 72.5x210 HPL 246,150 246,15
PFPM14xm2g 0,500 m2 Tarja estra lisa 140,090 70,05
PFTY.1i 5,600 m Precerco pino 100x45mm 6,260 35,06
PFTM10adn 5,600 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 63,00
PFTM20bdf 12,000 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 57,84
PFTZ22x22 4,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 32,00
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 597,550 11,95

3,000 % Costes Indirectos 609,500 18,29

Precio Total por u 627,79 €

Son Seiscientos veintisiete euros con setenta y nueve céntimos
10.4 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada,

para ancho libre de paso 80 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 82.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 1,500 h Oficial 1ª carpintería 27,090 40,64
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM80m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 82.5x210 HPL 274,890 274,89
PFPM14xm2g 0,500 m2 Tarja estra lisa 140,090 70,05
PFTY.1i 6,000 m Precerco pino 100x45mm 6,260 37,56
PFTM10adn 6,000 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 67,50
PFTM20bdf 12,400 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 59,77
PFTZ22x22 4,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 32,00
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 635,220 12,70

3,000 % Costes Indirectos 647,920 19,44

Precio Total por u 667,36 €

Son Seiscientos sesenta y siete euros con treinta y seis céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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10.5 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada,
para ancho libre de paso 80 cm, y una altura libre de 210 cm, con altura total de 2.60 m, según normativa vigente y tarja acristalada
hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 82.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente, acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 1,500 h Oficial 1ª carpintería 27,090 40,64
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM80m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 82.5x210 HPL 274,890 274,89
PFPM14xm2g 0,500 m2 Tarja estra lisa 140,090 70,05
PFTY.1i 7,000 m Precerco pino 100x45mm 6,260 43,82
PFTM10adn 7,000 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 78,75
PFTM20bdf 14,000 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 67,48
PFTZ22x22 4,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 32,00
PFAL.1ac 0,450 m2 Vidrio lmnd seg 33,1 trasl 62,110 27,95
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 688,390 13,77

3,000 % Costes Indirectos 702,160 21,06

Precio Total por u 723,22 €

Son Setecientos veintitres euros con veintidos céntimos
10.6 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada,

para ancho libre de paso 85 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 1,500 h Oficial 1ª carpintería 27,090 40,64
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM90m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 92.5x210 HPL 294,780 294,78
PFPM14xm2g 0,500 m2 Tarja estra lisa 140,090 70,05
PFTY.1i 6,000 m Precerco pino 100x45mm 6,260 37,56
PFTM10adn 6,000 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 67,50
PFTM20bdf 12,400 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 59,77
PFTZ22x22 4,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 32,00
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 655,110 13,10

3,000 % Costes Indirectos 668,210 20,05

Precio Total por u 688,26 €

Son Seiscientos ochenta y ocho euros con veintiseis céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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10.7 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 85 cm, y una
altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Mirilla con vidrio acústico.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 1,500 h Oficial 1ª carpintería 27,090 40,64
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM90m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 92.5x210 HPL 294,780 294,78
PIIP.5x 1,000 u Mirilla 96,140 96,14
PFPM14xm2g 0,500 m2 Tarja estra lisa 140,090 70,05
PFTY.1i 6,500 m Precerco pino 100x45mm 6,260 40,69
PFTM10adn 6,500 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 73,13
PFTM20bdf 13,000 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 62,66
PFTZ22x22 4,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 32,00
PFAL.1ac 0,450 m2 Vidrio lmnd seg 33,1 trasl 62,110 27,95
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 790,850 15,82

3,000 % Costes Indirectos 806,670 24,20

Precio Total por u 830,87 €

Son Ochocientos treinta euros con ochenta y siete céntimos
10.8 u Suministro y colocacion de ventana fija, según planos de proyecto, de dimensiones según dimensiones de ventana a sustituir (aprox

1.55x0.95), según normativa vigente formada por:
_Marco-cerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya.
_Vidrio 3+3 acústico, incluido
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 1,500 h Oficial 1ª carpintería 27,090 40,64
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM90m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 92.5x210 HPL 294,780 294,78
PIIP.5x 1,000 u Mirilla 96,140 96,14
PFPM14xm2g 0,500 m2 Tarja estra lisa 140,090 70,05
PFTY.1i 6,500 m Precerco pino 100x45mm 6,260 40,69
PFTM10adn 6,500 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 73,13
PFTM20bdf 13,000 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 62,66
PFTZ22x22 4,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 32,00
PFAL.1ac 0,450 m2 Vidrio lmnd seg 33,1 trasl 62,110 27,95
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 790,850 15,82

3,000 % Costes Indirectos 806,670 24,20

Precio Total por u 830,87 €

Son Ochocientos treinta euros con ochenta y siete céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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10.9 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja corredera, de la marca SOLECO, o equivalente, según planos de proyecto,
para ancho libre de paso 90 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con bastidor perimetral de
fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en
estratificado de alta presion de 2 mm. Acabado Bs2d0.
_Marco-cerco de acero galvanizado 1.5 mm lacado al horno, RAL a elegir por la DF, telécópico y adaptable al ancho de la partición,
con certificación Qualisteelcoat, encuentros a inglete, con doble junta perimetral de estanqueidad, para puertas correderas, misma
dimension tapajuntas que resto de puertas.
_Armazón para puerta corredera de 1 hoja de 100x210cm en pared de yeso laminado, compuesta por un armazón metálico y un
marco de MDF de 9cm de espesor.
_Herrajes: herraje de colgar corredero tipo Klein o equivalente, para puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil
extruido de aluminio, incluso soporte de pared, juego de accesorios, cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430
con mueca pasante y llave, resbalón silencioso para puertas correderas, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316,
segun el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" de HERRARKI  o equivalente,
escudo de 170x170 mm., 
_incluso de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria
a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas,
fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por
personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 25,510 12,76
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 21,080 10,54
PFTM.1xM100gSb 1,000 u Hoja estra lisa corredera 100x210 HPL 195,140 195,14
PFTL.x23cAS 5,400 m Marco-cerco A telescópico corredera 40,550 218,97
PFTZ.11x23 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
PFTZ14a 1,000 u Mec prta crra 85Kg p/int 139,110 139,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 608,520 12,17
EFTY11aeba 1,000 u Armzn 1hj 100x210cm MDF Y-L 511,770 511,77

3,000 % Costes Indirectos 1.132,460 33,97

Precio Total por u 1.166,43 €

Son Mil ciento sesenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos
10.10 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150

cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por
2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado
en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 2,000 h Oficial 1ª carpintería 27,090 54,18
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM90m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 92.5x210 HPL 294,780 294,78
PFTM.1xM60m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 62.5x210 HPL 186,150 186,15
PFTY.1i 7,500 m Precerco pino 100x45mm 6,260 46,95
PFTM10adn 7,500 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 84,38
PFTM20bdf 14,000 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 67,48
PFTZ22x22 8,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 64,00
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 850,730 17,01

3,000 % Costes Indirectos 867,740 26,03

Precio Total por u 893,77 €

Son Ochocientos noventa y tres euros con setenta y siete céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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10.11 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150
cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada
por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por
2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado
en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente, acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 2,000 h Oficial 1ª carpintería 27,090 54,18
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM90m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 92.5x210 HPL 294,780 294,78
PFTM.1xM60m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 62.5x210 HPL 186,150 186,15
PFPM14xm2g 0,800 m2 Tarja estra lisa 140,090 112,07
PFTY.1i 7,500 m Precerco pino 100x45mm 6,260 46,95
PFTM10adn 7,500 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 84,38
PFTM20bdf 14,000 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 67,48
PFTZ22x22 8,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 64,00
PFAL.1ac 1,000 m2 Vidrio lmnd seg 33,1 trasl 62,110 62,11
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.024,910 20,50

3,000 % Costes Indirectos 1.045,410 31,36

Precio Total por u 1.076,77 €

Son Mil setenta y seis euros con setenta y siete céntimos
10.12 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150

cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada
por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por
2 tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado
en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Mirilla con vidrio acústico.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

MOOC.8a 2,000 h Oficial 1ª carpintería 27,090 54,18
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFTM.1xM90m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 92.5x210 HPL 294,780 294,78
PFTM.1xM60m 1,000 u Hoja estra lisa aglom 62.5x210 HPL 186,150 186,15
PFPM14xm2g 0,800 m2 Tarja estra lisa 140,090 112,07
PIIP.x 1,000 u Mirilla 110,500 110,50
PFTY.1i 7,100 m Precerco pino 100x45mm 6,260 44,45
PFTM10adn 7,100 m Cerco MDF rechap haya 120x30mm 11,250 79,88
PFTM20bdf 14,000 m Tpjnt maz haya 90x15mm 4,820 67,48
PFTZ22x22 8,000 u Pernio ac inox AMIG 8,000 64,00
PFAL.1ac 1,000 m2 Vidrio lmnd seg 33,1 trasl 62,110 62,11
PFTZ.3x22 1,000 u Cerradura maestreada 2 niveles y escudo inox 17x17 32,000 32,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.128,410 22,57

3,000 % Costes Indirectos 1.150,980 34,53

Precio Total por u 1.185,51 €

Son Mil ciento ochenta y cinco euros con cincuenta y un céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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10.13 u Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 1 hoja, de dimensiones 90 cm de paso y 210 cm de alto libre,
formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos
templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático
especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige,
todo ello conforme a las especificaciones en la norma UNE-EN 1634.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de
carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible
con llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
cerradura y llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería
a colocar, atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren
a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

MOOM.8a 0,300 h Oficial 1ª metal 28,720 8,62
MOOM12a 0,300 h Peón metal 22,740 6,82
PIIP.1bbc 1,000 u Prta ctfue 60 1hj ab a 90x200 128,800 128,80
PEAP60aaaab 20,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab galv 2,390 47,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 192,040 3,84

3,000 % Costes Indirectos 195,880 5,88

Precio Total por u 201,76 €

Son Doscientos un euros con setenta y seis céntimos
10.14 u Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 1 hoja, de dimensiones 120 cm de paso y 210 cm de alto libre,

formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos
templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático
especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige,
todo ello conforme a las especificaciones en la norma UNE-EN 1634.
_Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 1 hoja, con llave y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en
UNE-EN 1125.
_Retenedores electromagnéticos (conjunto puerta pared/techo), pasacables metálico y selector de cierre.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de
carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible
con llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
cerradura y llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería
a colocar, atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren
a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

MOOM.8a 0,300 h Oficial 1ª metal 28,720 8,62
MOOM12a 0,300 h Peón metal 22,740 6,82
PIIP.1bcdx 1,000 u Prta ctfue 90 1hj ab a 120x210 386,140 386,14
PIIP.4a 1,000 u Retenedor electromagnético 141,870 141,87
PIIP.7a 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 1hj 99,460 99,46
PEAP60aaaab 20,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab galv 2,390 47,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 690,710 13,81

3,000 % Costes Indirectos 704,520 21,14

Precio Total por u 725,66 €

Son Setecientos veinticinco euros con sesenta y seis céntimos
10.15 u Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 2 hojas, de dimensiones de 150x210 cm., (75+75) 150 cm de

paso y 210 cm de alto libre, consistente en 2 hojas abatibles de (75+75)x210x7.5 cm, ormada por un cerco de perfil laminado en
forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una
cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla
antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma
UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones en
la norma UNE-EN 1634.
_Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 1 hoja, con llave y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en
UNE-EN 1125.
_Retenedores electromagnéticos (conjunto puerta pared/techo), pasacables metálico y selector de cierre.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de
carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible
con llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
cerradura y llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería
a colocar, atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren
a las hojas y fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 25,510 12,76
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 21,080 10,54
PIIP.2aad 1,000 u Prta ctfue 60 2hj ab a 150x200 509,340 509,34
PIIP.7b 1,000 u Cr a-pan p/prta ctfue 2hj 200,590 200,59
PIIP.4a 2,000 u Retenedor electromagnético 141,870 283,74
PEAP60aaaab 20,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab galv 2,390 47,80
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 1.064,770 31,94

3,000 % Costes Indirectos 1.096,710 32,90

Precio Total por u 1.129,61 €

Son Mil ciento veintinueve euros con sesenta y un céntimos
10.16 m2 Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos de registro de instalaciones EI2-60-C5, panelada, con bisagra oculta, modelo

LEX de ANDREU, de dimensiones según planos, consistente en 1 hoja abatible, formada por cerco de perfil laminado galvanizado,
por cara 3 planchas de acero galvanizado, cámara interior relleno de materiales ignífugos y térmicos, bisabras de doble pala de
acero galvanizado por hoja, marco de acero galvanizado, con burlete deo goma y junta intumescente, acabado del marco y hojas
mediante pintura epoxi, color a elegir, bisabras especiales para revestimientos enrasados.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de
carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), bisagras ocultas reforzadas con discos
templados antidesgaste y muelle regulable para cierre automatico de la hoja, cierre triangular con mecanismo de leva accionado
mediante llave triangular o cerradura según criterio de la propiedad especial antifuego, cilindro acabado inox., incluso doble junta
ignifuga de estanqueidad de la hoja, en todo el perimetro de la hoja, burlete acustico perimetral, certificado ignifugo del conjunto de
la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y llaves, p.p. de bisagras/pernos para quedar ocultos con el
panelado, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a
colocar, atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final,
eliminacion de restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

MOOC.8a 0,100 h Oficial 1ª carpintería 27,090 2,71
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
MOON.8a 0,060 h Oficial 1ª pintura 25,510 1,53
PFTTAx30 1,000 m2 Prtas registros inst ctfue EI2-30-C5 ac galv lac 102,140 102,14
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 26,100 26,10
PFTZ22aa 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,920 2,76
PEAP60aaaab 4,000 kg Acero S 235JR lmnd cal acab galv 2,390 9,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 146,910 2,94

3,000 % Costes Indirectos 149,850 4,50

Precio Total por m2 154,35 €

Son Ciento cincuenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos
10.17 m Suplemento en barandillas, mediante pasamanos de madera idem existente fijado sobre montantes metálicos, a 1.10 m de altura

respecto a escalón, incluso elementos de fijación, completamente terminado.
MOOC.8a 0,100 h Oficial 1ª carpintería 27,090 2,71
MOOC10a 0,100 h Ayudante carpintería 20,810 2,08
PFDB14ae 1,050 m Pasamanos haya 70x60 41,080 43,13
PFDB39ei 1,650 kg Pletina a relaminado 40x8mm 0,920 1,52
PFDB42b 0,350 kg Pfl cua 12x12mm a relaminado 1,410 0,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 49,930 1,00

3,000 % Costes Indirectos 50,930 1,53

Precio Total por m 52,46 €

Son Cincuenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos
10.18 m SUplemento en barandillas, mediante pasamanos de madera idem existente fijado sobre montantes metálicos, a 1.10 m de altura

respecto a escalón, incluso elementos de fijación, completamente terminado.
MOOC.8a 1,000 h Oficial 1ª carpintería 27,090 27,09
MOOC10a 1,000 h Ayudante carpintería 20,810 20,81
PFDB14ae 2,000 m Pasamanos haya 70x60 41,080 82,16
PFDB39ei 1,650 kg Pletina a relaminado 40x8mm 0,920 1,52
PFDB42b 0,350 kg Pfl cua 12x12mm a relaminado 1,410 0,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 132,070 2,64

3,000 % Costes Indirectos 134,710 4,04

Precio Total por m 138,75 €

Son Ciento treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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10.19 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico, limpieza manual de la
superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37,
con acabado brillo en varios colores.

MOON.8a 0,100 h Oficial 1ª pintura 25,510 2,55
PRCP64aab 0,160 l Esmalte martelé brillo col 13,830 2,21
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 14,970 1,50
MMMY15f 0,001 u Pistola gotelé 494,510 0,49
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,750 0,07

3,000 % Costes Indirectos 6,820 0,20

Precio Total por m2 7,02 €

Son Siete euros con dos céntimos
10.20 m2 Barniz de poliuretano brillante base agua, de gran dureza, aplicable sobre suelos, carpinterías, muebles, etc, resistente a productos

de limpieza, rayas y golpes, sin modificar el color natural de la madera y sin olor, con acabado brillo, transparente, previo lijado del
soporte, capa base de barniz de poliuretano diluido, relijado y dos manos de acabado, de aplicación en paramentos verticales.

MOON.8a 0,500 h Oficial 1ª pintura 25,510 12,76
PRCP.5aaa 0,080 l Barniz PU brillo trans 17,280 1,38
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,140 0,14

3,000 % Costes Indirectos 14,280 0,43

Precio Total por m2 14,71 €

Son Catorce euros con setenta y un céntimos
10.21 u Suministro y colocacion de topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar a elegir por la D.F., anclado a puerta y

pavimento mediante adhesivo y/o tornilleria, incluso elementos de anclaje y fijacion, eliminacion de restos y limpieza.
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
topesgoma 1,000 ud topes de goma 0,600 0,60
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,710 0,08

3,000 % Costes Indirectos 2,790 0,08

Precio Total por u 2,87 €

Son Dos euros con ochenta y siete céntimos
10.22 u Suministro e instalación de todos los bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por

puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario, incluso limpieza, totalmente instalado y en
funcionamiento.

MOOC.8a 0,600 h Oficial 1ª carpintería 27,090 16,25
MOOC10a 0,600 h Ayudante carpintería 20,810 12,49
Amaestreamiento 1,000 u Bombines amaestrados 863,000 863,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 891,740 26,75

3,000 % Costes Indirectos 918,490 27,55

Precio Total por u 946,04 €

Son Novecientos cuarenta y seis euros con cuatro céntimos

Precios Descompuestos
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11 REVESTIMIENTOS SUELOS
11.1 m Revestimiento de peldaño de piedra prefabricada compacta de terrazo, de similares características al pavimento de terrazo, para

uso intensivo, grano cero, fondo blanco o muy claro, procedente de marmol blanco macael 1ª seleccionado y sin vetas, formando
huella y contrahuella en una pieza, de hasta 33 cm de ancho de huella y de entre 15 a 19 cm de contrahuella, 3 cm de espesor y
longitud de hasta 2.50 m., fabricada con cemento, aridos y colorantes inalterables, vibrada y prensada, con acabado caras y cantos
pulidos, incluso 3 ranuras en toda la longitud de la huella con acabado antideslizamiento, tomadas mediante mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico) tipo C2, de elevada adherencia y elasticidad adecuado para piezas petreas, sobre peldaño
de hormigon o ceramico previa colocacion de capa de nivelacion de mortero industrial de albañileria M5, predosificado, de 2 cm de
espesor incluido, p.p. de piezas especiales para compensacion de escalera, incluso relleno de juntas con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, replanteo, cortes, mermas, nivelacion y alineado, preparacion de la base,
eliminación de restos y limpieza, según CTE, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo.

MOOA.8a 0,460 h Oficial 1ª construcción 25,510 11,73
MOOA12a 0,460 h Peón ordinario construcción 21,080 9,70
PRRxSTIP 1,000 m Peldaño piedra artificial terrazo e3 lg<2.50 67,540 67,54
PBU6ufg54 3,000 kg Mortero cola (C2) pétreos 0,700 2,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,070 1,82
PBPL.1h 0,010 m3 Lechada cemento blanco BL 22.5X 220,170 2,20
PBPM.1eaax 0,020 m3 Mortero cto M5 ind 200,530 4,01

3,000 % Costes Indirectos 99,100 2,97

Precio Total por m 102,07 €

Son Ciento dos euros con siete céntimos
11.2 m2 Pavimento con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano micro, de 40x40 cm, tono y modelo a elegir por la D.F., seleccionado y

sin vetas, colocado en capa gruesa de hasta 5 cm de espesor mínimo con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, incluso p.p. de rodapie rebajado del mismo tono y modelo,
seleccionado y sin vetas, de 40x7x1 cm, tomados con mortero de cemento M-5 y relleno de juntas con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, p.p. de junta de pavimentos de PVC, replanteo, cortes, mermas, nivelacion,
preparacion de la base, eliminación de restos, limpieza y acabado pulido con resbaladicidad según situación y uso, según normas
CTE-DB-SUA, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo. Totalmente terminado.

MOOA.8a 0,360 h Oficial 1ª construcción 25,510 9,18
MOOA12a 0,360 h Peón ordinario construcción 21,080 7,59
PRRT39bbcb 1,050 m2 Bald trz g-mcr 40x40os ints 13,400 14,07
PRRT40a 1,000 m2 Acabado pulido mate terrazo 5,580 5,58
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 12,400 0,40
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 122,270 2,45
PBPL.1j 0,002 m3 Lechada colorante cemento 521,880 1,04
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 175,540 0,18
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 40,490 0,81
ERSP36bcaa 1,100 m Rodapie trz40 G mcr nor mate 12,720 13,99

3,000 % Costes Indirectos 55,290 1,66

Precio Total por m2 56,95 €

Son Cincuenta y seis euros con noventa y cinco céntimos
11.3 m2 Tratamiento superficial sobre pavimento petreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo, ...) existente consistente en reparacion

del mismo mediante masillado especial y/o sustitucion de piezas dañadas, con baldosas de terrazo de grano y tono equivalente a
las existentes, desbastado de la superficie, rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,
acabado pulido y abrillantado, eliminacion de restos y limpieza. según CTE, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo.

RRSS28bba 0,020 m2 Susti trz40x40 med clr 43,210 0,86
RRSP.4a 1,000 m2 Rebajado pavimento pétreo 7,100 7,10
RRSP.6a 1,000 m2 Abrillantado pavimento pétreo 4,410 4,41

3,000 % Costes Indirectos 12,370 0,37

Precio Total por m2 12,74 €

Son Doce euros con setenta y cuatro céntimos
11.4 m Rodapie rebajado idem al existente (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo, ...), nuevo o recuperado de la propia obra, cara y

cantos pulidos, seleccionado, tomados con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico) tipo C2, de elevada adherencia
y elasticidad adecuado para piezas petreas, incluso rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas,
eliminación de restos y limpieza según NTE/RSR-23.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 25,510 3,06
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 21,080 2,53
PRRT41bcaa 1,050 m Rodapie trz 40 G mcr nor mate 3,720 3,91
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 122,270 2,45
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 521,880 0,52

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,470 0,25
3,000 % Costes Indirectos 12,720 0,38

Precio Total por m 13,10 €

Son Trece euros con diez céntimos
11.5 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico idem existente, antideslizante clase 2,junta mínima, tomado con mortero cola con

ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
resinas reactivas (RG)), color a elegir por DF, incluso p.p. replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación
de restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a cinta corrida.

ERSA11fafac 1,000 m2 Porc esm 60x60cm C2 jnt mín RG 76,490 76,49
3,000 % Costes Indirectos 76,490 2,29

Precio Total por m2 78,78 €

Son Setenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos
11.6 m2 Suministro y colocación de nivelación en capa fina de soportes horizontales mediante la aplicación de capa de mortero

autonivelante de hasta 30 mm de espesor, tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0, según UNE-EN 13813; Previa limpieza de zona de
aplicación y saturación de la superficie con agua a presión. Colocado directo sobre base de hormigon (forjado, etc), según
especificaciones del fabricante. 
_incluso p.p. de preparacion de la base consistente en lijado mecanico de la superficie, aspirado y limpieza, encuentros, tratamiento
de juntas de ser necesarias, realizada para terminacion de pavimentos continuos o de piezas a aplicar con mortero cola,
perfectamente nivelado, p.p. junta de contorno realizada mediante EPS de 1 cm. de espesor, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF, y visto bueno del industrial que ejecutará el pavimento
posterior. Vertido por personal homologado según las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del
fabricante. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,55
MOOA10a 0,100 h Ayudante construcción 21,630 2,16
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
PBPM50a 50,000 kg Mortero autonivelante 0,900 45,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 51,820 1,55

3,000 % Costes Indirectos 53,370 1,60

Precio Total por m2 54,97 €

Son Cincuenta y cuatro euros con noventa y siete céntimos
11.7 u Suministro y colocación de rampa con pendiente y descansillo, según planos, de dimensiones 1.20x4.60 m, acabado madera,

antideslizante, rematada en cantos y esquinas con material resistente. De características similares a la tarima existente. Incluso p.p.
medios auxiliares, elementos de fijación, rematería, totalmente terminado y funcionando.

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 25,510 76,53
MOOA10a 2,000 h Ayudante construcción 21,630 43,26
RampaDes 1,000 u Rampa 1.643,140 1.643,14

3,000 % Costes Indirectos 1.762,930 52,89

Precio Total por u 1.815,82 €

Son Mil ochocientos quince euros con ochenta y dos céntimos
11.8 m Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos, modelo NOVOSEPARA de EMAC o equivalente, de aluminio o

pletina de acero inoxidable de espesor según los pavimentos a proteger, colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos,
incluso accesorios, corte, nivelacion y alineado, preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,10
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 21,630 4,33
PBUJ.x03g 1,050 m Junta entre pavimentos 10,000 10,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,930 0,40

3,000 % Costes Indirectos 20,330 0,61

Precio Total por m 20,94 €

Son Veinte euros con noventa y cuatro céntimos
11.9 m Suministro y colocación de junta de dilatación estructural modelo NOVOJUNTA PRO Aluminio PLUS de EMAC o equivalente, de

aluminio, para zonas sismicas, de ancho y profundidad según DF, recto o lateral, de hasta 6 cm de espesor, en cajeado previsto en
la ejecución, formada por doble perfil de aluminio con cuerpo central, incluso p.p. de perfil cilíndrico ignifugo de diametro suficiente
para garantizar la sectorización y como fondo de junta sellada con elastómero líquido sin disolvente, según NTE/RSC-11.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,55

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

ULV-004 PRESUPUESTO 70



MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
PBUJ.x06g 1,050 m Junta dilatación estructural + fondo junta ignifugo 100,120 105,13
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 109,840 3,30

3,000 % Costes Indirectos 113,140 3,39

Precio Total por m 116,53 €

Son Ciento dieciseis euros con cincuenta y tres céntimos
11.10 m Suministro y colocación de junta de dilatación estructural en paramentos y techos NOVOJUNTA PRO PA de EMAC o equivalente,

de aluminio, para zonas sismicas, de ancho y profundidad según DF, recto o lateral, incluso p.p. de perfil cilíndrico ignifugo de
diametro suficiente para garantizar la sectorización y como fondo de junta sellada con elastómero líquido sin disolvente, según
NTE/RSC-11.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,55
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
PBUJ.x08 1,050 m Junta estructural paramentos y techos 46,140 48,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,160 1,06

3,000 % Costes Indirectos 54,220 1,63

Precio Total por m 55,85 €

Son Cincuenta y cinco euros con ochenta y cinco céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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12 REVESTIMIENTOS TECHOS
12.1 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, realizado mediante el sistema D 113 E de

Knauf o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o
equivalente, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a 1200
mm entre ejes, suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650 mm y maestras
secundarias iguales a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y
moduladas a 500 mm entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro perimetral mediante
moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y
piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de
hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas
especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI,
DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada.
Medido en planta.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 25,510 6,38
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 21,080 5,27
PFPC.1ac 0,600 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 6,350 3,81
PFPC.1bc 0,600 m2 Placa yeso laminado H1 12.5mm 10,120 6,07
PFTW15x1 1,000 m2 Sistema sustentación FT cont D113E 10,150 10,15
PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 4,690 1,88
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 2,250 0,90
PRTP23da 0,020 u Tramp p/falso tch 600x600 e 12.5 138,130 2,76
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 37,220 1,12

3,000 % Costes Indirectos 38,340 1,15

Precio Total por m2 39,49 €

Son Treinta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos
12.2 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado en bandejas perimetrales de pasillos, realizado mediante el sistema D70 de Knauf o

equivalente formado por 2 placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente,
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles de montante de 70 mm, moduladas cada 50 cm entre ejes,
suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 1000 mm y maestras secundarias si es
el caso fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 1000 mm entre
ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de cajeado para tira led, y/o oscuro perimetral mediante
moldura en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y
piezas troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de
hasta 60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas
especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI,
DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada.
Medido en planta.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 25,510 6,38
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 21,080 5,27
PFPC.1ac 1,400 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 6,350 8,89
PFPC.1bc 0,600 m2 Placa yeso laminado H1 12.5mm 10,120 6,07
PFTW15x2 1,000 m2 Sistema sustentación FT cont D70 12,160 12,16
PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 4,690 1,88
PFPP.7a 0,400 kg Pasta ayuda panel yeso 2,250 0,90
PRTP23da 0,020 u Tramp p/falso tch 600x600 e 12.5 138,130 2,76
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 44,310 1,33

3,000 % Costes Indirectos 45,640 1,37

Precio Total por m2 47,01 €

Son Cuarenta y siete euros con un céntimo
12.3 m2 Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado,

acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,de 2,00 mm. de espesor, gran
blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

PRCPx50 1,000 m2 Resina de union 0,460 0,46
PRCW13cx1 0,300 m2 Mallatex + fibras polipr 2,320 0,70

Precios Descompuestos
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ERPG.4cbb 1,000 m2 Guarn-enl y proy maes hrz 30,650 30,65
3,000 % Costes Indirectos 31,810 0,95

Precio Total por m2 32,76 €

Son Treinta y dos euros con setenta y seis céntimos
12.4 m2 Falso techo desmontable en pasillos, perforado acústico visto, GAB ON 2L de GAVELEX - ECOPHON  SAINT-GOBAIN, o

equivalente, basculante por dos lados, para pasillos, colocado entre bandeja de falso techo continuo perimetral de placa de yeso
laminado, realizado mediante: 
_Bandejas con catos rectos basculantes, de acero galvanizado, de 0.5 mm de espesor, 300 mm de ancho, y de hasta 2000 mm de
largo, microperforado a definir en obra por la DF, prelacado color a elegir por la DF, con velo acústico termo adherido, reacción al
fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1, absorción acústica aw = 0.80, con DAP.
_Mejora de aislamiento con panel de lana de roca MW 0.036 de 5 cm de espesor.
_Sistema de sustentación del mismo sistema para falso techo desmontable perfil oculto fijado lateralmente a tabica en bandeja
perimetral incluida en el precio según planos de detalle.
_incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado de ser necesario, perfilería horizontal caso de paso de instalaciones, replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formación de huecos para ubicación de elementos de instalaciones (luminarias, etc), refuerzos en placas según
sistema, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales para instalaciones, remates, mermas, roturas y accesorios de
fijación, eliminación de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Dirección Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas
montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,55
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
PRTP.5xTDAb 1,050 m2 Lamas acero AG lacado microperforado acústico AG GAB … 62,210 65,32
PNTL.6bgc 1,050 m2 Panel MW 0.036 e50mm 10,570 11,10
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 81,080 2,43

3,000 % Costes Indirectos 83,510 2,51

Precio Total por m2 86,02 €

Son Ochenta y seis euros con dos céntimos
12.5 m2 Falso techo desmontable de madera, modelo SpigoAcustic de Topakustik, o equivalente, realizado con paneles fonoabsorventes

acústicos con estilo lineal, Bs1d0, acabado de madera a elegir, para revestimiento de techos, sistema oculto, consistente:
_Bandejas perforadas 1200x300 mm, 2400x300 mm para perfil oculto, machiembrado, compuesto por alma de MDF (fibras de
madera de densidad media) hidrofugo, mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor,
distanciados entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de diámetro también con distancia entre ejes de 16 ó
32mm, con velo acústico termoadherido por la cara no vista, acabado melamina tipo madera a elegir por la D.F., clasificación al
fuego  Bs1d0.
_Sistema de suspensión del mismo fabricante, perfil oculto T-15, consiste en perfiles de acero galvanizados en forma de T,
distanciados 600-800mm entre ejes. El perfil se suspende mediante varillas distanciadas 1200 mm. El voladizo no debe superar los
100 mm. tanto para las lamas como los perfiles. Cada panel debe suspenderse del perfil T (dependiendo del tamaño y/o peso) por
al menos 4 clips de fijación especiales, alternando las direcciones.
_incluso p.p. de registros del sistema, piezas especiales para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, tabicas de
hasta 100 cm., subestructura de acero galvanizado de ser necesario, pasta y cinta para juntas, elementos de remate, accesorios de
fijación, medios auxiliares, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc),
segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación,
eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2
tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

MOOC.8a 0,200 h Oficial 1ª carpintería 27,090 5,42
MOOC10a 0,200 h Ayudante carpintería 20,810 4,16
PRLD18babcx01 1,050 m2 Tablero DM acústico con canales acab melamina B-s2,d0 … 86,780 91,12
PFTW15x21 1,050 m2 Sistema sustentación FT desm oculto 26,110 27,42
PRTP25a 1,050 u Pieza cuelgue falso techo madera 1,710 1,80
accesorx 1,000 pp Registros, accesorios, tabicas, pzas especiales 1,470 1,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 131,390 2,63

3,000 % Costes Indirectos 134,020 4,02

Precio Total por m2 138,04 €

Son Ciento treinta y ocho euros con cuatro céntimos

Precios Descompuestos
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12.6 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica acabado liso, colores a elegir por la D.F., con rendimiento de 8 m2/l, con al menos un
30% de resinas, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a
cinta corrida en proyección horizontal, se encuentras incluidas las tabicas.

MOON.8a 0,330 h Oficial 1ª pintura 25,510 8,42
PRCP.3abc 0,060 l Pint int plas acrl sat col 6,600 0,40
PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 7,540 0,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,400 0,19

3,000 % Costes Indirectos 9,590 0,29

Precio Total por m2 9,88 €

Son Nueve euros con ochenta y ocho céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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13 REVESTIMIENTOS VERTICALES
13.1 m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 20x20cm, idem existente, colocado con adhesivo

cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza. incluso p.p.
cantoneras de aluminio anodizado natural o lacado color a elegir, tipo pletina o perfil hueco, segun el caso, incluso replanteo, cortes,
mermas, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, NTE, especificaciones de la D.F. y
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medicion a cinta corrida.

MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 25,510 11,48
MOOA12a 0,225 h Peón ordinario construcción 21,080 4,74
PRRB.1da 1,050 m2 Azulejo 20x20cm bl 14,470 15,19
PBUA50baa 4,000 kg Adh cementoso C2 1,310 5,24
PBUR.1b 0,500 kg Mto juntas cementoso CG2 1,870 0,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,590 0,75

3,000 % Costes Indirectos 38,340 1,15

Precio Total por m2 39,49 €

Son Treinta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos
13.2 m2 Enfoscado a buena vista y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS

III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, compuesto con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, cantoneras, y guardavivos, incluso humedecido del soporte, sacado de
aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según UNE EN 998-1, NTE-RPE-7 y CTE-HS.

ERPE.6daabb 1,000 m2 Enfoscado CSII-W0 maes frat vert int 10,270 10,27
3,000 % Costes Indirectos 10,270 0,31

Precio Total por m2 10,58 €

Son Diez euros con cincuenta y ocho céntimos
13.3 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales y horizontales interiores, realizado con mortero industrial de cemento

portland CS III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor,  incluso p.p. de
aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y
guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y
andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

PRCW13c 1,000 m2 Malla fi-v 50x1mm p/revestidos 3,040 3,04
PRCPx50 1,000 m2 Resina de union 0,460 0,46
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,500 0,11
ERPE.6daabb 1,000 m2 Enfoscado CSII-W0 maes frat vert int 10,270 10,27

3,000 % Costes Indirectos 13,880 0,42

Precio Total por m2 14,30 €

Son Catorce euros con treinta céntimos
13.4 m2 Enfoscado buena vista y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS

III W2, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos
los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten
agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

PRCW13c 1,000 m2 Malla fi-v 50x1mm p/revestidos 3,040 3,04
PRCPx50 1,000 m2 Resina de union 0,460 0,46
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,500 0,11
ERPE.6cbcbb 1,000 m2 Enfoscado CSIII-W2 frat vert ext 10,990 10,99

3,000 % Costes Indirectos 14,600 0,44

Precio Total por m2 15,04 €

Son Quince euros con cuatro céntimos
13.5 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III

W2, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos
los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten
agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

PRCW13c 1,000 m2 Malla fi-v 50x1mm p/revestidos 3,040 3,04
PRCPx50 1,000 m2 Resina de union 0,460 0,46
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% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,500 0,11
ERPE.6cbcaa 1,000 m2 Enfoscado CSIII-W2 bruñ vert ext 18,310 18,31

3,000 % Costes Indirectos 21,920 0,66

Precio Total por m2 22,58 €

Son Veintidos euros con cincuenta y ocho céntimos
13.6 m2 Guarnecido maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,

regleado, acabado manual con llana, p.p. de guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud 2 m.
y espesor 0.6 mm., enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,  de 2,00 mm. de espesor, gran blancura
y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de
ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en
proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso regleado,
sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

PRPD31a 0,800 u Guardavivos chapa metálica 2m 0,530 0,42
PRCPx50 1,000 m2 Resina de union 0,460 0,46
PRCW13c 1,000 m2 Malla fi-v 50x1mm p/revestidos 3,040 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,920 0,12
ERPG.4cba 1,000 m2 Guarn-enl y proy maes vert 28,740 28,74

3,000 % Costes Indirectos 32,780 0,98

Precio Total por m2 33,76 €

Son Treinta y tres euros con setenta y seis céntimos
13.7 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor, aplicado

sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario,
colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion
suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con
maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

PRCPx50 1,000 m2 Resina de union 0,460 0,46
PRCW13c 1,000 m2 Malla fi-v 50x1mm p/revestidos 3,040 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,500 0,11
ERPG.4caa 1,000 m2 Guarn-enl y proy s/maes vert 24,430 24,43

3,000 % Costes Indirectos 28,040 0,84

Precio Total por m2 28,88 €

Son Veintiocho euros con ochenta y ocho céntimos
13.8 m2 Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado,

acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,de 2,00 mm. de espesor, gran
blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

PRCPx50 1,000 m2 Resina de union 0,460 0,46
PRCW13c 1,000 m2 Malla fi-v 50x1mm p/revestidos 3,040 3,04
ERPG.4cbb 1,000 m2 Guarn-enl y proy maes hrz 30,650 30,65

3,000 % Costes Indirectos 34,150 1,02

Precio Total por m2 35,17 €

Son Treinta y cinco euros con diecisiete céntimos
13.9 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica, acabado liso mate o santinada, para la protección y decoración de superficies en interior

y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de resinas,
aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a
cinta corrida.

MOON.8a 0,300 h Oficial 1ª pintura 25,510 7,65
PRCP.3abc 0,060 l Pint int plas acrl sat col 6,600 0,40
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 7,540 0,48
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,530 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,700 0,26

Precios Descompuestos
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Precio Total por m2 8,96 €

Son Ocho euros con noventa y seis céntimos
13.10 m2 Revestimiento decorativo de fibra de vidrio, pintura armada tipo Texturglas modelo a elegir de la marca Regarsa, o equivalente,

suministrado en rollos de ancho 100 cm y longitud de 50 m, con clasificación al fuego Bs1-d0, según UNE EN 13501-1:2002 con
acabado de pintura plástica acrilica, acabado liso mate o sanitanada, para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de resinas,
aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
p.p. de saneado del soporte, medios auxiliares, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta corrida.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 25,510 1,28
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
ERPP14b 1,050 m2 Rev pint armada 12,200 12,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,140 0,30

3,000 % Costes Indirectos 15,440 0,46

Precio Total por m2 15,90 €

Son Quince euros con noventa céntimos
13.11 m2 Revestimiento con pintura para exterior, con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la

intemperie, al sol y a los cambios climáticos, cargas y pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes
externos, sobre paramentos verticales y horizontales, resistente a la intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de recubrimiento, textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre superficies
de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo
con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios
auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.

MOON.8a 0,250 h Oficial 1ª pintura 25,510 6,38
PRCP.1cbbb 0,140 l Pint ext acrl lis mt col 9,360 1,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,690 0,15

3,000 % Costes Indirectos 7,840 0,24

Precio Total por m2 8,08 €

Son Ocho euros con ocho céntimos
13.12 ml Remate coronación partición interior madera realizado con  interiores con tablero estratificado resistente a la humedad color, a

definir por la DF, clase de reacción al fuego Cs2d0, de dimensiones 2440x1220x8 mm y acabado liso, colocado sobre rastrel
madera, cada 700 mm, por medio de adhesivo de poliuretano y todo fijado al paramento ya nivelado. Totlamente rematado con las
partición.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 25,510 1,28
MOOA11a 0,050 h Peón especializado construcción 21,630 1,08
MOOC.8a 0,100 h Oficial 1ª carpintería 27,090 2,71
PBMTx10 1,100 m Remate de madera 10,140 11,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,220 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,540 0,50

Precio Total por ml 17,04 €

Son Diecisiete euros con cuatro céntimos
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13.13 m2 Suministro y colocación de panelado laminado compacto de alta densidad de 8 mm de espesor compuesto por alma baquelizada de
fibras de celulosa impregnadas de resinas fenólicas termoendurecibles, capa de absorción a impacto, acabado laminado
estratificado plastico decorativo de alta presión, color o imagen, a elegir por la D.F., cantos redondeados, acabado con tratamiento
especial de protección transparente ignifugo, clasificación al fuego B-s2,d0, resistente a ataques químicos y grafitis,
machihembrados y anclados mecánicamente mediante tornillería galvanizada oculta sobre rastreles, y mediante sustentación oculta
a base de doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente, y cinta adhesiva a doble cara, para la sustentación
provisional del panel sobre rastreles de 9 mm de espesor de panelado laminado compacto, acabado color negro, fijados al soporte
(montantes particiones de carton-yeso, fabricas o hormigón) mediante tornilleria galvanizada, colocados cada 40 cm, todo según
especificaciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y
muestras a elegir.
_p.p. de remate rodapie de aluminio según planos.
_incluso p.p. de medios auxiliares, perfiles especiales en encuentros con resto de paramentos, fijacion mecanica oculta y mediante
adhesivo adecuado, replanteo, preparación, formación de galces para puertas, juntas verticales a canto pilastra, corte y colocación
de los tableros, así como de la estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos, paso de
instalaciones, aperturas para mecanismos, bies y resto de instalaciones, considerando forrado de bies con el mismo material y
perforaciones en las alarmas de incendio, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, formación de dinteles jambas
y alfeizares, accesorios de fijación, elementos de anclaje y fijaccion, accesorios, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza,
según CTE DB-SI, NTE/RPL-19. Medido por frentes acabados.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,65
MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 21,630 3,24
MOOC.8a 0,150 h Oficial 1ª carpintería 27,090 4,06
PBMT.2dh 1,750 m Listón 40x60 mad pino 3,320 5,81
PRLD16dbca 1,050 m2 Tablero Haya e/8 mm liso ign r humedad 66,240 69,55
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 90,310 2,71

3,000 % Costes Indirectos 93,020 2,79

Precio Total por m2 95,81 €

Son Noventa y cinco euros con ochenta y un céntimos
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14 INSTALACIÓN FONTANERÍA
14.1 u Modificación de punto de agua existente a nueva posición, consistente en desmontaje de llave, corte y saneado del conducto, nuevo

tuvo con desvío hasta 2 m, nueva llave de escuadra, incluso p.p. de regatas, retacados y ayudas de albañilería, completamente
realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 21,080 12,65
MOOF.8a 1,230 h Oficial 1ª fontanería 28,720 35,33
%ppmat 100,000 % Pequeño material y accesorios 47,980 47,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,960 1,92
EIFG61a 1,000 u Llave de escuadra calidad básica 15,460 15,46

3,000 % Costes Indirectos 113,340 3,40

Precio Total por u 116,74 €

Son Ciento dieciseis euros con setenta y cuatro céntimos
14.2 u Conexión a red existente de agua potable, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente

realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 21,080 12,65
MOOF.8a 1,230 h Oficial 1ª fontanería 28,720 35,33
%ppmat 100,000 % Pequeño material y accesorios 47,980 47,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,960 1,92

3,000 % Costes Indirectos 97,880 2,94

Precio Total por u 100,82 €

Son Cien euros con ochenta y dos céntimos
14.3 m Canalización vista realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) de Italsan o

equivalente, diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado en barras de 5m de longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 28,720 4,31
MOOF10a 0,150 h Oficial 3ª fontanería 23,910 3,59
PIFC.8aab 1,000 m Tb mulc PEX ø16mm brr 30%acc 4,660 4,66
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,560 0,25

3,000 % Costes Indirectos 12,810 0,38

Precio Total por m 13,19 €

Son Trece euros con diecinueve céntimos
14.4 m Canalización vista realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) de Italsan o

equivalente, diámetro nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, suministrado en barras de 5m de longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

MOOF.8a 0,170 h Oficial 1ª fontanería 28,720 4,88
MOOF10a 0,170 h Oficial 3ª fontanería 23,910 4,06
PIFC.8bab 1,000 m Tb mulc PEX ø20mm brr 30%acc 6,100 6,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,040 0,30

3,000 % Costes Indirectos 15,340 0,46

Precio Total por m 15,80 €

Son Quince euros con ochenta céntimos
14.5 u Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 3/4´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm

y paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.
MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 28,720 2,87
PIFG30c 1,000 u Valv esfera lat-niq ø3/4" 5,520 5,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,390 0,17

3,000 % Costes Indirectos 8,560 0,26

Precio Total por u 8,82 €

Son Ocho euros con ochenta y dos céntimos
14.6 u Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 1´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm y

paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.
MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 28,720 2,87
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PIFG30d 1,000 u Valv esfera lat-niq ø1" 8,260 8,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,130 0,22

3,000 % Costes Indirectos 11,350 0,34

Precio Total por u 11,69 €

Son Once euros con sesenta y nueve céntimos
14.7 u Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diámetro, totalmente instalada y comprobada.

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 28,720 8,62
PIFG61a 1,000 u Llave escuadra calidad básica 6,540 6,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,160 0,30

3,000 % Costes Indirectos 15,460 0,46

Precio Total por u 15,92 €

Son Quince euros con noventa y dos céntimos
14.8 u Elaboración de la documentación final de obra y la tramitación de la instalación previa y asistencia a la contratación que se vean

afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y documentación necesaria (memorias, certificados,
planos finales de obra, ..) y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria,
empresa suministradora y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

PWWWFe1 1,000 u Doc final obra y tramitacion 319,770 319,77
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 319,770 6,40

3,000 % Costes Indirectos 326,170 9,79

Precio Total por u 335,96 €

Son Trescientos treinta y cinco euros con noventa y seis céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

ULV-004 PRESUPUESTO 80



15 SANITARIOS Y GRIFERIA
15.1 m Suministro y colocacion de bancada-encimera volada preparada para encastrar lavabos y fregaderos, formada por:

_Encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm
de espesor, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y
biselados.
_Subestructura soporte realizado con perfileria, de dimensiones varias, segun el peso, acabada esmaltada en negro o blanco.
_incluso p.p. formación de huecos para encastras lavabo o fregadero, tratamiento de los bordes del hueco, sellado, elementos de
anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios, eliminacion de restos y limpieza, segun planos de proyecto e indicaciones
de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado.

EMRC22ab 1,000 m Encimera laminado gama estándar c/hueco 161,590 161,59
EEHE.1aaaabb 12,000 kg Suministro y montaje acero S 235 JR atornillado 4,050 48,60
ERPP10aab 3,000 m2 Esm martelé sob Fe bri col 6,820 20,46

3,000 % Costes Indirectos 230,650 6,92

Precio Total por m 237,57 €

Son Doscientos treinta y siete euros con cincuenta y siete céntimos
15.2 u Suministro y colocacion de lavabo sobre/bajo encimera con griferia temporizada formado por:

_Lavabo sobre encimera de porcelana vitrificada, modelo idem existentes, color blanco.
_Grifería temporizada para agua fría y caliente, modelo idem existentes.
_incluso p.p. de sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios,
parte proporcional de tuberia para alimentación, desagüe automatico, y tubería de PVC para evacuación hasta bajante, incluso
anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

EIFS10paba 1,000 u Lavabo ø420mm  sob encmr bl 245,500 245,50
EIFG.2eaaa 1,000 u Grifo temporizado gama estándar 152,090 152,09

3,000 % Costes Indirectos 397,590 11,93

Precio Total por u 409,52 €

Son Cuatrocientos nueve euros con cincuenta y dos céntimos
15.3 u Suministro y colocacion de lavabo adaptado con griferia electrónica formado por:

_Lavabo adaptado de porcelana vitrificada, modelo MERIDIAN de ROCA o equivalente, Ref. A32724H000, de dimensiones
700x570x180, mural de porcelana vitrificada, color blanco.
_Grifería monomando maneta gerontológica, Grifo mezclador de lavabo secuencial sobre repisa modelo BIOSAFE de DELABIE, o
equivalente.  Con caño alto fijo H.160 L.160. Apertura y cierre Secuencial a 70º: apertura y cierre en el agua fría. Grifo mezclador
alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerámico secuencial Ø 35 con
limitador de temperatura máxima preajustable para evitar quemaduras. Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas
bacterianas). Función CHOQUE TERMICO: Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni
cortar la alimentación de agua fría. Caudal regulado a 5 l/min.  Maneta larga Hygiène L.200 para accionamiento sin contacto
manual.Latiguillos flexibles de PEX H3/8". Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  Garantía 10 años.
_incluso p.p. de sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios,
parte proporcional de tuberia PEX/AL/PEXo para alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de
32 mm. de diámetro para evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

EIFS10laaa 1,000 u Lavabo 800x530mm  mur bl 199,640 199,64
EIFG.2gaaa 1,000 u Mezclador electrónico gama estándar 931,100 931,10
EIFG16a 1,000 u Manecilla monomando manos libres 101,770 101,77

3,000 % Costes Indirectos 1.232,510 36,98

Precio Total por u 1.269,49 €

Son Mil doscientos sesenta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos
15.4 u Suministro y colocación de espejo adaptado basculante, modelo Access de Roca, o equivalente, Ref 816915009, realizado con luna

incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir de una luna simple del mismo tono y la aplicación de varias
capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre soporte adecuado con mecanismo de adaptación a
inclinación, todo ello anclado a paramento mediante tornilleria adecuada. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones
de la D.F. y normas de la Propiedad.

MOOV.8a 0,130 h Oficial 1ª vidrio 20,520 2,67
PSMA11bc 1,000 u Espejo reclinable 700x500 acero inx sat 201,800 201,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 204,470 4,09

3,000 % Costes Indirectos 208,560 6,26

Precio Total por u 214,82 €

Son Doscientos catorce euros con ochenta y dos céntimos

Precios Descompuestos
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15.5 u Suministro y colocacion de vertedero con griferia formado por:
_Vertedero de porcelana vitrificada blanca, con rejilla y tope de goma, modelo GARDÁ de ROCA o equivalente, Ref A371055000,
color blanco, con enchufe unión.
_Grifo mural monomando mezclador hospitalario con maneta abierta modelo I200 de DELABIE.  Con caño giratorio. Longitud del
caño 200 mm. Maneta abierta ergonómica. Con limitador de temperatura (tope antiescaldamiento). Caudal preajustado a 26 l/min a
3 bar. Rompechorros sin rejilla. Caño con el interior liso para evitar la proliferación de bacterias. Cartucho cerámico de Ø 40mm.
Garantía 10 años
_incluso p.p. de herrajes de fijación mediante tacos y tornillos sobre subestructura auxiliar para anclaje de acero galvanizado, de ser
necesaria, incluso parte proporcional de tubería de diámetro 15 mm.(1/2'') de acero galvanizado para alimentación y tubería de
diámetro 75 mm. de PVC para evacuación, incluida colocación y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza, según
NTE/IFF-30 y ISS-34. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad.

EIFS32a 1,000 u Vertedero con reja 266,120 266,12
EIFG15a 1,000 u Caño lavadero 78,930 78,93

3,000 % Costes Indirectos 345,050 10,35

Precio Total por u 355,40 €

Son Trescientos cincuenta y cinco euros con cuarenta céntimos
15.6 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o

platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor con un recubrimiento de nylon blanco, de 600 mm de
longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje
a pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 25,510 10,20
PSMA.2aab 1,000 u Barra apoyo abatible 600mm acero/nylon 158,230 158,23
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 168,430 3,37

3,000 % Costes Indirectos 171,800 5,15

Precio Total por u 176,95 €

Son Ciento setenta y seis euros con noventa y cinco céntimos
15.7 u Acristalamiento realizado con luna incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, de 1.10x1.20 m, obtenida a partir de una luna

simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre
paramento o previa colocacion de tablero hidrofugado de Dm de 2.00 cm. de espesor, anclado a paramento mediante herrajes de
fijación de tacos y tornillos, eliminacion de restos y limpieza.

MOOV.8a 0,010 h Oficial 1ª vidrio 20,520 0,21
PFAM10ca 1,000 m2 Vdr espejo 5mm inc 23,920 23,92
PFAW.x 1,000 m2 Repercusión neopreno-junquillos y adhesivo 0,650 0,65
tabhidr 1,000 m2 Tablero hidrofugado 2.00 cm 8,880 8,88
subestr1w2 1,000 p.p. herrajes fijacion 2,000 2,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 35,660 1,07

3,000 % Costes Indirectos 36,730 1,10

Precio Total por u 37,83 €

Son Treinta y siete euros con ochenta y tres céntimos
15.8 u Suministro y colocación de inodoro adaptado tanque bajo modelo MERIDIAN, de ROCA o equivalente, ref A34224H000 /

A34124H000 / A801230004, de porcelana vitrificada, color blanco, compuesto por taza con salidad dual, tanque de alimentación
inferior con mecanismos de alimentación y mecanismo de doble descarga 6/3 l, tapa y asiento adaptado con bisagras de acero
inoxidable caida amortiguada, con juego de anclajes y juego de mecanismos incluídos, con p.p. de tubería PEX/AL/PEX para
alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves, colocación y ayudas de
albañileria, instalado, comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado,
unidad en funcionamiento.

EIFS14aacd 1,000 u Tz inodoro tanque bajo bl cld alt c/asi+tap 447,340 447,34
EIFS16aab 1,000 u Tanque bajo blanco cld est 121,650 121,65

3,000 % Costes Indirectos 568,990 17,07

Precio Total por u 586,06 €

Son Quinientos ochenta y seis euros con seis céntimos
15.9 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o

platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor con un recubrimiento de nylon blanco, de 600 mm de
longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje
a pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 25,510 10,20

Precios Descompuestos
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PSMA.2aab 1,000 u Barra apoyo abatible 600mm acero/nylon 158,230 158,23
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 168,430 3,37

3,000 % Costes Indirectos 171,800 5,15

Precio Total por u 176,95 €

Son Ciento setenta y seis euros con noventa y cinco céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
16.1 u Modificación/ampliación del CUADRO DE BAJA TENSIÓN, embarrado de GRUPO, para alimentación a los equipos de

sobrepresión de escaleras y extractores de humo, contemplando el cableado completo del tipo AS+ y su accionamiento mediante
pulsadores, con su correspondiente protección magnetotérmica y diferencial acorde a la potencia eléctrica del equipo. Totalmente
instalado, conexionado y en funcionamiento según REBT.

MOOE.8a 2,600 h Oficial 1ª electricidad 28,720 74,67
MOOE11a 2,600 h Especialista electricidad 23,910 62,17
PIEEMDRR.9a 2,000 u Interruptores diferenciales varias intensida 93,720 187,44
PIEEMRR.8a 5,000 u Interruptores Magnetotermicos varios 52,350 261,75
PIEMR19ab 1,000 u Serigrafiado de cuadro electrico 22,880 22,88
MAUXRC03 1,000 u Cableado de conexion entre el ap 17,500 17,50
MAUXMC01 1,000 u Material complementario y/o piez 25,290 25,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 651,700 13,03

3,000 % Costes Indirectos 664,730 19,94

Precio Total por u 684,67 €

Son Seiscientos ochenta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos
16.2 u Nueva salida cuadro eléctrico con suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de

intensidad nominal 25A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo D y poder de corte nominal de 10kA, con parte proporcinal
de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,62
PIED50lfcbc 1,000 Intr mgnt 25A 4p D 10kA 155,530 155,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 164,150 3,28

3,000 % Costes Indirectos 167,430 5,02

Precio Total por u 172,45 €

Son Ciento setenta y dos euros con cuarenta y cinco céntimos
16.3 u Nueva salida cuadro eléctrico con suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de

intensidad nominal 16A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 10kA, con parte proporcinal
de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,62
PIED50jfbbc 1,000 Intr mgnt 16A 4p C 10kA 94,090 94,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 102,710 2,05

3,000 % Costes Indirectos 104,760 3,14

Precio Total por u 107,90 €

Son Ciento siete euros con noventa céntimos
16.4 u Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 25A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto

300mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y
gama terciario/industrial, con parte proporcinal de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instaladado y en correcto estado de
funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,290 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,33
PIED.1abcaaac 1,000 u Intr difl 25A tetrap 300mA AC inst man 110,940 110,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 119,270 2,39

3,000 % Costes Indirectos 121,660 3,65

Precio Total por u 125,31 €

Son Ciento veinticinco euros con treinta y un céntimos
16.5 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable SZ1-K (AS+) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) resistente

al fuego, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por
conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero
vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,080 h Especialista electricidad 23,910 1,91
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricidad 28,720 1,15
PIEC.1ebcbc 1,050 m Cbl Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x4mm2 16,310 17,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,190 0,40

3,000 % Costes Indirectos 20,590 0,62

Precios Descompuestos
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Precio Total por m 21,21 €

Son Veintiun euros con veintiun céntimos
16.6 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable SZ1-K (AS+) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) resistente

al fuego, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero
vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,080 h Especialista electricidad 23,910 1,91
MOOE.8a 0,040 h Oficial 1ª electricidad 28,720 1,15
PIEC.1ebcbb 1,050 m Cbl Cu SZ1-K (AS+) trif c/N 0.6/1kV 5x2.5mm2 10,950 11,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,560 0,29

3,000 % Costes Indirectos 14,850 0,45

Precio Total por m 15,30 €

Son Quince euros con treinta céntimos
16.7 u Sistema completo de comunicación del tipo GT de OPTIMUS o equivalente para refugios en edificio de pública concurrencia,

formado por intercomunicadores visual-auditivo distribuidos por escalera y módulo de teléfono en planta baja (recepción),
intercomunicados entre sí, con equipos de acero inoxidable instalado encastrado o sobre superficie en zona de refugio, con
rutulación, señalización en braile e indicador LED de estado de llamada, y móodulo telefónico SIP con display para recepción y
emisión de conversaciones y avisos, totalmente instalado, con parte proporcional de cableado bus bajo tubo de interconexión entre
elementos, centralita, fuente de alimentación, sistema instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según DB
SI-3 del CTE.

MOOL.8a 0,500 h Oficial 1ª telecomunicaciones 28,720 14,36
PIAV72a 1,000 u Interfono visual-auditivo zona refugio 432,290 432,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 446,650 8,93

3,000 % Costes Indirectos 455,580 13,67

Precio Total por u 469,25 €

Son Cuatrocientos sesenta y nueve euros con veinticinco céntimos
16.8 u Conjunto de mecanismos de Optimus o equivalente, para equipar los baños asistidos según especifica el Código Técnico de

Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), para dotar a los baños asistidos con un sistema de llamada que permita al usuario saber que
su llamada ha sido recibida, con señalización acústica y luminosa en un centro de control o en un lugar de paso frecuente.
Compuesto por la fuente de alimentación, unidad central con señalización acústica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por
pulsador y por tirador (U-PBM) y mecanismo de reposición (U-RBM). Ambos mecanismos con led de llamada en curso y marco
(M-420W). Señalizador de hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente
a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Con los módulos instalados en caja
universal de empotrar, cableado, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 28,720 14,36
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 23,910 11,96
PIIL13a 1,000 u conjunto señalizacion baños 33,370 33,37
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 59,690 1,19

3,000 % Costes Indirectos 60,880 1,83

Precio Total por u 62,71 €

Son Sesenta y dos euros con setenta y un céntimos
16.9 u Módulo central señalizador del tipo CC-40F de Optimus o equivalente, para señalizar hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs

y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de
reposición del baño. Con los módulos instalados en caja universal de empotrar, cableado, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 28,720 5,74
MOOE11a 0,110 h Especialista electricidad 23,910 2,63
PIIL13ab 1,000 u Módulo central conjunto señalizacion baños 345,560 345,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 353,930 7,08

3,000 % Costes Indirectos 361,010 10,83

Precio Total por u 371,84 €

Son Trescientos setenta y un euros con ochenta y cuatro céntimos

Precios Descompuestos
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16.10 m Suministro y tendido de manguera bus apantallada formada por cable RC4Z1-K (AS) multiconductor (2 cables) no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible
de 1.5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo de diámetro 20mm
incluido en el precio, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,030 h Especialista electricidad 23,910 0,72
MOOE.8a 0,030 h Oficial 1ª electricidad 28,720 0,86
PIEC.1ap 1,000 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 2x1.5mm2 1,760 1,76
PIET.3ca 1,000 m Tubo PVC cg DC emp 20mm 0,260 0,26
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,600 0,11

3,000 % Costes Indirectos 3,710 0,11

Precio Total por m 3,82 €

Son Tres euros con ochenta y dos céntimos
16.11 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación eléctrica según el Protocolo de pruebas y las

indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el
REBT (aislamientos, resistividad, tierras, rigidez dieléctrica, iluminación, ..) y las solicitadas por la D.F., incluyendo la
cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la Propiedad hasta la plena satisfacción de
ambos. Contemplando:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada.
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados
según lo realmente ejecutado.
- Pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc.
- Informe y Certificado de final de la instalación emitido por OCA (Organismo de Control Autorizado) correspondiente.
- Confección de la documentación necesaria para la presentación en los Servicios Territoriales de Industria (incluidas tasas) para la
legalización de la instalación eléctrica de baja tensión.

PWWWYe3 1,000 u Regulación, pruebas y mediciones 497,050 497,05
PWWOCA 1,000 u Revisión y certificado OCA 329,600 329,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 826,650 16,53

3,000 % Costes Indirectos 843,180 25,30

Precio Total por u 868,48 €

Son Ochocientos sesenta y ocho euros con cuarenta y ocho céntimos
16.12 u Reubicación de cuadro electrico existente, consistente en desmontaje del cuadro electrico de superficie existente con recuperación

de todos sus componentes y regletas. Reinstalación del mismo en nueva ubicación, instalación de nueva caja y regletas vistas o
conductos empotrados en nuevas particiones, desvio del cableado ampliando la longitud del cableado desde la caja, El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado, probado y en servicio. incluidas ayudas de albañilería.

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 28,720 86,16
MOOE12a 3,000 h Peón electricidad 22,740 68,22
PIEC.1daabb 6,000 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  0.6/1kV 1x2.5mm2 1,680 10,08
%ppmat 3,000 % Pequeño material y accesorios 164,460 4,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 169,390 3,39
EIEC10bab 6,000 m Can PVC 32x12.5 30%acc c/tab 9,410 56,46

3,000 % Costes Indirectos 229,240 6,88

Precio Total por u 236,12 €

Son Doscientos treinta y seis euros con doce céntimos
16.13 u Reubicación de toma de corriente o mecanismo existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con

recuperación de piezas en superficie y canaletas, caja de desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de
superficie y reposición de mecanismo o punto de conexión reubicado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento
de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o
bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 20 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una
longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de albañilería.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,45
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 5,320 0,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,850 0,12
EIEM.6baaa 1,000 u Toma corriente empotrada nor 10/16A 16,860 16,86
EIEC10bab 6,000 m Can PVC 32x12.5 30%acc c/tab 9,410 56,46

3,000 % Costes Indirectos 79,290 2,38

Precios Descompuestos
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Precio Total por u 81,67 €

Son Ochenta y un euros con sesenta y siete céntimos
16.14 u Reubicación de toma de proyector existente formada por mecanismo modular en pared y puntos de conexión en techo, a nueva

ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con recuperación de cableados, piezas en superficie y canaletas, caja de
desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de superficie y reposición de mecanismos completos reubicado,
instalado con mangueras de cableado coaxial, de usb, hdmi de 10 pares, utp de 4 pares, de audio a 2 hilos, cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección,
incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 20 mm de diámetro libre
de halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos, cajas de derivación, etc, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas
ayudas de albañilería.

PIEMR21ac 6,000 u Mecanismo modular USB/HDMI/VGA/AUDIO 11,989 71,93
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,45
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 77,250 7,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 84,980 1,70
EIEM.6baaa 1,000 u Toma corriente empotrada nor 10/16A 16,860 16,86
EIEM15b 1,000 u Toma de televisión TV-R-SAT 19,370 19,37
EIEM16ab 1,000 u Toma audio 2 contactos 19,270 19,27
EIEM16a 1,000 u Toma tf RJ12, 6 contactos 21,490 21,49
EIEM16h 1,000 u Toma HDMI 18,180 18,18
EIEM16b 1,000 u Toma tf RJ45, 8 contactos, RDSI 18,400 18,40
EIEC10bab 6,000 m Can PVC 32x12.5 30%acc c/tab 9,410 56,46
EIAD12ap 6,000 m Maceado de cables e/armr 29,290 175,74

3,000 % Costes Indirectos 432,450 12,97

Precio Total por u 445,42 €

Son Cuatrocientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos
16.15 u Reubicación de punto de luz o mecanismo existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con

recuperación de piezas en superficie y canaletas, caja de desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de
superficie y reposición de mecanismo o punto de luz reubicado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de
tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o bajo
tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una
longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de
albañilería.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,45
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 5,320 0,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,850 0,12
EIEMR23aaaa 1,000 u Punto luz 24,190 24,19
EIEC10bab 6,000 m Can PVC 32x12.5 30%acc c/tab 9,410 56,46

3,000 % Costes Indirectos 86,620 2,60

Precio Total por u 89,22 €

Son Ochenta y nueve euros con veintidos céntimos
16.16 u Reubicación de luminaria, pantalla o downlight existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje de la misma, con

recuperación de piezas, limpieza y acopio en punto indicado por DF, e instalación en nueva ubicación, instalada con cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección,
incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre
de halógenos, considerando una longitud de 7 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación,
etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, incluidas ayudas de albañilería.

EIEMR23aaaa 1,000 u Punto luz 24,190 24,19
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,45
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 29,510 2,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,460 0,65

3,000 % Costes Indirectos 33,110 0,99

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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Precio Total por u 34,10 €

Son Treinta y cuatro euros con diez céntimos
16.17 u Reubicación de luminaria de emergencia existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje de la misma, con recuperación

de piezas, limpieza y acopio en punto indicado por DF, e instalación en nueva ubicación, instalada con cable de cobre monofásico
con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, incluso p.p.
canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando
una longitud de 7 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de
albañilería.

EIEMR23aaaa 1,000 u Punto luz 24,190 24,19
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,45
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 29,510 2,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,460 0,65

3,000 % Costes Indirectos 33,110 0,99

Precio Total por u 34,10 €

Son Treinta y cuatro euros con diez céntimos
16.18 u Punto de luz empotrado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1

formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de
halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,45
PIEC.1caaaa 21,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 14,70
PIET.3ba 7,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 1,54
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 21,560 2,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,720 0,47

3,000 % Costes Indirectos 24,190 0,73

Precio Total por u 24,92 €

Son Veinticuatro euros con noventa y dos céntimos
16.19 u Punto de luz de emergencia empotrado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de

450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de
diámetro libre de halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de cajas de derivación, etc, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,45
PIEC.1caaaa 21,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 14,70
PIET.3ba 7,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 1,54
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 21,560 2,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,720 0,47

3,000 % Costes Indirectos 24,190 0,73

Precio Total por u 24,92 €

Son Veinticuatro euros con noventa y dos céntimos
16.20 u Punto de conexión otros usos, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal H07Z1-K (AS)

formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa libre de halógenos de 20 mm de
diámetro,  considerando una longitud de 10 metros, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 0,100 h Oficial 2ª construcción 24,520 2,45
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
PIEC.1caaab 21,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x2.5mm2 1,070 22,47
PIET.3ca 7,000 m Tubo PVC cg DC emp 20mm 0,260 1,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,610 0,59

3,000 % Costes Indirectos 30,200 0,91

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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Precio Total por u 31,11 €

Son Treinta y un euros con once céntimos
16.21 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma modelo HYDRA LD N2 de Daisalux o equivalente, de forma

rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65,5 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca, caja estanca IP66 o
caja para enrasar y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1.
Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje
empotrado enrasado o de superficie, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de PVC de diámetro 16
mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería.
Totalmente instalada y conexionada.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 28,720 5,74
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
PILMY1c 1,000 u Lum. autónoma led 100 lumens/1h Hydra Daisalux 54,500 54,50
PIEM.8b 1,000 u Caja der cua 100x100 7 conos 2,790 2,79
PIEC.1caaaa 21,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 14,70
PIET.3bb 7,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 30%acc 0,280 1,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 81,800 1,64

3,000 % Costes Indirectos 83,440 2,50

Precio Total por u 85,94 €

Son Ochenta y cinco euros con noventa y cuatro céntimos
16.22 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma del tipo IZAR N30 de Daisalux o equivalente, compuesta por dos

cuerpos para colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda
instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que
queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto
testigo de carga: LED. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación
(m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK).
Color: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje empotrado enrasado, instalado con cable de cobre de
3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de
albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 28,720 5,74
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
PILMY1cc 1,000 u Lum. autónoma led IZAR 200 lumens/1h Daisalux 83,500 83,50
PIEM.8b 1,000 u Caja der cua 100x100 7 conos 2,790 2,79
PIEC.1caaaa 21,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 14,70
PIET.3ba 7,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 1,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 110,380 2,21

3,000 % Costes Indirectos 112,590 3,38

Precio Total por u 115,97 €

Son Ciento quince euros con noventa y siete céntimos
16.23 u Suministro e instalación de luminaria modular 720 M4 de SIMON o equivalente, cuadrada de 595x595mm para instalación en techo

técnico, perfilería vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica general.
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último
genera. Diseñada creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. 
Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de luminaria de 34W (eficiencia del sistema real 120lm/W). CRI>80.
Tensión de red 100-240V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>40.000h a 25ºC.
Dimensiones: 595x595x60mm. IP 44. Altura mínima de instalación 120 mm. Peso de la luminaria 4,9kg.
Marcado CE.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,318 h Oficial 1ª electricidad 28,720 9,13
PILI.8smnaa 1,000 u Luminaria 720 modular Advance M4 600x600mm 132,080 132,08
PIEC.1caaaa 12,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 8,40
PIET.3ba 4,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 0,88
%ppmat 3,000 % Pequeño material y accesorios 150,490 4,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 155,000 3,10

3,000 % Costes Indirectos 158,100 4,74

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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Precio Total por u 162,84 €

Son Ciento sesenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos
16.24 u Suministro e instalación de luminaria modular 720 M4 de SIMON o equivalente, regulable DALI, cuadrada de 595x595mm para

instalación en techo técnico, perfilería vista u oculta, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con
distribución fotométrica general.
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último
genera. Diseñada creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. 
Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de luminaria de 28W (eficiencia del sistema real 146lm/W). CRI>80.
Tensión de red 100-240V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>40.000h a 25ºC.
Dimensiones: 595x595x60mm. IP 44. Altura mínima de instalación 120 mm. Peso de la luminaria 4,9kg.
Marcado CE. Certificado EAC.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,320 h Oficial 1ª electricidad 28,720 9,19
PILI.8smnaa 1,000 u Luminaria 720 modular Advance M4 600x600mm 132,080 132,08
PILIRR.4bar 1,000 u Regulación DALI 32,220 32,22
PIEC.1caaaa 12,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 8,40
PIET.3ba 4,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 0,88
%ppmat 3,000 % Pequeño material y accesorios 182,770 5,48
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 188,250 3,77

3,000 % Costes Indirectos 192,020 5,76

Precio Total por u 197,78 €

Son Ciento noventa y siete euros con setenta y ocho céntimos
16.25 u Luminaria modular 726 de SIMON o equivalente, cuadrada de 595x595 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, con

tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica Microprismatizada. 
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último
genera. 
Lúmenes disponibles 3200 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 39 W (eficiencia del sistema real 82 lm/W). CRI>80.
Instalable también en techo escayola, superficie, perfil oculto o semioculto mediante accesorio.
Tensión de red 100-240 V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25º. y L90>.
Dimensiones luminaria: 595x595x10 mm. IP 20. Altura mínima de instalación:. Peso de la luminaria 2,6 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PSIM72660133-6… 1,000 u Luminaria 726 60x60 51,000 51,00
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,62
%AU3 3,000 % Medios auxiliares 59,620 1,79
PSIMECOR0.4 1,000 u Ecorae 0,400 0,40

3,000 % Costes Indirectos 61,810 1,85

Precio Total por u 63,66 €

Son Sesenta y tres euros con sesenta y seis céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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16.26 u Suministro e instalación de downlight 725.24 de SIMON o equivalente, circular de 230mm de diámetro, con tecnología LED y
distribución fotométrica general de 120º.
Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control DALI-2. Disipador fabricado en aluminio de alta
conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED.
Lúmenes disponibles 2300lm para NW y consumo total de la luminaria de 22W.
Tensión de red 100-240V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70>30.000h a 25ºC. CRI 80.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 65mm de profundidad. IP 44. Diámetro de corte: 210 mm.
Marcado CE. Certificado EAC.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,320 h Oficial 1ª electricidad 28,720 9,19
PILI.8smnac 1,000 u Downlight 725.24 NW Comfort DALI 107,370 107,37
PIEC.1caaaa 12,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 8,40
PIET.3ba 4,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 0,88
%ppmat 3,000 % Pequeño material y accesorios 125,840 3,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 129,620 2,59

3,000 % Costes Indirectos 132,210 3,97

Precio Total por u 136,18 €

Son Ciento treinta y seis euros con dieciocho céntimos
16.27 u Downlight 725.26 Confort de SIMON o equivalente, circular de 165 mm de diámetro, con tecnología LED y equipado con difusor

fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Además, la óptica retranqueada ha sido
diseñada para un mayor confort visual y distribución lumínica uniforme.
Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico externo, con control ON-OFF. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima
refrigeración del LED.
Flujo Luminoso 1400 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 14 W (eficiencia del sistema real 110 lm/W). CRI>80.
Instalable en superficie mediante accesorio.
Tensión de alimentación 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 165mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 107 mm. Diámetro de corte:
150 mm. Sistema de sujeción mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria completa 0.5 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso equipos de encendido electrónico. Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de
encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PSIM72526030-8… 1,000 u Downlight 725.26 NW Comfort 50,000 50,00
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,62
%AU3 3,000 % Medios auxiliares 58,620 1,76
PSIMECOR0.15 1,000 u Ecorae 0,150 0,15

3,000 % Costes Indirectos 60,530 1,82

Precio Total por u 62,35 €

Son Sesenta y dos euros con treinta y cinco céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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16.28 u Downlight Extra Confort de SIMON o equivalente, circular de 300 mm de diámetro, con tecnología LED y equipado con difusor
fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Además, la óptica retranqueada ha sido
diseñada para un mayor confort visual y distribución lumínica uniforme.
Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico externo, con control ON-OFF. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima
refrigeración del LED.
Flujo Luminoso 3800 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real 110 lm/W). CRI>80.
Instalable en superficie mediante accesorio.
Tensión de alimentación 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 300mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 107 mm. Sistema de
sujeción mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria completa 0.5 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.
Incluso equipos de encendido electrónico. Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de
encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PSIM7252699 1,000 u Downlight extra Comfort 68,000 68,00
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,62
%AU3 3,000 % Medios auxiliares 76,620 2,30
PSIMECOR0.15 1,000 u Ecorae 0,150 0,15

3,000 % Costes Indirectos 79,070 2,37

Precio Total por u 81,44 €

Son Ochenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos
16.29 u Luminaria de superficie 717.30 de SIMON o equivalente, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución

fotométrica General de 120º grados. Acabado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria. Luminaria
que permite realizar doble nivel de regulación si es esclava de una 717.305 con detector de presencia. Lúmenes disponibles 1500
lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 71 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC
50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.
Totalmente instalada, con accesorios de montaje, conexionada y en funcionamiento, incluso parte proporcional de material
accesorio de cajas de registro y derivación, ficha de empalme y 5 metros de cableado de 2,5mm2 de sección libre de halógenos,
bajo tubo libre de halógenos de diámetro 20mm. Incluidas ayudas de albañilería para apertura de hueco y cerrado de existente.

PSIM71730030-9… 1,000 u Luminaria pared 717.30 NW 51,000 51,00
MOOE11a 0,150 h Especialista electricidad 23,910 3,59
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 28,720 4,31
PIET.3ba 5,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 1,10
PIEC.1caaaa 15,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 10,50
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 70,500 2,12
PSIMECOR0.4 1,000 u Ecorae 0,400 0,40

3,000 % Costes Indirectos 73,020 2,19

Precio Total por u 75,21 €

Son Setenta y cinco euros con veintiun céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

ULV-004 PRESUPUESTO 92



16.30 u Luminaria de superficie 717.30 de SIMON o equivalente, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución
fotométrica General de 120º grados. 
Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control mediante Detector de presencia. 
Permite el control del doble nivel de regulación de luminarias 717.30 On-Off.
Intervalos de tiempo del doble nivel programables mediante Dip swicht. 
Lúmenes disponibles 1500 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 71 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 230 V AC 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

PSIM71730530-9… 1,000 u Luminaria pared 717.30 NW detector 105,000 105,00
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,62
%AU3 3,000 % Medios auxiliares 113,620 3,41
PSIMECOR0.4 1,000 u Ecorae 0,400 0,40

3,000 % Costes Indirectos 117,430 3,52

Precio Total por u 120,95 €

Son Ciento veinte euros con noventa y cinco céntimos
16.31 m Lineal de led con perfilería y difusor de distintas medidas con perfilería 810 de SIMON o equivalente, tira de LED de la familia

810.34 H.E. para instalación en Perfilería empotrada o de superficie con una distribución fotométrica General (120º). Eficiencia de
150 lm/W. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 8 LEDs, con una densidad de 128 LED/m. Lúmenes
disponibles 1980 lm/m para 4000K y consumo total de 14 W/m. Siendo la eficiencia real del sistema de 141,4 lm/W. Tensión de
alimentación: 230-240 V. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25ºC. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE. con
fuente de tensión de distintas potencias 15-65-150-240W 24V, regulación 1-10V HE, con una regulación 1-10V y protección IP 67,
con parte proporcional de tapas iniciales y finales. Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.

PSIM81034000-9… 1,000 m LedFlex 810.34 4000K IP20 12,600 12,60
PSIM81000130-0… 1,000 m Difusor opal para perf. empotrar 4,200 4,20
PSIM81000033-0… 1,000 m Perfilería empotrar para LedFlex 8,500 8,50
PSIM81020000-0… 0,200 u Tapa inicio y final perf. empotrar 3,500 0,70
PSIM81091150-0… 0,200 u Fuente de tensión 25-240W-24V 1-10V HE 86,000 17,20
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 28,720 5,74
%ppmat 1,000 % Pequeño material y accesorios 48,940 0,49
%AU3 3,000 % Medios auxiliares 49,430 1,48
PSIMECOR0.15 1,000 u Ecorae 0,150 0,15

3,000 % Costes Indirectos 51,060 1,53

Precio Total por m 52,59 €

Son Cincuenta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos
16.32 m Lineal de led con perfilería y difusor, con perfilería 810 de SIMON o equivalente, tira de LED de la familia 810.34 H.E. para

instalación en Perfilería empotrada o de superficie con una distribución fotométrica General (120º). Eficiencia de 150 lm/W. Tira led
flexible 19,2w/m, 120 leds/metro, color 4000 ºK, CRI>80, IP-65, 24 V, con perfil de aluminio TSL-S15, con difusor blanco, con parte
proporcional de fuentes de alimentación, transformador HLG 240w y cableado de alimentación. Totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,110 h Oficial 1ª electricidad 28,720 3,16
PILI.9tl 1,000 m Tira led 14w/m 4000ºK + perfil + difusor +fte 26,470 26,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,630 0,59

3,000 % Costes Indirectos 30,220 0,91

Precio Total por m 31,13 €

Son Treinta y un euros con trece céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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16.33 u Luminaria estanca 780 de SIMON o equivalente, con tecnología LED SMD fabricado con cuerpo de extrusión de PC, cuenta con
protección IP65 e IK08. Equipo electrónico incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 5700lm / 4000K con un consumo total
de la luminaria de 50W, eficiencia del sistema real hasta 114lm/W, CRI80.
Tensión de red 220-240 Vac.
Mantenimiento luminoso L70 > 50.000 h a 25ºC
Dimensiones luminaria 1500 x 57 x 57 mm
Seguridad Fotobiológica grupo exento. Marcado CE.
Totalmente instalada, con accesorios de montaje, conexionada y en funcionamiento, incluso parte proporcional de material
accesorio de cajas de registro y derivación, ficha de empalme y 5 metros de cableado de 2,5mm2 de sección libre de halógenos,
bajo tubo libre de halógenos de diámetro 20mm. Incluidas ayudas de albañilería para apertura de hueco y cerrado de existente.

PSIM78032033-8… 1,000 u Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1500 52,000 52,00
MOOE11a 0,150 h Especialista electricidad 23,910 3,59
MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 28,720 4,31
PIET.3ba 5,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 1,10
PIEC.1caaaa 15,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 10,50
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 71,500 2,15
PSIMECOE0.40 1,000 u ECORAEE 0,400 0,40

3,000 % Costes Indirectos 74,050 2,22

Precio Total por u 76,27 €

Son Setenta y seis euros con veintisiete céntimos
16.34 m Suministro y tendido de manguera bus sistema DALI formada por 1 cable RZ1-K (AS) multiconductor (5 cables) no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible
de 1.5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo de diámetro 20mm
incluido en el precio, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 23,910 1,20
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 28,720 1,44
PIEC.1dbcba 1,050 m Cbl Cu RZ1-K (AS)  trif c/N 0.6/1kV 5x1.5mm2 4,010 4,21
PIET.3ca 1,000 m Tubo PVC cg DC emp 20mm 0,260 0,26
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 7,110 0,21

3,000 % Costes Indirectos 7,320 0,22

Precio Total por m 7,54 €

Son Siete euros con cincuenta y cuatro céntimos
16.35 u Sensor de luminosidad y presencia que permite realizar un control de luz constante en luminarias con regulación DALI, del tipo CLC

DALI Standalone de Simón o equivalente, con ángulo de detección de 360º y diámetro de 8m, 3 modos funcionamiento, selección
de porcentaje iluminación, empotrado, regulación iluminación de 5 a 2000 lux, temporización  regulable de 1-60 minutos, con
mecanismo completo de 10A/250 V, incluso pequeño material, incluso ayudas de albañilería. totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 8,62
PIED22ab 1,000 u Sensor luminosidad y presencia DALI 74,849 74,85
PIEC.1caaaa 15,000 m Cbl Cu H07Z1-K (AS)  450/750V 1x1.5mm2 0,700 10,50
PIET.3ba 5,000 m Tubo PVC cg DC emp 16mm 0,220 1,10
%ppmat 3,000 % Pequeño material y accesorios 95,070 2,85
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 97,920 2,94

3,000 % Costes Indirectos 100,860 3,03

Precio Total por u 103,89 €

Son Ciento tres euros con ochenta y nueve céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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17 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
17.1 u Desmontaje y montaje de unidad de radiador de agua y sus componentes, con medios manuales y mecánicos, con vaciado y

recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento a determinar por DF y carga de restos sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Montaje y anclaje. Montaje y
conexionado de tuberias de agua. Puesta en marcha y comprobación de la unidad instalada. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Transporte a emplazamiento designado por la propiedad para su guarda y custodia. Descarga de la misma.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y reubicadas y en servicio según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y montaje de las unidades y accesorios y elementos de
soportación y/o anclaje.

MOOF.8a 10,000 h Oficial 1ª fontanería 28,720 287,20
MOOF12a 10,000 h Peón fontanería 22,740 227,40
%ppmat 10,000 % Pequeño material y accesorios 514,600 51,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 566,060 11,32

3,000 % Costes Indirectos 577,380 17,32

Precio Total por u 594,70 €

Son Quinientos noventa y cuatro euros con setenta céntimos
17.2 u Desmontaje y montaje de unidad de climatización (equipo partido), bomba de calor y sus componentes, instalada en exterior, con

medios manuales y mecánicos, con vaciado y recuperación de gas y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento a determinar por DF y carga de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Montaje y anclaje de ud.exterior.
Montaje y conexionado de tuberias frigoríficas. Recarga de gas. Conexionado eléctrico y de control. Puesta en marcha y
comprobación de la unidad instalada. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Transporte a emplazamiento designado por la propiedad para su guarda y custodia. Descarga de la misma.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y reubicadas y en servicio según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y montaje de las unidades y accesorios y elementos de
soportación y/o anclaje (bancada metálica de apoyo).

MOOF.8a 10,000 h Oficial 1ª fontanería 28,720 287,20
MOOF12a 10,000 h Peón fontanería 22,740 227,40
%ppmat 20,000 % Pequeño material y accesorios 514,600 102,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 617,520 12,35

3,000 % Costes Indirectos 629,870 18,90

Precio Total por u 648,77 €

Son Seiscientos cuarenta y ocho euros con setenta y siete céntimos

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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18 INSTALACIÓN ESPECIALES

18.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
18.1.1 BIE
18.1.1.1 u Reubicación de BIE existente a nueva posición, a una distancia de hasta 10 m, consitente en cote o congelación, conductos, y

conexión a red existente de agua contraincendios, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red, con
picaje y sistema de congelación, colocación de derivación en T y de llave y retirada de manivela. Completamente realizado y en
servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 21,080 12,65
MOOF.8a 1,230 h Oficial 1ª fontanería 28,720 35,33
%ppmat 100,000 % Pequeño material y accesorios 47,980 47,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,960 1,92
EIIA.4acb 10,000 m Red ag exti incd a ng ø2 ´´ 83,970 839,70

3,000 % Costes Indirectos 937,580 28,13

Precio Total por u 965,71 €

Son Novecientos sesenta y cinco euros con setenta y un céntimos
18.1.1.2 u Conexión a red existente de agua contraincendios, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red, con

picaje y sistema de congelación, colocación de derivación en T y de llave y retirada de manivela. Completamente realizado y en
servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 21,080 12,65
MOOF.8a 1,230 h Oficial 1ª fontanería 28,720 35,33
%ppmat 100,000 % Pequeño material y accesorios 47,980 47,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 95,960 1,92

3,000 % Costes Indirectos 97,880 2,94

Precio Total por u 100,82 €

Son Cien euros con ochenta y dos céntimos
18.1.1.3 u Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 2´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm y

paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.
MOOF.8a 0,100 h Oficial 1ª fontanería 28,720 2,87
PIFG30ec 1,000 u Valv esfera lat-niq ø2" 27,900 27,90
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 30,770 0,62

3,000 % Costes Indirectos 31,390 0,94

Precio Total por u 32,33 €

Son Treinta y dos euros con treinta y tres céntimos
18.1.1.4 u Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada

por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 1¼´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para
metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y
accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.

MOOF.8a 0,550 h Oficial 1ª fontanería 28,720 15,80
MOOF11a 0,550 h Especialista fontanería 23,910 13,15
PIFC.2aagb 1,000 m Tb acero ng M ø1 1/4" 30%acc 19,710 19,71
PIFW.5a 1,000 u Abrazadera metálica 1,480 1,48
PRCP10aab 0,020 l Esmalte martelé brillo col 13,710 0,27
PRCP.8cbc 0,100 l Impr est met mate col 14,030 1,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 51,810 1,04

3,000 % Costes Indirectos 52,850 1,59

Precio Total por u 54,44 €

Son Cincuenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos
18.1.1.5 m Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada

por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 2 ´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para
metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y
accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.

MOOF.8a 0,750 h Oficial 1ª fontanería 28,720 21,54
MOOF11a 0,750 h Especialista fontanería 23,910 17,93
PIFC.2aahbb 1,000 m Tb acero ng M ø 2" 30%acc 40,400 40,40

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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PIFW.5a 1,000 u Abrazadera metálica 1,480 1,48
PRCP10aab 0,050 l Esmalte martelé brillo col 13,710 0,69
PRCP.8cbc 0,020 l Impr est met mate col 14,030 0,28
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 82,320 1,65

3,000 % Costes Indirectos 83,970 2,52

Precio Total por m 86,49 €

Son Ochenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos
18.1.2 DETECCION DE INCENDIOS
18.1.2.1 u Central de detección automática de incendios analógica FC724 de Siemens o equivalente, con 4 lazos ampliable a 8, con kit y

tarjeta de ampliación y red, con caja y cerradura de seguridad, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de
batería, módulo panel repetidor de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso 2 baterías,
tarjeta de integración. Totalmente instalada e interconectada con programación e integración en sistema existente de la UV. incluso
ayudas de albañilería.

MOOE.8a 0,084 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,41
MOOE11a 0,045 h Especialista electricidad 23,910 1,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,490 0,07
PIILR15ab 1,000 u Central de alarmas analógica de 4 lazos 3.321,282 3.321,28

3,000 % Costes Indirectos 3.324,840 99,75

Precio Total por u 3.424,59 €

Son Tres mil cuatrocientos veinticuatro euros con cincuenta y nueve céntimos
18.1.2.2 u Adecuación de la instalación de protección contra incendios existente, con desmontaje, reubicación y montaje y conexionado de

receptores, con todos los trabajos necesarios y materiales necesarios para la reubicación y para la integración de la nueva
instalación a realizar con la instalación existente, contemplando el desconexionado, corte y conexionado de canalizaciones y
cableados, empalmes de líneas, reconexionado y montaje de receptores. Totalmente realizadas, probados y en funcionamiento.

MOOE.8a 6,300 h Oficial 1ª electricidad 28,720 180,94
MOOE11a 5,300 h Especialista electricidad 23,910 126,72
%ppmat 200,000 % Pequeño material y accesorios 307,660 615,32
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 922,980 27,69

3,000 % Costes Indirectos 950,670 28,52

Precio Total por u 979,19 €

Son Novecientos setenta y nueve euros con diecinueve céntimos
18.1.2.3 u Detector de incendios óptico analógico direccionable compatible con sistema existente de Siemens Cerberus FC726 con marcado

CE, instalado conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, con base de bajo perfil GFE, doble piloto indicador de acción para su visualización a
360°, posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual desde la central. Incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo
corrugado de 13mm de diámetro libre de halógenos, desde un detector a otro, totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores,
terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,190 h Oficial 1ª electricidad 28,720 5,46
MOOE11a 0,180 h Especialista electricidad 23,910 4,30
PIILR15a 1,000 u Cab detc incd analog opt 34,080 34,08
PIILR17a 1,000 u Tubo detc analog 11,100 11,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 54,940 1,10

3,000 % Costes Indirectos 56,040 1,68

Precio Total por u 57,72 €

Son Cincuenta y siete euros con setenta y dos céntimos
18.1.2.4 u Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE, fabricado en ABS y pintado de color rojo, conexionado

mediante terminales, incluye led de indicación de estado, llave de prueba y cristal de rotura, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 28,720 14,36
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 23,910 11,96
PIIL18a 1,000 u Pulsador analog alarma 93,470 93,47
PIIL19a 1,000 u Zoc base p/pul analog ins sup 5,560 5,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 125,350 2,51

3,000 % Costes Indirectos 127,860 3,84

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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Precio Total por u 131,70 €

Son Ciento treinta y un euros con setenta céntimos
18.1.2.5 u Sirena de interior de alarma direccionable, para interiores, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de

consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 28,720 1,72
MOOE11a 0,030 h Especialista electricidad 23,910 0,72
PIIL.26aa 1,000 u Sirena optico-acústica de interior 80,860 80,86
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 83,300 1,67

3,000 % Costes Indirectos 84,970 2,55

Precio Total por u 87,52 €

Son Ochenta y siete euros con cincuenta y dos céntimos
18.1.2.6 u Suministro e instalación de retenedor de puerta magnético para la instalación de protección contra Incendios, de 24 Vcc y 40 daN

de fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de desbloqueo y placa de anclaje articulada, compatible con
sistema existente, rótula ventosa de puerta, incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo plástico libre de halógenos de
13,5mm de diámetro para el lazo hasta central de detección, totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores, terminales,
derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 23,910 1,20
PIILR15aB 1,000 u Renenedor de puerta 64,680 64,68
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 68,750 1,38

3,000 % Costes Indirectos 70,130 2,10

Precio Total por u 72,23 €

Son Setenta y dos euros con veintitres céntimos
18.1.2.7 u Instalación de pasacables metálico del tipo ABLOY EA 280 o equivalente, que permite la trasferencia ininterrumpida de cables entre

la puerta y el marco. Completamente instalado en puerta.
MOOL.9a 0,010 h Oficial 2ª telecomunicaciones 28,720 0,29
PIAD.9a 1,000 u Pasacables horizontal 25,070 25,07
%0200 2,000 % Medios auxiliares 25,360 0,51

3,000 % Costes Indirectos 25,870 0,78

Precio Total por u 26,65 €

Son Veintiseis euros con sesenta y cinco céntimos
18.1.2.8 u Punto de conexionado y cableado de conexionado con cable manguera formado por dos o cuatro conductores trenzados

(rojo/negro) de cobre pulido flexible de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de poliolefina y con cubierta exterior de poliolefina no
propagador de la llama (UNE-EN 60332-2-1) y no propagador del fuego (UNE50266), reisstente al fuego (AS+) con baja emisión de
humos (60%) y libre de halógenos (0,5%) de color rojo. Diámetro exterior de Ø6,4 mm, montado bajo tubo de PP libre de halógenos
de diámetro 16mm. Totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOE.8a 0,360 h Oficial 1ª electricidad 28,720 10,34
MOOE11a 0,100 h Especialista electricidad 23,910 2,39
PIILR17a 1,000 u Tubo detc analog 11,100 11,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,830 0,48

3,000 % Costes Indirectos 24,310 0,73

Precio Total por u 25,04 €

Son Veinticinco euros con cuatro céntimos
18.1.2.9 u Suministro, montaje, puesta en marcha y configuraicón de la fuente de alimentación diseñada para proporcionar alimentación

auxiliar. Carcasa metálica con grado de protección IP44. Total disponible actual 5.5A. Capacidad máxima recomendada para la
carcasa de la batería (con conexión en serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensión de alimentación 230VAC. Tensión nominal de salida
27.5VDC. La fuente de alimentación está equipada con 2 salidas con relés libres de potencial para las señales requeridas por la
norma EN54-4.
Certificación según EN 54-4, EN12101-10.

PIILR15aBb 1,000 u Fuente de alimentación estabilizada retenedores 98,150 98,15
MOOE.8a 0,030 h Oficial 1ª electricidad 28,720 0,86
MOOE11a 0,010 h Especialista electricidad 23,910 0,24
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% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,250 1,99
3,000 % Costes Indirectos 101,240 3,04

Precio Total por u 104,28 €

Son Ciento cuatro euros con veintiocho céntimos
18.1.2.10 u Suministro, montaje, puesta en marcha y programación de módulo analógico, compatible central existente, de 2 Entradas

supervisadas y 2 salidas de relé para activación de compuertas cortafuegos, puertas cortafuegos, paros de climatización, etc…, que
estará provisto de aislador de cortocircuito de lazo, microprocesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia
distribuida, función de autocomprobación, modo fallo CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, direccionamiento manual
o por software. Provisto de caja para montaje en superficie y tapa transparente para poder visualizar los led’s de estados.
Certificación según: EN 54-17 y EN 54-18. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

P124 1,000 u MÓDULO ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS SUPERVISADA… 82,240 82,24
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 28,720 14,36
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 23,910 11,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 108,560 2,17

3,000 % Costes Indirectos 110,730 3,32

Precio Total por u 114,05 €

Son Ciento catorce euros con cinco céntimos
18.1.2.11 m Conductor de cobre Resistente al Fuego S0Z1-K(AS+), trenzado, apantallado, aislamiento 750V, no propagador de la llama e

incendio y libre de halógenos, incluso terminales y material accesorio, instalado. Sección 2x1,5mm²., para instalación bajo tubo,
totalmente instalado y funcionando.

PIPR23a 1,000 m Cable 2x2x1mm2 apantallado 0,460 0,46
MOOE.8a 0,090 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,58
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,040 0,09

3,000 % Costes Indirectos 3,130 0,09

Precio Total por m 3,22 €

Son Tres euros con veintidos céntimos
18.1.2.12 m Suministro e instalación de tubo curvable de polipropileno corrugado simple libre de halógenos para canalización empotrada o vista,

ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 28,720 1,44
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
PIET.2ab 1,050 m Tubo PVC cg emp 13.5mm 30%acc 0,130 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,630 0,05

3,000 % Costes Indirectos 2,680 0,08

Precio Total por m 2,76 €

Son Dos euros con setenta y seis céntimos
18.1.2.13 m Bandeja de dimensiones 100x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico de diametro 4.9 mm, preparada para

alojar conductores electricos, y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de cable de puesta a tierra,
soportación, uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

PIEB30aa 1,000 m Bandeja varilla acero 100x60 mm 31,640 31,64
PIEC.8c 1,000 m Cable cobre hal 450/750V 1x2.5 1,320 1,32
PIEC90a 3,000 u Ud. peq.material y accesorios. 0,320 0,96
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 28,720 2,87
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 28,720 2,87
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,660 0,79

3,000 % Costes Indirectos 40,450 1,21

Precio Total por m 41,66 €

Son Cuarenta y un euros con sesenta y seis céntimos
18.1.2.14 u Reubicación de EXTINTOR existente a nueva posición, a una distancia de hasta 10 m, consitente en desmontaje, traslado a lugar

de acopio indicado por DF, limpieza y reposición de extintor portátil a nueva ubicación, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso nuevo soporte para instalación a pared, totalmente
instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.
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MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 21,630 8,65
%ppmat 20,000 % Pequeño material y accesorios 8,650 1,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,380 0,21

3,000 % Costes Indirectos 10,590 0,32

Precio Total por u 10,91 €

Son Diez euros con noventa y un céntimos
18.1.2.15 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE,

para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 10 kg de
presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
PIIE.2abbx 1,000 u Exti polv ABC 6 kg 54,440 54,44
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 56,600 1,13

3,000 % Costes Indirectos 57,730 1,73

Precio Total por u 59,46 €

Son Cincuenta y nueve euros con cuarenta y seis céntimos
18.1.2.16 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de

fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 113B, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250
bares de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
PIIE.1cgx 1,000 u Exti porta CO2 10 kg 66,830 66,83
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 68,990 1,38

3,000 % Costes Indirectos 70,370 2,11

Precio Total por u 72,48 €

Son Setenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos
18.1.2.17 u Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en PVC, alta luminiscencia, con

pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 420x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 21,080 0,21
PIIS.1bdaa 1,000 u Señ PVC 420x297mm alta ftlumi c/txt 13,790 13,79
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,000 0,28

3,000 % Costes Indirectos 14,280 0,43

Precio Total por u 14,71 €

Son Catorce euros con setenta y un céntimos
18.1.2.18 u Programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios por empresa certificada. Totalmente terminado,

actualizado y en servicio. Con confección de planos as-built y de la documentación necesaria para la presentación en los Servicios
Territoriales de Industria (incluidas tasas) para la legalización de la instalación de protección contra incendios.

MOOE11a 14,000 h Especialista electricidad 23,910 334,74
MOOE.8a 19,600 h Oficial 1ª electricidad 28,720 562,91
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 897,650 17,95

3,000 % Costes Indirectos 915,600 27,47

Precio Total por u 943,07 €

Son Novecientos cuarenta y tres euros con siete céntimos
18.1.2.19 u Integración y programación de la central de detección de incendios por empresa certificada, con actualización del software de

gestión, implementación de gráficos y planos en el sistema, así como la integración de señales en sistema de control central.
MOOE.1a 24,000 h Ingeniero electricidad 46,240 1.109,76
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 23,910 239,10
MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 28,720 287,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.636,060 32,72

3,000 % Costes Indirectos 1.668,780 50,06
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Precio Total por u 1.718,84 €

Son Mil setecientos dieciocho euros con ochenta y cuatro céntimos
18.1.3 PROTECCIÓN PASIVA
18.1.3.1 u Ignifugación con abrazaderas o collarines intumescentes en tuberias: Protección pasiva contra el fuego de paso de muros y forjados

de tuberias de diámetro 63 a 200mm, mediante la colocación de collarines, para conseguir una resistencia al fuego EI-180 minutos,
incluso cordón de masilla intumescente para sellado de la junta perimetral de 2mm entre rejilla y estructura, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 25,510 12,76
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 21,080 10,54
PIIP33c 1,000 u Rej ctfue cir125mm 54,310 54,31
PIIP12a 5,000 u Masilla intumescente 10,640 53,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 130,810 2,62

3,000 % Costes Indirectos 133,430 4,00

Precio Total por u 137,43 €

Son Ciento treinta y siete euros con cuarenta y tres céntimos
18.1.3.2 dm2 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables tanto en muros como en forjados que delimiten sectores de

incendios con espuma intumescente cortafuego garantizado una resistencia al fuego EI 120, totalmente instalado y colocado según
DB SI-1 del CTE.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 25,510 1,28
PIIP17a 0,750 u Saco intumescente 300x200x30mm 27,500 20,63
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,960 0,46

3,000 % Costes Indirectos 23,420 0,70

Precio Total por dm2 24,12 €

Son Veinticuatro euros con doce céntimos
18.1.3.3 u Certificado técnico visado por colegio oficial de protección pasiva contra el fuego, constando de certificado de aplicación de la

empresa aplicadora, que garantiza la ejecución de los trabajos y copia de ensayo de protección pasiva contra el fuego, ensayo en
laboratorio oficialmente homologado, con la justificación del valor de resistencia al fuego correspondiente.

PCERT.01a 1,000 u Certificado técnico visado, prot pas c/fuego 47,920 47,92
MOOO10a 6,000 h Técnico especialista informes 62,640 375,84
MOOE.1a 10,000 h Ingeniero electricidad 46,240 462,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 886,160 17,72

3,000 % Costes Indirectos 903,880 27,12

Precio Total por u 931,00 €

Son Novecientos treinta y un euros
18.2 VOZ Y DATOS
18.2.1 CABLEADO Y CANALIZACION
18.2.1.1 m Instalación de cable de 4 pares UTP para red de datos de categoría 6A y cubierta libre de halógenos, marca Commscope o

equivalente, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y
conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6A y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568
C, totalmente instalado, con conectores hembra  H RJ45 UTP CAT 6A de marca de referencia LEVITON/Commscope - AMP
NETCONNECT o similar en ambos extremos del enlace permanente, comprobado y en correcto estado de funcionamiento. incluso
ayudas de albañilería.

MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 23,910 1,20
PIVDRR.25a 1,000 m Cable UTP Cat 6A 1,420 1,42
PIVDR.15av 0,100 ud Abrazadera de sujección de mater 0,070 0,01
PIEVXR.12a 1,000 ud Material complementario y/o piez 0,120 0,12
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,750 0,06

3,000 % Costes Indirectos 2,810 0,08

Precio Total por m 2,89 €

Son Dos euros con ochenta y nueve céntimos
18.2.1.2 m Canalización electrica construida mediante tubo corrugado reforzado libre de halogenos LH M25. Incluso p.p. de cajas de derivación

, abrazaderas y accesorios de sujección, colocación y recuperación de cable guía y ayudas en albaliñería en apertura de rozas,
huecos o pasamuros así como  desmontaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y P.G.C.
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MOOE10a 0,050 h Oficial 3ª electricidad 23,910 1,20
PIVDRR.1a 1,000 m Tubo corrugado reforzado LH M25 0,300 0,30
PIEVXR.12a 0,100 ud Material complementario y/o piez 0,120 0,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,510 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,540 0,05

Precio Total por m 1,59 €

Son Un euro con cincuenta y nueve céntimos
18.2.2 TOMAS
18.2.2.1 u Desmontaje wifi + toma y reubicación de wifi + toma RJ-45 simple UTP para voz y datos de categoría 6 o 6A, a una distancia

máxima de 8 metros, incluso ayudas de albañilería. totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.
MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 28,720 11,49
PIED33b 1,000 u Toma RJ45 cat.6A, 8 contactos 9,020 9,02
%ppmat 3,000 % Pequeño material y accesorios 20,510 0,62
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,130 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,550 0,65

Precio Total por u 22,20 €

Son Veintidos euros con veinte céntimos
18.2.3 CERTIFICACION
18.2.3.1 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación de voz y datos según el Protocolo de pruebas del

pliego de condiciones y las indicaciones de la D.F., con emisión de certificado punto a punto de todas las tomas instaladas, y
confección de plano "as built" con rotulación e identificación de tomas según Servicio de Informática. Con entrega de
documentación en soporte papel e informático.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 28,720 1,44
PIERVVDR.8a 1,000 ud Certificado cat6A 1,290 1,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,730 0,05

3,000 % Costes Indirectos 2,780 0,08

Precio Total por u 2,86 €

Son Dos euros con ochenta y seis céntimos
18.2.3.2 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación de voz y datos  según el Protocolo de pruebas y

las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el
REBT y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y planos as-built, hasta la plena
satisfacción de la D.F. y la Propiedad.

PWWWYe3bb 1,000 u Regulación, pruebas y mediciones 358,490 358,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 358,490 7,17

3,000 % Costes Indirectos 365,660 10,97

Precio Total por u 376,63 €

Son Trescientos setenta y seis euros con sesenta y tres céntimos
18.3 VENTILACIÓN
18.3.1 u Equipo completo de presurización para escaleras, rutas de escape y vestíbulos, de conformidad a la norma europea EN 12101-6,

del tipo KIT BOXPDS SMART-1000-4T-15 IE3 de Sodeca o equivalente, para un caudal de 62644 m3/h, formado por cuadro de
control BOXPDS, cuadro de mandos externo, una unidad de ventilación CJHCH y kit DAMPER con detector óptico de humos
incorporado. Variador de frecuencia Inverter. Sonda de presión diferencial de gran precisión. Cuadro eléctrico con protecciones
magnetotérmicas e indicación de fallo en la alimentación general. Control electrónico para gestión de alarmas, mantenimiento,
puerto ModBUS RTU para conexión a sistemas BMS (Building management systems). Fuente de alimentación certificada con
baterías para asegurar la alimentación de los equipos de control en caso de fallo en la red eléctrica. Cuadro de mandos externo
para la visualización de la presión a tiempo real, pilotos de alarmas y activación manual del sistema, integración en el sistema
contraincendios del centro, incluso p.p. bancadas, silentblock, accesorios para su montaje, totalmente instalado, conectado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 y DB-SI del CTE, puesta en marcha del equipo y certificado de
funcionamiento del fabricante o por empresa de control.

MOOE.8a 5,000 h Oficial 1ª electricidad 28,720 143,60
MOOE11a 5,000 h Especialista electricidad 23,910 119,55
PIVE.4sodcb 1,000 u Equipo presurización escaleras KIT BOXPDS-1000-4T-15 18.416,240 18.416,24
PIVE.4sodk 1,000 u Equipo kit DAMPER 1.455,360 1.455,36
PIVV.2a 1,000 u Acc montaje vent hel 30,960 30,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20.165,710 403,31

3,000 % Costes Indirectos 20.569,020 617,07
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Precio Total por u 21.186,09 €

Son Veintiun mil ciento ochenta y seis euros con nueve céntimos
18.3.2 m2 Conducto de ventilación para extracción de humos monosector, clasificado E 600/90, realizado en chapa de acero galvanizado de

0,8mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para techo o suelo,
embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo totalmente instalado,
colocado y funcionando, con sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.

MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 28,720 7,18
MOOM11a 0,550 h Especialista metal 23,910 13,15
MOOM12a 0,550 h Peón metal 22,740 12,51
PEAC.7d 1,150 m2 Chapa acero galv e/0.8mm 11,400 13,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,950 0,92

3,000 % Costes Indirectos 46,870 1,41

Precio Total por m2 48,28 €

Son Cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos
18.3.3 u Extractor dinámico mural de apertura motorizada, del tipo THT/WALL-A-50-2T-4-F400 , helice de aluminio, motor trifásico de 4kw,

con protección IP65 y compuerta y camisa con tratamiento anticorrosión y pintura de poliéster, para un caudal máximo de 13860
m³/h, incluso accesorios para su montaje, conexión al sistema de protección contra incendios mediante actuador de 24V DC y
conex libre de potencial, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOE.8a 3,600 h Oficial 1ª electricidad 28,720 103,39
MOOE11a 3,600 h Especialista electricidad 23,910 86,08
PIVEC.7cbm 1,000 u Extrt THT mur Al 12500 m³/h 2.312,890 2.312,89
PIVV.2a 1,000 u Acc montaje vent hel 30,960 30,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.533,320 50,67

3,000 % Costes Indirectos 2.583,990 77,52

Precio Total por u 2.661,51 €

Son Dos mil seiscientos sesenta y un euros con cincuenta y un céntimos
18.3.4 m2 Conducto de ventilación para extracción de humos monosector, clasificado EI-60, realizado en chapa de acero galvanizado de

0,8mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para techo o suelo,
embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo totalmente instalado,
colocado y funcionando, con sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.

MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 28,720 7,18
MOOM11a 0,550 h Especialista metal 23,910 13,15
MOOM12a 0,550 h Peón metal 22,740 12,51
PEACC.7db 1,150 m2 Chapa acero galv e/0.8mm EI60 13,600 15,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 48,480 0,97

3,000 % Costes Indirectos 49,450 1,48

Precio Total por m2 50,93 €

Son Cincuenta euros con noventa y tres céntimos
18.3.5 u Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de aire, realizada en aluminio y de dimensiones 1200x600 mm (largo x alto),

para abertura de ventilación colocada en muro, incluso persiana de sobrepresión y cojinete de nylon, accesorios para su montaje,
totalmente instalada  y comprobada según DB HS-3 del CTE.

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 24,520 7,36
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 21,080 8,43
PIVRC.5acxb 2,000 u Rej toma ext air 600x600 mm 51,080 102,16
PIVRC.5accx 1,000 u Accesorios rejilla 7,110 7,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 125,060 2,50

3,000 % Costes Indirectos 127,560 3,83

Precio Total por u 131,39 €

Son Ciento treinta y un euros con treinta y nueve céntimos
18.3.6 u Compuerta de sobrepresión motorizada de aluminio natural de lamas fijas metálicas de 1000x1000mm y cojinete de nylon, tarada a

una presión de 60 Pa, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.
MOOM.8a 0,190 h Oficial 1ª metal 28,720 5,46
MOOM12a 0,190 h Peón metal 22,740 4,32
PIVV31hc 1,000 u Cpt sobrepresión 1000x100mm 315,000 315,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 324,780 6,50

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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3,000 % Costes Indirectos 331,280 9,94

Precio Total por u 341,22 €

Son Trescientos cuarenta y un euros con veintidos céntimos
18.3.7 m Conducto rectangular o circular, unión tipo METU SYSTEM para conducción de aire, D=125mm,e=0,5mm, realizado en chapa de

acero galvanizado de 0,5mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para
techo o suelo, embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo
totalmente instalado, colocado y funcionando.

PEAC.7ebbb 1,000 m Conducto helicoidal circ. de plancha ac.galv.,D=125mm,e=… 15,560 15,56
MOOM.8a 0,100 h Oficial 1ª metal 28,720 2,87
MOOM12a 0,190 h Peón metal 22,740 4,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,750 0,46

3,000 % Costes Indirectos 23,210 0,70

Precio Total por m 23,91 €

Son Veintitres euros con noventa y un céntimos
18.3.8 u Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el

giro del disco central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal, marco de montaje, eje central roscado y tuerca
de plástico, de color blanco (poliestirol resistente a golpes). Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
instalada, probada y funcionando.

MOOF.8a 0,080 h Oficial 1ª fontanería 28,720 2,30
MOOF11a 0,080 h Especialista fontanería 23,910 1,91
BOCA100 1,000 UD. Boca de extraciión de diámetro 100mm 6,020 6,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,230 0,20

3,000 % Costes Indirectos 10,430 0,31

Precio Total por u 10,74 €

Son Diez euros con setenta y cuatro céntimos
18.3.9 m Válvula antirretorno de clapeta para conducto de extracción, completamente instalado, conexionado y en funcionamiento.

PEAC.7ebbbbb 1,000 m Válvula antirretorno 14,860 14,86
MOOM.8a 0,100 h Oficial 1ª metal 28,720 2,87
MOOM12a 0,190 h Peón metal 22,740 4,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,050 0,44

3,000 % Costes Indirectos 22,490 0,67

Precio Total por m 23,16 €

Son Veintitres euros con dieciseis céntimos
18.3.10 m Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,

accesorios y piezas especiales.
mt20sfa420a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los c… 0,210 0,21
mt20sfa020ac 1,000 m Tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en es… 4,510 4,51
MOOM.8a 0,100 h Oficial 1ª metal 28,720 2,87
MOOM12a 0,190 h Peón metal 22,740 4,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,910 0,24

3,000 % Costes Indirectos 12,150 0,36

Precio Total por m 12,51 €

Son Doce euros con cincuenta y un céntimos
18.3.11 u Caja de ventilación auto de acero galvanizado, simple flujo autoregulable, del tipo Sibercrit EZ 580 o equivalente, 400°C-1/2h para la

extracción de aire en caso de incendio, de funcionamiento automático a presión constante y velocidad variable, incluida
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, reloj minutero programable, interruptor mando on/off y presostato, de
potencia nominal 90 W, caudal máximo 580 m³/h, con una boca de aspiración de 200 mm de diámetro y una boca de descarga de
200 mm de diámetro y aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0), totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

PIVC.3babb 1,000 u Caj extrc 580 m³/h 2.337,980 2.337,98
PEEIEC.5ba 1,000 u alimentación eléctrica RZ1 3x2,5mm2 15,660 15,66
PEEIEC.5bb 1,000 u reloj minutero programable 36,540 36,54
MOOE.8a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 28,720 17,23
MOOE11a 0,600 h Especialista electricidad 23,910 14,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2.421,760 48,44

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)
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3,000 % Costes Indirectos 2.470,200 74,11

Precio Total por u 2.544,31 €

Son Dos mil quinientos cuarenta y cuatro euros con treinta y un céntimos
18.3.12 m Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor y 200 mm de diámetro, para

conductos de ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales
(uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

MOOM.8a 0,255 h Oficial 1ª metal 28,720 7,32
MOOM11a 0,135 h Especialista metal 23,910 3,23
PIVC21hd 1,050 m Tb rig hel a galv Ø 200 mm 30%acc 11,090 11,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,190 0,44

3,000 % Costes Indirectos 22,630 0,68

Precio Total por m 23,31 €

Son Veintitres euros con treinta y un céntimos

Precios Descompuestos
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19 VARIOS Y EQUIPAMIENTO
19.1 u Suministro y colocacion de cartel por zona, sala, etc.., de dimensiones según usuario, de aluminio extrusionado lacado, color a

elegir, desmontable, incluso rotulación en cualquiera de los idiomas co-oficiales de la Comunidad Valenciana, según normas de la
Conselleria de Sanitat, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 21,080 4,22
PSIR.5db 1,000 u Pl señ 297x297 contra incendio 5,790 5,79
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,010 0,20

3,000 % Costes Indirectos 10,210 0,31

Precio Total por u 10,52 €

Son Diez euros con cincuenta y dos céntimos
19.2 u Suministro y colocacion de cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en anodizado negro, con indicación de usos y

flechas direccionales. Totalmente colocado.
MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,10
PSIR11a 1,000 u Cartel directorio planta 135x50 258,080 258,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 263,180 5,26

3,000 % Costes Indirectos 268,440 8,05

Precio Total por u 276,49 €

Son Doscientos setenta y seis euros con cuarenta y nueve céntimos
19.3 u Suministro y colocacion de Placa de señalización interior o exterior, evacuación, poliestireno, PVC de 1 mm. de espesor, de

dimensiones y disposición según norma, fotoluminiscente, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates, fijacion y
revisión, totalmente colocada.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 21,080 4,22
PSIR.5cb 1,000 u Pl señ 210x210 contra incendio 4,660 4,66
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,880 0,18

3,000 % Costes Indirectos 9,060 0,27

Precio Total por u 9,33 €

Son Nueve euros con treinta y tres céntimos
19.4 u Suministro y colocacion de placa de señalización interior o exterior de accesibilidad, con el simbolo internacional SIA, de

dimensiones según normas en poliestireno o aluminio, según el caso, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.
Cartel SIA en alto relieve de dimensiones 170x170 mm y con contraste cromático superior al 60%, conforme con UNE 170002
incluso adhesivo o elementos de fijación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE y Decreto 65/2019, de 26 de abril, del
Consell.

MOOA12a 0,090 h Peón ordinario construcción 21,080 1,90
PSMA24gc 1,000 u Cartel SIA alto relieve 170x170 mm 29,430 29,43
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 31,330 0,63

3,000 % Costes Indirectos 31,960 0,96

Precio Total por u 32,92 €

Son Treinta y dos euros con noventa y dos céntimos
19.5 m2 Señalización visual y tactil en el suelo en comienzos y finales de tramos de escalera o rampas, color a elegir, realizado mediante

franja/baldosas podotactil autoadhesiva de poliuretano con nervios, de poliuretano extraplano de 7 mm de alto con estrías en bvajo
relieve, clasificación de reacción al fuego  Cfl - s1 según R.D. 312/2005, uso interior o exterior, previa limpieza de la superficie,
según CTE-SUA, e indicaciones de la DF, totalmente terminado.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,55
PRFS30x20a 1,050 m² Franja/Baldosa podotáctil poliuretano termoplástico 20,000 21,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,550 0,47

3,000 % Costes Indirectos 24,020 0,72

Precio Total por m2 24,74 €

Son Veinticuatro euros con setenta y cuatro céntimos
19.6 m2 Reposición mobiliario existente recuperado, elementos fijados o colgados, etc..., (pizarras, pizarras de guillotina, estanterias,

dosificadores, butacas, pupitres, etc...), incluso p.p. medios auxiliares, reajuste de butacas y pupitres a nuevas distribuciones,
reajuste y montaje de piezarras de guillotina, desconexión de la instatalaciones, trasporte hasta lugar de acopio fijado por la
propiedad o DF, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero. Medido en proyección horizontal la
zona de actuación.

MOOA.9a 0,030 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,74

Precios Descompuestos
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MOOA11a 0,030 h Peón especializado construcción 21,630 0,65
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 21,080 0,63
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 2,020 0,06

3,000 % Costes Indirectos 2,080 0,06

Precio Total por m2 2,14 €

Son Dos euros con catorce céntimos
19.7 m2 Limpieza fina de puesta en uso por zonas. Retirada de protecciones de los recintos afectados, recolocación del mobiliario a su

posición original y limpieza fina apta para entrada de alumnado (aulas, pasillos, aseos y despachos), incluyendo aspirado y
desempolvado de superficies horizontales y verticales, limpieza de pavimentos, rodapiés, puertas, carpinterías y vidrios, saneado
puntual de manchas, retirada de restos de obra y carga a camión, y revisión/limpieza básica de elementos vistos de las
instalaciones. La unidad se ejecutará por fases y por zonas terminadas, pudiendo realizarse antes de la finalización total de la obra
para permitir la apertura u ocupación parcial, en coordinación con la Dirección Facultativa y el centro. 
Incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones; revisión funcionamiento de la instalaciones, retirada de escombros y carga sobre
camión, sin incluir transporte a vertedero.
Medición: en proyección horizontal de la zona de actuación, incluye todos los elementos y mobiliarios que se encuentren en la zona,
dejándolos para su uso.

MOOA.9a 0,010 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,25
MOOA11a 0,010 h Peón especializado construcción 21,630 0,22
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 21,080 0,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,680 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,690 0,02

Precio Total por m2 0,71 €

Son Setenta y un céntimos

Precios Descompuestos
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21 GESTION DE RESIDUOS
21.1 m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,

plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan, incluso p.p. almacenaje, alquiler de
contenedores o bidones específicos durante la obra, según R.D. 105/2008.

MOOA12a 1,800 h Peón ordinario construcción 21,080 37,94
EATR.3baex 0,030 u Alquiler conte escom 20m3 9,500 0,29
EATR.3bbex 0,020 u Alquiler conte H 20m3 9,550 0,19
EATR.3bcdx 0,020 u Alquiler conte C 8m3 7,600 0,15
EATR.3bdcx 0,010 u Alquiler conte met 5m3 5,800 0,06
EATR.3bedx 0,010 u Alquiler conte mad 8m3 7,800 0,08
EATR.3bfbx 0,020 u Alquiler conte vdr 3m3 4,500 0,09
EATR.3bgbx 0,020 u Alquiler conte plas 3m3 4,600 0,09
EATR.3bhex 0,030 u Alquiler conte ppl 20m3 8,500 0,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,150 0,78

3,000 % Costes Indirectos 39,930 1,20

Precio Total por m3 41,13 €

Son Cuarenta y un euros con trece céntimos
21.2 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos, separados en obra, de densidad media 1.50 t/m3, considerados

como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos autorizado, según la legislación vigente, a
cualquier distancia hasta instalación de valorización y/o eliminación, realizado por trasportista autorizado, considerando carga,
espera, ida, descarga y vuelta, todo ello según normativa vigente, Estudio de Gestión de Residuos, Plan de Gestión de Residuos
aprobado. Medición según emisión de certificados mensuales en m3, emitidos por el gestor del transporte y por el gestor de
residuos, para verificar la trazabilidad.

GRNT.1ja 1,000 m3 Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04 0,740 0,74
GRNT.3c 1,500 t Transporte RCDs camión 15 t 40 km. 3,610 5,42

3,000 % Costes Indirectos 6,160 0,18

Precio Total por m3 6,34 €

Son Seis euros con treinta y cuatro céntimos
21.3 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición peligrosos, separados en obra en contenedores de 1m3 o bidones paletizados,

de densidad media 1.50 t/m3, considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos
autorizado,  según la legislación vigente, a cualquier distancia hasta instalación de valorización y/o eliminación, realizado por
trasportista autorizado, considerando carga, espera, ida, descarga y vuelta, todo ello según normativa vigente, Estudio de Gestión
de Residuos, Plan de Gestión de Residuos aprobado. Medición según emisión de certificados mensuales en m3, emitidos por el
gestor del transporte y por el gestor de residuos, para verificar la trazabilidad.

GRPT.1cc 0,060 u Transporte RP camión 60 bidones/ó 15 cont 1m3 40km 211,340 12,68
3,000 % Costes Indirectos 12,680 0,38

Precio Total por m3 13,06 €

Son Trece euros con seis céntimos
21.4 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo

Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea, mezclados, inertes, metálicos, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se
sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos
autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas
condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de
residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así
como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la
documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. de fianzas, entrega a
gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. Todo ello normativa viegente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la
propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medido según emisión de certificados emitidos por el gestor del
trasporte y recepción en m3, realizado mensualmente.

GRND12bc 0,040 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs metales mezclados 84,000 3,36
GRND12bd 0,080 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs madera 45,000 3,60
GRND12be 0,040 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs vidrio 180,000 7,20
GRND12bf 0,020 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs plástico 90,000 1,80
GRND12bg 0,060 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs papel y cartón 30,600 1,84
GRND12bh 0,020 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs mezclas bituminosas 48,000 0,96
GRND12bi 0,040 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs materiales a base de yeso 63,000 2,52

Precios Descompuestos
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3,000 % Costes Indirectos 21,280 0,64

Precio Total por m3 21,92 €

Son Veintiun euros con noventa y dos céntimos
21.5 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo

Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza Pétrea, mezclados, inertes, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los
límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado,
incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de
higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos
aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como
redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación
o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de
valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas, entrega a gestor de residuos
autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en
último caso. Todo ello según normativa vigente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de
la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

GRND12ba 0,060 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs hormigón 36,000 2,16
GRND12bb 0,060 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs tejas y materiales cerámi… 32,400 1,94
GRND12bj 0,200 u Depósito contenedor 6 m3 RCDs residuos mezclados 132,000 26,40

3,000 % Costes Indirectos 30,500 0,92

Precio Total por m3 31,42 €

Son Treinta y un euros con cuarenta y dos céntimos
21.6 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo

Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Potencialmente peligrosos, mezclados, inertes, peligrosos, metálicos contaminados, según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán
separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o
por gestor externo de residuos autorizado, que los separá antes de su vertido, incluido, estos durante el tiempo que estén en la obra
se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso
redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra
y el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la
propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso fianzas,
entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de
valorización o eliminación en último caso. Todo ello según normativa vigente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e
indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medido según emisión de certificados
emitidos por el gestor del trasporte y recepción en m3, realizado mensualmente.

GRPD.1ad 0,080 u Depósito RP LER 17 05 03* contenedor 400 l 80,000 6,40
GRPD.1bd 0,080 u Depósito RP LER 17 01 06* contenedor 400 l 190,000 15,20
GRPD.1cc 0,040 u Depósito RP LER 17 02 04* bidón 200 l 47,000 1,88
GRPD.1dc 0,040 u Depósito RP LER 17 03 01* bidón 200 l 345,000 13,80
GRPD.1ec 0,040 u Depósito RP LER 17 04 09* bidón 200 l 54,000 2,16
GRPD.1fd 0,060 u Depósito RP LER 17 08 01* contenedor 400 l 428,000 25,68
GRPD.1gc 0,040 u Depósito RP LER 17 09 03* bidón 200 l 164,000 6,56
GRPD.1ha 0,020 u Depósito RP LER 15 02 02* bidón 60 l 50,000 1,00
GRPD.1ic 0,040 u Depósito RP LER 15 01 10* bidón 200 l 47,000 1,88
GRPD.1jc 0,040 u Depósito RP LER 08 01 11* bidón 200 l 221,000 8,84
GRPD.1kb 0,010 u Depósito RP LER 07 01 03* bidón 100 l 236,000 2,36
GRPD.1lb 0,010 u Depósito RP LER 07 01 04* bidón 100 l 107,000 1,07
GRPD.1mb 0,010 u Depósito RP LER 14 06 02* bidón 100 l 130,000 1,30
GRPD.1nb 0,010 u Depósito RP LER 14 06 03* bidón 100 l 88,000 0,88
GRPD.1ob 0,010 u Depósito RP LER 16 05 04* bidón 100 l 35,000 0,35

3,000 % Costes Indirectos 89,360 2,68

Precio Total por m3 92,04 €

Son Noventa y dos euros con cuatro céntimos
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22 SEGURIDAD Y SALUD

22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
22.1.1 u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812,

incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

MPIC.1a 0,100 u Casco ctr golpes estandar 2,380 0,24
3,000 % Costes Indirectos 0,240 0,01

Precio Total por u 0,25 €

Son Veinticinco céntimos
22.1.2 u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, estándar, según UNE-EN 397,

incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

MPIC.2a 0,100 u Casco prot estandar 2,380 0,24
3,000 % Costes Indirectos 0,240 0,01

Precio Total por u 0,25 €

Son Veinticinco céntimos
22.1.3 u Casco de seguridad, con visor de malla de rejilla acoplado con arnés abatible, amortizable en 10 usos.

MPIC.4a 0,100 u Casco con visor 6,500 0,65
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,650 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,660 0,02

Precio Total por u 0,68 €

Son Sesenta y ocho céntimos
22.1.4 u Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos

establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aad 0,200 u Ga est nor a-ra 9,170 1,83
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,830 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,850 0,06

Precio Total por u 1,91 €

Son Un euro con noventa y un céntimos
22.1.5 u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos

establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aba 0,200 u Ga est reg básica 10,300 2,06
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,060 0,02

3,000 % Costes Indirectos 2,080 0,06

Precio Total por u 2,14 €

Son Dos euros con catorce céntimos
22.1.6 u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas

UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1abc 0,200 u Ga est reg UV y a-ra 6,990 1,40
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,400 0,01

3,000 % Costes Indirectos 1,410 0,04

Precio Total por u 1,45 €

Son Un euro con cuarenta y cinco céntimos
22.1.7 u Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido

por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1aa 0,250 u Guantes u gnal lo 2,020 0,51

Precios Descompuestos
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% 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,510 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,520 0,02

Precio Total por u 0,54 €

Son Cincuenta y cuatro céntimos
22.1.8 u Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según

norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

MPIM.1bc 0,250 u Guantes ri mec alg punz 13,770 3,44
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,440 0,03

3,000 % Costes Indirectos 3,470 0,10

Precio Total por u 3,57 €

Son Tres euros con cincuenta y siete céntimos
22.1.9 u Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma

UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

MPIM.1de 0,250 u Guantes sold serraje vacuno 3,750 0,94
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 0,940 0,01

3,000 % Costes Indirectos 0,950 0,03

Precio Total por u 0,98 €

Son Noventa y ocho céntimos
22.1.10 u Manguitos fabricados en serraje vacuno con elástico a ambos lados, previstos para riesgos mecánicos y protección térmica en

general.
MPIM.7a 0,250 u Manguitos serraje vacuno 6,310 1,58
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,580 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,600 0,05

Precio Total por u 1,65 €

Son Un euro con sesenta y cinco céntimos
22.1.11 u Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica

de 36 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en un uso.

MPIO.1ag 1,000 u Orejera estándar 36 22,030 22,03
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,030 0,22

3,000 % Costes Indirectos 22,250 0,67

Precio Total por u 22,92 €

Son Veintidos euros con noventa y dos céntimos
22.1.12 u Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales

auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en
un uso.

MPIO.2a 1,000 u Tapón moldeable 0,020 0,02
3,000 % Costes Indirectos 0,020 0,00

Precio Total por u 0,02 €

Son Dos céntimos
22.1.13 u Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales

auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable
en 3 usos.

MPIO.3a 0,333 u Tapón con cordón 0,950 0,32
3,000 % Costes Indirectos 0,320 0,01

Precios Descompuestos
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Precio Total por u 0,33 €

Son Treinta y tres céntimos
22.1.14 u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según

UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

MPIP.1aa 0,500 u Bota seguridad 18,640 9,32
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,320 0,09

3,000 % Costes Indirectos 9,410 0,28

Precio Total por u 9,69 €

Son Nueve euros con sesenta y nueve céntimos
22.1.15 u Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1b 1,000 u Mascarilla papel c/válvula 2,000 2,00
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 2,000 0,02

3,000 % Costes Indirectos 2,020 0,06

Precio Total por u 2,08 €

Son Dos euros con ocho céntimos
22.1.16 u Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo

notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto
informativo.

MPIV.1c 1,000 u Mascarilla a-polvo db filtro 9,270 9,27
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,270 0,09

3,000 % Costes Indirectos 9,360 0,28

Precio Total por u 9,64 €

Son Nueve euros con sesenta y cuatro céntimos
22.1.17 u Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,

certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1d 1,000 u Mascarilla 1 valv p/pintura 15,230 15,23
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,230 0,15

3,000 % Costes Indirectos 15,380 0,46

Precio Total por u 15,84 €

Son Quince euros con ochenta y cuatro céntimos
22.1.18 u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un

organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
MPIX.6a 0,333 u Mandil cuero p/soldadura 10,380 3,46
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,460 0,03

3,000 % Costes Indirectos 3,490 0,10

Precio Total por u 3,59 €

Son Tres euros con cincuenta y nueve céntimos
22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
22.2.1 u Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
MPST.3a 0,100 u Valla móvil p/peatones 47,590 4,76
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,870 0,07

3,000 % Costes Indirectos 6,940 0,21

Precios Descompuestos
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Precio Total por u 7,15 €

Son Siete euros con quince céntimos
22.2.2 m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso

colocación.
MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,10
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 21,080 4,22
MPST.2a 0,200 u Valla móvil galvanizada 30,000 6,00
MPST.5a 0,200 u Soporte metálico 8,700 1,74
MPST.4a 0,200 u Base de hormigón 6,950 1,39
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 18,450 0,18

3,000 % Costes Indirectos 18,630 0,56

Precio Total por m 19,19 €

Son Diecinueve euros con diecinueve céntimos
22.2.3 m Suministro y colocación vallado provisional tipo ANEA, según guía, formada por barrera tipo New Jersey de hormigón, de dos caras

o simétrica, de ancho de base de 75 cm mínimo y altura máximad de 1 m, postes de acero galvanizado con diámetro 60 mm y 1.15
mm de espeor, altura mínima 1.50 m desde al barera. Bayonetas al final de los postes de 40 cm e inclinación 45 grados hacia el
exterior, con 3 líneas dea alambre de espino galvanizado. Rejilla metálica galvanizada de simple torsión de luz 50x50 mm y 3 mm
de espesor o malla electrosoldada. Colocación y desmontaje final. Totalmente instalada según normas de AENA.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 25,510 5,10
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 21,080 4,22
MPST.X 1,000 u Vallado porvisional AENA 30,000 30,00
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 39,320 0,39

3,000 % Costes Indirectos 39,710 1,19

Precio Total por m 40,90 €

Son Cuarenta euros con noventa céntimos
22.2.4 m2 Puerta metalica realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 45.5 mm., soldados a tope, y mallazo

electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de 300x50 mm., soldado al bastidor, y con garras, también con angular L
45.5, incluso presentación, nivelado, recibido a obra con mortero de cemento y limpieza.

MOOA.8a 0,010 h Oficial 1ª construcción 25,510 0,26
MOOA11a 0,010 h Peón especializado construcción 21,630 0,22
MOOM11a 0,040 h Especialista metal 23,910 0,96
PULV.5b 1,000 m2 Mallazo verjas ø6 7,720 7,72
PEAP.8a 7,000 kg Perfil lmnd ángulos 20-200 mm 0,440 3,08
PEAW.2a 5,200 u Repercusión/kg equipo soldadura 0,290 1,51
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 13,750 0,41
PBPM.1ea 0,010 m3 Mto cto M-2,5 man 113,610 1,14

3,000 % Costes Indirectos 15,300 0,46

Precio Total por m2 15,76 €

Son Quince euros con setenta y seis céntimos
22.2.5 u Suministro y colocación de dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN 795, UNE-EN 354,

UNE-EN 355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MOOA11a 0,060 h Peón especializado construcción 21,630 1,30
MPIX18a 0,140 u Dispositivo anclaje clase B 164,340 23,01
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 24,310 0,73

3,000 % Costes Indirectos 25,040 0,75

Precio Total por u 25,79 €

Son Veinticinco euros con setenta y nueve céntimos

Precios Descompuestos
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22.2.6 m2 Red de seguridad sistema "S" (Red horizontal), en ejecucion de forjados (desechable/reutilizable), patios interiores, espacios de
montaje de cubiertas de estructura metalica, huecos existentes, etc, anclada sobre encofrado, estructura o fachada existente,
realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral
cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de
cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, totalmente montada, incluso medios
auxiliares de elevación, colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2,
dispondrán de marcado CE y certificación por AENOR.

SSCR.1abc 1,000 m2 Red seg sis S polia 100x100mm 18,380 18,38
3,000 % Costes Indirectos 18,380 0,55

Precio Total por m2 18,93 €

Son Dieciocho euros con noventa y tres céntimos
22.2.7 m2 Red de seguridad sistema "U" (Red vertical o protección de borde), realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de

dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de
polipropileno de 8mm de diámetro , cables de acero caso de protección de borde y ganchos de sujeción y montaje, totalmente
montada, incluso medios auxiliares de elevación, colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según
norma UNE EN 1263-2, dispondrá de marcado CE y certificación por AENOR.

SSCR.1cac 1,000 m2 Red seg sis U PP 100x100mm 15,480 15,48
3,000 % Costes Indirectos 15,480 0,46

Precio Total por m2 15,94 €

Son Quince euros con noventa y cuatro céntimos
22.2.8 m2 Suministro y colocacion de lona antipolvo que evite la propagacion de particulas de polvo y caida de elementos de obra, anclada a

andamios o zonas de fachada, permitiendo el pase del aire que evite el efecto vela de la misma. Totalmente colocada incluso
montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén.

MOOA11a 0,020 h Peón especializado construcción 21,630 0,43
MPCRx10 1,000 m2 Lona antipolvo 1,500 1,50
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 1,930 0,06

3,000 % Costes Indirectos 1,990 0,06

Precio Total por m2 2,05 €

Son Dos euros con cinco céntimos
22.2.9 m Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza

o montada sobre perfiles metálicos IPN-100 embebidos en el canto del forjado, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5cm
(amortizable en cinco usos) ó de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, conjunto capaz de resistir un impacto de 600
kg/m2, incluso montaje, desmontaje, montaje en plantas sucesivas y corte con soplete de los perfiles, según R.D. 486/97.

SSCR.3aa 0,500 u Marquesina met c/vuelo 2.50m 35,960 17,98
3,000 % Costes Indirectos 17,980 0,54

Precio Total por m 18,52 €

Son Dieciocho euros con cincuenta y dos céntimos
22.2.10 m2 Andamio de protección compuesto por pórticos de 1.5 m. (amortizable en ocho usos), arriostrados cada 2.5 m. plataforma de

madera o metalica y plinto (amortizable en cinco usos), incluso visera de proteccion, de ser necesario, y todos los elementos
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, montaje y desmontaje (cuatro módulos), incluso p.p. de módulo de
escalera de peldaños con barandilla a definir por el Coordinador de Seguridad y Salud. Totalmente montado con certificado de
montaje del instalador según normativa vigente. Solo se consideran los andamios necesarios por seguridad y salud. No se incluyen
los necesarios para la ejecución de obra que están incluidos las propias partidas de obra.

MMAT.2a 1,000 m2 Alquiler mes andamio met tubo 7,540 7,54
MMAT.3a 1,000 m2 Mont-desm and met tb <8m 12,010 12,01
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 19,550 0,59

3,000 % Costes Indirectos 20,140 0,60

Precio Total por m2 20,74 €

Son Veinte euros con setenta y cuatro céntimos
22.2.11 u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.

MOOE.9a 0,300 h Oficial 2ª electricidad 28,720 8,62
MOOE10a 0,300 h Oficial 3ª electricidad 23,910 7,17
MSEI.2a 1,000 u Electrodo pica cobre ø14mm 10,500 10,50
MSEI.3aa 2,000 m Cable Cu p/PT s16 redondo 7,220 14,44
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 40,730 0,41

Precios Descompuestos
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3,000 % Costes Indirectos 41,140 1,23

Precio Total por u 42,37 €

Son Cuarenta y dos euros con treinta y siete céntimos
22.2.12 u Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las posiciones, para lámpara portátil de

mano, amortizable en tres usos.
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 25,510 2,55
MSED.1a 0,330 u Mango aisl y cesto lámpara porta 28,390 9,37
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,920 0,12

3,000 % Costes Indirectos 12,040 0,36

Precio Total por u 12,40 €

Son Doce euros con cuarenta céntimos
22.2.13 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la

extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi
de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 21,630 9,73
PIIE.1be 1,000 u Exti porta polv ABC 6 kg 36,630 36,63
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 46,360 0,93

3,000 % Costes Indirectos 47,290 1,42

Precio Total por u 48,71 €

Son Cuarenta y ocho euros con setenta y un céntimos
22.2.14 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la

extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi
de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 21,630 9,73
PIIE.1bf 1,000 u Exti porta polv ABC 9 kg 44,160 44,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,890 1,08

3,000 % Costes Indirectos 54,970 1,65

Precio Total por u 56,62 €

Son Cincuenta y seis euros con sesenta y dos céntimos
22.2.15 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra, con aparamenta eléctrica incluida, de material

autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de
profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10 usos.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 28,720 14,36
PIEA.6fcb 0,100 u Armario ind/com 1250x800mm IP54 1.688,400 168,84
Elecapara1 0,200 u Aparamenta electrica CGMP 300,000 60,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 243,200 4,86

3,000 % Costes Indirectos 248,060 7,44

Precio Total por u 255,50 €

Son Doscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta céntimos
22.2.16 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra (cuadro secundario), con aparamenta eléctrica

incluida, de material autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de
ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de
144 pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Amortizable 10 usos.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 28,720 14,36
PIEA.6aba 0,100 u Armario ind/com 500x550mm IP43 551,240 55,12
Elecapara2 0,100 u Aparamenta electrica CSecundario 269,220 26,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 96,400 1,93

Precios Descompuestos
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3,000 % Costes Indirectos 98,330 2,95

Precio Total por u 101,28 €

Son Ciento un euros con veintiocho céntimos
22.2.17 m2 Suministro e instalación provisional de iluminación y emergencia durante las obra, consistente en iluminación mediante pantallas

estancas tipo led de 60x60, IP65, 40w, 4000K, y luces de emenrgencia tipo led 1w 200lu, conexionado mediante manguera de cable
de cobre de 1.5 mm2, conexionado a los cuadros, se considera una amortización de las luminarias de 4 usos, y una repercusión de
una luminaria cada 25 m2 y una luminaria de emergencia cada 50 m2, incluso p.p. de ayudas de albañilería, anclajes a forjado,
desmontajes y montajes sucesivos dutante la obra, adecuandolo al avance, y desmontaje final, Medida la zona de actuación.

MOOE.8a 0,010 h Oficial 1ª electricidad 28,720 0,29
MOOA.9a 0,010 h Oficial 2ª construcción 24,520 0,25
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 21,080 0,21
PILS.1aga 0,010 u Lum autn emer 210 lmn nor 68,110 0,68
PSIMx 0,010 u Luminaria estanca IP65 40W 4000K para iluminación provi… 96,160 0,96
PIEC.3ba 0,200 m Cable cobre VV 0.6/1kV 3x1.5mm2 1,770 0,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,740 0,05

3,000 % Costes Indirectos 2,790 0,08

Precio Total por m2 2,87 €

Son Dos euros con ochenta y siete céntimos
22.3 SEÑALIZACION Y VARIOS
22.3.1 u Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V,

incluida bateria.
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
MPSA.5a 0,100 u Baliza lumi amarillo interm 15,470 1,55
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,710 0,04

3,000 % Costes Indirectos 3,750 0,11

Precio Total por u 3,86 €

Son Tres euros con ochenta y seis céntimos
22.3.2 u Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones

80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
MPSP.1a 0,333 u Señal de prohibición 22,130 7,37
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 13,300 4,43
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,960 0,14

3,000 % Costes Indirectos 14,100 0,42

Precio Total por u 14,52 €

Son Catorce euros con cincuenta y dos céntimos
22.3.3 u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones

80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
MPSP.2a 0,333 u Señal de advertencia 20,130 6,70
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 13,300 4,43
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 13,290 0,13

3,000 % Costes Indirectos 13,420 0,40

Precio Total por u 13,82 €

Son Trece euros con ochenta y dos céntimos
22.3.4 u Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones

80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 21,630 2,16
MPSP.4a 0,333 u Señal de indicación 27,660 9,21
MPSP.7a 0,333 u Soporte acero galvanizado 13,300 4,43
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 15,800 0,16

3,000 % Costes Indirectos 15,960 0,48
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Precio Total por u 16,44 €

Son Dieciseis euros con cuarenta y cuatro céntimos
22.3.5 m Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m,

incluso colocación.
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
MPSS.2c 1,000 m Banderola c/sop metálico 1.20m 5,730 5,73
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,780 0,07

3,000 % Costes Indirectos 6,850 0,21

Precio Total por m 7,06 €

Son Siete euros con seis céntimos
22.3.6 u Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 21,080 1,05
MPSS.1a 0,200 u Baliza cónica 15,030 3,01
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 4,060 0,04

3,000 % Costes Indirectos 4,100 0,12

Precio Total por u 4,22 €

Son Cuatro euros con veintidos céntimos
22.3.7 m Suministro y colocación de bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, con embocadura y soportes de sujeción,

incluiso colocación y desmontaje, tela antipolvo en todo el recorrido y sobre el volquete, con el fin de la reducción de polvo. Según
CSS.

MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 21,630 8,65
MPCRx10 1,400 m2 Lona antipolvo 1,500 2,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,750 0,22
SSCB.5a 1,000 m Bajante escombros 32,490 32,49

3,000 % Costes Indirectos 43,460 1,30

Precio Total por m 44,76 €

Son Cuarenta y cuatro euros con setenta y seis céntimos
22.4 HIGIENE Y BIENESTAR
22.4.1 u Acometida electrica provisional para auxiliar de obra, conexion con cuadro general, incluso todos los accesorios necesarios (cable,

canalizaciones, postes, etc) para el suministro electrico.
MOOE.8a 9,000 h Oficial 1ª electricidad 28,720 258,48
MOOE11a 9,000 h Especialista electricidad 23,910 215,19
MOOA.8a 2,500 h Oficial 1ª construcción 25,510 63,78
MOOA12a 2,200 h Peón ordinario construcción 21,080 46,38
mat 1,000 ud material diverso 35,000 35,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 618,830 18,56

3,000 % Costes Indirectos 637,390 19,12

Precio Total por u 656,51 €

Son Seiscientos cincuenta y seis euros con cincuenta y un céntimos
22.4.2 u Acometida de agua provisonal para instalciones provisonales de obra, desde la red general de diámetro <50 mm., con tubo de

polietileno de 32 mm y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundición, incluso accesorios de conexión
y montaje, instalada, comprobada, según NTE-IFA-1/2.

MOOA.8a 9,000 h Oficial 1ª construcción 25,510 229,59
MOOA12a 9,000 h Peón ordinario construcción 21,080 189,72
MOOF11a 9,400 h Especialista fontanería 23,910 224,75
PIFA.1a 1,000 u Elem acometida agua ø<50 80,000 80,00
PISA.8c 1,000 ud Marco-tapa fundición 40x40cm 10,540 10,54
PFFC.2a 34,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,200 6,80
PBAA.1a 0,080 m3 Agua 1,120 0,09
PBPM.1ea 0,280 m3 Mto cto M-2,5 man 113,610 31,81
PBPM.1aa 0,030 m3 Mto cto M-15 man 152,090 4,56
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 777,860 23,34
AMMR.6bbb 0,600 m3 Relleno zanja HNE-15/B/20 127,400 76,44

3,000 % Costes Indirectos 877,640 26,33

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

ULV-004 PRESUPUESTO 117



Precio Total por u 903,97 €

Son Novecientos tres euros con noventa y siete céntimos
22.4.3 u Acometida provisional de saneamiento para instalaciones provisionales de seguridad y salud, para la evacuación de aguas

residuales a la red general, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales, formada por tubo de
polietileno corrugado doble pared, interior liso, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón
en masa NE-15/B/20 para la posterior reposición del firme existente. Derechos y permisos para la conexión, con reposición de
pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.
_Incluso p.p. de: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor, excavación en
zanja, carga y transporte a vertedero de sobrantes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Arquetas. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente y reposición pavimento existente mismas características.
Realización de pruebas de servicio. Totalmente terminado y funcionando.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 21,080 6,32
MOOF12a 0,300 h Peón fontanería 22,740 6,82
MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 25,510 7,65
MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 28,720 8,62
PUCC.5aaa 6,000 m Tubo san liso PVC Ø160mm SN2 9,530 57,18
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 86,590 1,73
AMME.2abb 2,000 m3 Excv de znj mmec 10,820 21,64
AMMR.7ab 2,000 m3 Relleno extendido propias band 10,730 21,46
AMMR.5aa 1,200 m3 Rell znj tie propia compc band vibr 7,700 9,24
AMMR.6bbb 0,600 m3 Relleno zanja HNE-15/B/20 127,400 76,44

3,000 % Costes Indirectos 217,100 6,51

Precio Total por u 223,61 €

Son Doscientos veintitres euros con sesenta y un céntimos
22.4.4 mes Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc compacta para vestuario de dimensiones 6.00x2.35m

con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos
fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, interruptor y 2 enchufes, incluso trasportes, montajes, desmontajes, reubicaciones
durante la obra, y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente instalada, amortizable en 10 usos.

SSBC.2ccb 1,000 mes Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 123,450 123,45
3,000 % Costes Indirectos 123,450 3,70

Precio Total por mes 127,15 €

Son Ciento veintisiete euros con quince céntimos
22.4.5 mes Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc compacta para comedor de dimensiones 6.00x2.35m

con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos
fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, interruptor y 2 enchufes, incluso trasportes, montajes, reubicaciones durante la obra,
y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente instalada, amortizable en 10 usos.

SSBC.2ccb 1,000 mes Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ 123,450 123,45
3,000 % Costes Indirectos 123,450 3,70

Precio Total por mes 127,15 €

Son Ciento veintisiete euros con quince céntimos
22.4.6 mes Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento

y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros,
lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y 2 enchufes, incluso
trasportes, montajes, desmontajes, reubicaciones durante la obra, y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente
instalada, amortizable en 10 usos.

SSBC.2cbb 1,000 mes Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/ 176,800 176,80
3,000 % Costes Indirectos 176,800 5,30

Precio Total por mes 182,10 €

Son Ciento ochenta y dos euros con diez céntimos
22.4.7 u Espejo para vestuarios y aseos obra.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
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MMBE.1a 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 41,840 41,84
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 43,950 0,44

3,000 % Costes Indirectos 44,390 1,33

Precio Total por u 45,72 €

Son Cuarenta y cinco euros con setenta y dos céntimos
22.4.8 u Percha en cabinas para duchas y WC.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
MMBE.2a 1,000 u Percha cabinas p/duchas/wc 8,050 8,05
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 10,160 0,10

3,000 % Costes Indirectos 10,260 0,31

Precio Total por u 10,57 €

Son Diez euros con cincuenta y siete céntimos
22.4.9 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  amortizable en 2 usos.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
MMBE.4a 0,500 u Mesa metálica p/10 personas 132,230 66,12
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 68,230 0,68

3,000 % Costes Indirectos 68,910 2,07

Precio Total por u 70,98 €

Son Setenta euros con noventa y ocho céntimos
22.4.10 u Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
MMBE.5a 0,500 u Banco metálico p/5 personas 91,590 45,80
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 47,910 0,48

3,000 % Costes Indirectos 48,390 1,45

Precio Total por u 49,84 €

Son Cuarenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
22.4.11 u Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
MMBE.6a 1,000 u Recipiente recg desperdicios 52,390 52,39
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 54,500 0,55

3,000 % Costes Indirectos 55,050 1,65

Precio Total por u 56,70 €

Son Cincuenta y seis euros con setenta céntimos
22.4.12 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 21,080 4,22
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 28,720 14,36
MMBE.7a 0,200 u Horno microondas 139,610 27,92
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 46,500 0,47

3,000 % Costes Indirectos 46,970 1,41

Precio Total por u 48,38 €

Son Cuarenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos
22.4.13 u Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 28,720 14,36
MMBE.8a 0,333 u Radiador eléctrico 1000w 70,170 23,37
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 37,730 0,38

3,000 % Costes Indirectos 38,110 1,14

Precio Total por u 39,25 €

Son Treinta y nueve euros con veinticinco céntimos
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22.4.14 u Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones 30x50x180,fabricada en chapa
laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con
bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior,
soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 21,080 2,11
MMBE.9baa 0,330 u Taq met 30x50x180cm 1alt 1hue 113,770 37,54
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 39,650 0,40

3,000 % Costes Indirectos 40,050 1,20

Precio Total por u 41,25 €

Son Cuarenta y un euros con veinticinco céntimos
22.4.15 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 21,080 4,22
MMBE10a 1,000 u Botiquín urgencia 65,190 65,19
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 69,410 0,69

3,000 % Costes Indirectos 70,100 2,10

Precio Total por u 72,20 €

Son Setenta y dos euros con veinte céntimos
22.5 COORDINACION Y CONTROL
22.5.1 u Reconocimiento médico obligatorio.

MPMR.1a 1,000 u Reconocimiento médico anual 110,000 110,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 110,000 3,30

3,000 % Costes Indirectos 113,300 3,40

Precio Total por u 116,70 €

Son Ciento dieciseis euros con setenta céntimos
22.5.2 u Mes de control de accesos a la obra mediante plataforma tipo NALANDA o equivalente, y torno de acceso interconexionado, la

licencia incluye: 
_Usuarios ilimitados
_Roles de usuarios preestablecidos: Contratista, subcontratista, Promotor, Coordinador de Seguridad y Salud.
_Configuración
_Onboarding 
_Formación usuarios contratista
_Disponibilidad 24/7
_Estándar documentación sector de la construcción
_Revisión documental
_Revisión automática RLC, RNT, ITA, Corriente SS
_Certificado de pagos
_App móvil control de accesos
_Soporte técnico usuarios contratista
_Soporte técnico subcontratistas chat, email y teléfono
_Acceso a directorio de proveedores (más de 90.000 empresas)
_Acceso a plataforma de training
_Informes por obra
incluso p.p. de torno de acceso conectado a plataforma web mediante red wifi o cableada incluida, conexión electrica. Acceso a la
DF y propiedad. Totalmeente instalada y funcionando.

MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 21,080 18,97
SSxu01 1,000 u Mes plataforma web control accesos 312,500 312,50
SSxu02 1,000 u Mes torno conectado a plataforma web control accesos 122,140 122,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 453,610 9,07

3,000 % Costes Indirectos 462,680 13,88

Precio Total por u 476,56 €

Son Cuatrocientos setenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos
22.5.3 u Formacion de seguridad y salud expecífica para esta obra, realizado por un técnico acreditado seguridad y salud, realizada a un

mínimo de 5 trabajadores, incluso material didáctico para la formación de seguridad y salud. Se acreditará su realización mediante
certificado emitido por el formador, e incluirá los datos de los asistentes.

SSFF.1a 10,000 h Formación trabajadores 15,000 150,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 150,000 4,50

3,000 % Costes Indirectos 154,500 4,64

Precios Descompuestos

Nº Ud Descripción Precio (€)

ULV-004 PRESUPUESTO 120



Precio Total por u 159,14 €

Son Ciento cincuenta y nueve euros con catorce céntimos
22.5.4 u Mes de mano de obra empleado por los trabajadores designados para el servicio de prevencion.

MOOA.8a 15,000 h Oficial 1ª construcción 25,510 382,65
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 382,650 11,48

3,000 % Costes Indirectos 394,130 11,82

Precio Total por u 405,95 €

Son Cuatrocientos cinco euros con noventa y cinco céntimos
22.5.5 u Mes de mano de obra empleado por los trabajadores designados para el mantenimiento y reposicion de protecciones colectivas, e

instalaciones de higiene y bienestar.
MOOA12a 40,000 h Peón ordinario construcción 21,080 843,20
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 843,200 25,30

3,000 % Costes Indirectos 868,500 26,06

Precio Total por u 894,56 €

Son Ochocientos noventa y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos
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1   TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 
1.1 u Retirada de todos elementos fijos sin recuperación, necesarios para realizar trabajos posteriores de demolicón, como pueden ser

(portarrollos cerámicos, perchas, etc...) fijados o colgados, etc..., incluso p.p. medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones,
retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD. Medido por unidad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Aseos 0,00
P0 10 10,00
P1 10 10,00
P2 8 8,00
P3 8 8,00
P4 8 8,00

Total  u 44,00 8,91 392,04 €

1.2 m2 Desmontaje y retirada con recuperación del mobiliario existente, elementos fijados o colgados, etc..., (pizarras, piezarras de
guillotina, estanterias, dosificadores, butacas, pupitres, etc...) incluso p.p. medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones,
trasporte hasta lugar de acopio fijado por la propiedad o DF, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a
vertedero. Medido en proyección horizontal la zona de actuación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 1,60 2.864,00 €

1.3 m2 Protección de los recintos afectados por los trabajos, consistentes en desplazar el mobiliario que afecte a los trabajos, en el interior
del recinto, protección de mobiliario mediante la colocación de lámina de polietileno y sellado con cinta americana, incluso p.p.
medios auxiliares, desconexión de la instatalaciones, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero.
Medido en proyección horizontal la zona de actuación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 6.200,00 6.200,00

Total  m2 6.200,00 1,60 9.920,00 €

1.4 u Levantado de sanitarios y accesorios, (inodoros, lavabos,espejos, etc...) sin recuperación, incluso p.p. corte de instalaciones y
tapado de bajantes afectadas, para evitar olores o fugas, desvios necesarios, retirada de escombros y carga sobre camion, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Sanitarios 0,00
P0 21 21,00
P1 21 21,00
P2 8 8,00
P3 8 8,00
P4 8 8,00

Total  u 66,00 37,64 2.484,24 €

1.5 m Demolicion de bancadas encimeras de obra de cualquier ancho y altura realizadas con elementos de obra (ladrillos tomados con
mortero, piezas petreas, y acabado), incluso p.p. de revestimientos existentes, accesorios, elementos de anclaje, etc, con medios
mecánicos y/o manuales, cortes, retirada de escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 2,40 2,40
P1 1 2,40 2,40

Total  m 4,80 37,64 180,67 €

1.6 m Levantado de rodapié cerámico, de terrazo, madera o piedra natural y picado del material de agarre adherido a su superficie, con
medios manuales y recuperación del material, en su caso, para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluyendo levantado manual de los elementos, eliminación del material adherido al reverso del rodapié, acopio de los
materiales a reutilizar, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra, y carga de escombros sobre camión o
contenedor.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00

1 2,00 2,00
2 2,00 4,00
1 3,50 3,50
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1.6 (Continuación...)
1 2,10 2,10
1 1,10 1,10

P1 0,00
1 1,10 1,10
1 1,20 1,20
1 1,30 1,30
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 3,30 3,30
2 2,00 4,00
1 3,50 3,50
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00
1 2,00 2,00

P2 1 2,10 2,10
1 2,30 2,30
2 2,00 4,00
1 2,70 2,70
1 2,70 2,70
2 1,00 2,00
1 2,40 2,40
1 1,70 1,70
1 2,00 2,00
1 1,10 1,10

P3 0,00
2 2,00 4,00
1 2,70 2,70
1 2,70 2,70
1 1,10 1,10

P4 0,00
2 2,00 4,00
1 2,70 2,70
1 2,70 2,70
1 1,10 1,10

PC 0,00
1 1,10 1,10

Total  m 83,20 2,24 186,37 €

1.7 u Levantado de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de hasta 6 m2 de superficie, a
cualquier altura, incluso p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), retirada de persianas, capialzados, toldos, marcos,
hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona,  eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión
o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
DCU 0,00
P0 18 18,00
P1 18 18,00
P2 40 40,00
P3 39 39,00
P4 46 46,00
PC 1 1,00
_a deducir DCU con demolición -102 -102,00

Total  u 60,00 19,93 1.195,80 €

1.8 u Levantado controlada de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de hasta 6 m2 de
superficie, a cualquier altura, incluso p.p. medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), de forma cuidadosa sin dañar los
paramentos donde se ubican, sin retirar el premarco, saneado de la zona y consolidación de elementos dañaods, eliminacion de
restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
DCU controlada 0,00
CPM60 6 6,00
CPM70H 2 2,00
CPM80 12 12,00
CPM80T 82 82,00

Total  u 102,00 55,91 5.702,82 €
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1.9 m2 Levantado controlada de carpintería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de dimensiones mayores
de 6 m2 de superficie y mamparas, a cualquier altura, incluso marcos, hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona, incluso p.p.
medios axiliares (andamio, maquinarias, etc...), de forma cuidadosa sin dañar los paramentos donde se ubican, retirada de
persianas, capialzados, toldos, marcos, hojas, vidrios y accesorios, saneado de la zona, medios auxiliares, andamios, eliminacion
de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
DCS 0,00
P2 0,00
_v 8 1,65 1,00 13,20
P3 0,00
_v 11 1,65 1,00 18,15
P4 0,00
_v 12 1,65 1,00 19,80
PC 0,00

1 2,00 1,00 2,00
Total  m2 53,15 29,07 1.545,07 €

1.10 m2 Levantado de cerrajería metalica o de madera, interior o exterior, con o sin aprovechamiento, de dimensiones mayores de 6 m2 de
superficie, a cualquier altura, incluso elementos auxiliares y accesorios, saneado de la zona, incluso p.p. medios axiliares (andamio,
maquinarias, etc...), eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camión o almacenaje, sin transporte
a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
DCJB/DCJ 0,00
Barandillas y pasamanos 0,00
P0 0,00
esc01 1 0,60 0,60

2 1,50 3,00
2 4,20 8,40
1 3,10 3,10

esc02 1 0,60 0,60
2 1,90 3,80
2 4,40 8,80
1 3,60 3,60

P1 0,00
esc01 2 5,00 10,00

2 4,60 9,20
1 3,00 3,00

esc02 2 5,80 11,60
2 4,70 9,40
1 3,40 3,40

P2 0,00
esc01 2 4,60 9,20

1 3,00 3,00
esc02 2 5,80 11,60

2 4,70 9,40
1 3,40 3,40

P3 0,00
esc01 2 4,60 9,20

1 3,00 3,00
esc02 2 5,80 11,60

2 4,70 9,40
1 3,40 3,40

db altura 2 6,00 12,00
1 3,50 3,50

P4 0,00
esc01 2 4,60 9,20

1 3,00 3,00
esc02 2 5,80 11,60

2 4,70 9,40
1 3,40 3,40

Total  m2 203,80 17,89 3.645,98 €

Mediciones y Presupuesto
Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

ULV-004 PRESUPUESTO  124



1.11 m2 Actuación en el falso techo para el paso de instalaciones, consistente en desmontaje y/o demolición de falsos techos, si es el caso,
en las zonas de actuación, apertura de pasos, limpieza, saneado y reparación de elementos dañados, tras los trabajos de
instalaciones, montaje de falso techo desmontable y/o ejecución de falso techo continuo con placa de yeso laminado de 12.5 mm
normal o hidrófuga, según el caso, acabado de techos y paredes afectadas con pintura plástica, incluso p.p. de limpieza, saneado y
reparacion de los forjados y revestimientos existentes afectados por la apertura de huecos o paso de instalaciones, reposición de
elementos deteriorados en el falso techo desmontable, refuerzos del sistema de cuelque, reposición a su posición de las
instalaciones existentes, registros necesarios en la zonas de techo continuo, piezas especiales, remates, mermas, roturas y
accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza, realizado por fases, según plazos y tiempos marcados por la propiedad,
medida la superficie afectado por los trabajos. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_b 2 4,50 3,30 29,70
P1 0,00
_b 2 3,30 3,30 21,78
P2 0,00
_b 2 3,30 3,30 21,78
P3 0,00
_b 2 3,30 3,30 21,78
P4 0,00
_b 2 3,30 3,30 21,78

2 9,12 6,00 109,44
Total  m2 226,26 18,24 4.126,98 €

1.12 m2 Demolición de falso techo continuo o desmontable, con recuperación del material para su reutilización, incluso proteccions de
instalaciones bajo el elemento, desmontaje de elementos decorativos, accesorios, luminarias empotradas, perfileria, instalación en
el mismo y elementos de anclaje, medios auxiliares, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD. Medido en proyección horizontal.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
DTF 0,00
P0 0,00
_hall 1 280,00 280,00
_aulas-pizarra 3 17,50 52,50

1 19,50 19,50
P1 0,00
_zona comun 1 160,00 160,00
_pasillos 1 52,00 52,00
_aula-pizarra 1 17,50 17,50
P2 0,00
_zona comun 1 74,00 74,00
_pasillos 1 36,00 36,00

1 42,00 42,00
1 39,00 39,00
1 12,60 12,60

_aula 1 6,00 6,00
_esc02 1 4,50 4,50
P3 0,00
_zona comun 1 74,00 74,00
_pasillos 1 180,00 180,00
_esc02 1 4,50 4,50
P4 0,00
_zona comun 1 74,00 74,00
_pasillos 1 65,00 65,00

1 85,00 85,00
1 8,00 8,00

_esc02 1 15,00 15,00
Total  m2 1.301,10 10,09 13.128,10 €

1.13 m2 Saneado de instalaciones sobre falso techo intervenido, consistente en desmontaje de aquellas instalaciones en desuso, saneado y
ordenación de las instalaciones existentes, con aporte de canaletas, bandejas u otros sistemas de organización, sustitución de los
sistemas de cuelgue adecuados, saneado de tuberías, protección mediante acabados adecuados, antioxidantes, pinturas, esmaltes,
etc. Desvío de instalaciones de cual tipo que afecten a las nuevas instalaciones o geometría y altura de los nuevos falsos techos o
particiones nuevas. Incluso p.p.  medios auxiliares, materiales necesarios para realizar los trabajos, con retirada de escombros y
carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD. Medido en proyección horizontal.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
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1.13 (Continuación...)
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 9,65 17.273,50 €

1.14 m2 Demolición y picado de revestimientos de mortero, yeso, alicatados, chapado, aplacados de piedra, panelados, etc, en paramentos
verticales u horizontales, hasta soporte base, incluso eliminación de todas las capas hasta el soporte, saneado y preparacion del
mismo, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según
NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_Hall 1 5,00 2,80 14,00

1 5,00 2,80 14,00
1 2,00 2,80 5,60

_b 1 4,50 3,00 13,50
1 2,00 3,00 6,00
2 2,40 2,20 10,56
2 1,70 2,20 7,48
2 1,00 2,20 4,40
1 4,50 3,00 13,50
1 2,00 3,00 6,00
2 2,20 2,20 9,68
2 2,00 2,20 8,80
2 2,20 2,20 9,68
2 2,10 2,20 9,24
2 1,00 2,20 4,40

P1 0,00
_zona común 1 7,00 2,20 15,40
_b 1 4,50 3,00 13,50

1 2,00 3,00 6,00
2 2,40 2,20 10,56
2 1,70 2,20 7,48
2 1,00 2,20 4,40
1 4,50 3,00 13,50
1 2,00 3,00 6,00
2 2,20 2,20 9,68
2 2,00 2,20 8,80
2 2,20 2,20 9,68
2 2,10 2,20 9,24
2 1,00 2,20 4,40

P2 0,00
_b 1 3,10 2,70 8,37

1 2,00 2,70 5,40
2 2,20 2,20 9,68
2 2,00 2,10 8,40
2 1,00 2,10 4,20
1 1,00 2,10 2,10
1 3,10 2,70 8,37
1 2,00 2,70 5,40
2 2,20 2,20 9,68
2 2,00 2,10 8,40
2 1,00 2,10 4,20
1 1,00 2,10 2,10

P3 0,00
_b 1 3,10 2,70 8,37

1 2,00 2,70 5,40
2 2,20 2,20 9,68
2 2,00 2,10 8,40
2 1,00 2,10 4,20
1 1,00 2,10 2,10
1 3,10 2,70 8,37
1 2,00 2,70 5,40
2 2,20 2,20 9,68
2 2,00 2,10 8,40
2 1,00 2,10 4,20
1 1,00 2,10 2,10

P4 0,00
_b 1 3,10 2,70 8,37
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1.14 (Continuación...)
1 2,00 2,70 5,40
2 2,20 2,20 9,68
2 2,00 2,10 8,40
2 1,00 2,10 4,20
1 1,00 2,10 2,10
1 3,10 2,70 8,37
1 2,00 2,70 5,40
2 2,20 2,20 9,68
2 2,00 2,10 8,40
2 1,00 2,10 4,20
1 1,00 2,10 2,10

Total  m2 484,38 12,76 6.180,69 €

1.15 m2 Picado de de revestimientos de mortero, yeso, aislantes, etc, en paramentos horizontales, hasta soporte base, incluso saneado y
preparacion del mismo, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Prevision 1 3,11 2,00 6,22

Total  m2 6,22 13,75 85,53 €

1.16 ud Adecuación de huecos a dimensiones nueva carpintería, consistente en consolidación de las fábricas, demolición ensanchando o
reduciendo el hueco a la dimensión de la nueva carpintería, con los mismos materiales, acabados revestimientos, ejecutado a
mano, incluso adintelamiento cargadero si es necesario, medios auxiliares, andamios, eliminacion de restos y limpieza, con retirada
de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 18 18,00
P1 18 18,00
P2 40 40,00
P3 39 39,00
P4 46 46,00
PC 1 1,00

Total  ud 162,00 41,11 6.659,82 €

1.17 m2 Demolición de tabiquería interior y apertura de pasos, de fábrica de ladrillo cerámico hueco o perforado tomado con mortero de
cemento y de hasta 1/2 pie de espesor, o de tabiquería en seco realizada por entremado trasdosado o autoportante de placa de
yeso laminado,de cualquier tipología y espesor de estructura, incluso p.p. de revestimientos existentes en ambas caras (alicatados,
guarnecidos o enfoscados) o rodapié, o remates superiores, realizado por medios mecánicos y/o manuales, nunca por vuelco en
caso de tabiquería de ladrillo, incluso p.p. de refuerzo adintelado en apertura de pasos, limpeza de restos, con retirada de
escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_ptas 1 2,00 2,80 5,60

1 3,50 2,80 9,80
1 3,30 2,80 9,24
1 2,00 2,80 5,60
1 1,90 2,80 5,32
1 2,10 2,80 5,88

_b 1 2,20 2,20 4,84
1 2,00 2,20 4,40
1 2,40 2,20 5,28
1 2,20 2,20 4,84
1 2,00 2,20 4,40
1 1,60 2,20 3,52
1 2,40 2,20 5,28
1 2,00 2,20 4,40

P1 0,00
_ptas 1 3,30 2,70 8,91

1 1,90 2,70 5,13
1 3,00 2,70 8,10
1 1,80 2,70 4,86
1 2,40 2,70 6,48
1 2,00 2,70 5,40
1 3,40 2,70 9,18

_b 1 2,20 2,20 4,84
1 2,00 2,20 4,40
1 2,20 2,20 4,84
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1.17 (Continuación...)
1 2,00 2,20 4,40
1 2,40 2,20 5,28
1 1,60 2,20 3,52
1 2,00 2,20 4,40

P2 0,00
_ptas 1 2,60 3,00 7,80

1 2,30 3,00 6,90
1 2,00 3,00 6,00
1 4,40 3,00 13,20
1 2,15 3,00 6,45
1 2,50 3,00 7,50
1 2,15 3,00 6,45
1 1,00 2,20 2,20
1 1,00 2,20 2,20

_esc02 1 2,70 3,00 8,10
1 2,40 3,00 7,20

_b 1 2,20 2,20 4,84
1 2,15 2,20 4,73
1 1,00 2,20 2,20
1 2,20 2,20 4,84
1 2,15 2,20 4,73
1 1,00 2,20 2,20
1 2,00 2,20 4,40

P3 0,00
_esc02 1 2,70 3,00 8,10

1 2,40 3,00 7,20
_b 1 2,20 2,20 4,84

1 2,15 2,20 4,73
1 1,00 2,20 2,20
1 2,20 2,20 4,84
1 2,15 2,20 4,73
1 1,00 2,20 2,20
1 2,00 2,20 4,40

P4 0,00
_pta 1 1,00 2,20 2,20
_pta tarja 3 1,00 1,00 3,00
_esc02 1 2,70 3,00 8,10

1 2,40 3,00 7,20
_b 1 2,20 2,20 4,84

1 2,15 2,20 4,73
1 1,00 2,20 2,20
1 2,20 2,20 4,84
1 2,15 2,20 4,73
1 1,00 2,20 2,20
1 2,00 2,20 4,40

PC 0,00
_paves 1 2,00 1,00 2,00

1 2,00 1,00 2,00
1 1,10 2,20 2,42

Total  m2 358,18 12,78 4.577,54 €

1.18 m2 Demolición de pavimentos de piezas rigidas (terrazo, gres, marmol, etc), hasta cara superior de forjado o soporte base, incluso p.p.
de rodapie, segun el caso, realizada con medios mecanicos y/o manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio
intermedio y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_b 1 3,00 3,20 9,60

1 4,50 3,20 14,40
_Adecuación esc 0-1 1 1,50 2,20 3,30
P1 0,00
_b 1 3,00 3,20 9,60

1 4,50 3,20 14,40
P2 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52

1 3,20 3,60 11,52
P3 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52
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1.18 (Continuación...)
1 3,20 3,60 11,52

P4 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52

1 3,20 3,60 11,52
Total  m2 120,42 9,53 1.147,60 €

1.19 m2 Demolición de tarimas y rampas existentes de madera o de piezas rigidas (terrazo, gres, marmol, etc), hasta cara superior de
forjado o soporte base, limpieza y preparación de la cara superior de forjado, tras el levantado del pavimento, limpieza y retirada
soportes sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado y aspirado mecánico de polvo y partículas sueltas, hasta
crear una superficie apta para colocar el puente de unión químico. Incluso p.p. de retirada de rodapie o zanquines, segun el caso,
realizada con medios mecanicos y/o manuales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga sobre
camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_tarimas 1 2,00 7,60 15,20

1 2,00 7,60 15,20
1 2,00 7,60 15,20
1 2,00 7,60 15,20
1 2,00 1,60 3,20

0,00
P1 0,00
_tarimas 1 1,80 7,60 13,68

1 1,20 0,30 0,36
1 2,00 7,60 15,20

_rampa 1 1,20 1,20 1,44
Total  m2 94,68 108,07 10.232,07 €

1.20 m2 Retirada de gravilla en cubierta mediante medios manuales, con retirada de escombros y carga sobre contenedor o acopio
intermedio, sin incluir su posterior carga y transporte.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PC 0,00
esc01 1 5,00 5,00 25,00

Total  m2 25,00 15,51 387,75 €

1.21 m2 Apertura de hueco en de forjados unidireccionales, reticulares, o losas de hormigón armado o prefabricado, de hasta 40cm de canto,
por medios manuales o mecánicos, compuestos por viguetas de hormigon "in situ", pretensado, armado o metalicas y entrevigado
de hormigon o ceramico, corte de pilares, viguetas y elementos de hormigon, con maquinaria adecuada, martillo neumático y equipo
de oxicorte, de ser necesario, incluso p.p. Corte elemento de hormigón armado de hasta 80cm de espesor realizado mediante
equipo de corte de hilo diamante, incluida la realización de taladros para la introducción del hilo, saneado de bordes del elemento
estructural y proteccion de sus elementos de hormigón y metalicos mediante morteros de reparación con pasivado armaduras,
incluso apuntalamiento y desapuntalamiento, eliminacion de restos y limpieza, con retirada de escombros y carga sobre camion, sin
transporte a vertedero, según NTE e indicaciones de la DF.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Apertura de hueco en formjado paso
conductos sobrepresion 0,00
P2 0,00
esc01 1 1,40 0,80 1,12
P3 0,00
esc01 1 1,40 0,80 1,12
P4 0,00
esc01 1 1,40 0,80 1,12
PC 0,00
esc01 1 1,40 0,80 1,12

Total  m2 4,48 695,49 3.115,80 €

1.22 m2 Tabique provisional durante las obras y de cierre entrada obra, mediante tabique, realizado mediante trasdosado autoportante libre
sencillo 60.5/400 (48+12.5) (designación según ATEDY) de altura máxima 2.30 m, compuesto por una placa de yeso laminado
estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de
ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación
entre montantes de 400 mm; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza. 
Incluso p.p. de sellado para evitar molestias al usuario, sobre el falso techo sellado mediante la misma partición a ejecutar en
distintos momentos según se demuela, sellado mediante lámina de polietileno reforazado con perfiles apra evitar plenum, p.p. de
puerta de acceo con llave. Todo según indicaciones de la DF. Medido a cinta corrida.
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Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Prevision 2 6,00 3,30 39,60

Total  m2 39,60 28,92 1.145,23 €

1.23 m2 Desmontado de red de instalación de fontanería con grado de complejidad media, con recuperación de parte de elementos a
determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma, incluyendo desconexión de
acometidas para dejar la red sin carga, con vaciado de la misma antes de su desmontaje, con desistalación y desmontaje de
cualquier elemento que forme parte de la instación, como tuberias de cualquier tipo de material, elementos de conexiones,
valvulerias, etc, incluso retirada de escombros y carga sobre camion o contenedor de escombros, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuacion cuartos humedos 0,00
P0 0,00
_b 1 3,00 3,20 9,60

1 4,50 3,20 14,40
P1 0,00
_b 1 3,00 3,20 9,60

1 4,50 3,20 14,40
P2 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52

1 3,20 3,60 11,52
P3 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52

1 3,20 3,60 11,52
P4 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52

1 3,20 3,60 11,52
Total  m2 117,12 3,79 443,88 €

1.24 m2 Desmontado de la red de instalación de saneamiento, con grado de complejidad media, con recuperación de parte de elementos a
determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma, incluyendo desconexión de
todas las conexiones a red de recogida interior del edificio y sellado para evitar retorno de olores al interior del edificio, con retirada
de todo tipo de tuberias de la red de diferentes diámetros y materiales, cono todo tipo de conexiones y elementos que compongan la
red existente, incluso retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuacion cuartos humedos 0,00
P0 0,00
_b 1 3,00 3,20 9,60

1 4,50 3,20 14,40
P1 0,00
_b 1 3,00 3,20 9,60

1 4,50 3,20 14,40
P2 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52

1 3,20 3,60 11,52
P3 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52

1 3,20 3,60 11,52
P4 0,00
_b 1 3,20 3,60 11,52

1 3,20 3,60 11,52
Total  m2 117,12 3,79 443,88 €

1.25 m2 Desmontado de la red de instalación eléctrica, cableado de instalaciones especiales y telecomunicaciones, con recuperación de
parte de elementos a determinar por DF y personal de mantenimiento y retirada a lugar de acopio determinado por la misma,
incluyendo desconexión de acometida de la instalación, con el fin de dejarla sin tensión, desmontaje de tubos de protección,
cableado, mecanismos, luminarias, todo tipo de cuadros electricos, principales y secundarios, y cualquier tipo de elemento que
componga la instalación a retirar, incluso retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuación 0,00
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 3,93 7.034,70 €
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1.26 m2 Desmontado del resto de las instalaciones afectadas en la zona de actuación (protección contra incendios, voz y datos, radiadores,
etc...), con recuperación de parte de los elementos a determinar por DF, incluso p.p. de desconexión y demostaje de tuberias de
cualquier tipo de material y diámetro, elementos de conexión, detección, pulsadores, retenedores, extinción, extintores, BIEs, tubos,
cajas, mecanismos, etc, y cualquier elemento que componga la instalación existente, incluso, retirada de escombros y carga sobre
camion, sin incluir transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 5,53 9.898,70 €

Total  1  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 113.998,76 €
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3   INSTALACIÓN SANEAMIENTO 
3.1 u Reubicación de toma de saneamiento existente a nueva ubicación, consistente en desmontaje, corte y adaptación de tubería

existente, alargando hasta 2 m, mediante tubería de PVC, incluso p.p. p.p. de regatas, retacados y ayudas de albañilería, con todos
los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente realizado y en servicio, con incremento del precio del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00

Total  u 10,00 160,27 1.602,70 €

3.2 u Conexión a red existente de saneamiento, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente
realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
inodoros 10 10,00
lavabo 10 10,00
vertedero 2 2,00

Total  u 22,00 65,20 1.434,40 €

3.3 m Conducción para evacuación de aguas residuales insonorizada, del tipo Triplus de Valsir (Italsan) o equivalente, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, triple capa PPH/MF/PPH de diámetro 110 mm, para canalización aérea, con unión por
encastre, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
bajantes 2 18,00 36,00

Total  m 36,00 37,98 1.367,28 €

3.4 u Desague de aparato sanitario, de climatización, electrodoméstico, etc.., mediante tubería de evacuación de diámetros varios, unión
por encolado, con comportamiento frente al fuego M1 según normas NF, para la evacuación de todo tipo de aguas, contemplando 3
m de longitud, con incremento del precio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Totalmente
instalado, colocado y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
lavabo 10 10,00
inodoro 10 10,00
vertedero 2 2,00

Total  u 22,00 74,44 1.637,68 €

3.5 u Perforación con corte húmedo vertical y horizontal (muros y forjados de hormigón armado o pretendado, etc...) de hasta 200 mm de
diámetro, hasta una espesor máximo de 60 cm, mediante perforadora con corona diamantada, incluso p.p. ensayo de determinación
del armado mediante pachometria para la localización de los elementos estructurales (vigas, viguetas) realizado por laboratorio, p.p.
de preparación y protección de las estancias en zonas inferiores de trabajo, mediante laminas de protección impermeables, etc,
para evitar el deterioro de revestimientos, mobiliario existente, y cualquier otro elemento suceptible de deterioro como instalacione
de cualquier tipo e indole, con el fin de impedir su deterioro, incluso limpieza posterior de todos los restos y elementos de
protección, retirada de restos de extracción y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, todo el proceso supervisado en cada
perforación por el Jefe de Obra que estará presente. Según NTE e indicaciones de la DF. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P1 3 3,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00
P4 2 2,00
P5 2 2,00

Total  u 11,00 75,34 828,74 €

3.6 u Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por manguito
intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible de hasta 160 mm de
diámetro, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de forjado o muro. Incluso tornillos
de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00

Total  u 10,00 33,61 336,10 €

Total  3  INSTALACIÓN SANEAMIENTO 7.206,90 €
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5   ESTRUCTURA 
5.1 m2 Proyeccion de protección al fuego consistente en tratamiento de protección pasiva frente al fuego para elementos estructurales,

mediante 
_Aislamiento ignífugo en estructura (vigas, forjados y pilares) del espesor necesario hasta alcanzar una REI-120, mediante la
proyección neumática de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores
de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, de hasta 900 kg/dm3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica
0,125 Kcal/hmºC, reacción al fuego A1 según R.D. 312/2005, aplicado según DB SI-6 del CTE, de espesor suficiente para alcanzar
la REI necesaria, considerandose un precio promedio, en función de la masividad de los perfiles (para estructura metalica) o del
espesor del recubrimiento de la armadura en elementos resistentes (para estructura HA) y de acuerdo con la CTE-DB-SI hasta
alcanzar la EI exigida, aplicado por proyección neumática.
_incluso p.p. mejora estabilidad proyección mediante placas de nervometal o chapas de nervadas de acero galvanizado,
suficientemente ancladas, formación de franjas parallamas, según sistema del instalador, eliminacion de restos y limpieza, emisión
de certificado del instalador de la REI obtenida, totalmente terminado, según especificaciones del proyecto, realizado por empresa
homologada por el fabricante, según normas del fabricante, pliego de condiciones y especificaciones de la D.F. Medida la superficie
teórica del metal a proteger espuesta al fuego.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
esc01 1 2,00 6,00 12,00

1 2,00 3,20 6,40
esc02 1 3,60 2,50 9,00
P1 0,00
esc01 2 1,50 1,00 3,00
P4 0,00

2 7,00 2,00 28,00
Total  m2 58,40 20,23 1.181,43 €

5.2 kg Suministro y ejecución en zonas de dificil acceso, de acero laminado o armado S-275 JR en estructura: realizado con perfiles de
tipología IPN, IPE, HEB, UPN, L, T, pletinas, platabandas, chapa, etc,  según planos de cálculo de proyecto, de directriz recta o
curva, con uniones soldadas, "in situ" o de taller o atornillado, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y pernos de acero roscados B-500-S, despuntes, conectores metalicos en vigas, perfiles de rigidizacion,
etc., material de soldadura segun UNE 14003 1ª R, procedimiento de soldadura y acreditacion del soldador, incluso p.p. medios
auxiliares de elevación, andamios, anclaje de placas sobre elementos de hormigon o fabrica mediante tacos quimicos M12, capa
mortero autonivelante apoyo placas incluida, imprimacion antioxidante consistente en la preparación de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2, imprimación anticorrosiva, clasificada al fuego Bs1d0, soldable, todo ello
según especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE-EA, CTE SE-A e
Código Estructural, especificaciones del fabricante y del pliego de condiciones. Totalmente terminado, segun planos de proyecto.
Medido únicamente el peso teórico del perfil.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
UPN 0,00
Refuerzo patinillos 0,00
IPE120 6 3,50 13,20 277,20
placas 160x250x10 mm 12 0,05 79,00 47,40

1 65,00 65,00
1 38,93 38,93

Total  kg 428,53 7,36 3.153,98 €

Total  5  ESTRUCTURA 4.335,41 €
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7   CUBIERTAS 
7.1 m2 Formacion de paso sobre revestimiento de grava realizado mediante la colocacion de baldosas de hormigon tipo Filtro o similar,

cuadradas, y de 4 cm de espesor, situadas segun planos de proyecto, incluso eliminación de restos y limpieza.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 17,00 1,20 20,40
1 6,21 1,20 7,45

Total  m2 27,85 24,50 682,33 €

7.2 m2 Revisión de cubierta existente de grava, consistente en la retirada de la cobertura de grava, saneado y reparación de las
impermeabilizaciones existente, recuperación de pendientes para evitar duerma el agua (levantado impermeabilización,
aislamientos, nivelación y reposición lámina), repaso de cazoletas y sumideros, y reposición de la cobertura de grava, por medios
manuales, incluso p.p. repaso y revisión de sumideros, albardillas, mimbeles, y demás elementos de la cubierta, con retirada de
escombros y carga sobre camion, sin transporte a vertedero, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 5,00 5,00 25,00

Total  m2 25,00 18,17 454,25 €

7.3 m2 Cubierta patinillos acabado hormión, formada por tapado mediante tablero de bardos apoyado sobre cerramiento, con p.p. de
refuerzo de perfiles en T en caso de dimensiones superirores a longitud del bardo, tomado con mortero de cemento, capa de
regularización de 10 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/XC1  con mallazo electrosoldado ME 15x15 de diámetro 6-6 mm. y
acabado fratasado, impermeabilización mediante capa de mortero cementoso, previa limpieza del soporte e imprimación adecuada,
remates mediante enfoscado de mortero incluso p.p. formación de vuelos y goterones mediante enfoscado CSIII-W2, nivelación y
aplomado, ejecución de encuentros, elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las
piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE
DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun planos de proyecto Medido en proyeccion horizontal.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PC 0,00

1 3,00 1,30 3,90
Total  m2 3,90 130,25 507,98 €

7.4 m2 Suministro y montaje de bancada metalica prefabricada adecuada para el tipo de cubierta existente, en de apoyo equipos de
climatización a instalar, sistema WALRAVEN o equivalente, para las cargas previstas en proyecto, sin dañar la cubierta existente,
realizada mediante:
_Sistema de bancada de Walraven o equivalente, realizado bases de apoyo flotantes BIS Yeti 335, perfilerias de la gama BIS
RapoidStrut BUP 1000, perfileria Maxx para cargas pesadas y conjunto de accesorios requeidos para el montaje con recubrimiento
BUP1000. Todos los productos testados en cámara de niebla salina según ISO 9227 durante 1000 h sin aparición de oxido, con
apoyos adecuados a pendiente y tipo de cubierta, anclajes entre elementos con unión mecánica.
_incluso p.p. preparación de la cubierta existente para en apoyo de bancada, reposición elementos dañados o modificados, y
reparaciones de la impermeabilización si es el caso, medios auxiliares y de elevación necesarios, protecciones de la cubierta
durante los trabajos, limpieza final. Certificado de cálculo de fabricante del sistema para cada una de los soportes ejecutados sobre
la cubierta y estructura donde se ejecute. Certificado de garantía. Totalmente terminada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 1,50 2,00 6,00

Total  m2 6,00 503,47 3.020,82 €

7.5 m2 Suministro y colocación de barrera acústica en cubierta sobre estructura existente, modelo Acustimodul-80A de Acústica intergral, o
equivalente, formada por módulos de paneles de chapa lisa prelacada exterior de 1 mm de espesor, y chapa mulperforara prelacada
0.5 mm, colores claros, material absorbente de lana de roca de 70 kg/m3, con velo negro, y 80 cm de espesor total, reacción al
fuego Bs1d0, absorción acústica A, índice global de reducción acústica Rw 32 (-1;6) dB, índice evaluzaicón aislamiento ruido aéreo
DLr 26 dB - categoria B3, índice evaluación absorción acústica Dla 15 dB - categoría A4, coef. absorción sonora ponderado 1,00,
montado sobre perfileria del sistema, ensambado mediante perfiles PF80/03 y perfil de acabaod PF80/04, incluso p.p. medios
auxiliares, piezas especiales de esquina, estructura autoportante realizada a base de acero S-275 JR galvanizado en caliente por
inmersion en balsa de zinc fundido, con perfiles huecos de tipología hueco, redondo, cuadrado y rectangular, de dimensiones varias
segun planos de proyecto, uniones soldadas, fijacion del panel a subestructura mediante tornillos galvanizados Z450 lacados en el
mismo tono que la chapa con arandela metalica y neopreno, incluso p.p. apertura de huecos para el paso de instalaciones, remates,
encuentros, cubrejuntas, elementos especiales, etc., realizados mediante chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor,
acabado lacado, color a elegir, tanto por la parte exterior e interior, apoyo sobre estructura existente o bancadas de instalaciones, o
formación de zuncho de hormigón de arriostramiento y protección de la cubierta incluido, accesorios de fijación y anclaje, solapes,
elementos de union estancas entre placas, seguridad y estanqueidad, eliminacion de restos y limpieza. Medido en proyeccion
horizontal. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 5,00 5,00 50,00
1 8,00 5,00 40,00

Total  m2 90,00 152,09 13.688,10 €
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Total  7  CUBIERTAS 18.353,48 €
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8   CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS EXTERIORES 
8.1 u Desmontaje adecuacion y montaje cambiando sentido de apertura de puertas exterior de acceso existente. Totalmente terminada y

funcionando.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CVL1 0,00
P0 2 2,00

Total  u 2,00 1.441,73 2.883,46 €

Total  8  CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS EXT… 2.883,46 €
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9   PARTICIONES-ALBAÑILERIA 
9.1 m2 Cerramiento para revestir en patinillos, compuesto fabrica de ladrillo cerámico hueco de 11 cm de espesor, aparejados y recibidos

con mortero industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, para alturas mayores de 1,00, armada cada 4
hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero galvanizado colocado en la junta,
enfoscado interior realizado con mortero hidrófugo de cemento portland CS III W1, de 1 cm de espesor, incluso humedecido del
soporte, formación de dinteles y jambas acceso de instalaciones, incluso p.p. de nivelación y aplomado, ejecución de encuentros,
elementos especiales, colocación de cercos y recibido de carpintería, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
perdidas y un 20% de mermas de mortero según CTE DB-HE, CTE DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI, NTE/FFL. Todo segun
planos de proyecto y medido por frentes de fachada y cubrición (incluye las jambas y tapado de vierteaguas con pletina y perfileria
anclado a elementos resistente), sin deduir los huecos de carpinteria.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PLH11P 0,00
PC 0,00

1 0,86 1,60 1,38
1 0,86 1,60 1,38
1 2,57 1,60 4,11
1 2,57 1,60 4,11
2 2,34 1,60 7,49

Total  m2 18,47 77,86 1.438,07 €

9.2 m2 Fabrica de 1/2 pie de espesor formada por ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, armada cada 5 hiladas mediante refuerzo estructural tipo
"Brickforte" o "Murfor", o equivalente, de acero galvanizado colocado en la junta, incluso colocación de cercos, nivelación y
aplomado, 
_incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante vigueta prefabricada, o pieza equivalente, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero, según UNE-EN, CTE-DB-SE-F y NTE-PTL. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PLP12 0,00

4 1,60 2,40 15,36
Total  m2 15,36 70,81 1.087,64 €

9.3 m2 Tabique de 4 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x4 cm, aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PLH4 0,00

1 6,11 3,00 18,33
Total  m2 18,33 34,69 635,87 €

9.4 m2 Tabicón de 7 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PLH7 0,00
Tapado huecos puertas 0,00
P0 2 1,00 2,10 4,20
P1 2 1,00 2,10 4,20
P2 2 1,00 2,10 4,20
P3 2 1,00 2,10 4,20
P4 2 1,00 2,10 4,20

Total  m2 21,00 36,73 771,33 €

9.5 m2 Tabicón de 9 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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PLH9 0,00
esc 0-1 0,00
_formación descansillo 4 1,40 0,55 3,08

2 2,00 0,55 2,20
1 1,40 0,35 0,49
1 1,40 0,20 0,28

Total  m2 6,05 37,56 227,24 €

9.6 m2 Tabicón de 11 cm. de espesor formada por ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm., aparejados y recibidos con mortero
industrial de cemento M5, con marcado CE y juntas de 1 cm de espesor, incluso colocación de cercos, nivelación y aplomado,
incluso p.p. de formacion de cargadero-dintel realizado mediante elemento prefabricado armado o perfil metálico, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas en el mortero. Todo según UNE-EN, CTE-DB-SE-F, CTE DB-HR y NTE-PTL, (Guia de aplicación del DB HR protección
frente al ruido), planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PLH11 0,00

1 3,14 3,00 9,42
Total  m2 9,42 41,99 395,55 €

9.7 m2 Tabique autoportante sencillo 78/400 [15+48+15] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente, compuesto por
estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 40 cm., a cada lado placa de yeso laminado de 15 mm, A interiores o H1 en cuartos húmedos, o placa
cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones
listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 45 mm de espesor,
conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase A1, piezas especiales del
fabricante para evitar la caída de aislante, incluso p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante
perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como
refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en
zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de
chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y
estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas,
mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con
paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto,
indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido
a cinta corrida. 

Altura máxima= 2.8 m, 3.35 con perfil H.
Resistencia al fuego= EI 45
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 43.2

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PY4 0,00

1 8,44 3,00 25,32
Total  m2 25,32 54,05 1.368,55 €

9.8 m2 Tabique autoportante múltiple 98/400 [2x12,5+48+2x12,5] MW45 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos
húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y
perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 45 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales
del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion
de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado
si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación
y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y
cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles
perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR,
CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la
casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida.

Altura máxima= 3.3 m, 3.35 con perfil H.
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 53

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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PY4D 0,00
1 6,14 3,00 18,42

Total  m2 18,42 74,13 1.365,47 €

9.9 m2 Tabique autoportante múltiple 120/400 [2x12,5+70+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo A interiores o H1 en cuartos
húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, masillado y encintado de juntas y
perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de
espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w, reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales
del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles
tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para
ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion
de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado
si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación
y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y
cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles
perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR,
CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la
casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. 

Altura máxima= 4.25 m
Resistencia al fuego= EI 60
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_b 2 3,00 2,20 13,20

2 2,10 2,20 9,24
1 1,50 2,20 3,30

P1 0,00
_b 2 3,00 2,20 13,20

2 2,10 2,20 9,24
1 1,50 2,20 3,30

P2 0,00
_b 2 3,20 2,20 14,08

2 0,50 2,20 2,20
P3 0,00
_b 2 3,20 2,20 14,08

2 0,50 2,20 2,20
P4 0,00
_b 2 3,20 2,20 14,08

2 0,50 2,20 2,20
0,00

PY7D 0,00
P00 0,00

1 0,91 3,50 3,19
1 1,84 3,50 6,44
1 0,91 3,50 3,19
1 1,55 3,50 5,43
1 0,88 3,50 3,08
1 1,86 3,50 6,51
1 0,29 3,50 1,02
1 0,90 3,50 3,15
1 1,93 3,50 6,76
1 2,03 3,50 7,11
1 0,94 3,50 3,29
1 1,87 3,50 6,55
1 2,02 2,20 4,44
1 1,86 3,50 6,51
1 0,88 3,50 3,08
1 1,26 3,50 4,41
1 2,95 2,10 6,20
1 0,88 3,50 3,08
1 1,63 2,10 3,42
1 1,80 3,50 6,30
1 2,95 2,10 6,20
1 2,02 2,10 4,24

P01 0,00
(Continúa...)
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9.9 (Continuación...)
1 0,87 3,00 2,61
1 0,90 3,00 2,70
1 0,00
1 1,20 3,00 3,60
1 0,00
1 0,00
1 1,82 3,00 5,46
1 1,82 3,00 5,46
1 1,82 3,00 5,46
1 0,86 3,00 2,58
1 1,82 3,00 5,46
1 1,65 3,00 4,95
1 2,01 3,27 6,57
1 0,89 3,27 2,91
1 0,51 3,27 1,67
1 1,82 3,00 5,46
1 2,95 2,10 6,20
1 0,48 3,00 1,44
1 1,13 3,00 3,39
1 1,63 2,10 3,42
1 2,02 2,10 4,24
1 2,95 2,10 6,20
1 0,00
1 1,82 3,00 5,46
1 0,87 3,00 2,61
1 0,93 3,00 2,79
1 2,02 2,20 4,44
1 0,86 3,00 2,58

P02 0,00
1 0,00
1 2,24 3,00 6,72
1 1,74 3,00 5,22
1 0,31 2,10 0,65
1 3,19 2,10 6,70
1 3,19 2,10 6,70
1 0,00
1 0,00
1 1,30 3,00 3,90
1 0,00
1 0,88 3,00 2,64
1 1,88 3,00 5,64
1 0,61 3,00 1,83
1 0,41 2,10 0,86

P03 0,00
1 3,19 2,10 6,70
1 0,41 2,10 0,86
1 0,00
1 3,19 2,10 6,70
1 0,31 2,10 0,65
1 0,00

P04 0,00
1 0,31 2,10 0,65
1 0,41 2,10 0,86
1 3,19 2,10 6,70
1 0,00
1 3,19 2,10 6,70
1 0,00
1 0,00
1 0,00

Total  m2 372,26 77,56 28.872,49 €
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9.10 m2 Tabique autoportante múltiple 140/400 [2x12,5+90+2x12,5] MW60 (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 90 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical, con una separación entre ejes de 40 cm., doble placa de yeso laminado de 12,5 mm, tipo (DF según UNE-EN 520+A1), de
borde afinado, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de
lana de roca volcánica (MW), de 60 mm de espesor, conductividad térmica de 0.037 w/mk y resistencia térmica 1.85 m2k/w,
reacción al fuego euroclase a1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo
propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados según CTE
DB-SE-A y tablero contrachapado, como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., y
colocacion de refuerzo propio del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante
doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion
adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de
fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales,
eliminacion de restos y limpieza. todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, planos de proyecto, indicaciones de la d.f.,
recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. medido a cinta corrida. 

Altura máxima= 4 m
Resistencia al fuego= EI 120
Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 51.9

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PY9DF 0,00
P00 0,00

1 5,56 3,50 19,46
1 1,82 3,50 6,37
1 5,00 3,85 19,25
1 3,44 3,50 12,04
1 7,17 3,50 25,10
1 1,78 3,50 6,23
1 1,95 3,50 6,83
1 4,16 3,50 14,56
1 0,84 3,50 2,94
1 3,44 3,85 13,24
1 0,84 3,50 2,94
1 2,68 3,85 10,32
1 3,06 3,85 11,78
1 0,86 3,50 3,01
1 4,23 3,50 14,81
1 1,00 3,50 3,50
1 0,84 3,35 2,81
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 3,06 3,50 10,71
1 2,00 3,50 7,00
1 0,00

P01 0,00
1 0,84 3,35 2,81
1 6,77 3,35 22,68
1 3,44 3,35 11,52
1 3,06 3,35 10,25
1 7,55 3,00 22,65
1 0,86 3,00 2,58
1 3,06 3,00 9,18
1 0,86 3,00 2,58
1 0,84 3,35 2,81
1 3,44 3,35 11,52
1 0,84 3,35 2,81
1 6,77 3,35 22,68
1 7,55 3,00 22,65
1 1,78 3,00 5,34
1 1,75 3,00 5,25

P02 0,00
1 3,44 3,35 11,52
1 0,84 3,00 2,52
1 3,44 3,35 11,52
1 0,84 3,35 2,81

(Continúa...)
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9.10 (Continuación...)
1 0,91 3,35 3,05
1 0,84 3,35 2,81
1 6,77 3,35 22,68
1 1,76 3,00 5,28
1 1,78 3,00 5,34
1 6,77 3,35 22,68
1 1,76 3,00 5,28
1 0,72 3,00 2,16
1 0,84 3,35 2,81
1 2,42 3,00 7,26
1 1,76 3,00 5,28

P03 0,00
1 0,84 3,35 2,81
1 2,40 3,00 7,20
1 1,88 3,00 5,64
1 1,88 3,00 5,64
1 0,84 3,35 2,81
1 0,84 3,35 2,81
1 3,44 3,35 11,52
1 0,72 3,00 2,16
1 6,77 3,35 22,68
1 1,78 3,00 5,34
1 1,75 3,00 5,25
1 6,77 3,35 22,68
1 3,44 3,35 11,52

P04 0,00
1 0,84 3,35 2,81
1 0,72 3,00 2,16
1 0,84 3,35 2,81
1 2,42 3,00 7,26
1 1,75 3,00 5,25
1 1,78 3,00 5,34
1 6,77 3,35 22,68
1 3,44 3,35 11,52
1 0,84 3,35 2,81
1 6,77 3,35 22,68
1 1,80 3,00 5,40
1 1,91 3,00 5,73
1 2,19 3,00 6,57
1 3,44 3,35 11,52

PC 0,00
1 3,44 3,03 10,42
1 0,84 3,33 2,80
1 1,69 0,80 1,35
1 2,27 0,80 1,82
1 0,84 3,03 2,55
1 3,44 3,03 10,42
1 0,84 3,03 2,55
1 2,27 3,30 7,49
1 2,24 3,30 7,39
1 1,36 3,30 4,49
1 9,68 3,30 31,94
1 6,43 3,30 21,22
1 7,55 3,30 24,92
1 7,55 3,30 24,92

_sobrepresion 1 2,40 1,00 2,40
1 2,40 1,00 2,40

_vent atriio 1 2,40 1,00 2,40
1 2,40 1,40 3,36

Total  m2 850,65 85,15 72.432,85 €
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9.11 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 63/400 (48+15) MW45 (designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto por
estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con una
separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 15 mm, A interior o H1
en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, listo para pintar y
aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y conductividad de
0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de subestructura de
refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero galvanizados como
refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble
perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior realizada mediante
doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion
adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y
aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte
proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo
todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo
según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los
pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta corrida. 

Altura máxima = 2.35 m y 2.80 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PYT4 0,00

1 2,38 3,00 7,14
Total  m2 7,14 38,36 273,89 €

9.12 m2 Trasdosado directo con perfil omega/pasta de agarre a más ganar {15} (designación según ATEDY), de tipo knauf o equivalente,
compuesto por doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas
con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, atornillada con estructura de maestras omega de acero galvanizado de
dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400mm, o recibido con material de agarre directamente sobre el
paramento vertical, masillado y encintado de juntas y perforaciones listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de refuerzo,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas, roturas,
accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos verticales u
horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto, indicaciones
de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente. Medido a cinta
corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PYT1D 0,00

1 0,63 3,00 1,89
Total  m2 1,89 40,08 75,75 €

9.13 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 73/400 (48+2x12.5) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto
por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical,  con
una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A
interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga,según posición, de borde afinado, listo para
pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y
conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de
subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero
galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y
colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior
realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso,
colocada tanto en posicion vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de premarcos y estructura de
refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado de las juntas, mermas,
roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros con paramentos
verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE, planos de proyecto,
indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o equivalente.
Medido a cinta corrida.

Altura máxima = 2.35 m y 2.80 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PYT4D 0,00

1 2,16 3,00 6,48
1 0,94 3,08 2,90

Total  m2 9,38 50,33 472,10 €
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9.14 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 95/400 (70+2x12.5) MW60(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente, compuesto
por estructura de perfiles galvanizados de 70 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento vertical, con
una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5 mm, tipo A
interior o H1 en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga, según posición, de borde afinado, listo para
pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido de 45 mm. de espesor, y
conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída de aislante, p.p. de
subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y secciones varias de acero
galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc., segun CTE DB-SE-A, y
colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la carpinteria interior y exterior
realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion vertical como en horizontal
para fijacion adecuada de la carpinteria, arriostrado a estructura, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de
premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado
de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros
con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE,
planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o
equivalente. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PYT7D 0,00

1 3,73 3,00 11,19
Total  m2 11,19 53,10 594,19 €

9.15 m2 Trasdosado autoportante libre multiple 120/400 (48+2x12.5df) MW45(designación según ATEDY), tipo knauf o equivalente,
compuesto por estructura de perfiles galvanizados de 48 mm., con canales como elemento horizontal y montante como elemento
vertical,  con una separación entre ejes de 400 mm, en disposición N, H, C, según el caso, doble placa de yeso laminado de 12.5
mm, tipo (DF según UNE-EN 520+A1) o (DHF1I) en cuartos húmedos, o placa cementosa en zonas con necesidad de carga,según
posición, de borde afinado, listo para pintar y aislante intermedio compuesto por panel rígido de lana de roca volcánica, no revestido
de 45 mm. de espesor, y conductividad de 0.037 W/mK, y reacción al fuego A1, piezas especiales del fabricante para evitar la caída
de aislante, p.p. de subestructura de refuerzo propios del fabricante o realizados mediante perfiles tubulares de tipologias y
secciones varias de acero galvanizados como refuerzo para ubicacion de aparatos sanitarios, bancadas, muebles de cocina, etc.,
segun CTE DB-SE-A, y colocacion de doble perfileria de refuerzo propia del sistema en zona de fijacion de premarcos de la
carpinteria interior y exterior realizada mediante doble perfil especial de 1,20 mm. de espesor de chapa, colocada tanto en posicion
vertical como en horizontal para fijacion adecuada de la carpinteria, incluso rebaje para rodapié enrasado si es el caso,incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación y colocación de
premarcos y estructura de refuerzo, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, parte proporcional de pasta y cinta para acabado
de las juntas, mermas, roturas, accesorios de fijación, bandas elasticas acústicas bajo todos los perfiles perimetrales en encuentros
con paramentos verticales u horizontales, eliminacion de restos y limpieza. Todo según CTE DB-HR, CTE DB-HS, CTE DB-HE,
planos de proyecto, indicaciones de la D.F., recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas de la casa knauf o
equivalente. Medido a cinta corrida.

Altura máxima = 2.80 m y 3.35 m con perfil en H, 10 m arriostrado a pared
Resistencia al fuego = EI120,

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PYT7DF 0,00
P00 0,00

1 4,79 3,77 18,06
1 1,11 3,50 3,89
1 0,39 3,77 1,47
1 1,72 3,77 6,48

P01 0,00
1 1,58 3,00 4,74
1 1,45 3,00 4,35
1 3,06 3,00 9,18

P02 0,00
1 1,45 3,00 4,35
1 0,86 3,08 2,65
1 0,87 3,08 2,68
1 1,58 3,00 4,74
1 4,35 3,08 13,40
1 0,73 3,08 2,25
1 1,43 3,08 4,40

P03 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 1,45 3,00 4,35
1 1,58 3,00 4,74
1 0,87 3,00 2,61

(Continúa...)
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9.15 (Continuación...)
1 0,86 3,00 2,58
1 4,35 3,00 13,05
1 0,00
1 1,43 3,00 4,29
1 0,73 3,00 2,19
1 0,00

P04 0,00
1 0,73 3,35 2,45
1 1,43 3,00 4,29
1 1,58 3,00 4,74
1 1,45 3,00 4,35
1 0,00
1 0,00
1 0,84 3,00 2,52
1 0,87 3,00 2,61
1 2,22 3,00 6,66
1 4,42 3,30 14,59

Total  m2 158,66 52,18 8.278,88 €

9.16 m2 Refuerzo de sanitarios, aparatos y herrajes, sobre tabiqueria en seco realizado mediante sustitución de las placas de yeso laminado
por doble placa de yeso de alta dureza e hidrófuga de 12.5 mm (IDF según UNE-EN 520+A1) o placa cementosa, incluso refuerzo
de perfiles de acero galvanizado en disposición reforzada (H), con la misma separación del paramento a reforzar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,20 2,60 3,12

Total  m2 3,12 21,42 66,83 €

9.17 u Formación de refuerzo de la carpinteria exterior e interior ubicada en paramentos de carton-yeso, compuesto por montantes de
acero S-275-JR galvanizado en caliente mediante inmersión en balsa de zinc fundido, realizado con perfileria tubular hueca de
seccion cuadrada, rectangular, circular, etc., de diversas tipologias y dimensiones, segun NTE-EA y NBE-EA-95, segun necesidades
en base al tipo y dimension de carpinteria a colocar, colocados por el interior de la tabiqueria de carton-yeso consistente en dos
montantes colocados a los 2 laterales de la carpinteria fijados a los forjados mediante placas de anclaje y fijaciones mecánicas tipo
tacos expansibles o quimicos  y 2 travesaños soldados a los montantes (1 en caso de puertas) de forma que el hueco quede
perimetralmente confinado entre los perfiles, con pletina o aleta perimetral a ambas caras del perfil para remate de tabiquería de
yeso laminado, con uniones soldadas "in situ" o de taller, o atornillado, parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y esparragos, despuntes, perfiles de rigidización, eliminacion de restos y limpieza. Todo colocado,
cuantia y numero de perfiles segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F. Medido considerando 1 ud por cada ud. de
carpinteria.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,00

11 11,00
10 10,00
16 16,00
11 11,00
3 3,00

Total  u 54,00 81,08 4.378,32 €

9.18 u Formación de refuerzo para mobiliario y aparatos sanitarios colgados sobre paramentos de carton-yeso, compuesto por montantes
de acero S-275-JR realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, tubulares, conformados, etc, de dimensiones varias,
con uniones soldadas, galvanizados en caliente mediante inmersión en balsa de zinc fundido, colocados por el interior de la
tabiqueria de carton-yeso, fijados a los forjados mediante placas de anclaje y fijaciones mecánicas tipo tacos expansibles o
quimicos, e interposición de placas metálicas adecuadas o de madera hidrófuga de espesor suficiente entre perfiles debidamente
anclada a estos, según solución homologada por el fabricante, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras,
cartelas, placas de anclaje y esparragos, despuntes, perfiles de rigidización, eliminacion de restos y limpieza. Todo colocado,
cuantia y numero de perfiles segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F. Medido considerando 1 ud por cada sanitario o
ml. de mobiliario.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 49,63 99,26 €

9.19 m Formación de peldaño de escalera mediante ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, recibidos con mortero de cemento M-5,
incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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Tarima obra - peldaños. 0,00
P0 0,00

1 2,00 2,00
P1 0,00

2 1,80 3,60
2 1,20 2,40

Escalera 0,00
P0 0,00
esc 0-1 3 1,20 3,60

Total  m 11,60 17,56 203,70 €

9.20 m2 Formación de plataforma de escalera mediante tablero de machihembrados cerámicos de 100x25x4cm, rejuntados con mortero de
cemento y colocado en azoteas, incluso replanteo, roturas y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
_esc 0-1 1 1,40 1,60 2,24

Total  m2 2,24 9,82 22,00 €

9.21 m2 Ayudas de albañileria en instalación eléctrica, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
electricidad a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de electricidad, completamente acabada y
según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuación 0,00
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 0,96 1.718,40 €

9.22 m2 Ayudas de albañileria en instalación de calefacción, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
calefacción a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todo tipo de
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de climatización, completamente acabada y
según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuación 0,00
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 0,73 1.306,70 €

9.23 m2 Ayudas de albañileria en instalación de fontaneria, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de
fontaneria a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de fontaneria, completamente acabada y
según planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuación 0,00
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 0,48 859,20 €
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9.24 m2 Ayudas de albañileria en instalación de saneamiento,sin incluir pasos o perforaciones en estructura armada, como  forjados
bidireccionales o reticulados, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones de saneamiento a traves de
fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones de los mismos y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación de saneamiento, completamente acabada y según
planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuación 0,00
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 0,48 859,20 €

9.25 m2 Ayudas de albañileria en instalación especiales, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalaciones
especiales a traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las
ayudas necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda la instalación especial, completamente acabada y según
planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuación 0,00
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 0,61 1.091,90 €

9.26 m2 Ayudas de albañileria en instalación de BIE,s, incluyendo todo tipo de trabajos de albañileria para paso de instalacione de BIE,s a
traves de fabricas de obra, como aperturas de huecos, cegados y recercados contra las instalaciones, y todas las ayudas
necesarias de albañileria que se precisen para poder realizar toda las instalaciones de BIE,s, completamente acabada y según
planos de proyecto. Medida la zona de actuación. Se consideran incluidas las superficies de urbanización interior y exterios,
cubiertas, actuaciones en otras zonas por paso instalaciones, zonas provisiones, etc.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuación 0,00
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 0,73 1.306,70 €

Total  9  PARTICIONES-ALBAÑILERIA 130.202,08 €
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10   CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS INTERIORES 
10.1 m2 Suministro y colocación de lucernario pisable de carpintería fija acristalada EI-60-C5, de JANSEN o equivalente, realizada con

perfileria de acero al carbono de tipologia y dimensiones segun planos de proyecto y calculo en base a la dimension y peso del
vidrio a colocar, con parte proporcional de juntas intumescentes y revestida con chapa de aluminio extruído según Norma UNE
38.337/1.3441, con sello de calidad ISO-9002, con aleacion 6063, tratamiento termico T-5, de espesor 1.60-1.70 mm, compuesto
por marcos tubulares de dimensiones necesarias para forro de perfileria de acero, acabado anodizado en plata mate segun la marca
de calidad QUALANOD y EWAA-EURAS, clase 15, con un espesor minimo de 25 micras, angulos vulcanizados, juntas
acristalamiento y juntas interior y exterior intumescentes color gris o negro según muestras a elegir por DF, acristalada mediante
vidrio estratificado transparente de hasta 25mm de espesor, garantizando una resistencia al fuego EI 60, por el fabricante, vidrio
laminar con gel intumescente, siendo el mismo vidrio o u otro sobre el mismo para garantizar sea transitable usuario, p.p. de
perfileria de refuerzo, colocacion de funda entre perfiles de acero y aluminio, que evite el par galvanico, de ser necesario, incluso
p.p. de estructura autoportante necesaria del mismmo sistema para la luz de la doble altura existente, para fijacion de la carpinteria
embebida en la tabiqueria con perfiles de acero al carbono, ancladas de suelo a techo mediante tacos expandibles, p.p. medios
auxiliares de elevación, de accesorios, elementos de anclaje y fijacion mediante tornilleria de acero inox. tipo allen, remates,
nivelado y aplomado, eliminacion de restos y limpieza. Segun planos de proyecto y muestras previas montadas. Totalmente
terminado segun planos de proyecto y especificaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
F2 0,00
_P01 0,00

1 5,00 3,40 17,00
Total  m2 17,00 3.296,11 56.033,87 €

10.2 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada,
para ancho libre de paso 60 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según
normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 62.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM60 6 6,00

Total  u 6,00 564,75 3.388,50 €

10.3 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, (aseos) ,según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida
adaptada, para ancho libre de paso 70 cm, y una altura libre de 203 cm, según normativa vigente, según normativa vigente, formada
por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 72.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM70H 2 2,00

Total  u 2,00 627,79 1.255,58 €
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10.4 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada,
para ancho libre de paso 80 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 82.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM80 12 12,00

Total  u 12,00 667,36 8.008,32 €

10.5 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada,
para ancho libre de paso 80 cm, y una altura libre de 210 cm, con altura total de 2.60 m, según normativa vigente y tarja acristalada
hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 82.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente, acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM80T 82 82,00

Total  u 82,00 723,22 59.304,04 €

10.6 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, sustitución de puerta, medida adaptada,
para ancho libre de paso 85 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM85 8 8,00

Total  u 8,00 688,26 5.506,08 €

10.7 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 1 hoja abatible, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 85 cm, y una
altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 92.5x210x4.5 cm., maciza, compuesta por 2 tableros aglomerado de DM de 15
mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado en estratificado de alta presion de 3
mm.
_Mirilla con vidrio acústico.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.
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Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM85TL 4 4,00

Total  u 4,00 830,87 3.323,48 €

10.8 u Suministro y colocacion de ventana fija, según planos de proyecto, de dimensiones según dimensiones de ventana a sustituir (aprox
1.55x0.95), según normativa vigente formada por:
_Marco-cerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya.
_Vidrio 3+3 acústico, incluido
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CVM1 28 28,00

Total  u 28,00 830,87 23.264,36 €

10.9 u Suministro y colocacion de puerta de paso, de 1 hoja corredera, de la marca SOLECO, o equivalente, según planos de proyecto,
para ancho libre de paso 90 cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 1 hoja abatible, de 100x210x4.5 cm., maciza con interior en polestireno con bastidor perimetral de
fibra y canteado perimetral de compacto fenólico del mismo color que las caras, enrasadas de 45 mm de espesor y acabadas en
estratificado de alta presion de 2 mm. Acabado Bs2d0.
_Marco-cerco de acero galvanizado 1.5 mm lacado al horno, RAL a elegir por la DF, telécópico y adaptable al ancho de la partición,
con certificación Qualisteelcoat, encuentros a inglete, con doble junta perimetral de estanqueidad, para puertas correderas, misma
dimension tapajuntas que resto de puertas.
_Armazón para puerta corredera de 1 hoja de 100x210cm en pared de yeso laminado, compuesta por un armazón metálico y un
marco de MDF de 9cm de espesor.
_Herrajes: herraje de colgar corredero tipo Klein o equivalente, para puertas correderas con mecanismo compuesto de perfil extruido
de aluminio, incluso soporte de pared, juego de accesorios, cerradura para puertas correderas de acero inoxidable AISI 430 con
mueca pasante y llave, resbalón silencioso para puertas correderas, condena o doble condena de acero inoxidable AISI 316, segun
el caso, y juego de manillas de acero inoxidable 18/8 AISI 316 (18% Cr / 8% Ni) tipo "U" de HERRARKI  o equivalente, escudo de
170x170 mm., 
_incluso de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la carpinteria a
colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de la hojas,
fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto, montada por
personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CCM90C 10 10,00

Total  u 10,00 1.166,43 11.664,30 €

10.10 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150
cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente, formada por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por 2
tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado
en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM150A 2 2,00

Total  u 2,00 893,77 1.787,54 €
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10.11 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150
cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada
por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por 2
tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado
en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente, acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM150AT 4 4,00

Total  u 4,00 1.076,77 4.307,08 €

10.12 u Suministro y colocacion de puerta de paso de 2 hoja abatible, asimétrica, según planos de proyecto, para ancho libre de paso 150
cm, y una altura libre de 210 cm, según normativa vigente y tarja acristalada hasta el falso techo, según normativa vigente, formada
por:
_Hoja: ciega, lisa, formada por 2 hojas abatibles, una hoja de 92.5x250x4.5 cm y otra de 62.5x210x4.5 cm, maciza, compuesta por 2
tableros aglomerado de DM de 15 mm  canteado macizo visto de madera de haya en ''E'', chapado con tablero de fibras, acabado
en estratificado de alta presion de 3 mm.
_Mirilla con vidrio acústico.
_Tarja superior acritalada con vidrio laminar de seguridad 3+3 con una lámina de butiral intermedia tranparente acústico.
_Marco-cerco de la mampara en la que se integra, con doble junta perimetral de estanqueidad.
_Precerco de pino, cerco de 120x30 mm. y tapajuntas de 90x16 mm. de madera de haya, pernios acero inoxidable de 80 mm.,
cerradura acabado en inox, resbalón, con llave al exterior y libre al interior, manillas tubulares con escudo de 170x170x10 mm., de
aluminio, con acabado anodizado inoxidable, según Dirección Facultativa.
_incluso p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria a colocar, atornillado de suelo a techo, con pletina perimetral para remate de la tabiquería de yeso laminado, ajustado de
la hojas, fijación de los herrajes, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de restos y limpieza, según planos de proyecto,
montada por personal homologado por el fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPM150ATL 14 14,00

Total  u 14,00 1.185,51 16.597,14 €

10.13 u Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 1 hoja, de dimensiones 90 cm de paso y 210 cm de alto libre,
formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos
templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático
especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige,
todo ello conforme a las especificaciones en la norma UNE-EN 1634.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de
carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible con
llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y
llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a colocar,
atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y
fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPI90_45 8 8,00

Total  u 8,00 201,76 1.614,08 €
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10.14 u Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 1 hoja, de dimensiones 120 cm de paso y 210 cm de alto libre,
formada por un cerco de perfil laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos
templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático
especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige,
todo ello conforme a las especificaciones en la norma UNE-EN 1634.
_Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 1 hoja, con llave y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en
UNE-EN 1125.
_Retenedores electromagnéticos (conjunto puerta pared/techo), pasacables metálico y selector de cierre.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de
carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible con
llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y
llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a colocar,
atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y
fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPI120_60 17 17,00

Total  u 17,00 725,66 12.336,22 €

10.15 u Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos EI2-60-C5, de 2 hojas, de dimensiones de 150x210 cm., (75+75) 150 cm de paso
y 210 cm de alto libre, consistente en 2 hojas abatibles de (75+75)x210x7.5 cm, ormada por un cerco de perfil laminado en forma de
Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre
ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma
de acero y recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según norma UNE-EN 1154, con
acabado de polvo epoxídico polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones en la norma UNE-EN
1634.
_Cierre antipánico para puertas cortafuegos de 1 hoja, con llave y maneta exterior, conforme a las especificaciones dispuestas en
UNE-EN 1125.
_Retenedores electromagnéticos (conjunto puerta pared/techo), pasacables metálico y selector de cierre.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de
carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), cerradura especial antifuego reversible con
llave o cilindro acabado inox., certificado ignifugo del conjunto de la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y
llaves, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a colocar,
atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.. NOTA: Las dimensiones indicadas se refieren a las hojas y
fijos (distancias libres de hueco), siendo la dimension total la que corresponda segun el cerco o marco a colocar.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
CPI150D_60 3 3,00

Total  u 3,00 1.129,61 3.388,83 €

10.16 m2 Suministro y colocacion de carpinteria cortafuegos de registro de instalaciones EI2-60-C5, panelada, con bisagra oculta, modelo
LEX de ANDREU, de dimensiones según planos, consistente en 1 hoja abatible, formada por cerco de perfil laminado galvanizado,
por cara 3 planchas de acero galvanizado, cámara interior relleno de materiales ignífugos y térmicos, bisabras de doble pala de
acero galvanizado por hoja, marco de acero galvanizado, con burlete deo goma y junta intumescente, acabado del marco y hojas
mediante pintura epoxi, color a elegir, bisabras especiales para revestimientos enrasados.
_incluso p.p. anclajes a cerramiento mediante tacos expansibles incluso formacion de aletas para remate contra la tabiqueria de
carton-yeso o mediante garras de fijacion de acero galvanizado (caso anclaje a fabricas), bisagras ocultas reforzadas con discos
templados antidesgaste y muelle regulable para cierre automatico de la hoja, cierre triangular con mecanismo de leva accionado
mediante llave triangular o cerradura según criterio de la propiedad especial antifuego, cilindro acabado inox., incluso doble junta
ignifuga de estanqueidad de la hoja, en todo el perimetro de la hoja, burlete acustico perimetral, certificado ignifugo del conjunto de
la puerta, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, cerradura y llaves, p.p. de bisagras/pernos para quedar ocultos con el
panelado, p.p. de premarcos realizados mediante perfiles tubulares de sección y tipologiía varias en base de la carpintería a colocar,
atornillado de suelo a teco, y con remate latreal para tabiquería de yeso laminado, aplomado, nivelado y ajuste final, eliminacion de
restos y limpìeza. Según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Esc01 10 0,60 1,00 6,00
Esc02 12 0,60 1,00 7,20

Total  m2 13,20 154,35 2.037,42 €

10.17 m Suplemento en barandillas, mediante pasamanos de madera idem existente fijado sobre montantes metálicos, a 1.10 m de altura
respecto a escalón, incluso elementos de fijación, completamente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P1 0,00
Escalera 01 2 4,40 8,80

2 2,70 5,40
1 1,50 1,50

(Continúa...)
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10.17 (Continuación...)
Escalera 02 2 4,60 9,20

1 3,30 3,30
Doble altura 2 5,30 10,60

1 3,60 3,60
2 5,40 10,80
1 3,20 3,20

P2 0,00
Escalera 01 2 4,40 8,80

1 2,70 2,70
Escalera 02 2 4,60 9,20

1 3,30 3,30
Doble altura 2 5,30 10,60

1 3,60 3,60
P3 0,00
Escalera 01 2 4,40 8,80

1 2,70 2,70
Escalera 02 2 4,60 9,20

1 3,30 3,30
1 1,80 1,80

Doble altura 2 5,30 10,60
1 3,60 3,60

P4 0,00
Escalera 02 2 4,60 9,20

1 3,30 3,30
Doble altura 2 5,30 10,60

1 3,60 3,60
PC 0,00
Escalera 02 1 2,00 2,00

2 5,00 10,00
Doble altura 2 5,30 10,60

1 3,60 3,60
Total  m 187,50 52,46 9.836,25 €

10.18 m SUplemento en barandillas, mediante pasamanos de madera idem existente fijado sobre montantes metálicos, a 1.10 m de altura
respecto a escalón, incluso elementos de fijación, completamente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P1 0,00
Escalera 01 1 1,50 1,50

1 1,90 1,90
Escalera 02 1 2,50 2,50

Total  m 5,90 138,75 818,63 €

10.19 m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico, limpieza manual de la
superficie, mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37,
con acabado brillo en varios colores.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Montantes doble altura 0,00

9 0,20 3,70 6,66
9 0,20 7,50 13,50
9 0,20 5,00 9,00
4 0,20 5,00 4,00

Montantes esc 0,00
10 0,20 3,85 7,70
54 0,20 3,30 35,64
12 0,20 1,20 2,88

Total  m2 79,38 7,02 557,25 €

10.20 m2 Barniz de poliuretano brillante base agua, de gran dureza, aplicable sobre suelos, carpinterías, muebles, etc, resistente a productos
de limpieza, rayas y golpes, sin modificar el color natural de la madera y sin olor, con acabado brillo, transparente, previo lijado del
soporte, capa base de barniz de poliuretano diluido, relijado y dos manos de acabado, de aplicación en paramentos verticales.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Barandillas de madera 0,00
P1 0,00
Escalera 01 2 4,40 8,80

2 2,70 5,40
1 1,50 1,50

(Continúa...)
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10.20 (Continuación...)
Escalera 02 2 4,60 9,20

1 3,30 3,30
Doble altura 2 5,30 10,60

1 3,60 3,60
2 5,40 10,80
1 3,20 3,20

P2 0,00
Escalera 01 2 4,40 8,80

1 2,70 2,70
Escalera 02 2 4,60 9,20

1 3,30 3,30
Doble altura 2 5,30 10,60

1 3,60 3,60
P3 0,00
Escalera 01 2 4,40 8,80

1 2,70 2,70
Escalera 02 2 4,60 9,20

1 3,30 3,30
1 1,80 1,80

Doble altura 2 5,30 10,60
1 3,60 3,60

P4 0,00
Escalera 02 2 4,60 9,20

1 3,30 3,30
Doble altura 2 5,30 10,60

1 3,60 3,60
PC 0,00
Escalera 02 1 2,00 2,00

2 5,00 10,00
Doble altura 2 5,30 10,60

1 3,60 3,60
Total  m2 375,00 14,71 5.516,25 €

10.21 u Suministro y colocacion de topes de goma para puertas abatibles, modelo estandar a elegir por la D.F., anclado a puerta y
pavimento mediante adhesivo y/o tornilleria, incluso elementos de anclaje y fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
220 220,00

Total  u 220,00 2,87 631,40 €

10.22 u Suministro e instalación de todos los bombínes con amaestreado en todas las puertas de la zona de actuación, y tres llaves por
puerta, marca, modelo y nivel de seguridad según requerimiento del usuario, incluso limpieza, totalmente instalado y en
funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 946,04 946,04 €

Total  10  CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS INT… 232.122,66 €
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11   REVESTIMIENTOS SUELOS 
11.1 m Revestimiento de peldaño de piedra prefabricada compacta de terrazo, de similares características al pavimento de terrazo, para

uso intensivo, grano cero, fondo blanco o muy claro, procedente de marmol blanco macael 1ª seleccionado y sin vetas, formando
huella y contrahuella en una pieza, de hasta 33 cm de ancho de huella y de entre 15 a 19 cm de contrahuella, 3 cm de espesor y
longitud de hasta 2.50 m., fabricada con cemento, aridos y colorantes inalterables, vibrada y prensada, con acabado caras y cantos
pulidos, incluso 3 ranuras en toda la longitud de la huella con acabado antideslizamiento, tomadas mediante mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico) tipo C2, de elevada adherencia y elasticidad adecuado para piezas petreas, sobre peldaño
de hormigon o ceramico previa colocacion de capa de nivelacion de mortero industrial de albañileria M5, predosificado, de 2 cm de
espesor incluido, p.p. de piezas especiales para compensacion de escalera, incluso relleno de juntas con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, replanteo, cortes, mermas, nivelacion y alineado, preparacion de la base,
eliminación de restos y limpieza, según CTE, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Tarima obra - peldaños. 0,00
P0 0,00

1 2,00 2,00
P1 0,00

2 1,80 3,60
2 1,20 2,40

Escalera 0,00
P0 0,00
esc 0-1 3 1,20 3,60

Total  m 11,60 102,07 1.184,01 €

11.2 m2 Pavimento con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano micro, de 40x40 cm, tono y modelo a elegir por la D.F., seleccionado y
sin vetas, colocado en capa gruesa de hasta 5 cm de espesor mínimo con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, incluso p.p. de rodapie rebajado del mismo tono y modelo,
seleccionado y sin vetas, de 40x7x1 cm, tomados con mortero de cemento M-5 y relleno de juntas con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, p.p. de junta de pavimentos de PVC, replanteo, cortes, mermas, nivelacion,
preparacion de la base, eliminación de restos, limpieza y acabado pulido con resbaladicidad según situación y uso, según normas
CTE-DB-SUA, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_b/ tarimas 4 2,00 7,60 60,80

1 1,80 2,50 4,50
_esc 0-1 1 1,80 2,70 4,86

1 1,80 1,50 2,70
P1 0,00
_b/tarimas 1 2,00 7,60 15,20

1 3,11 1,20 3,73
Total  m2 91,79 56,95 5.227,44 €

11.3 m2 Tratamiento superficial sobre pavimento petreo (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo, ...) existente consistente en reparacion
del mismo mediante masillado especial y/o sustitucion de piezas dañadas, con baldosas de terrazo de grano y tono equivalente a
las existentes, desbastado de la superficie, rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas,
acabado pulido y abrillantado, eliminacion de restos y limpieza. según CTE, NTE/RSR-6, DRB 07/09 Guía de la báldosa de terrazo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00
_a deducir aseos gres -1 116,10 -116,10

Total  m2 1.673,90 12,74 21.325,49 €

11.4 m Rodapie rebajado idem al existente (marmol, granito, caliza, arenisca, terrazo, ...), nuevo o recuperado de la propia obra, cara y
cantos pulidos, seleccionado, tomados con mortero cola con ligantes mixtos (con aditivo polimérico) tipo C2, de elevada adherencia
y elasticidad adecuado para piezas petreas, incluso rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas,
eliminación de restos y limpieza según NTE/RSR-23.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
PY9DF 0,00
P00 0,00

1 5,56 5,56
1 1,82 1,82
1 5,00 5,00
1 3,44 3,44

(Continúa...)
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11.4 (Continuación...)
1 7,17 7,17
1 1,78 1,78
1 1,95 1,95
1 4,16 4,16
1 0,84 0,84
1 3,44 3,44
1 0,84 0,84
1 2,68 2,68
1 3,06 3,06
1 0,86 0,86
1 4,23 4,23
1 1,00 1,00
1 0,84 0,84
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 3,06 3,06
1 2,00 2,00
1 0,00

P01 0,00
1 0,84 0,84
1 6,77 6,77
1 3,44 3,44
1 3,06 3,06
1 7,55 7,55
1 0,86 0,86
1 3,06 3,06
1 0,86 0,86
1 0,84 0,84
1 3,44 3,44
1 0,84 0,84
1 6,77 6,77
1 7,55 7,55
1 1,78 1,78
1 1,75 1,75

P02 0,00
1 3,44 3,44
1 0,84 0,84
1 3,44 3,44
1 0,84 0,84
1 0,91 0,91
1 0,84 0,84
1 6,77 6,77
1 1,76 1,76
1 1,78 1,78
1 6,77 6,77
1 1,76 1,76
1 0,72 0,72
1 0,84 0,84
1 2,42 2,42
1 1,76 1,76

P03 0,00
1 0,84 0,84
1 2,40 2,40
1 1,88 1,88
1 1,88 1,88
1 0,84 0,84
1 3,44 3,44
1 6,77 6,77
1 1,78 1,78
1 1,75 1,75
1 6,77 6,77
1 0,72 0,72
1 3,44 3,44
1 0,84 0,84

P04 0,00
(Continúa...)
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11.4 (Continuación...)
1 2,19 2,19
1 0,84 0,84
1 0,84 0,84
1 2,42 2,42
1 1,75 1,75
1 1,78 1,78
1 6,77 6,77
1 3,44 3,44
1 1,91 1,91
1 3,44 3,44
1 0,84 0,84
1 0,72 0,72
1 1,80 1,80
1 6,77 6,77

PC 0,00
1 0,84 0,84
1 1,36 1,36
1 1,69 1,69
1 2,27 2,27
1 0,84 0,84
1 3,44 3,44
1 0,84 0,84
1 2,27 2,27
1 2,24 2,24
1 3,44 3,44

PYT7DF 0,00
P00 0,00

1 4,79 4,79
1 1,11 1,11
1 0,39 0,39
1 1,72 1,72

P01 0,00
1 1,58 1,58
1 1,45 1,45
1 3,06 3,06

P02 0,00
1 1,45 1,45
1 1,43 1,43
1 0,86 0,86
1 0,87 0,87
1 1,58 1,58
1 0,73 0,73
1 4,35 4,35

P03 0,00
1 0,00
1 4,35 4,35
1 0,00
1 0,00
1 1,45 1,45
1 0,87 0,87
1 0,00
1 1,58 1,58
1 0,86 0,86
1 1,43 1,43
1 0,73 0,73
1 0,00

P04 0,00
1 1,43 1,43
1 0,00
1 0,00
1 1,58 1,58
1 0,84 0,84
1 0,87 0,87
1 2,22 2,22
1 0,73 0,73
1 1,45 1,45

PY7D 0,00
P00 0,00

(Continúa...)
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11.4 (Continuación...)
1 0,91 2,00 1,82
1 1,84 2,00 3,68
1 0,91 2,00 1,82
1 1,55 2,00 3,10
1 0,88 2,00 1,76
1 1,86 2,00 3,72
1 0,29 2,00 0,58
1 0,90 2,00 1,80
1 1,93 2,00 3,86
1 2,03 2,00 4,06
1 0,94 2,00 1,88
1 1,87 2,00 3,74
1 2,02 2,00 4,04
1 1,86 2,00 3,72
1 0,88 2,00 1,76
1 1,26 2,00 2,52
1 2,95 2,00 5,90
1 0,88 2,00 1,76
1 1,63 2,00 3,26
1 1,80 2,00 3,60
1 2,95 2,00 5,90
1 2,02 2,00 4,04

P01 0,00
1 0,87 2,00 1,74
1 0,90 2,00 1,80
1 2,00 0,00
1 1,20 2,00 2,40
1 2,00 0,00
1 2,00 0,00
1 1,82 2,00 3,64
1 1,82 2,00 3,64
1 1,82 2,00 3,64
1 0,86 2,00 1,72
1 1,82 2,00 3,64
1 1,65 2,00 3,30
1 2,01 2,00 4,02
1 0,89 2,00 1,78
1 0,51 2,00 1,02
1 1,82 2,00 3,64
1 2,95 2,00 5,90
1 0,48 2,00 0,96
1 1,13 2,00 2,26
1 1,63 2,00 3,26
1 2,02 2,00 4,04
1 2,95 2,00 5,90
1 2,00 0,00
1 1,82 2,00 3,64
1 0,87 2,00 1,74
1 0,93 2,00 1,86
1 2,02 2,00 4,04
1 0,86 2,00 1,72

P02 0,00
1 2,00 0,00
1 2,24 2,00 4,48
1 1,74 2,00 3,48
1 0,31 2,00 0,62
1 3,19 2,00 6,38
1 3,19 2,00 6,38
1 2,00 0,00
1 2,00 0,00
1 1,30 2,00 2,60
1 2,00 0,00
1 0,88 2,00 1,76
1 1,88 2,00 3,76
1 0,61 2,00 1,22
1 0,41 2,00 0,82

P03 0,00
1 3,19 2,00 6,38

(Continúa...)
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11.4 (Continuación...)
1 0,41 2,00 0,82
1 2,00 0,00
1 3,19 2,00 6,38
1 0,31 2,00 0,62
1 2,00 0,00

P04 0,00
1 0,31 2,00 0,62
1 0,41 2,00 0,82
1 3,19 2,00 6,38
1 2,00 0,00
1 3,19 2,00 6,38
1 2,00 0,00
1 2,00 0,00
1 2,00 0,00

Total  m 471,40 13,10 6.175,34 €

11.5 m2 Pavimento de baldosa de gres procelánico idem existente, antideslizante clase 2,junta mínima, tomado con mortero cola con
ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) y rejuntado con mortero de
resinas reactivas (RG)), color a elegir por DF, incluso p.p. replanteo, cortes, mermas, nivelacion, preparacion de la base, eliminación
de restos y limpieza, según normas del fabricante, CTE, NTE, especificaciones de la D.F. y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_b 2 4,50 3,25 29,25
P1 0,00
_b 2 4,50 3,25 29,25
P2 0,00
_b 2 3,20 3,00 19,20
P3 0,00
_b 2 3,20 3,00 19,20
P4 0,00
_b 2 3,20 3,00 19,20

Total  m2 116,10 78,78 9.146,36 €

11.6 m2 Suministro y colocación de nivelación en capa fina de soportes horizontales mediante la aplicación de capa de mortero autonivelante
de hasta 30 mm de espesor, tipo CT-C35-F10-RWA20-B2,0, según UNE-EN 13813; Previa limpieza de zona de aplicación y
saturación de la superficie con agua a presión. Colocado directo sobre base de hormigon (forjado, etc), según especificaciones del
fabricante. 
_incluso p.p. de preparacion de la base consistente en lijado mecanico de la superficie, aspirado y limpieza, encuentros, tratamiento
de juntas de ser necesarias, realizada para terminacion de pavimentos continuos o de piezas a aplicar con mortero cola,
perfectamente nivelado, p.p. junta de contorno realizada mediante EPS de 1 cm. de espesor, eliminacion de restos y limpieza. Todo
segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF, y visto bueno del industrial que ejecutará el pavimento
posterior. Vertido por personal homologado según las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del
fabricante. Con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
b/ Pav cer 1 116,10 116,10

Total  m2 116,10 54,97 6.382,02 €

11.7 u Suministro y colocación de rampa con pendiente y descansillo, según planos, de dimensiones 1.20x4.60 m, acabado madera,
antideslizante, rematada en cantos y esquinas con material resistente. De características similares a la tarima existente. Incluso p.p.
medios auxiliares, elementos de fijación, rematería, totalmente terminado y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 1.815,82 1.815,82 €

11.8 m Suministro y colocacion de junta de separacion de pavimentos, modelo NOVOSEPARA de EMAC o equivalente, de aluminio o
pletina de acero inoxidable de espesor según los pavimentos a proteger, colocada de canto y acabada a nivel de los pavimentos,
incluso accesorios, corte, nivelacion y alineado, preparacion de la base, elementos de fijacion, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
ptas correderas 0,00
P0 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00
P4 2 2,00
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Total  m 10,00 20,94 209,40 €

11.9 m Suministro y colocación de junta de dilatación estructural modelo NOVOJUNTA PRO Aluminio PLUS de EMAC o equivalente, de
aluminio, para zonas sismicas, de ancho y profundidad según DF, recto o lateral, de hasta 6 cm de espesor, en cajeado previsto en
la ejecución, formada por doble perfil de aluminio con cuerpo central, incluso p.p. de perfil cilíndrico ignifugo de diametro suficiente
para garantizar la sectorización y como fondo de junta sellada con elastómero líquido sin disolvente, según NTE/RSC-11.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P3 0,00

1 1,70 1,70
Total  m 1,70 116,53 198,10 €

11.10 m Suministro y colocación de junta de dilatación estructural en paramentos y techos NOVOJUNTA PRO PA de EMAC o equivalente,
de aluminio, para zonas sismicas, de ancho y profundidad según DF, recto o lateral, incluso p.p. de perfil cilíndrico ignifugo de
diametro suficiente para garantizar la sectorización y como fondo de junta sellada con elastómero líquido sin disolvente, según
NTE/RSC-11.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
esc02 0,00
P0 2 2,80 5,60
P1 2 2,80 5,60
P2 2 2,80 5,60
P3 2 2,80 5,60
P4 2 2,80 5,60

Total  m 28,00 55,85 1.563,80 €

Total  11  REVESTIMIENTOS SUELOS 53.227,78 €
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12   REVESTIMIENTOS TECHOS 
12.1 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado y permitiendo el paso de instalaciones, realizado mediante el sistema D 113 E de Knauf

o equivalente formado por placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente,
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60x27x0.6 mm moduladas a 1200 mm entre ejes,
suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 650 mm y maestras secundarias iguales
a las descritas fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 500 mm
entre ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de oscuro perimetral mediante moldura en "L" de 5x5 mm.
o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y piezas troqueladas para
ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de hasta 60 cm., incluso
p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de
instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas
y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto,
normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras
previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
TCY 0,00
P00 0,00

1 13,64 13,64
1 17,35 17,35
1 27,51 27,51
1 17,39 17,39
1 1,24 1,24
1 1,32 1,32
1 1,31 1,31
1 1,32 1,32
1 17,32 17,32
1 19,34 19,34
1 1,29 1,29

P01 0,00
1 7,69 7,69
1 1,27 1,27
1 1,33 1,33
1 9,43 9,43
1 1,28 1,28
1 17,36 17,36
1 1,31 1,31
1 15,24 15,24
1 1,27 1,27

P02 0,00
1 1,29 1,29
1 4,31 4,31
1 7,69 7,69
1 10,93 10,93
1 15,24 15,24

P03 0,00
1 7,69 7,69
1 10,09 10,09
1 15,24 15,24

P04 0,00
1 6,58 6,58
1 21,58 21,58
1 15,24 15,24
1 26,14 26,14

Total  m2 317,23 39,49 12.527,41 €
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12.2 m2 Falso techo continuo descolgado del forjado en bandejas perimetrales de pasillos, realizado mediante el sistema D70 de Knauf o
equivalente formado por 2 placas de yeso laminado de 12.5 mm knauf standard o hidrofugada, segun el caso, STD o equivalente,
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de perfiles de montante de 70 mm, moduladas cada 50 cm entre ejes,
suspendidas del forjado mediante cuelgue combinado o cuelgue Nonius o equivalente cada 1000 mm y maestras secundarias si es
el caso fijadas perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediante empalmes en cruz y moduladas a 1000 mm entre
ejes, placas de bordes afinados, listo para pintar, incluso formacion de cajeado para tira led, y/o oscuro perimetral mediante moldura
en "L" de 5x5 mm. o para ubicacion de luminarias, segun el caso y planos de proyecto, p.p. de registros sistema Knauf y piezas
troqueladas para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, p.p. de pasta y cinta para juntas, p.p. de tabicas de hasta
60 cm., incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado, de ser necesario, replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc), segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas
especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación, eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI,
DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada.
Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
TCYB 0,00
P01 0,00

1 8,06 8,06
1 3,52 3,52

P02 0,00
1 5,78 5,78
1 11,88 11,88
1 13,42 13,42

P03 0,00
1 43,33 43,33

P04 0,00
1 25,88 25,88
1 6,81 6,81
1 6,39 6,39
1 12,48 12,48

Total  m2 137,55 47,01 6.466,23 €

12.3 m2 Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado,
acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,de 2,00 mm. de espesor, gran
blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zonas donde no sea posible el falso techo
continuo 0,00
_Aulas pizarras 2 6,70 2,00 26,80

Total  m2 26,80 32,76 877,97 €

12.4 m2 Falso techo desmontable en pasillos, perforado acústico visto, GAB ON 2L de GAVELEX - ECOPHON  SAINT-GOBAIN, o
equivalente, basculante por dos lados, para pasillos, colocado entre bandeja de falso techo continuo perimetral de placa de yeso
laminado, realizado mediante: 
_Bandejas con catos rectos basculantes, de acero galvanizado, de 0.5 mm de espesor, 300 mm de ancho, y de hasta 2000 mm de
largo, microperforado a definir en obra por la DF, prelacado color a elegir por la DF, con velo acústico termo adherido, reacción al
fuego Euroclase A1, conforme la norma EN 13501-1, absorción acústica aw = 0.80, con DAP.
_Mejora de aislamiento con panel de lana de roca MW 0.036 de 5 cm de espesor.
_Sistema de sustentación del mismo sistema para falso techo desmontable perfil oculto fijado lateralmente a tabica en bandeja
perimetral incluida en el precio según planos de detalle.
_incluso p.p. de subestructura de acero galvanizado de ser necesario, perfilería horizontal caso de paso de instalaciones, replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, formación de huecos para ubicación de elementos de instalaciones (luminarias, etc), refuerzos en placas según
sistema, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales para instalaciones, remates, mermas, roturas y accesorios de
fijación, eliminación de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Dirección Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas
montadas de 2 tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
TDBA 0,00
P01 0,00

1 20,49 20,49
1 17,69 17,69

P02 0,00
1 26,98 26,98
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12.4 (Continuación...)
1 28,59 28,59
1 13,99 13,99
1 14,49 14,49

P03 0,00
1 14,22 14,22
1 29,94 29,94
1 29,39 29,39
1 26,56 26,56
1 17,00 17,00

P04 0,00
1 29,48 29,48
1 29,65 29,65
1 17,88 17,88
1 14,22 14,22
1 17,53 17,53
1 24,78 24,78

Total  m2 372,88 86,02 32.075,14 €

12.5 m2 Falso techo desmontable de madera, modelo SpigoAcustic de Topakustik, o equivalente, realizado con paneles fonoabsorventes
acústicos con estilo lineal, Bs1d0, acabado de madera a elegir, para revestimiento de techos, sistema oculto, consistente:
_Bandejas perforadas 1200x300 mm, 2400x300 mm para perfil oculto, machiembrado, compuesto por alma de MDF (fibras de
madera de densidad media) hidrofugo, mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor,
distanciados entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de diámetro también con distancia entre ejes de 16 ó
32mm, con velo acústico termoadherido por la cara no vista, acabado melamina tipo madera a elegir por la D.F., clasificación al
fuego  Bs1d0.
_Sistema de suspensión del mismo fabricante, perfil oculto T-15, consiste en perfiles de acero galvanizados en forma de T,
distanciados 600-800mm entre ejes. El perfil se suspende mediante varillas distanciadas 1200 mm. El voladizo no debe superar los
100 mm. tanto para las lamas como los perfiles. Cada panel debe suspenderse del perfil T (dependiendo del tamaño y/o peso) por al
menos 4 clips de fijación especiales, alternando las direcciones.
_incluso p.p. de registros del sistema, piezas especiales para ubicación rejillas de ventilación y resto de instalaciones, tabicas de
hasta 100 cm., subestructura de acero galvanizado de ser necesario, pasta y cinta para juntas, elementos de remate, accesorios de
fijación, medios auxiliares, replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, formacion de huecos para ubicacion de elementos de instalaciones (luminarias, etc),
segun planos, acabado de juntas, parte proporcional de piezas especiales, remates, mermas, roturas y accesorios de fijación,
eliminacion de restos y limpieza. Todo según normas CTE DB-SI, DB-SU, DB-SE-A, planos de proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa, montado por personal homologado del fabricante, según muestras previas montadas de 2
tramos que incluyan todos los elementos. Totalmente colocada. Medido en planta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
TDBM 0,00
P00 0,00

1 225,62 225,62
P01 0,00

1 123,16 123,16
P02 0,00

1 50,59 50,59
P03 0,00

1 50,58 50,58
P04 0,00

1 49,28 49,28
1 12,45 12,45

Total  m2 511,68 138,04 70.632,31 €

12.6 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica acabado liso, colores a elegir por la D.F., con rendimiento de 8 m2/l, con al menos un
30% de resinas, aplicado sobre paramentos horizontales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta
corrida en proyección horizontal, se encuentras incluidas las tabicas.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Se consideran incluidas las tabicas 0,00
s/ TCY 1 317,23 317,23
s/ TCYBD 1 137,55 137,55
s/ TRGM 1 26,80 26,80

1 43,12 43,12
Total  m2 524,70 9,88 5.184,04 €
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Total  12  REVESTIMIENTOS TECHOS 127.763,10 €
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13   REVESTIMIENTOS VERTICALES 
13.1 m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 20x20cm, idem existente, colocado con adhesivo

cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y limpieza. incluso p.p.
cantoneras de aluminio anodizado natural o lacado color a elegir, tipo pletina o perfil hueco, segun el caso, incluso replanteo, cortes,
mermas, preparacion de la base, eliminación de restos y limpieza, según normas del fabricante, NTE, especificaciones de la D.F. y
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Medicion a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_b 4 2,90 2,20 25,52

4 2,10 2,20 18,48
2 2,90 3,00 17,40
2 2,10 3,00 12,60
1 1,50 2,20 3,30
1 1,50 2,20 3,30
1 1,50 3,00 4,50

P1 0,00
_b 4 2,90 2,20 25,52

4 2,10 2,20 18,48
2 2,90 3,00 17,40
2 2,10 3,00 12,60
1 1,50 2,20 3,30
1 1,50 2,20 3,30
1 1,50 3,00 4,50

P2 0,00
_b 4 3,20 2,20 28,16

2 3,20 3,00 19,20
2 1,95 2,20 8,58
2 3,20 3,00 19,20

P3 0,00
_b 4 3,20 2,20 28,16

2 3,20 3,00 19,20
2 1,95 2,20 8,58
2 3,20 3,00 19,20

P4 0,00
_b 4 3,20 2,20 28,16

2 3,20 3,00 19,20
2 1,95 2,20 8,58
2 3,20 3,00 19,20

Total  m2 395,62 39,49 15.623,03 €

13.2 m2 Enfoscado a buena vista y fratasado, en paramentos verticales interiores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, compuesto con cemento común
CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, cantoneras, y guardavivos, incluso humedecido del soporte, sacado de
aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según UNE EN 998-1, NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
REBI 0,00

2 1,03 2,70 5,56
Total  m2 5,56 10,58 58,82 €

13.3 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales y horizontales interiores, realizado con mortero industrial de cemento
portland CS III W0, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor,  incluso p.p. de
aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y
guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, eliminacion de restos y limpieza y
andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
b/ Alicatado sobre fábrica 0,00
P0 0,00
_b 2 2,90 3,00 17,40

2 2,10 3,00 12,60
1 1,50 2,20 3,30
1 1,50 2,20 3,30
1 1,50 3,00 4,50

P1 0,00
_b 2 2,90 3,00 17,40

2 2,10 3,00 12,60
1 1,50 2,20 3,30

(Continúa...)

Mediciones y Presupuesto
Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

ULV-004 PRESUPUESTO  165



13.3 (Continuación...)
1 1,50 2,20 3,30
1 1,50 3,00 4,50

P2 0,00
_b 2 3,20 3,00 19,20

2 1,95 2,20 8,58
2 3,20 3,00 19,20

P3 0,00
_b 2 3,20 3,00 19,20

2 1,95 2,20 8,58
2 3,20 3,00 19,20

P4 0,00
_b 2 3,20 3,00 19,20

2 1,95 2,20 8,58
2 3,20 3,00 19,20

Total  m2 223,14 14,30 3.190,90 €

13.4 m2 Enfoscado buena vista y fratasado, en paramentos verticales de exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS
III W2, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos
los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten
agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
REBE 0,00

1 3,11 2,70 8,40
Total  m2 8,40 15,04 126,34 €

13.5 m2 Enfoscado maestreado y fratasado, en paramentos verticales exteriores, realizado con mortero industrial de cemento portland CS III
W2, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, con marcado CE y de 2 cm de espesor, aplicado sobre soporte de ladrillo,
mortero u hormigon, incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos
los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten
agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza y andamiaje, según NTE-RPE-7 y CTE-HS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
REME 0,00
PC 0,00
_patinillo 2 3,00 1,60 9,60

2 1,00 1,60 3,20
Total  m2 12,80 22,58 289,02 €

13.6 m2 Guarnecido maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,
regleado, acabado manual con llana, p.p. de guardavivos de chapa metálica galvanizada con bandas desplegadas de longitud 2 m.
y espesor 0.6 mm., enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,  de 2,00 mm. de espesor, gran blancura y
planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de
ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en
proporcion suficiente que eviten agrietamientos, cantoneras, y guardavivos, humedecido previo del soporte, incluso regleado,
sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
RGM 0,00
_P0 1 1,00 2,20 2,20
_P1 1 1,00 2,20 2,20
_P2 1 1,00 2,20 2,20
_P3 1 1,00 2,20 2,20
_P4 1 1,00 2,20 2,20

3 1,00 1,00 3,00
_PC 2 1,30 1,40 3,64

Total  m2 17,64 33,76 595,53 €

13.7 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de espesor, aplicado
sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario,
colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion
suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con
maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
RGB 0,00
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13.7 (Continuación...)
1 1,63 2,70 4,40

Total  m2 4,40 28,88 127,07 €

13.8 m2 Guarnecido y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales de 2 cm de espesor, regleado,
acabado manual con llana, enlucido de realizado con pasta de yeso fino de alta pureza, mecafino,de 2,00 mm. de espesor, gran
blancura y planeidad, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon,  incluso p.p. de aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido previo del soporte, incluso regleado, sacado de aristas
y rincones, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
TRG 0,00

1 1,23 2,40 2,95
Total  m2 2,95 35,17 103,75 €

13.9 m2 Revestimiento con pintura plástica acrilica, acabado liso mate o santinada, para la protección y decoración de superficies en interior
y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de resinas,
aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta
corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
RPA 0,00
P0 0,00
VESTÍBULO 002 1 166,64 3,85 641,56
_a deducir RNJ -1 327,14 -327,14
zonas de acabado parcial 0,00
P0 0,00
_aulas pizarra 4 7,60 3,35 101,84

8 4,00 3,35 107,20
_aulas ptas 10 6,00 3,00 180,00
_db altura 1 3,70 20,30 75,11
_db cantos 10 3,70 0,80 29,60

5 3,40 0,80 13,60
_db altura 1 3,00 3,90 11,70
_db cantos 2 5,10 0,80 8,16

1 3,00 0,80 2,40
P1 0,00
_aulas pizarra 1 7,60 3,00 22,80

2 4,00 3,00 24,00
_aulas puertas 10 6,00 2,80 168,00
P2 0,00
_recintos ptas 20 4,00 2,70 216,00
P3 0,00
_recintos ptas 30 4,00 2,70 324,00
P4 0,00
_recintos ptas 34 4,00 2,70 367,20
_recintos pta tarja 3 22,00 2,70 178,20
PC 0,00
_sectorización 1 6,30 3,05 19,22

2 7,60 3,05 46,36
2 7,60 3,05 46,36
2 0,90 3,05 5,49

Total  m2 2.261,66 8,96 20.264,47 €

13.10 m2 Revestimiento decorativo de fibra de vidrio, pintura armada tipo Texturglas modelo a elegir de la marca Regarsa, o equivalente,
suministrado en rollos de ancho 100 cm y longitud de 50 m, con clasificación al fuego Bs1-d0, según UNE EN 13501-1:2002 con
acabado de pintura plástica acrilica, acabado liso mate o sanitanada, para la protección y decoración de superficies en interior y
exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, colores a definir por DF, con al menos un 30% de resinas,
aplicado sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso, cemento u hormigon, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, incluso
p.p. de saneado del soporte, medios auxiliares, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPP-24. Medido a cinta corrida.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
ESCALERA 0-1 0,00
009 0,00
ESCALERA 0-1 009 1 26,11 2,70 70,50
ESCALERA 0-2 0,00
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13.10 (Continuación...)
001 0,00
ESCALERA 0-2 001 1 32,59 2,70 87,99
ESCALERA 1-1 0,00
009 0,00
ESCALERA 1-1 009 1 22,41 2,70 60,51
ESCALERA 1-2 0,00
001 0,00
ESCALERA 1-2 001 1 33,51 2,70 90,48
ESCALERA 2-1 0,00
009 0,00
ESCALERA 2-1 009 1 23,05 2,70 62,24
ESCALERA 2-2 0,00
001 0,00
ESCALERA 2-2 001 1 32,07 2,70 86,59
ESCALERA 3-1 0,00
009 0,00
ESCALERA 3-1 009 1 23,05 2,70 62,24
ESCALERA 3-2 0,00
001 0,00
ESCALERA 3-2 001 1 33,52 2,70 90,50
ESCALERA 4-1 0,00
009 0,00
ESCALERA 4-1 009 1 26,47 2,70 71,47
ESCALERA 4-2 0,00
001 0,00
ESCALERA 4-2 001 1 33,52 2,70 90,50
ESCALERA 5-2 0,00
001 0,00
ESCALERA 5-2 001 1 57,33 2,70 154,79
PASILLO 0,00
- 0,00
PASILLO - 1 53,70 2,70 144,99
PASILLO - 1 53,86 2,70 145,42
014 0,00
PASILLO 014 1 54,02 2,70 145,85
PASILLO 014 1 53,24 2,70 143,75
019 0,00
PASILLO 019 1 51,17 2,70 138,16
023 0,00
PASILLO 023 1 52,43 2,70 141,56
024 0,00
PASILLO 024 1 53,81 2,70 145,29
031 0,00
PASILLO 031 1 83,34 2,70 225,02
032 0,00
PASILLO 032 1 70,54 2,70 190,46
034 0,00
PASILLO 034 1 22,04 2,70 59,51
044 0,00
PASILLO 044 1 22,82 2,70 61,61
VESTIBULO 0,00
002 0,00
VESTIBULO 002 1 65,79 2,70 177,63
VESTÍBULO 002 1 67,67 2,70 182,71
VESTÍBULO 002 1 65,79 2,70 177,63
VESTÍBULO 002 1 131,41 2,70 354,81

Total  m2 3.362,21 15,90 53.459,14 €

13.11 m2 Revestimiento con pintura para exterior, con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la
intemperie, al sol y a los cambios climáticos, cargas y pigmentos totalmente inertes a cualquier agresion externa, sin plastificantes
externos, sobre paramentos verticales y horizontales, resistente a la intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, colores a elegir por la D.F., buena opacidad de recubrimiento, textura tipo liso, acabado mate, aplicado sobre superficies
de ladrillo, mortero u hormigón, verticales u horizontales, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo
con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas, lijado y dos manos de acabado, con parte proporcional de medios
auxiliares necesarios, protección mediante galgas de elementos patrimoniales, eliminacion de restos y limpieza, según NTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
s/ REME 1 12,80 12,80
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Total  m2 12,80 8,08 103,42 €

13.12 ml Remate coronación partición interior madera realizado con  interiores con tablero estratificado resistente a la humedad color, a
definir por la DF, clase de reacción al fuego Cs2d0, de dimensiones 2440x1220x8 mm y acabado liso, colocado sobre rastrel
madera, cada 700 mm, por medio de adhesivo de poliuretano y todo fijado al paramento ya nivelado. Totlamente rematado con las
partición.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 0,00
_b 2 3,00 6,00

2 2,10 4,20
1 1,50 1,50

P1 0,00
_b 2 3,00 6,00

2 2,10 4,20
1 1,50 1,50

P2 0,00
_b 2 3,20 6,40

2 2,10 4,20
P3 0,00
_b 2 3,20 6,40

2 2,10 4,20
P4 0,00
_b 2 3,20 6,40

2 2,10 4,20
Total  ml 55,20 17,04 940,61 €

13.13 m2 Suministro y colocación de panelado laminado compacto de alta densidad de 8 mm de espesor compuesto por alma baquelizada de
fibras de celulosa impregnadas de resinas fenólicas termoendurecibles, capa de absorción a impacto, acabado laminado
estratificado plastico decorativo de alta presión, color o imagen, a elegir por la D.F., cantos redondeados, acabado con tratamiento
especial de protección transparente ignifugo, clasificación al fuego B-s2,d0, resistente a ataques químicos y grafitis,
machihembrados y anclados mecánicamente mediante tornillería galvanizada oculta sobre rastreles, y mediante sustentación oculta
a base de doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente, y cinta adhesiva a doble cara, para la sustentación
provisional del panel sobre rastreles de 9 mm de espesor de panelado laminado compacto, acabado color negro, fijados al soporte
(montantes particiones de carton-yeso, fabricas o hormigón) mediante tornilleria galvanizada, colocados cada 40 cm, todo según
especificaciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y
muestras a elegir.
_p.p. de remate rodapie de aluminio según planos.
_incluso p.p. de medios auxiliares, perfiles especiales en encuentros con resto de paramentos, fijacion mecanica oculta y mediante
adhesivo adecuado, replanteo, preparación, formación de galces para puertas, juntas verticales a canto pilastra, corte y colocación
de los tableros, así como de la estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos, paso de
instalaciones, aperturas para mecanismos, bies y resto de instalaciones, considerando forrado de bies con el mismo material y
perforaciones en las alarmas de incendio, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, formación de dinteles jambas
y alfeizares, accesorios de fijación, elementos de anclaje y fijaccion, accesorios, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza,
según CTE DB-SI, NTE/RPL-19. Medido por frentes acabados.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
RNJ 0,00
P00 0,00

1 1,62 2,20 3,56
1 0,95 2,20 2,09
1 1,79 2,20 3,94
1 1,79 2,20 3,94
1 0,88 2,20 1,94
1 9,82 2,20 21,60
1 0,85 2,20 1,87
1 0,12 2,20 0,26
1 4,37 2,20 9,61
1 0,32 2,20 0,70
1 0,29 2,20 0,64
1 5,22 2,20 11,48
1 4,60 2,20 10,12
1 0,97 2,20 2,13
1 1,79 2,20 3,94
1 0,90 2,20 1,98
1 1,01 2,20 2,22
1 1,71 2,20 3,76
1 8,01 2,20 17,62
1 3,60 2,20 7,92
1 5,08 2,20 11,18

(Continúa...)
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13.13 (Continuación...)
1 1,79 2,20 3,94
1 0,78 2,20 1,72
1 4,29 2,20 9,44
1 0,16 2,20 0,35
1 0,40 2,20 0,88
1 0,75 2,20 1,65
1 0,77 2,20 1,69
1 4,87 2,20 10,71
1 7,06 2,20 15,53
1 1,96 2,20 4,31
1 9,88 2,20 21,74
1 15,58 2,20 34,28
1 2,19 2,20 4,82
1 0,29 2,20 0,64
1 5,01 2,20 11,02
1 0,89 2,20 1,96
1 0,89 2,20 1,96
1 1,74 2,20 3,83
1 0,87 2,20 1,91
1 4,99 2,20 10,98
1 1,94 2,20 4,27
1 0,86 2,20 1,89
1 3,22 2,20 7,08
1 6,58 2,20 14,48
1 3,22 2,20 7,08
1 0,85 2,20 1,87
1 1,79 2,20 3,94
1 0,80 2,20 1,76
1 0,92 2,20 2,02
1 6,82 2,20 15,00
1 4,79 2,20 10,54
1 0,53 2,20 1,17
1 2,03 2,20 4,47
1 1,65 2,20 3,63
1 0,38 2,20 0,84
1 3,32 2,20 7,30
1 0,32 2,20 0,70
1 0,34 2,20 0,75
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,00
1 0,89 2,20 1,96
1 0,27 2,20 0,59
1 0,88 2,20 1,94
1 0,54 2,20 1,19
1 0,22 2,20 0,48
1 0,16 2,20 0,35
1 0,15 2,20 0,33
1 0,54 2,20 1,19
1 0,16 2,20 0,35
1 0,33 2,20 0,73
1 0,46 2,20 1,01
1 0,34 2,20 0,75
1 0,85 2,20 1,87
1 0,18 2,20 0,40

P01 0,00
1 0,33 2,20 0,73
1 0,54 2,20 1,19
1 0,54 2,20 1,19
1 0,32 2,20 0,70
1 0,31 2,20 0,68
1 0,43 2,20 0,95
1 0,31 2,20 0,68
1 0,39 2,20 0,86

P02 0,00
(Continúa...)
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13.13 (Continuación...)
1 0,33 2,10 0,69
1 0,54 2,10 1,13
1 0,54 2,10 1,13
1 0,32 2,10 0,67
1 0,31 2,10 0,65
1 0,43 2,10 0,90
1 0,39 2,10 0,82
1 0,31 2,10 0,65

P03 0,00
1 0,33 2,10 0,69
1 0,54 2,10 1,13
1 0,54 2,10 1,13
1 0,32 2,10 0,67
1 0,31 2,10 0,65
1 0,43 2,10 0,90
1 0,37 2,10 0,78
1 0,31 2,10 0,65

P04 0,00
1 0,33 2,10 0,69
1 0,54 2,10 1,13
1 0,54 2,10 1,13
1 0,32 2,10 0,67
1 0,31 2,10 0,65
1 0,43 2,10 0,90
1 0,31 2,10 0,65
1 0,39 2,10 0,82
1 7,21 2,10 15,14

Total  m2 409,79 95,81 39.261,98 €

Total  13  REVESTIMIENTOS VERTICALES 134.144,08 €
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14   INSTALACIÓN FONTANERÍA 
14.1 u Modificación de punto de agua existente a nueva posición, consistente en desmontaje de llave, corte y saneado del conducto, nuevo

tuvo con desvío hasta 2 m, nueva llave de escuadra, incluso p.p. de regatas, retacados y ayudas de albañilería, completamente
realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00

Total  u 5,00 116,74 583,70 €

14.2 u Conexión a red existente de agua potable, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red. Completamente
realizado y en servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,00

Total  u 12,00 100,82 1.209,84 €

14.3 m Canalización vista realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) de Italsan o
equivalente, diámetro nominal 16mm y espesor de pared 2mm, suministrado en barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeción
y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 4,00 40,00
10 5,00 50,00

Total  m 90,00 13,19 1.187,10 €

14.4 m Canalización vista realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) de Italsan o
equivalente, diámetro nominal 20mm y espesor de pared 2.25mm, suministrado en barras de 5m de longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 4,00 40,00
2 6,00 12,00

Total  m 52,00 15,80 821,60 €

14.5 u Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 3/4´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm y
paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00

Total  u 10,00 8,82 88,20 €

14.6 u Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 1´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm y
paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 11,69 23,38 €

14.7 u Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diámetro, totalmente instalada y comprobada.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
lavabos 10 10,00
inodoros 10 10,00

Total  u 20,00 15,92 318,40 €

14.8 u Elaboración de la documentación final de obra y la tramitación de la instalación previa y asistencia a la contratación que se vean
afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y documentación necesaria (memorias, certificados,
planos finales de obra, ..) y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria,
empresa suministradora y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites
administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 335,96 335,96 €

Total  14  INSTALACIÓN FONTANERÍA 4.568,18 €
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15   SANITARIOS Y GRIFERIA 
15.1 m Suministro y colocacion de bancada-encimera volada preparada para encastrar lavabos y fregaderos, formada por:

_Encimera con faldon y copete realizado con tablero de resinas fenolicas termoendurecidas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de
espesor, acabado estratificado plastico de alta densidad de 2 mm. de espesor, color a elegir por la D.F., cantos pulidos y biselados.
_Subestructura soporte realizado con perfileria, de dimensiones varias, segun el peso, acabada esmaltada en negro o blanco.
_incluso p.p. formación de huecos para encastras lavabo o fregadero, tratamiento de los bordes del hueco, sellado, elementos de
anclaje y fijacion, remates, piezas especiales, accesorios, eliminacion de restos y limpieza, segun planos de proyecto e indicaciones
de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 1,50 1,50
P1 1 1,50 1,50

Total  m 3,00 237,57 712,71 €

15.2 u Suministro y colocacion de lavabo sobre/bajo encimera con griferia temporizada formado por:
_Lavabo sobre encimera de porcelana vitrificada, modelo idem existentes, color blanco.
_Grifería temporizada para agua fría y caliente, modelo idem existentes.
_incluso p.p. de sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios,
parte proporcional de tuberia para alimentación, desagüe automatico, y tubería de PVC para evacuación hasta bajante, incluso
anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 3 3,00
P1 3 3,00

Total  u 6,00 409,52 2.457,12 €

15.3 u Suministro y colocacion de lavabo adaptado con griferia electrónica formado por:
_Lavabo adaptado de porcelana vitrificada, modelo MERIDIAN de ROCA o equivalente, Ref. A32724H000, de dimensiones
700x570x180, mural de porcelana vitrificada, color blanco.
_Grifería monomando maneta gerontológica, Grifo mezclador de lavabo secuencial sobre repisa modelo BIOSAFE de DELABIE, o
equivalente.  Con caño alto fijo H.160 L.160. Apertura y cierre Secuencial a 70º: apertura y cierre en el agua fría. Grifo mezclador
alto con salida BIOSAFE higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerámico secuencial Ø 35 con
limitador de temperatura máxima preajustable para evitar quemaduras. Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas
bacterianas). Función CHOQUE TERMICO: Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni
cortar la alimentación de agua fría. Caudal regulado a 5 l/min.  Maneta larga Hygiène L.200 para accionamiento sin contacto
manual.Latiguillos flexibles de PEX H3/8". Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  Garantía 10 años.
_incluso p.p. de sifón y desague automatico, incluso piezas de fijación a la bancada, adhesivo, anclajes, elementos necesarios,
parte proporcional de tuberia PEX/AL/PEXo para alimentación, desagüe automatico, sifón cromado para ir visto y tubería de PVC de
32 mm. de diámetro para evacuación hasta bajante, incluso anclajes y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente instalado, unidad en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00
P4 2 2,00

Total  u 10,00 1.269,49 12.694,90 €

15.4 u Suministro y colocación de espejo adaptado basculante, modelo Access de Roca, o equivalente, Ref 816915009, realizado con luna
incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, obtenida a partir de una luna simple del mismo tono y la aplicación de varias
capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre soporte adecuado con mecanismo de adaptación a
inclinación, todo ello anclado a paramento mediante tornilleria adecuada. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones
de la D.F. y normas de la Propiedad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00
P4 2 2,00

Total  u 10,00 214,82 2.148,20 €
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15.5 u Suministro y colocacion de vertedero con griferia formado por:
_Vertedero de porcelana vitrificada blanca, con rejilla y tope de goma, modelo GARDÁ de ROCA o equivalente, Ref A371055000,
color blanco, con enchufe unión.
_Grifo mural monomando mezclador hospitalario con maneta abierta modelo I200 de DELABIE.  Con caño giratorio. Longitud del
caño 200 mm. Maneta abierta ergonómica. Con limitador de temperatura (tope antiescaldamiento). Caudal preajustado a 26 l/min a
3 bar. Rompechorros sin rejilla. Caño con el interior liso para evitar la proliferación de bacterias. Cartucho cerámico de Ø 40mm.
Garantía 10 años
_incluso p.p. de herrajes de fijación mediante tacos y tornillos sobre subestructura auxiliar para anclaje de acero galvanizado, de ser
necesaria, incluso parte proporcional de tubería de diámetro 15 mm.(1/2'') de acero galvanizado para alimentación y tubería de
diámetro 75 mm. de PVC para evacuación, incluida colocación y ayudas de albañilería, eliminacion de restos y limpieza, según
NTE/IFF-30 y ISS-34. Todo segun planos de detalle de proyecto e indicaciones de la D.F. y normas de la Propiedad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 1,00
P1 1 1,00

Total  u 2,00 355,40 710,80 €

15.6 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o
platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor con un recubrimiento de nylon blanco, de 600 mm de
longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje
a pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 4 4,00
P1 4 4,00
P2 4 4,00
P3 4 4,00
P4 4 4,00

Total  u 20,00 176,95 3.539,00 €

15.7 u Acristalamiento realizado con luna incolora reflectante o espejo, de 5 mm. de espesor, de 1.10x1.20 m, obtenida a partir de una luna
simple del mismo tono y la aplicación de varias capas de plata, cobre y protectores, tomada con adhesivo adecuado sobre
paramento o previa colocacion de tablero hidrofugado de Dm de 2.00 cm. de espesor, anclado a paramento mediante herrajes de
fijación de tacos y tornillos, eliminacion de restos y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 1,50 1,00 1,50
P1 1 1,50 1,00 1,50

Total  u 3,00 37,83 113,49 €

15.8 u Suministro y colocación de inodoro adaptado tanque bajo modelo MERIDIAN, de ROCA o equivalente, ref A34224H000 /
A34124H000 / A801230004, de porcelana vitrificada, color blanco, compuesto por taza con salidad dual, tanque de alimentación
inferior con mecanismos de alimentación y mecanismo de doble descarga 6/3 l, tapa y asiento adaptado con bisagras de acero
inoxidable caida amortiguada, con juego de anclajes y juego de mecanismos incluídos, con p.p. de tubería PEX/AL/PEX para
alimentación y tubería de diámetro 110 mm. PVC para evacuación hasta bajante y sifón incluídos, llaves, colocación y ayudas de
albañileria, instalado, comprobado y medido, eliminacion de restos y limpieza, según NTE/IFF-30, ISS-34. Totalmente instalado,
unidad en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 2 2,00
P1 2 2,00
P2 2 2,00
P3 2 2,00
P4 2 2,00

Total  u 10,00 586,06 5.860,60 €

15.9 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o
platos de ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor con un recubrimiento de nylon blanco, de 600 mm de
longitud y 32 mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje
a pared.; incluso material de fijación, totalmente instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 4 4,00
P1 4 4,00
P2 4 4,00
P3 4 4,00
P4 4 4,00

Total  u 20,00 176,95 3.539,00 €
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Total  15  SANITARIOS Y GRIFERIA 31.775,82 €
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16   INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 
16.1 u Modificación/ampliación del CUADRO DE BAJA TENSIÓN, embarrado de GRUPO, para alimentación a los equipos de sobrepresión

de escaleras y extractores de humo, contemplando el cableado completo del tipo AS+ y su accionamiento mediante pulsadores, con
su correspondiente protección magnetotérmica y diferencial acorde a la potencia eléctrica del equipo. Totalmente instalado,
conexionado y en funcionamiento según REBT.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 684,67 1.369,34 €

16.2 u Nueva salida cuadro eléctrico con suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de
intensidad nominal 25A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo D y poder de corte nominal de 10kA, con parte proporcinal
de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 172,45 344,90 €

16.3 u Nueva salida cuadro eléctrico con suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, de
intensidad nominal 16A tetrapolar, hasta 400V, con curva de disparo tipo C y poder de corte nominal de 10kA, con parte proporcinal
de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,00

Total  u 4,00 107,90 431,60 €

16.4 u Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar de 25A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto
300mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y
gama terciario/industrial, con parte proporcinal de puentes, pletinas, bornas, etc, totalmente instaladado y en correcto estado de
funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,00

Total  u 6,00 125,31 751,86 €

16.5 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable SZ1-K (AS+) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) resistente
al fuego, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por
conductores de cobre flexible de 4mm2 de sección para las fases y 4mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero
vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 32,00 32,00
1 44,00 44,00

Total  m 76,00 21,21 1.611,96 €

16.6 m Suministro y tendido de línea trifásica con neutro formada por 1 cable SZ1-K (AS+) multiconductor (3 fases+neutro+tierra) resistente
al fuego, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por
conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de elástomero
vulcanizado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (incluidos en el precio), incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 32,00 64,00
2 38,00 76,00

Total  m 140,00 15,30 2.142,00 €

16.7 u Sistema completo de comunicación del tipo GT de OPTIMUS o equivalente para refugios en edificio de pública concurrencia,
formado por intercomunicadores visual-auditivo distribuidos por escalera y módulo de teléfono en planta baja (recepción),
intercomunicados entre sí, con equipos de acero inoxidable instalado encastrado o sobre superficie en zona de refugio, con
rutulación, señalización en braile e indicador LED de estado de llamada, y móodulo telefónico SIP con display para recepción y
emisión de conversaciones y avisos, totalmente instalado, con parte proporcional de cableado bus bajo tubo de interconexión entre
elementos, centralita, fuente de alimentación, sistema instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según DB
SI-3 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
refugio plantas 2 4,00 8,00

(Continúa...)
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16.7 (Continuación...)
recepción 1 1,00

Total  u 9,00 469,25 4.223,25 €

16.8 u Conjunto de mecanismos de Optimus o equivalente, para equipar los baños asistidos según especifica el Código Técnico de
Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), para dotar a los baños asistidos con un sistema de llamada que permita al usuario saber que
su llamada ha sido recibida, con señalización acústica y luminosa en un centro de control o en un lugar de paso frecuente.
Compuesto por la fuente de alimentación, unidad central con señalización acústica y luminosa (UC-LP), mecanismo de llamada por
pulsador y por tirador (U-PBM) y mecanismo de reposición (U-RBM). Ambos mecanismos con led de llamada en curso y marco
(M-420W). Señalizador de hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente
a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de reposición del baño. Con los módulos instalados en caja
universal de empotrar, cableado, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,00
5 5,00
5 5,00

Total  u 22,00 62,71 1.379,62 €

16.9 u Módulo central señalizador del tipo CC-40F de Optimus o equivalente, para señalizar hasta cuatro baños asistidos, con cuatro LEDs
y pulsador de MUTE que elimina el sonido temporalmente a la espera de atender las llamadas y anularlas desde el pulsador de
reposición del baño. Con los módulos instalados en caja universal de empotrar, cableado, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00

Total  u 5,00 371,84 1.859,20 €

16.10 m Suministro y tendido de manguera bus apantallada formada por cable RC4Z1-K (AS) multiconductor (2 cables) no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible
de 1.5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo de diámetro 20mm
incluido en el precio, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 90,00 90,00

Total  m 90,00 3,82 343,80 €

16.11 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación eléctrica según el Protocolo de pruebas y las
indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el
REBT (aislamientos, resistividad, tierras, rigidez dieléctrica, iluminación, ..) y las solicitadas por la D.F., incluyendo la
cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la Propiedad hasta la plena satisfacción de
ambos. Contemplando:
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada.
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final actualizados
según lo realmente ejecutado.
- Pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc.
- Informe y Certificado de final de la instalación emitido por OCA (Organismo de Control Autorizado) correspondiente.
- Confección de la documentación necesaria para la presentación en los Servicios Territoriales de Industria (incluidas tasas) para la
legalización de la instalación eléctrica de baja tensión.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 868,48 868,48 €

16.12 u Reubicación de cuadro electrico existente, consistente en desmontaje del cuadro electrico de superficie existente con recuperación
de todos sus componentes y regletas. Reinstalación del mismo en nueva ubicación, instalación de nueva caja y regletas vistas o
conductos empotrados en nuevas particiones, desvio del cableado ampliando la longitud del cableado desde la caja, El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado, probado y en servicio. incluidas ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
11 11,00
3 3,00

Total  u 14,00 236,12 3.305,68 €
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16.13 u Reubicación de toma de corriente o mecanismo existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con
recuperación de piezas en superficie y canaletas, caja de desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de
superficie y reposición de mecanismo o punto de conexión reubicado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento
de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o
bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 20 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una
longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
tomas de corriente 15 15,00

8 8,00
secamanos 3 3,00

Total  u 26,00 81,67 2.123,42 €

16.14 u Reubicación de toma de proyector existente formada por mecanismo modular en pared y puntos de conexión en techo, a nueva
ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con recuperación de cableados, piezas en superficie y canaletas, caja de
desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de superficie y reposición de mecanismos completos reubicado,
instalado con mangueras de cableado coaxial, de usb, hdmi de 10 pares, utp de 4 pares, de audio a 2 hilos, cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección,
incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 20 mm de diámetro libre de
halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos, cajas de derivación, etc, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas
ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00

Total  u 5,00 445,42 2.227,10 €

16.15 u Reubicación de punto de luz o mecanismo existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje del punto existente, con
recuperación de piezas en superficie y canaletas, caja de desvío, canaleta vista o empotrada en nuevas particiones, caja de
superficie y reposición de mecanismo o punto de luz reubicado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de
tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal en superficie o bajo
tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una
longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de
albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
interruptor 36 36,00

6 6,00
Total  u 42,00 89,22 3.747,24 €

16.16 u Reubicación de luminaria, pantalla o downlight existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje de la misma, con
recuperación de piezas, limpieza y acopio en punto indicado por DF, e instalación en nueva ubicación, instalada con cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección,
incluso p.p. canal en superficie o bajo tubo rígido o flexible bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de
halógenos, considerando una longitud de 7 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
incluidas ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,00
20 20,00

Total  u 35,00 34,10 1.193,50 €

16.17 u Reubicación de luminaria de emergencia existente, a nueva ubicación, consistente en desmontaje de la misma, con recuperación de
piezas, limpieza y acopio en punto indicado por DF, e instalación en nueva ubicación, instalada con cable de cobre monofásico con
un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, incluso p.p. canal
en superficie o bajo tubo rígido o flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de halógenos, considerando una
longitud de 7 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc, totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluidas ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
23 23,00
10 10,00

Total  u 33,00 34,10 1.125,30 €

16.18 u Punto de luz empotrado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750 V H07Z1
formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro libre de
halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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53 53,00
30 30,00
39 39,00
48 48,00
48 48,00
26 26,00

Total  u 244,00 24,92 6.080,48 €

16.19 u Punto de luz de emergencia empotrado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750
V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 16 mm de diámetro
libre de halógenos, considerando una longitud de 10 metros, con parte proporcional de cajas de derivación, etc, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
96 96,00

Total  u 96,00 24,92 2.392,32 €

16.20 u Punto de conexión otros usos, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión nominal H07Z1-K (AS)
formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa libre de halógenos de 20 mm de
diámetro,  considerando una longitud de 10 metros, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
35 35,00

Total  u 35,00 31,11 1.088,85 €

16.21 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma modelo HYDRA LD N2 de Daisalux o equivalente, de forma
rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65,5 mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca, caja estanca IP66 o
caja para enrasar y fabricada en materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1.
Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje
empotrado enrasado o de superficie, instalado con cable de cobre de 3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de PVC de diámetro 16
mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de albañilería.
Totalmente instalada y conexionada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,00

Total  u 8,00 85,94 687,52 €

16.22 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma del tipo IZAR N30 de Daisalux o equivalente, compuesta por dos
cuerpos para colocación enrasada en techo. Contiene un módulo de electrónica y baterías de medidas 328x34x22 mm que queda
instalado en el falso techo, y una parte visible compuesta por un conjunto óptico circular de diametro 46 mm y fondo de 44 mm que
queda totalmente enrasado. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto
testigo de carga: LED. Grado de protección: IP20 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Conexión telemando: Si. Altura de colocación
(m): 2,2 a 4. Tipo batería: NiCd. Flujo emerg.(lm): 200. Conjunto óptico: Evacuación. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK).
Color: Blanco. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. en montaje empotrado enrasado, instalado con cable de cobre de
3x1x1.5 mm2 de sección bajo tubo de PVC de diámetro 16 mm., incluso parte proporcional de caja de derivación y ayudas de
albañilería. Totalmente instalada y conexionada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
88 88,00

Total  u 88,00 115,97 10.205,36 €

16.23 u Suministro e instalación de luminaria modular 720 M4 de SIMON o equivalente, cuadrada de 595x595mm para instalación en techo
técnico, perfilería vista, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica general.
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último
genera. Diseñada creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. 
Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de luminaria de 34W (eficiencia del sistema real 120lm/W). CRI>80.
Tensión de red 100-240V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>40.000h a 25ºC.
Dimensiones: 595x595x60mm. IP 44. Altura mínima de instalación 120 mm. Peso de la luminaria 4,9kg.
Marcado CE.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,00
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Total  u 12,00 162,84 1.954,08 €

16.24 u Suministro e instalación de luminaria modular 720 M4 de SIMON o equivalente, regulable DALI, cuadrada de 595x595mm para
instalación en techo técnico, perfilería vista u oculta, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con
distribución fotométrica general.
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último
genera. Diseñada creando un efecto marco gracias a la transparencia de su difusor. 
Lúmenes disponibles 4100 lm para NW y consumo total de luminaria de 28W (eficiencia del sistema real 146lm/W). CRI>80.
Tensión de red 100-240V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70>100.000h a 25ºC y L90>40.000h a 25ºC.
Dimensiones: 595x595x60mm. IP 44. Altura mínima de instalación 120 mm. Peso de la luminaria 4,9kg.
Marcado CE. Certificado EAC.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 197,78 2.768,92 €

16.25 u Luminaria modular 726 de SIMON o equivalente, cuadrada de 595x595 mm para instalación en Techo técnico perfilería vista, con
tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica Microprismatizada. 
Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último
genera. 
Lúmenes disponibles 3200 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 39 W (eficiencia del sistema real 82 lm/W). CRI>80.
Instalable también en techo escayola, superficie, perfil oculto o semioculto mediante accesorio.
Tensión de red 100-240 V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25º. y L90>.
Dimensiones luminaria: 595x595x10 mm. IP 20. Altura mínima de instalación:. Peso de la luminaria 2,6 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
24 24,00

Total  u 24,00 63,66 1.527,84 €

16.26 u Suministro e instalación de downlight 725.24 de SIMON o equivalente, circular de 230mm de diámetro, con tecnología LED y
distribución fotométrica general de 120º.
Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en blanco.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control DALI-2. Disipador fabricado en aluminio de alta
conductancia, con aletas para una óptima refrigeración del LED.
Lúmenes disponibles 2300lm para NW y consumo total de la luminaria de 22W.
Tensión de red 100-240V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70>30.000h a 25ºC. CRI 80.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 65mm de profundidad. IP 44. Diámetro de corte: 210 mm.
Marcado CE. Certificado EAC.
Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
PVC de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. 
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
62 62,00

Total  u 62,00 136,18 8.443,16 €
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16.27 u Downlight 725.26 Confort de SIMON o equivalente, circular de 165 mm de diámetro, con tecnología LED y equipado con difusor
fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Además, la óptica retranqueada ha sido
diseñada para un mayor confort visual y distribución lumínica uniforme.
Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico externo, con control ON-OFF. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima
refrigeración del LED.
Flujo Luminoso 1400 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 14 W (eficiencia del sistema real 110 lm/W). CRI>80.
Instalable en superficie mediante accesorio.
Tensión de alimentación 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 165mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 107 mm. Diámetro de corte:
150 mm. Sistema de sujeción mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria completa 0.5 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso equipos de encendido electrónico. Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de
encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,00

Total  u 12,00 62,35 748,20 €

16.28 u Downlight Extra Confort de SIMON o equivalente, circular de 300 mm de diámetro, con tecnología LED y equipado con difusor
fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Además, la óptica retranqueada ha sido
diseñada para un mayor confort visual y distribución lumínica uniforme.
Cuerpo fabricado en aluminio para una excelente gestión térmica y pintado en Blanco. 
Equipo electrónico externo, con control ON-OFF. Disipador fabricado en aluminio de alta conductancia, con aletas para una óptima
refrigeración del LED.
Flujo Luminoso 3800 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real 110 lm/W). CRI>80.
Instalable en superficie mediante accesorio.
Tensión de alimentación 230 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 300mm de diámetro x 57 mm de profundidad. IP 44. Altura de empotramiento: 107 mm. Sistema de sujeción
mediante grapas de alta resistencia. Peso de la luminaria completa 0.5 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.
Incluso equipos de encendido electrónico. Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre
monofásico con un aislamiento de tensión nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo
tubo flexible corrugado de doble capa de 16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de
encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00

Total  u 10,00 81,44 814,40 €

16.29 u Luminaria de superficie 717.30 de SIMON o equivalente, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución
fotométrica General de 120º grados. Acabado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria. Luminaria que
permite realizar doble nivel de regulación si es esclava de una 717.305 con detector de presencia. Lúmenes disponibles 1500 lm
para 4000K y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 71 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.
Totalmente instalada, con accesorios de montaje, conexionada y en funcionamiento, incluso parte proporcional de material
accesorio de cajas de registro y derivación, ficha de empalme y 5 metros de cableado de 2,5mm2 de sección libre de halógenos,
bajo tubo libre de halógenos de diámetro 20mm. Incluidas ayudas de albañilería para apertura de hueco y cerrado de existente.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,00

Total  u 8,00 75,21 601,68 €
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16.30 u Luminaria de superficie 717.30 de SIMON o equivalente, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución
fotométrica General de 120º grados. 
Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico.
Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control mediante Detector de presencia. 
Permite el control del doble nivel de regulación de luminarias 717.30 On-Off.
Intervalos de tiempo del doble nivel programables mediante Dip swicht. 
Lúmenes disponibles 1500 lm para 4000K y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 71 lm/W). CRI>80.
Tensión de red 230 V AC 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. 
Peso de la luminaria 1.43 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. 
Marcado CE.

Incluso cable, conector y accesorios para su anclaje, instalada con cable de cobre monofásico con un aislamiento de tensión
nominal de 450/750V H07Z1 formada por fase+neutro+tierra de 1,5mm2 de sección, bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
16mm de diámetro libre de halógenos, con parte proporcional de mecanismos de encendido, cajas de derivación, etc. Totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
escaleras 4 2,00 8,00

4 2,00 8,00
Total  u 16,00 120,95 1.935,20 €

16.31 m Lineal de led con perfilería y difusor de distintas medidas con perfilería 810 de SIMON o equivalente, tira de LED de la familia 810.34
H.E. para instalación en Perfilería empotrada o de superficie con una distribución fotométrica General (120º). Eficiencia de 150
lm/W. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 8 LEDs, con una densidad de 128 LED/m. Lúmenes disponibles
1980 lm/m para 4000K y consumo total de 14 W/m. Siendo la eficiencia real del sistema de 141,4 lm/W. Tensión de alimentación:
230-240 V. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25ºC. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE. con fuente de
tensión de distintas potencias 15-65-150-240W 24V, regulación 1-10V HE, con una regulación 1-10V y protección IP 67, con parte
proporcional de tapas iniciales y finales. Totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
baja 107 107,00
primera 81 81,00
segunda 15 15,00
tercera 15 15,00
baja 25 25,00
primera 8 8,00
segunda 44 44,00
tercera 44 44,00

Total  m 339,00 52,59 17.828,01 €

16.32 m Lineal de led con perfilería y difusor, con perfilería 810 de SIMON o equivalente, tira de LED de la familia 810.34 H.E. para
instalación en Perfilería empotrada o de superficie con una distribución fotométrica General (120º). Eficiencia de 150 lm/W. Tira led
flexible 19,2w/m, 120 leds/metro, color 4000 ºK, CRI>80, IP-65, 24 V, con perfil de aluminio TSL-S15, con difusor blanco, con parte
proporcional de fuentes de alimentación, transformador HLG 240w y cableado de alimentación. Totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 76,00 76,00

Total  m 76,00 31,13 2.365,88 €

16.33 u Luminaria estanca 780 de SIMON o equivalente, con tecnología LED SMD fabricado con cuerpo de extrusión de PC, cuenta con
protección IP65 e IK08. Equipo electrónico incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 5700lm / 4000K con un consumo total
de la luminaria de 50W, eficiencia del sistema real hasta 114lm/W, CRI80.
Tensión de red 220-240 Vac.
Mantenimiento luminoso L70 > 50.000 h a 25ºC
Dimensiones luminaria 1500 x 57 x 57 mm
Seguridad Fotobiológica grupo exento. Marcado CE.
Totalmente instalada, con accesorios de montaje, conexionada y en funcionamiento, incluso parte proporcional de material
accesorio de cajas de registro y derivación, ficha de empalme y 5 metros de cableado de 2,5mm2 de sección libre de halógenos,
bajo tubo libre de halógenos de diámetro 20mm. Incluidas ayudas de albañilería para apertura de hueco y cerrado de existente.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,00

Total  u 15,00 76,27 1.144,05 €
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16.34 m Suministro y tendido de manguera bus sistema DALI formada por 1 cable RZ1-K (AS) multiconductor (5 cables) no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0.6/1kV de tensión nominal, constituido por conductores de cobre flexible
de 1.5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, instalada bajo tubo de diámetro 20mm
incluido en el precio, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 270,00 270,00

Total  m 270,00 7,54 2.035,80 €

16.35 u Sensor de luminosidad y presencia que permite realizar un control de luz constante en luminarias con regulación DALI, del tipo CLC
DALI Standalone de Simón o equivalente, con ángulo de detección de 360º y diámetro de 8m, 3 modos funcionamiento, selección
de porcentaje iluminación, empotrado, regulación iluminación de 5 a 2000 lux, temporización  regulable de 1-60 minutos, con
mecanismo completo de 10A/250 V, incluso pequeño material, incluso ayudas de albañilería. totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
baja 24 24,00
primera 14 14,00
segunda 14 14,00
tercera 14 14,00
cuarta 3 3,00

Total  u 69,00 103,89 7.168,41 €

Total  16  INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 98.838,41 €
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17   INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 
17.1 u Desmontaje y montaje de unidad de radiador de agua y sus componentes, con medios manuales y mecánicos, con vaciado y

recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento a determinar por DF y carga de restos sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Montaje y anclaje. Montaje y
conexionado de tuberias de agua. Puesta en marcha y comprobación de la unidad instalada. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Transporte a emplazamiento designado por la propiedad para su guarda y custodia. Descarga de la misma.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y reubicadas y en servicio según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y montaje de las unidades y accesorios y elementos de
soportación y/o anclaje.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
31 31,00
6 6,00

Total  u 37,00 594,70 22.003,90 €

17.2 u Desmontaje y montaje de unidad de climatización (equipo partido), bomba de calor y sus componentes, instalada en exterior, con
medios manuales y mecánicos, con vaciado y recuperación de gas y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento a determinar por DF y carga de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Montaje y anclaje de ud.exterior.
Montaje y conexionado de tuberias frigoríficas. Recarga de gas. Conexionado eléctrico y de control. Puesta en marcha y
comprobación de la unidad instalada. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Transporte a emplazamiento designado por la propiedad para su guarda y custodia. Descarga de la misma.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y reubicadas y en servicio según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y montaje de las unidades y accesorios y elementos de
soportación y/o anclaje (bancada metálica de apoyo).

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 648,77 648,77 €

Total  17  INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 22.652,67 €

Mediciones y Presupuesto
Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

ULV-004 PRESUPUESTO  184



18   INSTALACIÓN ESPECIALES 

18.1   PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

18.1.1   BIE

18.1.1.1 u Reubicación de BIE existente a nueva posición, a una distancia de hasta 10 m, consitente en cote o congelación, conductos, y
conexión a red existente de agua contraincendios, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red, con
picaje y sistema de congelación, colocación de derivación en T y de llave y retirada de manivela. Completamente realizado y en
servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00
6 6,00

Total  u 8,00 965,71 7.725,68 €

18.1.1.2 u Conexión a red existente de agua contraincendios, con todos los trabajos y material necesario para su integración en la red, con
picaje y sistema de congelación, colocación de derivación en T y de llave y retirada de manivela. Completamente realizado y en
servicio, con incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00
6 6,00

Total  u 8,00 100,82 806,56 €

18.1.1.3 u Suministro e instalación de válvula de esfera, diámetro 2´´ de latón niquelado, de Genebre o equivalente, presión nominal 16 atm y
paso total, mando manual por palanca de acero, totalmente instalada y comprobada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00
6 6,00

Total  u 8,00 32,33 258,64 €

18.1.1.4 u Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada
por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 1¼´´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para
metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y
accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 12,00 12,00
1 16,00 16,00

Total  u 28,00 54,44 1.524,32 €

18.1.1.5 m Red de distribución de agua vista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de extinción de incendios, formada
por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 2 ´ de diámetro, sin calorifugar, incluso mano de imprimación antioxidante para
metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y parte proporcional de uniones y
accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,00 8,00

Total  m 8,00 86,49 691,92 €

Total   18.1.1  BIE 11.007,12 €

18.1.2   DETECCION DE INCENDIOS

18.1.2.1 u Central de detección automática de incendios analógica FC724 de Siemens o equivalente, con 4 lazos ampliable a 8, con kit y
tarjeta de ampliación y red, con caja y cerradura de seguridad, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de
batería, módulo panel repetidor de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso 2 baterías,
tarjeta de integración. Totalmente instalada e interconectada con programación e integración en sistema existente de la UV. incluso
ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 3.424,59 3.424,59 €
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18.1.2.2 u Adecuación de la instalación de protección contra incendios existente, con desmontaje, reubicación y montaje y conexionado de
receptores, con todos los trabajos necesarios y materiales necesarios para la reubicación y para la integración de la nueva
instalación a realizar con la instalación existente, contemplando el desconexionado, corte y conexionado de canalizaciones y
cableados, empalmes de líneas, reconexionado y montaje de receptores. Totalmente realizadas, probados y en funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 979,19 979,19 €

18.1.2.3 u Detector de incendios óptico analógico direccionable compatible con sistema existente de Siemens Cerberus FC726 con marcado
CE, instalado conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, con base de bajo perfil GFE, doble piloto indicador de acción para su visualización a
360°, posibilidad del modo prueba y diagnóstico individual desde la central. Incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo
corrugado de 13mm de diámetro libre de halógenos, desde un detector a otro, totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores,
terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
70 70,00

Total  u 70,00 57,72 4.040,40 €

18.1.2.4 u Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE, fabricado en ABS y pintado de color rojo, conexionado
mediante terminales, incluye led de indicación de estado, llave de prueba y cristal de rotura, conforme a las especificaciones
dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
18 18,00

Total  u 18,00 131,70 2.370,60 €

18.1.2.5 u Sirena de interior de alarma direccionable, para interiores, de bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de
consumo en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y conexión, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
18 18,00

Total  u 18,00 87,52 1.575,36 €

18.1.2.6 u Suministro e instalación de retenedor de puerta magnético para la instalación de protección contra Incendios, de 24 Vcc y 40 daN de
fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de desbloqueo y placa de anclaje articulada, compatible con
sistema existente, rótula ventosa de puerta, incluido cableado de conexionado a 2 o 4 hilos bajo tubo plástico libre de halógenos de
13,5mm de diámetro para el lazo hasta central de detección, totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores, terminales,
derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
11 2,00 22,00
3 2,00 6,00

Total  u 28,00 72,23 2.022,44 €

18.1.2.7 u Instalación de pasacables metálico del tipo ABLOY EA 280 o equivalente, que permite la trasferencia ininterrumpida de cables entre
la puerta y el marco. Completamente instalado en puerta.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 26,65 373,10 €

18.1.2.8 u Punto de conexionado y cableado de conexionado con cable manguera formado por dos o cuatro conductores trenzados (rojo/negro)
de cobre pulido flexible de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de poliolefina y con cubierta exterior de poliolefina no propagador de
la llama (UNE-EN 60332-2-1) y no propagador del fuego (UNE50266), reisstente al fuego (AS+) con baja emisión de humos (60%) y
libre de halógenos (0,5%) de color rojo. Diámetro exterior de Ø6,4 mm, montado bajo tubo de PP libre de halógenos de diámetro
16mm. Totalmente instalado, incluso p.p. de aisladores, terminales, derivadores, módulo de control, etc, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
70 70,00

Total  u 70,00 25,04 1.752,80 €
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18.1.2.9 u Suministro, montaje, puesta en marcha y configuraicón de la fuente de alimentación diseñada para proporcionar alimentación
auxiliar. Carcasa metálica con grado de protección IP44. Total disponible actual 5.5A. Capacidad máxima recomendada para la
carcasa de la batería (con conexión en serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensión de alimentación 230VAC. Tensión nominal de salida
27.5VDC. La fuente de alimentación está equipada con 2 salidas con relés libres de potencial para las señales requeridas por la
norma EN54-4.
Certificación según EN 54-4, EN12101-10.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,00

Total  u 4,00 104,28 417,12 €

18.1.2.10 u Suministro, montaje, puesta en marcha y programación de módulo analógico, compatible central existente, de 2 Entradas
supervisadas y 2 salidas de relé para activación de compuertas cortafuegos, puertas cortafuegos, paros de climatización, etc…, que
estará provisto de aislador de cortocircuito de lazo, microprocesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia
distribuida, función de autocomprobación, modo fallo CPU, memoria de datos de alarma y funcionamiento, direccionamiento manual
o por software. Provisto de caja para montaje en superficie y tapa transparente para poder visualizar los led’s de estados.
Certificación según: EN 54-17 y EN 54-18. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
ventilacion 2 2,00

Total  u 2,00 114,05 228,10 €

18.1.2.11 m Conductor de cobre Resistente al Fuego S0Z1-K(AS+), trenzado, apantallado, aislamiento 750V, no propagador de la llama e
incendio y libre de halógenos, incluso terminales y material accesorio, instalado. Sección 2x1,5mm²., para instalación bajo tubo,
totalmente instalado y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.500,00 1.500,00

Total  m 1.500,00 3,22 4.830,00 €

18.1.2.12 m Suministro e instalación de tubo curvable de polipropileno corrugado simple libre de halógenos para canalización empotrada o vista,
ordinaria de 16mm de diámetro nominal con una resistencia a la compresión >320N, una resistencia al impacto >1J a -5ºC y una
temperatura mínima y máxima de utilización de -5+60ºC, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria y sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1.500,00 1.500,00

Total  m 1.500,00 2,76 4.140,00 €

18.1.2.13 m Bandeja de dimensiones 100x60 mm, fabricada en varilla de acero galvanizado electrolitico de diametro 4.9 mm, preparada para
alojar conductores electricos, y con un incremento sobre el precio de la bandeja del 30% en concepto de cable de puesta a tierra,
soportación, uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente montada, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 750,00 750,00

Total  m 750,00 41,66 31.245,00 €

18.1.2.14 u Reubicación de EXTINTOR existente a nueva posición, a una distancia de hasta 10 m, consitente en desmontaje, traslado a lugar
de acopio indicado por DF, limpieza y reposición de extintor portátil a nueva ubicación, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso nuevo soporte para instalación a pared, totalmente
instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
43 43,00

Total  u 43,00 10,91 469,13 €

18.1.2.15 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para
la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 10 kg de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 59,46 118,92 €
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18.1.2.16 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de
fuegos de tipo B generalmente, con una eficacia 113B, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 250
bares de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 72,48 72,48 €

18.1.2.17 u Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en PVC, alta luminiscencia, con
pictograma y texto serigrafiados, de dimensiones 420x297mm, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
5 2,00 10,00
6 2,00 12,00
5 2,00 10,00
6 2,00 12,00
5 4,00 20,00
8 8,00

Total  u 72,00 14,71 1.059,12 €

18.1.2.18 u Programación y puesta en marcha del sistema de detección de incendios por empresa certificada. Totalmente terminado,
actualizado y en servicio. Con confección de planos as-built y de la documentación necesaria para la presentación en los Servicios
Territoriales de Industria (incluidas tasas) para la legalización de la instalación de protección contra incendios.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 943,07 943,07 €

18.1.2.19 u Integración y programación de la central de detección de incendios por empresa certificada, con actualización del software de
gestión, implementación de gráficos y planos en el sistema, así como la integración de señales en sistema de control central.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 1.718,84 1.718,84 €

Total   18.1.2  DETECCION DE INCENDIOS 61.780,26 €

18.1.3   PROTECCIÓN PASIVA

18.1.3.1 u Ignifugación con abrazaderas o collarines intumescentes en tuberias: Protección pasiva contra el fuego de paso de muros y forjados
de tuberias de diámetro 63 a 200mm, mediante la colocación de collarines, para conseguir una resistencia al fuego EI-180 minutos,
incluso cordón de masilla intumescente para sellado de la junta perimetral de 2mm entre rejilla y estructura, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00

Total  u 10,00 137,43 1.374,30 €

18.1.3.2 dm2 Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables tanto en muros como en forjados que delimiten sectores de
incendios con espuma intumescente cortafuego garantizado una resistencia al fuego EI 120, totalmente instalado y colocado según
DB SI-1 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,00

Total  dm2 8,00 24,12 192,96 €

18.1.3.3 u Certificado técnico visado por colegio oficial de protección pasiva contra el fuego, constando de certificado de aplicación de la
empresa aplicadora, que garantiza la ejecución de los trabajos y copia de ensayo de protección pasiva contra el fuego, ensayo en
laboratorio oficialmente homologado, con la justificación del valor de resistencia al fuego correspondiente.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 931,00 931,00 €

Total   18.1.3  PROTECCIÓN PASIVA 2.498,26 €
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Total   18.1  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 75.285,64 €

18.2   VOZ Y DATOS

18.2.1   CABLEADO Y CANALIZACION

18.2.1.1 m Instalación de cable de 4 pares UTP para red de datos de categoría 6A y cubierta libre de halógenos, marca Commscope o
equivalente, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y
conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6A y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568
C, totalmente instalado, con conectores hembra  H RJ45 UTP CAT 6A de marca de referencia LEVITON/Commscope - AMP
NETCONNECT o similar en ambos extremos del enlace permanente, comprobado y en correcto estado de funcionamiento. incluso
ayudas de albañilería.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 60,00 240,00
4 60,00 240,00

Total  m 480,00 2,89 1.387,20 €

18.2.1.2 m Canalización electrica construida mediante tubo corrugado reforzado libre de halogenos LH M25. Incluso p.p. de cajas de derivación
, abrazaderas y accesorios de sujección, colocación y recuperación de cable guía y ayudas en albaliñería en apertura de rozas,
huecos o pasamuros así como  desmontaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y P.G.C.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 240,00 240,00
1 240,00 240,00

Total  m 480,00 1,59 763,20 €

Total   18.2.1  CABLEADO Y CANALIZACION 2.150,40 €

18.2.2   TOMAS

18.2.2.1 u Desmontaje wifi + toma y reubicación de wifi + toma RJ-45 simple UTP para voz y datos de categoría 6 o 6A, a una distancia
máxima de 8 metros, incluso ayudas de albañilería. totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
tomas 2 2,00
wifi 15 15,00

6 6,00
Total  u 23,00 22,20 510,60 €

Total   18.2.2  TOMAS 510,60 €

18.2.3   CERTIFICACION

18.2.3.1 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación de voz y datos según el Protocolo de pruebas del
pliego de condiciones y las indicaciones de la D.F., con emisión de certificado punto a punto de todas las tomas instaladas, y
confección de plano "as built" con rotulación e identificación de tomas según Servicio de Informática. Con entrega de documentación
en soporte papel e informático.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
23 23,00

Total  u 23,00 2,86 65,78 €

18.2.3.2 u Preparación y realización de la regulación, pruebas y mediciones de la instalación de voz y datos  según el Protocolo de pruebas y
las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y mediciones indicadas en el pliego de condiciones y en el
REBT y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y planos as-built, hasta la plena
satisfacción de la D.F. y la Propiedad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 376,63 376,63 €

Total   18.2.3  CERTIFICACION 442,41 €

Total   18.2  VOZ Y DATOS 3.103,41 €

18.3   VENTILACIÓN
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18.3.1 u Equipo completo de presurización para escaleras, rutas de escape y vestíbulos, de conformidad a la norma europea EN 12101-6,
del tipo KIT BOXPDS SMART-1000-4T-15 IE3 de Sodeca o equivalente, para un caudal de 62644 m3/h, formado por cuadro de
control BOXPDS, cuadro de mandos externo, una unidad de ventilación CJHCH y kit DAMPER con detector óptico de humos
incorporado. Variador de frecuencia Inverter. Sonda de presión diferencial de gran precisión. Cuadro eléctrico con protecciones
magnetotérmicas e indicación de fallo en la alimentación general. Control electrónico para gestión de alarmas, mantenimiento,
puerto ModBUS RTU para conexión a sistemas BMS (Building management systems). Fuente de alimentación certificada con
baterías para asegurar la alimentación de los equipos de control en caso de fallo en la red eléctrica. Cuadro de mandos externo para
la visualización de la presión a tiempo real, pilotos de alarmas y activación manual del sistema, integración en el sistema
contraincendios del centro, incluso p.p. bancadas, silentblock, accesorios para su montaje, totalmente instalado, conectado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 y DB-SI del CTE, puesta en marcha del equipo y certificado de
funcionamiento del fabricante o por empresa de control.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 21.186,09 42.372,18 €

18.3.2 m2 Conducto de ventilación para extracción de humos monosector, clasificado E 600/90, realizado en chapa de acero galvanizado de
0,8mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para techo o suelo,
embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo totalmente instalado,
colocado y funcionando, con sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Esc01 1 3,80 18,25 69,35

1 8,00 3,80 30,40
Esc02 1 3,80 20,50 77,90

1 10,00 3,80 38,00
Total  m2 215,65 48,28 10.411,58 €

18.3.3 u Extractor dinámico mural de apertura motorizada, del tipo THT/WALL-A-50-2T-4-F400 , helice de aluminio, motor trifásico de 4kw,
con protección IP65 y compuerta y camisa con tratamiento anticorrosión y pintura de poliéster, para un caudal máximo de 13860
m³/h, incluso accesorios para su montaje, conexión al sistema de protección contra incendios mediante actuador de 24V DC y conex
libre de potencial, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,00

Total  u 4,00 2.661,51 10.646,04 €

18.3.4 m2 Conducto de ventilación para extracción de humos monosector, clasificado EI-60, realizado en chapa de acero galvanizado de
0,8mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para techo o suelo,
embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo totalmente instalado,
colocado y funcionando, con sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
0,6x0,6 2 15,00 2,40 1,00 72,00

2 1,00 2,40 1,00 4,80
Total  m2 76,80 50,93 3.911,42 €

18.3.5 u Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de aire, realizada en aluminio y de dimensiones 1200x600 mm (largo x alto),
para abertura de ventilación colocada en muro, incluso persiana de sobrepresión y cojinete de nylon, accesorios para su montaje,
totalmente instalada  y comprobada según DB HS-3 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
esc1 5 5,00
esc2 6 6,00

Total  u 11,00 131,39 1.445,29 €

18.3.6 u Compuerta de sobrepresión motorizada de aluminio natural de lamas fijas metálicas de 1000x1000mm y cojinete de nylon, tarada a
una presión de 60 Pa, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 341,22 682,44 €

18.3.7 m Conducto rectangular o circular, unión tipo METU SYSTEM para conducción de aire, D=125mm,e=0,5mm, realizado en chapa de
acero galvanizado de 0,5mm de espesor según dimensiones y normas UNE, incluido parte proporcional de soportaciones para techo
o suelo, embocaduras, acoplamientos, curvas, reducciones, sellado de juntas, recortes, pequeño material, etc. Todo totalmente
instalado, colocado y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
12 1,50 18,00

Total  m 18,00 23,91 430,38 €
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18.3.8 u Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el
giro del disco central, formada por anillo exterior con junta perimetral, parte frontal, marco de montaje, eje central roscado y tuerca
de plástico, de color blanco (poliestirol resistente a golpes). Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
instalada, probada y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,00

Total  u 12,00 10,74 128,88 €

18.3.9 m Válvula antirretorno de clapeta para conducto de extracción, completamente instalado, conexionado y en funcionamiento.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

12 12,00
Total  m 12,00 23,16 277,92 €

18.3.10 m Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
12 1,00 12,00

Total  m 12,00 12,51 150,12 €

18.3.11 u Caja de ventilación auto de acero galvanizado, simple flujo autoregulable, del tipo Sibercrit EZ 580 o equivalente, 400°C-1/2h para la
extracción de aire en caso de incendio, de funcionamiento automático a presión constante y velocidad variable, incluida alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, reloj minutero programable, interruptor mando on/off y presostato, de potencia nominal
90 W, caudal máximo 580 m³/h, con una boca de aspiración de 200 mm de diámetro y una boca de descarga de 200 mm de
diámetro y aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0), totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 2.544,31 2.544,31 €

18.3.12 m Conducto realizado con tubo rígido helicoidal de chapa de acero galvanizado de 0.5 mm de espesor y 200 mm de diámetro, para
conductos de ventilación y climatización, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales
(uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 20,00 20,00

Total  m 20,00 23,31 466,20 €

Total   18.3  VENTILACIÓN 73.466,76 €

Total  18  INSTALACIÓN ESPECIALES 151.855,81 €
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19   VARIOS Y EQUIPAMIENTO 
19.1 u Suministro y colocacion de cartel por zona, sala, etc.., de dimensiones según usuario, de aluminio extrusionado lacado, color a

elegir, desmontable, incluso rotulación en cualquiera de los idiomas co-oficiales de la Comunidad Valenciana, según normas de la
Conselleria de Sanitat, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
42 42,00

Total  u 42,00 10,52 441,84 €

19.2 u Suministro y colocacion de cartel directorio de planta de dimensiones 135x50cm, en anodizado negro, con indicación de usos y
flechas direccionales. Totalmente colocado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00

Total  u 10,00 276,49 2.764,90 €

19.3 u Suministro y colocacion de Placa de señalización interior o exterior, evacuación, poliestireno, PVC de 1 mm. de espesor, de
dimensiones y disposición según norma, fotoluminiscente, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates, fijacion y
revisión, totalmente colocada.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
100 100,00

Total  u 100,00 9,33 933,00 €

19.4 u Suministro y colocacion de placa de señalización interior o exterior de accesibilidad, con el simbolo internacional SIA, de
dimensiones según normas en poliestireno o aluminio, según el caso, incluso elementos de anclaje y fijacion, accesorios y remates.
Cartel SIA en alto relieve de dimensiones 170x170 mm y con contraste cromático superior al 60%, conforme con UNE 170002
incluso adhesivo o elementos de fijación, totalmente instalado según DB SUA-9 del CTE y Decreto 65/2019, de 26 de abril, del
Consell.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,00
20 20,00

Total  u 30,00 32,92 987,60 €

19.5 m2 Señalización visual y tactil en el suelo en comienzos y finales de tramos de escalera o rampas, color a elegir, realizado mediante
franja/baldosas podotactil autoadhesiva de poliuretano con nervios, de poliuretano extraplano de 7 mm de alto con estrías en bvajo
relieve, clasificación de reacción al fuego  Cfl - s1 según R.D. 312/2005, uso interior o exterior, previa limpieza de la superficie,
según CTE-SUA, e indicaciones de la DF, totalmente terminado.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
6 3,40 1,00 20,40
5 3,40 1,00 17,00

Total  m2 37,40 24,74 925,28 €

19.6 m2 Reposición mobiliario existente recuperado, elementos fijados o colgados, etc..., (pizarras, pizarras de guillotina, estanterias,
dosificadores, butacas, pupitres, etc...), incluso p.p. medios auxiliares, reajuste de butacas y pupitres a nuevas distribuciones,
reajuste y montaje de piezarras de guillotina, desconexión de la instatalaciones, trasporte hasta lugar de acopio fijado por la
propiedad o DF, retirada de escombros y carga sobre camion, sin incluir transporte a vertedero. Medido en proyección horizontal la
zona de actuación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 2,14 3.830,60 €

19.7 m2 Limpieza fina de puesta en uso por zonas. Retirada de protecciones de los recintos afectados, recolocación del mobiliario a su
posición original y limpieza fina apta para entrada de alumnado (aulas, pasillos, aseos y despachos), incluyendo aspirado y
desempolvado de superficies horizontales y verticales, limpieza de pavimentos, rodapiés, puertas, carpinterías y vidrios, saneado
puntual de manchas, retirada de restos de obra y carga a camión, y revisión/limpieza básica de elementos vistos de las
instalaciones. La unidad se ejecutará por fases y por zonas terminadas, pudiendo realizarse antes de la finalización total de la obra
para permitir la apertura u ocupación parcial, en coordinación con la Dirección Facultativa y el centro. 
Incluso p.p. de medios auxiliares y protecciones; revisión funcionamiento de la instalaciones, retirada de escombros y carga sobre
camión, sin incluir transporte a vertedero.
Medición: en proyección horizontal de la zona de actuación, incluye todos los elementos y mobiliarios que se encuentren en la zona,
dejándolos para su uso.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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1 6.200,00 6.200,00
Total  m2 6.200,00 0,71 4.402,00 €

Total  19  VARIOS Y EQUIPAMIENTO 14.285,22 €
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21   GESTION DE RESIDUOS 
21.1 m3 Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,

plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan, incluso p.p. almacenaje, alquiler de
contenedores o bidones específicos durante la obra, según R.D. 105/2008.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
No petrea 1 49,36 49,36
Petrea 1 151,32 151,32
Peligrosos 1 23,69 23,69

Total  m3 224,37 41,13 9.228,34 €

21.2 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos, separados en obra, de densidad media 1.50 t/m3, considerados
como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos autorizado, según la legislación vigente, a
cualquier distancia hasta instalación de valorización y/o eliminación, realizado por trasportista autorizado, considerando carga,
espera, ida, descarga y vuelta, todo ello según normativa vigente, Estudio de Gestión de Residuos, Plan de Gestión de Residuos
aprobado. Medición según emisión de certificados mensuales en m3, emitidos por el gestor del transporte y por el gestor de
residuos, para verificar la trazabilidad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
No petrea 1 49,36 49,36
Petrea 1 151,32 151,32

Total  m3 200,68 6,34 1.272,31 €

21.3 m3 Transporte de residuos de construcción y demolición peligrosos, separados en obra en contenedores de 1m3 o bidones paletizados,
de densidad media 1.50 t/m3, considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a gestor de residuos
autorizado,  según la legislación vigente, a cualquier distancia hasta instalación de valorización y/o eliminación, realizado por
trasportista autorizado, considerando carga, espera, ida, descarga y vuelta, todo ello según normativa vigente, Estudio de Gestión
de Residuos, Plan de Gestión de Residuos aprobado. Medición según emisión de certificados mensuales en m3, emitidos por el
gestor del transporte y por el gestor de residuos, para verificar la trazabilidad.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Peligrosos 1 23,69 23,69

Total  m3 23,69 13,06 309,39 €

21.4 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea, mezclados, inertes, metálicos, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se
sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos
autorizado, incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas
condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de
residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así
como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la
documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. de fianzas, entrega a
gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. Todo ello normativa viegente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la
propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medido según emisión de certificados emitidos por el gestor del
trasporte y recepción en m3, realizado mensualmente.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
No petrea 1 49,36 49,36

Total  m3 49,36 21,92 1.081,97 €

21.5 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Naturaleza Pétrea, mezclados, inertes, etc..., según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán separados en fraciones si se sobrepasan los
límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o por gestor externo de residuos autorizado,
incluido, que los separá antes de su vertido, estos durante el tiempo que estén en la obra se mantendrán en debidas condiciones de
higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso redacción de plan de gestión de residuos
aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y el estudio de proyecto, así como
redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la propiedad junto con la documentación
o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de
valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso p.p. fianzas, entrega a gestor de residuos
autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en
último caso. Todo ello según normativa vigente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e indicaciones de la propiedad y de
la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medición según estimación de proyecto.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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Petrea 1 151,32 151,32
Total  m3 151,32 31,42 4.754,47 €

21.6 m3 Coste de vertido o entrega a planta de tratamiento autorizada, gestor de resisudos de construcción y demolición, según anexo
Estudio de Gestión de Residuos, generados en la obra procedentes de la construcción o demolición, consistentes en residuos tipo
RCDs Nivel II Potencialmente peligrosos, mezclados, inertes, peligrosos, metálicos contaminados, según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, contemplados en el estudio de residuos del proyecto, los cuales serán
separados en fraciones si se sobrepasan los límites que marca la normativa vigente, en la propia obra si se dispone de espacio, o
por gestor externo de residuos autorizado, que los separá antes de su vertido, incluido, estos durante el tiempo que estén en la obra
se mantendrán en debidas condiciones de higiene y seguridad, evitando la mezcla de las fracciones ya seleccionadas, incluso
redacción de plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, conforme a las necesidades de la obra y
el estudio de proyecto, así como redacción del inventario de los productos peligrosos que se generen, el cual se entregará a la
propiedad junto con la documentación o certificados que acrediten que los residuos han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valoración o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, incluso fianzas,
entrega a gestor de residuos autorizado por autoridad competente, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de
valorización o eliminación en último caso. Todo ello según normativa vigente, estudio de gestión de los residuos de proyecto, e
indicaciones de la propiedad y de la D.F. Totalmente ejecutada la gestión de residuos. Medido según emisión de certificados
emitidos por el gestor del trasporte y recepción en m3, realizado mensualmente.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Peligrosos 1 23,69 23,69

Total  m3 23,69 92,04 2.180,43 €

Total  21  GESTION DE RESIDUOS 18.826,91 €
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22   SEGURIDAD Y SALUD 

22.1   PROTECCIONES INDIVIDUALES

22.1.1 u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar, según UNE-EN 812,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
35 35,00

Total  u 35,00 0,25 8,75 €

22.1.2 u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos en caída, estándar, según UNE-EN 397,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 0,25 3,50 €

22.1.3 u Casco de seguridad, con visor de malla de rejilla acoplado con arnés abatible, amortizable en 10 usos.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

14 14,00
Total  u 14,00 0,68 9,52 €

22.1.4 u Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 5 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 1,91 26,74 €

22.1.5 u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 5 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 2,14 29,96 €

22.1.6 u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas
UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 1,45 20,30 €

22.1.7 u Par de guantes de uso general fabricados en lona., incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
35 35,00

Total  u 35,00 0,54 18,90 €

22.1.8 u Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según
norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 3,57 49,98 €

22.1.9 u Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma
UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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35 35,00
Total  u 35,00 0,98 34,30 €

22.1.10 u Manguitos fabricados en serraje vacuno con elástico a ambos lados, previstos para riesgos mecánicos y protección térmica en
general.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 1,65 3,30 €

22.1.11 u Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica
de 36 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado espedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en un uso.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
28 28,00

Total  u 28,00 22,92 641,76 €

22.1.12 u Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alergénico con diseño cónico para ajustarse a los canales
auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en
un uso.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
70 70,00

Total  u 70,00 0,02 1,40 €

22.1.13 u Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos,
con una atenuación acústica de 31dB, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3
usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
28 28,00

Total  u 28,00 0,33 9,24 €

22.1.14 u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según
UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 9,69 135,66 €

22.1.15 u Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
28 28,00

Total  u 28,00 2,08 58,24 €

22.1.16 u Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto
informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 9,64 134,96 €

22.1.17 u Mascarilla respiratorio de 1 válvula para pintura, con filtros recambiables,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,00

Total  u 6,00 15,84 95,04 €

22.1.18 u Mandil de cuero para trabajos de soldadura, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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2 2,00
Total  u 2,00 3,59 7,18 €

Total   22.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.288,73 €

22.2   PROTECCIONES COLECTIVAS

22.2.1 u Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 6,00 12,00
Total  u 12,00 7,15 85,80 €

22.2.2 m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso
colocación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 65,00 65,00
1 38,00 38,00
1 10,00 10,00

Total  m 113,00 19,19 2.168,47 €

22.2.3 m Suministro y colocación vallado provisional tipo ANEA, según guía, formada por barrera tipo New Jersey de hormigón, de dos caras
o simétrica, de ancho de base de 75 cm mínimo y altura máximad de 1 m, postes de acero galvanizado con diámetro 60 mm y 1.15
mm de espeor, altura mínima 1.50 m desde al barera. Bayonetas al final de los postes de 40 cm e inclinación 45 grados hacia el
exterior, con 3 líneas dea alambre de espino galvanizado. Rejilla metálica galvanizada de simple torsión de luz 50x50 mm y 3 mm de
espesor o malla electrosoldada. Colocación y desmontaje final. Totalmente instalada según normas de AENA.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
F1 0,00

1 28,00 28,00
1 18,00 18,00

F2 0,00
1 48,00 48,00

Total  m 94,00 40,90 3.844,60 €

22.2.4 m2 Puerta metalica realizada con un bastidor formado por perfiles de acero laminado L 45.5 mm., soldados a tope, y mallazo
electrosoldado de redondos de diámetro 6 mm. en retícula de 300x50 mm., soldado al bastidor, y con garras, también con angular L
45.5, incluso presentación, nivelado, recibido a obra con mortero de cemento y limpieza.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,00 2,00 12,00
3 1,00 2,00 6,00

Total  m2 18,00 15,76 283,68 €

22.2.5 u Suministro y colocación de dispositivos de anclaje provisionales transportables, clase B, según UNE-EN 795, UNE-EN 354, UNE-EN
355, UNE-EN 360, UNE-EN 362 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 25,79 51,58 €

22.2.6 m2 Red de seguridad sistema "S" (Red horizontal), en ejecucion de forjados (desechable/reutilizable), patios interiores, espacios de
montaje de cubiertas de estructura metalica, huecos existentes, etc, anclada sobre encofrado, estructura o fachada existente,
realizada con malla de poliamida/nylon/polipropileno de alta tenacidad de dimensiones 100x100mm, incluido cuerda perimetral
cableada de poliamida/nylon de 16mm de diámetro, cuerda de atado cableada de poliamida/nylon de 14mm de diámetro, cuerda de
cosido trenzada de poliamida/nylon de 8mm de diámetro y ganchos de sujeción y montaje, totalmente montada, incluso medios
auxiliares de elevación, colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según norma UNE EN 1263-2,
dispondrán de marcado CE y certificación por AENOR.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 6,00 3,50 84,00

0,00
Total  m2 84,00 18,93 1.590,12 €
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22.2.7 m2 Red de seguridad sistema "U" (Red vertical o protección de borde), realizada con malla de polipropileno de alta tenacidad de
dimensiones 100x100mm, incluido cuerda de atado cableada de polipropileno de 14mm de diámetro, cuerda de cosido trenzada de
polipropileno de 8mm de diámetro , cables de acero caso de protección de borde y ganchos de sujeción y montaje, totalmente
montada, incluso medios auxiliares de elevación, colocación, desmontaje y montaje, según indicaciones del fabricante. Según
norma UNE EN 1263-2, dispondrá de marcado CE y certificación por AENOR.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 16,00 16,00

Total  m2 16,00 15,94 255,04 €

22.2.8 m2 Suministro y colocacion de lona antipolvo que evite la propagacion de particulas de polvo y caida de elementos de obra, anclada a
andamios o zonas de fachada, permitiendo el pase del aire que evite el efecto vela de la misma. Totalmente colocada incluso
montajes y desmontaje sucesivos y traslado a almacén.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Vallado 1 65,00 2,00 130,00

1 38,00 2,00 76,00
1 10,00 2,00 20,00

Total  m2 226,00 2,05 463,30 €

22.2.9 m Marquesina de protección con un vuelo de 2.50m, formada por módulos metálicos separados 2m, compuestos por soporte mordaza
o montada sobre perfiles metálicos IPN-100 embebidos en el canto del forjado, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5cm
(amortizable en cinco usos) ó de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, conjunto capaz de resistir un impacto de 600
kg/m2, incluso montaje, desmontaje, montaje en plantas sucesivas y corte con soplete de los perfiles, según R.D. 486/97.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 2,00 2,00 4,00

Total  m 4,00 18,52 74,08 €

22.2.10 m2 Andamio de protección compuesto por pórticos de 1.5 m. (amortizable en ocho usos), arriostrados cada 2.5 m. plataforma de
madera o metalica y plinto (amortizable en cinco usos), incluso visera de proteccion, de ser necesario, y todos los elementos
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente, montaje y desmontaje (cuatro módulos), incluso p.p. de módulo de
escalera de peldaños con barandilla a definir por el Coordinador de Seguridad y Salud. Totalmente montado con certificado de
montaje del instalador según normativa vigente. Solo se consideran los andamios necesarios por seguridad y salud. No se incluyen
los necesarios para la ejecución de obra que están incluidos las propias partidas de obra.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 4 3,30 20,00 264,00

4 3,30 7,00 92,40
Total  m2 356,40 20,74 7.391,74 €

22.2.11 u Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
Total  u 2,00 42,37 84,74 €

22.2.12 u Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las posiciones, para lámpara portátil de
mano, amortizable en tres usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,00

Total  u 8,00 12,40 99,20 €

22.2.13 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la
extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,00

Total  u 4,00 48,71 194,84 €

22.2.14 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor Polvo ABC y 9 kg de capacidad con marcado CE, para la
extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 34A-144B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna,
probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
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1 1,00
Total  u 1,00 56,62 56,62 €

22.2.15 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra, con aparamenta eléctrica incluida, de material
autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de ancho y 225mm de
profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 255,50 255,50 €

22.2.16 u Suministro y colocación de armario de distribución de instalación provisional de obra (cuadro secundario), con aparamenta eléctrica
incluida, de material autoextinguible con un grado de protección IP65 y chasis de distribución, de 1250mm de alto por 800mm de
ancho y 225mm de profundidad para montar en pared, con puerta transparente y con una capacidad para instalar un máximo de 144
pequeños interruptores automáticos bipolares de 36mm, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Amortizable 10
usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,00

Total  u 5,00 101,28 506,40 €

22.2.17 m2 Suministro e instalación provisional de iluminación y emergencia durante las obra, consistente en iluminación mediante pantallas
estancas tipo led de 60x60, IP65, 40w, 4000K, y luces de emenrgencia tipo led 1w 200lu, conexionado mediante manguera de cable
de cobre de 1.5 mm2, conexionado a los cuadros, se considera una amortización de las luminarias de 4 usos, y una repercusión de
una luminaria cada 25 m2 y una luminaria de emergencia cada 50 m2, incluso p.p. de ayudas de albañilería, anclajes a forjado,
desmontajes y montajes sucesivos dutante la obra, adecuandolo al avance, y desmontaje final, Medida la zona de actuación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
Zona actuación 0,00
P0 1 490,00 490,00
P1 1 270,00 270,00
P2 1 270,00 270,00
P3 1 340,00 340,00
P4 1 320,00 320,00
PC 1 100,00 100,00

Total  m2 1.790,00 2,87 5.137,30 €

Total   22.2  PROTECCIONES COLECTIVAS 22.543,01 €

22.3   SEÑALIZACION Y VARIOS

22.3.1 u Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V,
incluida bateria.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,00

Total  u 2,00 3,86 7,72 €

22.3.2 u Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,00

Total  u 4,00 14,52 58,08 €

22.3.3 u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,00

Total  u 4,00 13,82 55,28 €

22.3.4 u Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones
80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,00

Total  u 4,00 16,44 65,76 €
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22.3.5 m Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte metálico 1.20m,
incluso colocación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,00 10,00

Total  m 10,00 7,06 70,60 €

22.3.6 u Baliza cónica reflectante de 50cm de altura para señalización, incluso colocación.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

6 6,00
Total  u 6,00 4,22 25,32 €

22.3.7 m Suministro y colocación de bajante de polietileno con cadenas, para vertido de escombros, con embocadura y soportes de sujeción,
incluiso colocación y desmontaje, tela antipolvo en todo el recorrido y sobre el volquete, con el fin de la reducción de polvo. Según
CSS.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 18,00 18,00

Total  m 18,00 44,76 805,68 €

Total   22.3  SEÑALIZACION Y VARIOS 1.088,44 €

22.4   HIGIENE Y BIENESTAR

22.4.1 u Acometida electrica provisional para auxiliar de obra, conexion con cuadro general, incluso todos los accesorios necesarios (cable,
canalizaciones, postes, etc) para el suministro electrico.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 656,51 656,51 €

22.4.2 u Acometida de agua provisonal para instalciones provisonales de obra, desde la red general de diámetro <50 mm., con tubo de
polietileno de 32 mm y llave de compuerta manual en arqueta de 40x40 cm., con tapa de fundición, incluso accesorios de conexión y
montaje, instalada, comprobada, según NTE-IFA-1/2.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 903,97 903,97 €

22.4.3 u Acometida provisional de saneamiento para instalaciones provisionales de seguridad y salud, para la evacuación de aguas
residuales a la red general, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales, formada por tubo de
polietileno corrugado doble pared, interior liso, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón
en masa NE-15/B/20 para la posterior reposición del firme existente. Derechos y permisos para la conexión, con reposición de
pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.
_Incluso p.p. de: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor, excavación en
zanja, carga y transporte a vertedero de sobrantes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Arquetas. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente y reposición pavimento existente mismas características.
Realización de pruebas de servicio. Totalmente terminado y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,00

Total  u 1,00 223,61 223,61 €

22.4.4 mes Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc compacta para vestuario de dimensiones 6.00x2.35m
con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos
fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, interruptor y 2 enchufes, incluso trasportes, montajes, desmontajes, reubicaciones
durante la obra, y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente instalada, amortizable en 10 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
2 4,00 8,00

Total  mes 8,00 127,15 1.017,20 €

22.4.5 mes Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc compacta para comedor de dimensiones 6.00x2.35m
con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos
fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, interruptor y 2 enchufes, incluso trasportes, montajes, reubicaciones durante la obra,
y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente instalada, amortizable en 10 usos.

Mediciones y Presupuesto
Código Ud Denominación Medición Precio Importe (€)

ULV-004 PRESUPUESTO  201



Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,00 4,00

Total  mes 4,00 127,15 508,60 €

22.4.6 mes Alquiler, suministro e instalación y desmontaje posterior de Caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento
y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros,
lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y 2 enchufes, incluso
trasportes, montajes, desmontajes, reubicaciones durante la obra, y conexionado a los suministros y alcantarillado, totalmente
instalada, amortizable en 10 usos.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,00 4,00

Total  mes 4,00 182,10 728,40 €

22.4.7 u Espejo para vestuarios y aseos obra.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00
Total  u 4,00 45,72 182,88 €

22.4.8 u Percha en cabinas para duchas y WC.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

4 4,00
Total  u 4,00 10,57 42,28 €

22.4.9 u Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas,  amortizable en 2 usos.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
Total  u 2,00 70,98 141,96 €

22.4.10 u Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00
Total  u 3,00 49,84 149,52 €

22.4.11 u Recipiente para recogida de desperdicios, obra.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00
Total  u 1,00 56,70 56,70 €

22.4.12 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00
Total  u 1,00 48,38 48,38 €

22.4.13 u Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,00
Total  u 2,00 39,25 78,50 €

22.4.14 u Taquilla metálica de dimensiones 30x50x180cm de una altura con  un hueco de dimensiones 30x50x180,fabricada en chapa
laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con
bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior,
soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,00

Total  u 14,00 41,25 577,50 €

22.4.15 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00
Total  u 1,00 72,20 72,20 €
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Total   22.4  HIGIENE Y BIENESTAR 5.388,21 €

22.5   COORDINACION Y CONTROL

22.5.1 u Reconocimiento médico obligatorio.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

14 14,00
Total  u 14,00 116,70 1.633,80 €

22.5.2 u Mes de control de accesos a la obra mediante plataforma tipo NALANDA o equivalente, y torno de acceso interconexionado, la
licencia incluye: 
_Usuarios ilimitados
_Roles de usuarios preestablecidos: Contratista, subcontratista, Promotor, Coordinador de Seguridad y Salud.
_Configuración
_Onboarding 
_Formación usuarios contratista
_Disponibilidad 24/7
_Estándar documentación sector de la construcción
_Revisión documental
_Revisión automática RLC, RNT, ITA, Corriente SS
_Certificado de pagos
_App móvil control de accesos
_Soporte técnico usuarios contratista
_Soporte técnico subcontratistas chat, email y teléfono
_Acceso a directorio de proveedores (más de 90.000 empresas)
_Acceso a plataforma de training
_Informes por obra
incluso p.p. de torno de acceso conectado a plataforma web mediante red wifi o cableada incluida, conexión electrica. Acceso a la
DF y propiedad. Totalmeente instalada y funcionando.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,00 4,00

Total  u 4,00 476,56 1.906,24 €

22.5.3 u Formacion de seguridad y salud expecífica para esta obra, realizado por un técnico acreditado seguridad y salud, realizada a un
mínimo de 5 trabajadores, incluso material didáctico para la formación de seguridad y salud. Se acreditará su realización mediante
certificado emitido por el formador, e incluirá los datos de los asistentes.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,00 4,00

Total  u 4,00 159,14 636,56 €

22.5.4 u Mes de mano de obra empleado por los trabajadores designados para el servicio de prevencion.
Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 4,00 4,00
Total  u 4,00 405,95 1.623,80 €

22.5.5 u Mes de mano de obra empleado por los trabajadores designados para el mantenimiento y reposicion de protecciones colectivas, e
instalaciones de higiene y bienestar.

Comentario Uds Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,00

Total  u 4,00 894,56 3.578,24 €

Total   22.5  COORDINACION Y CONTROL 9.378,64 €

Total  22  SEGURIDAD Y SALUD 39.687,03 €
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1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 113.998,76 €
3 INSTALACIÓN SANEAMIENTO 7.206,90 €
5 ESTRUCTURA 4.335,41 €
7 CUBIERTAS 18.353,48 €
8 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS EXTERIORES 2.883,46 €
9 PARTICIONES-ALBAÑILERIA 130.202,08 €
10 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS INTERIORES 232.122,66 €
11 REVESTIMIENTOS SUELOS 53.227,78 €
12 REVESTIMIENTOS TECHOS 127.763,10 €
13 REVESTIMIENTOS VERTICALES 134.144,08 €
14 INSTALACIÓN FONTANERÍA 4.568,18 €
15 SANITARIOS Y GRIFERIA 31.775,82 €
16 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 98.838,41 €
17 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 22.652,67 €
18 INSTALACIÓN ESPECIALES
18.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

18.1.1 BIE 11.007,12 €
18.1.2 DETECCION DE INCENDIOS 61.780,26 €
18.1.3 PROTECCIÓN PASIVA 2.498,26 €
Total 18.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 75.285,64 €

18.2 VOZ Y DATOS
18.2.1 CABLEADO Y CANALIZACION 2.150,40 €
18.2.2 TOMAS 510,60 €
18.2.3 CERTIFICACION 442,41 €
Total 18.2 VOZ Y DATOS 3.103,41 €
18.3 VENTILACIÓN 73.466,76 €
Total 18 INSTALACIÓN ESPECIALES 151.855,81 €

19 VARIOS Y EQUIPAMIENTO 14.285,22 €
21 GESTION DE RESIDUOS 18.826,91 €
22 SEGURIDAD Y SALUD

22.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.288,73 €
22.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 22.543,01 €
22.3 SEÑALIZACION Y VARIOS 1.088,44 €
22.4 HIGIENE Y BIENESTAR 5.388,21 €
22.5 COORDINACION Y CONTROL 9.378,64 €
Total 22 SEGURIDAD Y SALUD 39.687,03 €

Presupuesto de Ejecución Material   (P.E.M.) 1.206.727,76 €
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de un millón doscientos seis mil setecientos veintisiete Euros con setenta y seis
céntimos .
13% de Gastos Generales 156.874,61 €
6% de Beneficio Industrial 72.403,67 €
Suma 1.436.006,04 €
I.V.A.: 21% 301.561,27 €

Presupuesto Base de Licitación  (P.B.L.) 1.737.567,31 €
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS .

Valencia, Septiembre 2025

El Arquitecto

Fdo. Juan López-Tarruella Maldonado, 8509 CTAV
(CGTECNICA, S.L.)
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