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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. AGENTES

PROMOTOR: Universitat de Valéncia, Av. Blasco Ibanez 13, 46010, Valéncia.
REDACTA: Unitat Técnica de la Universitat de Valéncia

2. INFORMACION PREVIA

2.1 Objeto
El objeto de la intervencion que se desarrolla en la presente memoria valorada es la
adecuacién del aparcamiento del Aulario Oeste a las exigencias normativas indicadas por el
Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valéncia, con el fin de obtener la correspondiente
licencia de actividad.

2.2 Emplazamiento
El edificio en cuestidn se encuentra en el la calle Ramon Llull, nimero 47 del municipio de
Valencia, Campus dels Tarongers, con referencia catastral 8335101YJ2783E0001J0.

Le es de aplicacidon el Plan General de Ordenacién Urbana de Valencia (PGOU) que fue
aprobado definitivamente por Resolucion del Conseller de Obras Publicas, Urbanismo y
Transportes el 28 de diciembre de 1.988 (BOE y BOP 14-1-89; DOGV 16-1-89); Resoluciéon de
28 de septiembre de 1.990 sobre subsanacién de deficiencias (DOGV 29-10-90) y Resolucidn
de 22 de diciembre de 1.992 (DOGV 3-5-93) sobre expediente de correccién de errores y texto
refundido de documentos del PGOU.

Ademas, estd afectado por el Plan Especial de Ordenacién Nou Campus de la Universitat de
Valéncia y, a su vez, por el Estudio de Detalle de la parcela 3 de dicho plan.
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2.3 Datos del edificio
El edificio se construyo al amparo de la licencia de obras modificada en base al proyecto

redactado por el estudio AIC EQUIP en febrero del 2011.

3. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

El edificio en cuestién se encuentra asignado a uso docente en sus plantas superiores, no
obstante, las obras objeto de este proyecto se limitan al aparcamiento subterraneo y a sus
salidas independientes del edificio principal en planta baja, asi como al aparcamiento en
superficie.

Las superficies afectadas en origen son las siguientes:

APACAMIENTO PS 3.103,2 m?
ESCALERA 3+ VI3 25,79 m?2
ESCALERA 4 + VI 4 21,63 m?
LOCAL CONNEXION CON GALERIA 18,43 m?
VESTIBULO INDEPENDENCIA 2,22 m?
LOCAL VENTILACION 19,41 m2
LOCAL CUADROS ELECTRICOS (LREB) 19,55 m?
LOCAL DE RESIDUOS (LREB) 7,25 m?
VESTIBULO 10,87 m2
LOCAL EXTINCION CT 13,25 m2
ALMACEN 28,8 m?
LOCAL VENTILACION 10,92 m?

Los trabajos a llevar a cabo incluyen:
- Sectorizacién del paso de instalaciones de acuerdo al DB-SI.
- Ejecucion de zona de refugio en el vestibulo de independencia de la escalera 4, para lo
cual se requiere la ampliacion del mismo y correccidn de su ventilacién.
- Adecuacion de la ventilacién del vestibulo de independencia de la escalera 3.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

1. SECTORIZACION

Se dispondra de un sistema de sellado contra el fuego en los pasos de instalaciones existentes entre
sectores de incendios, tanto en muros como en forjados, mediante sistemas intumescentes
certificados (tipo PROMASTOP de PROMAT o equivalente), adecuados a la tipologia de las instalaciones
pasantes.

El sellado se realizard mediante la obturacidon de los huecos con paneles de lana de roca de alta
densidad y posterior aplicacién, por ambas caras, de revestimiento intumescente, con extensidn sobre
las canalizaciones en una longitud suficiente para garantizar la continuidad del sistema, conforme a las
especificaciones del fabricante.

El sistema ejecutado debera garantizar una resistencia al fuego El 120, de acuerdo con la norma UNE-
EN 1366-3, adaptandose a las caracteristicas y geometria de cada paso de instalaciones (cableado,
tuberias o conductos), e incluyendo la preparacién previa y regularizacion de los huecos cuando sea
necesario para asegurar la correcta adherencia y comportamiento del sellado.

Se incluiran todos los medios auxiliares, materiales y operaciones necesarias para la correcta ejecucion,
acabado y certificacion del sistema, asi como la retirada de restos y limpieza final.

2. ADECUACION VESTIBULO DE INDEPENDENCIA 4

Se debera crear una zona de refugio en el vestibulo de independencia de la salida 4, lo que
implicard la ampliacién del espacio. Ademas, se debera adecuar la ventilacién del conjunto
segln exigencias normativas.

2.1 Trabajos previos y demoliciones.

Desconexién de la instalacion eléctrica, con corte del fluido eléctrico, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Se deberd tener en
cuenta en todo momento la necesidad de no interrumpir el servicio del resto del edificio. En
general, en caso de interferencia con alguna red de instalaciones que sirva a espacios
diferentes a los del dambito de actuacidn, se realizaran las conexiones necesarias para
mantener los servicios en pleno funcionamiento, debiendo consensuar previamente con la DF
la solucidn a adoptar.

Para la ampliacidn del vestibulo de independencia serd necesaria la modificacién del sistema
de conductos de ventilacién y control de humos del aparcamiento, para lo cual se desmontard
el conducto en cuestion y se ampliara el trazado tal como viene reflejado en planos.

Para cualquier trabajo en instalaciones se debera informar del inicio y duracién a la DF con el
fin de tomar las medidas adecuadas para la no interferencia con el uso del edificio.

En cuanto a las demoliciones sera necesario eliminar la actual rejilla de ventilacién que se
encuentra en el techo del vestibulo de independencia y demoler el paramento sud del mismo.
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2.2 Sistema de compartimentacion

Para la compartimentacion del vestibulo de independencia se replicara el sistema de pared.
Segun el proyecto original esto es:

Tipo Tabique LP TPH7
P1

Tabigue de ladrillo perforado de ¥z pie + enfoscado por ambas caras para particiones con
escaleras protegidas y ascensores y cuartos de instalaciones.

Ubicacion Comporta- A.Termico W/m K A Acustico dbA
miento
Exigencias al fuego proyecto  norma proyecto norma

Tabiqueria entre sectores y cuartos de
instalaciones
Paredes de distnbucion 120 - - 47 =45

Se debera prestar especial atencién a la sectorizacion del muro este del vestibulo con el garaje,
ya que presenta una discontinuidad por encima de la rejilla de ventilacién que debera ser
subsanada.
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En cuanto al sistema de compartimentacion empleado en la caja de escalera de planta baja,
en la que se deben abrir las aperturas necesarias para la ventilacion, responde al detalle
constructivo anexo:

[oetalie 7m0 ]

DETALLE 7. LEYENDA

1- Barrera vapor doble impermeabilizacion y geotextil proteccién
2- Solera hormigén acabado igual al existente en entorno inmediato
3- Canaleta continua con tapa de fundicién

4- Tabique de ladrillo macizo perforado

5- Enfoscado maestreado de mortero hidréfugo + pintura pétrea
6- Enfoscado de mortero hidréfugo + pintura pétrea (negro)

7- Celosia perfiles tubulares de acero galvanizado y lacado

8- Albardilla de chapa de acero galvanizado

9- Mortero aligerado de pendientes

10-Doble membrana impermeable

11-Acabado grava lavada

onononnnon

(4]
—
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2.3 Sistema de acabados

El acabado se ejecutara mediante la aplicacién de una pintura, segun condiciones descritas
en el proyecto original:

Pintura Pintura sobre fabrica, yeso o cemento
1

Condicidn previa indispensable para la correcta aplicacion de la pintura sobre yeso o cemento
es gue la humedad de equilibrio no sea mayor del 5% lo que significa que el tiempo de secado
natural desde la aplicacion de enlucidos hasta la pintura de los mismos, debe ser de al menos
fres semanas para una temperatura media diuma de 21°C y una humedad relativa de 70%.
Con iguales condiciones un tabigque de ladrillo necesita un mes para alcanzar una humedad de
equilibrio aceptable. Estos aspectos que generalmente se descuidan, tienen una importancia
singular para el resultado de los acabados de pintura.

Asi, sobre los paramentos verticales se ha previsto pintar con pintura gotelé con gota fina y
acabado plastico en color. En los techos se prevé pintura plastica lisa.

Se realizara un lijado de pequefias adherencias e imperfecciones y después se aplicara una
mano de fondo de pintura plastica diluida muy fina, impregnando los poros de la superficie del
soporte. Se realizara un plastecido de faltas, separando las mismas con una mano de fondao.
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Finalmente, se aplicaran dos manos de acabado con un rendimiento no menor que el
especificado por el fabricante.

La calidad de la pintura sera de primera marca, con la necesidad de exhibicion previa de las
caracteristicas y garantias de la marca, que debera ser aceptada por la D.F. En todo caso,
debera ser lavable, y el color a elegir.

Sobre enfoscados exteriores de mortero de cemento y arena, se aplicara pintura de resinas al
pliolite, fras limpieza del soporie y proteccion de elementos de carpinteria, vidneria y
revestimientos.

Se aplicaran dos manos en color a elegir, con los rendimientos y tiempos indicados par el
fabricante, garantizando un correcto acabado cubriente y con tono uniforme.

En el exterior de la planta baja, se deberd volver a montar la celosia existente de perfiles de
acero galvanizado y lacado, tubos huecos rectangulares 80.40.3 mm. colocados en seccién
horizontal cada 80 mm. entre ejes (cara vista y hueco ambos de 40 mm.), soportados sobre
montantes del mismo material recibidos a fabricas resistentes mediante tornilleria de acero
inoxidable y tacos mecanicos. El conjunto se debera revestir mediante aplicacién de 2 manos
de pintura epoxidica anticorrosién y 2 manos de acabado con esmalte sintético compatible
del color actual, previa preparacién de la base.

Se dotard del pavimento tdctil indicador en el arranque de las escaleras, en los dos extremos.
Este pavimento debe constar de acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera en todo su
ancho y en una longitud de 80cm en el sentido de la marcha.

2.4 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

En referencia a la instalacidn eléctrica y de iluminacion no se prevén modificaciones
relevantes, salvo los trabajos de adecuacién derivados de la nueva distribucién planteando el
desplazamiento de alguna luminaria.

En referencia a las instalaciones de ventilacion, sera necesario adecuarlas tanto en el interior
como en el exterior del nucleo de comunicacidn vertical.

Como se ha referido con anterioridad, el sistema de ventilacién del aparcamiento se deberd
instalar en su nuevo recorrido. Para tal fin, se deberd ampliar su trazado siguiendo con la
configuracion existente. Esto es con un conducto rectangular de chapa de acero galvanizado.

Por otro lado, se deberd ejecutar la particion y las rejillas del sistema de ventilacién del
vestibulo de independencia. Ademas, puesto que con la intervencidn pasara a servir tanto de
admisién como de extraccién se deberan instalar conductos diferenciados por el hueco
existente.

Asi mismo, en planta baja, serd necesario reconducir el conducto a nivel de techo mediante
un cajeado EI120. Por su lado, en la planta sdtano se debera hacer lo propio con el conducto
de extraccion. Estos cajeados se deberan ejecutar con un sistema autoportante certificado
EI120 (tipo PROMATEC, placa de silicato cdlcico o sistema equivalente), garantizando
continuidad de la sectorizacidn con forjados y paramentos.
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2.5 Equipamiento

El vestibulo de independencia se debera dotar de un intercomunicador visual y auditivo
compatible con la instalacidon preexistente en el vestibulo de independencia de la escalera 3.
Ademas, se debera ejecutar la sefializacion correspondiente.

3. VENTILACION VESTIBULO INDEPENDENCIA 3.

Se debera ejecutar el conducto de ventilacidn junto con su apertura para la entrada de aire
al vestibulo de independencia tal como se grafia en planos.

3.1 Trabajos previos y demoliciones.

Se requerird el desmontaje de la celosia metdlica en la parte exterior para poder acceder a la
zona de admisién que se debe ampliar.

De igual modo, se deberdn practicar las aperturas que serviran como admision al vestibulo
de independencia.

3.2 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Se deberd instalar el nuevo conducto, asi como las rejillas de entrada de aire desde el exterior
y la de admisidon en el vestibulo de independencia. Esta ultima, situada en el paramento de
separacion con la escalera protegida, se resolverd mediante rejilla cortafuegos EI120
especifica para ventilacién, instalada conforme a sistema ensayado.

La rejilla se colocara con su correspondiente marco perimetral, fijada al paramento y sellada
mediante materiales intumescentes, garantizando la continuidad de la sectorizacion entre el
vestibulo y la escalera.

La conexién con el conducto de ventilacidn se realizard de forma estanca mediante pieza de
transicién o embocadura, evitando discontinuidades o huecos no controlados.

Complementariamente, la salida de humos de incendio del aparcamiento se elevara hasta la
cota de tres metros sobre el nivel de forjado de planta baja.

CUMPLIMIENTO DEL CTE y D65/2019

En general, los aspectos a justificar referentes a las intervenciones acometidas mediante esta
memoria, se justifican en el expediente de licencia de actividad del aparcamiento. A nivel
informativo, se adjunta anexo de cumplimiento del Documento Basico de Seguridad contra
Incendios que motiva las intervenciones descritas anteriormente.

Ademas, puesto que la intervencidn en los vestibulos de independencia puede afectar al
Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad, se justifica lo siguiente:
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Los vestibulos de independencia, como parte del itinerario accesible hasta ascensor o zonas
de refugio, cuentan con una puerta de anchura libre de paso igual o mayor que 0,90m. La
fuerza necesaria para su apertura sera igual o menor que 65 N. La distancia del mecanismo de
apertura hasta el rincén sera mayor a 0,30 m y se ubicara a una altura entre 0,80y 1,20 m.

En la cara exterior, existe un espacio horizontal libre de didmetro 1.20m, en la parte interior,
es de 1.50m que puede invadir una plaza de la zona de refugio.

A las escaleras se las dota de pavimento téctil indicador de 80cm de longitud en el sentido de
la marcha para sefializar su arranque.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn estimado para la obra es de 1 mes.

Valéncia, 1 de septiembre de 2026

Ambrosio Ferrer Portillo

AMBROSIO Firmado digitalmente

por AMBROSIO JOSE|

JOSE|FERRER| FERRER|PORTILLO

Fecha: 2026.09.01

PORTILLO 10:52:12 +02'00'

Arquitecto
Director Unitat Técnica
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ANEXO 1. Reportaje fotografico
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SALIDA
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ANEXO 2. Planimetria
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
011055j1 m2 PN Revestimiento pintura epoxi rodadura
Revestimiento mediante pintura epoxi apta para aparcamiento de
vehiculos, de Euroquimica o equivalente, color a elegir por la Direc-
cion Facultativa, previa preparacion de la base y aplicacion de 2 ma-
nos, incluso limpieza, totalmente terminado. En dos colores distin-
tos, uno de ellos indicador de la zona de refugio.
P65454j4 1,050 | Pintura epoxi rodadura, de eurogimica o simil 19,19 20,15
MOOA12a 0,150 h Peon ordinario construccion 21,55 3,23
MOON.8a 0200 h  Oficial 12 pintura 25,90 5,18
%0200 0,286 %  Costes directos complementarios 2,00 0,57
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvserereressesssssssees 29,13
0AE010 u Desconexion de la instalacion eléctrica
Desconexién de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del fluido eléc-
trico, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor.
MOOE.8a 5,000 h Oficial 12 electricidad 29,22 146,10
%0200 1,461 %  Costes directos complementarios 2,00 2,92
COSTE UNITARIO TOTAL ..coovosvnrmensrsessssessens 149,02
ACCESS ud  Pav tactil indicador
Instalacion de bandas aheridas para formacion de pavimento tactil
indicador de arranque de escalera segun DBSUA.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvoerrrerreeseressereees 312,00
C009j43a m2 Enfoscado BV
Enfoscado de mortero de cemento M5(1:6) a buena vista en para-
mentos verticales y horizontales interiores o exteriores, con un espe-
sor de 15 mm. Incluso parte proporcional de formacion de maestras
mediante omegas metalicas en esquinas, enfoscado de jambas y din-
teles, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado,
segun especificaciones de proyecto y de la Direccidn Facultativa. Me-
dicién a cinta corrida.
MOOA.8a 0,600 h Oficial 12 construccion 24,95 14,97
MOOA11a 0,600 h Pedn especializado construccion 21,55 12,93
PBPM.1ea 0,018 m3  Mortero cto M-5 (1:6) man 126,97 2,29
%0200 0,302 % Costes directos complementarios 2,00 0,60
COSTE UNITARIO TOTAL 30,79
CVREVN15 m2 Revestimiento pintura plastica lisa
Pintura al plastico liso en paramentos verticales y horizontales, en
colores a elegir por la Direccién Facultativa, mediante mano de pre-
paracion, plastecido y lijado de imperfecciones, y dos manos de aca-
bado. Incluso proteccion de marcos, mecanismos, rodapiés, etc, reti-
rada de materiales y limpieza final. Totalmente terminada, segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion a
cinta corrida.
MOON.8a 0,500 h  Oficial 12 pintura 25,90 12,95
PRPP.3abc 0,060 | Pintura plastica acrl int-sat col 6,77 0,41
PRPP13fb 00641  Masillaal agua bl 7,68 049
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%0200 0,139 %  Costes directos complementarios 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccourermnmsessssesssseens 14,13
DDDF.2cca m?  Demolicion fabrica ladrillo perforado/macizo e12cm man
Demolicion de fabrica de ladrillo perforado o macizo de 12cm de espesor
manulamente, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
MOOA 8a 0,200 h Oficial 12 construccion 24,95 4,99
MOOA12a 0,800 h Pedn ordinario construccion 21,55 17,24
%0200 0,222 %  Costes directos complementarios 2,00 0,44
COSTE UNITARIO TOTAL ...comrermmsnnmsssessssanns 22,67
DDDF.7aaa u Levantado reja 3m? s/aprovechamiento
Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3
m?, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos auto-
rizado.
MOOA12a 0,650 h Pedn ordinario construccion 21,55 14,01
%0300 0,140 %  Costes directos complementarios 2,00 0,28
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccourerrmssmrnssressssnens 14,29
DDDF.7cbb u Levantado celosia >6m? c/aprovechamiento
Levantado de celosia, incluso garras de anclaje, y accesorios de mas
de 6 m? con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin
incluir transporte a almacén.
MOOC.8a 4,000 h Oficial 12 carpinteria 26,57 106,28
MOOC10a 7,000 h Ayudante carpinteria 20,43 143,01
MOOA12a 7,000 h Pedn ordinario construccion 21,55 150,85
%0200 4,001 %  Costes directos complementarios 2,00 8,00
COSTE UNITARIO TOTAL 408,14
DDDILUT m Levantado tubos ventilacion c/aprovechamiento
Levantado con recuperacién de tubos de ventilacién y elementos de
fijacion, incluido el acopio.
MOOA11a 0,750 h Pedn especializado construccion 21,55 16,16
MOOA12a 0,750 h Pedn ordinario construccion 21,55 16,16
%0200 0,323 %  Costes directos complementarios 2,00 0,65
COSTE UNITARIO TOTAL ..ccourernmserssssessssnens 32,97
DDDIUT2 u Levantado luminarias c/aprovechamiento
MOOE.9a 0,360 h Oficial 2% electricidad 2517 9,06
MOOA12a 0,360 h Pedn ordinario construccion 21,55 7,76
%0200 0,168 % Costes directos complementarios 2,00 0,34
COSTE UNITARIO TOTAL ...courerrmrernssnessssenes 17,16
DDDI15abaa u Desmontado instalacion eléctrica complejidad baja
Desmontado de red de instalaciéon eléctrica de complejidad baja,
con recuperacion de elementos, para liberar el espacio necesario pa-
ra nuevo trazado del sistema de ventilacion.
MOOE.9a 1,200 h Oficial 22 electricidad 2517 30,20
MOOA11a 2,400 h Pedn especializado construccion 21,55 51,72
MOOA12a 1,200 h Pedn ordinario construccion 21,55 25,86
%0300_2 1,078 %  Costes directos complementarios 3,00 3,23
COSTE UNITARIO TOTAL ...cosmnrurmmmnrmsnssssssanens 111,01
22 julio 2026 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
EO01 u Pl sefi 297*148 evacuacion
Placa sefializacion interior de evacuacién, de dimensiones 297x148
mm., en chapa lisa de Saludes o similar, salida de emergencia o simi-
lar, incluida colocacién.
Sin descomposicién
COSTE UNITARIO TOTAL coevvoereerserserserees 14,86
EFFC.1bdfa m2  Fab LP 24x11.5x9 e 11.5
Fabrica para revestir de 11.5 cm. de espesor, construida segun espe-
cificaciones de proyecto y norma CTE con ladrillos ceramicos maci-
zos perforados (panales) tipo P, de 24x11.5x9 cm., sentados con mor-
tero de cemento M-5 (1:6) y aparejados, incluso replanteo, nivela-
cion y aplomado, colocacién de cercos, recibido de carpinteria, for-
macion de cargaderos, ejecucion de encuentros, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Medicion a
cinta corrida. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccién
Facultativa.
PBPM.1ea 0,019 m3  Mortero cto M-5 (1:6) man 126,97 2,41
PFFC.2b 42,000 ud  Ladrillo perf n/visto 25x12x9 0,28 11,76
MOOA .8a 1,500 h Oficial 12 construccion 24,95 37,43
MOOA11a 1,500 h Pedn especializado construccion 21,55 32,33
%0250 0,839 % Costes Directos Complementarios 2,50 2,10
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrevrmerssmessssssseess 86,03
EFPY11aaaaa m2 Cajeado para ocultacion de conducto
Encajonado horizontal de ventilacion y extraccién, de tres caras, para
garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una re-
sistencia al fuego exterior de 120 minutos, segun UNE-EN 1366-1y
UNE-EN 1366-8, de placas de silicato calcico Promatect-AD "PRO-
MAT", o equivalente, de 1200x2500 mm y 50 mm de espesor, con
los bordes cuadrados, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90
mm. Incluso, adhesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato calcico Pro-
matect-H "PROMAT", para el refuerzo de juntas, y adhesivo K84
"PROMAT", placa de silicato calcico Promatect-AD "PROMAT", o
equivalentes, y perfiles en L, de acero galvanizado, de 50 mm para
la resolucion del encuentro con el forjado. Instalacion, comproba-
cion y limpieza.
MOOA.8a 0,528 h Oficial 12 construccion 24,95 13,17
MOOA12a 0,528 h Peon ordinario construccion 21,55 11,38
mt12plo020a 1,050 m2  Placa de silicato calcico 63,20 66,36
mt12psg081h 16,000 ud  Tornillo autoperforante 4,8x90 mm 0,07 1,12
mt12ppo020a 0,150 kg Adhesivo a base de silicato calcico en emulsion acuosa, 4,89 0,73
mt12plo030a 0,100 m2  Placa de silicato calcico 25,28 2,53
mt12psg081d 12,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,01 0,12
mt12psg160f 0,670 m Perfil en L, de acero galvanizado, de 50 mm. 1,26 0,84
mt12pna028a 3,000 ud  Taco de expansion M6. 0,13 0,39
%0200 0,966 %  Costes directos complementarios 2,00 1,93
COSTE UNITARIO TOTAL cocvvrevrserssensserssenens 98,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
EIAA.3a u Intercomunicador visual auditivo zona refugio
Intercomunicador visual-auditivo de acero inoxidable instalado en-
castrado o sobre superficie en zona de refugio, con rutulacion, sefia-
lizacién en braile e indicador LED de estado de llamada, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, se-
gun DB SI-3 del CTE.
MOOE .8a 7,880 h  Oficial 12 electricidad 29,22 230,25
MOOE12a 7,880 Peon electricidad 2327 183,37
PIAV72a 1,000 u Interfono visual-auditivo zona refugio 8.681,21 8.681,21
%0200 90,948 %  Costes directos complementarios 2,00 181,90
COSTE UNITARIO TOTAL .cvvvererssensserssenees 9.276,73
EIFC.2aaafb m  Canlz vi tb acero c/sold g1 1/2" 30%acc
Canalizacion vista realizada con tubo de acero negro de calidad
S195T, extremo liso, tipo L2, con soldadura por resistencia eléctrica,
de didmetro nominal 1 1/2", espesor de pared 2.90 mm y peso 3.25
kg/m, incluso garras de sujecion y con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-
les, totalmente instalada y comprobada.
MOOF.8a 0,700 h Oficial 12 fontaneria 29,22 20,45
MOOF11a 1,000 h Especialista fontaneria 24,45 24,45
PIFC.1aafb 1,000 m  Tb acero negro liso c/sold @1 1/2" 30%acc 12,87 12,87
%0200 0,578 %  Costes directos complementarios 2,00 1,16
COSTE UNITARIO TOTAL cocvvoeveenrersersenees 58,93
ElIP.1bbdcb u Prta ctfue 60 1hj a 100x200 cr
Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propa-
gacién del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C insta-
lada en hueco de 100x200cm, formada por un cerco de perfil lamina-
do en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero
de Tmm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una ca-
mara entre ambas de manterial aislante ignifugo, bisagras reforza-
das con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego
con alma de acero y recubrimiento de material plastico, cierre auto-
matico especial antifuego reversible, con acabado de polvo epoxidi-
co polimerizado al horno, en color beige y cierre antipanico con lla-
ve y maneta exterior, totalmente instalada, comprobada, certificada
y en correcto funcionamiento segun DB SI-1 del CTE.
MOOM.8a 2,00 h  Oficial 12 metal 29,22 61,36
MOOM12a 2400 h  Peon metal 2327 48,87
PIIP.1bbd 1,000 u  Priactfue 60 1hj ab a 100x200 241,42 241,42
PIIP.7a 1,000 u Cr a-pan pl/prta ctfue 1hj 99,46 99,46
%0200 4511 %  Costes directos complementarios 2,00 9,02
COSTE UNITARIO TOTAL coevvoevrmenersessensssenes 460,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

ElIP_UT1

MOOA 8a
MOOA.12a
PlIP30ab
PGFJ68
%0200

EILI.2db

MOOE.8a
PILI.2db
%0200

EILS.1bjb

MOOE.8a
PILS.1bjb
%0200

m2

0,462 h
0,462 h
1,050 m2
2,100 m2
10,585 %

0,500 h
1,000 u
1,329 %

0,500 h
1,000 u
0,905 %

Sellado de huecos resinas intumescentes

Sellado de huecos de paso de instalaciones entre sectores de incen-
dios, mediante sistema PROMASTOP revestimiento de PROMAT o
equivalente, formado por tapado de hueco con paneles de lana de
roca de alta densidad, y posterior aplicacion por ambas caras de ca-
pa de resina termoplastica intumescente Promastop revestimiento,
para conseguir una RF120, incluso aplicacién sobre la canalizacién
pasante 40cm a cada lado, suministro, aplicacién y certificacién del
sellado del hueco, totalmente terminado, retirada de restos y limpie-
za, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa,
adaptado a la tipologia de las instalaciones pasantes (cableado, tu-
berias, conductos), ejecutado conforme a sistema ensayado especifi-
co del fabricante.

Oficial 12 construccion 24,95 11,53
Peon ordinario construccion 21,63 9,99
Panel lana de roca alta densidad 13,58 14,26
Revestimiento resina intumescente 487,00 1.022,70
Costes directos complementarios 2,00 2117

COSTE UNITARIO TOTAL covvvrrenssenssesssenes
Rgtl flu estn 2x36W encd electr
Instalacién con reaprovechamiento de: Regleta fluorescente estanca
IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor
acrilico, para fijacién a techo o montaje suspendido, con lamparas
fluorescentes de 2x36 W y equipo de encendido electrénico, inclui-
do anclajes de fijacion a techo, instalada, conectada y en correcto es-
tado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de Ba-
ja Tensién 2002.

Oficial 12 electricidad 29,22 14,61
Ratl flu estn 2x36W encd electr 118,24 118,24
Costes directos complementarios 2,00 2,66

1.079,65

COSTE UNITARIO TOTAL coevveerreenersseensrsenes
Lum autn emer 345 Imn estn
Luminaria autdbnoma para alumbrado de emergencia estanca de cali-
dad media, material de la envolvente autoextinguible y grado de
proteccidn IP45, con dos leds de alta luminosidad para garantizar
alumbrado de sefalizacidon permanente, con ldmpara fluorescente
de tubo lineal de 8 W, 345 lumenes, superficie cubierta de 69m2 y 1
hora de autonomia, alimentacién de 220 V y conexidn para mando a
distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funciona-
miento segln DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién 2002.

Oficial 12 electricidad 29,22 14,61
Lum autn emer 345 Imn estn 75,85 75,85
Costes directos complementarios 2,00 1,81

135,51

COSTE UNITARIO TOTAL......coummrnnirmmssansssanns

92,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
EIVC11aba m2  Cdto circ ch 0.5 p/clim
Conducto circular de chapa de acero galvanizada de 0.5 mm de es-
pesor, para instalaciones de climatizacion, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y
comprobado segun ITE 05.3 del RITE.
MOOM.8a 0,200 h  Oficial 12 metal 29,22 5,84
MOOM11a 0,450 h Especialista metal 24,45 11,00
MOOM12a 0450 h  Pedn metal 23,27 10,47
PEAC.7b 1,150 m2  Chapa acero galv €/0.5mm 8,34 9,59
%0200 0,369 %  Costes directos complementarios 2,00 0,74
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvsevereressesssssrssens 37,64
EIVC11baa m2  Cdto rect chapa acero galvanizado VI
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, para instala-
ciones de ventilacién de los vestibulos de independencia, incluso
parte proporcional de piezas especiales, uniones y sellado, totalmen-
te instalado y comprobado segiin normativa.
MOOM.8a 0,500 h  Oficial 12 metal 29,22 14,61
MOOM11a 1,000 h Especialista metal 24,45 24,45
MOOM12a 1,000 h  Pedn metal 23,27 2327
PEAC.7e 1,150 m2  Chapa acero galv /1.0mm 15,02 17,27
%0200 0,796 % Costes directos complementarios 2,00 1,59
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvsevrmermssessssssseens 81,19
EIVC11bea m2  Cdto rect chapa acero galvanizado aparca
Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de las mismas
caracteristicas que el existente, para instalaciones de ventilacion
aparcamiento, incluso parte proporcional de piezas especiales, unio-
nes y sellado, totalmente instalado y comprobado segiin normativa.
MOOM.8a 0,600 h Oficial 12 metal 29,22 17,53
MOOM11a 1,000 h Especialista metal 24,45 24,45
MOOM12a 1,000 h  Pedn metal 2327 2327
PEAC.7e 1,150 m2  Chapa acero galv /1.0mm 15,02 17,27
%0200 0,825 %  Costes directos complementarios 2,00 1,65
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvoererseresseressereeens 84,17
EIVR Rejilla cortafuegos
Rejilla cortafuegos circular de dimensiones 45cm con resistencia al
fuego EI120 para permitir una libre ventilacion a través de los ele-
mentos de sectorizacidn manteniendo intacta su capacidad, al entrar
en contacto con fuego reacciona y sella los espacios entre laminas,
construida de material intumescente: Iaminas de grafito forradas de
aluminio con cantos protegidos con perfil de acero soldado con una
rotura térmica de 2mm para impedir la transmision calorifica.
MOOA .8a 0,700 h Oficial 12 construccion 24,95 1747
MOOA12a 0,700 h Peon ordinario construccion 21,55 15,09
Rejctf 1,000 ud  Rejilla cortafuegos 471,49 471,49
PIIP12a 5400 ud  Masilla intumescente 10,91 58,91
%0200 5,630 % Costes directos complementarios 2,00 11,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovvorrrerreeseressereees 574,22
EIVR 4af Rejilla conducto ventilacion
Rejilla ventilacién rectngular de dimensiones 35*45cm
MOOA .8a 0,300 h Oficial 12 construccion 24,95 749
MOOA12a 0,400 h Peon ordinario construccion 21,55 8,62
PIVR 5af 1,000 ud  rejilla 67,42 67,42
%0200 0,835 %  Costes directos complementarios 2,00 1,67
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvsevereressesssssrssens 85,20
MMAT.1bab Medios auxiliares para instalacion conductos techo
Incluye transporte de ida y vuelta, montaje y desmontaje, y todos los
medios de elevacién para la ejecucién de los trabajos
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..ovvvevrrmsensmsessssessenss 5.384,22
P65454j4 Pintura epoxi rodadura, de eurogimica o simil
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvsevereressenssssrsses 19,19
PcCerrrvftub01_UT m2  Montaje Revestimiento fachada lamas tubo A.G.
Montaje del revestimiento de fachadas mediante celosia de perfiles
de acero galvanizado y lacado, tubos huecos rectangulares 80.40.3
mm. colocados en seccion horizontal cada 80 mm. entre ejes (cara
vista y hueco ambos de 40 mm.), soportados sobre montantes del
mismo material recibidos a fabricas resistentes mediante tornilleria
de acero inoxidable y tacos mecanicos. Revestimiento del conjunto
mediante aplicacion de 2 manos de pintura epoxidica anticorrosion
y 2 manos de acabado con esmalte sintético compatible, color a ele-
gir por la D.F., previa preparacion de la base, eliminacién de imper-
fecciones, masillado, lijado, retirada de restos y limpieza. Segun es-
pecificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medida su-
perficie realmente ejecutada en proyeccion vertical segun planos.
No se incluye la medicion del acero por ser de reaprovechamieto.
PFCH.4q 0,304 ud  Varilla HAS M16 9,18 2,79
PFCH.04q 0,144 ud  Ampolla HEA 16 2,55 0,37
PFCH.02t 0,144 ud  Tamiz Hit 22x50 34 049
PRPP.01C 0,840 kg Imprim. HK-2E Euroquimica o equivalente 3,87 3,25
PRPP.02C 1,670 kg Esmalte Europol-2C Euroquimica. o equivalente 5,70 9,52
MOOM.8a 3400 h  Oficial 12 metal 29,22 99,35
MOOM12a 3400 h  Pedn metal 2327 79,12
MOOA.8a 0,387 h Oficial 12 construccion 24,95 9,66
MOOA12a 0,387 h Pedn ordinario construccion 21,55 8,34
MOON.8a 0,385 h  Oficial 12 pintura 25,90 9,97
MOON10a 0,385 h Ayudante pintura 21,63 8,33
%0300_1 2,312 %  Costes Directos Complementarios 2,00 4,62
COSTE UNITARIO TOTAL ..covvrvrrmensrsessssessens 235,81
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
RYY021 m2  Reparacion discontinuidad con mortero y malla

Reparacién de irregularidades en solera interior mediante picado su-

perficial y limpieza del soporte, aplicacién de puente de union de ba-

se acrilica para mejorar la adherencia, ejecucién de una primera capa

de mortero de cemento M-5, colocacidn de malla de fibra de vidrio

antialcalis embebida en dicha capa, y posterior aplicacion de una se-

gunda capa de mortero de regularizaciéon con el mismo material,

con acabado superficial liso hasta igualar la superficie reparada con

el resto del pavimento existente. Incluye preparaciéon previa del so-

porte, medios auxiliares, y posterior retirada y carga manual de es-

combros sobre camién o contenedor.
MOOA.8a 0,500 h Oficial 12 construccion 24,95 12,48
MOOA11a 1,500 h Pedn especializado construccion 21,55 32,33
PBPM.1ea 0,005 m3  Mortero cto M-5 (1:6) man 126,97 0,63
mt09var030a 0,350 m2  Malla de fibra de vidreo 1,55 0,54
02.02.05 0,300 kg Agare punte de union 7,50 2,25
%0200 0,482 % Costes directos complementarios 2,00 0,96

COSTE UNITARIO TOTAL ..covvsevrmermssessssssseens 49,19

22 julio 2026 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 SECTORIZACION
01.01 m2 Sellado de huecos resinas intumescentes
EllP_UT1 Sellado de huecos de paso de instalaciones entre sectores de incen-
dios, mediante sistema PROMASTOP revestimiento de PROMAT o
equivalente, formado por tapado de hueco con paneles de lana de
roca de alta densidad, y posterior aplicacién por ambas caras de ca-
pa de resina termoplastica intumescente Promastop revestimiento,
para conseguir una RF120, incluso aplicacién sobre la canalizacién
pasante 40cm a cada lado, suministro, aplicacién y certificacion del
sellado del hueco, totalmente terminado, retirada de restos y limpie-
za, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa,
adaptado a la tipologia de las instalaciones pasantes (cableado, tu-
berias, conductos), ejecutado conforme a sistema ensayado especifi-
co del fabricante.
LRE Galeria 4 040 040 0,64
0,64 1.079,65 690,98
L0 1 1 690,98
02 ESCALERA 4
02.01 DEMOLICIONES
02.01.01 u  Desconexion de la instalacion eléctrica
0AE010 Desconexion de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del fluido eléc-
trico, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor.
Por planta 1 1,00
1,00 149,02 149,02
02.01.02 m?  Demolicion fabrica ladrillo perforado/macizo e12cm man
DDDF.2cca Demolicion de fabrica de ladrillo perforado o macizo de 12cm de espesor
manulamente, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Obertura extraccio PB 1 0,35 0,45 0,16
Obertura per a intal‘lacié de conductes PB 1 1,50 1,50 2,25
VI zona refugi 1 4,23 2,60 11,00
13,41 22,67 304,00
02.01.03 m  Levantado tubos ventilacién c/aprovechamiento
DDDIUT Levantado con recuperacién de tubos de ventilacion y elementos
de fijacion, incluido el acopio.
Vent. aparcament 1 11,00 11,00
11,00 32,97 362,67
02.01.04 u  Levantado reja 3m? slaprovechamiento
DDDF.7aaa Levantado de reja, incluso garras de anclaje, y accesorios de hasta 3
m?, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio inter-
medio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos au-
torizado.
reixa VI 1 1,00
1,00 14,29 14,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

CODIGO

PRECIO

IMPORTE

02.01.05
DDDF.7cbb

02.01.06
DDDIUT2

02.01.07
DDDI15abaa

02.02

02.02.01
EFFC.1bdfa

02.02.02
C009j43a

u  Levantado celosia >6m? c/aprovechamiento

Levantado de celosia, incluso garras de anclaje, y accesorios de mas
de 6 m?, con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin

incluir transporte a almacén.

u  Levantado luminarias c/aprovechamiento

u  Desmontado instalacion eléctrica complejidad baja

Desmontado de red de instalacion eléctrica de complejidad baja,

con recuperacion de elementos, para liberar el espacio necesario pa-

ra nuevo trazado del sistema de ventilacién.

2,00

408,14

816,28

4,00

17,16

68,64

TOTAL 0201t ssssns

ALBANILERIA Y ACABADOS
m2 Fab LP 24x11.5x9 e 11.5

Fabrica para revestir de 11.5 cm. de espesor, construida segun espe-
cificaciones de proyecto y norma CTE con ladrillos cerdmicos maci-

zos perforados (panales) tipo P, de 24x11.5x9 cm., sentados con

mortero de cemento M-5 (1:6) y aparejados, incluso replanteo, nive-

lacién y aplomado, colocacién de cercos, recibido de carpinteria,

formacién de cargaderos, ejecucion de encuentros, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Medicion a
cinta corrida. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccién

Facultativa.

V.l. zona de refugio
VI. ventilacién

VI sectorizacion
PB

Vil Zona de refugio

4,50
2,82
0,30
1,50
1,45

N = =

m2 Enfoscado BV

2,60
2,60
0,40
1,50
2,60

11,70
7,33
0,12
2,25
7,54

111,01

1.825,91

Enfoscado de mortero de cemento M5(1:6) a buena vista en para-
mentos verticales y horizontales interiores o exteriores, con un es-
pesor de 15 mm. Incluso parte proporcional de formacién de maes-
tras mediante omegas metalicas en esquinas, enfoscado de jambas
y dinteles, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente termi-
nado, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Faculta-

tiva. Medicion a cinta corrida.
2 4,50
1 2,82
4 1,45

2,60
2,60
2,60

28,94

23,40
7,33
15,08

86,03

2.489,71

45,81

30,79

1.410,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.03
CVREVN15

02.02.04
011055j1

02.02.05

m2 Revestimiento pintura plastica lisa

Pintura al plastico liso en paramentos verticales y horizontales, en
colores a elegir por la Direccion Facultativa, mediante mano de pre-
paracién, plastecido y lijado de imperfecciones, y dos manos de aca-
bado. Incluso proteccion de marcos, mecanismos, rodapiés, etc, reti-
rada de materiales y limpieza final. Totalmente terminada, segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion a
cinta corrida.

4,50 2,60 35,10
3,46 2,60 35,98
2,74 2,74
14,88 14,88

Paredes
Paredes
Conducto
Techo

-~ s hsw

88,70 14,13
m2 PN Revestimiento pintura epoxi rodadura
Revestimiento mediante pintura epoxi apta para aparcamiento de
vehiculos, de Euroquimica o equivalente, color a elegir por la Direc-
cién Facultativa, previa preparacion de la base y aplicacion de 2 ma-
nos, incluso limpieza, totalmente terminado. En dos colores distin-
tos, uno de ellos indicador de la zona de refugio.

12,82 12,82

1.253,33

12,82 29,13
m2 Montaje Revestimiento fachada lamas tubo A.G.

PeCermvitub01_UTMontaje del revestimiento de fachadas mediante celosia de perfiles

de acero galvanizado y lacado, tubos huecos rectangulares 80.40.3
mm. colocados en seccién horizontal cada 80 mm. entre ejes (cara
vista y hueco ambos de 40 mm.), soportados sobre montantes del
mismo material recibidos a fabricas resistentes mediante tornilleria
de acero inoxidable y tacos mecanicos. Revestimiento del conjunto
mediante aplicacién de 2 manos de pintura epoxidica anticorrosion
y 2 manos de acabado con esmalte sintético compatible, color a ele-
gir por la D.F., previa preparacion de la base, eliminacién de imper-
fecciones, masillado, lijado, retirada de restos y limpieza. Segun es-
pecificaciones de Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medida su-
perficie realmente ejecutada en proyeccion vertical segun planos.
No se incluye la medicion del acero por ser de reaprovechamieto.

2 6,55 3,00 39,30

373,45

39,30 235,81

9.267,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.06
RYY021

02.02.07
ACCESS

02.02.08
EFPY11aaaaa

m2 Reparacion discontinuidad con mortero y malla

Reparacién de irregularidades en solera interior mediante picado su-
perficial y limpieza del soporte, aplicacién de puente de union de
base acrilica para mejorar la adherencia, ejecucion de una primera
capa de mortero de cemento M-5, colocacion de malla de fibra de
vidrio antidlcalis embebida en dicha capa, y posterior aplicacién de
una segunda capa de mortero de regularizacion con el mismo mate-
rial, con acabado superficial liso hasta igualar la superficie reparada
con el resto del pavimento existente. Incluye preparacion previa del
soporte, medios auxiliares, y posterior retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

1,25 49,19
ud Pav tactil indicador
Instalacién de bandas aheridas para formacion de pavimento tactil
indicador de arranque de escalera segliin DBSUA.

61,49

1,00 312,00
m2 Cajeado para ocultacion de conducto
Encajonado horizontal de ventilacion y extraccién, de tres caras, pa-
ra garantizar una resistencia al fuego interior de 120 minutos y una
resistencia al fuego exterior de 120 minutos, segin UNE-EN 1366-1
y UNE-EN 1366-8, de placas de silicato calcico Promatect-AD "PRO-
MAT", o equivalente, de 1200x2500 mm y 50 mm de espesor, con
los bordes cuadrados, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90
mm. Incluso, adhesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato calcico Pro-
matect-H "PROMAT", para el refuerzo de juntas, y adhesivo K84
"PROMAT", placa de silicato célcico Promatect-AD "PROMAT", o
equivalentes, y perfiles en L, de acero galvanizado, de 50 mm para
la resolucion del encuentro con el forjado. Instalacién, comproba-
cion y limpieza.

2,61 0,45 1,17
2,61 0,30 1,57
2,85 0,30 1,71
2,85 0,45 1,28

A NN

312,00

573 98,57

564,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.09
ElIP.1bbdch

02.03

02.03.01
ElP_UT1

02.03.02
EO1

02.03.03
EIAA.3a

u  Prta ctfue 60 1hj a 100x200 cr

Puerta cortafuegos abatible de Acero de 1 hoja, para evitar la propa-
gacién del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 60-C insta-
lada en hueco de 100x200cm, formada por un cerco de perfil lami-
nado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de ace-
ro de Tmm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una
camara entre ambas de manterial aislante ignifugo, bisagras reforza-
das con discos templados antidesgaste de la hoja, manilla antifuego
con alma de acero y recubrimiento de material plastico, cierre auto-
matico especial antifuego reversible, con acabado de polvo epoxidi-
co polimerizado al horno, en color beige y cierre antipanico con lla-
ve y maneta exterior, totalmente instalada, comprobada, certificada
y en correcto funcionamiento seguin DB SI-1 del CTE.

TOTAL 02.02......cccrririirsnnsssssssssssssssssssss s sasess
INSTALACIONES

m2 Sellado de huecos resinas intumescentes

Sellado de huecos de paso de instalaciones entre sectores de incen-
dios, mediante sistema PROMASTOP revestimiento de PROMAT o
equivalente, formado por tapado de hueco con paneles de lana de
roca de alta densidad, y posterior aplicacion por ambas caras de ca-
pa de resina termoplastica intumescente Promastop revestimiento,
para conseguir una RF120, incluso aplicacién sobre la canalizacién
pasante 40cm a cada lado, suministro, aplicacién y certificacién del
sellado del hueco, totalmente terminado, retirada de restos y limpie-
za, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa,
adaptado a la tipologia de las instalaciones pasantes (cableado, tu-
berias, conductos), ejecutado conforme a sistema ensayado especifi-
co del fabricante.

460,13

16.192,74

0,30 1.079,65
u  Plsef 297*148 evacuacion
Placa sefalizacién interior de evacuacion, de dimensiones 297x148
mm., en chapa lisa de Saludes o similar, salida de emergencia o simi-
lar, incluida colocacion.

323,90

1,00 14,86
u Intercomunicador visual auditivo zona refugio
Intercomunicador visual-auditivo de acero inoxidable instalado en-
castrado o sobre superficie en zona de refugio, con rutulacion, sefia-
lizacién en braile e indicador LED de estado de llamada, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, se-
gun DB SI-3 del CTE.

14,86

1,00 9.276,73

9.276,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.03.04
EIVC11bea

02.03.05
ElLI.2db

02.03.06
EIVC11baa

02.03.07
EIVR 4af

02.03.08
EILS.1bjb

m2 Cdto rect chapa acero galvanizado aparca

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de las mis-
mas caracteristicas que el existente, para instalaciones de ventila-
cién aparcamiento, incluso parte proporcional de piezas especiales,
uniones y sellado, totalmente instalado y comprobado segin nor-

mativa.

u  Ragtl flu estn 2x36W encd electr

Instalacién con reaprovechamiento de: Regleta fluorescente estanca
IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor
acrilico, para fijacién a techo o montaje suspendido, con lamparas
fluorescentes de 2x36 W y equipo de encendido electrénico, inclui-
do anclajes de fijacion a techo, instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, segun el Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensién 2002.

m2 Cdto rect chapa acero galvanizado VI

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, para instala-
ciones de ventilacién de los vestibulos de independencia, incluso
parte proporcional de piezas especiales, uniones y sellado, total-

mente instalado y comprobado segun normativa.

creua vi
creua escala
Eixida
Entrada

Rejilla conducto ventilacion

Rejilla ventilacién rectngular de dimensiones 35*45cm

u  Lum autn emer 345 Imn estn

Luminaria autdbnoma para alumbrado de emergencia estanca de ca-
lidad media, material de la envolvente autoextinguible y grado de
proteccién IP45, con dos leds de alta luminosidad para garantizar
alumbrado de sefalizacion permanente, con ldmpara fluorescente
de tubo lineal de 8 W, 345 limenes, superficie cubierta de 69m2 y 1
hora de autonomia, alimentacion de 220 V y conexién para mando
a distancia, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcio-
namiento segin DB SUA-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico

de Baja Tension 2002.

12,80

2,61
2,85
4,00
4,00

3,10

1,80
1,80
1,80
1,80

39,68

39,68

84,17

3.339,87

2,00

4,70
513
7,20
7,20

135,51

271,02

24,23

81,19

1.967,23

2,00

85,20

170,40

2,00

92,27

184,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.03.09 m  Canlz vi tb acero c/sold @1 1/2" 30%acc
BIFC22aab  Canalizacién vista realizada con tubo de acero negro de calidad
S195T, extremo liso, tipo L2, con soldadura por resistencia eléctrica,
de didmetro nominal 1 1/2", espesor de pared 2.90 mm y peso 3.25
kg/m, incluso garras de sujecion y con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-
les, totalmente instalada y comprobada.
10,00 58,93 589,30
TOTAL 02.03.....ciirsismsissmssissssnesss s 16.137,85
L0 1 17 34.156,50
03 ESCALERA 3
03.01 DEMOLICIONES
03.01.01 u  Desconexion de la instalacion eléctrica
0AE010 Desconexion de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del fluido eléc-
trico, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor.
Por planta 1 1,00
1,00 149,02 149,02
03.01.02 m?  Demolicién fabrica ladrillo perforado/macizo e12cm man
DDDF.2cca Demolicién de fabrica de ladrillo perforado o macizo de 12cm de espesor
manulamente, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in-
termedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
2 0,25 0,25 0,13
1 0,50 0,50 025
0,38 22,67 8,61
03.01.03 u  Levantado celosia >6m? c/aprovechamiento
DDDF.7cbb Levantado de celosia, incluso garras de anclaje, y accesorios de mas
de 6 m? con aprovechamiento del material y retirada del mismo sin
incluir transporte a almacén.
2,00 408,14 816,28
TOTAL 03.071...ceeeeesesmssessessssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 973,91
03.02 ALBANILERIA Y ACABADOS
03.02.01 m2 Enfoscado BV
C009j43a Enfoscado de mortero de cemento M5(1:6) a buena vista en para-
mentos verticales y horizontales interiores o exteriores, con un es-
pesor de 15 mm. Incluso parte proporcional de formacién de maes-
tras mediante omegas metalicas en esquinas, enfoscado de jambas
y dinteles, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente termi-
nado, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Faculta-
tiva. Medicién a cinta corrida.
1,00 30,79 30,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.02.02
CVREVN15

03.02.03

m2 Revestimiento pintura plastica lisa

Pintura al plastico liso en paramentos verticales y horizontales, en
colores a elegir por la Direccion Facultativa, mediante mano de pre-
paracién, plastecido y lijado de imperfecciones, y dos manos de aca-
bado. Incluso proteccion de marcos, mecanismos, rodapiés, etc, reti-
rada de materiales y limpieza final. Totalmente terminada, segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion a
cinta corrida.

1 14,50 2,60 37,70

37,70 14,13
m2 Montaje Revestimiento fachada lamas tubo A.G.

PeCermvitub01_UTMontaje del revestimiento de fachadas mediante celosia de perfiles

03.02.04
ACCESS

03.03

03.03.01
EIVR

de acero galvanizado y lacado, tubos huecos rectangulares 80.40.3
mm. colocados en seccion horizontal cada 80 mm. entre ejes (cara
vista y hueco ambos de 40 mm.), soportados sobre montantes del
mismo material recibidos a fabricas resistentes mediante tornilleria
de acero inoxidable y tacos mecanicos. Revestimiento del conjunto
mediante aplicacion de 2 manos de pintura epoxidica anticorrosion
y 2 manos de acabado con esmalte sintético compatible, color a ele-
gir por la D.F., previa preparacion de la base, eliminacién de imper-
fecciones, masillado, lijado, retirada de restos y limpieza. Segun es-
pecificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medida su-
perficie realmente ejecutada en proyeccion vertical segun planos.
No se incluye la medicion del acero por ser de reaprovechamieto.

2 545 3,00 32,70

532,70

32,70 235,81
ud Pav tactil indicador
Instalacion de bandas aheridas para formacion de pavimento tactil
indicador de arranque de escalera segun DBSUA.

7.710,99

TOTAL 03.02........coirinsicnsnsssss s ssssss
INSTALACIONES

Rejilla cortafuegos

Rejilla cortafuegos circular de dimensiones 45cm con resistencia al
fuego EI120 para permitir una libre ventilacion a través de los ele-
mentos de sectorizacién manteniendo intacta su capacidad, al en-
trar en contacto con fuego reacciona y sella los espacios entre lami-
nas, construida de material intumescente: ldminas de grafito forra-
das de aluminio con cantos protegidos con perfil de acero soldado
con una rotura térmica de 2mm para impedir la transmision calorifi-
ca.

312,00

8.586,48

1,00 574,22

574,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.03.02
EIVC11bea

03.03.03
ElP_UT1

03.03.04
EIVC11aba

04

04.01
MMAT.1bab

m2 Cdto rect chapa acero galvanizado aparca

Conducto rectangular de chapa de acero galvanizada, de las mis-
mas caracteristicas que el existente, para instalaciones de ventila-
cién aparcamiento, incluso parte proporcional de piezas especiales,
uniones y sellado, totalmente instalado y comprobado segin nor-
mativa.

subida exterior 1 2,43 3,40 8,26

8,26 84,17
m2 Sellado de huecos resinas intumescentes
Sellado de huecos de paso de instalaciones entre sectores de incen-
dios, mediante sistema PROMASTOP revestimiento de PROMAT o
equivalente, formado por tapado de hueco con paneles de lana de
roca de alta densidad, y posterior aplicacién por ambas caras de ca-
pa de resina termoplastica intumescente Promastop revestimiento,
para conseguir una RF120, incluso aplicacién sobre la canalizacién
pasante 40cm a cada lado, suministro, aplicacion y certificacion del
sellado del hueco, totalmente terminado, retirada de restos y limpie-
za, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa,
adaptado a la tipologia de las instalaciones pasantes (cableado, tu-
berias, conductos), ejecutado conforme a sistema ensayado especifi-
co del fabricante.

695,24

0,30 1.079,65
m2 Cdto circ ch 0.5 p/clim
Conducto circular de chapa de acero galvanizada de 0.5 mm de es-
pesor, para instalaciones de climatizacion, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, uniones y sellado, totalmente instalado y
comprobado segun ITE 05.3 del RITE.

tramos diametro 250 2 4,75 0,80 7,60
tramo diametro 500 1 3,00 1,57 4171

323,90

12,31 37,64

L0017 IR X
MEDIOS AUXILIARES
Medios auxiliares para instalacion conductos techo

Incluye transporte de ida y vuelta, montaje y desmontaje, y todos
los medios de elevacion para la ejecucion de los trabajos

463,35

2.056,71
11.617,10

1,00 5.384,22
O 1 P

5.384,22

5.384,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 Control de calidad
LI 1 TP 1.132,68
06 Seguridad y Salud
TOTAL 0B.......ccueeueeuseeseessersseseessesseessesssessssssesseessesssessssssessesssessssssssssesses s ssesssessssssessassssesesssssssssasass 1.494,24
07 Gestion de residuos de construccion y demolicion
07.01 t  Clasificacion mecanica RCDs en obra
GRNO.2b Recogida y clasificacion selectiva por fracciones de residuos no peli-
grosos en la zona de almacenamiento de residuos de la obra (ex-
cepto tierras y piedras de excavacion) realizados mediante medios
mecanicos, sin incluir la carga en contenedor o camién.
0,00 12,35 0,00
07.02 t Carga mec RCDs hormigén 17 01 01
GRNT.22a Carga de RCDs compuestos por hormigén (LER 17 01 01) de una
densidad aproximada de 1.5 t/m3 en camion o contenedor realiza-
da mediante medios mecanicos.
0,00 0,75 0,00
07.03 t Carga mec RCDs tejas y materiales ceramicos 17 01 03
GRNT.2ba Carga de RCDs compuestos por tejas y materiales ceramicos (LER
17 01 03) de una densidad aproximada de 0.9 t/m3 en camion o
contenedor realizada mediante medios mecanicos.
0,00 1,26 0,00
07.04 t  Carga mec RCDs metales mezclados 17 04 07
GRNT.2ca Carga de RCDs compuestos por metales mezclados (LER 17 04 07)
de una densidad aproximada de 2 t/m3 en camion o contenedor re-
alizada mediante medios mecanicos.
0,00 0,57 0,00
07.05 t Carga man RCDs plastico 17 02 03
GRNT.2fo Carga de RCDs compuestos por plastico (LER 17 02 03) de una den-
sidad aproximada de 0.5 t/m3 en contenedor realizada mediante
medios manuales.
0,00 30,78 0,00
07.06 t Carga man RCDs papel y carton 20 01 01
GRNT.2gb Carga de RCDs compuestos por papel y cartén (LER 20 01 01) de
una densidad aproximada de 0.3 t/m3 en contenedor realizada me-
diante medios manuales.
0,00 30,76 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.07 t  Carga mec RCDs residuos mezclados 17 09 04
GRNT.2ja Carga de RCDs compuestos por residuos mezclados (LER 17 09 04)
de una densidad aproximada de 1 t/m3 en camioén o contenedor re-
alizada mediante medios mecanicos.
0,00 1,13 0,00
07.08 u  Contenedor residuos peligros 1000 |
MMRB.2b Contenedor de 1000 litros de capacidad para almacenar residuos
peligros de construccién y demolicién en obra.
0,00 247,02 0,00
07.09 t Transporte RCDs camion 15 t 30 km.
GRNT.30 Transporte de residuos de construccién y demolicién no peligrosos
en camion de 15 t realizado por transportista autorizado a instala-
cion de valorizacion y/o eliminacion considerando una distancia de
30 km y los tiempos de carga y espera.
0,00 4,57 0,00
07.10 u  Transporte contenedor RCDs 4 m3 30 km.
GRNT.5ac Entregaen obra, recogida y transporte de contenedor de RCDs de 4
m3 de capacidad a instalacién de valorizacion y/o eliminacion consi-
derando una distancia de transporte de 30 km, realizado por trans-
portista autorizado.
0,00 63,50 0,00
07.11 t Deposito RCDs hormigén LER 17 01 01
GRND 122 Depésito de residuos compuestos por hormigén en masa en frag-
mentos inferiores a 60 cm, con una densidad mayor de 2 t/m3, en
instalacion autorizada para la valorizacidn y/o eliminacion de RCDs
con cédigo 17 01 01 de la Lista Europea de Residuos (LER) vigente.
0,00 4,00 0,00
07.12 t  Deposito RCDs materiales ceramicos limpios LER 17 01 03
GRND.2a Depdsito de residuos compuestos por tejas y materiales ceramicos
exentos de hierro, madera o cualquier material no pétreo, con una
densidad mayor de 1.2 t/m3, en instalacién autorizada para la valori-
zacién y/o eliminacion de RCDs con cédigo 17 01 03 de la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) vigente.
0,00 6,00 0,00
07.13 t Deposito de RCDs metales mezclados
GRND.3a

Deposito de residuos compuestos por metales mezclados, con una
densidad aproximada de 4 t/m3, en instalacién autorizada para la
valorizacion y/o eliminacion de RCDs con cédigo 17 04 07 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.14
GRND.6a

07.15
GRND.7a

07.16
GRND10b

07.17
GRND11a

t  Deposito de plastico

Deposito de residuos compuestos por plastico con una densidad
aproximada de 0.5 t/m3, en instalacién autorizada para la valoriza-
cion y/o eliminacion de RCDs con cédigo 17 02 03 de la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) vigente.

0,00

7,00

0,00

t Depdsito de RCDs papel y carton

Deposito de residuos compuestos por papel y cartdn con una densi-
dad aproximada de 0.1 t/m3, en instalacién autorizada para la valo-
rizacion y/o eliminacion de RCDs con codigo 20 01 01 de la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) vigente.

0,00

30,00

0,00

t  Deposito RCDs mezclados LER 17 09 04

Deposito de residuos mezclados de construccion y demoliciéon (dis-
tintos de los especificados en los cédigos 17 09 01,17 09 02y 17
09 03) con entre el 50% y 70% de material no reciclable con una
densidad de entre 0.50 y 0.8 t/m3, en instalacién autorizada para la
valorizacion y/o eliminacion de RCDs con cédigo 17 09 04 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.

0,00

17,00

0,00

t Depésito de mezcla residuos municipales

Deposito de mezcla de residuos municipales (basura), con una den-
sidad aproximada de 0.8 t/m3, en instalacion autorizada para la va-

lorizacién y/o eliminacién de residuos con codigo 20 03 01 de la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) vigente.

0,00

22,00

0,00

0,00

2.600,00

57.075,72
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 SECTORIZACION ..o ossssssseeessssssssssssssssssseesessessssssssssssseseesssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssseseessesssssses 690,98 1,21
02 ESCALERA 4 ..otttk 34.156,50 59,84
03 ESCALERA 3.ttt ettt s8££ 488 11.617,10 20,35
04 MEDIOS AUXILIARES.......ocveuueeresseeeessaeeeesseessssesesssseesssss st st sss s sss st sssss st ess st ssssssnas 538422 943
cc CONrOI A8 CANAAD .........veeeie bbbttt bbb bbb s bbb et 1.132,68 1,98
SyS SEGUIAAT Y SAIUG.......ocviiiriereiieie bbb 149424 2,62
GR Gestion de residuos de construcCion Y AEMONICION ............c.vereuueeriueereseieiseise et 2.600,00 4,56
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 57.075,72
13,00 % Gastos generales ........ 7.419,84
6,00 % Beneficio industrial ...... 3.424,54
SUMA o 10.844,38
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 67.920,10
21% IVA oo 14.263,22
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 82.183,32
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA'Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS
, Mayo de 2026.
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